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Il - DIAGNOSTICO SITUAGAO ATUAL

2. Descricao do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada

A presente aquisicdo tem por finalidade atender & necessidade da Cémara Municipal de
Ariguemes/RO quanto a manutenc¢éo e adequacédo das condi¢gbes de seguranca contra incéndio
e panico nas dependéncias de sua sede administrativa, mediante futura e eventual aquisicao de
extintores de incéndio novos, recargas de extintores existentes, suportes metdlicos e placas de
sinalizacdo fotoluminescentes, incluindo a instalacdo dos materiais nos locais indicados pela
Administracdo, conforme especificacdes técnicas a serem estabelecidas no Termo de Referéncia.
A demanda decorre da necessidade de adequacdo dos sistemas béasicos de prevencdo e
combate a incéndio existentes nas instalagbes da Camara Municipal, visando assegurar
conformidade com as normas técnicas vigentes, preservar a integridade fisica de servidores,
vereadores, colaboradores, visitantes e demais usuarios das dependéncias publicas, bem como
proteger o patrimbnio publico, documentos oficiais, equipamentos permanentes e garantir a
continuidade regular das atividades institucionais. A aquisicdo mostra-se indispensavel para
garantir condicdes adequadas de seguranca institucional, prevencdo de acidentes, mitigacdo de
riscos operacionais e atendimento as exigéncias legais relacionadas a seguranca predial das
edificagBes publicas, especialmente aquelas previstas nas normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, regulamentacfes expedidas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia — INMETRO e instrucdes técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Rondénia. No levantamento técnico realizado nas dependéncias da Camara
Municipal, constatou-se a necessidade de substituicdo de parte dos equipamentos atualmente
existentes em razdo do desgaste natural decorrente do tempo de uso, vencimento de validade,
inadequacdo técnica ou auséncia de conformidade com as normas atualmente aplicaveis.
Verificou-se, ainda, a necessidade de realizagdo de recargas obrigatorias, fornecimento de
suportes apropriados e adequacéo da sinalizacdo de emergéncia, elementos indispenséaveis para
assegurar a correta identificacdo e utilizacdo dos equipamentos em situacdes de risco. A
inexisténcia ou inadequacdo dos equipamentos de combate a incéndio podera comprometer
significativamente a seguranca das instalages publicas, expondo usuarios e agentes publicos a
riscos de acidentes, além de sujeitar a Administracdo a restricbes em procedimentos de
fiscalizacéo, apontamentos dos 6rgéos de controle e eventual comprometimento da regularidade
predial da edificacdo publica. A presente aquisicdo também visa assegurar o atendimento das
exigéncias necessarias a obtencdo e manutencao de laudos técnicos, vistorias, certificacoes,
autorizagbes e demais procedimentos de regularizacao relacionados a seguranca contra incéndio
e panico, contribuindo para a conformidade institucional perante os 6rgdos competentes de
fiscalizacdo e controle. Dessa forma, resta evidenciada a necessidade da futura aquisicao,
considerando tratar-se de medida indispensavel a preservacdo da seguranca institucional, a
protecdo patrimonial, ao atendimento das normas legais e técnicas aplicaveis e a garantia da
continuidade regular das atividades administrativas da Camara Municipal de Ariquemes/RO.

3. Levantamento de Mercado

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1°, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021, realizou-se
levantamento de mercado com a finalidade de identificar as solu¢des disponiveis aptas a atender
as necessidades da Camara Municipal de Ariquemes/RO, bem como analisar as alternativas
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existentes sob os aspectos de viabilidade técnica, operacional, econémica e adequacdo ao
interesse publico. O levantamento de mercado constitui etapa essencial do planejamento da
aquisicdo, permitindo a Administracdo avaliar as solucBes disponiveis, identificar fornecedores
aptos ao atendimento da demanda, verificar padrdes técnicos aplicaveis e selecionar a
alternativa mais vantajosa para o atendimento da necessidade administrativa identificada. A
andlise teve por objetivo verificar as possibilidades existentes no mercado relacionadas ao
fornecimento de extintores de incéndio novos, recargas de extintores, suportes metalicos, placas
de sinalizacdo fotoluminescentes e instalacdo dos materiais fornecidos, observando-se as
exigéncias legais e normativas aplicaveis as edificagfes publicas. Para subsidiar a presente
andlise, foram considerados: aquisicdes similares realizadas por 6rgdos e entidades da
Administracdo Publica; solu¢des praticadas por empresas especializadas no segmento de
prevencdo e combate a incéndio; especificacdes técnicas previstas nas normas da ABNT;
regulamentac6es expedidas pelo INMETRO; instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Rondonia; caracteristicas operacionais e estruturais das dependéncias da Camara
Municipal; necessidades de adequacéo dos equipamentos e sinalizagbes de combate a incéndio.
Durante o levantamento, verificou-se que o mercado possui ampla oferta de fornecedores
especializados na comercializagdo de extintores, recargas, suportes e sinalizacfes,
demonstrando viabilidade competitiva da futura aquisicdo e existéncia de miltiplos potenciais
fornecedores aptos ao atendimento do objeto. Também se constatou que as solugfes atualmente
adotadas pela Administracdo Publica para atendimento de demandas semelhantes envolvem,
predominantemente: aquisicdo de extintores novos; aquisicdo de recargas para equipamentos
existentes; aquisicdo de placas de sinalizacdo fotoluminescentes; aquisicdo de suportes
metalicos; instalacdo dos materiais fornecidos como obrigacdo acessoéria ao fornecimento.
ALTERNATIVA 1 — AQUISICAO DE EXTINTORES, RECARGAS, SUPORTES E SINALIZACOES
A primeira alternativa analisada consiste na aquisicdo, por meio de fornecedor especializado, de
extintores de incéndio novos, recargas para 0Ss equipamentos existentes, suportes metalicos e
placas de sinalizacdo fotoluminescentes, incluindo a instalagdo dos materiais nos locais
indicados pela Administracdo. A solugdo contempla: substituicdo de equipamentos vencidos,
desgastados ou inadequados; aquisicdo de recargas para equipamentos reaproveitaveis;
adequacdo das instalagbes as normas técnicas vigentes; fornecimento de equipamentos
certificados pelo INMETRO; instalagdo adequada dos materiais fornecidos; padronizacdo dos
equipamentos de seguranca; melhoria das condi¢des operacionais de combate inicial a incéndio;
regularizacdo das condi¢cdes de seguranca predial da Camara Municipal. A andlise técnica
demonstrou que essa alternativa apresenta elevado grau de eficiéncia operacional e maior
seguranca institucional, considerando que o0s equipamentos novos possuem garantia de fabrica,
maior vida util e plena conformidade com as normas técnicas vigentes. Além disso, a aquisi¢cao
integrada dos materiais proporciona beneficios administrativos relevantes, tais como: maior
padronizacdo dos equipamentos; simplificacdo da gestdo da ata de registro de precos; reducéo
de riscos de incompatibilidade técnica; otimizacdo da fiscalizacdo; racionalizacdo dos
procedimentos administrativos; reducdo de custos operacionais e logisticos; maior eficiéncia na
execucdo do objeto. Sob o aspecto econémico, verificou-se que a solu¢do apresenta adequada
relacdo custo-beneficio, especialmente em razdo da durabilidade dos equipamentos, da reducéo
de substituicdes futuras e da mitigacdo dos riscos relacionados a seguranca institucional.
ALTERNATIVA 2 — AQUISICAO EXCLUSIVA DE RECARGAS PARA OS EQUIPAMENTOS
EXISTENTES A segunda alternativa analisada consistiu exclusivamente na aquisicdo de
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recargas para os extintores atualmente existentes nas dependéncias da Camara Municipal, sem
substituicdo de equipamentos ou adequacdo complementar da estrutura de sinalizagdo e
suporte. Entretanto, apds avaliacdo técnica, verificou-se que parte dos equipamentos existentes
apresenta desgaste natural decorrente do tempo de utilizacdo, inadequacdo as exigéncias
técnicas atualmente aplicaveis ou necessidade de substituicdo por questbes de seguranca e
conformidade normativa. Verificou-se ainda a necessidade de substituicdo de determinados
equipamentos, bem como de adequacdo da sinalizacdo fotoluminescente e dos suportes
existentes. Dessa forma, concluiu-se que a aquisicdo exclusiva de recargas ndo seria suficiente
para atender integralmente as necessidades administrativas identificadas, mostrando-se solugao
parcial e insuficiente para assegurar a plena regularidade técnica e normativa das instalacoes.
ALTERNATIVA 3 — LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO Também foi
analisada a possibilidade de locac&o de extintores e equipamentos correlatos. Contudo, verificou-
se que essa alternativa ndo se mostra a mais vantajosa para a Administracdo Publica,
considerando: o carater permanente da necessidade administrativa; a ampla disponibilidade dos
produtos no mercado; os custos continuados inerentes a locacdo; a dependéncia contratual
prolongada; a auséncia de ganho econémico significativo em comparacéo a aquisicdo. A analise
comparativa demonstrou que a aquisicdo dos equipamentos e materiais apresenta melhor
relacdo custo-beneficio, maior autonomia administrativa e melhor controle patrimonial dos bens
utilizados pela Camara Municipal. Analise dos Modelos de Atendimento da Necessidade Além
das alternativas técnicas relacionadas aos materiais a serem adquiridos, foram analisadas as
formas disponiveis para atendimento da demanda sob a perspectiva do procedimento de
aquisicdo, buscando identificar a solucdo mais vantajosa para a Administracdo Publica.
ALTERNATIVA A — AQUISICAO POR DISPENSA DE LICITACAO Foi avaliada a possibilidade de
realizacdo de aquisicao por dispensa de licitacdo, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.
Entretanto, verificou-se que a demanda possui carater recorrente, estimado e variavel,
envolvendo diversos itens relacionados a seguranca contra incéndio, além da possibilidade de
necessidades supervenientes decorrentes da conclusdao da reforma do prédio da Camara
Municipal. Diante desse cendrio, a dispensa de licitagdo ndo se mostra a alternativa mais
adequada, uma vez que exigiria sucessivas contratacdes para atendimento de demandas futuras,
reduzindo a eficiéncia administrativa e aumentando o0s custos operacionais decorrentes da
repeticio de procedimentos. ALTERNATIVA B — LICITACAO CONVENCIONAL COM
CONTRATACAO IMEDIATA Também foi analisada a realizacdo de procedimento licitatério
convencional para aquisicdo integral de todos os materiais em quantitativos previamente
definidos. Contudo, verificou-se que o prédio da Camara Municipal encontra-se em reforma
desde janeiro de 2026, circunstancia que impede a definicdo exata e definitiva das necessidades
de instalacdo dos equipamentos e sinalizagbes nesta fase de planejamento. A aquisicdo integral
dos quantitativos estimados poderia resultar em aquisicbes superiores ou inferiores as
necessidades efetivamente verificadas ap6s a conclusdo da obra, ocasionando riscos de
desperdicio de recursos publicos, formacdo de estoques desnecessarios ou necessidade de
novas aquisicdes complementares. ALTERNATIVA C — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS A
terceira alternativa analisada consiste na realiza¢do de procedimento licitatério para formagéo de
Ata de Registro de Precos destinada a futura e eventual aquisicdo de extintores, recargas,
suportes metalicos e placas de sinalizacédo fotoluminescentes. O Sistema de Registro de Precos
apresenta-se mais adequado a realidade da demanda, considerando que: os quantitativos
possuem carater estimado e variavel, parte dos materiais somente sera instalada apds a
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conclusédo da reforma e reinauguracdo da edificacdo; poderdo surgir necessidades adicionais
decorrentes de exigéncias dos 6rgédos fiscalizadores; permite aquisicdes parceladas conforme a
efetiva necessidade da Administracdo; reduz riscos de desperdicio de recursos publicos; evita a
formacdo de estoques desnecessarios; proporciona maior flexibilidade administrativa e
or¢camentaria; possibilita melhor gestdo da demanda ao longo da vigéncia da ata. Além disso, o
modelo encontra amparo nas hipéteses de utilizagdo do Sistema de Registro de Precos previstas
na Lei n°® 14.133/2021 e no Decreto n°® 11.462/2023, especialmente diante da impossibilidade de
definicdo prévia e precisa dos quantitativos a serem demandados durante a vigéncia da futura
ata. Justificativa da Solugdo Escolhida Apos a analise das alternativas técnicas e dos modelos de
atendimento da necessidade, concluiu-se que a solucdo mais vantajosa para a Administragdo
consiste na realizacdo de procedimento licitatério, por meio do Sistema de Registro de Precos,
para futura e eventual aquisicdo de: extintores de incéndio novos; recargas para extintores
existentes; suportes metalicos; placas de sinalizacdo fotoluminescentes; incluindo a instalacao
dos materiais fornecidos como obrigacdo acessoria ao fornecimento. A solucdo selecionada
apresenta a melhor relacdo entre eficiéncia administrativa, economicidade, flexibilidade
operacional, seguranca institucional e adequacdo as necessidades da Camara Municipal de
Ariguemes/RO, especialmente em razdo da reforma predial em andamento e da impossibilidade
de definicdo precisa dos quantitativos efetivamente necessarios nesta fase do planejamento.
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Il - SOLUGAO PROPOSTA

4. Descricao da Solucao

Nos termos do art. 18, 8§1°, inciso VII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a solugdo definida para
atendimento da necessidade da Céamara Municipal de Ariguemes/RO consiste na futura e
eventual aquisi¢do, por meio do Sistema de Registro de Precos, de extintores de incéndio novos,
recargas para extintores existentes, suportes metalicos e placas de sinalizacdo
fotoluminescentes, incluindo a instalacdo dos materiais fornecidos nos locais indicados pela
Administragdo, quando necesséria & sua adequada utilizacdo e ao atendimento das normas de
seguranca contra incéndio e panico. A solucéo foi estruturada de forma integrada com o objetivo
de assegurar a adequacdo das instalacdes da Camara Municipal as exigéncias técnicas e
normativas relacionadas a prevencdo e combate a incéndio, promovendo a protecdo da
integridade fisica de servidores, vereadores, colaboradores, visitantes e demais usuarios da
edificacdo publica, bem como a preservacdao do patriménio publico e a continuidade das
atividades institucionais. A necessidade administrativa encontra-se diretamente relacionada a
substituicdo de equipamentos vencidos ou inadequados, a realizacao de recargas obrigatorias, a
implantacdo ou substituicdo de sinalizac6es de emergéncia e a disponibilizacdo dos suportes
necessarios para correta instalacdo dos extintores, observando as exigéncias estabelecidas
pelas normas técnicas da ABNT, regulamentacdes do INMETRO e instru¢des técnicas do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia. A solucédo abrangera, de forma integrada: aquisicdo
de extintores de incéndio novos dos tipos Agua Pressurizada — AP (Classe A), Diéxido de
Carbono — CO; (Classe B e C) e P6 Quimico Seco — PQS (Classe B e C); aquisigdo de recargas
para extintores existentes; aquisicdo de suportes metalicos apropriados para acomodacéo e
fixacdo dos equipamentos; aquisicdo de placas de sinalizacdo fotoluminescentes; instalacdo dos
equipamentos, suportes e sinalizacBes nos locais definidos pela Administracdo; realizacdo das
verificagcdes necessarias para assegurar a correta disposicdo dos equipamentos e o atendimento
as normas de seguranca aplicaveis. Destaca-se que o prédio da Camara Municipal encontra-se
em reforma desde janeiro de 2026, circunstancia que influencia diretamente a definicdo da
solucdo adotada. Durante a execucado da obra, parte dos ambientes encontra-se em processo de
adequacdo fisica e reorganizacdo de layout, impossibilitando a definicdo exata e definitiva da
guantidade e localizacdo de todos os equipamentos necessarios nesta fase do planejamento. Em
razdo desse cendrio, parte dos materiais sera instalada somente ap6s a conclusdo da reforma e
reinauguracdo da edificacdo, momento em que estardo consolidadas as condi¢cfes fisicas dos
ambientes, os fluxos de circulacdo, as rotas de fuga e as exigéncias eventualmente decorrentes
das vistorias e fiscalizagcbes dos 6rgdos competentes. Tal circunstancia exige uma solugao
flexivel, capaz de atender demandas futuras e supervenientes sem a necessidade de realizagédo
de novos procedimentos licitatérios para cada necessidade identificada. Nesse contexto, o
Sistema de Registro de Precos apresenta-se como a alternativa mais adequada, pois permite
que as aquisicdes sejam realizadas de forma parcelada e conforme a efetiva necessidade da
Administragdo, acompanhando a evolugcdo da reforma predial, a ocupag¢do dos ambientes e as
adequacdes eventualmente exigidas pelos 6rgaos fiscalizadores. A solugdo proposta proporciona
0s seguintes beneficios a Administracdo Publica: adequacdo das instalacdes as normas de
seguranga contra incéndio e panico; manutencédo da regularidade predial perante os 6érgéos de
fiscalizacéo; prote¢do da integridade fisica dos usuarios da edificacéo; preservacao do patriménio
publico; reducédo dos riscos de acidentes e danos materiais; maior eficiéncia na gestdo dos
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recursos publicos; flexibilidade para atendimento de demandas futuras decorrentes da reforma
em andamento; racionalizacdo das aquisicbes; reducdo de desperdicios e estoques
desnecessarios; mitigacdo dos riscos de aquisicdes emergenciais; melhor gestdo orcamentaria e
operacional. Todos os materiais fornecidos deverdo atender integralmente as especificacdes
técnicas definidas pela Administracdo, observando as normas da ABNT, as regulamentacdes do
INMETRO, as instru¢fes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondbnia e
demais normas aplicaveis ao objeto. Sob os aspectos técnico, operacional e econbmico, a
solugdo mostra-se plenamente vidvel e compativel com as necessidades identificadas,
apresentando adequada relacdo custo-beneficio, seguranca juridica e eficiéncia administrativa.
Dessa forma, conclui-se que a solugdo proposta atende integralmente a necessidade
administrativa identificada, revelando-se a alternativa mais adequada para assegurar a
regularizacdo, manutencdo e adequacdo das condi¢cdes de seguranca contra incéndio da
Camara Municipal de Ariquemes/RO, especialmente diante da reforma predial em andamento e
da impossibilidade de definicdo precisa dos quantitativos que serdo efetivamente demandados ao
longo da vigéncia da futura Ata de Registro de Precos.

5. Estimativa de Quantidade

Em atendimento ao disposto no art. 18, 81°, inciso 1V, da Lei Federal n. 14.133/2021, a estimativa
das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base em levantamento técnico realizado
nas dependéncias da Céamara Municipal de Ariquemes/RO, considerando as necessidades
operacionais identificadas, as exigéncias normativas aplicaveis & prevencdo e combate a
incéndio, a manutencdo das condicbes minimas de seguranca institucional e a preservacéo do
patrimoénio publico. A definicdo dos quantitativos observou critérios técnicos e administrativos
voltados a adequada distribuicdo dos equipamentos de combate a incéndio, levando em
consideracdo: a quantidade de ambientes existentes nas dependéncias da Camara Municipal; a
classificacdo dos riscos existentes em cada éarea; as exigéncias das normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT; as regulamentactes expedidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO; as instru¢des técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Rondénia; as necessidades de substituicdo de equipamentos
vencidos, desgastados ou inadequados; a necessidade de realizagdo periddica de recargas
obrigatérias; as condicdes atuais de sinalizacdo e fixacdo dos equipamentos; a necessidade de
manutencao preventiva e corretiva dos sistemas bésicos de combate a incéndio. A metodologia
utilizada para definicdo dos quantitativos baseou-se em vistoria técnica preliminar realizada nas
instalagBes administrativas da Camara Municipal, andlise das condi¢cdes dos equipamentos
atualmente existentes, verificacdo das necessidades de adequagcdo as normas vigentes e
levantamento das demandas operacionais relacionadas a seguranga contra incéndio e panico.
Além disso, foram considerados fatores relacionados a continuidade das atividades
administrativas, a necessidade de preservacdo da regularidade predial perante os 6rgaos
fiscalizadores e a adocdo de medidas preventivas destinadas a mitigacdo de riscos operacionais
e institucionais. Dessa forma, estima-se a contratacdo dos seguintes itens: Item 1: Aquisi¢cdo de
10 (dez) unidades de extintor de incéndio novo, com carga de Agua pressurizada (AP),
capacidade de 10 litros, destinado a incéndios Classe "A", com cilindro em a¢o sem costura,
pintura vermelha, mangueira em borracha com trama de a¢o, em conformidade com as normas
da ABNT e do INMETRO, incluindo instalacdo e sinalizacdo. Os extintores deverdo ser
entregues, instalados e sinalizados no local indicado pela Secretaria requisitante, observando
integralmente a legislacdo vigente. Item 2: Aquisicdo de 04 (quatro) unidades de extintor de
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incéndio novo, com carga de dioxido de carbono (CO.), capacidade de 6 kg, destinado a
incéndios das Classes "B" e "C", com cilindro em ago sem costura, em conformidade com as
normas da ABNT e do INMETRO, incluindo instalacdo e sinalizacdo. Os equipamentos deverao
ser entregues, instalados e sinalizados no local indicado pela Secretaria requisitante. Item 3:
Aquisicdo de 07 (sete) unidades de extintor de incéndio novo, com carga de p6 quimico seco
(PQS), capacidade de 6 kg, destinado a incéndios das Classes "B" e "C", dotado de manémetro e
em conformidade com as normas da ABNT e do INMETRO, incluindo instala¢éo e sinalizacdo. Os
equipamentos deverdo ser entregues, instalados e sinalizados no local indicado pela Secretaria
requisitante. Item 4: Aquisicdo de 10 (dez) unidades de placa de sinaliza¢édo fotoluminescente em
PVC para identificacdo de extintor de dgua pressurizada, medindo 20 x 20 cm, em conformidade
com as normas da ABNT. Item 5: Aquisicdo de 04 (quatro) unidades de placa de sinalizacao
fotoluminescente em PVC para identificacdo de extintor de diéxido de carbono (CO;), medindo 20
x 20 cm, em conformidade com as normas da ABNT. Item 6: Aquisicdo de 07 (sete) unidades de
placa de sinalizagdo fotoluminescente em PVC para identificacao de extintor de pé quimico seco
(PQS), medindo 20 x 20 cm, em conformidade com as normas da ABNT. Item 7: Contratacao de
10 (dez) servicos de recarga de extintor de incéndio do tipo agua pressurizada (AP), com
capacidade de 10 litros, incluindo instalagdo e sinalizacdo conforme as normas vigentes. Os
equipamentos deverdo ser entregues, instalados e sinalizados no local indicado pela Secretaria
requisitante, observando as normas da ABNT e do INMETRO. Item 8: Contratacdo de 04 (quatro)
servigos de recarga de extintor de incéndio do tipo diéxido de carbono (CO;), com capacidade de
6 kg, incluindo instalagéo e sinalizacéo conforme as normas vigentes. Os equipamentos deverdo
ser entregues, instalados e sinalizados no local indicado pela Secretaria requisitante. Item 9:
Contratagédo de 07 (sete) servicos de recarga de extintor de incéndio do tipo pé quimico seco
(PQS), com capacidade de 8 kg, incluindo instalacéo e sinalizagdo conforme as normas vigentes.
Os equipamentos deverdo ser entregues, instalados e sinalizados no local indicado pela
Secretaria requisitante, observando as normas da ABNT e do INMETRO. Item 10: Aquisi¢do de
10 (dez) unidades de suporte para extintor de agua pressurizada de 10 litros, tipo tripé redondo,
confeccionado em aco bicromatizado, resistente ao peso do equipamento e com estabilidade
contra tombamento. Item 11: Aquisicdo de 04 (quatro) unidades de suporte metalico reforcado
para extintor de dioxido de carbono (CO.) de 6 kg, confeccionado em ago carbono ou
galvanizado, com capacidade minima de 20 kg, destinado a fixagdo em parede mediante
utilizacdo de buchas e parafusos. Item 12: Aquisicdo de 07 (sete) unidades de suporte para
extintor de p6 quimico seco (PQS) de 6 kg, tipo tripé redondo, confeccionado em aco
bicromatizado, resistente e adequado ao peso do equipamento. Os quantitativos estimados
possuem carater referencial e foram definidos com base na demanda atualmente identificada
pela Administracdo, podendo sofrer alteragfes durante a execucdo contratual, conforme
necessidade superveniente devidamente justificada, observados os limites e condicdes
estabelecidos na legislacao vigente. Ressalta-se que a adoc¢do do Sistema de Registro de Precos
justifica-se pela natureza variavel e estimativa da demanda, considerando que as necessidades
de substituicdo, recarga, manutencdo e adequacdo dos equipamentos poderdo ocorrer de forma
parcelada e conforme demanda efetiva da Administracdo Publica ao longo da vigéncia da futura
ata. A estimativa apresentada busca assegurar condices adequadas de seguranca contra
incéndio nas instalacbes da Camara Municipal, garantindo conformidade normativa, protecéo
patrimonial, mitigacdo de riscos operacionais e preservacdo da integridade fisica dos usuarios
das dependéncias publicas. Além disso, os quantitativos definidos observam critérios de
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razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com as necessidades institucionais
atualmente identificadas, evitando aquisicdes excessivas, desperdicios de recursos publicos e
formacao de estoques desnecessarios. Dessa forma, conclui-se que os quantitativos estimados
mostram-se adequados, suficientes e compativeis com a necessidade administrativa que
fundamenta a presente contratacdo, atendendo aos principios da eficiéncia, planejamento,
economicidade e interesse publico previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

6. Estimativa de Valor

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1°, inciso VI, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a
estimativa do valor da aquisicdo foi elaborada mediante pesquisa de prec¢os realizada junto a
empresas especializadas no fornecimento de equipamentos e materiais destinados a prevencao
e combate a incéndio, observando-se 0s parametros estabelecidos no art. 23 da referida
legislacdo. A pesquisa mercadolégica teve por finalidade identificar os valores praticados no
mercado regional para aquisicdo de extintores de incéndio novos, recargas de extintores
existentes, suportes metalicos e placas de sinalizagdo fotoluminescentes, incluindo os custos
necessarios para entrega e instalacdo dos materiais, assegurando compatibilidade entre os
precos estimados e a realidade mercadoldgica do segmento. A formacao da estimativa buscou
atender aos principios da economicidade, eficiéncia, razoabilidade, planejamento e obtencdo da
proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica, proporcionando maior segurancga juridica
e administrativa ao futuro procedimento licitatério. Para composicdo da pesquisa de precos,
foram consideradas propostas comerciais obtidas junto a empresas atuantes no segmento de
prevencdo e combate a incéndio, aptas ao fornecimento dos materiais objeto da futura Ata de
Registro de Pregos. Foram consultadas as seguintes empresas: M.E. Portel da Silva Extintores
Ltda - Extinsul Extintores; Mamoré Extintores Ltda; Maria Luiza da Silva ME (Nacional
Extintores); Marilda Santana Ramos — ME (Ramos Extintores). A metodologia adotada para
definicdo do valor estimado considerou o menor preco obtido por item entre as propostas validas
coletadas, buscando assegurar maior vantajosidade econd6mica para a Administracdo, sem
prejuizo da qualidade técnica dos materiais a serem adquiridos. Com base nas cotacdes
realizadas, o valor total estimado da futura aquisi¢do corresponde a R$ 9.065,00 (nove mil e
sessenta e cinco reais), conforme demonstrado no quadro comparativo de pregos que integra o
processo administrativo. Os valores estimados possuem carater referencial e destinam-se a
subsidiar a Administragdo na verificagdo da disponibilidade orcamentaria e na avaliacdo da
vantajosidade da futura licitacdo, podendo sofrer variagbes em razdo da competitividade do
certame e da obtencdo de propostas mais vantajosas. Ressalta-se que o0s precos estimados
contemplam todos o0s custos necessarios ao fornecimento integral do objeto, incluindo:
fornecimento dos materiais e equipamentos; transporte; entrega; instalagdo dos materiais
fornecidos; tributos; encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas; despesas operacionais e
logisticas; demais custos diretos e indiretos necessarios ao atendimento integral do objeto. A
pesquisa de precos realizada demonstrou compatibilidade dos valores estimados com os
praticados no mercado regional, ndo sendo identificados indicios de sobrepreco, inexequibilidade
ou distor¢cdes relevantes capazes de comprometer a vantajosidade da futura aquisigdo. A
estimativa elaborada observou ainda os principios da proporcionalidade e da razoabilidade
administrativa, considerando as necessidades efetivamente identificadas pela Camara Municipal
de Ariqguemes/RO, bem como a situagdo atual da edificacdo, que se encontra em reforma desde
janeiro de 2026. Tal circunstancia justifica a adogcdo do Sistema de Registro de Precos,
permitindo que as aquisicdes ocorram de forma parcelada e conforme a efetiva necessidade da
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Administracdo durante a conclusdo da obra e a posterior reinauguracdo do prédio.
Adicionalmente, a utilizacdo do Sistema de Registro de Prec¢os contribui para maior eficiéncia
financeira da aquisicéo, possibilitando fornecimentos sob demanda, melhor gestdo orcamentaria,

N

reducdo de desperdicios e mitigacdo dos riscos associados a formacdo de estoques
desnecessarios ou a realizacdo de aquisicbes emergenciais. Dessa forma, conclui-se que a
estimativa do valor da aquisicdo mostra-se adequada, compativel com 0s precos praticados no
mercado e suficiente para atender as necessidades administrativas identificadas no presente
Estudo Técnico Preliminar, observando os principios da economicidade, eficiéncia, planejamento,
transparéncia e obtencao da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica previstos na

Lei Federal n°® 14.133/2021.
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IV — JUSTIFICATIVAS

7. Justificativa de Parcelamento

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1°, inciso VIII, e art. 40, 882° e 3°, da Lei Federal n°
14.133/2021, procedeu-se a analise da viabilidade técnica e econémica do parcelamento da
solugdo pretendida. Embora os itens que comp®em o0 objeto apresentem caracteristicas
individualizaveis, concluiu-se que o parcelamento da solu¢cdo ndo se mostra a alternativa mais
vantajosa para a Administracdo, sendo recomendavel a realizacdo da licitacdo em lote Unico,
contemplando todos os materiais e atividades acessérias necessarias a adequada
implementacdo das medidas de seguranga contra incéndio e péanico nas dependéncias da
Cémara Municipal. A solucdo pretendida envolve a aquisi¢cdo de extintores de incéndio novos,
recargas de extintores existentes, suportes metalicos e placas de sinalizacdo fotoluminescentes,
bem como a instalacdo dos materiais fornecidos, formando um conjunto funcional destinado ao
atendimento das exigéncias de seguranga contra incéndio da edificagcdo. Apesar da possibilidade
de fornecimento isolado de determinados itens, verificou-se que todos 0os componentes possuem
estreita relacéo técnica e operacional, sendo destinados a composi¢cdo de uma Unica solucdo de
segurancga institucional. A contratacdo em lote Unico mostra-se mais adequada pelos seguintes
motivos: necessidade de compatibilidade entre os materiais fornecidos e as instalagdes
realizadas; padronizagdo dos equipamentos e sinalizacdes utilizados pela Administracao;
simplificacdo da gestdo e da fiscalizacdo contratual, centralizacdo da responsabilidade pela
entrega e instalacdo dos materiais; reducao de riscos de incompatibilidade técnica entre produtos
fornecidos por empresas distintas; maior eficiéncia administrativa na execugéo da futura Ata de
Registro de Precos; reducdo dos custos administrativos relacionados a gestdo de mudltiplos
fornecedores; facilitacdo da apuracdo de responsabilidades em caso de falhas ou
desconformidades. Destaca-se, ainda, que o prédio da Camara Municipal encontra-se em
reforma desde janeiro de 2026, circunstancia que demanda acompanhamento integrado da
instalagdo dos equipamentos, suportes e sinalizacdes a medida que os ambientes forem sendo
concluidos e disponibilizados para utilizacéo. A eventual contratagdo de mudltiplos fornecedores
para itens distintos poderia dificultar a coordenacdo das entregas e instalacdes, aumentar os
custos de fiscalizacdo e comprometer a uniformidade das solu¢des adotadas, especialmente
durante o processo de conclusdo da reforma e reinauguracdo da edificacdo. Sob o aspecto
econdmico, também nédo foram identificados ganhos relevantes decorrentes do parcelamento da
solucdo. Ao contréario, considerando o valor estimado da futura aquisicdo, a divisdo do objeto
poderia acarretar aumento dos custos administrativos do procedimento licitatério e da gestao
contratual, sem beneficios proporcionais a Administragdo. Adicionalmente, a ado¢&o do Sistema
de Registro de Pregcos ndo exige, por si s6, o parcelamento do objeto, sendo plenamente
possivel a formacgéo de ata para atendimento integral da solucdo, preservando a flexibilidade das
aquisicOes futuras e a racionalizacdo dos procedimentos administrativos. Dessa forma, conclui-se
gue o nao parcelamento da solucdo mostra-se técnica e economicamente justificavel, revelando-
se a alternativa mais adequada para assegurar a eficiéncia administrativa, a padronizacao dos
materiais, a adequada coordenacdo das instalacfes, a reducdo dos riscos operacionais e a
obtencdo da solucdo mais vantajosa para a Céamara Municipal de Ariqguemes/RO, em
conformidade com os principios previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021.

8. Contratacdes Interdependentes
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Em observéancia ao disposto no art. 18, 81°, inciso Xl, da Lei Federal n® 14.133/2021, procedeu-
se a analise acerca da existéncia de contratagfes correlatas e/ou interdependentes relacionadas
a solucéo proposta, com a finalidade de identificar possiveis impactos na execucao da futura Ata
de Registro de Precos. Apdés andlise das necessidades institucionais, do planejamento
administrativo vigente e das condi¢cbes atuais das instalacbes da Céamara Municipal de
Ariguemes/RO, verificou-se que a presente aquisi¢do possui autonomia funcional e operacional,
ndo dependendo da formalizagdo prévia de outras contratagbes para sua execucdo. Contudo,
foram identificadas contratacdes correlatas que possuem relacdo indireta com o objeto,
especialmente aquelas relacionadas a infraestrutura e a seguranca das instalagBes publicas,
dentre as quais destacam-se: reforma e adequacéo predial da sede da Camara Municipal;
servicos de manutencdo predial eventualmente executados pela Administracdo; servicos de
manutencdo elétrica e adequacdes das instalacdes fisicas; procedimentos de vistoria,
fiscalizagdo e regularizacdo junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondbnia;
obtencédo, renovacao ou atualizagdo de laudos, alvards e demais documentos relacionados a
seguranca contra incéndio e péanico. Ressalta-se que o prédio da Camara Municipal encontra-se
em reforma desde janeiro de 2026, circunstancia que possui relacdo direta com o planejamento
da presente aquisicdo. A conclusdo da obra influenciara a definicao final dos locais de instalacao
dos equipamentos, suportes e sinalizacdes, bem como podera demandar adequacdes
complementares decorrentes da configuracdo definitiva dos ambientes e das exigéncias dos
orgdos fiscalizadores. Entretanto, embora a reforma predial possua relagdo com o objeto, sua
execucao ndo constitui condicdo impeditiva para a realizacdo do procedimento licitatério ou para
a formalizacdo da futura Ata de Registro de Precos, tratando-se apenas de fator que influencia a
forma e o momento de utilizacdo dos materiais a serem adquiridos. No tocante as contratacdes
interdependentes, ndo foram identificados contratos ou instrumentos administrativos cuja
formalizacdo seja requisito indispensavel para a aquisicdo dos extintores, recargas, suportes
metalicos e placas de sinalizagdo fotoluminescentes. Verificou-se ainda que: os materiais
possuem especificagfes técnicas padronizadas e amplamente disponiveis no mercado; a
instalacdo dos equipamentos apresenta baixa complexidade operacional; ndo ha necessidade de
integracdo com sistemas informatizados ou tecnologias especializadas; a execucdo da solucéo
ndo depende da contratacdo prévia de outros fornecedores; os materiais poderdo ser adquiridos
e instalados conforme a efetiva necessidade da Administragdo durante a vigéncia da futura Ata
de Registro de Precos. A inexisténcia de contratacdes interdependentes relevantes contribui para
maior simplicidade na gestdo da futura contratacdo, reducdo de riscos administrativos, maior
previsibilidade na execucdo do objeto e maior eficiéncia na implementacdo da solugéo
pretendida. Dessa forma, conclui-se que: ndo existem contratacdes interdependentes cuja
formalizacdo seja indispensavel a execucdo do objeto; existem contratacdes correlatas
relacionadas principalmente a reforma predial e a regularizacdo das condi¢des de seguranca da
edificacdo; a solucdo proposta possui autonomia funcional, operacional e administrativa; a futura
aquisicdo podera ser executada independentemente de outras contratacdes, sem prejuizo da
continuidade das atividades da Camara Municipal de Ariquemes/RO. Por fim, conclui-se que a
solugdo mostra-se plenamente viavel sob os aspectos operacional e administrativo, ndo havendo
dependéncias contratuais capazes de comprometer sua implementacdo, observados os
principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico previstos na Lei
Federal n® 14.133/2021.

9. Alinhamento com Planejamento
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A presente aquisicdo encontra-se devidamente alinhada ao planejamento institucional,
administrativo e orgamentario da Camara Municipal de Ariquemes/RO, observando os principios
do planejamento, eficiéncia, economicidade, governanca publica, continuidade do servico publico
e interesse publico previstos na Lei Federal n® 14.133/2021. Nos termos do art. 18 da Lei n°
14.133/2021, a fase preparatéria deve guardar compatibilidade com os instrumentos de
planejamento da Administracdo Publica, com o Plano de Contratacdes Anual — PCA, quando
adotado pelo 6rgdo, e com o planejamento orcamentéario e financeiro, assegurando coeréncia
entre a necessidade identificada e os objetivos institucionais da Administracdo. A necessidade
gque fundamenta a presente aquisicdo decorre da demanda administrativa relacionada a
adequacdo das condi¢des de segurancga contra incéndio e panico das dependéncias da Camara
Municipal de Ariquemes/RO, visando a protecédo da integridade fisica de servidores, vereadores,
colaboradores, visitantes e demais usuérios da edificacéo publica, bem como a preservacédo do
patrimonio publico e a regularidade das instalacdes perante os 6rgdos competentes. A solucao
proposta encontra-se diretamente vinculada as acdes de manutengdo e adequacdo da
infraestrutura administrativa da Camara Municipal, especialmente no contexto da reforma predial
atualmente em andamento, iniciada em janeiro de 2026, que contempla melhorias estruturais e
reorganizacdo dos ambientes da sede do Poder Legislativo Municipal. Nesse cenario, a aquisicao
de extintores de incéndio, recargas, suportes metalicos e placas de sinalizagao
fotoluminescentes constitui medida necesséria para garantir que a edificacdo reformada esteja
adequada as normas de seguranca contra incéndio e panico quando de sua reinauguracéo e
plena utilizacéo. Verificou-se que a solugcdo proposta possui compatibilidade com: o planejamento
estratégico institucional da Camara Municipal; as acdes voltadas a manutencéo e adequacao da
infraestrutura administrativa; o Plano de Contratagbes Anual — PCA, quando aplicavel; os
instrumentos de planejamento orgcamentario e financeiro da Administracdo; as diretrizes de
governanca das contratacdes publicas; as politicas de gestéo de riscos e seguranca institucional;
as exigéncias legais e regulamentares relacionadas a seguranga contra incéndio e panico; as
necessidades operacionais identificadas durante a reforma da edificagdo. A aquisicdo também
guarda alinhamento com os objetivos institucionais relacionados a melhoria das condi¢bes de
funcionamento da estrutura administrativa, a protecdo patrimonial, a reducdo de riscos
operacionais e ao atendimento das exigéncias dos drgdos de fiscalizacdo e controle. Além disso,
a solucdo contribuira diretamente para: assegurar condi¢des adequadas de prevengdo e combate
a incéndio; promover maior seguranca institucional e patrimonial; preservar a integridade fisica
dos usudérios das dependéncias publicas; garantir a conformidade da edificagdo com as normas
de seguranca aplicaveis; reduzir riscos de acidentes e danos patrimoniais; evitar apontamentos
dos érgédos de fiscalizagéo e controle; assegurar a continuidade das atividades administrativas e
legislativas; fortalecer a gestéo preventiva dos riscos institucionais. Sob o aspecto orgcamentario,
verificou-se compatibilidade da demanda com a capacidade financeira da Administracéo,
observadas as disposicbes da Lei Complementar n° 101/2000 e os principios da
responsabilidade fiscal e equilibrio das contas publicas. A estimativa de valor elaborada
demonstra compatibilidade com os recursos disponiveis, considerando tratar-se de despesa
necessaria a adequacéo da infraestrutura administrativa e a preservacao das condi¢des minimas
de seguranca exigidas pela legislacdo vigente. Destaca-se, ainda, que a ado¢édo do Sistema de
Registro de Precos encontra pleno alinhamento com o planejamento administrativo da Camara
Municipal, uma vez que os quantitativos efetivamente necessarios poderdo sofrer variagdes em
razdo da conclusdo da reforma predial, da definicdo final dos ambientes e das exigéncias
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eventualmente formuladas pelos 6rgédos fiscalizadores. Nesse contexto, o Sistema de Registro de
Precos possibilita maior flexibilidade administrativa, permitindo aquisi¢cdes conforme a efetiva
necessidade da Administracdo durante a vigéncia da ata, evitando aquisicdes excessivas,
formacdo de estoques desnecessarios e desperdicio de recursos publicos. A utilizagdo do
Registro de Precos proporciona, ainda: melhor gerenciamento orgcamentario; racionalizagdo das
aquisi¢des publicas; maior eficiéncia administrativa; reducdo de custos operacionais; aquisicdes
sob demanda; diminui¢cdo da necessidade de novos procedimentos licitatorios; maior controle da
execucao da solucdo. O planejamento da aquisicdo observou os principios da razoabilidade,
proporcionalidade e vantajosidade administrativa, considerando as necessidades efetivamente
identificadas pela Camara Municipal e o cenéario atual de reforma da sede administrativa.
Adicionalmente, verificou-se alinhamento com as diretrizes de governanca das contratacdes
publicas previstas na Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto: ao planejamento prévio das
aquisicdes; a gestdo de riscos; a eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos; a busca da
solugdo mais vantajosa para a Administracéo; a transparéncia dos gastos publicos; a promogao
da sustentabilidade administrativa e operacional. A solu¢cdo também se encontra alinhada ao
principio constitucional da eficiéncia previsto no art. 37 da Constituicdo Federal, na medida em
que busca assegurar condicfes adequadas de funcionamento da estrutura administrativa da
Camara Municipal, promovendo seguranca, regularidade institucional e melhoria das condicdes
operacionais da edificacdo publica. Dessa forma, conclui-se que a presente aquisicdo encontra-
se plenamente alinhada ao planejamento institucional, administrativo, orcamentario e estratégico
da Camara Municipal de Ariquemes/RO, revelando-se necesséria, adequada e compativel com
0s objetivos da Administracdo Publica, especialmente diante da reforma predial em andamento e
da necessidade de adequacdo das instalagbes as normas de seguranga contra incéndio e
panico.
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V - ANALISE DE IMPACTOS

10. Resultados Pretendidos

A presente aquisicdo tem por finalidade proporcionar a adequacéo das condicBes de seguranca
contra incéndio e pénico das dependéncias da Camara Municipal de Ariguemes/RO, mediante o
fornecimento de extintores de incéndio, recargas, suportes metélicos e placas de sinalizagédo
fotoluminescentes, contribuindo para a protecédo da integridade fisica dos usuérios da edificagédo
e para a preservacao do patrimdnio publico. Com a implementacdo da solucédo proposta, espera-
se que a Camara Municipal disponha de equipamentos e sinalizacfes adequados, atualizados e
em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, assegurando condi¢des apropriadas para
prevencado e resposta inicial a situacbes de emergéncia. Considerando que a sede da Camara
Municipal encontra-se em reforma desde janeiro de 2026, a aquisicdo também permitird que a
edificacdo seja reinaugurada com as condigbes de seguranca contra incéndio devidamente
adequadas, observando as exigéncias dos orgaos fiscalizadores e as normas técnicas vigentes.
Os principais resultados esperados com a implementacdo da solu¢do sdo: adequacdo das
instalacbes da Céamara Municipal as normas de seguranca contra incéndio e panico;
disponibilizagdo de equipamentos de combate a incéndio em conformidade com as exigéncias
técnicas e regulamentares; melhoria das condigBes de seguranga para servidores, vereadores,
colaboradores e visitantes; reducdo dos riscos de acidentes, danos patrimoniais e interrupcdes
das atividades institucionais; fortalecimento da gestdo preventiva de riscos; manutencdo da
regularidade da edificacdo perante os 6rgdos de fiscalizacdo e controle; apoio a obtencao,
renovacao ou manutencao de laudos, vistorias e demais documentos relacionados a seguranca
predial; padronizagdo dos equipamentos e sinalizacbes de emergéncia; maior confiabilidade da
infraestrutura de seguranca da edificacdo. Sob a perspectiva institucional e administrativa, a
aquisicdo também busca promover: aumento do nivel de seguranca institucional da Camara
Municipal; fortalecimento da cultura de prevencgéo e gestdo de riscos; melhoria das condi¢Bes de
trabalho dos servidores e agentes publicos; maior confiabilidade da infraestrutura predial;
padronizacdo dos equipamentos e procedimentos de seguranca; aprimoramento da gestdo
patrimonial; reducdo da necessidade de aquisicGes emergenciais; maior eficiéncia na gestdo e
fiscalizacdo da futura Ata de Registro de Precos. A solucdo também deverd gerar ganhos
relevantes de eficiéncia administrativa e economicidade, tais como: redug¢do de gastos
decorrentes de situacdes emergenciais ou inadequac¢des normativas; otimizacdo dos recursos
publicos por meio do planejamento adequado das aquisi¢cdes; diminuicdo da necessidade de
intervencgdes corretivas ndo programadas; melhor aproveitamento da vida util dos equipamentos
de seguranca; racionalizacdo dos processos de reposicdo e atualizacdo dos materiais; melhoria
da previsibilidade orcamentaria relacionada as demandas de seguranca predial; maior
flexibilidade administrativa proporcionada pelo Sistema de Registro de Precos. A implementagéo
da solucdo produzird ainda impactos positivos na gestao publica, especialmente no que se refere
a: fortalecimento da governanca institucional; melhoria dos mecanismos de gestdo de riscos;
aumento da transparéncia e do controle sobre os equipamentos de seguranga; maior
confiabilidade dos sistemas de prevencé@o e combate a incéndio; reducao de riscos institucionais
e operacionais; maior seguranca juridica para a Administracdo Publica; melhoria da conformidade
das instalagcBes com as exigéncias legais e regulamentares. De forma consolidada, o resultado
principal pretendido consiste em assegurar que a Camara Municipal de Ariquemes/RO disponha
de estrutura adequada de prevencgdo e combate a incéndio, compativel com as normas técnicas
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vigentes e com as necessidades operacionais da instituicdo, especialmente apés a concluséo da
reforma da sede administrativa. Dessa forma, conclui-se que os resultados pretendidos sao
plenamente alcancaveis, tecnicamente adequados e alinhados ao interesse publico, contribuindo
para a seguranca institucional, protecdo patrimonial, regularidade das instalacdes publicas e
melhoria das condi¢des de funcionamento da Céamara Municipal, em conformidade com os
principios previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

11. Providéncias Adotadas

Em atendimento ao disposto no art. 18 da Lei Federal n° 14.133/2021, foram identificadas as
providéncias necessarias para assegurar a adequada implementacdo da solucdo proposta,
garantindo eficiéncia administrativa, seguranca juridica, conformidade normativa e atendimento
ao interesse publico. As medidas descritas a seguir deverdo ser adotadas pela Administracao
antes da realizacdo da licitacdo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e por ocasido
das aquisicdes decorrentes da futura contratacdo. Providéncias Prévias a Licitacdo Antes da
realizacdo do procedimento licitatério, a Administracdo devera: assegurar a compatibilidade da
aquisicdo com o Plano de Contratagbes Anual — PCA, quando existente e aplicavel; verificar a
disponibilidade or¢camentéria para atendimento das futuras aquisi¢bes; validar as especificacdes
técnicas dos materiais a serem adquiridos; revisar e consolidar os quantitativos estimados
constantes do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia; assegurar a adequada
instrucdo processual, observando os requisitos da Lei n® 14.133/2021; designar os servidores
responsaveis pelo acompanhamento da futura Ata de Registro de Precos; avaliar os riscos
relacionados a aquisi¢éo e definir medidas de mitigac&o; confirmar a compatibilidade da solugéo
com as normas da ABNT, regulamenta¢c6es do INMETRO e instrucdes técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Ronddnia; validar a adogao do Sistema de Registro de Pregos
como modelo mais adequado para atendimento da demanda. Providéncias Relacionadas a
Reforma da Sede Considerando que o prédio da Camara Municipal encontra-se em reforma
desde janeiro de 2026, deverdo ser adotadas medidas de acompanhamento para assegurar a
compatibilidade entre a aquisicdo dos materiais e a evolucdo das obras, especialmente:
monitorar a conclusdo dos ambientes que receberdo os equipamentos e sinalizacdes; definir os
locais de instalac@o dos extintores, suportes e placas de sinalizacdo conforme a configuragdo
final da edificacdo; compatibilizar a instalacdo dos equipamentos com o cronograma de
conclusdo da reforma; avaliar eventuais ajustes decorrentes das vistorias e exigéncias dos
orgdos fiscalizadores; atualizar os quantitativos efetivamente necessarios caso ocorram
alteracbes relevantes no projeto ou layout da edificacdo. Providéncias Durante a Vigéncia da Ata
de Registro de Precos Durante a execucdo da futura Ata de Registro de Precos, a Administracédo
devera: designar formalmente gestor e fiscal da ata, observadas as disposicdes da Lei n°
14.133/2021; acompanhar as solicitacdes de fornecimento emitidas pela Administragcdo; controlar
0s quantitativos registrados e efetivamente adquiridos; verificar a conformidade dos materiais
entregues com as especificacBes técnicas estabelecidas; conferir a certificacdo dos
equipamentos e a observancia das normas aplicaveis; fiscalizar a correta instalacdo dos
materiais fornecidos; registrar formalmente as ocorréncias verificadas durante a execugéo; exigir
a substituicdo de materiais defeituosos ou em desconformidade com as especificagdes previstas;
manter registros e documentos necessarios para fins de controle interno e auditoria. Providéncias
Relacionadas ao Recebimento dos Materiais Por ocasi@o do recebimento dos materiais, a
Administracao devera: realizar conferéncia quantitativa e qualitativa dos itens fornecidos; verificar
a integridade fisica dos equipamentos; conferir certificacdes, identificacdes, selos e demais
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informacdes obrigatorias; verificar a adequacdo das instalagbes executadas; atestar o
recebimento somente apOs a verificacdo da conformidade do objeto. Gestdo de Riscos e
Governanca A Administracdo devera adotar mecanismos de gestdo de riscos e governanca
compativeis com a complexidade do objeto, incluindo: identificacdo prévia dos riscos
relacionados ao fornecimento dos materiais; monitoramento de possiveis atrasos nas entregas;
acompanhamento dos impactos decorrentes da reforma da edificagdo; adocdo de medidas
preventivas para evitar aquisicbes desnecessérias ou incompativeis com a demanda real;
fortalecimento dos mecanismos de fiscalizacdo e controle; manutencdo da transparéncia e
rastreabilidade dos atos praticados durante a execucdo da ata. As providéncias descritas sédo
consideradas suficientes para assegurar a adequada implementacdo da solucdo proposta,
garantindo que os materiais sejam adquiridos e instalados de forma eficiente, econdbmica e em
conformidade com as exigéncias legais e técnicas aplicaveis. Dessa forma, conclui-se que a
adocao tempestiva das medidas ora indicadas contribuird para o sucesso da futura aquisicdo,
para a adequada utilizagdo dos recursos publicos e para a implementacao das condi¢gGes de
seguranca contra incéndio necessarias ao funcionamento da Camara Municipal de
Ariquemes/RO, especialmente ap6s a concluséo da reforma da sede administrativa.

12. Possiveis Impactos

Em atendimento ao disposto no art. 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece o
desenvolvimento nacional sustentavel como principio das contratages publicas, bem como em
observancia as diretrizes da Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°® 6.938/1981), procedeu-se
a analise dos possiveis impactos ambientais decorrentes da presente aquisicdo e das medidas
destinadas a sua prevencdo, mitigacdo e controle. A Administracdo Publica deve incorporar
critérios de sustentabilidade desde a fase de planejamento das aquisi¢cdes, buscando solucdes
gue conciliem eficiéncia administrativa, racionalizacdo dos recursos publicos e responsabilidade
ambiental. Ap6s andlise das caracteristicas do objeto, conclui-se que a presente aquisicdo
apresenta impacto ambiental de baixa magnitude, considerando a natureza dos materiais a
serem fornecidos, a reduzida complexidade operacional da solugdo e o baixo volume de residuos
potencialmente gerados. Os principais impactos ambientais potencialmente associados a
execucdo da futura Ata de Registro de Precos incluem: gerag¢do de residuos decorrentes da
substituicdo de extintores inserviveis ou fora das condicdes de utilizacdo; descarte de
componentes metdlicos, plasticos, lacres, mangueiras e demais acessoOrios substituidos;
utilizacdo de matérias-primas e insumos industriais na fabricagdo dos equipamentos e materiais
de sinalizacdo; geracdo de embalagens utilizadas para acondicionamento e transporte dos
produtos; emissdes indiretas associadas as atividades de transporte e logistica dos materiais;
descarte de residuos eventualmente gerados durante a instalacdo dos equipamentos e
sinalizacfes. Ressalta-se que tais impactos sdo inerentes a natureza do objeto e apresentam
potencial reduzido de degradacdo ambiental, podendo ser adequadamente mitigados mediante
adocédo de boas praticas ambientais. Com vistas a reducdo dos impactos identificados, deveréo
ser observadas, sempre que tecnicamente viaveis, as seguintes medidas: fornecimento de
produtos em conformidade com as normas técnicas e regulamentacfes aplicaveis; destinagao
ambientalmente adequada dos extintores e componentes eventualmente substituidos;
observancia das diretrizes de logistica reversa quando apliciveis; priorizacdo de materiais
duraveis e de maior vida util; utilizagdo racional de embalagens, com preferéncia por materiais
reciclaveis ou reutilizaveis; reducdo de desperdicios durante o fornecimento e instalacdo dos
materiais; observancia das normas ambientais vigentes relacionadas ao transporte,
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armazenamento e descarte de residuos; incentivo a contratacdo de fornecedores que adotem
praticas de responsabilidade socioambiental. Considerando que o prédio da Camara Municipal
encontra-se em reforma desde janeiro de 2026, a presente aquisicdo também contribuird para
que a reinauguracdo da edificagdo ocorra em conformidade com as exigéncias de seguranca
contra incéndio e panico, evitando futuras substituicbes prematuras de materiais ou adequacdes
corretivas que poderiam gerar desperdicios de recursos e residuos adicionais. A execucao do
objeto deverd observar integralmente a legislagdo ambiental aplicivel, incluindo: Lei n°
6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente); Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de
Residuos Sdélidos), quando aplicavel; regulamentacdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente
— CONAMA; normas técnicas da ABNT relacionadas a fabricacdo, utilizacdo e descarte dos
materiais; legislacdo estadual e municipal de prote¢cdo ambiental; demais normas correlatas
aplicaveis ao objeto. A Administracdo deverad exigir que os materiais fornecidos atendam as
especificacdes técnicas e de qualidade estabelecidas, contribuindo para maior durabilidade dos
produtos, reducdo da necessidade de substituicbes frequentes e melhor aproveitamento dos
recursos publicos. A presente aquisicao incorpora o principio do desenvolvimento sustentavel por
meio da adocédo de critérios que buscam: reduzir a geracao de residuos; promover o0 uso racional
dos recursos publicos; incentivar a aquisicdo de materiais duraveis e certificados; minimizar
impactos ambientais associados ao ciclo de vida dos produtos; assegurar conformidade com a
legislacdo ambiental vigente; compatibilizar eficiéncia administrativa e responsabilidade
socioambiental. Diante do exposto, conclui-se que 0s impactos ambientais decorrentes da
presente aquisicdo sdo reduzidos, controlaveis e passiveis de mitigacdo mediante a adoc¢éo das
medidas previstas neste Estudo Técnico Preliminar, ndo representando ébice a implementacao
da solucdo proposta. Dessa forma, a aquisicdo mostra-se compativel com os principios da
sustentabilidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico previstos na Lei Federal n°
14.133/2021, contribuindo para a adequada gestdo ambiental e para o0 uso responsavel dos
recursos publicos.

VI - VIABILIDADE

13. Posicionamento sobre Viabilidade

Viabilidade: VIAVEL
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