TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

EDITAL DE LICITACAO - PE - SECOP/SEAC

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.° 045/2026-TJAM

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e
corretiva integral em Subestagdes (13.8kV), Grupos Geradores, Quadros de Automacdo e Controle e
Motores Elétricos Trifasicos do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas (TJAM).

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS? ( ) Sim (X ) Nio

Valor Total Estimado: RS 869.311,57 (oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e onze reais e
cinquenta e sete centavos)

Data de divulgacao do Edital: 03/06/2026
Inicio do cadastramento eletronico de propostas.
Divulgagdo do Pregdo, mediante aviso publicado no Diario de Justi¢a Eletronico e nos sitios eletronicos:
www.gov.br/compras e www.tjam.jus.br.

Data de abertura: 22/06/2026, as 10h00 (Horario de Brasilia)
No sitio www.gov.br/compras UASG: 925866

Licitacao Exclusiva ME/EPP? Ha Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota
( )Sim (X)Nao ME/EPP?
( )Sim (X)Nao
Decreto 7.174/10? Margem de preferéncia?
( )Sim (X)Nao ( )Sim (X)Nao
Vistoria? Amostra/ Catalogo?

() Obrigatéria ( X ) Facultativa () Nao se aplica |( )Sim (X ) Nao
Vide Anexo n° VI
Telefone para contato: (92) 2129-6688

Pedidos de esclarecimentos Impugnacio
Até 17/06/2026 as 15 h (Horéario de Brasilia) Até 17/06/2026 as 15 h (Horario de Brasilia)

| exclusivamente pelo e-mail colic@tjam.jus.br exclusivamente pelo e-mail colic@tjam.jus.br

Informacées Adicionais

Exclusivamente pelo e-mail colic@tjam.jus.br Endereco:
Av. André Araujo, s/n°, Aleixo
Manaus/AM-CEP: 69060-000

Todas as referéncias de tempo contidas neste Edital observardo o horario de Brasilia-DF.

Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverdo ser configurados, preferencialmente,
nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensao .PDF), Word (extensdo .DOC ou .DOCX), Excel
(extensdo .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactagao nos formatos ZIP (extensao
.ZIP) ou RAR (extensdao .RAR).

Telefone em caso de duvidas ou problemas técnicos relacionados a utilizagdo do Portal de Compras do
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Governo Federal: 0800-978-9001.

Acompanhe as sessdes publicas dos Pregdes do Tribunal de Justica do Amazonas pelo endereco
www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada selecionando as opgdes Pregdes >
Em andamento > C6d. UASG “925866”. O Edital esta disponivel para download nos enderegos
www.gov.br/compras e www.tjam.jus.br (Licitagdes>Editais, Avisos, Erratas ¢ Docs>Licitagao

2026>Pregoes Eletronicos).
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O Tribunal de Justica do Estado do Amazonas (TJAM), por meio de sua Presidéncia, informa a
designagdo de Pregoeiro(a) pelo Ato n.° 8/2025 de 03 de janeiro de 2025, pela Portaria n.° 4.715/2023 de
07 de dezembro de 2023 e Portaria n® 2.099 de 13 de junho de 2024, e comunica aos interessados que
realizara licitacao na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, conforme Processo Administrativo n°. 2026/000009668-00, nos termos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.® 123/2006, do Decreto Estadual n.° 47.133/2023, da
Resolucdo n.° 64/2023 TJAM, demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de
manutencdo preventiva e corretiva integral em Subestacdes (13.8kV), Grupos Geradores, Quadros de
Automacao e Controle ¢ Motores Elétricos Trifasicos do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas
(TJAM), conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia deste
Edital.

1.2. Em caso de discrepancia entre as especificagdes deste objeto descritas no sistema Compras.gov.br e
as constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

CLAUSULA SEGUNDA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. A despesa com a execucdo do objeto desta licitacdo ¢ estimada em R$ 869.311,57 (oitocentos e
sessenta e nove mil, trezentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), conforme Planilha de Valores
Estimados, e sera custeada pelo orgamento do Poder Judiciario do Estado do Amazonas, Evento 200084,
Unidade Orgamentaria 04703, Programa de Trabalho 02061329025600001, Fonte de Recurso
275920100000 e Natureza da Despesa 339039 e 339030.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS COMUNICACOES

3.1. A comunicagdo, durante o certame, entre Licitantes e a Coordenadoria de Licitagdo (COLIC), sera
realizada exclusivamente pelo sistema Comprasgov ou através do e-mail colic@tjam.jus.br.

3.2. Quando necessario, a COLIC publicarda Comunicados atinentes ao andamento do certame no sistema
Comprasgov e no site deste Poder (Licitacio > Documentos > Editais, Avisos, Erratas e Docs >
Licitagdes 2026 > Pregdo Eletronico).

CLAUSULA QUARTA
DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Até 03 (trés) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, a encerrar em
17/06/2026, as 15h (horario de Brasilia/DF), qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatorio deste
pregdao mediante peticio, que devera obrigatoriamente conter a identificacdo da Impugnante (CPF/CNPJ),
a ser enviada para o endereco eletronico colic@tjam.jus.br.

4.2. O pedido de esclarecimento, mediante peticao, que devera obrigatoriamente conter a identificacao
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do Interessado (CPF/CNPJ), deve ser enviado ao(a) Pregoeiro(a), em até 03 (trés) dias tteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica, a encerrar em 17/06/2026, as 15h (horario de Brasilia/DF),
para o endereco eletronico colic@tjam.jus.br.

4.3. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

4.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitagao.

4.4. Acolhidos os argumentos da(s) peticao(des) das Clausulas 4.1 e 4.2, sera designada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagcdo das
propostas.

4.5. As impugnagdes, esclarecimentos, bem como as devidas respostas serdo disponibilizadas no sistema
eletronico Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-
detalhada/consulta-detalhada) e no site oficial do TJAM https:/www.tjam.jus.br/index.php/documentos-
licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs.

CLAUSULA QUINTA
DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. A sessdo deste pregao sera publica e realizada na data, horario e endereco eletronico indicado.

5.2. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP — Brasil.

5.3. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste pregdo deverao dispor de
chave de identificagcdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
(SEGES), onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagcdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

5.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

5.6. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

5.7. Nao podera disputar esta licitagao:
5.7.1. Aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.7.2. Impedidos de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Amazonas, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021;

5.7.3. Suspensos de participar de licitagcdes e impedidos de contratar com o Tribunal de Justica do Estado
do Amazonas, nos termos do art. 87, III, da Lei n.® 8.666/1993, por meio de punicdes pretéritas e ainda
vigentes;

5.7.4. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 87,
IV, da Lei n.° 8.666/1993, por meio de punicdes pretéritas e ainda vigentes;

5.7.5. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na forma do art. 156,
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IV, § 5° da Lei Federal n.° 14.133/2021;

5.7.6. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa e judicialmente;

5.7.7. Entidades empresariais que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de dissolu¢ao
total ou liquidacao;
5.7.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

5.7.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no art. 14° da Lei Federal n.°
14.133/2021;

5.7.10. Empresas sob a forma de consércio, haja vista a baixa complexidade e o valor estimado da
contratacao;

5.7.11. Empresas sob a forma de cooperativas, consoante a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (Stimula 281 — TCU);

5.7.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

5.7.13. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.8. Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitagdo, ficando sob a inteira
responsabilidade da licitante contratada o cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, atendendo aos
requisitos técnicos e legais para esta finalidade.

CLAUSULA SEXTA
DA VISTORIA TECNICA

6.1. Para a execu¢do do objeto, a vistoria ¢ facultativa. Caso o licitante tenha interesse em realizar vistoria,
devera entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura - SEINF pelos telefones: (92) 2129-6688.

6.2. A ndo realizacdo de vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da execucao do objeto, devendo o
interessado assumir o 6nus dos servigos decorrentes.

6.3. A vistoria podera ser substituida, quando for o caso, por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

CLAUSULA SETIMA
DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. A presente licitagdo seguird as seguintes fases, em sequéncia: apresentacdo de propostas e lances,
julgamento, habilitagao, recursal e homologacao.

7.2. Os licitantes encaminharo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

7.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

7.4. Apods a abertura da sessdo, fica vedada a alteracdo da proposta, exceto para ajustes diligenciados
pelo(a) Pregoeiro(a).

7.5. A apresentagdo da proposta implica a aceitagdo plena e total das condi¢des deste Edital e seus
anexos.




7.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta € dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

7.7. Os documentos que compdem a proposta € a habilitacdo da licitante melhor classificada somente
serdo disponibilizados, pelo sistema, para avaliagdo do(a) Pregoeiro(a) e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

7.8. Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no Edital e ja apresentados, serdo exigidos da licitante melhor classificada apos o
julgamento das propostas.

7.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

7.10. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

CLAUSULA OITAVA
DAS DECLARACOES

8.1. Todas as declaragdes exigidas no sistema Compras.gov.br, bem como as supervenientes e
eventualmente exigidas durante o certame, serdao aferidas para fins de habilitacdo.

8.1.1. O ndo envio das declaragdes podera ocasionar a inabilitagdo, observados os prazos de que trata este
instrumento convocatorio.

8.2. A licitante devera declarar:

8.2.1. Que esta ciente e de acordo com as condigdes contidas no Edital e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

8.2.2. Que até¢ a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

8.2.3. Que elaborou de maneira independente sua proposta de preco para participar desta licitacao;

8.2.4. Que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze
anos;

8.2.5. Que, por ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, atende aos requisitos
do art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos na legislacao;

8.2.6. Que, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, esta ciente do cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se
aplicado ao numero de funcionarios da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas na
legislacao;

8.2.7. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

8.2.8. Que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
nos termos do inciso III e IV do art.1° ¢ no inciso III do Art. 5° da Constituicao Federal.

8.3. O(A) Pregoeiro(a) podera exigir declaragdes nao previstas no Edital, justificando motivadamente a
diligéncia.

8.3.1. O(A) Pregoeiro(a) podera diligenciar o envio ou reenvio de declaragdes exigidas ou apresentadas
no certame.

8.3.2. As declaragdes devem ser encaminhadas por meio da opg¢do ‘“‘enviar anexo” do sistema
Compras.gov.br ou para o enderego eletronico colic@tjam.jus.br.



mailto:colic@tjam.jus.br

8.4. A falsidade da declaragdo de que trata a Clausula Oitava sujeitard a licitante as sangdes previstas na
Resolugdo n.° 64/2023 TJAM.

CLAUSULA NONA
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precos deverd atender o Anexo III do Edital.
9.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

9.4. A proposta de pregos devera estar devidamente datada e assinada pelo Responsavel Legal, devendo
ainda conter as informagdes dispostas no Formuldrio Proposta de Precos (Anexo III deste Edital), tais
como os seus dados cadastrais, dados bancarios, indicacdo de marcas, modelos, tipos e fabricantes dos
produtos, se houver, precos unitarios e totais.

9.5. Nao ¢ permitida a cotacdo de quantidade inferior aquela constante no Termo de Referéncia.

9.6. Os pregos unitarios e totais deverao estar em moeda nacional (R$), com apenas duas casas decimais
apos a virgula, e em caso de divergéncia entre precos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros.

9.7. Poderao ser corrigidos automaticamente pelo(a) Pregoeiro(a) quaisquer erros aritméticos € o prego
global da proposta, se necessario.

9.8. Nao sera aceita proposta com itens cujos valores estejam acima do estimado por este Poder.

9.8.1. Se houver necessidade de correcdo, ndo serdo aceitas propostas contendo valores de itens
superiores aos anteriormente apresentados pela licitante.

9.9. Nao sera admitida proposta que apresente valores simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado.

9.10. Nao serd considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

9.11. Se a proposta ndo for aceitavel, se a licitante deixar de envia-la, se deixar de atender solicitagdo feita
ou ndo atender as exigéncias deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até¢ a apuracdo daquela que atenda aos requisitos.

9.12. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.13. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

9.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

9.15. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execug¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.16. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

9.16.1. A data inicial de validade da proposta sera renovada quando do envio da proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacao.




CLAUSULA DECIMA
DAS AMOSTRAS, DOS FOLDERS, CATALOGOS, DOS PROSPECTOS OU MANUAIS

10.1. Para esta licitagdo nao sera exigida a apresentagdo de amostras, folders, catalogos, prospectos e/ou
manuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

11.1. A abertura da sessdo publica deste pregdo, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerd na data e na
hora indicada no predmbulo deste Edital, no sitio www.gov.br/compras.

11.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletronico.

11.2.1. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, a comunicac¢ao podera ser realizada por meio do
enderego eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site do TJAM e informado em
$essao.

11.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

11.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

11.6. Durante a sessdo publica, as licitantes serdo informadas, pelo sistema, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo da licitante.

11.7. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e registrado pelo
sistema, observado o intervalo minimo entre lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.8. O sistema ndo aceitara dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

11.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “aberto”.

11.10. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacaes.

11.10.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos 2 (dois) minutos do
periodo de duragao da sessdo publica.

11.10.2. A prorrogacao automadtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

11.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

11.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecucao do melhor prego.

11.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
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11.13. Os lances apresentados e levados em consideracao para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

11.14. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

11.15. Se ocorrer a desconexdo do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, mas o sistema
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

11.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e quatro
horas) da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.

11.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 60 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

] _ CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS

12.1. Apos a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se em
primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e existindo proposta de microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor
classificada.

12.2 Para os efeitos deste certame, serdo consideradas microempresas, empresas de pequeno porte €
equiparadas, aquelas definidas nos incisos I e II do caput e § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n.
©123/2006, em face do que determina o art. 1°, §1° da Lei Estadual n.° 6.269/2023.

12.2.1. Nos termos do art. 34 da Lei n.° 11.488/2007, equipara-se as microempresas ¢ empresas de
pequeno porte as sociedades cooperativas, desde que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita
bruta at¢ o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, nela
incluidos os atos cooperados e ndo-cooperados.

12.2.2. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada melhor classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preco inferior a da licitante mais bem classificada e, se
atendidas as exigéncias deste Edital, ser contratada.

12.2.3. Nao sendo contratada microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, € havendo outras licitantes que se enquadram na condigdo
prevista no item 12.1, estas serdo convocadas, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

12.2.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte ou equiparadas que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fara um sorteio
eletronico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate,
conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

12.2.5. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado

exclusivamente pelo sistema Compras.gov.br, decaird do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006.

12.2.6. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, a qualquer tempo.

12.3. Em relacdo a habilitacio das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas serao
observadas as seguintes regras:

12.3.1. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de assinatura
do contrato.

12.3.2. Deverao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade




fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

12.3.3. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da administragdao publica, para
a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

12.3.4. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no item anterior, implicard decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste instrumento, sendo facultada a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA FASE DE JULGAMENTO

13.1. Encerrada a etapa anterior, o(a) Pregoeiro(a) verificara se o licitante classificado em primeiro lugar
atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no__art. 14 da Lei Federal n.°
14.133/2021, legislagao correlata e no item 5.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1.1. SICAF;

13.1.2. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ);

13.1.3. Inscri¢@o no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc); €

13.1.5. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

13.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante ¢ também de seu socio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o_artigo 12 da Lein.® 8.429/1992.

13.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o(a) Pregoeiro(a) diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (IN n® 3/2018, art. 29, caput).

13.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimentos
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, § 1°).

13.3.2. Identificada qualquer situacdo que possa caracterizar o impedimento indireto, o(a) Pregoeiro(a)
convocara o licitante para manifestacao prévia, no prazo de 02 (duas) horas.

13.3.3. Apresentada a manifestacdo prévia, ou transcorrido o decurso do prazo, serdo os autos
encaminhados para analise ¢ manifestagdo da Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, a qual se
manifestard no prazo de 3 (trés) dias.

13.3.4. A Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, para instruir a sua analise, avaliando a
necessidade de cada caso, podera solicitar junto a Coordenadoria de Licitagdo a realizacdo de novas
manifestagdes e/ou diligéncias.

13.3.5. Na auséncia de manifestagdo, ou em caso de nao atendimento integral da diligéncia solicitada pela
Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, a empresa restard impedida de participar do certame,
por falta de condicao de participagdo.

13.4. Caso atendidas as condigoes de participagdo, sera iniciado o procedimento de julgamento da
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proposta.

13.5. Caso o licitante classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com a Clausula Décima
Segunda deste Edital.

13.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) Pregoeiro(a)
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

13.6.1. O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

13.6.2. Os documentos elencados no item 13.6.1 deverdo ser encaminhados via sistema Compras.gov.br.

13.6.3. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, o envio mencionado no subitem anterior podera
ser realizado por meio do enderego eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site
do TJAM e informado em sessao.

13.6.4. E facultado ao(3) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante ou por meio de e-mail a Coordenadoria de Licitacao (colic@tjam.jus.br), antes
de findo o prazo.

13.7. Em contratag¢do de servicos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

13.7.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobreprego se dara pela superacao do valor global estimado;

13.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao Edital;

13.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
independentemente do regime de execucao.

13.7.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

13.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

13.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdao da proposta.

13.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragao do preco.

13.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

13.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA NEGOCIACAO
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14.1. Definido o resultado do julgamento, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar condi¢cdes mais vantajosas
com o primeiro colocado.

14.1.1. O prazo de negociagdo oferecido aos licitantes ndo serd inferior a 5 (cinco) minutos.

14.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

14.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes,
cujo resultado sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

14.4. O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao valor atualizado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

14.4.1. Os documentos elencados no item anterior deverdo ser encaminhados na forma dos itens 13.6.1 a
13.6.4, adequando-se ao valor atualizado apos a negociacao realizada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA FASE DE HABILITACAO

15.1. Vencida a etapa anterior, promover-se-a a analise dos documentos para fins de habilitagao.

15.2. A habilitagdo das licitantes sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), bem como de outros sistemas publicos de consulta, e documentacao
complementar disposta nas Clausulas seguintes.

15.2.1. No caso da documentag@o ja cadastrada no SICAF estar em desconformidade com o previsto na
legislacdo aplicavel no momento da habilitagdo, ou haja a necessidade de solicitar documentos
complementares aos ja apresentados, o(a) Pregoeiro(a) devera comunicar a licitante para que promova a
regularizacdo no prazo de 02 (duas) horas.

15.2.2. O referido prazo podera ser dilatado motivadamente pelo(a) Pregoeiro(a) a depender das
circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogacao por parte da licitante
antes do fim do prazo concedido.

15.2.3. Os documentos elencados no item 15.2.1 deverdo ser encaminhados via sistema Compras.gov.br.

15.2.4. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, o envio mencionado no subitem anterior podera
ser realizado por meio do enderego eletronico colic(@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site
do TJAM e informado em sessao.

15.3. Serdo verificadas a Habilitacdo Juridica, a Qualificagdo Econdmico-Financeira, a Regularidade
Fiscal (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) e a Regularidade perante a Justi¢a do Trabalho.

15.3.1. A comprovacao da Habilitagdo Juridica sera aferida mediante a apresentacao de:

a) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territorio nacional;

b) No caso de Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

¢) No caso de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Nos casos de Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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e) No caso de Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77/2020;

f) No caso de Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

g) Nos casos de Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

h) No caso de Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.® 5.764/1971;

1) No caso de Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pelo 6rgao regulador;

j) No caso de Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica;

15.3.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

15.3.2. A comprovagao da Qualificagdo Econdmico-Financeira, sera aferida mediante a apresentagdo de:

a) certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica do licitante, com exce¢do das sociedades cooperativas que, por forca de lei, ndo estdo sujeitas a
faléncia;

b) balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, apresentado na forma da lei, com o
cumprimento das seguintes formalidades:

b.1) Indicagao do niimero das paginas e niumeros do livro onde estdo inscritos o balango patrimonial e a
Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) no Livro Diério, além do acompanhamento do
respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo;

b.1.1) Os Termos de Abertura e de Encerramento ndo serdo exigidos:

b.1.1.1) para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, conforme definidas nos incisos I
e Il do caput e § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, em face do que determina o art.
1°, §1° da Lei Estadual n.® 6.269/2023;

b.1.1.2) para as empresas obrigadas a adotar a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), via Sistema Publico
de Escrituragdo Digital (SPED), na forma do art. 3° da Instru¢do Normativa RFB n.° 2.003/2021;

b.2) Assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa no balango patrimonial, DRE e
no recibo de entrega da ECD;

b.3) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartorio (devidamente carimbado, com etiqueta, chancela da
Junta Comercial ou cédigo de registro) ou recibo de entrega do ECD;

b.4) Demonstragdo da escrituracdo Contébil/Fiscal/pessoal regular;

b.5) Comprovante de habilitacdo do profissional, bem como sua situagdo regular perante o seu Conselho
Regional de Contabilidade a época da assinatura do registro na Junta Comercial/Cartério ou da data da
entrega do ECD;

b.5.1) Nos casos em que ocorrer a substituicdo do profissional responsavel pela elaboracdo do balango
patrimonial da empresa, a qualificagdo do profissional atualmente encarregado sera sujeita a avaliagao;

b.5.2) Na mesma hipdtese do subitem anterior, o profissional atualmente encarregado validara o(s)
balango(s) apresentados, anexando declaracdo expressa a ser juntado no momento do envio da proposta
ajustada.



15.3.3. A comprovacao da Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Distrital € Municipal) ¢ Regularidade
perante a Justica do Trabalho, sera aferida mediante a apresentacao de:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa.

15.3.4. As licitantes deverdo encaminhar a seguinte documentagdo complementar para verificagdo da sua
Qualificagao Técnica:

15.3.4.1. Qualificacido técnico-profissional:

15.3.4.1.1. A licitante devera comprovar que possui em seu quadro técnico, na data prevista para entrega
da proposta, profissional(is) de nivel superior (Engenheiro Eletricista e/ou Mecénico), detentor(es)
de Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, que comprove a responsabilidade técnica
pela execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica
(Subestagdes de no minimo 500 kVA e Geradores de no minimo 250 kVA).

15.3.4.1.2. Da Pluralidade de Responséaveis Técnicos: Considerando a multidisciplinaridade do objeto
unificado, serd permitida a indicagdo de Responsaveis Técnicos distintos para atender aos requisitos de
cada especialidade, desde que comprovado o vinculo de todos com a empresa licitante. Desta forma, a
empresa poderd apresentar, por exemplo, um Engenheiro Eletricista com CAT para as Subestagdes e o
mesmo ou outro profissional (Engenheiro Eletricista ou Mecanico) com CAT para os Grupos Geradores,
somando-se as capacidades para fins de habilitacdo.

15.3.4.1.3. A comprovagao do vinculo do(s) profissional(is) indicado(s) como Responsavel(is) Técnico(s)
far-se-4 mediante a apresentagao de:

a) Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) em que conste a licitante como contratante;
ou

b) Copia do Contrato Social da licitante em que conste o profissional como socio; ou
c¢) Contrato de prestagdo de servicos, regido pela legislacao civil comum, com firma reconhecida; ou

d) Declaracao de contratacao futura do profissional, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia
deste, comprometendo-se a assumir a responsabilidade técnica caso a empresa sagre-se vencedora do
certame.

15.3.4.2. Qualificacio técnico-operacional:

15.3.4.2.1. Para o objeto a ser licitado, serd necessaria, além do registro no CREA, a apresenta¢do dos
seguintes documentos relativos a qualificagdo técnico-operacional:

15.3.4.2.1.1. A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), comprovando que a empresa executou ou esta executando servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores ao
objeto desta contratagdo. Para fins de comprovacao da parcela de maior relevancia, os atestados deverao
evidenciar:

a) Manutengao preventiva e/ou corretiva em Subestacdo Abrigada de Média Tensdo com poténcia igual
ou superior a 500 kVA;

b) Manutencdo preventiva e/ou corretiva em Grupo Gerador de energia (diesel) com poténcia igual ou
superior a 250 kVA.



15.3.4.2.1.2. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao) ser
assinado(s) pelo responsavel do setor competente do 6rgao, preferencialmente munidos de mecanismos de
verificagdo ou autenticagao.

15.3.4.2.1.3. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(ao)
conter dados suficientes para identificag@o civil do declarante, com referéncia ao cargo/funcdo que ocupa
na empresa e formas de contato, ou munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticacao.

15.3.4.2.1.4. Os documentos apresentados poderdo ser objeto de diligéncias, a critério da Administragao.

15.4. O(A) Pregoeiro(a) podera, no julgamento da habilitacdo, sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e
acessivel aos licitantes, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de classificagdo, observado o disposto
no art. 55, da Lei Estadual n.° 2.794/2003.

15.5. No que diz respeito a habilitagdo das microempresas, empresas de pequeno porte € as equiparadas, e
caso se aplique, serdo seguidas as diretrizes estabelecidas na Clausula Décima Segunda.

15.6. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartorio de titulos € documentos.

15.7. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartério de titulos e documentos.

15.8. A entidade que tiver unidade operacional ou de negocios, quer como filial, agéncia, sucursal ou
assemelhada, e que optar por sistema de escrituragdo descentralizado, deve ter registros contabeis que
permitam a identificagdo das transacdes de cada uma dessas unidades.

15.9. Se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, se a licitante deixar de envia-los ou deixar de
atender diligéncia complementar solicitada em sessdo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até¢ a selecao da proposta que atenda a este Edital.

15.10. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante serd declarada vencedora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS RECURSOS

16.1. Declarada a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrird prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderd, de forma imediata, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer.

16.1.1. A auséncia de manifestagdo imediata do licitante quanto a intencdo de recorrer, nos termos do
disposto na Clausula 16.1, importara na decadéncia desse direito.

16.2. A licitante que manifestou intencdo de recurso deverd registrar as razdes do recurso, em campo
proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo
da recorrente.

16.3. O acolhimento do recurso implicara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.4. Nao serdo providos recursos de carater protelatorio, fundada em mera insatisfacdo da licitante,
podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei n.°
13.105/2015.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

17.1. O objeto deste pregao serd adjudicado e homologado pela Presidéncia do Tribunal de Justica do
Amazonas, inclusive quando houver recurso.




CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Sera firmado o contrato com a empresa vencedora, que tera suas clausulas e condigdes reguladas
pela Lei Federal n.° 14.133/2021, pela Lei Complementar n.° 123/2006, pelo Decreto Estadual n.°
47.133/2023, pela Resolucao n.° 64/2023 TIAM, e no que couber pelas demais Clausulas e condicdes
constantes neste Edital e no Termo de Referéncia.

18.2. A Divisdo de Contratos e Convénios deste Poder convocara a empresa licitante para a assinatura do
Termo de Contrato.

18.3. Na hipotese da empresa vencedora ndo apresentar situacao regular ou ndo comparecer para assinar o
Termo de Contrato serd convocado outro licitante para celebrar o Contrato, observada a ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

18.4. Para a execugdo do futuro contrato, decorrente desta licitagdo, sera exigida prestagdo de garantia,
nos termos da Clausula DECIMA TERCEIRA da Minuta de Contrato (anexo V).

CLAUSULA DECIMA NONA
DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PRECOS

19.1. A presente licitagdo ndo sera realizada mediante Sistema de Registro de Pregos.

CLAUSULA VIGESIMA
DA NOTA DE EMPENHO

20.1. O Tribunal de Justica do Amazonas convocara a licitante vencedora para, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, retirar a Nota de Empenho ou a encaminhara via e-mail, devendo, nesse caso, ser
acusado seu recebimento no mesmo prazo, sob pena de decair o direito da prestagdo do servico sem
prejuizo das sangdes legais cabiveis.

20.2. O prazo da convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal de Justica do Amazonas.

20.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des das propostas, 0s acréscimos ou
supressoes que porventura se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), nos termos do
art. 125, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

CLAUSULA YIGESIMA PRIMEIRA
DO PRAZO E DAS CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS

21.1. O objeto desta licitagdo devera ser executado de acordo com as especificacdes e as condi¢des, € nos
prazos definidos no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e na proposta de preco.

21.2. As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e
demais despesas envolvidas na prestacdo do servigo correrdo por conta da empresa contratada.

21.3. Apos a prestagdo do servico pela empresa contratada, o Tribunal de Justica do Amazonas verificara
o cumprimento das exigéncias constantes no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e na proposta
de precos. As verificagdes serdo realizadas pela Secretaria de Infraestrutura deste Poder.




21.4. No caso de constatada divergéncia entre o servigo prestado com as especificagcdes ou as condi¢des
definidas no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e/ou na Proposta de Pregos, o licitante
contratado devera efetuar a troca e/ou a corre¢do nos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia e no
Termo de Contrato, contados a partir da comunicagdo da recusa.

21.5. Caso a licitante contratada nao preste o servigo nas condi¢des estabelecidas neste Edital, devera a
Secretaria de Infraestrutura deste Poder comunicar, de forma oficial ¢ imediata, a Presidéncia do
Tribunal de Justica do Amazonas para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. Cabera ao Tribunal de Justica do Amazonas, sem prejuizo das demais obrigacdes e
responsabilidades constantes neste Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato:

22.1.1. Acompanhar e fiscalizar o contrato por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei Federal n.°
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigao;

22.1.2. Proporcionar todas as condigdes necessarias, para que o credenciado contratado possa cumprir o
estabelecido no contrato;

22.1.3. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execu¢do contratual, que
venham a ser solicitados pelo contratado;

22.1.4. Fornecer os meios necessarios a execugao, pelo contratado, dos servigos objeto do contrato;

22.1.5. Garantir o acesso € a permanéncia dos empregados do contratado nas dependéncias do
contratante, quando necessario para a execu¢ao do objeto do contrato;

22.1.6. Efetuar os pagamentos pelos servigos prestados, dentro dos prazos previstos no contrato, no Edital
de credenciamento e na legislagao.

22.2. Caberd a empresa licitante contratada, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
constantes neste Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato:

22.2.1. Executar o objeto desta licitagdo de acordo com as especificagdes e/ou condigdes constantes neste
Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato;

22.2.2. Manter preposto para representa-lo durante a execucao do contrato;

22.2.3. Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execucao do
objeto desta licitagdo, tais como: salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuicdes,
indenizacdes, vales refeicdo, vales transporte e outras que porventura sejam estabelecidas em convengdes
ou acordos coletivos, bem como as criadas e exigidas pelo Poder Publico;

22.2.4. Ser responsavel pelos danos causados ao Tribunal de Justica do Amazonas ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execu¢do do objeto desta licitagdo, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade em virtude da fiscalizacdo ou do acompanhamento pela contratante;

22.2.5. Solicitar a repactuagdo do contrato sempre que houver variacdo do equilibrio econdmico-
financeiro, oferecendo para tanto os elementos e justificativas que fundamentam o pedido;

22.2.6. Comunicar por escrito ao Tribunal de Justica do Amazonas qualquer anormalidade na execugao
do objeto desta licitagao;

22.2.7. Observar as normas legais de seguranca a que esta sujeita a execucao do objeto desta licitagao;

22.2.8. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas nesta licitagdo.




CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

23.1. A empresa licitante contratada cabera, ainda:

23.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios € obrigagdes sociais previstos
na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal de Justica do Amazonas;

23.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e as obrigagdes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execucdo do objeto desta licitacdo, ainda que acontecidos nas dependéncias do
Tribunal de Justica do Amazonas;

23.1.3. Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a esse processo
licitatério e ao respectivo contrato;

23.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagao
desta licitacao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera efetuado pela Secretaria de Orgamento e Financas do TJAM, de acordo com a
legislacdo vigente, apds recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, conferida e atestada pelo setor requisitante,
comprovando a prestacdo do servico de maneira satisfatoria.

24.2. Poderao ser solicitados para o pagamento: Nota Fiscal, de acordo com a legislagcdo vigente, provas
de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (Certiddio de Regularidade do
FGTS), perante o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidao Negativa de Débito do INSS), perante a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e a
DIVIDA ATIVA DA UNIAO), perante a Fazenda Estadual (Certidio Negativa de DEBITO DO
ESTADO), perante a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de DEBITO MUNICIPAL), e perante a
Justiga do Trabalho.

24.3. Constatada qualquer incorrecdo na Nota Fiscal, de acordo com a legislacdo vigente, bem como
qualquer outra circunstancia que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento fluird a partir da
respectiva regularizagao.

24.4. O pagamento observara o disposto na Clausula OITAVA da Minuta de Contrato (anexo V).

CLAUSULA YIGESIMA QUINTA
DA EXTINCAO DO CONTRATO

25.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias previstas
neste instrumento e na legislagcao pertinente a matéria.

25.2. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

25.2.1. O ndo cumprimento de cldusulas, especificagdes, condigdes ou prazos previstos neste instrumento
€ Seus anexos;

25.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, especificacdes, condicdes ou prazos previstos neste
mstrumento € seus anexos;

25.2.3. A lentidao do seu cumprimento que impossibilite a conclusdo do fornecimento ou da prestacdo do
servico nos prazos estipulados;

25.2.4. O atraso injustificado no inicio do fornecimento ou da prestagdao do servigo;

25.2.5. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, nos termos do item 5.8 deste Edital;




25.2.6. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a contratagdo, assim como as de seus superiores;

25.2.7. O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto;
25.2.8. A decretagdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
25.2.9. A dissolu¢ao da sociedade ou o falecimento do contratado;

25.2.10. A alteragao social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique o
fornecimento do objeto;

25.2.11. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.2.12. A supressdo da contratagdo, por parte da Administragdo, acarretando modificagdo do valor inicial
do contrato além dos limites estabelecidos na legislagao vigente;

25.2.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato.

25.2.14. Descumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/21, sem prejuizo
das sangdes penais cabiveis;

25.2.15. Outras ocorréncias previstas na legislacao pertinente a matéria.

25.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio € a ampla defesa.

25.4. A rescisdo do contrato podera ser:

25.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos previstos na legislacao
pertinente;

25.4.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

25.4.3. Judicial, nos termos da legislagao.

25.4.1.1. A rescisdo administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

25.4.1.2. Quando a rescisdo ocorrer com base nos subitens 25.2.11 a 25.2.13 do item 25.2, sem que haja
culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, nos
termos da lei.

25.5. A rescisdo contratual observara a legislagdo pertinente e em especial a Lei Federal n.° 14.133/2021 e
suas alteracoes.

25.6. A rescisdo contratual relativa a execugéo do objeto desta licitagdo observara o disposto na Clausula
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato (anexo V).

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
DA INEXECUCAO

26.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas e pela verificacdo de quaisquer
situagdes previstas nos artigos 155 e 137, da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Administracdo podera,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as sangdes previstas na clausula subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA
DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

27.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:




27.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame;

27.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ltimo lance ofertado ou apos a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra, quando for solicitado;

e) apresentar proposta ou amostra, quando for solicitado, em desacordo com as especificacdes do Edital;

27.1.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

27.1.4. Apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagao;

27.1.5. Fraudar a licitagao;

27.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra, quando for solicitado, falsificada ou deteriorada;

27.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

27.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

27.2. Com fulcro na Lei Federal n.° 14.133/2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

27.2.1. Adverténcia;
27.2.2. Multa;
27.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

27.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

27.3. Na instrucdo da aplicagdo das sangdes administrativas devem ser observados os principios do
contraditorio e da ampla defesa, considerando, ainda:

I - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - os danos causados ao Tribunal;

IV - a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle;

V - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
VI - o custo e beneficio da instru¢ao do processo em relagdo a sangdo a ser aplicada.

Paragrafo unico. A pena-base deve ser fixada levando-se em consideragdo as circunstancias listadas nos
incisos I a IV do caput deste artigo; em seguida serdo aplicadas as circunstancias agravantes e atenuantes,
respeitando-se os limites minimo ¢ maximo das penas previstas nos artigos 23 ¢ 24 do Anexo VIII da



Resolugdo n.° 64/2023 TIAM.

27.4. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados.

27.5. O regramento para a instauragdo e instru¢do dos processos administrativos sancionatorios € para a
definicdo da dosimetria da aplicacdo da pena decorrentes da pratica de condutas previstas no art. 155 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, encontra-se estabelecido no Anexo VIII da Resolucao n.° 64/2023 TIAM.

27.6. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente divulgadas no Didrio da Justiga Eletronico, no site
do Tribunal de Justica do Amazonas e registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).

CLAUSULA VIGE§IMA OITAVA
DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1. Sera divulgada ata da sessdo publica ou documento equivalente no sistema eletrdnico e no site do
Tribunal de Justica do Amazonas.

28.2. A critério do Tribunal de Justica do Amazonas, a presente licitagdo podera ser:

28.2.1. Adiada, por conveniéncia do Tribunal de Justica do Amazonas, desde que devidamente
justificada;

28.2.2. Revogada, a juizo do Tribunal de Justica do Amazonas, se considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta;

28.2.3. Anulada, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel, mediante parecer escrito onde indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuracdo de responsabilidade de
quem lhes tenha dado causa.

28.3. A anulagdo do procedimento licitatério induz a do contrato.

28.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a)
Pregoeiro(a).

28.5. A participagdo nesta licitagdo implica na aceitagdo plena e irrevogavel das normas constantes neste
presente ato de convocacao, independentemente de declaragdo expressa.

28.6. E vedada a manutencio, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestagio de servigos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao do Tribunal de Justica do Amazonas.

28.7. E vedada, ainda a manutengio, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestagdo de servigos com
empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposicao do Tribunal de Justica do Amazonas
para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° da Resolugdo n°
156/2012 CNJ, em atendimento ao disposto no art. 4° da Resolucao supracitada.

28.8. Na hipdtese de ndo constar prazo nos documentos exigidos para a participagao nesta licitagdo, este
Orgao aceitard como validos os expedidos em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
abertura da licitagdo, com excecdo daqueles cuja validade seja indeterminada.

28.9. No caso de posteriores alteracdes das Normas Regulamentadoras (NRs) da Associa¢dao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) exigidas neste instrumento convocatdrio e seus anexos, serdo consideradas
para todos os efeitos cabiveis as NRs vigentes e atualizadas.

28.10. Quando houver indicagdo de marca, no Termo de Referéncia ou em qualquer dos anexos deste
Edital, fica admitida a utilizagdo de marcas similares com qualidade equivalente ou superior.




28.11. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

28.12. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

28.13. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

28.14. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatdrio.

28.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, considerando-se o expediente normal deste Orgdo, de segunda a sexta-feira,
das 8 as 14 horas (horario de Manaus), salvo expressa disposi¢do em contrario.

28.16. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

28.17. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

28.18. O(A) Pregoeiro(a) ou autoridade superior poderdo promover diligéncias destinadas a elucidar ou
complementar a instrugao do processo, em qualquer fase da licitacao, fixando prazos para atendimento.

28.19. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Tribunal de Justica do Amazonas, ou ainda, de pessoas fisicas ou juridicas, estranhas a ele, com notorios
conhecimentos na matéria em analise, para orientar suas decisoes.

28.20. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-
erratas-e-docs

28.21. Os casos omissos serdo dirimidos pela Presidéncia do Tribunal de Justica do Amazonas.

CLAUSULA VIGESIMA NONA
DOS ANEXOS

29.1. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

29.1.1. Declaragdo conjunta de ciéncia e concordancia com as condigdes contidas no Edital, de
cumprimento das condi¢des de habilitacdo, de inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da CF e no
Inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 (Anexo 1);

29.1.2. Declaracao de elaboragdo independente de proposta (Anexo II);
29.1.3. Formulario proposta de precos (Anexo III);

29.1.4. Termo de Referéncia (Anexo IV);

29.1.4.1. Apéndice do Anexo IV - Estudo Técnico Preliminar;

29.1.5. Minuta de Termo de Contrato (Anexo V);

29.1.6. Modelo de Declaragao de Vistoria (Anexo VI).

CLAUSULA TRIGESIMA
DO FORO

30.1. Fica eleito o foro da comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer



https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs

duvidas decorrentes deste edital com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 29 de maio de 2026.

Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES

Presidente do Tribunal de Justica do Amazonas
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ANEXO I - Modelo de declaracao conjunta de camprimento das condicoes de habilitacio e de
inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administraciao Publica.

(nome da empresa) , inscrito(a) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n®.................c.o........ e
doCPF N .o , DECLARA:

1) que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, € que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) que ndao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

Manaus, XX de XXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura
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ANEXO II - Modelo de declaraciao de elaboraciao independente de proposta

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante
devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DO LICITANTE OU DO
CONSORCIO] doravante denominado [Licitante/Consércio], em atendimento ao disposto no edital do
Pregdo Eletronico n°. XXX/202X, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consorcio], € que o contetido
da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

¢) que nao tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregao Eletronico n°. XXX/202X quanto a participar ou nao da referida licitacdo;

d) que o contetido da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X
antes da adjudicagdo do objeto da referida licitacao;

€) que o contetido da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justica do Amazonas antes da abertura
oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Manaus, XX de XXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura
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ANEXO III - Formulario de Proposta de Precos

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: | TELEFONE (8):
E-MAIL:

ENDERECO:

BANCO: |AGENCIA: | CONTA CORRENTE:

GRUPO OU LOTE

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL (RS)

VALOR TOTAL (RS)

Valor total por extenso da Proposta de Precos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observaciao: Estao inclusos nos precos supramencionados todos os custos diretos e
indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidéncia de
quaisquer tributos, contribuicdes ou obrigacées decorrentes da legislacio trabalhista, fiscal e
previdenciaria a que estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os
requisitos deste Edital e seus anexos.

Manaus, XX de XXXXXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

do Representante legal
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ANEXO IV — TERMO DE REFERENCIA
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ANEXO V — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro que eu, , portador da

Carteira  de Identidade  n.° , mscrito no CPF/MF sob
n.° , representante da empresa
, estabelecida no(a)

, como seu(ua) representante legal para os fins
da presente declaragdo, compareci perante o representante do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas
e vistoriei os locais onde serdo executados os servigos objeto da licitagdo em aprego, tomando plena
ciéncia das condigdes e grau de dificuldades existentes.

Manaus, de de20 .

(Assinatura e carimbo)
Nome do Representante
Nome da Empresa CNPJ/MF n°

Visto:
Representante do TJ/AM
(Nome completo e matricula)

Observacao: Emitir em papel que identifique a licitante



_ eil . | Documento assinado eletronicamente por Jomar Ricardo Saunders Fernandes,
.;gm.um: L?_ly Desembargador de Justica, em 29/05/2026, as 09:00, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
e https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador externo.php?

2026/000009668-00 2921222v2
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratijo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam jus.br
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Defini¢iio do Objeto: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva integral em Subestagdes (13.8kV), Grupos Gerad; Quadros de A a0 e Controle e Motores Elétricos
Trifasicos do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas (TJAM).

1.2. Justificativa para a contrataciio:

1.2.1. A contratagio justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica e o funcionamento de sistemas vitais (abastecimento de dgua e combate a incéndio) nas unidades do TJAM, considerando a
proximidade do encerramento do atual contrato emergencial de manutengdo de subestagdes (julho de 2026).

1.2.2. A unificagdo dos de 30 de Sub des e Grupos Geradores, com a inclusdo de Quadros de Automagado e Motores Elétricos Trifasicos, visa eliminar "zonas cinzentas" de responsabilidade técnica, visto que tais sistemas
sdo interdependentes. Uma falha em um relé de automagao, por exemplo, pode impedir o funcionamento de bombas de recalque, mesmo com o gerador operando.

1.2.3. A execugio direta pelo Tribunal ¢ inviavel devido a alta especificidade técnica, aos riscos envolvidos (Média Tensdo) e a indisponibilidade de mao de obra especializada e ferramental especifico (equipamentos de termografia, terrometros,
analisadores de energia) no quadro de servidores do TJAM.

1.2.4. A modelagem unificada (Facilities) alinha-se as melhores praticas da Administragdo Publica, conforme benchmarking realizado junto @ UFDPar, ALEP, TIDFT ¢ FHEMIG, promovendo ia de escala, otimizagdo da fiscalizagdo e
redugdo do tempo de resposta em emergéncias.

1.3. Especificacio técnica do Objeto e Quantitativo:

Item||A - Manutengio Preventiva Unid. ||Quant|[Valor Unit.|Valor Total
1 Servigo de manutengéo preventiva quadrimestral em subestagdo - abrangendo mao de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais idade/[18  |R$ RS

2 Servigo de manutengdo preventiva anual em subesta¢do - abrangendo mao de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais idad R$ R$

3 |Servigo de manutengdo preventiva mensal em Gerador Diesel - abrangendo mao de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais idade||55 HR$ RS

4 |[Servigo de manutengdo preventiva anual em Gerador Diesel - abrangendo mao de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais idade||5 HR$ RS

5 Servigo de manutengao preventiva em Quadro Elétrico de Comando e Automagio - abrangendo mdo de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiai idad HR$ R$

6 Servigo de manutengdo preventiva em Motor Elétrico Trifasico - abrangendo méo de obra, com profissional técnico, ferramentas e materiais idad HR$ R$

Item|B - Manutengdo Corretiva Unid. Quam”\/alor Unit.||Valor Total
7 ||[Hora técnica de 4o corretiva ializada em sul des abrigadas e aéreas horas  |[192 HR$ RS

8 |[Hora técnica de 4o corretiva especializada em Geradores Diesel horas  ||120 HR$ RS

9  |[Hora técnica de do corretiva ializada em Quadro de Comando Elétrico e Automagio e Motores Elétricos Trifasicos horas |80 HR$ R$

Item||C - Forneci de pegas sob d d. Unid. Quam”\/alor Unit.||Valor Total
10 ||Chave seccionadora tripolar seca, isolagdo 15 kV/200 A com base. idade||4 HR$ R$

11 |[Terminal polimérico (Mufla), uso interno, média tenso, isolagdo 15kV. idad HR$ R$

12 ||Terminal polimérico (Mufla) uso externo, média tensdo, isolagdo 15 kV. idad HR$ R$

13 ||Servigo de Diagndstico computadorizado em motor diesel estacionario - Volvo Penta e Perkins idad HR$ R$

14 ||Servigo de Recondicionamento de Motor Trifasico - Troca de Rol s, Rebobi de enrol. e Pintura idad HR$ R$

15 ||Provisdo para forneci de pegas sob d da com i - - H- RS 225.000,00
\Valor Total Item A (Manutengdo Preventiva) RS

Valor Total Item B (Manutengdo Corretiva) R$

|Valor Total Item C (Forneci » de pegas sob dk da) RS
VALOR GLOBAL ESTIMADO (A + B + C) RS

1.3.1. Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servi¢os de manutengio preventiva e corretiva integral em:

1.3.1.1. Subestagdes (13.8kV): Transformadores, disjuntores de média e baixa tensdo, muflas, relés de protegao.

1.3.1.2. Grupos Geradores: Motores diesel, sistemas de abastecimento, alternadores, USCA ¢ QTA.

1.3.1.3. Quadros de Automagdo e Controle: Inversores de frequéncia, soft-starters, CLPs de comando de bombas.

1.3.1.4. Motores Elétricos Trifasicos: Bombas de recalque, submersas e de incéndio.

1.3.2. Manutencéo Preventiva: Execugdo de rotinas conforme escopo do servigo - Subestagdo, Geradores, Quadros Elétricos e Motores Elétricos.

1.3.2.1. Rotinas de Manutengdo Preventiva de Subestagdes: As rotinas serdo definidas como quadrimestrais e anuais, sendo a rotina anual a unica na qual sera necessario defini¢io de data e horarios a serem submetidos a aprovagdo junto a
Presidéncia quanto a autorizagdo para desligamento da respectiva Subestagdo e deverdo seguir, pelo menos, os itens descritos nas tabelas abaixo.

Tabela 1 - Procedimentos de Manuten¢do Quadrimestral de Subestagdes

Setor Atividade
Inspegdo da iluminagdo da area interna e iluminagdo de emergéncia;
Verificar i dos de elétricas;

Inspecionar os lacres e aspectos de seguranga;
Limpeza das areas desenergizadas;
Verificar e desobstruir se necessario, as aberturas de ventilagdo;
Verificar a presenga de materiais i aveis ou hos no recinto a retirada e/ou . Remover se necessario.
Verificar a presenga de pequenos animais como roedores e répteis no interior da subestagio; tomando medidas para eliminagdo cabiveis;
Efetuar limpeza externa dos Quadros Gerais de Baixa Tenso, procedendo a eliminagdo de focos de corrosdo com tratamento ¢ pintura ¢ desobstruindo as aberturas de ventilagao;
R igdo de sinalizagio/indicagdes de €aso necessario.
Recarga dos extintores se necessario.
Verificar anomalias nas fiagdes.
Rever e corrigir problemas de identificagdo de circuito.
Inspecionar aterramento.
Verificar sistemas de ventilagdo se houver.
Inspegdo de disjuntores, quanto a aquecimento anormal, fissuras no corpo isolante, danos de qualquer natureza ou que se apresentarem em fim de vida til;
Efetuar inspegdo termogréfica de QGBT;
Medir as correntes dos circuitos sob carga e verificar se estdo compativeis com a capacidade nominal dos fios/ cabos/ barramentos e disj conforme
Verificar as emendas e amarragdo dos fios/ cabos, colocando, quando necessario, conectores isolantes apropriados, abragadeiras ou canaletas plasticas;
Verificar o balanceamento das cargas entre as fases com o uso de instrumentagdo apropriada, relatando os ajustes necessérios para um melhor equilibrio;
Verificar a ocorréncia de danos na isolagéo dos cabos/ fios, curto-circuito ou correntes de fuga para a carcaga;
Lubrificar e reparar, quando necessario, os fechos e dobradigas das portas dos quadros;
Conferir e completar, quando for caso, a identificagdo dos circuitos com amlhas elou euquelas rotuladoras auto-adesivas;
Examinar as bases e elementos fusiveis, relatando os ou
Verificar e ocorréncia de vibragdes ou ruidos anormais;
Examinar as fixagoes, conexdes e dos isoladores de entrada;
Barramentos ¢ Conectores de Média Tensdo  Verificar a integridade dos vergalhdes e ocorréncias de arcos voltaicos;
Verificar a dos vergalhdes terminais e conexdes — mediante inspeg¢do termografica.
Verificar rachaduras e outros danos nas muflas, isoladores e para- raios;
Verificar a posi¢do das chaves seccionadoras;
Verificar a presenga de dgua ou umidade nos dutos;
Ramal de Entrada Verificar a integridade do isol dos cabos de
Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo;
Verificar as armagdes de sustentagdo das muflas, verificando as fixagdes ¢ a necessidade de retirada de ferrugens e pintura;
as caixas de do a limpeza e retirada de materiais estranhos;
Gl inuidade e efetuar as igoes da malha de aterramento.

Edificagdo e Areas de Circulagio

ABNT, relatando, se for o caso, a necessidade de redir

Quadros Gerais de Baixa Tensdo

ida de ramal de entrada;

Aterramento Analisar as
Checar conexdes e elementos acessorios.
Transformadores . N P
Examinar a fixagdo mecanica.

Tabela 2 - Procedi de N 40 Anual de Sut o

Setor Atividade

Limpeza e pintura interna e externa incluindo gradis e piso.

Restaurar sinalizagdo de seguranga - placas de alerta internas e externas conforme norma vigente da concessionaria de energia.

Quadros Gerais de Baixa Tensao Realizar ensaios de isolagdo, relagdo de corrente ¢ resisténcia de contatos dos TC.
Reapertar conexdes elétricas.
Examinar as s dos disj com 0s S 0s reapertos, a 40 de focos de corrosdo e instalando, se necessario, terminais apropriados;
Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, execulando 0s. reaperlos limpeza, retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos, relatando caso haja necessidade de
substituigao;
Efetuar a limpeza dos contatos dos elementos fusiveis com produtos adequados e reapertar as conexdes;
Testar o i das chaves d p dendo a limpeza dos contatos, lubrificagdo, reapertos, verificagido do estado geral, relatando caso seja necessaria a substituigdo
dos dispositivos;

Edificagdo e Areas de Circulagio

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3201602&infra_siste... 1/7
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Barramentos e Conectores de Média

Tensdo

Ramal de Entrada

Aterramento

Seccionadora de Média Tensao

Transformadores
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Medir o isolamento entre as fases nos cabos e amassa e de resisténcia de contato, i valores nos relatorios.
Inspecionar e limpar os transformadores de potencial ¢ corrente bem como e
Realizar ensaios de 1solacao relacao de tenséo e resisténcia de contatos dos TP's
Limpar os barra s ¢ instalad dendo a verificagdo das fixagdes, fazendo o reaperto e reforgos necess
Verificar o estado dos conectores e parafusos, comgmdo focos de corrosdo e/ou substituindo as pegas danificadas;

Medir e registrar a resisténcia de contato;

ios de isolagdio, relagio de transformagdo e resisténcia de contatos;

0s;

Desoxidar e polir contatos das muflas bem como medir a resisténcia de ponta terminal, relatando as id; de corregdo necessarias.
Limpar cuidad as muflas, isolad epa ios, verificando trincas e rachaduras, relatando eventual necessidade de substituigao;

Efetuar a limpeza e reaperto das conexdes das muflas e para-raios;

Medir e registrar a resisténcia de i nos cabos e

Reapertar ligagdes do cabo terra, fiagdes gerais e fixagdo mecéanica.
Examinar articulagdes, pinos, molas e travas.

Reapertar ligagdes do cabo terra, fiagdes gerais e fixagdo mecanica.
Operar e alinhar fechamento de contatos e vara de acionamento.
Lubrificar partes moveis

Verificar Intertravamento.

Medir resisténcia de contato e isolamento.

Efetuar a limpeza completa dos isoladores, suportes, abas, reentrancias.
Verificar vazamento de 6leo, nivel do 6leo e completar se necessério.
Coletar o 6leo isolante e proceder a analise fisico-quimica e cromatografica
Medir e anotar a relagdo de transformagao.

Medir e anotar a resisténcia 6mica dos contatos.

Medir ¢ anotar a relagdo de transformagao.

Medir e anotar a resisténcia de isolagdo dos enrolamentos.

Verificar e corrigir anomalias nas conexdes de aterramento.

1.3.2.2. Rotinas de Manutengdo Preventiva de Geradores:

Tabela 3 - Procedimentos de Manuteng¢do Mensal de Geradores

Componente Atividade

Verificar presenca de vazamentos;

Verificar vedagao da tampa do radiador;
Completar os niveis de 6leo lubrificante e dgua;
Verificar pré-aquecedor de 6leo;

Limpar filtros de ar;

Motor Diesel Verificar tensionamento e estado das correias;

Alternador

USCA

Baterias

Teste de

Funcionamento

Controlador

Componente

Motor Diesel

Alternador

Acessorios

Baterias

Teste de
Funcionamento

Verificar integridade da colmeia do radiador;

Verificar mangueiras e abragadeiras de fixagio;

Verificar e lubrificar o sistema de aceleragio e parada do motor;
Avaliar se o p d
Fazer limpeza geral;
Lubrificar e limpar conforme necessidade;

Realizar uma partida do Grupo Gerador e avaliar funcionamento;

esta i do nor

Avaliar is falhas no
Avaliar integridade de Disjuntores, Relés e Conmlores
Verificar termostato do pré-aquecedor;

Realizar leitura de pardametros da ECU;

Verificar tensio do carregador das baterias;

Verificar e reapertar bornes de ligagdo;

Verificar nivel de tensdo;

Diagnosticar vida 1til da bateria com testador apropriado;
Completar nivel de dgua destilada se necessario;

Acionar o gerador sem carga e avaliar as seguintes medigdes: pressio de 6leo, temperatura, frequéncia ¢ tensdo.

Registrar o horimetro e consumo médio de combustivel no periodo (30 dias)

Registrar alertas e alarmes de bloqueio que tenham sido captados no periodo

Realizar o acompanhamento de ocorréncias a fim de identificar as mais frequentes ¢ definigdo de plano de agdo para miti
problema identificado

acio ou climinagdo do

Tabela 4 - Procedimentos de Manuten¢do Anual de Geradores

Atividade
Substitui¢do de Filtros de Combustivel e de Filtros de Ar;
Troca de Oleo Lubrificante ¢ Filtro de Oleo;

Avaliar se o pré esta i nor
Reaperto de parafusos e porcas;
Limpeza do sistema de fecis com ituigdo do aditivo manual do fabricante;

Limpeza do tanque de 6leo combustivel e pintura;

Avaliagdo de estado das correias;

Verificagdo do estado de mangueiras;

Regulagem de folga em valvulas conforme especificagio do fabricante;
Verificar rolamentos;

Verificar necessidade de retificar anéis coletores;
Medir resisténcia Ohmica dos 1

Efetuar teste de vibragdo verificando e
Realizar aperto de conexdes;

Corrigir eventuais falhas em relés, temporizadores
Realizar a limpeza das partes internas dos Quadros
Verificar se o pré. d
Verificar tensdo do carregador de Baterias;
Verificar estado de contatores de comutagdo;
Verificar Intertravamento da QTA;

Limpar terminais e conexe:
Completar nivel do eletrélito com dgua destilada;

Medir tensio de flutuagdo das baterias;

Medir tensdo e realizar o reaperto de bornes de ligagao;

Colocar o motor em funcionamento sem carga e avaliar medigdes de presso de dleo, temperatura, frequéncia e tensio.

€ corrigir se necessario;

strumentos;

estd i do nor

Colocar o motor em funcionamento com carga e realizar, além dos itens da etapa acima, analise termografica dos Quadros de comando e QTA corrigindo eventuais pontos de

aquecimento encontrados;

1.3.2.3. Rotina de Manuteng@o Preventiva em Quadros Elétricos de Comando:

Componente Atividade
Medics Realizar inspe¢do termogréfica com cargas acionadas por pelo menos 20 min para identificagdo de pontos de aquecimento
edigdes . S . e . N P .
v Realizar medigdo de harménicos por pelo menos 48h para identificagdo de potenciais fontes de reducdo de vida iltil de elementos de acionamento;
Avaliagdo de padronizagdo de identificagdo de componentes, terminais ¢ conexdes em conformidade com esquema elétrico do comando
" Verificagdo de integridade, compatibilidade e disponibilidade de d @0 do quadro de comando
Documentagdo
Verificar e corrigir placas de identificagdo e alerta de opcragao
Verificar e corrigir suporte de d 30 e itivos de restrigdo de acesso ao quadro elétrico;
Verificar integridade e presenca de borneiras de conexdo dcwdamcutc identificadas;
c N Verificar ad 40 elétrica dos el de aci e protegdo com relagdo a carga a ser acionada - analise de sobrecarga - de disjuntores,
onexoes ¢ relés, contatores etc;
Componentes

Tabela 5 - Procedimento de Manutengdo Preventiva e Quadro de Comando e Automagio

Verificagdo de integridade de elementos de mlertace operaqao e suas identificagdes - Sinaleiras, botoeiras, seletores etc;

Verificagio ¢ padronizagio de cond p ilizando canaletas com tampa;

1.3.2.4. Rotina de Manutengdo Preventiva em Motores Elétricos Trifasicos:

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3201602&infra_siste...

Tabela 6 - Procedi de N 40 Preventiva de Motores Trifasicos

Componente Atividade
Medigdes Realizar inspegdo de ad 4o de equi de aci e controle dados do motor (Disjuntor, Contator e
Relé Térmico)
Realizar medigdo de corrente nominal de operagéo e comparagdo com corrente esperada conforme poténcia do motor;
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Realizagdo de medigdo de de trabalho e avaliagdo de idade com ificagdes técnicas do motor;
Realizagdo de medigdo de vibragio em operagao para andlise p iva de falha de ou de
Realizagao de medigao de ruido em operagdo para andlise preventiva de falha de rolamentos;
Conexdes Verificagdo de integridade de de do motor, cat de forga e conexdo a borneira do quadro de
Elétricas comando
** Observagoes.:
o Cada item de ndo conformidade identificado deve ser registrado em relatorio para posterior reparo mediante intervengdo de M do Corretiva, considerando o respectivo tempo e materiais necessdrios para a adequagdo;
o Todos os achados rele devem ser devid. istrados e ap: dos em relatorio especifico a fiscalizagao do contrato,
1.3.3. Fornecimento de Pegas Sob Demanda (Valor Provisionado): A utilizagdo da verba destinada a 'Provisdo para forneci de pegas sob demanda' ocorrera estritamente para a corre¢io de defeitos ndo cobertos pela manutengdo preventiva ou
garantia dos equipamentos, observando-se o seguinte rito processual:
1.3.3.1. Identificagdo e Especificagdo Técnica: Detectada a necessidade de substitui¢do de componentes, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo um Relatorio Técnico Ci d do o diagnéstico da falha e a especificagdo

técnica detalhada do item a ser substituido (marca, modelo, part number e caracteristicas nominais), acompanhada de sua proposta comercial de fornecimento.

1.3.3.2. Pesquisa de Pregos Independente (Contratante): De posse das especificagdes técnicas fornecidas, aAdmmlstraqao (Contratante) realizara pesquisa de pregos independente Jumo ao mercado (fornecedores especializados, sitios eletronicos
ou painel de pregos), a fim de aferir a compatibilidade dos custos. O valor a ser autorizado para o ndo podera ul a média dos pregos encontrados na pesquisa realizada pela Administragdo. Caso a proposta da Contratada
apresente valor superior 8 média de mercado apurada, esta devera adequar seu valor.

1.3.3.3. Autorizagao e Execugdo: A substituigdo da pega ou material s6 podera ser executada apés a validagdo do prego e a emissao formal de autorizagao por parte da Fiscalizagao do Contrato.

1.3.3.4. Faturamento e Ressarcimento: Para fins de pagamento, a Contratada devera emitir Nota Fiscal propria, discriminando detalhadamente os itens fornecidos e seus respectivos valores unitérios, conforme autorizado. E vedada a apresentagio
de notas fiscais de aquisi¢do (entrada) emitidas por terceiros/fornecedores da Contratada para fins de reembolso direto. O ressarcimento dar-se-a mediante a liquidagdo da Nota Fiscal de saida da Contratada, assegurando a regularidade fiscal e
tributaria da operagdo.

1.3.3.5. Nao Incidéncia de BDI: Sobre os valores dos materiais ressarcidos via provisdo ndo incidira a taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) da Contratada, uma vez que o pagamento baseia-se em valores de mercado que ja contemplam
as margens de lucro dos fabricantes/distribuidores, servindo a Contratada apenas como facilitadora logistica para a célere recomposi¢ao do sistema.

1.3.4. Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente ¢ Satiide (SMS) e Normas Regulamentadoras: A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as normas de seguranga do trabalho, dado o elevado risco elétrico (Alta e Baixa Tensdo)
envolvido. A Contratada obriga-se a:

1.3.4.1. Habilitagdo em SEP (Sistema Elétrico de Poténcia): Garantir que todos os profissionais que intervenham em subestagdes ou cabines primarias possuam, além do curso Basico de NR-10 (40h), o curso Complementar de NR-10 SEP (40h)
valido, conforme item 10.8 da norma regulamentadora.

1.3.4.2. EPIs e EPCs: Fornecer e fiscalizar o uso de Equipamentos de Prote¢do Individual e Coletiva especificos para o risco elétrico, tais como: vestimentas retardantes a chamas (risco 2 ou superior, conforme estudo de Arc Flash), luvas isolantes
de borracha testadas periodicamente, varas de manobra, tapetes isolantes e detectores de tensio.

1.3.4.3. Prontuario e Bloqueio: Manter atualizado o Prontuario das Instalagdes Elétricas (PIE) durante as intervengdes e aplicar procedimentos rigorosos de desenergizagdo, bloqueio e etiquetagem (Lockout/Tagout) antes de qualquer manutengdo
corretiva ou preventiva que envolva partes vivas, emitindo a respectiva Permissdo de Trabalho (PT) ou Analise Preliminar de Risco (APR) para cada atividade complexa.

1.3.4. Dos Equi Fer e Instr is Obrigatorios: Para a fiel execugdo das rotinas de manutencao preventwa preditiva e corretiva, especialmente para os diagndsticos em sistemas de Média Tensdo e parametrizagao de
controladores, a Contratada deverd disponibilizar, sob sua exclusiva responsabilidade e custos, os i e i devid calibrados:

1.3.4.1. Instrumentais para Manutengdo Preditiva e Diagnostico (Subestagdes e Quadros):

* 01 (uma) Camera Termografica (Termovisor): Com resolugdo minima de sensor de 160x120 pixels e faixa de medi¢do compativel com as temperaturas de opera¢do de barramentos e conexdes elétricas, para detecgdo de "hot spots" em quadros
e transformadores;

01 (um) Analisador de Qualidade de Energia (Power Analyzer): Trifasico, capaz de registrar grandezas elétricas (tensdo, corrente, poténcia, fator de poténcia) e harménicos, para monitoramento de oscilagdes na rede e diagnostico de queima
de motores;

01 (um) Terrémetro Digital: Para medi¢do de resisténcia de aterramento das malhas das subestagdes e SPDA;

01 (um) Megometro (Megaohmimetro): Com tensdo de teste selecionavel de até 5.000V (5kV), indispensavel para testes de isolagdo em cabos de média tensdo, transformadores e disjuntores de 13.8kV;

01 (um) Microhmimetro Digital: Para medigdo de resisténcia de contatos em disjuntores de média tensio e seccionadoras;

01 (um) Sequencimetro: Para verificagio de sentido de rotagdo de fases (essencml na manutengdo de motores e geradores).

.

1.3.4.2. Ferramental Especifico para Grupos Geradores ¢ Motores:

e« Scanner/Interface de Diagnostico (ECU): Software e hardware compativeis com os modulos eletronicos dos motores diesel existentes no parque do Tribunal (conforme inventario: Volvo Penta, Perkins e WEG), permitindo a leitura de codigos
de falha e parametrizagdo;

« Analisador/Testador de Baterias: Para medigéo de condutancia e vida util (CCA) das baterias de partida;

* Caneta ou Analisador de Vibragdo: Para medigdo de vibragio global em mancais de motores elétricos e bombas, visando a detecgdo precoce de falhas em rolamentos.

1.3.4.3. Equipamentos de Seguranga (NR-10 e SEP):

* Conjunto de Aterramento Temporario para Média Tensdo (MT);

* Detector de Tensao (Sonoro e Visual) para Média e Baixa Tensao;

o Vara de Manobra em fibra de vidro, testada e adequada para 15kV;

* Tapetes de borracha isolante ¢ Luvas de Alta Tensdo (Classe 2 ou superior) com certificado de teste dielétrico valido.

1.3.4.4. Da Calibragdo e Disponibilidade: Todos os instrumentos de medig¢do deverdo possuir Certificado de Calibragdo valido, emitido por laboratério acreditado pela RBC (Rede Brasileira de Calibragdo) ou rastreavel ao INMETRO. A
Contratada devera apresentar os certificados vigentes sempre que solicitada pela Fiscalizagdo, sendo vedado o uso de equipamentos descalibrados ou defeituosos nas dependéncias do Tribunal. A ndo disponibilizagdo destes equipamentos durante
as manutengdes programadas implicard na i 4o do servigo e apli das sangdes previstas no IMR.

40 do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Termo de Referéncia enquadra-se no conceito de servigos comuns de engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

1.4. Caracteri:

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagdo devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023;

¢) Gui Pratico de Critérios de Sustentabilidade - TIAM /2022.

1.5.2. Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) Normas Regulamentadoras (MTE): NR-10 (Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade, incluindo o modulo SEP - Sistema Elétrico de Poténcia), NR-33 (Espagos Confinados) e NR-35 (Trabalho em Altura).
b) Normas Técnicas (ABNT): NBR 14039 (Instalagdes Elétricas de Média Tensao), NBR 5410 (Baixa Tensdo), NBR 16264 (Grupos Geradores), NBR IEC 60076 (Transformadores) e NBR 10004 (Residuos Solidos).

¢) Regulagio do Setor Elétrico: Resolugdao Normativa ANEEL n° 1.000/2021.

d) Legislagio Ambiental: Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos), Resolugio CONAMA n° 362/2005 (Oleo Lubrificante Usado), Resolugio CONAMA n° 401/2008 (Pilhas e Baterias) e Lei Estadual do Amazonas n°
3.785/2012.

1.6. Indicagdo de idade de apr 40 de amostras.

folders ou pr

1.6.1. Para este certame, ndo sera exigida apresentagdo de amostras, catalogos, manuais, folders ou prospectos.

1.7. Valor estimado da contratagio:

1.7.1. A estimativa de valor da contratagdo sera discriminada no Mapa de Pregos a ser elaborado pela Divisdo de Compras e Operagdes.
1.8. Adequagcio or¢amentiria:

1.8.1. A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2026, sob o Codigo PCA SEINF-2026-2 e SEINF-2026-3.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como situagdo prevista na modalidade Pregdo, sob a forma Eletronica, nos termos do artigo 28, inciso I da, Lei n°® 14.133/2021.

2.2. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Pre¢o Unitario.

2.3. O procedimento para a contratagdo pretendida neste instrumento néo seré regido pelo Sistema de Registro de Pregos, conforme apontado na escolha da solugdo do Estudo Técnico Preliminar.
2.4. O critério de julgamento sera o dce MENOR PRECO.

2.5. O critério de adjudicagdo da contratagdo sera GLOBAL, levando em consideragdo o prejuizo de ordem técnica que poderia ocorrer caso os servigos fossem prestados por diferentes empresas, uma vez que os servigos a serem contratados
guardam estreita rela(;ao entre si e dependem de forte integragio para que sejam efetivos e alcancem os resultados pretendidos.

2.6. Participagéo de ios de

2.6.1. A participagdo de consorcios no certame que se originara do presente Termo de Referéncia ndo sera permitida, em razdo da complexidade ¢ o vulto do objeto ndo limitarem a participagdo de fornecedores aptos a executar o objeto. Os
potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condi¢des de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de permitir a Juncao de esforgos de 2 (duas) ou mais empresas para a execugdo da
contratagdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participagio de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se e ndo di individual o objeto da licitagio.

2.7. Nio sera permitida a subcontratagdo do objeto deste Termo de Referéncia.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposigde: dos arts. 42 a 49 da Lei Compl, n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR

3.1. Vistoria:

3.1.1. Para a execugdo do objeto, a vistoria ¢ facultativa. Caso o licitante tenha interesse em realizar vistoria, devera entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura - SEINF pelos telefones: (92) 2129-6688.

3.1.2. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da execugdo do objeto, devendo o interessado assumir o 6nus dos
servigos decorrentes.

3.1.3. A vistoria podera ser substituida, quando for o caso, por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do pleno das digdes e peculiaridades da contratagio.

3.2. Qualificagiio Técnica:

3.2.1. Qualificagdo técnico-profissional: a qualificagdo técnico-profissional se refere as pessoas fisicas que prestam servigos a empresa licitante.
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3.2.1.1. A licitante devera comprovar que possui em seu quadro técnico, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior (Engenheiro Eletricista e/ou Mecénico), detentor(es) de Certiddao de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo CREA, que comprove a resp bilidade técnica pela 30 de servigos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica (Subestagdes de no minimo 500 kVA e Geradores de no minimo 250 kVA).

3.2.1.2. Da Pluralidade de Responsaveis Técnicos: Considerando a multidisciplinaridade do objeto unificado, sera permitida a indicagdo de Responsaveis Técnicos distintos para atender aos requisitos de cada especialidade, desde que comprovado
o vinculo de todos com a empresa licitante. Desta forma, a empresa podera por plo, um E heiro Eletricista com CAT para as Subestagdes e 0 mesmo ou outro profissional (Engenheiro Eletricista ou Mecanico) com CAT para
os Grupos Geradores, somando-se as capacidades para fins de habilitagdo.

3.2.1.3. A comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) indicado(s) como Responsavel(is) Técnico(s) far-se-4 mediante a apresentagio de:

i) Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) em que conste a licitante como contratante; ou

ii) Copia do Contrato Social da licitante em que conste o profissional como socio; ou

iii) Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagao civil comum, com firma reconhecida; ou

iv) Declaragdo de contratagdo futura do profissional, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia deste, comprometendo-se a assumir a responsabilidade técnica caso a empresa sagre-se vencedora do certame.
3.2.2.Qualificacdo técnico-operacional: a qualificagio técnico-operacional diz respeito a empresa que pretende executar o objeto licitado.

3.2.2.1. Para o objeto a ser licitado, sera necessaria, além do registro no CREA, a dos i d s relativos a qualificagdo técnico-operacional:

3.2.2.1.1. A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando que a
empresa executou ou estd executando servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta contratagdo. Para fins de comprovagdo da parcela de maior relevancia, os
atestados deverdo evidenciar:

a) Manutengo preventiva e/ou corretiva em Subesta¢ido Abrigada de Média Tensdo com poténcia igual ou superior a 500 kVA;

b) Manuteng@o preventiva e/ou corretiva em Grupo Gerador de energia (diesel) com poténcia igual ou superior a 250 kVA.

3.2.2.1.2. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(do) ser assinado(s) pelo responsavel do setor competente do 6rgdo, pr munidos de i de verificagdo ou autenticagdo.

3.2.2.1.3. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(do) conter dados suficientes para identificagdo civil do declarante, com referéncia ao cargo/fungdo que ocupa na empresa e formas de contato,
ou munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticagdo.

3.2.2.1.4. Os documentos apresentados poderdo ser objeto de diligéncias, a critério da Administragao.

3.2.3. As exigéncias e di¢o belecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-operacional, guardam amparo constitucional e néo constituem, por si so, restrigdo indevida ao carater competitivo de uma licitagio.

4. MODELO DE GESTAO
4.1. A fiscalizagdo do objeto sera

Tivad

pela Secretaria de Infraestrutura - SEINF.

4.1.1. A execugdo do objeto devera ser 2 panhada e fiscalizada por servidor designado como avel ou por seu substituto.

4.1.2. A SEINF sera responséavel pela avaliagdo da conformidade dos materiais/equipamentos, e anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a falhas ou problemas observados, determinando o que for necessario a regularizagao
das mesmas.

4..1.2.1. COMISSAO DE FISCALIZACAO E SEGREGACAO DE COMPETENCIAS TECNICAS: Considerando a diversidade técnica dos sistemas que compdem o objeto unificado (Eletrotécnica de Média Tensdo vs. Eletromecanica e

A 30), sug que a fiscalizagdo contratual seja exercida por uma Comissdo de Fiscalizagdo, composta por no minimo 02 (dois) servidores titulares, com as seguintes atribuigdes especificas, conforme sugestdo do Estudo Técnico
Preliminar:
a) Fiscal Técnico I (Sistemas de Geragao e For¢a Motriz): Resp avel pela gestdo, 1; e atesto dos servigos realizados nos Grupos Geradores, Quadros Elétricos de Automagao e Motores Elétricos (Bombas). Compete a este fiscal a

validagdo dos relatorios de manutengao dos motores diesel, testes de carga, verificagdo de sistemas de bombeamento e automagao predial.
b) Fiscal Técnico II (Sistemas de Média Tensdo): Responsavel pela gestdo, acompanhamento e ateste dos servigos realizados nas Subestagdes Abrigadas e Aéreas. Compete a este fiscal a validagdo dos relatorios de termografia, analise de 6leo
isolante, manobras em cabine primaria e testes de relés de protegdo.

¢) Do Procedi de Atesto e P; Para fins de fat ep » mensal, o "Recebimento Provisorio" dos servigos sera consolidado somente apés a validagdo técnica do fiscal em sua respectiva area de competéncia. A Nota
Fiscal mensal devera ser instruida com o respectivo Relatorio de Flscallzacao (ou um relatério conjunto assinado por ambos), garantindo que tanto a infraestrutura de média tensdo quanto a de geragao/motriz foram atendidas conforme os niveis
de servigo (SLA) exigidos.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na total execugdo do objeto.
4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execugdo do objeto, para representi-lo sempre que for necessario.
4.2. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicagio de instrumento para efetivar a contrataciio:

4.3.1 Seré necessaria a formalizagdo de contrato para a execugdo do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apbs a assinatura do contrato, o drgdo podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢io do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferi¢io dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1 A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n°® 14.133/21.

4.5. Indice de reajuste:

4.5.1. Os pregos contratados poderéo ser reajustados, apds solicitagdio da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, tendo como limite méximo a variagdo do INCC ocorrida nos ultimos 12 (doze) meses

4.5.2. O interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a partir da data orgamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragdo do valor estimado da contratagdo, ou, da planilha or¢amentaria, independentemente da data da
tabela ou sistema referencial de custos utilizado.

4.5.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado da data de inicio dos efeitos fi iros do ultimo reaj ocorrido.
4.5.4. O reajuste devera ser solicitado antes do término da atual vigéncia deste Contrato, sob pena de preclusao.

4.5.5. Demais condigdes de repactuagio estardo descritas na Minuta Contratual.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Séo obrigagdes e bilidades do CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o ) ¢ a fiscalizagdo da 40 do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de qualquer fato que, a seu
critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigéncias deste Termo.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfeigdes na execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregdo.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execugio do objeto.

5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada no fornecimento do objeto.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes & execugdo do objeto que venham a ser solicitados.

5.1.8. Solicitar o fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia.

5.1.9. Manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugio contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD).

5.1.10. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.
5.2. Sédo obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratagdo, atendendo as especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e as quantidades indicadas no instrumento contratual.

5.2.2. Manter todas as condigdes de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se tnica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execugio do objeto do presente Termo de Referéncia, tais como impostos, taxas, contribui¢des fiscais,
previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigagdes e responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de
com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do CONTRATANTE.

de trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexdo

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.
5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga, avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas agoes.
5.2.7. Realizar a entrega do objeto em conformidade com os horérios e periodos determinados pelo CONTRATANTE.

5.2.8. Submeter seus profissionais aos s de seguranga e disciplina instituidos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de per éncia nas suas dey
5.2.9. Comunicar as unidades do CONTRATANTE responsaveis pela fiscalizagdo do objeto, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender prontamente o que lhe for solicitado e exigido.
5.2.10. Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento.

5.2.11. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.

5.2.12. Nao realizar, promover e incentivar a divulgagio de qualquer dado ou informagio do ambiente do CONTRATANTE.

5.2.13. Obedecer as normas internas do CONTRATANTE, relativas a seguranga, a identificagdo, ao transito e 4 permanéncia de pessoas em suas dependéncias.
5.2.14. Manter sigilo e ciéncia das normas de seguranca e privacidade vigentes no 6rgio, se responsabilizando por todos os seus empregados diretamente envolvidos na contratagao.

5.2.15. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razio da execugdo do objeto deste contrato, devendo
orientar seus profissionais nesse sentido.

5.2.16. Tratar todas as informagdes a que tenha acesso, em carater de estrita confidencialidade, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, ou delas dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contrata¢do, bem como
utiliza-las para fins diferentes dos previstos na presente contratagdo.

5.2.17. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto.

Tioitad

5.2.18. Prestar, de imediato, todos os esclar pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que diz respeito a execugdo do objeto.

5.2.19. Fornecer os materiais, observadas rigorosamente as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.
5.2.20. Observar conduta adequada na utilizagao dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.21. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das obrigagdes decorrentes da execugdo do objeto.
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5.2.22. Responsabilizar-se por danos causados ao patrimoénio do CONTRATANTE, ou de terceiros,

s por seus profissionais, em virtude de dolo ou culpa, durante a execugdo do objeto.

5.2.23. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e inconformidades observadas durante a execugdo do objeto, bem como qualquer ocorréncia relativa ao comportamento de seus empregados, quando
em atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou inconveniente para a CONTRATADA.

5.2.24. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE necessarios a perfeita execugdo do objeto.

5.2.25. Manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei
Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD).

5.2.26. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO
6.1. A execugdo do objeto deste Termo de Referéncia sera sob demanda.
6.2. A solicitagdo para inicio da execugdo dos servigos sera com a expedi¢do da Ordem de Servigo. A comunicagio sera realizada por e-mail.
6.3. Os servigos deverdo ser executados conforme as determinagdes na Ordem de Servigo.
6.3.1. Subestagdes:
Tabela 7 - Subestagdes e especificagdes - TTAM

Arnoldo Peres 2x1000kVA Seco Abrigada
F. Henoch Reis ~ 2x1000kVA Seco Abrigada
. 1250k VA + .

F. Euza Maria 1000kVA Seco Abrigada

Capital F. Mirio Vergosa  300kVA Oleo Cabine Med. &
Aérea

F. Lucio Fontes ~ 225kVA Oleo Abrigada

F. Azarias 225kVA Oleo Abrigada

Menescau

Arquivo Pablico  150kVA Oleo Aérea
Regido ]?A‘,’"',' . 225kVA Oleo Aérea
Metropolitana anacapuru .

Com. Itacoatiara  225kVA Oleo Aérea

6.3.2. Geradores:
Tabela 8 - Geradores ¢ especificagdes - TIAM

Motor Diesel Mutor
Sincrono
2 x 450kVA I\,"’"’“ WEG Rampa
enta
1x750kvA YOO WEG Aberta
Penta
1x 750kVA  Perkins WEG Aberta
1x750kVA  ND ND  Aberta

6.3.3. Quadros Elétricos e Motores: Foi considerado o quantitativo de um quadro de comando e um motor por unidade especificada na Tabela 7.

6.4. Os tempo de di para dos emer; iais: maximo de 3 (trés) horas para a Capital e 24 (vinte e quatro) horas para Regido Metropolitana.

6.5. Cronograma de Exeugio:

6.5.1. Cronograma de Execugdo de Manutengdo Preventiva de Subestagdes:

Tabela 9 - Cronograma de Execugao de M Preventiva de

M1 M2 M3 M4 MS M6 M7 M8 M9 MI0O MIl MI2
Arnoldo
Peres
F. Henoch
Reis
F. Euza
Maria
F. Licio
Fontes
F. Azarias
Menescau
F. Mério
Vergosa
Arquivo
Publico
Manacapuru Quad Quad Anual
Itacoatiara Quad Quad Anual
Preventiva
Quad.
Preventiva
Tipo Anual
Horas
Técnicas 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Estimadas

Anual Quad Quad
Anual Quad Quad
Anual Quad Quad
Quad Anual Quad
Unidades
Quad Anual Quad
Quad Anual Quad

Quad Anual Quad

2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

6.5.2. Cronograma de Execugdo de Manutengio Preventiva de Geradores:

Tabela 10 - Cronograma de Execugdo de Manutengdo Preventiva de Geradores

;)\:eosl(_ioGl Anual Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal
Armoldo
Peres - G2 Anual Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal
F. Henoch

. . Mensal Anual Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal

Unidades Reis

F. Euza
Maria Mensal Mensal Anual Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal
Centro
Préticas Mensal Mensal Mensal Anual Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal

Pedagogicas
Preventivas

Anual 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Preventiva
Manutengdo Mensal 4 4 4 s 5 5 5 s 5 5 5

Horas

Técnicas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Estimadas
6.6. Ci de Execugdo de N a0 Preventiva de Quadros e Motores: Sera realizada a solicitagdo de ao conforme idade identificada pela equipe de manutengio deste Egrégio Tribunal de Justiga respeitando-se os limites
de quantidade de servigos contratados bem como o escopo do servigo e vigéncia contratual.
6.7.1. Provisoriamente, no prazo de 05 dias uteis, pelo responsavel por seu pant ) e fiscalizaga di termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.7.2. Definitivamente, no prazo de 10 dias uteis, por servidor ou comissao designada pela autoridade P di termo detalhado que comprove o di das exigeéncias cc

6.7.3. O objeto sera recusado caso ndo atenda as especificagdes técnicas solicitadas no Termo de Referéncia, devendo a empresa providenciar os ajustes necessarios para adequagdo, em um prazo de 05 dias corridos, contados a partir da
comunicagio, quando do ndo aceite.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pend a solugdo de i isténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do objeto.

6.8. Garantia ou assisténcia técnica:

Tad,

6.8.1. A contratada devera oferecer garantia de 12 (doze) meses para todas as pegas e componentes novos fornecidos e ins durante as s corretivas.

6.9. SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE MANUTENCOES E ORDENS DE SERVICO: A Contratada devera disponibilizar e utilizar, durante toda a vigéncia contratual, sistema informatizado (software) via web e aplicativo

movel para abertura, registro, tramitagio e encerramento de Ordens de Servigo (OS), sem 6nus adicional de licenciamento para a Contratante. A ferramenta devera garantir acesso irrestrito ¢ em tempo real aos fiscais do contrato (perfis de
visualizagdo e extragdo de relatorios) e contemplar, no minimo, as seguintes funcionalidades:

6.9.1. Registro de Chamados: Abertura de OS com campos para classificagdo de Urgéncia/Criticidade (Escala de 1 a 5 ou conforme SLA), tipo de equipamento, localizagdo e descri¢io da falha;
6.9.2. Status em Tempo Real: Acompanhamento do ciclo de vida da OS (ex: Aberto, Em Deslocamento, Em Analise, Aguardando Pe¢a, Em Execugdo, Concluido);

6.9.3. Monitoramento de Prazos (SLA): Contabilizagdo automatica do Tempo de Resposta (chegada do técnico) e Tempo de Solugdo (conclusdo do servigo), com alertas visuais para prazos proximos ao vencimento;
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6.9.4. Registro Fotogréfico e Georreferenciamento: Possibilidade de anexar fotos do "antes e depois" e registro de check-in/check-out dos técnicos via GPS do dispositivo movel no local da prestagao do servigo;
6.9.5. Dashboard e Relatorios: Painel de controle (Dashboard) com gréficos de indicadores de desempenho e funcionalidade de exportagdo de dados (formato aberto .CSV ou .XLS) para auditoria do IMR (Instrumento de Medig¢do de Resultado).

6.9.6. Propriedade dos Dados: Todos os dados inseridos no sistema referentes a execugdo deste contrato sdo de propriedade exclusiva do Tribunal de Justi¢a. Ao final do contrato, a Contratada obriga-se a fornecer o backup integral do banco de
dados ou relatorios consolidados de todo o historico de manutengio, sob pena de retengéo do ultimo pagamento.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos dos artigos 155 da Lei n® 14.133 de 2021, a CONTRATADA que incorrer nas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;
c¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a d 40 exigida para a cc quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

n) Inobservéncia dos prazos contratuais;

0) Inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposigdo da garantia, quando houver previsdo contratual de sua exigéncia.
7.2. Poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Termo de Referéncia as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Impedimento de licitar e contratar;

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar;

d) Multa de 0,5% a 30% do valor do contrato.

7.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados, conforme o art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021:

a) A natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As ci ancias agravantes ou
d) Os danos que dela provierem para o Tribunal;

e) A impl 30 ou o aperfei de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgdos de controle.

7.4. As infragdes e sangdes administrativas observardo os termos de clausula especifica da Minuta Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS
8.1. Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR): A avaliagio da qualidade dos servigos seré realizada mensalmente pelo Fiscal do Contrato, resultando no Indice de Qualidade (IQ), cuja pontuagdo determinara a autorizagdo para pagamento
integral ou a aplica¢do de descontos (glosas) na fatura.

8.1.1. Critérios de Pontuagdo (Notas): Para cada indicador definido na tabela abaixo, sera atribuida uma nota de 0 a 3, conforme as ocorréncias registradas no periodo:

* Nota 3 (Plena Conformidade): Execugdo perfeita ou ocorréncia de, no maximo, 1 (uma) ndo conformidade leve justificada.
* Nota 2 (Conformidade Parcial): Ocorréncia de até 2 (duas) ndo conformidades leves.
* Nota 0 (Ndo Conformidade): Ocorréncia de 3 (trés) ou mais ndo conformidades, ou qualquer falha grave (que afete o fornecis de energia ou st ), ou

PN

ia de falha anterior.

Tabela 11 - Pesos e Indicadores de IMR

Tempo de Resposta (Corretiva): Atendimento nos prazos contratuais (3h

! Capital / 24h RMM). 4 3 12
) Disponibilidade Técnica: Sucesso nos testes de carga de geradores, bombas ¢ 3 0
atuagdo de protegdes.
3 Seguranga (SMS): Uso de EPIs, NR-10/SEP ¢ isolamento de areas de risco. 2 3 6
4 Administrativo: Entrega de laudos, relatorios fotograficos e notas fiscais sem 3 3
erros.
TOTAL 30 Pontos

8.1.2. Formula de Céleulo do IQ: O Indice de Qualidade seré obtido pela formula:

Soma dos Pontos Obtidos (Nota Atribu.
04) =
19(%) ( Tatal de Pantos Possiveis (30)

Faso) )xwo

8.1.3. Tabela de Pagamento Vinculada ao Desempenho: O percentual obtido no IQ definira o fator de pagamento da fatura mensal de servigos (Mao de obra e Manutengao), conforme a escala abaixo:

Tabela 12 - Percentuais de Glosa por faixa de IQ

90% a 100% 0% (Pagamento Integral) Sem providéncias.
85% a 89,9% 2% de Desconto Notificagdo para corregio.
80% a 84,9% 4% de Desconto Adverténcia formal.
75% a 79,9% 6% de Desconto Adverténcia formal.
Abaixo de 75% 10% de Desconto Abertura de processo administrativo sancionatorio
(Multa/Rescisdo).
8.1.4. As glosas aplicadas pelo IMR incidem sobre a parcela mensal de servigos de o (preventiva/oy ional) e ndo isentam a Contratada da aplicag¢do de outras multas previstas no contrato para infragdes especificas (ex: auséncia de

técnico, abandono de posto).

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, apos ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal d d

para acc har e fiscalizar a

9.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletronica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser
efetivado o crédito.

9.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
devida comprovagio, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagao em vigor.

9.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovagdo da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal; Comprovagéo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagio regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei; Comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagio de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis); e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

9.5. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas.

pelo Fiscal d pela CONTRATANTE, o qual somente atestard a prestagdo do servigo contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando

9.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagio da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal # CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a partir da regularizacio da situagdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

9.7. O pagamento observara, ainda, as demais disposigdes contidas em Clausula especifica da Minuta Contratual.

9.8. Considerando que a execugdo dos servigos sera sob demanda, os pagamentos serdo realizados para os itens efetivas te prestados, medi; apr 30 da Nota Fiscal da empresa.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias tteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe
optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.

10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do Contrato e serd id: ou por solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da
rescisdo, somente apos comprovagio de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagio.
10.2.1. Caso a CONTRATADA nao efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o dessas verbas trabalhi dir pelo CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o de:
10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
10.3.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

10.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ¢ para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.
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10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela institui¢éo bancaria em que for realizado o deposito.

10.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater
punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apres garantia
casos, a garantia sera liberada apos a apresentagdo da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses

10.7. Nas hipdteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfei¢des na execugdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissio da CONTRATADA, de seu preposto
ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicagdo de penalidades
previstas neste Contrato.

10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagio.

11. CLAUSULAS DE SUSTENTABILIDADE
11.1. Desenvolvimento Nacional Sustentavel
11.1.1. A CONTRATADA devera pautar sua atuagao pela promogao do desenvolvimento nacional sustentavel, em conformidade com a Constitui¢ao Federal (arts. 170 e 225), Lei n® 14.133/2021 (art. 5°) e Resolugdes CNJ n°® 400/2021 e 641/2025.

11.1.2. A CONTRATADA assume responsabilidade ambiental integral pela execugdo do contrato, adotando melhores praticas de gestdo para prevenir e mitigar impactos ambi. is, sociais e omi do conformidade com legislagao
federal, estadual e municipal.

11.2. Reducio de Emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE)
11.2.1. Recomenda-se 8 CONTRATADA implementar, no minimo, 3 (trés) agdes concretas para redugao de emissoes de GEE, conforme Programa Justi¢a Carbono Zero (Resolugdo CNJ n°® 594/2024):

a) Otimizagdo de rotas de transporte e logistica;

b) Adogdo de fontes de energia renovavel;

¢) Impl. 4o de p de eficiéncia

d) Redugdo de consumo de materiais e economia circular;

¢) Agdes de compensagio de emissdes certificadas.

11.3. Gestdo de Residuos Sélidos

11.3.1. ACONTRATADA é responsavel pela gestao ambientalmente adequada de todos os residuos gerados, em conformidade com Lei n® 12.305/2010 (PNRS) e Resolugago CONAMA n° 307/2002.
11.3.2. Recomenda-se 8 CONTRATADA segregar residuos na fonte em recipientes distintos (organicos, reciclaveis, rejeitos) e garantir coleta e destinagdo a empresas licenciadas.

11.4. Eficiéncia no Uso de Recursos Naturais

11.4.1. Recomenda-se 8 CONTRATADA adotar praticas para uso racional de dgua e energia elétrica, utilizando equipamentos de menor consumo e implementando programas internos de conscientizagao.
11.5. Responsabilidade Social e Governanca

11.5.1. Recomenda-se adogdo de politicas internas de inclusdo e diversidade, promovendo equidade de género, raga e acessibilidade, com cumprimento de cotas legais para PCD e aprendizes.
11.5.2. A CONTRATADA devera manter integridade e transparéncia, abstendo-se de praticas de corrupgéo, fraude, conluio ou coagéo.

11.6. O contrato envolve 0 manejo de 6leo lubrificante usado, 6leo isolante mineral (transformadores), filtros contaminados e baterias chumbo-acidas.

11.6.1. E terminantemente vedado o descarte destes itens em lixo comum, solo ou rede de esgoto. A Contratada deveri realizar a logistica reversa, recolhendo as pegas e insumos substituidos e i parar
reprocessamento ou destinagio final por empresas devidamente licenciadas pelo Instituto de Prote¢io Ambiental do Amazonas (IPAAM) ou 6rgio ambiental competente.

11.6.2. Para o 6leo lubrificante e isolante usado, a destinagdo devera observar rigorosamente a Resolugdo CONAMA n°® 362/2005. Para as baterias, a Resolugdo CONAMA n° 401/2008.

11.6.3. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza de contatos elétricos e desengraxantes que possuam menor impacto ambiental, preferencialmente biodegradaveis e livres de CFCs (clorofluorocarbonetos).

12. RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

12.1. Subscrevem o Termo de Referéncia os servidores responsaveis por sua elaboragdo, nos moldes e parametros estabelecidos pelo Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da aprovagao da autoridade competente, o
instrumento em tela carece da ratificagao de que retrata o que fora ordenado aos responsaveis por sua elaboragao.

13. DOS ANEXOS

13.1. Sao partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
a) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagao;

b) Estudo Técnico Preliminar;

¢) Mapa de Pregos.

Manaus, data do sistema

Matheus Barreto dos Santos

Secdo de Elaboragio de Artefatos da Contratagdo

-
seil
gs!:a Documento assinado eletronicamente por Matheus Barreto dos Santos, Servidor, em 21/05/2026, as 11:26, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tjam.jus externo.php? conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2904798 ¢ o codigo CRC 4EE7C3C8.

2026/000009668-00 29047982

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3201602&infra_siste... 717



22/05/2026, 11:30

Caodigo Evento de Risco

SEI/TJAM - 2804037 - Anexo

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratijo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ANEXO

MAPA DE RISCOS — ETP 008/2026 — SEINF/DVMANUT

Manuten¢do de Subestacdes, Geradores, Quadros de Automacao e Motores Elétricos — TIAM

Consequéncia

Probabilidade

Impacto

Nivel do Risco

Medidas de Mitigacdo / Prevencio

Responsavel

Medidas de Contingéncia

Responsavel

Execucdio de manutencio em partes Acidente de trabalho grave ou fatal; danos a Exigir NR-10 Bésico :gon: +NR-10 SEF. (40h) Acmn?r concessiondria dle energia (Amazonas
K para todos os profissionais que intervierem Energia) para restabelecimento emergencial;
Falha elétrica grave em energizadas sem adocio dos ‘equipamentos de alta tensdo . . R
X . em subestagdes; exigir EPIs especificos Contratada / Fiscal Técnico |acionar o gerador da unidade afetada;
subestacio durante procedimentos de Lockout/Tagout e (transformadores, disjuntores); interrupgdo do Contratada / SEINF
. . (vestimentas retardantes, luvas AT Classe 2, [} comunicar imediatamente a SEINFe a
intervengdo sem uso de EPls adequados (NR- fornecimento de energia em multiplas . . . . -
| wvaras de manobra 15kV); exigir Permissdo de Comissdo de Fiscalizagio; registrar ocorréncia
10/SEP). unidades do TIAM.
Trabalho (PT) @ APR para cada e acionar seguro-garantia e seguro de
Exigir comprovaclio de base operacional em
Empresa sem base operacional em Interrupgdio prolongada do fornecimento de Magr:ausm:c:rrcli condicio pfa a;sinalura Aplicar glosa conforme tabela do IMR;
Descumprimento do prazo  |Manaus; dependéncia de envio de energla ou dgua em unidades do TIAM; Lo notificar formalmente a Contratada; acionar o
. X do contrato (ou em até 30 dias); monitorar via o X DVCOP / Comissio de
de atendimento técnicos ou pecas de outros estados; comprometimento de audiéncias, sessdes de IMR (Indicador 1 - Tempo de Resposta DVCOP / Fiscal Técnico I e Il |seguro-garantia em caso de reincidéncia; Fiscalizagio
K -
emergencial (SLA) gestdo inadequada de equipes de julgamento e servigos essenciais; aplicacdo de . . P P instaurar processo administrativo
lant3o losas e sancdes contratuals Corretiva, peso 4); exigir sistema sancionatério.
: - A A - informatizado de gestdo de OS com .
Realizar pesquisa de precos independente pela
Apresentacio de Nota Fiscal com . ', K pesqul pregos | . pe pe y
Superfaturaments no valores acima da média de mercado. Dano ao erdrio; pagamento por pecas a Administracio antes de autorizar qualquer Glosar o valor excedente da fatura; notificar a
i L ;
pe o valores superiores ao praticado no mercado; ressarcimento; itar o valor ressarcido & Comiss3o de Fiscalizacdo / |Contratada para adequacio; acionar a
ressarcimento de pecas sob |auséncia de pesquisa de pregos " . . . P DVCOP f Controladaria
- 'desequilibrio econdmico-financeiro do média de mercado apurada; vedar a DVvCoP Controladoria Interna em caso de indicios de
demanda independente pela Administragdo; o .
. contrato em favor da Contratada apresentacdo de notas fiscais de aquisicdo de fraude.
conluio entre fornecedores. 3 T
terceiros para reembolso direto; ndo incidir
N 5 Incluir no TR a lista completa de instrumentais " "
Empresa n3o mantém os Execucdo de d0 preventiva sem obrigatdrics com e flcacBes minimas Notificar a Contratada para regularizacio
L i Spedil ine '
Indisponibilidade de exigidos (termovisor, megdmetro 5kV, |diagndstico preditive adequado; ndo emgﬁaapmsemacjn dos Eerilfucadcs do imediata; suspender o pagamento da parcela
RO4 |instrumentais de medicBo |power analyzer, terrdmetro, etc.) ou os |identificaciio de pontos de aguecimento (hot Média Médio MEDIO - Fiscal Téenico 1 e 1l de Ho preventiva corr di Comissdo de Fiscalizacio
" . . Calibragdo vigentes sempre que solicitado pela " et
obrigatdrios ‘apresenta sem Certificado de spots) e falhas incipientes; aumento do risco Fiscallzagio; prever no IMR (Indicador 2) 3 até a comprovacdo da disponibilidade dos
: i
Calibragdo vélido (RBC/INMETRO). de falhas catastréficas nos equipamentos. ! equipamentoes calibrados.
ks ida (RBC/ ) ! b penalizacdo por ndo realizacio de testes de quipa !
Exigir no TR a obrigaclo de logistica reversa e
Descarte de dleo lubrificante usado, . " & & c. &l . N Reter o pagamento da fatura até a
Infraciio ambiental com responsabilidade apresentacdo de Certificado de Destinacio N
rte i Jar d ‘dleo isolante mineral, filtros olidérla do TIAM: multas do [PAAM e IBAMA: Final (CDF) ndich liberacio d apresentacdo do COF; notificar o IPAAM em
Ros | Descarte irregular de contaminados e baterias chumbo-  |*0100 2 A0 TIAM; multas do IPAAM e : Balxa Alto MEDIO " como condicao para IDEracao 605 | eoniratada f Fiscal Técnico I caso de descarte irregular identificado; SEINF / DVCOP
residuos perigosos ) ) dano & imagem do Tribunal; passivo pagamentos de baterias e dleo; vincular o . .
cidas em lixo comum ou rede de . o ) . acionar o seguro-garantia para cobertura de
esgoto, sem logistica reversa ambiental. cumprimento & Politica Nacional de Residuos eventuais multas ambientals
N Sélidos [Lei 12.305/2010).
Manitorar via IMR {Indicador 2 -
Manutengio preventiva mensal Indispenibilidade simultinea de energia da ' ) ' { ) ! . . ) N
. . . " Disponibilidade Técnica, peso 3); exigir teste Acionar equipe de emergéncia da Contratada
Falha no gerador durante  |executada de forma incompleta ou concessiondria e do gerador; paralisagdo total de carga mensal com registro de pardmetros medlataments: comunicar a SEINE & a
i ; i
RO6 |interrupcdo de energia da  |inadequada; auséneia de teste de carga |das atividades jurisdicionais e ad ativa: Baixa Muito Alto MEDIO & & " . Fiscal Técnico | / Contratada It . . SEINF / Contratada
N K . (pressdo de dleo, temperatura, frequéncia e Presidéncia do TIAM; acionar plano de
concessiondria periddico; baterias de partida com vida |da unidade afetada; risco de perda de dados e 3 y i .
il vencida. danos a equinamentos de T1 ‘tensdo); exigir substituicdo preventiva de continuidade de negdcios da unidade afetada
venees =quipa . baterias conforme vida Gtil do fabricante.
Ouesti — -
o pnr.parte de suspensio do certame; necessidade de Fundlarnenlar as e.xlgﬂncuas no Estudo det o dera i 30 com fund G0
sobre a proporcionalidade das ) . Qualificagdo Técnica com referéncia & Samula ) X ) )
Impugnacdo ao edital por exigéncias de atestados (paténcias republicacdo do edital; atraso na contratacdo 263 do TCU, a0 Acdrddo 1.842/2013-Plendrio & técnica e juridica detalhada; se necessdrio,
ROT | exigéncias de qualificacdo 'g. ! P g & risco de descontinuidade dos servigos apds o Baixa Médio BAIXO " N h DVCOP [ Assessoria Juridica | ajustar as exigéncias mantendo a DVCOP [ Assessoria Juridica
minimas de 500 kVA e 250 kVA) ou a Resolugdo CFT 074/2019; documentar o ) )
técnica . ‘encerramento do contrato emergencial . . proporcionalidade e republicar o edital com
sobre a exigéncia de Engenheiro ) inventdrio das subestagdes com as poténcias N
. (iulho/2026). . o celeridade.
Elatricista. instaladas para justificar os guantitativos
. . Exigir garantia de execucio contratual de 5% "
Interrupcdo imediata dos servigos de Executar o seguro-garantia; instaurar processo
Desequilibrio econdmico-financeiro do imedi oS {Art. 96 da Lei 14.133/2021) na modalidade Buro-garantia; | P
Abandono contratual ou contrato: ma pestio da empresa: perda manutengdo; risco de falhas nos sistemas e ™ 5 Saguro-Garantla: monitorar sinais de DVCOP / Comissdo de de rescisdo contratual; realizar contratacdo P / SEINF
8 faléncia da Contratada y g P i elétricos sem cobertura contratual; = it Buro- § N Fiscalizagdo emergencial com fundamento no Art. 75, IV,
de profissionais-chave. dificuldade financeira da Contratada ao longo .
necessidade de nova licitagdo emergencial. da vigbneia da Lei 14.133/2021.
vigéncia.
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LEGENDA E MATRIZ DE RISCO

LEGENDA DOS NiVEIS DE RISCO

Risco 0. Requer agdo imediata e monitoramento continuo.

MEDIO Risco moderado. Requer plano de agdo e acompanhamento periddico.

BAIXO Risco aceitdvel. Monitorar e manter medidas preventivas.

MATRIZ DE RISCO (PROBABILIDADE x IMPACTO)

Probabilidade \

Baixo Meédio Alto Muito Alto
Impacto

cato oo | oo | oo |
Baixa BAIXO | BAIXO Legenda
BAIXO | MEDIO

Muito Baixa

Média

e [

il
és!:a @ Documento assinado eletronicamente por Matheus Barreto dos Santos, Servidor, em 31/03/2026, as 11:06, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrénica
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ANEXO
ANEXO - DAS OBRIGACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL

1. OBJETO DO ANEXO

1.1. O presente Anexo estabelece as diretrizes minimas obrigatorias de Seguranga do Trabalho e Satide Ocupacional a serem observadas pela CONTRATADA na
execugdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva integral em Subestagdes de Média Tensdo — 13,8 kV, Grupos Geradores, Quadros de Automagéao e
Controle e Motores Elétricos Trifasicos do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas — TJAM.

1.2. Considerando que o objeto envolve atividades de elevada complexidade técnica e risco ocupacional relevante, especialmente em razao de intervengdes em
instalagdes elétricas de média e baixa tensdo, sistemas de geracdo de energia, motores diesel, baterias, quadros elétricos, sistemas de automagdo, motores
trifasicos, bombas de recalque, bombas submersas e bombas de incéndio, as obrigagdes aqui estabelecidas concentram-se na gestdo preventiva dos riscos
inerentes as atividades, cabendo a CONTRATADA adotar todas as medidas necessarias a preservagdo da integridade fisica dos trabalhadores, magistrados,
servidores, colaboradores, usuarios das edificagdes e do patrimonio institucional.

1.3. As exigéncias deste Anexo aplicam-se a todas as etapas de execug@o contratual, incluindo vistorias técnicas, manutengdes preventivas quadrimestrais e anuais
em subesta¢des, manutengdes mensais e anuais em grupos geradores, manutengdes em quadros elétricos de comando e automagdo, manutengdes em motores
elétricos trifasicos, servigos corretivos emergenciais, diagndsticos, ensaios, medicdes, testes operacionais, fornecimento e substituicdo de pecas, bem como
quaisquer intervengdes complementares necessarias a recomposicdo da funcionalidade dos sistemas abrangidos pelo contrato.

2. RESPONSABILIDADE TECNICA E CONFORMIDADE LEGAL

2.1. A CONTRATADA devera observar, de forma integral e rigorosa, toda a legislacdo vigente aplicavel a Seguranca e Satide no Trabalho, bem como as normas
técnicas correlatas, em especial as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo, mas ndo se limitando a:

a) NR-01 — Disposi¢des Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;
b) NR-06 — Equipamentos de Prote¢ao Individual;
¢) NR-07 — Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional;
d) NR-10 — Seguran¢a em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
e) NR-10 SEP — Sistema Elétrico de Poténcia e suas proximidades;
f) NR-11 — Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais, quando aplicavel,
g) NR-12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;
h) NR-15 — Atividades e Operagoes Insalubres, quando houver exposi¢do a agentes fisicos, quimicos ou bioldgicos;
i) NR-17 — Ergonomia;
j) NR-20 — Seguranga e Saude no Trabalho com Inflamaveis e Combustiveis, quando houver manuseio, armazenamento ou intervenc¢do em 6leo diesel;
k) NR-23 — Protegdo Contra Incéndios;
1) NR-33 — Seguranga e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados, quando aplicavel;
m) NR-35 — Trabalho em Altura, quando aplicavel.
2.2. Deverao ser observadas, ainda, as normas técnicas e legislagdes correlatas aplicaveis ao objeto, em especial:
a) ABNT NBR 5410 — Instala¢des elétricas de baixa tensdo;
b) ABNT NBR 14039 — Instala¢des elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV;
¢) ABNT NBR 16264 — Grupos geradores;
d) ABNT NBR IEC 60076 — Transformadores de poténcia;

e) normas técnicas relativas a ensaios elétricos, aterramento, termografia, analise de 6leo isolante, qualidade de energia, motores elétricos e manutengio de
equipamentos eletromecénicos;

f) legislagdo ambiental aplicavel ao armazenamento, manuseio, transporte e destinagdo de 6leos, filtros, baterias, residuos contaminados, materiais elétricos e
demais residuos provenientes da execugdo contratual.

2.3. ACONTRATADA sera responsavel, de forma exclusiva, integral e intransferivel, por:

I — garantir a seguranca, a satide e a integridade fisica de todos os trabalhadores envolvidos na execugdo dos servigos;

II — assegurar o cumprimento integral das normas legais, regulamentares e técnicas aplicaveis a execugao do objeto;

III — disponibilizar profissionais legalmente habilitados, qualificados, capacitados e autorizados, conforme a natureza das atividades;

IV — garantir que as intervengdes em instalagdes elétricas sejam realizadas apenas por trabalhadores autorizados, nos termos da NR-10;

V — manter atualizados os documentos de SST exigidos para as atividades, incluindo PGR, PCMSO, ASO, APR/ARP, Permissao de Trabalho, certificados de
treinamento e registros de entrega de EPI;

VI — responder por danos causados ao CONTRATANTE, a terceiros, ao patrimonio publico ou privado, ou ao meio ambiente, decorrentes de agdo, omissao,
negligéncia, imprudéncia ou impericia de seus empregados, prepostos, subcontratados nao autorizados ou representantes;

VII — assegurar que todos os equipamentos, instrumentos de medigdo, ferramentas, acessorios e dispositivos de seguranga estejam em perfeito estado de
conservagao, calibrados, certificados e adequados as atividades executadas.

2.4. A atuagdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, inclusive da Engenharia de Seguranga do Trabalho do TJAM, ndo exime, em nenhuma hipétese, a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes legais, contratuais, previdenciarias, ambientais e trabalhistas relativas a seguranca e
saude no trabalho.

3. ANALISE DE RISCO PRELIMINAR — ARP/APR E PERMISSAO DE TRABALHO

3.1. Previamente ao inicio de qualquer atividade de manutengdo preventiva, corretiva, emergencial, ensaio, medigdo, teste, diagndstico, substitui¢do de pegas ou
interveng¢@o em equipamentos abrangidos pelo contrato, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagiio do TJAM a respectiva Analise de Risco Preliminar
— ARP, especifica para a atividade a ser executada.

3.2. AARP devera ser elaborada por profissional qualificado, com participa¢@o da equipe executora, devendo conter, no minimo:

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao._ origem=arvore_visualizar&id documento=3194289&infra_siste...
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a) descrigao detalhada da atividade e das etapas de execugao;

b) identificagdo dos perigos e riscos ocupacionais;

¢) avaliag@o qualitativa dos riscos;

d) indicag@o das medidas de controle coletivas, administrativas e individuais;

e) defini¢do dos EPIs e EPCs obrigatorios;

f) procedimentos seguros de execugio;

g) identificagdo de interferéncias com areas em funcionamento, circulagdo de pessoas, sistemas prediais e equipamentos adjacentes;
h) procedimentos de bloqueio, desenergizagao, impedimento de reenergizagéo e liberagao para trabalho;

i) defini¢do de responsaveis pela execugdo, supervisao, bloqueio, testes e liberagao;

j) plano de resposta a emergéncias compativel com os riscos da atividade.

3.3. Nas atividades envolvendo eletricidade, especialmente em subestagdes de 13,8 kV, quadros gerais de baixa tensdo, QGBT, QTA, USCA, disjuntores,
seccionadoras, transformadores, muflas, para-raios, barramentos, cabos de média tenso, grupos geradores, motores trifasicos e quadros de automagio, a ARP
devera contemplar expressamente os riscos de choque elétrico, arco elétrico, curto-circuito, energizagdo acidental, queimaduras, projecao de particulas, incéndio,
explosdo, queda de componentes, falhas de bloqueio e exposi¢do de terceiros.

3.4. A execugdo de servigos em instalagdes elétricas somente podera ocorrer mediante adog@o de procedimento formal de desenergizagao, bloqueio e etiquetagem
— LOTO, observadas as etapas de seccionamento, impedimento de reenergizacdo, constatacdo de auséncia de tensdo, instalagdo de aterramento temporario,
protegdo dos elementos energizados existentes na zona controlada e instalagdo de sinalizagdo de impedimento de reenergizagao.

3.5. Quando a atividade envolver trabalho em altura, espago confinado, intervengdo em média tenséo, operagdo em proximidade de partes energizadas, manuseio
de combustiveis, movimentagdo de cargas, acesso a areas restritas, testes com equipamentos energizados ou qualquer atividade critica, a CONTRATADA devera
emitir a respectiva Permissdo de Trabalho — PT, a ser mantida no local de execugao.

3.6. A PT tera validade maxima de um turno de trabalho ou até a conclusdo da atividade, o que ocorrer primeiro, devendo nova PT ser emitida em caso de
interrupgao, alteragdo das condigdes inicialmente avaliadas, mudanga da equipe executora, modificagdo do método de trabalho ou identificagdo de novo risco.

3.7. A execugdo dos servicos somente podera ser iniciada apds apresentagdo da ARP/APR e, quando aplicavel, da PT, condicionada a analise da fiscalizagdo do
contrato e a anuéncia da Engenharia de Seguranca do Trabalho do TJAM para atividades criticas.

4. TREINAMENTO, CAPACITACAO, QUALIFICACAO E AUTORIZACAO DOS TRABALHADORES

4.1. A CONTRATADA devera assegurar que todos os trabalhadores envolvidos na execugdo dos servigos possuam capacitagdo, qualificacdo, habilitagdo e
autorizagdo compativeis com as atividades desempenhadas, nos termos das Normas Regulamentadoras aplicaveis.

4.2. Para as atividades abrangidas pelo objeto contratual, deverdo ser comprovados, conforme a fun¢do e o risco da atividade, no minimo, os seguintes
treinamentos:

a) NR-06 — uso, guarda, conservagdo, higienizagdo e responsabilidade quanto aos Equipamentos de Protecdo Individual,
b) NR-10 Basico, com carga horaria valida, para trabalhadores que intervenham em instalagdes elétricas de baixa tensdo;

¢) NR-10 Complementar — SEP, para trabalhadores que intervenham em subestagdes, cabines primarias, redes ou instalagdes de média tensdo e em suas
proximidades;

d) NR-12, para atividades envolvendo méaquinas, equipamentos, motores, partes moveis, correias, alternadores, acoplamentos e sistemas eletromecanicos;
e) NR-20, quando houver manuseio, transferéncia, armazenamento, inspe¢ao ou intervengdo em sistemas com 6leo diesel ou outros inflamaveis;

f) NR-33, quando houver acesso a espagos confinados, galerias, caixas subterraneas, pogos, reservatorios, areas enclausuradas ou ambientes com ventilagdo
limitada;

g) NR-35, quando houver trabalho em altura, com diferenga de nivel acima de 2,0m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda., acesso a
coberturas, plataformas, escadas, estruturas elevadas, areas superiores de subestagdes ou casas de maquinas;

4.3. Os trabalhadores designados para intervir em instalagdes elétricas deverdo estar formalmente autorizados pela CONTRATADA, conforme NR-10, com
registro da capacitagdo, qualificacdo, habilitagdo, estado de saide compativel e anuéncia formal da empresa.

4.4. Todos os trabalhadores deverido possuir Atestado de Saiude Ocupacional — ASO valido, emitido nos termos da NR-07, compativel com os riscos das
atividades desempenhadas, devendo constar, quando aplicavel, aptiddo para:

a) trabalho com eletricidade;
b) trabalho em altura;
¢) trabalho em espago confinado;

4.5. A CONTRATADA devera manter, durante toda a vigéncia contratual, os registros atualizados de treinamentos, certificados, ASOs, fichas de entrega de EPI,
ordens de servigo de seguranga, autorizagdes NR-10, APRs, PTs e demais documentos pertinentes, disponibilizando-os a fiscalizagdo sempre que solicitado.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, COLETIVA E FERRAMENTAS DE SEGURANCA

5.1. A CONTRATADA devera fornecer, exigir e fiscalizar o uso correto dos EPIs e EPCs adequados aos riscos de cada atividade, sem qualquer 6nus ao
trabalhador ou ao CONTRATANTE.

5.2. Para atividades envolvendo instala¢des elétricas, média tensdo, baixa tensdo, quadros elétricos, subestagdes, grupos geradores e motores elétricos, deverdo ser
disponibilizados, conforme avaliagdo de risco:

a) vestimenta de protegdo contra arco elétrico e chama repentina, compativel com o nivel de energia incidente da atividade;
b) luvas isolantes de borracha compativeis com a tensdo de trabalho, com certificado de ensaio dielétrico valido;

c) luvas de cobertura para prote¢do mecénica das luvas isolantes;

d) capacete de seguranga classe B, com jugular;

e) protetor facial contra arco elétrico, quando aplicavel;

f) 6culos de seguranga;

g) calgado de seguranca bico de composite - isolante de choque elétricos;

h) protetor auricular;

i) respiradores ou mascaras adequadas, quando houver poeira, gases, vapores, fumos ou produtos quimicos;

j) cinto de seguranca tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas e sistema de ancoragem, quando houver trabalho em altura;

k) detector de tensdo para média e baixa tensdo;
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m) barreiras, cones, fitas, placas e dispositivos de isolamento de area;

n) bastdo de resgate em acidentes elétricos em instala¢des até 34,5kv;

0) Conjunto de aterramento temporario.

5.3. Os EPIs deverdo possuir Certificado de Aprovacdo — CA valido e estar em perfeito estado de conservagéo, sendo vedado o uso de equipamentos danificados,
vencidos, inadequados ou sem rastreabilidade.

5.4. As ferramentas manuais utilizadas em servigos elétricos deverdo ser isoladas, adequadas a tensdo e mantidas em condi¢des seguras de uso.

5.5. A CONTRATADA devera assegurar a disponibilidade e utilizagdo de instrumentos de medi¢do e diagnostico compativeis com o objeto contratual,
devidamente calibrados;

5.6. Todos os instrumentos de medigdo deverdo possuir certificado de calibragdo valido, emitido por laboratoério acreditado ou rastreavel ao INMETRO, sendo
vedada a utilizagdo de equipamentos descalibrados, defeituosos ou incompativeis com a atividade.

6. MEDIDAS DE SEGURANCA NA EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. A CONTRATADA devera planejar e executar todas as atividades de forma segura, adotando, no minimo, as medidas de controle indicadas neste Anexo, sem
prejuizo de outras que se fagam necessarias em fungao das condigdes reais de execugao.

Item / Sistema

Atividades Abrangidas

Principais Riscos

Medidas de Seguranca e Controle

Subestacdes de
Média Tensao —
13,8 kV

Manutengao preventiva e corretiva em subestagdes
abrigadas, aéreas ou cabines de medi¢do, incluindo
transformadores, disjuntores, seccionadoras, muflas,
para-raios, barramentos, isoladores, ramais de
entrada, QGBT, aterramento e dispositivos de
protegao.

Choque elétrico, arco elétrico, energizaco acidental,
queimaduras, incéndio, explosdo, queda de
ferramentas, exposigdo de terceiros e danos a
equipamentos criticos.

a) realizar as atividades preferencialmente
com os sistemas desenergizados, salvo
hipdteses tecnicamente justificadas e
previamente autorizadas;

b) Realizar a transigdo do gerador para o
modo manual antes do desligamento da
subestagio;

c) adotar procedimento de desenergizagao,
bloqueio e etiquetagem;

d) comprovar auséncia de tensdo antes do
inicio da atividade;

le) instalar aterramento temporario quando
aplicavel,

If) isolar e sinalizar a area de risco;

ig) impedir o acesso de pessoas nao
autorizadas;

g) utilizar ferramentas isoladas e EPIs
compativeis com risco elétrico e arco elétrico;
i) realizar inspegdo termografica com
distanciamento e prote¢do adequados;

j) executar medigdes de resisténcia de
isolamento, resisténcia de contato, relagdo de
transformacao, resisténcia de aterramento e
demais ensaios com instrumentos adequados
le calibrados;

k) adotar medidas preventivas contra queda
de ferramentas, choque elétrico, arco elétrico,
queimaduras, incéndio e explosdo;

1) comunicar previamente a fiscalizagdo
qualquer necessidade de desligamento de
subestagdo, circuito ou equipamento critico.

Grupos
Geradores
Diesel

Manutengao preventiva e corretiva em grupos
geradores, motores diesel, alternadores, baterias,
radiadores, filtros, sistemas de combustivel, QTA,
USCA, controladores e acessorios.

Partida acidental, contato com partes moveis, ruido,
calor, choque elétrico, incéndio, exposigdo a gases de

combustdo, contato com 6leo diesel, 6leo lubrificante,
graxas, fluidos e residuos contaminados, curto-circuito

em baterias, proje¢ao de eletrdlito e queimaduras
quimicas.

a) isolar a area de manutengdo e sinalizar riscos
de partes moveis, ruido, calor, combustivel e
energia elétrica;

b) realizar bloqueio do sistema antes de
intervengdes mecanicas ou elétricas;

¢) impedir partida acidental do equipamento
durante inspegdes, substituigdes, reapertos ou
ajustes;

d) adotar medidas de prevengdo contra contato
com partes quentes, correias, polias, ventiladores
e componentes moveis;

e) controlar riscos decorrentes de dleo diesel,
o6leo lubrificante, graxas, fluidos e residuos
contaminados;

f) comunicar previamente 8 CONTRATANTE a
inexisténcia, insuficiéncia ou irregularidade dos
extintores de incéndio na area de intervengao,
indicando a necessidade de recarga, manutengdo
ou substituigdo;

g) garantir ventilagao adequada durante testes de
funcionamento;

h) evitar exposi¢éo de trabalhadores e terceiros a
gases de combustio;

i) utilizar protegdo auditiva durante testes com
motor em funcionamento;

j) realizar testes com carga e sem carga de forma
controlada, com acompanhamento técnico e
registro dos pardmetros operacionais;

k) verificar previamente as condi¢des de
baterias, terminais e cabos, prevenindo curto-
circuito, projegdo de eletrolito e queimaduras
quimicas.

Quadros de
Automacio e

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3194289&infra_siste...

Manuteng@o em quadros elétricos de comando,
automagdo, QTA, USCA, inversores de frequéncia,

Choque elétrico, curto-circuito, energizagao acidental,

arco elétrico, aquecimento anormal, sobrecarga, falha

3/7



22/05/2026, 11:30

SEI/TJAM - 2898091 - Anexo

Item / Sistema

Atividades Abrangidas

Principais Riscos

Medidas de Seguranca e Controle

Controle

soft-starters, CLPs, contatores, relés, disjuntores,
botoeiras, sinaleiras, borneiras e sistemas de
controle de bombas.

de protegdo, acesso indevido ao quadro aberto ¢ danos
aos sistemas de automagao.

a) realizar bloqueio e etiquetagem antes de
intervengdes internas;

b) verificar auséncia de tensdo nos circuitos
antes do contato direto;

c) utilizar ferramentas isoladas ¢ EPIs
compativeis;

d) impedir acesso de pessoas nao autorizadas ao
quadro aberto;

¢) manter organizagdo interna dos condutores,
canaletas, identificagdes e documentagéo
técnica;

f) adotar cuidado especifico durante medigdes
com carga, inspe¢des termograficas e analise de
harmonicos;

g) prevenir curto-circuitos acidentais por
ferramentas, pontas de prova ou contato
indevido;

h) registrar em relatério as ndo conformidades
encontradas, especialmente aquecimentos
anormais, auséncia de identificagdo, sobrecarga,
falha de protegdo, componentes danificados ou
incompatibilidade entre protegdo e carga
acionada.

Motores
Elétricos
Trifasicos

Inspegdo, manutengdo, testes, medigdes e
recondicionamento de motores elétricos trifasicos,
incluindo motores de bombas de recalque, bombas
submersas e bombas de incéndio.

Choque elétrico, acionamento acidental ou remoto,
contato com partes moveis, projecao de particulas,
ruido, vibragdo excessiva, sobreaquecimento, falha de
rolamentos, deficiéncia de isolagéo, desequilibrio de

a) bloquear e desenergizar o circuito de
alimentag@o antes de qualquer intervengao;

b) impedir acionamento acidental ou remoto
durante os servigos;

c) verificar a compatibilidade entre motor,
disjuntor, contator, relé térmico, cabos e sistema
de acionamento;

d) realizar medigdes de corrente, temperatura,
vibragdo e ruido com seguranga;

e) adotar protec@o contra partes moveis,
acoplamentos, eixos, polias e ventiladores;

f) utilizar EPIs adequados para riscos elétricos,

fases e indisponibilidade de sistemas essenciais. A . o .
mecanicos, ruido e projecdo de particulas;

g) registrar achados de sobreaquecimento,
vibragdo excessiva, ruido anormal, falha de
rolamentos, deficiéncia de isolagdo ou
desequilibrio de fases;

h) preservar a funcionalidade de sistemas
essenciais, especialmente bombas de incéndio e
sistemas de abastecimento de agua.

7. PRONTUARIO DAS INSTALACOES ELETRICAS — PIE

7.1. A CONTRATADA devera manter, durante a execugdo dos servigos, a organizacdo, atualizagdo e disponibilidade das informagdes técnicas necessarias a
composi¢do e/ou atualizagdo do Prontudrio das Instalagdes Elétricas — PIE, conforme exigéncias da NR-10, especialmente nas intervengdes realizadas em
subestagdes de média tensdo 13,8 kV, quadros gerais de baixa tensdo, grupos geradores, quadros de automagao e controle, motores elétricos trifasicos e demais
sistemas elétricos abrangidos pelo contrato.

7.2. Sempre que executar manuten¢do preventiva, corretiva, ensaios, medigdes, substituicdo de componentes, ajustes, parametrizagdes ou alteragdes em
instalagdes elétricas, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagdo os registros técnicos correspondentes, contendo, no minimo:

a) relatorios de inspe¢do, manutengdo, ensaios e medigdes realizadas;

b) registros de termografia, medig¢des de resisténcia de isolamento, resisténcia de contato, aterramento, continuidade elétrica, qualidade de energia e demais
testes aplicaveis;

¢) identificag@o dos equipamentos, circuitos, quadros, transformadores, motores, geradores e componentes inspecionados ou alterados;

d) certificados de calibragdo dos instrumentos utilizados;

e) registros fotograficos antes e depois das intervengoes;

f) relagdo de pecas substituidas, ajustadas ou recomendadas para substitui¢o;

g) indicag@o de ndo conformidades, riscos identificados e medidas corretivas adotadas;

h) Analise de Risco Preliminar — ARP/APR, Permissao de Trabalho — PT e registros de bloqueio e etiquetagem, quando aplicaveis;

1) identificag@o dos profissionais executantes, com comprovagao de qualifica¢@o, capacitagdo e autorizagdo para servigos com eletricidade.

7.3. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizagdo qualquer alteragdo técnica realizada nas instalagdes elétricas, inclusive substituicao de
dispositivos de protegdo, ajustes em relés, alteragdes em comandos, parametrizagdes de inversores, soft-starters, CLPs, USCA/QTA, modificagdes em circuitos,
identificagdo de cargas, corre¢do de aterramento ou substitui¢do de componentes de média e baixa tensdo.

7.4. Os documentos, relatorios, laudos, registros e evidéncias produzidos pela CONTRATADA deverdo ser entregues a fiscalizagdo em meio digital, de forma
organizada e rastreavel, a fim de subsidiar a atualizagdo do Prontuério das Instalagdes Elétricas do TJIAM e assegurar a conformidade técnica, legal e documental
das instalagdes.

7.5. A auséncia, inconsisténcia ou desatualizagdo dos registros técnicos relacionados as intervengdes executadas podera ensejar a ndo aceitagdo dos servigos, sem
prejuizo da adogdo das medidas administrativas cabiveis, especialmente quando comprometer a rastreabilidade, a seguranga operacional ou a conformidade das
instalacdes elétricas.

8. TRABALHO EM ALTURA, ESPACO CONFINADO E AREAS DE ACESSO RESTRITO

8.1. Quando houver necessidade de acesso a coberturas, plataformas, escadas, estruturas elevadas, casas de maquinas, areas superiores de subesta¢des, geradores
ou equipamentos instalados em locais elevados com diferenca de nivel acima de 2,0m, a CONTRATADA devera cumprir integralmente a NR-35.

8.2. As atividades em altura deverao ser precedidas de ARP/APR, PT especifica, inspecao dos sistemas de acesso, defini¢ao de pontos de ancoragem, uso de cinto
de seguranga tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas e demais dispositivos de prote¢do contra quedas.
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8.3. Quando a execugdo dos servigos exigir acesso a galerias, caixas subterraneas, pogos, reservatorios, ambientes enclausurados, areas com ventilagdo deficiente
ou locais com possibilidade de deficiéncia de oxigénio, presenga de gases ou atmosfera perigosa, devera ser observado o disposto na NR-33.

8.4. Nenhuma atividade em espaco confinado podera ser realizada sem Permissdo de Entrada e Trabalho — PET, monitoramento atmosférico, supervisor de
entrada, vigia, trabalhadores autorizados, plano de resgate e equipamentos adequados.

9. EMERGENCIAS E PLANO DE RESPOSTA A EMERGENCIAS — PRE

9.1. A CONTRATADA devera elaborar, implementar ¢ manter atualizado Plano de Resposta a Emergéncias — PRE, compativel com os riscos inerentes as
atividades de manutengdo preventiva e corretiva em subestagdes, grupos geradores, quadros de automag@o e motores elétricos trifasicos.

9.2. O PRE devera contemplar, no minimo, procedimentos para resposta a:
1 - choque elétrico;
1T — arco elétrico;
III — queimaduras térmicas, elétricas ou quimicas;
IV — incéndio em instalagdes elétricas, grupos geradores, tanques de combustivel ou quadros de comando;
V — explosao, curto-circuito ou falha catastrofica de equipamento;
VI — vazamento ou derramamento de 6leo diesel, 6leo lubrificante, aditivos ou outros produtos quimicos;
VII — acidente com baterias;
VIII - queda de altura;
IX — acidente em espago confinado;
X — queda de equipamentos, ferramentas ou componentes;
XI — falha durante testes com geradores, motores, bombas ou sistemas de transferéncia de carga;
XII — indisponibilidade de sistemas essenciais, como bombas de incéndio, abastecimento de agua, sistemas elétricos criticos e geragao de emergéncia.

9.3. O Plano de Resposta a Emergéncias da CONTRATADA devera ser compativel com os planos institucionais de emergéncia das edificagdes do TJAM e devera
prever comunica¢do imediata a fiscalizagdo do contrato, a unidade administrativa responsavel, a Engenharia de Seguranca do Trabalho do TJAM e, quando
necessario, aos servigos externos de emergéncia.

9.4. Antes da realizagdo de atividades criticas, especialmente desligamentos de subestagdes, testes com grupos geradores, manobras em média tensdo, inspecdes
em quadros energizados, intervengdes em bombas de incéndio ou atividades com risco de indisponibilidade de sistemas vitais, a CONTRATADA devera
comunicar previamente a fiscalizagdo e alinhar as medidas de contingéncia necessarias.

9.5. Em caso de emergéncia, a CONTRATADA devera adotar imediatamente as seguintes providéncias:
a) interromper a atividade de forma segura;
b) isolar e sinalizar a area afetada;
¢) acionar a cadeia de comunicago prevista;
d) prestar o primeiro atendimento dentro dos limites de sua capacitagdo;
e) impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas;
f) adotar medidas de contenggo, quando houver vazamento ou derramamento;
g) preservar o local para analise técnica, quando aplicavel,

h) elaborar relatério circunstanciado do ocorrido, com causas provaveis, medidas adotadas e agdes corretivas/preventivas.

10. COMUNICACAO, PLANEJAMENTO DE DESLIGAMENTOS E INTERFERENCIAS OPERACIONAIS

10.1. Considerando que os servigos serdo executados em edificagdes institucionais em funcionamento, a CONTRATADA devera planejar suas atividades de modo
a minimizar interferéncias nas rotinas administrativas, jurisdicionais e operacionais do TIAM.

10.2. Qualquer intervengdo que possa gerar desligamento de subestacdo, interrupgéo de energia, indisponibilidade de gerador, paralisagdo de bombas, bloqueio de
areas, ruido elevado, emissdo de gases, risco a terceiros ou impacto ao funcionamento da unidade devera ser comunicada previamente a fiscalizagao.

10.3. As manutengdes anuais em subesta¢des, por envolverem desligamentos programados e atividades criticas, deverdo ter data, horario, duragdo estimada,
equipe técnica, procedimentos de seguranca e¢ plano de contingéncia submetidos previamente a fiscalizagdo, para avaliagdo e autorizagdo pelas instancias
competentes.

10.4. A CONTRATADA devera manter comunicagdo permanente com a fiscalizagdo durante atendimentos emergenciais, especialmente considerando os prazos
maximos de atendimento previstos no Termo de Referéncia.

11. REGISTROS, RELATORIOS TECNICOS E COMPROVACAO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA ADOTADAS

11.1. A CONTRATADA devera elaborar relatorio técnico para cada atividade executada, especialmente nas manutengdes preventivas, corretivas, emergenciais,
ensaios, medigodes, testes, substituigdes de pecas e intervengdes em sistemas elétricos, eletromecéanicos e de geragdo, com a finalidade de comprovar as medidas
de seguranca efetivamente adotadas antes, durante e apds a execucdo dos servigos.

11.2. Os relatorios técnicos deverdo demonstrar, de forma objetiva e rastreavel, que a execugdo dos servigos observou as medidas de controle previstas na Analise
de Risco Preliminar — ARP/APR, na Permissdo de Trabalho — PT, quando aplicavel, e nas demais exigéncias de Seguranga e Saude no Trabalho estabelecidas
neste Anexo.

11.3. Os relatérios deverdo conter, no minimo:
a) identificagdo da unidade atendida;
b) data e horario de inicio e término da atividade;
c) identificag@o da equipe executora e do responsavel técnico pela atividade;
d) descrigdo sucinta dos servigos realizados;
e) identificac@o dos equipamentos e sistemas inspecionados ou intervenientes;
f) registro das medidas de isolamento, sinalizagdo e controle de acesso adotadas;
g) comprovagdo da desenergizagdo, bloqueio, etiquetagem e teste de auséncia de tensao, quando aplicavel,
h) registro da instalagdo de aterramento temporario, quando aplicavel;

i) indicagdo dos EPIs e EPCs utilizados pela equipe executora;

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3194289&infra_siste...

5/7



22/05/2026, 11:30 SEI/TJAM - 2898091 - Anexo

j) registros fotograficos que evidenciem as condi¢des de seguranga antes, durante e apds a execugao dos servigos;

k) identificagdo dos instrumentos utilizados, com indicac¢@o da validade de calibragdo, quando aplicavel;

1) descrig@o dos riscos relevantes identificados durante a execug2o;

m) descri¢do das medidas corretivas ou preventivas adotadas para controle dos riscos;

n) registro de ndo conformidades de seguranga eventualmente verificadas;

0) declaragdo de que a area, equipamento ou sistema foi deixado em condic@o segura ao término da atividade, quando aplicavel.

11.4. Nos servigos que envolvam riscos relevantes, especialmente interven¢des em subestagdes de média tensdo, quadros elétricos, grupos geradores, motores
elétricos, trabalho em altura, espacos confinados, manuseio de combustiveis, icamento ou movimentagdo de cargas, a CONTRATADA devera anexar ao relatorio
as respectivas ARPs/APRs, PTs, registros de bloqueio e etiquetagem, evidéncias de uso de EPIs, registros de isolamento da area, certificados de calibragdo dos
instrumentos e demais documentos pertinentes.

11.5. O relatorio técnico devera ser apresentado a fiscalizagdo em meio digital, de forma organizada, legivel e rastredvel, permitindo a verificagdo do
cumprimento das medidas de seguranga exigidas, bem como a comprovacdo documental das a¢des preventivas adotadas pela CONTRATADA.

11.6. Quando forem identificadas ndo conformidades que representem risco a seguranga de trabalhadores, servidores, magistrados, usudrios, terceiros, ao
patrimonio ou a continuidade operacional de sistemas essenciais, a CONTRATADA deverda comunicar imediatamente a fiscalizacdo do contrato,
independentemente da emiss@o posterior do relatorio técnico formal.

12. REGRAS DE CONDUTA NAS DEPENDENCIAS DO TJAM
12.1. Durante o acesso e permanéncia nas dependéncias do TJAM, os trabalhadores da CONTRATADA deverao:
I — apresentar-se devidamente uniformizados, identificados e em condi¢des adequadas de higiene, seguranca e organizagao;
II — portar cracha, identificacdo funcional ou documento equivalente que permita sua vinculagdo 8 CONTRATADA;
III — cumprir integralmente as normas internas de acesso, circulagdo, seguranga institucional e conduta do TIAM;
IV — restringir sua permanéncia as areas estritamente necessarias a execugao dos servigos;
V — adotar conduta compativel com o ambiente institucional;
VI — tratar com urbanidade e respeito magistrados, servidores, colaboradores, jurisdicionados e usuarios;
VII — manter organizag¢do, limpeza e sinaliza¢ao adequada nos locais de trabalho;
VIII — comunicar imediatamente a fiscalizagdo quaisquer situagdes de risco, irregularidades, acidentes, incidentes ou quase acidentes.
12.2. E vedado aos trabalhadores da CONTRATADA, no 4mbito das dependéncias do TIAM:
I — acessar areas restritas sem autorizagao;
II — realizar manobras elétricas sem autorizagdo e qualificacdo especifica;
III — executar servigos sem ARP, PT ou autorizagdo, quando exigiveis;
IV — improvisar ferramentas, prote¢des, extensdes, cabos, conexdes ou dispositivos elétricos;
V — remover protegdes, sinalizagdes, bloqueios ou dispositivos de seguranga sem autorizagao;

VI — consumir alimentos, bebidas ou fumar em areas técnicas, subestagdes, casas de maquinas, salas de geradores, quadros elétricos ou locais com risco
ocupacional,

VII — abandonar residuos, pecas, ferramentas, embalagens, filtros, baterias, 6leos ou materiais contaminados em locais ndo autorizados;

VIII — realizar registros fotograficos, filmagens ou divulgacdo de imagens, informa¢des ou dados das instalagdes sem autorizagdo expressa do
CONTRATANTE;

IX — praticar atos que comprometam a seguranga, a organizagao, a confidencialidade ou o regular funcionamento das atividades institucionais.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizagdo podera determinar a imediata suspensdo de atividades que configurem risco grave e iminente a integridade fisica de trabalhadores, servidores,
magistrados, usudrios, terceiros ou ao patriménio institucional, devendo a CONTRATADA promover a corregdo imediata das ndo conformidades apontadas.

13.2. A suspensido de atividade por motivo de seguranca ndo ensejara direito a acréscimo financeiro, prorrogacdo automatica de prazo ou qualquer indenizagéo a
CONTRATADA, quando decorrente de falha de planejamento, documentagdo, qualificagdo, equipamento, procedimento ou conduta insegura sob sua
responsabilidade.

13.3. A CONTRATADA devera atender prontamente as determinagdes da fiscalizagdo e da Engenharia de Seguranga do Trabalho do TJAM, especialmente quanto
a corregdo de falhas, substituicdo de equipamentos inadequados, refor¢o de isolamento, complementagdo de documentagdo, afastamento de trabalhador nio
autorizado ou paralisa¢do de atividade insegura.

13.4. O atendimento as disposi¢des deste Anexo nao exime a CONTRATADA da responsabilidade integral pelo cumprimento das normas legais, regulamentares e
técnicas aplicaveis, nem a desobriga de adotar quaisquer outras medidas de seguranca necessarias em fungdo das condigdes reais de execucdo dos servicos.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. A CONTRATADA devera considerar que os sistemas abrangidos pelo contrato possuem natureza critica para a continuidade operacional das unidades do
TJAM, especialmente no que se refere ao fornecimento de energia elétrica, funcionamento de bombas de recalque, bombas de incéndio, sistemas de
abastecimento de agua, grupos geradores e sistemas de emergéncia.

14.2. A execugdo dos servigos devera observar o principio da prevengdo, priorizando a elimina¢do ou reducdo dos riscos na fonte, a adogdo de medidas de
protecao coletiva, a organizagdo segura do trabalho, o uso de procedimentos formais e, complementarmente, a utilizagdo de EPIs adequados.

14.3. Todas as atividades deverdo ser executadas por equipe tecnicamente capacitada, supervisionada e compativel com a complexidade do objeto, sendo vedada a
execugdo de servigos criticos por trabalhadores sem qualificagdo, treinamento, autorizagéo ou aptiddo ocupacional compativel.

Dra. Ana Cyra Saunders Fernandes Coelho
Secretaria de Servigos
Integrados de Saude -TJAM
Secretaria

Dra. Morgana Miller
Médica do Trabalho
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Servigo Especializado em Engenharia de
Seguranga e Medicina do Trabalho
(SESMT)

Eng. Robson Peres
Engenheiro de Seguranca do Trabalho
Servigo Especializado em Engenharia de
Seguranga e Medicina do Trabalho
(SESMT)

Jodo Pereira de Azevedo Neto
Técnico de Seguranga do Trabalho
Servigo Especializado em Engenharia de
Seguranga e Medicina do Trabalho
(SESMT)
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araujo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DVMANUT

Estudo Técnico Preliminar N° 008/2026 - SEINF/DVMANUT
Responsavel pela elaboracao: Nilson Monteiro de Oliveira
Categoria do Objeto: Servico comum de engenharia

1. PREVISAO DE CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

1.1. A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2026. A presente demanda encontra-se registrada sob o Cédigo
PCA SEINF-2026-2 e SEINF-2026-3 do referido documento, cujo valor estimado global ¢ de R$399.986,79 (trezentos e noventa e nove mil,
novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).

1.2. A demanda esta alinhada a orientagéo expressa do Planejamento Estratégico 2021-2026 do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas,
mais especificamente no Macrodesafio 7 — Aperfeicoamento da gestdo administrativa e da governanca judiciaria e no Projeto 88 que visa ao
aprimoramento da Infraestrutura Institucional.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Tendo em vista a renovagéo por tempo reduzido do atual contrato de manutencdo de subestagbes por apenas 6 meses, conforme
detalhado no processo 2025/000040501-00, com previsao de encerramento para o Més Julho de 2026 bem como os detalhamentos a seguir:

2.2. A manutengao ¢ definida como a combinagao de agdes técnicas e administrativas destinadas a manter ou recolocar um item em estado
de desempenho de uma fungéo requerida (NBR 5462/1994). A presente contratacéo justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade
do fornecimento de energia elétrica e o funcionamento de sistemas vitais (abastecimento de agua e combate a incéndio) nas unidades do
TJAM.

2.3. A unificagdo dos contratos de manutencdo de Subestacdées e Grupos Geradores, com a inclusdo de Quadros de Automacao e
Motores Elétricos Trifasicos, visa eliminar "zonas cinzentas" de responsabilidade técnica, visto que tais sistemas sao interdependentes
(Ex.: a falha em um relé de automagéao pode impedir o funcionamento de bombas de recalque, mesmo com o gerador operando).

2.4. A contratagdo também se justifica pela indisponibilidade de mao de obra especializada e ferramental especifico (equipamentos de
termografia, terrdmetros, analisadores de energia) no quadro de servidores do TJAM para a execugao destes servicos complexos.

2.5. A contratagéo para a execugéo dos servigos devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagao a seguir:

2.5.1. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

2.5.2. Resolugao 64/2023 — TJAM;

2.5.3. NBR5410 (Instalagbes elétricas de baixa tensdo) e NBR 14039 (Média Tenso);

2.5.4. NR10 (Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade) e SEP (Sistema Elétrico de Poténcia).

3. UNIDADE DEMANDANTE

3.1. Secretaria de Infraestrutura (SEINF).

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. O servigo possui natureza continuada, pois € essencial para a seguranga energética e operacional do Tribunal, cuja interrupgéo
compromete atividades essenciais.

4.2. A contratada devera obedecer a critérios de sustentabilidade, incluindo o descarte adequado de residuos perigosos (6leos lubrificantes,
baterias chumbo-acidas e componentes eletrdnicos) conforme a Lei Federal n® 12.305/2010.

4.3. A duragéo do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme estabelece o Art. 107 da Lei 14.133/2021, respeitada
a vigéncia maxima decenal.

4.4. Os servigos contratados deverao obedecer ao regime de execugéo por Empreitada por Pregco Unitario (para permitir a medicao de
pecgas sob demanda), licitada na modalidade Preg&o, com critério de julgamento de Menor Preco Global.

4.5. Qualificagdo Técnica: Exige-se da contratada registro no CREA e Responsavel Técnico (Engenheiro Eletricista ou Engenheiro
Mecanico) com acervo técnico compativel conforme detalhamento a seguir:

4.5.1. Da Qualificagdo Técnica Operacional (Empresa): A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica,
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), comprovando que a empresa executou ou esta executando servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta contratagéo. Para fins de comprovacgéao da parcela
de maior relevancia, os atestados deverao evidenciar:

a) Manutencéo preventiva e/ou corretiva em Subestacdo Abrigada de Média Tensdo com poténcia igual ou superior a 500
kVA;

b) Manutencao preventiva e/ou corretiva em Grupo Gerador de energia (diesel) com poténcia igual ou superior a 250 kVA.

4.5.2. Da Qualificagdo Técnica Profissional (Responsavel Técnico): A licitante devera comprovar que possui em seu quadro
técnico, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior (Engenheiro Eletricista e/ou Mecanico),
detentor(es) de Certiddao de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, que comprove a responsabilidade técnica pela execugao
de servigos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica definidas no item 4.5.1 (Subestagdes de no
minimo 500 kVA e Geradores de no minimo 250 kVA).
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4.5.3. Da Pluralidade de Responsaveis Técnicos: Considerando a multidisciplinaridade do objeto unificado, sera permitida a
indicagdo de Responsaveis Técnicos distintos para atender aos requisitos de cada especialidade, desde que comprovado o
vinculo de todos com a empresa licitante. Desta forma, a empresa podera apresentar, por exemplo, um Engenheiro Eletricista com
CAT para as Subestacdes e 0 mesmo ou outro profissional (Engenheiro Eletricista ou Mecanico) com CAT para os Grupos Geradores,
somando-se as capacidades para fins de habilitacdo.

4.5.4. Da Comprovacao de Vinculo Profissional: A comprovagao do vinculo do(s) profissional(is) indicado(s) como Responsavel(is)
Técnico(s) far-se-a mediante a apresentagéo de:

a) Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) em que conste a licitante como contratante; ou
b) Copia do Contrato Social da licitante em que conste o profissional como sécio; ou
c) Contrato de prestagéo de servigos, regido pela legisla¢éo civil comum, com firma reconhecida; ou

d) Declaracdo de contratagdo futura do profissional, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia deste,
comprometendo-se a assumir a responsabilidade técnica caso a empresa sagre-se vencedora do certame.

4.6. A exigéncia de Responsavel Técnico com formagao superior em Engenharia Elétrica justifica-se pelas caracteristicas de poténcia
instalada nas unidades do Tribunal, que superam os limites legais de atuacdo de profissionais de nivel técnico. Conforme o inventario das
subestagdes objeto da manutencéo, as unidades do Edificio Arnoldo Péres e do Férum Ministro Henoch Reis possuem capacidade de 2.000
kVA, enquanto o Férum Euza Maria Naice de Vasconcelos opera com 2.250 kVA. Tais poténcias excedem a competéncia legal dos Técnicos
em Eletrotécnica, cujo limite de atuagao é restrito a instalagdbes com demanda de até 800 kVA, conforme estabelece o artigo 5° da Resolugao
n°® 074/2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). Portanto, para assegurar a conformidade normativa e a seguranca técnica
das instalacdes de média tensao, € imprescindivel a responsabilidade técnica de um Engenheiro Eletricista.

4.7. Garantia de Execugao Contratual: Considerando a alta criticidade dos sistemas objeto desta manutengao (Subestagdes, Geradores e
Bombas de Recalque), cuja interrupgdo compromete diretamente a atividade jurisdicional e a seguranca das instalagdes, sera exigida a
prestacdo de garantia na modalidade Seguro-Garantia, fianga bancaria ou titulo da divida publica, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total atualizado do contrato, conforme faculta o Art. 96 da Lei n® 14.133/2021. Esta garantia tem por objetivo mitigar riscos financeiros e
operacionais, assegurando a indenizagédo ao Contratante em caso de inadimplemento das obrigagdes contratuais, inclusive quanto a multas
ndo pagas e danos causados a Administracdo decorrentes de falhas na execugéo técnica, sem prejuizo da exigéncia de Seguro de
Responsabilidade Civil para cobertura de danos a terceiros e ao patriménio do Tribunal durante as intervengdes.

4.7.1. Justificativa para Exigéncia de Seguro-Garantia: Diferentemente das contratagdes anteriores onde os sistemas eram tratados
isoladamente, a unificagdo concentra o risco operacional em um unico fornecedor. A exigéncia da Garantia de Execugao (Art. 96, Lei
14.133/21) visa mitigar este risco financeiro para a Administracdo, garantindo a cobertura de eventuais prejuizos causados por
impericia técnica em equipamentos de alto valor agregado (transformadores, motores diesel e painéis de automacéo) ou abandono
contratual.

4.8. Base Operacional e Capacidade de Atendimento (Logistica): Considerando a criticidade dos sistemas de energia e a exigéncia
contratual de atendimento emergencial em até 03 (trés) horas para a Capital, conforme histérico contratual e necessidades operacionais, a
licitante vencedora devera comprovar, como condigdo para assinatura do contrato ou em até 30 (trinta) dias do inicio da vigéncia, a
manutencgao de escritério ou base operacional na cidade de Manaus/AM. Esta base devera ser dotada de infraestrutura fisica, meios de
comunicacgéao, veiculo utilitario para deslocamento de equipe, apta a receber e solucionar demandas 24 horas por dia. Nao serdo admitidas
solugbes logisticas que dependam exclusivamente de envio de técnicos ou pegas de outros estados para atendimentos emergenciais, sob
pena de inviabilizar o cumprimento dos Niveis de Servigo (SLA) exigidos.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR
5.1. A execucgéo direta pelo Tribunal é inviavel devido a alta especificidade técnica e riscos envolvidos (Média Tensao).
5.2. Anadlise da Unificagao (Solugao Escolhida):

5.2.1. A unificagdo dos contratos de Manutengdo de Geradores e Subestagdes, somada aos sistemas de bombeamento
(Motores/Quadros), é a solugéo técnica mais recomendada.

5.2.2. Justificativa: Baseada na interdependéncia dos sistemas. A fragmentacdo gera conflitos de responsabilidade em sinistros
elétricos. A gestéo unificada otimiza a fiscalizagao e reduz custos de deslocamento, pois a mesma equipe técnica pode inspecionar a
subestagéo, o gerador e as bombas na mesma visita técnica.

5.3. Considera-se como melhor solucéo a realizagdo de licitagdo na modalidade pregéo, cujo critério de julgamento sera o de menor prego
global, englobando manutencéo preventiva (valor fixo mensal) e corretiva com definigdo de hora técnica especializada e fornecimento de
pecas (valor estimado em reserva).

5.4. Audiéncia Publica: Nos termos do art. 3°, inciso V, alinea "d", da Resolugdo TJAM n°® 64/2023, a equipe de planejamento avaliou a
necessidade de realizagdo de audiéncia publica para esta contratagdo. Considerando que a manutengao de subestagdes, grupos geradores
e sistemas eletromecanicos trata-se de uma solugéo técnica consolidada, padronizada e amplamente ofertada no mercado, sem alta
complexidade ou impacto social que exija consulta publica para sua definicdo, conclui-se que ndo ha necessidade de realizagdo de
audiéncia publica.

5.5. Levantamento de Contratagdes Similares em Outros Orgaos (Benchmarking e Rastreabilidade): Em atendimento ao inciso Il do
art. 18 da Lei n° 14.133/2021, a equipe de planejamento aprofundou o levantamento de mercado, identificando processos licitatorios
especificos que corroboram a tese da unificagéo de servicos de engenharia (Facilities) como medida de eficiéncia administrativa.

Abaixo, listam-se os processos de referéncia utilizados para a modelagem desta solugéo unificada:

5.5.1. Universidade Federal do Delta do Parnaiba (UFDPar):

e Referéncia: Processo Administrativo n°® 23855.001083/2022-61; Estudo Técnico Preliminar n® 21/2022.

e Modelagem: A universidade optou pela unificagdo em contrato Unico de manutencéo preventiva e corretiva com fornecimento de
pecas (tabela SINAPI), justificando no Item 9.2 do ETP 21/2022 que o desmembramento seria inviavel técnica e operacionalmente
devido a "interdependéncia dos servigos", onde a falta de uma peca especifica em um contrato separado paralisaria todo o sistema de
manutengao.

5.5.2. Assembleia Legislativa do Estado do Parana (ALEP):
e Referéncia: Processo SEI n° 14186-74.2023 (Pregao Eletronico n° 012/2023) e ETP n°® 3/2024 (Processo 00351-69.2024).
e Modelagem: O érgédo consolidou a manutengéo predial preventiva e corretiva sob demanda em contrato unificado. O estudo técnico
da ALEP (Item 4.7) concluiu que processos unificados via Pregédo Eletronico, com fornecimento de materiais e mdo de obra sem
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dedicacao exclusiva, atendem melhor aos padrdes de desempenho e qualidade exigidos para edificios publicos complexos.

Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territérios (TJDFT):

Referéncia: Projeto Basico da Secretaria de Administragdo Predial (SEAP/SUMAN/SUGER) para Contratagdo de Servigos de
Facilities.

Modelagem: O documento técnico detalha a transigdo de mais de 30 contratos fragmentados para um modelo de "Gerenciamento
Integrado”, visando a reducdo de custos estimada em 20% e a otimizagdo da fiscalizagdo, eliminando zonas cinzentas de
responsabilidade entre manutencéo elétrica, hidraulica e civil.

Fundagao Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG):

Referéncia: Estudo de Caso apresentado no XIV Congresso CONSAD de Gestdo Publica — "Solugéo Integrada em Manutencéo
Predial".

Modelagem: Substituicdo de contratos fragmentados por contrato unico de servigos continuos, resultando em maior agilidade na
execugao de ordens de servigo e cobertura de equipamentos que anteriormente ficavam descobertos por falhas na gestdo de multiplos
contratos.

5.6. Do Histérico Interno e Justificativa para Mudanca de Modelagem: A presente unificagdo também se baseia na analise critica dos
contratos anteriores deste Tribunal, cuja fragmentagao gerou a necessidade de multiplos processos de gestédo para objetos afins:

5.6.1. Contrato n° 003/2022 (Geradores): Oriundo do Pregdo Eletrénico n° 056/2021-CPL/TJAM (Processo SEI n° 2022/000001514-
00).

5.6.2. Contrato n° 004/2022 (Subestacdes): Oriundo do Pregédo Eletrénico n° 060/2021-CPL/TJAM (Processo Digital n°
2022/000003271-00).

5.6.3. A reunido destes escopos (Geradores e Subestagdes) em um novo processo licitatério unificado, somado aos sistemas de
Automacado e Bombas, visa corrigir a dispersdo de responsabilidade técnica observada nas contratagdes de 2021/2022, alinhando o
TJAM as praticas de eficiéncia (Facilities) adotadas pela ALEP, UFDPar e TIDFT citadas acima.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO

6.1. Contratagéo de empresa especializada para prestacédo de servigcos de manutengéo preventiva e corretiva integral em:

6.1.1. Subestagoes (13.8kV): Transformadores, disjuntores de média e baixa tenséo, muflas, relés de protegao.
6.1.2. Grupos Geradores: Motores diesel, sistemas de abastecimento, alternadores, USCA e QTA.
6.1.3. Quadros de Automacao e Controle: Inversores de frequéncia, soft-starters, CLPs de comando de bombas.

6.1.4. Motores Elétricos Trifasicos: Bombas de recalque, submersas e de incéndio.

6.2. Manutencao Preventiva: Execucdo de rotinas conforme escopo do servigo - Subestacdo, Geradores, Quadros Elétricos e Motores
Elétricos.

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3015986&infra_siste...

6.2.1. Rotinas de Manutencgéo Preventiva de Subestagdes: As rotinas serdo definidas como quadrimestrais e anuais, sendo a rotina
anual a Unica na qual sera necessario definicdo de data e horarios a serem submetidos a aprovacéo junto a Presidéncia quanto a
autorizagao para desligamento da respectiva Subestagao e deverdo seguir, pelo menos, os itens descritos nas tabelas abaixo.

Tabela 1 - Procedimentos de Manutengido Quadrimestral de Subestagées

Manutengdo Preventiva de Subestagéo - Quadrimestral
Setor Atividade

Inspecao da iluminagéo da area interna e iluminagao de
emergeéncia;

Verificar funcionamento dos mostradores de grandezas elétricas;

Inspecionar os lacres e aspectos de seguranga;

Limpeza das areas desenergizadas;

Verificar e desobstruir se necessario, as aberturas de ventilagéo;

Verificar a presenca de materiais inflamaveis ou estranhos no

. recinto efetuando a retirada e/ou relatando; Remover se
Edificagéo e Areas de necessario.

Circulagdo

Verificar a presenga de pequenos animais como roedores e
répteis no interior da subestagao; tomando medidas para
eliminagdo cabiveis;

Efetuar limpeza externa dos Quadros Gerais de Baixa Tensao,
procedendo a eliminagéo de focos de corrosdo com tratamento e
pintura e desobstruindo as aberturas de ventilagéo;

Reposigéo de sinalizagéo/indicagdes de seguranca caso
necessario.

Recarga dos extintores se necessario.

Quadros Gerais de Baixa Verificar anomalias nas fiagdes.
Tenséo

Rever e corrigir problemas de identificagéo de circuito.

Inspecionar aterramento.

Verificar sistemas de ventilagédo se houver.

Inspegao de disjuntores, quanto a aquecimento anormal, fissuras
no corpo isolante, danos de qualquer natureza ou que se
apresentarem em fim de vida util;

Efetuar inspegédo termografica de QGBT;

Medir as correntes dos circuitos sob carga e verificar se estéo
compativeis com a capacidade nominal dos fios/ cabos/
barramentos e disjuntores, conforme recomendagdes ABNT,
relatando, se for o caso, a necessidade de redimensionamentos;
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Verificar as emendas e amarragéo dos fios/ cabos, colocando,
quando necessario, conectores isolantes apropriados,
abragadeiras ou canaletas plasticas;

Verificar o balanceamento das cargas entre as fases com o uso de
instrumentagéo apropriada, relatando os ajustes necessarios para
um melhor equilibrio;

Verificar a ocorréncia de danos na isolagdo dos cabos/ fios, curto-
circuito ou correntes de fuga para a carcaga;

Lubrificar e reparar, quando necessario, os fechos e dobradigas
das portas dos quadros;

Conferir e completar, quando for caso, a identificagdo dos circuitos
com anilhas e/ou etiquetas rotuladoras auto-adesivas;

Examinar as bases e elementos fusiveis, relatando os
componentes danificados ou queimados;

Verificar e ocorréncia de vibragdes ou ruidos anormais;

Barramentos e Conectores
de Média Tenséo

Examinar as fixagdes, conexdes e dos isoladores de entrada;

Verificar a integridade dos vergalhdes e ocorréncias de arcos
voltaicos;

Verificar a temperatura dos vergalhdes terminais e conexdes —
mediante inspecéo termografica.

Ramal de Entrada

Verificar rachaduras e outros danos nas muflas, isoladores e para-
raios;

Verificar a posigao das chaves seccionadoras;

Verificar a presenca de agua ou umidade nos dutos;

Verificar a integridade do isolamento dos cabos de entrada/saida
de ramal de entrada;

Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo;

Verificar as armagdes de sustentagdo das muflas, verificando as
fixagdes e a necessidade de retirada de ferrugens e pintura;

Inspecionar as caixas de passagem, efetuando a limpeza e
retirada de materiais estranhos;

Analisar as conexdes, continuidade e efetuar as medigdes da
Aterramento
malha de aterramento.
Checar conexdes e elementos acessorios.
Transformadores

Examinar a fixagdo mecanica.

Tabela 2 - Procedimentos de Manutengao Anual de Subestagées

Manutengdo Preventiva de Subestagéo - Anual

Setor

Atividade

Edificagdo e Areas de
Circulagédo

Limpeza e pintura interna e externa incluindo gradis e piso.

Restaurar sinalizagé@o de seguranga - placas de alerta internas e
externas conforme norma vigente da concessionaria de energia.

Quadros Gerais de
Baixa Tensao

Realizar ensaios de isolagao, relagdo de corrente e resisténcia de
contatos dos TC.

Reapertar conexdes elétricas.

Examinar as conexdes dos disjuntores com os barramentos/fios/cabos,
promovendo os reapertos, a eliminagao de focos de corroséo e
instalando, se necessario, terminais apropriados;

Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, executando os
reapertos, limpeza, retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos,
relatando caso haja necessidade de substituicéo;

Efetuar a limpeza dos contatos dos elementos fusiveis com produtos
adequados e reapertar as conexdes;

Testar o funcionamento das chaves seccionadoras, procedendo a
limpeza dos contatos, lubrificagéo, reapertos, verificagdo do estado
geral, relatando caso seja necessaria a substituicdo dos dispositivos;

Medir o isolamento entre as fases nos cabos entrada/saida e a massa e
de resisténcia de contato, informando valores nos relatérios.

Inspecionar e limpar os transformadores de potencial e corrente bem
como ensaios de isolagdo, relagédo de transformagao e resisténcia de
contatos;

Barramentos e

Realizar ensaios de isolagéo, relagéo de tenso e resisténcia de
contatos dos TP's

Conectores de Média
Tensdo

Limpar os barramentos, conexdes e instaladores, procedendo a
verificagéo das fixagdes, fazendo o reaperto e reforgos necessarios;

Verificar o estado dos conectores e parafusos, corrigindo focos de
corrosao e/ou substituindo as pegas danificadas;

Medir e registrar a resisténcia de contato;

Ramal de Entrada

Desoxidar e polir contatos das muflas bem como medir a resisténcia de
ponta terminal, relatando as necessidades de corregéo eventualmente
necessarias.

Limpar cuidadosamente as muflas, isoladores e para-raios, verificando
trincas e rachaduras, relatando eventual necessidade de substituicéo;

Efetuar a limpeza e reaperto das conexdes das muflas e para-raios;

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao._ origem=arvore_visualizar&id documento=3015986&infra_siste
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Medir e registrar a resisténcia de isolamento nos cabos e componentes;

Aterramento Reapertar ligagdes do cabo terra, fiagdes gerais e fixagdo mecanica.

Examinar articulagdes, pinos, molas e travas.

Reapertar ligagdes do cabo terra, fiagdes gerais e fixagdo mecanica.

Seccionadora de Média Operar e alinhar fechamento de contatos e vara de acionamento.

Tenséo

Lubrificar partes méveis

Verificar Intertravamento.

Medir resisténcia de contato e isolamento.

Transformadores

Efetuar a limpeza completa dos isoladores, suportes, abas,
reentrancias.

Verificar vazamento de éleo, nivel do 6leo e completar se necessario.

Coletar o ¢leo isolante e proceder a analise fisico-quimica e
cromatografica

Medir e anotar a relagéo de transformagao.

Medir e anotar a resisténcia émica dos contatos.

Medir e anotar a relagédo de transformagao.

Medir e anotar a resisténcia de isolagdo dos enrolamentos.

Verificar e corrigir anomalias nas conexdes de aterramento.

6.2.2. Rotinas de Manutengéao Preventiva de Geradores:

Tabela 3 - Procedimentos de Manutengdo Mensal de Geradores

Manutencéo Preventiva - Mensal

Componente

Atividade

Motor Diesel

Verificar presencga de vazamentos;

Verificar vedagao da tampa do radiador;

Completar os niveis de 6leo lubrificante e agua;

Verificar pré-aquecedor de 6leo;

Limpar filtros de ar;

Verificar tensionamento e estado das correias;

Verificar integridade da colmeia do radiador;

Verificar mangueiras e abragadeiras de fixagao;

Verificar e lubrificar o sistema de aceleragéo e parada do motor;

Avaliar se o pré-aquecedor esta funcionando normalmente;

Fazer limpeza geral;

Alternador

Lubrificar e limpar conforme necessidade;

Realizar uma partida do Grupo Gerador e avaliar funcionamento;

USCA

Avaliar eventuais falhas registradas no controlador;

Avaliar integridade de Disjuntores, Relés e Contatores;

Verificar termostato do pré-aquecedor;

Realizar leitura de parametros da ECU;

Verificar tensé@o do carregador das baterias;

Baterias

Verificar e reapertar bornes de ligagéo;

Verificar nivel de tensao;

Diagnosticar vida util da bateria com testador apropriado;

Completar nivel de agua destilada se necessario;

Teste de
Funcionamento

Acionar o gerador sem carga e avaliar as seguintes medi¢des: pressao de éleo,
temperatura, frequéncia e tenséo.

Controlador

Registrar o horimetro e consumo médio de combustivel no periodo (30 dias)

Registrar alertas e alarmes de bloqueio que tenham sido captados no periodo

Realizar o acompanhamento de ocorréncias a fim de identificar as mais frequentes
e definigdo de plano de agdo para mitigagéo ou eliminagéo do problema identificado

Tabela 4 - Procedimentos de Manutengdo Anual de Geradores

Manutengao Preventiva - Anual

Componente

Atividade

Motor Diesel

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3015986&infra_siste...

Substituigdo de Filtros de Combustivel e de Filtros de Ar;

Troca de Oleo Lubrificante e Filtro de Oleo;

Avaliar se o pré-aquecedor esta funcionando normalmente;

Reaperto de parafusos e porcas;

Limpeza do sistema de arrefecimento com substituicdo do aditivo conforme
manual do fabricante;

Limpeza do tanque de éleo combustivel e pintura;

Avaliagao de estado das correias;

Verificagdo do estado de mangueiras;
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Regulagem de folga em valvulas conforme especificagéo do fabricante;
Verificar rolamentos;
Verificar necessidade de retificar anéis coletores;
Alternador Medir resisténcia Ohmica dos enrolamentos;
Efetuar teste de vibragéo verificando rolamentos e eventuais
desbalanceamentos e corrigir se necessario;
Realizar aperto de conexdes;
Corrigir eventuais falhas em relés, temporizadores e instrumentos;
Realizar a limpeza das partes internas dos Quadros

Verificar se o pré-aquecedor esta funcionando normalmente;

Acessorios
Verificar tenséo do carregador de Baterias;

Verificar estado de contatores de comutagéo;

Verificar Intertravamento da QTA;
Limpar terminais e conexdes;

Completar nivel do eletrélito com agua destilada;
Medir tenséo de flutuagéo das baterias;
Medir tenséo e realizar o reaperto de bornes de ligagao;

Baterias

Colocar o motor em funcionamento sem carga e avaliar medigdes de presséo de
dleo, temperatura, frequéncia e tenséo.

Teste de

Funcionamento Colocar o motor em funcionamento com carga e realizar, além dos itens da
etapa acima, andlise termografica dos Quadros de comando e QTA corrigindo

eventuais pontos de aquecimento encontrados;

6.2.3. Rotina de Manutengao Preventiva em Quadros Elétricos de Comando:
Tabela 5 - Procedimento de Manutengao Preventiva e Quadro de Comando e Automacao
Manuteng&o Preventiva - Quadros Elétricos de Comando e Automagao
Atividade

Componente
Realizar inspecéo termografica com cargas acionadas por pelo menos 20 min
para identificagdo de pontos de aquecimento

Medigoes
Realizar medigao de harménicos por pelo menos 48h para identificagéo de
potenciais fontes de redugao de vida ultil de elementos de acionamento;

Avaliagao de padronizagéo de identificagdo de componentes, terminais e
conexdes em conformidade com esquema elétrico do comando

Verificagdo de integridade, compatibilidade e disponibilidade de
documentacéo do quadro de comando

Documentagao
Verificar e corrigir placas de identificacédo e alerta de operagéo;

Verificar e corrigir suporte de documentacgéo e eventuais dispositivos de
restricdo de acesso ao quadro elétrico;

Verificar integridade e presenca de borneiras de conexao devidamente
identificadas;

Verificar adequagéo elétrica dos elementos de acionamento e protegdo com
relagé@o a carga a ser acionada - andlise de sobrecarga - de disjuntores, relés,

Conexdes e contatores etc;
Componentes —— - - - =
Verificagdo de integridade de elementos de interface, operagdo e suas
identificagdes - Sinaleiras, botoeiras, seletores etc;
Verificagdo e padronizagdo de condutores preferencialmente utilizando

canaletas com tampa;

6.2.4. Rotina de Manutengéo Preventiva em Motores Elétricos Trifasicos:

Tabela 6 - Procedimento de Manutencéo Preventiva de Motores Trifasicos

Manutengédo Preventiva - Motores Elétricos Trifasicos
Componente Atividade
Realizar inspegéo de adequacéo de equipamentos de acionamento e controle
conforme dados do motor (Disjuntor, Contator e Relé Térmico)
Realizar medigdo de corrente nominal de operagéo e comparagédo com corrente
esperada conforme poténcia do motor;
Medigdes Realizagdo de medigéo de temperautra de trabalho e avaliagdo de conformidade
com especificagdes técnicas do motor;
Realizagédo de medigao de vibragdo em operagao para andlise preventiva de falha
de desbalango ou de rolamentos;
Realizagdo de medicdo de ruido em operagéo para analise preventiva de falha de
rolamentos;
Conexodes Verificagéo de integridade de conectores de acionamento do motor, cabeamento
Elétricas de forga e conexao a borneira do quadro de comando

Observagoes:

e Cada item de ndo conformidade identificado deve ser registrado em relatério para posterior reparo mediante intervengéo de
Manutengéo Corretiva, considerando o respectivo tempo e materiais necessarios para a adequagao;
6/12

Todos os achados relevantes devem ser devidamente registrados e apresentados em relatério especifico a fiscalizagado do contrato;
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6.3. Prazo de Exeugdo: Tempo de atendimento para chamados emergenciais: maximo de 3 (trés) horas para a Capital e 24 (vinte e quatro)
horas para Regido Metropolitana.

6.4. Cronograma de Exeugéo:

6.4.1. Cronograma de Execucéo de Manutencéo Preventiva de Subestacgdes:

Tabela 7 - Cronograma de Execugdo de Manutengéo Preventiva de Subestagées

Més

Cronograma Execucdo
M1 M2 M3 L M5 M6 M7 M8 M9 M10 Mi1 M12

Arnoldo Peres Anual Quad Quad

F. Henoch Reis Anual Quad Quad

F. Euza Maria Anual Quad Quad

F. Licio Fontes Quad Anual Quad

Unidades F. Azarias Menescau Quad Anual Quad

F. Mario Vergosa Quad Anual Quad

Arquivo Publico Quad Anual Quad

Manacapuru Quad Quad Anual

Itacoatiara Quad Quad Anual

Preventiva Quad. 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2

Tipo Preventiva Anual 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Horas Técnicas Estimadas 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

6.4.2. Cronograma de Execugéo de Manutencéo Preventiva de Geradores:

Tabela 8 - Cronograma de Execugao de Manutencgao Preventiva de Geradores
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Arnoldo Peres - G1 Anual Mensal | Mensal [ Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal [ Mensal | Mensal Mensal | Mensal
Arnoldo Peres - G2 Anual Mensal [ Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal [ Mensal [ Mensal | Mensal | Mensal
Unidades F. Henoch Reis Mensal Anual | Mensal | Mensal | Mensal [ Mensal [ Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
F. Euza Maria Mensal | Mensal | Anual Mensal | Mensal [ Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
Centro Praticas Pedagdgicas Mensal | Mensal [ Mensal Anual Mensal | Mensal | Mensal | Mensal [ Mensal | Mensal [ Mensal | Mensal
Preventivas Anual 2 1 1 1 0 0 0 0 [ 0 0 0
Manutengdo Preventiva Mensal 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Horas Técnicas Estimadas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.4.3. Cronograma de Execucédo de Manutencéo Preventiva de Quadros e Motores: Sera realizada a solicitagdo de execugéo conforme
necessidade identificada pela equipe de manutencao deste Egrégio Tribunal de Justiga respeitando-se os limites de quantidade de
servigos contratados bem como o escopo do servigo e vigéncia contratual;

6.5. Fornecimento de Pegas Sob Demanda (Valor Provisionado): A utilizagdo da verba destinada a 'Proviséo para fornecimento de pecas
sob demanda’' ocorrera estritamente para a corregao de defeitos ndo cobertos pela manutengéo preventiva ou garantia dos equipamentos,
observando-se o seguinte rito processual:

6.5.1. Identificacdo e Especificagdo Técnica: Detectada a necessidade de substituicio de componentes, a Contratada devera
apresentar a Fiscalizacdo um Relatério Técnico Circunstanciado, contendo o diagndstico da falha e a especificagcdo técnica
detalhada do item a ser substituido (marca, modelo, part number e caracteristicas nominais), acompanhada de sua proposta comercial
de fornecimento.

6.5.2. Pesquisa de Precos Independente (Contratante): De posse das especificagbes técnicas fornecidas, a Administracdo
(Contratante) realizard pesquisa de pregos independente junto ao mercado (fornecedores especializados, sitios eletrénicos ou
painel de precgos), a fim de aferir a compatibilidade dos custos. O valor a ser autorizado para o ressarcimento nao podera ultrapassar
a média dos pregos encontrados na pesquisa realizada pela Administragéo. Caso a proposta da Contratada apresente valor superior
a média de mercado apurada, esta devera adequar seu valor.

6.5.3. Autorizacdo e Execugao: A substituicdo da pega ou material s6 podera ser executada apos a validagéo do prego e a emissao
formal de autorizagado por parte da Fiscalizagdo do Contrato.

6.5.4. Faturamento e Ressarcimento: Para fins de pagamento, a Contratada devera emitir Nota Fiscal prépria, discriminando
detalhadamente os itens fornecidos e seus respectivos valores unitarios, conforme autorizado. E vedada a apresentagao de notas
fiscais de aquisicao (entrada) emitidas por terceiros/fornecedores da Contratada para fins de reembolso direto. O ressarcimento
dar-se-a mediante a liquidagéo da Nota Fiscal de saida da Contratada, assegurando a regularidade fiscal e tributaria da operagao.

6.5.5. Nao Incidéncia de BDI: Sobre os valores dos materiais ressarcidos via provisdo nao incidira a taxa de BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas) da Contratada, uma vez que o pagamento baseia-se em valores de mercado que ja contemplam as margens de
lucro dos fabricantes/distribuidores, servindo a Contratada apenas como facilitadora logistica para a célere recomposigéo do sistema.

6.6. Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS) e Normas Regulamentadoras: A execugdo dos servicos devera observar
rigorosamente as normas de seguranga do trabalho, dado o elevado risco elétrico (Alta e Baixa Tensao) envolvido. A Contratada obriga-se a:

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao. origem=arvore_visualizar&id documento=3015986&infra_siste...

6.6.1. Habilitagcdo em SEP (Sistema Elétrico de Poténcia): Garantir que todos os profissionais que intervenham em subestagdes ou
cabines primarias possuam, além do curso Basico de NR-10 (40h), o curso Complementar de NR-10 SEP (40h) valido, conforme item
10.8 da norma regulamentadora.

6.6.2. EPIs e EPCs: Fornecer e fiscalizar o uso de Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva especificos para o risco elétrico,
tais como: vestimentas retardantes a chamas (risco 2 ou superior, conforme estudo de Arc Flash), luvas isolantes de borracha testadas
periodicamente, varas de manobra, tapetes isolantes e detectores de tensao.
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6.6.3. Prontuario e Bloqueio: Manter atualizado o Prontuario das Instalagbes Elétricas (PIE) durante as intervengdes e aplicar
procedimentos rigorosos de desenergizagao, bloqueio e etiquetagem (Lockout/Tagout) antes de qualquer manutengdo corretiva ou
preventiva que envolva partes vivas, emitindo a respectiva Permissdo de Trabalho (PT) ou Analise Preliminar de Risco (APR) para
cada atividade complexa.

6.7. Dos Equipamentos, Ferramentas e Instrumentais Obrigatérios: Para a fiel execugdo das rotinas de manutencao preventiva, preditiva
e corretiva, especialmente para os diagndsticos em sistemas de Média Tensdo e parametrizagdo de controladores, a Contratada devera
disponibilizar, sob sua exclusiva responsabilidade e custos, os seguintes equipamentos minimos, devidamente calibrados:

6.7.1. Instrumentais para Manutencgao Preditiva e Diagnéstico (Subestagoes e Quadros):

e 01 (uma) Camera Termografica (Termovisor): Com resolucdo minima de sensor de 160x120 pixels e faixa de medicéo
compativel com as temperaturas de operagéo de barramentos e conexdes elétricas, para detecgédo de "hot spots" em quadros e
transformadores;

e 01 (um) Analisador de Qualidade de Energia (Power Analyzer): Trifasico, capaz de registrar grandezas elétricas (tenséao,
corrente, poténcia, fator de poténcia) e harménicos, para monitoramento de oscilagdes na rede e diagndstico de queima de
motores;

01 (um) Terrometro Digital: Para medigao de resisténcia de aterramento das malhas das subestacdes e SPDA,;

e 01 (um) Megémetro (Megaohmimetro): Com tensdo de teste selecionavel de até 5.000V (5kV), indispensavel para testes de
isolacdo em cabos de média tensao, transformadores e disjuntores de 13.8kV;

e 01 (um) Microhmimetro Digital: Para medic&o de resisténcia de contatos em disjuntores de média tenséo e seccionadoras;

e 01 (um) Sequencimetro: Para verificagdo de sentido de rotagéo de fases (essencial na manutengéo de motores e geradores).

. Ferramental Especifico para Grupos Geradores e Motores:

e Scanner/Interface de Diagnoéstico (ECU): Software e hardware compativeis com os moédulos eletrénicos dos motores diesel
existentes no parque do Tribunal (conforme inventario: Volvo Penta, Perkins e WEG), permitindo a leitura de codigos de falha e
parametrizagéo;

e Analisador/Testador de Baterias: Para medigéo de conduténcia e vida util (CCA) das baterias de partida;

e Caneta ou Analisador de Vibragao: Para medicdo de vibragéo global em mancais de motores elétricos e bombas, visando a
deteccao precoce de falhas em rolamentos.

6.7.3. Equipamentos de Seguranga (NR-10 e SEP):

e Conjunto de Aterramento Temporario para Média Tensao (MT);

e Detector de Tensédo (Sonoro e Visual) para Média e Baixa Tensao;

e Vara de Manobra em fibra de vidro, testada e adequada para 15kV;

e Tapetes de borracha isolante e Luvas de Alta Tens&o (Classe 2 ou superior) com certificado de teste dielétrico valido.

6.7.4. Da Calibragao e Disponibilidade: Todos os instrumentos de medicdo deverdo possuir Certificado de Calibragao valido,
emitido por laboratério acreditado pela RBC (Rede Brasileira de Calibragéo) ou rastreavel ao INMETRO. A Contratada devera
apresentar os certificados vigentes sempre que solicitada pela Fiscalizagéo, sendo vedado o uso de equipamentos descalibrados ou
defeituosos nas dependéncias do Tribunal. A ndo disponibilizagdo destes equipamentos durante as manutengbes programadas
implicara na inexecugao do servico e aplicagao das sangdes previstas no IMR.

7. NECESSIDADE DE FORMALIZAGAO DE CONTRATO

7.1. Para esta contratagédo sera necessario formalizar contrato administrativo.

8. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE
8.1. Subestagoes:

Tabela 7 - Subestacdes e especificagdes - TJAM

Regigo Local Tranformadores Tipo Trafo Tipo Subestagéo
Arnoldo Peres 2x1000kVA Seco Abrigada
F. Henoch Reis 2x1000kVA Seco Abrigada
F. Euza Maria 112383;/6‘; Seco Abrigada
Capital F. Mdrio Vergosa 300kVA Oleo Cabing Med. &
Aérea
F. Lucio Fontes 225kVA Oleo Abrigada
F. Azarias Menescau 225kVA Oleo Abrigada
Arquivo Publico 150kVA Oleo Aérea
Regigo Com. Manacapuru 225kVA Oleo Aérea
Metropolitana Com. Itacoatiara 225kVA Oleo Aérea

8.2. Geradores:

Tabela 8 - Geradores e especificagoes - TJAM

. Fabricante -
Capacidade Transferéncia
Motor Diesel Motor Sincrono
2 x 450kVA Volvo Penta WEG Rampa
1 x 750kVA Volvo Penta WEG Aberta
1 x 750kVA Perkins WEG Aberta
1 x 750kVA ND ND Aberta

8.3. Quadros Elétricos e Motores: Foi considerado o quantitativo de um quadro de comando e um motor por unidade especificada na Tabela
7
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9. ESTIMATIVA DE PRECOS

9.1. A estimativa de pregos considera a atualizagdo monetaria (IPCA acumulado jan/2022-jan/2025 ~18,5%) sobre os contratos anteriores e
pesquisa de mercado para 0s novos itens.

Tabela 9 - Detalhamento de Custos de Servigos e Materiais
Item A - Manutengéo Preventiva Unid. Quant |Valor Unit. | Valor Total

Servigo de manutengéo preventiva
quadrimestral em subestacéo - conforme

1 detalhamento Tabela 1 deste ETP - unidade 18 R$ R$ 54.000,00
= ) 3.000,00
abrangendo méao de obra, com profissional
técnico, ferramentas e materiais
Servigo de manutengéo preventiva anual em
2 subestagao - conforme detalhamento Tabela unidade 9 R$ R$ 45.000,00

2 deste ETP - abrangendo méo de obra, com 5.000,00
profissional técnico, ferramentas e materiais

Servigo de manutengéo preventiva mensal em
Gerador Diesel - conforme detalhamento

3 |Tabela 3 deste ETP - abrangendo méo de unidade 55 R$ 750,00 |R$ 41.250,00
obra, com profissional técnico, ferramentas e
materiais

Servigo de manutengao preventiva anual em
Gerador Diesel - conforme detalhamento

4 Tabela 4 deste ETP - abrangendo méo de unidade 5 R$ R$ 15.000,00
L - 3.000,00
obra, com profissional técnico, ferramentas e
materiais
Servigo de manutengéo preventiva em
Quadro Elétrico de Comando e Automagao - R$

5 |conforme detalhamento Tabela 5 deste ETP - | unidade 9 R$ 9.000,00
= ) 1.000,00

abrangendo méo de obra, com profissional

técnico, ferramentas e materiais

Servigo de manutengao preventiva em Motor
Elétrico Trifasico - conforme detalhamento

6 Tabela 6 deste ETP - abrangendo méo de unidade 9 R$ 800,00 | R$ 7.200,00
obra, com profissional técnico, ferramentas e
materiais

Item B - Manutencéo Corretiva Unid. Quant |Valor Unit.| Valor Total

Hora técnica de manutengao corretiva
7 especializada em subestac¢des abrigadas e horas 192 R$ 250,00 [R$ 48.000,00
aéreas

Hora técnica de manutengéo corretiva
8 |especializada em subestagdes abrigadas e horas 120 R$ 220,00 |R$ 26.400,00
aéreas

Hora técnica de manutengéo corretiva
especializada em Quadro de Comando
Elétrico e Automagéao e Motores Elétricos
Trifasicos

horas 80 R$ 200,00 |R$ 16.000,00

Item | C - Fornecimento de pecas sob demanda Unid. Quant |Valor Unit. | Valor Total

Chave seccionadora tripolar seca, isolagéo 15 . R$
10" 1kv/200 A com base. unidade | 4| 350,00 |RS 14-000,00
11 | Terminal polimérico (Mufla), uso interno, unidade | 6 | R$500,00 | R$ 3.000,00
média tensao, isolagdo 15kV.
Terminal polimérico (Mufla) uso externo, .
12 - P ~ unidade 6 R$ 550,00 | R$ 3.300,00
média tensdo, isolagéo 15 kV.
Servigo de Diagnéstico computadorizado em RS
13 [motor diesel estacionario - Volvo Penta e unidade 8 R$ 28.000,00
. 3.500,00
Perkins
Servigo de Recondicionamento de Motor
14  |Trifasico - Troca de Rolamentos, R$
Rebobinamento de enrolamentos e Pintura unidade 9 3.500,00 |R$ 31.500,00
15 Provis&o para fornecimento de pecgas sob R$
demanda com ressarcimento. . ) ) 225.000,00
x ) R$
Valor Total ltem A (Manutencéo Preventiva) 171.450,00
Valor Total Item B (Manutencéo Corretiva) R$ 90.400,00
. R$
Valor Total ltem C (Fornecimento de pegas sob demanda) 304.800,00
R$
VALOR GLOBAL ESTIMADO (A+B +C) 566.650,00

9.2. A "Provisao para fornecimento de pegas sob demanda" sera um valor fixo no edital, ndo sujeito a disputa de lances, sendo pago apenas
mediante utilizacdo comprovada (Ressarcimento).

9.3. Justificativa para Adocao de Verba de Ressarcimento (Provisdao de Pecas): A opcado pela alocagédo de um valor global estimativo
para fornecimento de pecgas (verba de ressarcimento), em detrimento de uma lista taxativa de materiais (Sistema de Registro de Precos por
item), fundamenta-se nas seguintes caracteristicas técnicas e operacionais do objeto:

9.3.1. Amplitude e Heterogeneidade do Parque Instalado: Os sistemas objeto desta contratacdo (Subestagdes de Média Tenséo,
Grupos Geradores de diferentes fabricantes como Volvo/Perkins/Weg, Quadros de Automagao e Motores Trifasicos) sdo compostos
por milhares de componentes distintos, variando desde itens de consumo geral (fusiveis, cabos) até pegas de altissima especificidade
e tecnologia proprietaria (modulos eletronicos de injecéo, reguladores de tensdo AVR, relés de protegdo microprocessados).
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9.3.2. Imprevisibilidade da Demanda: A natureza da manutengéao corretiva impossibilita 0 mapeamento prévio de quais componentes
especificos apresentarao falha ao longo da vigéncia contratual.

9.3.3. Risco de Inoperancia (Lista Taxativa): A tentativa de elaborar uma lista restrita de materiais ("cesta de pegas") traria o risco
concreto de ndo contemplar um componente especifico e essencial que venha a falhar. Nesse cenario, a Administragado estaria
impedida de realizar a troca imediata, resultando na paralisagdo de sistemas criticos (falta de energia ou agua) por entraves
burocraticos, desvirtuando o objetivo principal da contratagdo que € a continuidade do servigco publico.

9.3.4. Economicidade: O modelo de provisdo garante que a Administragdo pague apenas pelo que for efetivamente utilizado, com
pregos balizados pelo mercado no momento da necessidade (cotacdo contemporanea), evitando a obsolescéncia de estoque ou a
compra de itens desnecessarios.

10. PARCELAMENTO DO OBJETO
10.1. Nao se recomenda o parcelamento do objeto. Conforme a Sumula 247 do TCU e o Art. 40, § 3° da Lei 14.133/2021, a unificagao &
justificada pela interdependéncia técnica dos sistemas (energia e forga motriz). O parcelamento geraria riscos de "jogo de empurra" entre
empresas distintas em caso de falhas complexas, comprometendo a garantia e a seguranca das instalagdes.
11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
11.1. Nao ha necessidade de contratagdes correlatas, visto que a unificacédo visa justamente absorver as interdependéncias.
12. RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1. Garantir a continuidade operacional dos servigos jurisdicionais (energia e agua).
12.2. Reduzir o tempo de resposta em emergéncias através de um Unico canal de comunicagéo (empresa Unica).
12.3. Otimizar a gestéo contratual e fiscalizagéo, reduzindo o nimero de processos administrativos.

12.4. Prolongar a vida util dos equipamentos através de manutengéo preventiva qualificada.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO

13.1. A empresa podera realizar vistoria técnica prévia para conferéncia das instalagdes e quantitativos reais, mediante agendamento.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1. Gestdo de Residuos Perigosos e Logistica Reversa: A contratada sera integralmente responsavel pelo gerenciamento
ambientalmente adequado dos residuos gerados na manutengao, classificados como perigosos (Classe |), em conformidade com a Lei n°®
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos) e Resolugdes do CONAMA.

14.2. Residuos Especificos: O contrato envolve o manejo de 6leo lubrificante usado, 6leo isolante mineral (transformadores), filtros
contaminados e baterias chumbo-acidas.

14.3. Procedimento de Descarte: E vedado o descarte destes itens em lixo comum ou rede de esgoto. A Contratada devera realizar a
logistica reversa, recolhendo as pecas e insumos substituidos e encaminhando-os para reciclagem ou destinagéo final licenciada.

14.4. Comprovacgao: Para a liberagdo de pagamentos referentes a substituicdo de baterias ou troca de dleo, a Contratada devera apresentar
o Certificado de Destinagdo Final (CDF) ou documento equivalente emitido por empresa receptora licenciada pelo 6rgdo ambiental
competente, comprovando o descarte correto do residuo retirado das dependéncias do Tribunal.

15. NECESSIDADE DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA

15.1. A contratada devera oferecer garantia de 12 (doze) meses para todas as pegas e componentes novos fornecidos e instalados durante
as manutengdes corretivas.

16. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

16.1. Declaramos ser viavel a contratagcdo do objeto. A solugao unificada atende as necessidades operacionais do TJAM, promove economia
de escala na gestdo administrativa e técnica, e assegura maior confiabilidade aos sistemas de infraestrutura critica.

17. OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS

17.1. A contratada devera manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes repassadas em decorréncia da execugao contratual, em
consonancia com a Lei n® 13.709/2018 (LGPD).

18. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

18.1. Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR): A avaliagéo da qualidade dos servicos sera realizada mensalmente pelo Fiscal do
Contrato, resultando no Indice de Qualidade (IQ), cuja pontuagdo determinara a autorizagdo para pagamento integral ou a aplicagéo de
descontos (glosas) na fatura.
18.1.1. Critérios de Pontuagao (Notas): Para cada indicador definido na tabela abaixo, sera atribuida uma nota de 0 a 3, conforme as
ocorréncias registradas no periodo:

o Nota 3 (Plena Conformidade): Execucéo perfeita ou ocorréncia de, no maximo, 1 (uma) ndo conformidade leve justificada.

e Nota 2 (Conformidade Parcial): Ocorréncia de até 2 (duas) ndo conformidades leves.

e Nota 0 (Nao Conformidade): Ocorréncia de 3 (trés) ou mais ndo conformidades, ou qualquer falha grave (que afete o
fornecimento de energia ou segurancga), ou reincidéncia de falha anterior.

Tabela 10 - Pesos e Indicadores de IMR
Item Indicador Peso

(P)

Pontos
Possiveis (P x

Nota Maxima
(Nmax)
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Nmax)

Tempo de Resposta (Corretiva): Atendimento

1 nos prazos contratuais (3h Capital / 24h 4 3 12
RMM).

Disponibilidade Técnica: Sucesso nos testes

2 de carga de geradores, bombas e atuagéo de 3 3 9
protecdes.

Seguranga (SMS): Uso de EPIs, NR-10/SEP

3 ; . ) 2 3 6
e isolamento de éareas de risco.

Administrativo: Entrega de laudos, relatorios

4 - - 1 3 3
fotograficos e notas fiscais sem erros.
TOTAL 30 Pontos

18.1.2. Férmula de Calculo do IQ: O indice de Qualidade sera obtido pela formula:

Somn dog Pontos Obtidos (Nota Acribuida x Peso)
o) = )
IQ( '/D) ( Tatal de Pantos Possiveis (30) JXJ'OO

18.1.3. Tabela de Pagamento Vinculada ao Desempenho: O percentual obtido no 1Q definira o fator de pagamento da fatura mensal

de servigos (Mao de obra e Manutengéo), conforme a escala abaixo:

Tabela 11 - Percentuais de Glosa por faixa de I1Q

Faixa do indice de Percentual de Desconto na Acio Administrativa
Qualidade (1Q) Fatura (Glosa) ¢
90% a 100% 0% (Pagamento Integral) Sem providéncias.
85% a 89,9% 2% de Desconto Notificagédo para corregado.
80% a 84,9% 4% de Desconto Adverténcia formal.
75% a 79,9% 6% de Desconto Adverténcia formal.
Abaixo de 75% 10% de Desconto Abertulta de ’prl'ocesso admln!st~ratlvo
sancionatdrio (Multa/Rescisao).

18.1.4. As glosas aplicadas pelo IMR incidem sobre a parcela mensal de servicos de manutencéo (preventiva/operacional) e ndo
isentam a Contratada da aplicacdo de outras multas previstas no contrato para infragcdes especificas (ex: auséncia de técnico,

abandono de posto).

19. COMISSAO DE FISCALIZAGAO E SEGREGACAO DE COMPETENCIAS TECNICAS: Considerando a diversidade técnica dos sistemas que
compdem o objeto unificado (Eletrotécnica de Média Tens&do vs. Eletromecéanica e Automagdo), sugere-se que a fiscalizagdo contratual seja

exercida por uma Comissao de Fiscalizagao, composta por no minimo 02 (dois) servidores titulares, com as seguintes atribuicbes especificas:

19.1. Fiscal Técnico | (Sistemas de Geragao e Forga Motriz): Responsavel pela gestdo, acompanhamento e atesto dos servicos realizados
nos Grupos Geradores, Quadros Elétricos de Automagdo e Motores Elétricos (Bombas). Compete a este fiscal a validagdo dos

relatorios de manutencao dos motores diesel, testes de carga, verificagdo de sistemas de bombeamento e automacgao predial.

19.2. Fiscal Técnico Il (Sistemas de Média Tensdo): Responsavel pela gestdo, acompanhamento e ateste dos servigos realizados nas
Subestacoes Abrigadas e Aéreas. Compete a este fiscal a validagao dos relatérios de termografia, analise de éleo isolante, manobras em

cabine primaria e testes de relés de protegao.

19.3. Do Procedimento de Atesto e Pagamento: Para fins de faturamento e pagamento mensal, o "Recebimento Provisério" dos servigos
sera consolidado somente apoés a validagdo técnica do fiscal em sua respectiva area de competéncia. A Nota Fiscal mensal devera ser
instruida com o respectivo Relatério de Fiscalizagéo (ou um relatério conjunto assinado por ambos), garantindo que tanto a infraestrutura de

média tensdo quanto a de geragado/motriz foram atendidas conforme os niveis de servigo (SLA) exigidos.

20. SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE MANUTENGOES E ORDENS DE SERVIGO: A Contratada deveréa disponibilizar e utilizar, durante
toda a vigéncia contratual, sistema informatizado (software) via web e aplicativo mével para abertura, registro, tramitagdo e encerramento de
Ordens de Servigo (OS), sem 6nus adicional de licenciamento para a Contratante. A ferramenta devera garantir acesso irrestrito e em tempo real

aos fiscais do contrato (perfis de visualizagao e extracao de relatérios) e contemplar, no minimo, as seguintes funcionalidades:

20.1. Registro de Chamados: Abertura de OS com campos para classificacdo de UrgéncialCriticidade (Escala de 1 a 5 ou conforme SLA),

tipo de equipamento, localizagao e descri¢do da falha;

20.2. Status em Tempo Real: Acompanhamento do ciclo de vida da OS (ex: Aberto, Em Deslocamento, Em Analise, Aguardando Pega, Em

Execugéo, Concluido);

20.3. Monitoramento de Prazos (SLA): Contabilizagdo automatica do Tempo de Resposta (chegada do técnico) e Tempo de

Solugéo (concluséo do servigo), com alertas visuais para prazos proximos ao vencimento;

20.4. Registro Fotografico e Georreferenciamento: Possibilidade de anexar fotos do "antes e depois" e registro de check-in/check-out dos

técnicos via GPS do dispositivo movel no local da prestagao do servigo;

20.5. Dashboard e Relatorios: Painel de controle (Dashboard) com graficos de indicadores de desempenho e funcionalidade de exportacéo

de dados (formato aberto .CSV ou .XLS) para auditoria do IMR (Instrumento de Medigéo de Resultado).

20.6. Propriedade dos Dados: Todos os dados inseridos no sistema referentes a execugdo deste contrato sdo de propriedade exclusiva do
Tribunal de Justica. Ao final do contrato, a Contratada obriga-se a fornecer o backup integral do banco de dados ou relatérios consolidados

de todo o histérico de manutengao, sob pena de retengéo do uUltimo pagamento.

Manaus, data registrada no sistema.
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ITEM A
VALOR UNITARIO VALOR | yALOR |METODOLOGIA
ITEM| MATERIAL | UND. |QTD. ESTIMADO MEpia | PESVIO| LIMITE | LIMITE JUNITARIOl 1q1y1, | DE cALCULO
PADRAO |INFERIOR|SUPERIOR A
EMPRESA | PRECO LICITAR |ESTIMADO| ~ APLICADA
FORNECEDOR
1
MQN
Servigo de ENGENHARIA | 6.500,00
manutengao CNPJ:
preventiva 29.118.694/0001-
quadrimestral em 48
subestacdo - FORNECEDOR
conforme 2
detalhamento H.A CASTRO RS RS RS RS DESVIO
! Tabela 1 deste ETP UN 18 CNPI: 11.000,00 7.666,67 | 2.929,73 R$4.736,94 10.596,40 R$ 6.000,00 108.000,00 PADRAO
- abrangendo méio 14.951.017/0001-
de obra, com 39
profissional FORNECEDOR
técnico, 3
ferramentas e VM
materiais INSTALACOES | 5.500,00
CNPJ:
21.195.081/0001-
00
FORNECEDOR
1
MOQN
. ENGENHARIA | 8.500,00
Servigo de CNPJ:
manutengao 29.118.694/0001-
preventiva anual 43
em subestagio - FORNECEDOR
conforme 5
detalhamento
H.A CASTRO RS RS R$ R$ RS 2
2 |Tabela2 deste ETP | UN | 9 onpr | 13000000y 16667| 2.362,01 [REEB03TO| 13550 58 | 11.166,67 | 100.500,03 MEDIA
- abrangendo méo 14.951.017/0001-
de obra, com ' '3 9
profissional
técnico, FORNECEDOR
ferramentas e V3M
materiais INSTALACOES |12.000,00
CNPIJ:
21.195.081/0001-
00
FORNECEDOR
1
MQN
. ENGENHARIA | 3.500,00
Servico de~ CNPJ:
manutengao 29.118.694/0001-
preventiva mensal 48
em Gerador Diesel
- conforme FORNE2CEDOR
detalhamento
3 |Tabela 3 deste E~TP UN 55 H'ACCI\/I\PSJTRO 2.500,00 2.4};300 1.1}523,26 RS 1.246,74|R$ 3.553,26 | R$ 2.400,00 132.}350’00 MEDIA
- abrangendo méo 14.951.017/0001-
de obra, com U 39
profissional
técnico, FORNE3CEDOR
fenameptas e VM
materiais INSTALACOES | 1.200,00
CNPJ:
21.195.081/0001-
00
4 |Servigo de UN 5 | FORNECEDOR RS RS R$ 3.820,33 R$ R$ 6.250,00 |RS 31.250,00 DESVIO
manuten¢ao 1 9.166,67 | 5.346,34 14.513,01 PADRAO
preventiva anual MQN
em Gerador Diesel ENGENHARIA |15.000,00
- conforme CNPIJ:
detalhamento 29.118.694/0001-
Tabela 4 deste ETP 48
- abrangendo mao FORNECEDOR | 4.500,00
de obra, com 2
profissional H.A CASTRO
técnico, CNPJ:
14.951.017/0001-
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ferramentas e 39
materiais FORNECEDOR
3
VM
INSTALAC()ES 8.000,00
CNPIJ:
21.195.081/0001-
00
FORNECEDOR
1
. MQN
rsne;l‘ligndzo ENGENQHARIA 4.500,00
Pre"emivga em 20.115.60410001
Quadro Elétrico de o 48 )
Comando e FORNECEDOR
Automagao - 5
conforme
H.A CASTRO RS RS DESVIO
5 |detalhamento UN 9 CNPI: 1.500,00 283333 | 1.527.53 R$ 1.305,80 RS 4.360,86 | R$ 2.000,00 [R$ 18.000,00 PADRAO
Tabela 5 deste ETP
- 14.951.017/0001-
(—iabrl';mgendo mao 39
e obra, com
profissional FORNE;:EDOR
tf:;le:fr?e’ntas € YM ~
materiais INSTALACOES | 2.500,00
CNPIJ:
21.195.081/0001-
00
FORNECEDOR
1
MQN
Servigo de ENGENHARIA | 4.500,00
manutengao CNPJ:
preventiva em 29.118.694/0001-
Motor Elétrico 48
Trifésico - FORNECEDOR
conforme 2
detalhamento H.A CASTRO R$ i
6 Tabela 6 deste ETP UN 9 CNPJ: 3.000,00 3.833.33 R$ 763,76 |R$ 3.069,57 | R$ 4.597,09 | RS 3.833,33 |R$ 34.499,97 MEDIA
- abrangendo mao 14.951.017/0001-
de obra, com 39
profissional FORNECEDOR
técnico, 3
ferramentas e VM
materiais INSTALACOES | 4.000,00
CNPIJ:
21.195.081/0001-
00
ITEM B
FORNECEDOR
1
MQN
ENGENHARIA | 330,00
CNPIJ:
29.118.694/0001-
48
Hora técnica de FORNECEDOR
manuten¢ao 2
corretiva H.A CASTRO RS DESVIO
7 especializada em HORA| 192 CNPJ: 564,55 381,52 R$ 163,48| R$ 218,04 | R$ 545,00 | R$ 290,00 |RS$ 55.680,00 PADRAO
subestacdes 14.951.017/0001-
abrigadas e aéreas 39
FORNECEDOR
3
VM
INSTALACOES | 250,00
CNPIJ:
21.195.081/0001-
00
8 |Hora técnica de HORA| 120 | FORNECEDOR RS R$ 177,76| R$ 212,24 | R$ 567,76 | R$ 290,00 |RS$ 34.800,00 DESVIO
manutengéo 1 390,00 PADRAO
corretiva MQN
especializada em ENGENHARIA | 330,00
Geradores Diesel CNPJ: ’
29.118.694/0001-
48
FORNECEDOR
2
H.A CASTRO
CNPJ: 590,00
14.951.017/0001-
39
FORNECEDOR | 250,00
3
VM
INSTALACOES
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CNPJ:
21.195.081/0001-
00
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Hora técnica de
manuten¢ao
corretiva
especializada em
Quadro de
Comando Elétrico e
Automacao e
Motores Elétricos
Trifésicos

HORA

80

FORNECEDOR
1
MQN
ENGENHARIA
CNPJ:
29.118.694/0001-
48

450,00

FORNECEDOR
2
H.A CASTRO
CNPJ:
14.951.017/0001-
39

564,55

FORNECEDOR
3
VM
INSTALACOES
CNPJ:
21.195.081/0001-
00

250,00

RS
421,52

R$ 159,20

R$ 262,32

RS 580,72

R$ 421,52

R$ 33.721,60

MEDIA

ITEM C

Chave
seccionadora
tripolar seca,
isolagdo 15 kV/200
A com base.

UN

FORNECEDOR
1
MQN
ENGENHARIA
CNPJ:
29.118.694/0001-
48

7.000,00

FORNECEDOR
2
H.A CASTRO
CNPI:
14.951.017/0001-
39

5.500,00

FORNECEDOR
3
VM
INSTALACOES
CNPJ:
21.195.081/0001-
00

6.000,00

R$
6.166,67

R$ 763,76

R$ 5.402,91

R$ 6.930,43

R$ 5.750,00

R$ 23.000,00

DESVIO
PADRAO

Terminal
polimérico (Mufla),
uso interno, média
tensdo, isolacdo
15kV.

FORNECEDOR
1
MQN
ENGENHARIA
CNPJ:
29.118.694/0001-
48

550,00

FORNECEDOR
2
H.A CASTRO
CNPJ:
14.951.017/0001-
39

640,00

FORNECEDOR
3
VM
INSTALACOES
CNPJ:
21.195.081/0001-
00

400,00

RS
530,00

R$ 121,24

RS 408,76

RS 651,24

R$ 530,00

R$ 3.180,00

MEDIA

Terminal
polimérico (Mufla)
uso externo, média
tensdo, isolagdo 15
kV.

FORNECEDOR
1
MQN
ENGENHARIA
CNPI:
29.118.694/0001-
48

550,00

FORNECEDOR
2
H.A CASTRO
CNPJ:
14.951.017/0001-
39

640,00

FORNECEDOR
3
VM
INSTALAGOES
CNPI:
21.195.081/0001-
00

400,00

R$
530,00

RS 121,24

R$ 408,76

RS 651,24

RS 530,00

R$ 3.180,00

MEDIA

Servigo de
Diagnostico

FORNECEDOR
1

5.500,00

RS
4.000,00

RS
1.500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.500,00

R$ 4.000,00

R$ 32.000,00

MEDIA
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computadorizado
em motor diesel
estacionario -
Volvo Penta e
Perkins

MQN
ENGENHARIA
CNPJ:
29.118.694/0001-
48

FORNECEDOR
2
H.A CASTRO
CNPI:
14.951.017/0001-
39

4.000,00

FORNECEDOR
3
VM
INSTALAGOES
CNPJ:
21.195.081/0001-
00

2.500,00

SEI/TJAM - 2877714 - Mapa de Pregos

Servigo de
Recondicionamento
de Motor Trifasico
- Troca de
Rolamentos,
Rebobinamento de
enrolamentos e
Pintura

14

FORNECEDOR
1
MQN
ENGENHARIA
CNPI:
29.118.694/0001-
48

4.500,00

FORNECEDOR
2
H.A CASTRO
CNPJ:
14.951.017/0001-
39

3.000,00

FORNECEDOR
3
VM
INSTALACOES
CNPJ:
21.195.081/0001-
00

4.000,00

RS

3.833.33 RS 763,76 |RS 3.069,57| R$ 4.597,09

RS 3.833,33

R$ 34.499,97

MEDIA

15 |Provisdo para fornecimento de pegas sob demanda com ressarcimento.

RS
225.000,00

VALOR TOTAL ITEM A (Manutencio Preventiva)

R$
424.250,00

VALOR TOTAL ITEM B (Manutencio Corretiva)

RS
124.201,60

VALOR TOTAL ITEM C (Fornecimento de pecas sob demanda)

VALOR GLOBAL ESTIMADO (ITEM A+B+C)+Provisio para fornecimento de pecas sob demanda com ressarcimento.

869.311,57

OBS.: OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO COM FORNECEDORES.
FORNECEDOR 1: MQN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.118.694/0001-48

FORNECEDOR 2: H.A CASTRO - CNPJ: 14.951.017/0001-39
FORNECEDOR 3: VM INSTALACOES - CNPJ: 21.195.081/0001-00

Manaus, 07 de Maio de 2026.
Cotado por
Leonardo Lima de Abreu
Assistente Judiciario

THIAGO LIMA DOS SANTOS
Divisdo de Compras e Operagdes

pr
i
Je" L‘T_‘y Documento assinado eletronicamente por THIAGO LIMA DOS SANTOS, Servidor, em 08/05/2026, as 13:25, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

% A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0
informando o codigo verificador 2877714 e o cédigo CRC C3B5SASSD.

2026/000009668-00 2877714v7
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CONTRATO - SECOP/DVCC/ATJ

* MINUTA DE DOCUMENTO

A=

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20 -FUNJEAM

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20__-FUNJEAM, que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO
ESTADUAL-FUNJEAM, ¢ a empresa , na forma abaixo.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER
JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, a Avenida André Aratjo, s/n°, Aleixo, inscrito no CNPJ/MF sob n°
04.301.769/0001-09, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES, neste instrumento
simplesmente denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado XXXXXXX, em XX/XX/XXXX, sob o n° XXX, inscrita no CNPJ/MF sob n® XXXXXXX, estabelecida na
Cidade de XXXXXXX, Estado XXXXXXX, a XXXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXXX, daqui por diante simplesmente denominada
CONTRATADA, em consequéncia da licitagdo na modalidade XXXXXXXX, sob o n® XXX/2026-COLIC/TJAM, cuja homologacao foi publicada no Diario da
Justiga Eletronico, Ano XXX, Edi¢do n® XXX, Caderno Administrativo, em XX/XX/XXXX, a pag. XX, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
Digital n° 2026/000009668-00, doravante referido apenas por PROCESSO, celebram, na presenca das testemunhas adiante nominadas, o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° XXXX/2026- FUNJEAM, que se regera pelas normas instituidas pela Lei 14.133/21 e suas alteragdes, bem como pela Resolugdo n°

64/2023 TJAM, ou a norma que a substituir, que a regulamenta, pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de servigco de engenharia referente a manutengio preventiva e corretiva integral em Subestacdes (13.8kV),
Grupos Geradores, Quadros de Automacio e Controle e Motores Elétricos Trifasicos, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratago:

MANUTENCAO PREVENTIVA

ITEM OBJETO UND. QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

1 Servigo de manutengdo preventiva und 18
quadrimestral em subestacao -
abrangendo méo de obra, com

profissional técnico, ferramentas e

materiais

2 Servigo de manutengao preventiva und 09
anual em subestag@o - abrangendo
mao de obra, com profissional
técnico, ferramentas e materiais

3 Servigo de manutengao preventiva und 55
mensal em Gerador Diesel -
abrangendo méao de obra, com
profissional técnico, ferramentas e
materiais

4 Servigo de manutenga@o preventiva und 5
anual em Gerador Diesel -
abrangendo méao de obra, com
profissional técnico, ferramentas e
materiais

5 Servigo de manutengdo preventiva und 9
em Quadro Elétrico de Comando e
Automagao - abrangendo mao de
obra, com profissional técnico,
ferramentas e materiais

6 Servigo de manutengao preventiva und 9
em Motor Elétrico Trifasico -
abrangendo méo de obra, com

profissional técnico, ferramentas e

materiais

MANUTENCAO CORRETIVA
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ITEM OBJETO UND. QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

7 Hora técnica de manutengdo horas 192
corretiva especializada em
subestagdes abrigadas e aéreas

8 Hora técnica de manutengdo horas 120
corretiva especializada em
Geradores Diesel

9 Hora técnica de manutengdo horas 80

corretiva especializada em Quadro

de Comando Elétrico ¢ Automagao
¢ Motores Elétricos Trifasicos

FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA

ITEM OBJETO UND. QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
10 Chave seccionadora tripolar seca, und 4
isolagdo 15 kV/200 A com base.
11 Terminal polimérico (Mufla), uso und 6
interno, média tenso, isolagdo
15kV.
12 Terminal polimérico (Mufla) uso und 6
externo, média tensdo, isolagdo 15
kV.
13 Servigo de Diagndstico und 8

computadorizado em motor diesel
estacionario - Volvo Penta e
Perkins

14 Servigo de Recondicionamento de und 9
Motor Trifésico - Troca de
Rolamentos, Rebobinamento de
enrolamentos e Pintura

15 Provisdo para fornecimento de - - - R$
pecas sob demanda com 225.000,00
ressarcimento.

1.3. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcri¢do, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitagdo, a Proposta da CONTRATADA e os eventuais
anexos destes documentos.

1.4. Estdo inclusos no objeto desta contratagdo todo o aparato necessario a execug¢do do objeto contratual, como o fornecimento de materiais, mao de obra,
acessOrios e insumos inerentes a sua execug¢ao, observando-se tipo, especificagdes, quantidades e condigdes descritas no Termo de Referéncia.

1.5. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA — LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislagao aplicavel a espécie e ainda pelas disposi¢des que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas
normas, desde ja, entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes da Lei 14.133/21, a Resolugdo n® 64/2023, ou outra que
vier a substitui-la, deste Tribunal de Justi¢a e demais normas legais pertinentes.

2.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as estipulagdes, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes,
mesmo que ndo expressamente transcritas no presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagéo ¢ de 12 (doze) meses, contados da lavratura deste Contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma do art. 106 e 107 da Lei
14.133/21.

3.2. A prorrogacdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢des € 0s precos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado.

3.3. E vedada a manutengdo, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestagio de servigos com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢io e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, nos termos do art. 3.° da Resolugdo CNJ n.® 07/2005.

CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1. O valor total estimado da contratagdo é de R$ XXX XX, XX (XXXXXX).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuc@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

4.3. No interesse da CONTRATANTE o valor deste Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). No caso de reforma

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento._imprimir_web&acao._ origem=arvore_visualizar&id documento=3201851&infra_siste...  2/11



22/05/2026, 11:29 SEI/TJAM - 2905020 - Contrato
de edificio ou de equipamento, o limite de acréscimo passa a ser de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

4.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, ndo
podendo os mesmos excederem o limite estabelecido no paragrafo anterior.

4.5. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerio dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUCAO, MODELO DE GESTAO CONTRATUAL E REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5.2. O objeto contratual devera ser executado no prazo de vigéncia deste Contrato, conforme Termo de Referéncia.

5.3. Fica estabelecida a comunicagdo, preferencialmente, formal, eletronica e escrita entre as partes, devendo a CONTRATANTE, sempre que comunicar/notificar
a parte CONTRATADA, indicar prazo para acusagdo de recebimento do documento.

5.4 Transcorrido o prazo indicado no paragrafo anterior, presumir-se-4 comunicada/notificada a CONTRATADA para todos os efeitos juridicos.

5.5. A recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera proporcional ao
desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensao deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, ¢
dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

5.6. O pleito da recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro nio sera acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no item
anterior, em especial nas seguintes hipoteses:

5.6.1. A efetiva elevagdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou nio restar comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser apresentada
pela parte interessada;

5.6.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a entrega de proposta ou posterior a expira¢ao da vigéncia do contrato;
5.6.3. Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos suportados pela parte interessada;

5.6.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoragdo de seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela
possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

5.6.5. A elevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionaria, hipdtese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

5.7. Havendo a revisdo contratual em razio da recomposi¢do do equilibrio econdomico-financeiro, a formalizacdo sera realizada por meio de Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, conforme art. 92, §3°, da Lei
14.133/2021.

6.2. Apos o interregno de um ano, desde que haja pedido da CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do
Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), divulgado pela Fundagio Getiilio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela 0ltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s),
em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

6.7 O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — RECEBIMENTO

7.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, conforme Termo de Referéncia.

7.1.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda da CONTRATADA com a comprovagio da prestagdo dos
servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.1.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou Uinica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.1. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.
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7.2.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicag@o das penalidades.

7.3. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug@o do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO E DO iNDICE DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

8.1. O pagamento sera efetuado mensalmente 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, pelos servigos efetivamente
prestados, apos ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execug@o contratual.

8.1.1. O pagamento a que se refere o item anterior sera realizado em conformidade com os resultados obtidos por meio do Instrumento de Medicio de
Resultados - IMR, disposto no item 8 do Termo de Referéncia anexo.

8.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletrénica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explicito o
nome do banco, agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

8.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos e contribuigdes,
conforme legislagdo em vigor.

8.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovagdo da
regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal; Comprovacao da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa
a Seguridade Social ¢ a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei; Comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT); Comprovagéo de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis); e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep).

8.5. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE, através do e-mail contratos@tjam.jus.br: a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos documentos
previstos nesta Clausula, bem como das certiddes que comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA, relatérios técnicos e fotograficos que comprovem a
execucio do objeto, se for o caso, a fim de que sejam adotadas as medidas inerentes ao pagamento.

8.6. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestagdo do servigo
contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

8.6.1. Em nenhuma hipdtese sera efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o nimero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de pregos,
mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice versa, ou pertencentes a0 mesmo grupo ou conglomerado.

8.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal 8 CONTRATADA e o pagamento
ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a partir da regularizagao
da situagd@o ou reapresenta¢do do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

8.8. A ndo disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos exigidos nesta clausula caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a
CONTRATADA a aplicac@o de penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

8.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
contrato.

8.10. Ocorrendo atraso no pagamento, ¢ desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizacio
monetaria sobre o valor devido, pela variacio acumulada do indice de Preco ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas com a prestagdo de servigos do presente Contrato serdo custeadas, no exercicio em curso, por conta do Programa de Trabalho R
Elemento de Despesa , Fonte de Recurso , Unidade Orgamentaria ( ), Nota de Empenho s
de / / , no valor de R$ ( ).

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. Sao obrigagdes da CONTRATANTE:

a)Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
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b)Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

c)Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas na execugdo do objeto, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

d)Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;

e)Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e seus
anexos;

f)Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

g)Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, no prazo de 30 dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo;

h)Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias, admitida a
prorrogacao motivada, por igual periodo;

i)Prestar esclarecimentos e fornecer por escrito as informagdes necessarias para a execugdo do objeto do contrato.

j)Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

k)Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com este contrato e com o Termo de Referéncia;

I)Disponibilizar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios da empresa contratada que serdo utilizados para a execugdo dos
Servigos;

m)Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestagao dos servigos;
n)Exigir o afastamento e/ou substitui¢do imediata de empregado que ndo merega confianga no trato com os servigos prestados, que adote posturas inadequadas
ou incompativeis com o exercicio das atribui¢cdes que lhe foram designadas.

o)Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagio como condic¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as
built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo; Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas; Laudo de vistoria do corpo de
bombeiros aprovando o servigo; Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

p)Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

q)Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranga e satde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.2. Sao obrigagdes da CONTRATADA:

a)A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato ¢ em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

b)Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitadas;

c)Informar imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer ocorréncia anormal, acidentes, condi¢des inadequadas, quaisquer atos ou fatos que possam ser causa de
prejuizos ou transtornos a perfeita execugdo do objeto;

d)Comunicar, por escrito, eventual atraso ou interrupgdo da execucdo do objeto, apresentando razdes justificadoras que serdo objeto de apreciagdo pelo
CONTRATANTE, sem prejuizo das eventuais sangdes cabiveis;

e)Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitadas pela CONTRATANTE no prazo por ela estabelecido, inclusive, facilitando a a¢do da Fiscalizagdo
na inspe¢do da execucdo dos servigos, quando for o caso, em qualquer dia ou hora;

f)Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e/ou servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

g)Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 140, §6°,
da Lei 14.133/2021;

h)Efetuar comunicagdo a0 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de entrega do bem ou realizagao/finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis;

i)Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc@o do objeto, de acordo com o Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos
danos sofridos, consoante art. 120 da Lei 14.133/2021;

j)Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato, consoante art. 121 da Lei 14.133/2021;
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k)Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas obrigagdes com mao de obra, materiais, transporte, refei¢des, uniformes, ferramentas, equipamentos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, civeis e criminais, resultantes da execug¢do do Contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

I)Apresentar, sempre que solicitado, as seguintes informacdes e/ou os documentos listados: Nota Fiscal/Fatura; Comprovacdo da regularidade fiscal da
CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Comprovagdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade
Social ¢ a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei; Comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT); Comprovacao de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep);

m)Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;
n)Cumprir, durante todo o periodo de execuc@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz, conforme art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021;

o)Cumprir a reserva de cargos para menores aprendizes, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 429 do Decreto-Lei n® 5.452/1943, da Resolugao
64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas sangdes previstas nos
normativos citados e neste Contrato Administrativo;

p)Cumprir a reserva de cargos para reabilitados da previdéncia social, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 93 da Lei n° 8.213/91, da
Resolugao 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas sangdes
previstas nos normativos citados e neste Contrato Administrativo;

g)No inicio da contratag@o, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das reservas de
cargos para menores aprendizes e para reabilitados da previdéncia social serdo verificadas com emissao de certiddo eletronica junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego ou, caso necessario, pelo envio de declaragio da CONTRATADA;

r)Caso haja contratacdo de mao de obra, absorver, na execu¢do do contrato, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas,
conforme a Resolug@o 307 do Conselho Nacional de Justi¢a ¢ a Lei Estadual n.° 3.988, de 15 de janeiro de 2014, mantendo-se o percentual durante toda a
contratualidade, obedecendo-se o seguinte regramento, ap6s interpretagdo combinada das normas citadas: reserva de 4% (quatro por cento) das vagas quando da
contratacdo de até 19 (dezenove) trabalhadores ou; reserva de 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) a 80 (oitenta) trabalhadores ou
;reserva de 6% (seis por cento) das vagas quando da contratacdo de mais de 80 (oitenta) trabalhadores.

s)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das reservas de
cargos para egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas devera ser comprovado pela CONTRATADA com o envio de: 1.
Listagem dos colaboradores alocados na execucdo do referido contrato, com a devida identificagdo do(s) egresso(s) do sistema carcerario e cumpridores de
medidas e penas alternativas; 2. Documentagdo comprobatoria da condi¢do de egresso ou cumpridor de medida/pena (alvard de soltura ou sentenga
condenatoria); 3. Documentagdo comprobatoria de contratagdo (contrato de prestacdo de servicos e copia da carteira de trabalho - pagina de dados cadastrais e
pagina do registro do contrato de trabalho);

t)Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u)E expressamente vedada 8 CONTRATADA a veiculagdo de publicidade acerca da contratagdo, salvo se houver prévia autorizagio do CONTRATANTE;
v)Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

W)A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada por este Tribunal de Justica do Amazonas, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

x)Informar contatos (e-mails, telefones e enderegos de correspondéncia) do(s) preposto(s) técnico e administrativo, previamente aceito pela CONTRATANTE
para representar a CONTRATADA sempre que for necessario;

y)Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagdo de regéncia;

z)Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;
aa)Arcar com todos os custos logisticos relativos ao transporte de pegas, materiais, equipamentos e pessoal para realiza¢do dos servigos;

ab)Quando por motivo de for¢a maior houver a necessidade de aplicagao de material “similar” ao especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a
mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou ndo do material substituto;

ac)Fornecer previamente a equipe de fiscalizagdo do CONTRATANTE a relagdo nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execugdo dos servigos
contratados, para fins de registro e autorizag@o de acesso;

ad)Manter os empregados nos locais e horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

ae)Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachas de identificaciio e provido de Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s, quando
necessario;

af)Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

ag)Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante;

ah)Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, quando em servigo nas dependéncias dos prédios do CONTRATANTE;
ai)Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

aj)Nao contratar, durante a vigéncia do contrato de servigos, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n° 14.133, de 2021;

ak)Abster-se de contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato, nos termos do art.
3.° da Resolugdo CNJ n.° 7/2005;

al)Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

am)Dotar o local da execugdo dos servigos dos equipamentos de proteciio coletiva (EPC) necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos funciondrios
da propria empresa e dos servidores e usuarios do CONTRATANTE;

an)Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

ao)Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao;

ap)Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina;

aq)Sempre que a natureza da execugio do objeto exigir, esta Administragdo promovera reunido inicial com participagdo obrigatoria da CONTRATADA para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizag@o, das estratégias para execugdo
do objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros;
ar)Cumprir e atender as normas relativas a Politica de Prevencado e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminagao, a fim de promover
o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentavel no ambito do Poder Judiciario instituidas pela Resolugdo n° 518 de 31/08/2023 do Conselho Nacional de Justiga
(CND);
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as)Devera designar responsavel técnico pela execugdo do objeto, obrigatoriamente profissional de engenharia elétrica e/ou mecanica que esteja devidamente
registrado no CREA como responsaveis técnicos pelo objeto, que estejam habilitados para servigos da natureza do objeto e detentores de acervo técnico
comprovado, expedida pelo CREA, que comprove a responsabilidade técnica pela execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia técnica (Subestagdes de no minimo 500 kVA e Geradores de no minimo 250 kVA);

at)Os responsaveis técnicos deverdo assumir pessoal e diretamente a execucdo dos servigos concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a
instrugdo do pessoal, conferéncia de medidas, elaboragdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas de Engenharia e de
Seguranga do Trabalho e das especificagdes técnicas do Projeto Basico, além do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica;

au)Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execucdo dos servigos, no prazo de até 10 (dez) dias corridos apos a assinatura do contrato,
sempre antes do inicio dos servicos, inclusive A.R.T. de servigos subcontratados se necessario. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a
metodologia de execugdo, o orgamento ou a especificagdo dos materiais utilizados nos servicos, a CONTRATADA deve emitir Anota¢do de Responsabilidade
Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura do termo aditivo;

av)Observar as leis, regulamentos e posturas edilicas referentes a obra e a seguranca publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA
local, especialmente no que se refere ao recolhimento das ART (referentes a esta contratacdo e em nome do profissional responsavel pela execucgdo/diregdo da
obra e do engenheiro residente) e a colocag@o de placas contendo o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execug@o das obras e do(s) autor(es) do(s)
projeto(s), as quais serdo confeccionadas de acordo com o padrio fornecido pelo CONTRATANTE;

aw)Observar e cumprir todas as demais obrigagdes previstas no Termo de Referéncia ndo descritas nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

11.1. As clausulas seguintes sao aplicaveis ao tratamento de dados pessoais, conforme especificado no Termo de Referéncia.

11.2. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso
em razdo deste Contrato Administrativo, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo
expressa.

11.3. A CONTRATADA tera acesso aos dados pessoais que estdo de posse da CONTRATANTE apenas para as finalidades definidas pela CONTRATANTE,
conforme especificado no Termo de Referéncia.

11.4. A CONTRATADA deve tratar os dados pessoais que tiver acesso apenas de acordo com as instrugdes documentadas da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do contrato, e em conformidade com estas clausulas, e que, na eventualidade, ndo conseguir seguir as instrugdes ou de ndo mais poder cumprir estas obrigagdes, por
qualquer razdo, deve oficiar de modo formal este fato imediatamente 8 CONTRATANTE, sob pena de rescisdo do contrato que tera o direito de rescindir o contrato
sem qualquer 6nus, multa ou encargo.

11.5. E dever da CONTRATADA orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei Geral de Protecio de
Dados.

11.6. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados, se houver, o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

11.7. A CONTRATADA ao tomar conhecimento de que os dados pessoais que recebeu sdo imprecisos ou desatualizados, deve informar a CONTRATANTE, sem
demora injustificada. Neste caso, 0 CONTRATANTE deve apoiar a CONTRATADA para apagar ou retificar os dados.

11.8. No caso de uma violagdo de dados pessoais relativos a dados pessoais tratados pela CONTRATADA sob este contrato, a CONTRATADA deve tomar as
medidas apropriadas para lidar com a violagdo, incluindo medidas para mitigar seus efeitos adversos. A CONTRATADA também deve notificar a
CONTRATANTE sem demora injustificada, e no prazo de 24 horas, logo apds tomar conhecimento da violagdo. Esta notificagdo deve conter os detalhes de um
ponto de contato, onde mais informagdes podem ser obtidas, uma descricdo da natureza da violagdo (incluindo, sempre que possivel, categorias e numero
aproximado de titulares de dados e registros de dados pessoais em questdo), suas provaveis consequéncias e as medidas tomadas ou propostas para resolver a
violagdo, incluindo, quando apropriado, medidas para mitigar seus possiveis efeitos adversos.

11.9. A CONTRATADA deve apoiar e auxiliar a CONTRATANTE para permitir que a mesma cumpra suas obrigacdes nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral
de Protegdo de Dados Pessoais — LGPD), em particular para notificar a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados — ANPD e os titulares de dados afetados, levando
em consideragdo a natureza do tratamento e as informagdes disponiveis para a CONTRATADA.

11.10. As Partes concordam que, a CONTRATADA ou 0 CONTRATANTE que, em razdo do exercicio de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a
outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violagdo a legislagdo de prote¢do de dados pessoais, é obrigado a repara-lo, e as demais hipoteses em
relagdo a responsabilidade e ressarcimento de danos serdo regidos pelos arts. 42 a 45 e seus incisos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais —
LGPD).

11.11. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos
de comprovagao formulados, esclarecimentos e/ou informagdes, no prazo estipulado pela CONTRATANTE.

11.12. Ao encerrar as atividades que fazem tratamento de dados pessoais, a CONTRATADA deve, a escolha do CONTRATANTE, apagar ou devolver os Dados
Pessoais em sua posse, € apagar as copias existentes. O tratamento pela CONTRATADA deve ocorrer apenas pelo periodo especificado no Termo de Referéncia.

Até que os dados sejam apagados ou devolvidos, a CONTRATADA continuard a garantir o cumprimento do contrato, sem Obice de realizag¢do de posterior auditoria
pela CONTRATANTE.

11.13. Quando necessario, a CONTRATANTE exigira a apresentagdo de evidéncia técnica documentada (relatorios, logs, hash, screenshots) que comprove a
eliminacdo correta dos dados pessoais tratados pela CONTRATADA.

11.14 O tratamento incorreto de dados pessoais ou a inobservancia desta clausula podera implicar nas sangdes administrativas previstas neste Contrato
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Administrativo e nas legislagdes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SUBCONTRATACAO

12.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias tteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lein.°
14.133/2021.

13.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses ap6s o término da vigéncia do Contrato e sera restituida automaticamente, ou por solicitagao,
no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apds comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagdo.

13.2.1. Caso a CONTRATADA nido efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
13.3.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

13.3.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela institui¢do bancaria em que
for realizado o depdsito.

13.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com
obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham caréter punitivo e, ainda, devera ser apresentada em no minimo de 1 (um) més, contado da
data de homologagdo da licitagéo e anterior a assinatura do contrato conforme art. 96. §3° da Lei 14.133/2021.

13.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou
substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia serd liberada apds a apresentacdo da nova garantia e da
assinatura do termo aditivo ao Contrato.

13.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfei¢des na execucdo do objeto do contrato ou para
reparar danos decorrentes da a¢do ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA deverd, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicagdo de penalidades
previstas neste Contrato.

13.8. Além da garantia de que tratam os arts. 96 ¢ seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia técnica do servigo a ser
fornecido, incluindo manutengdo e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

13.9. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES CONTRATUAIS

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como pela Resolugdo n® 64/2023 e seu
anexo VI deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

14.2. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZACAO

15.1. A existéncia e a atuac@o da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no
que concerne a execugdo do objeto do contrato.

15.2. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previstos neste Contrato, no
Edital de Licitag@o e seus anexos, e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com objeto em questdo, podendo determinar o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

15.3 As atribuigdes da Fiscalizagdo sdo aquelas constantes na Resolugdo n° 64-TJAM de 05 de dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, e no Manual de
Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos.

15.4 Compete a fiscalizagdo técnica além de outras atribuigdes:

a) Participa¢do em reunides iniciais, de trabalho e de conclusdo da execugdo contratual,

b) Verificagdo da conformidade da entrega de material, execu¢do de obra ou prestagdo de servico com as especificagdes, valor unitario ou total,
quantidade e prazos estabelecidos no contrato;

¢) Registro de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, indicando o necessario para regularizagéo de falhas ou defeitos;

d) Monitoramento constante da qualidade dos servigos, intervindo para solicitar a contratada a corre¢do de faltas, falhas e irregularidades identificadas,
mediante envio de SEP - Solicitagdo de Esclarecimentos e Providéncias ou Notificagdo Contratual.

e) Registro e comunicagdo a Se¢do de Gestdo Contratual das atividades realizadas e pendéncias observadas na execugdo do contrato;
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f) Manifestagdo sobre solicitagdes da contratada para prorrogacdo da execugdo/entrega do objeto contratual, abordando interesse na continuidade,
prejuizos ao Tribunal decorrentes de atrasos e justificativas para a prorrogacdo de prazos;

g) Elaboracdo e assinatura do termo de recebimento provisorio, detalhando o cumprimento das exigéncias técnicas referentes a aquisi¢des, obras ou
servigos conforme as regras contratuais;

h) Analise, em conjunto com o fiscal administrativo, dos documentos apresentados para pagamento, submetendo-os ao Fiscal para ateste ou notificagao
da contratada para regulariza¢do de impropriedades;

i) Comunicagdo imediata a gestdo contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, sobre qualquer ocorréncia ou incapacidade técnica da empresa
contratada que possa prejudicar a execugdo nas datas estabelecidas;

j) Proposigdo a Se¢do de Gestdo Contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, em caso de descumprimento contratual, da aplicacdo de sangdes a
contratada, conforme as regras do ato convocatorio e/ou contrato, seguindo os procedimentos estabelecidos na Resolugdo n® 64, de 05 de dezembro de 2023, ou
outra que vier a substitui-la;

k) Elaboragdo, quando necessario, de relatorios, laudos e pareceres referentes as atividades de fiscalizagdo técnica da execugdo do contrato;

1) Realizacdo de vistorias, atestando o cumprimento de orientagdes técnicas e indicagdes de seguranca;

m) Assisténcia a Se¢do de Gestdo Contratual com informagdes necessarias para elaborar o documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado;

n) Execugdo de outras atribui¢des derivadas das clausulas e especificidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O processamento e julgamento das infragdes e sangdes administrativas que incorrer a CONTRATADA tramitardo na forma de Processo Administrativo
Sancionatorio (PAS), consoante as normas previstas no Anexo VIII da Resolugéo 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

16.2. Poderao ser aplicadas a8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Contrato as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Impedimento de licitar e contratar;

c) Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar;
d) Multa de 0,5% a 30% do valor do contrato.

16.3. Comete infragdo administrativa, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que incorrer nas seguintes infra¢des, cabendo-
a as respectivas sangdes:

a) Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
Sangodes: Adverténcia e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado ndo podera
ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

b) Der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracio ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
Sangodes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragéo de inidoneidade para licitar/contratar ¢/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

c¢) Der causa a inexecucio total do contrato;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 30% do valor do contrato.

d) Ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da contrataciio sem motivo justificado;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatéria.

e) Apresentar documentacio falsa ou prestar declaragio falsa durante a execucio do contrato;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

f) Praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

i) Inobserviancia dos prazos contratuais;
Sangdo: Multa moratéria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolugdo 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justiga do
Amazonas.

f) Inobservancia do prazo fixado para apresentacio, suplementacgiio ou reposiciio da garantia, quando houver previsao contratual de sua exigéncia.
Sangdo: Multa moratoria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolugdo 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justiga do
Amazonas.

16.4. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados, conforme o art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Tribunal;

) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle;

16.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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16.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, conforme art. 157, da
Lein® 14.133, de 2021.

16.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,
além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021.

16.8. Excepcionalmente, ad cautelam, o CONTRATANTE podera efetuar a retengdo do valor presumido da multa, antes da instauragdo do regular procedimento
administrativo. Nesta hip6tese, instaurara o procedimento em até 30 (trinta) dias contados da retengao.

16.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, conforme art.
160, da Lei n® 14.133, de 2021.

16.10. O CONTRATANTE deverd, no prazo méaximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021.

16.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da
Lein° 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - EXTINCAO CONTRATUAL

17.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes
contraentes.

17.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

17.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com
pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia, consoante art. 106, § 1°, da Lei 14.133/2021.

17.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagéo.

17.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

17.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
17.5.2. A alteragao social ou a modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.5.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

17.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
17.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.6.3. Indenizagdes e multas.

17.7. A exting@o do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, desde que o pedido ainda tenha ocorrido enquanto
vigente a contratagdo, hipotese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio, conforme art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbird ao CONTRATANTE a publica¢do do instrumento contratual no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art.
94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet (Portal Eletronico do TJAM), em atencao ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011,
sendo, ainda, facultativa a publicagdo do extrato deste Contrato no Diario da Justica Eletrénico, conforme dispde o art. 4°, da Lei n° 11.419, de 19 de dezembro
de 2006.

CLAUSULA VIGESIMA - OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO E PREVENCAO DE CONFLITOS

20.1. As partes submetem-se aos dispostos na Resolugdo 48/2024 do Tribunal de Justica do Amazonas que regulamenta os meios alternativos de prevengdo e
soluc@o de controvérsias no ambito dos Contratos Administrativos deste Poder, bem como outras normas que vierem alterd-la ou substitui-la.
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20.2. Na busca pela autocomposi¢do, nas demandas originadas da execuc@o dos contratos administrativos de competéncia do Poder Judicidrio Amazonense, sera
utilizada a mediagdo como instrumento de solugdo adequada de controvérsias, para prevenir ou resolver todo o conflito, ou apenas parte dele que serd conduzido
pelo Comité de Prevencdo e Resolugdo Administrativa de Conflitos em matéria de Contratos Administrativos - CPRAC deste Tribunal de Justica do Amazonas.

20.2.1 A autocomposigdo a que se refere o caput desta clausula podera ser adotada quanto a totalidade ou parcela de quaisquer direitos patrimoniais disponiveis no
ambito dos conflitos em matéria de contrato administrativo, incluindo-se as questdes relacionadas ao restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do

contrato, ao inadimplemento de obrigacdes contratuais por quaisquer das partes, ao calculo de indenizacdes, ou, ainda, a celebracdo de negocio juridico
processual no Processo Administrativo Sancionatério (PAS).

20.3. A solicitagdo de submissdo de conflito ao CPRAC, iniciada por pessoa fisica ou juridica interessada devera ser encaminhada a Divisdo de Contratos e

Convénios, que instruird o pedido com toda a documentag@o necesséaria a compreensao do caso e remetera os autos a ao Desembargador Coordenador do Comité
para analise de admissibilidade.

20.4. As propostas, os documentos e as informagdes apresentados no dmbito do CPRAC serdo confidenciais e ndo poderdo ser utilizados pelas partes como meio de
defesa e/ou prova em processo judicial.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

21.1. Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as clausulas e condigdes do presente Contrato e elege seu domicilio
contratual, o da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir eventuais dividas originadas pelo presente Termo, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, consoante 92, §1°, da Lei 14.133 de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento contratual, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para

que produza todos os efeitos de Direito, na presenca das testemunhas abaixo identificadas.

Desembargador(a) XXXXXXXX
Presidente do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
Sr.
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA
Sr.
Responsavel Técnico
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:

ANEXO I - NORMAS DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

il
Sel &
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Aldemir da Silva Menezes Medeiros, Diretor(a), em 21/05/2026, as 13:09, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

LA autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?
[ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2905020 ¢ o codigo CRC 76034BC6.
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