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e
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA (CISPAR)

UASG: 460681 - CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANA
Processo Licitatério n° 0146/2024.

Modalidade Pregéo Eletronico n°® 023/2024.

Registro de Pregos n°® 022/2024

Objeto: Registro de Precos para a contratacdo de Empresa, para prestacao de servicos
técnicos para Elaboracdo de Projetos Arquitetbnicos, Elétricos, de Comunicacao,
Hidrossanitario, Projeto Tecnico de Prevencdo a Incéndio e Desastre, Memorial
Simplificado de Prevencéo a Incéndio e a Desastre, Projetos de Fundagbes em Concreto
Armado, Estrutural em Estrutura de Concreto Armado e Estrutural em Estrutura
Metdlica, conforme demanda, para atender obras de reforma, reforma com ampliacéo e
obras novas, com areas Vvaridveis para atender 0s convénios N.°
4500073800/4500073801.

Valor Méaximo da Licitagdo: R$1.844.641,20 (um milh&o e oitocentos e quarenta e

quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Para obtencdo do menor
valor.

Tipo de Licitacao: Menor preco por item e grupo.

Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia
18/11/2024, no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

Edital na integra: O Edital, todas as documentac@es e seus Anexos poderdo ser obtidos
através da Internet pelos enderecos eletrnicos: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e
https://cispar.pr.gov.br/, no link “Licitagdes”.



https://www.gov.br/compras/pt-br/
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O Pregoeiro do Consércio Intermunicipal de Saneamento do Parana, designado pela Resolugéo

n.° 10, de 23 de Janeiro de 2024, publicada na pagina 241 do Diério Oficial dos Municipios do
Parana, torna publico aos interessados que faré realizar licitacdo para REGISTRO DE PRECO,
na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO, representado pelo
MENOR PRECO POR GRUPO, tudo em conformidade com as regras estipuladas nos termos
da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital. Na data, horario e enderego eletrénico abaixo indicado far-se-4 a abertura da Sessdo
Publica de Pregéo Eletronico, por meio do Sistema Eletronico COMPRASNET.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura do

certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos no predmbulo deste Edital, desde que ndo

haja comunicacdo do Pregoeiro em contrario.

1.1 Pregédo eletrénico Registro de Precos para a contratagdo de Empresa, para prestacdo de
servicos tecnicos para Elaboracdo de Projetos Arquitetonicos, Elétricos, de Comunicagéo,
Hidrossanitario, Projeto Técnico de Prevencéo a Incéndio e Desastre, Memorial Simplificado de
Prevencdo a Incéndio e a Desastre, Projetos de Fundagbes em Concreto Armado, Estrutural em
Estrutura de Concreto Armado e Estrutural em Estrutura Metélica, conforme demanda, para
atender obras de reforma, reforma com ampliacdo e obras novas, com areas varidveis para atender
0s convénios N.° 4500073800/4500073801 realizado entre a Itaipu Binacional, Itaipu Parqueteq
e Cispar, nos parametros estabelecidos pela Convenente e em obediéncia as normas brasileiras
gue regem a matéria e as demais necessidades dos entes consorciados..


http://www.comprasnet.gov.br/
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1.1.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto, descritas no
COMPRASNET (CATMAT e CATSER), e as especificagcbes constantes do Anexo Il deste
Edital, prevaleceréo estas ultimas.

1.1.2 A licitacdo sera conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participacdo no item.

1.1.3 O critério de julgamento adotado serd o menor preco do item, observadas as exigéncias

contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.2 O limite maximo total de preco serd o de R$ 1.844.641,20 (um milhdo e oitocentos e quarenta e
quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Ficando estabelecidos como limites

maximos de precos para cada item os constantes no Anexo |.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 Ndo havera adesbes nesta Ata Registro de Precos, pois 0s produtos adquiridos serdo

compartilhados com os consorciados do Cispar.

3. DO CREDENCIAMENTO NO COMPRAS.GOV

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo

dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a este Pregéo.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 0rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos Orgdos responséveis pela informacdo, devendo
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proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1 Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de
2018.

4.1.1 Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Serdo concedidos tratamentos favorecidos para ME/EPP conforme paragrafo 1°, inciso I, do
Artigo 4° da Lei 14.133.

4.3 Nao poderao participar desta licitagéo os interessados:

4.3.1 Proibidos de participar de licitacGes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

4.3.2 Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3 Estrangeiros que ndo tenham representacédo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.5 Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolu¢édo
ou liquidacao;

4.3.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3.6.1 Acerca dos consorcios, o Cispar informa que a conveniéncia de admitir a participacdo
dos mesmos em procedimento licitatorio é decisdo meramente discricionéria da Administragéo,
conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/21.

4.3.6.2 Admitir ou negar a participacao de consorcios é o resultado de um processo de avaliacéo
do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderagdo dos riscos inerentes a atuacéo de

uma pluralidade de sujeitos associados para a execucao do objeto.

4.3.6.3 A vedacdo quanto a participacdo de consorcio de empresas no presente procedimento

licitatorio ndo limitard a competitividade.
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4.3.6.4 A participacdo de consorcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta

complexidade ou vulto”, o que ndo seria o caso do objeto sob exame.

4.3.7 Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.3.8 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.3.9 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela

necessarios;

4.3.10 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau;

4.3.11 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.3.12 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicGes andlogas as de escravo ou por contratacdo de

adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;
4.3.13 Agente publico do orgéo ou entidade licitante;

4.3.14 Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢fes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds 0 exercicio do cargo ou emprego, nos

termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.3.15 O impedimento sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa,

fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua
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controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a

utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.3.16 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a
empresa poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo, de execucao
da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do

0rgdo ou entidade.
4.3.17 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.3.18 O disposto ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,

e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

4.3.19 Em licitacOes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.3.20 A vedacao estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de

empresa que preste assessoria técnica.

4.4 Como condig¢do para participagdo no Pregdo, a licitante assinalard “sim” ou “nao” em campo

proprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declarages:

4.4.1 que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1 nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalag¢do do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.1.2 nos itens em que a participacdo nédo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2 que esté ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
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4.4.3 que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada

estd em conformidade com as exigéncias edilicias;

4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da

Constituicao Federal;

4.4.8 que 0s servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da
Lei n®8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5 A falsidade da declaracdo de que trata os itens do Edital sujeitara o licitante as san¢des

previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com

o0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.1.1 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 0s

documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,

ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

5.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletronico durante a sesséo
publica do Pregdo, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexé&o.

5.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s

documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Ndo seré estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e

julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico ap6s o

encerramento do envio de lances.

5.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

5.10 A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

5.11 Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.13 Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

5.14 Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
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5.15 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado possuird
caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
5.16 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

5.17 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos

seguintes campos:

6.1.1 Valor unitario e total do item ou percentual de desconto;
6.1.2 Marca;

6.1.3 Fabricante;

6.1.4 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo
de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
namero do registro ou inscricdo do bem no 6rgao competente, quando for o caso e enviar junto

a proposta quando solicitado o catalogo, certificado de anélise;
6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob

alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

6.5 O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacéo.
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6.6 O licitante devera declarar, para cada item, em campo préprio do sistema COMPRASNET,
se 0 produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de

preferéncia indicados no Termo de Referéncia.

6.7 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico,

na data, horario e local indicados neste Edital.

7.1.1 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,

guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios

insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.
7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.
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7.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.
7.5.1 O lance deveré ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura

da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagcdo aos

lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de:

1%

7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”, em

que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

7.11 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo

de duracéo da sesséo publica.

7.12 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.13 Né&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente.
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7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, poderéa o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo

publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

7.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o0s subitens anteriores deverdo
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente a

Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia;

7.15.1 Na hipdtese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo préprio do

sistema.

7.16 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado em primeiro lugar.

7.17 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante através do sistema.

7.18 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

7.19 Quando a desconex&o do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacgdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para

divulgacéo.

7.20 O Critério de julgamento adotado serd o menor prego, conforme definido neste Edital e seus

anexos.
7.21 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.22 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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7.23 Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.24 A melhor classificada nos termos do item anterior teré o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nédo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de

classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.26 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.27 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que

fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.28 A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagéo,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.29 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens produzidos:

7.29.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta

em ato continuo a classificacéo;

7.29.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigacdes previstos nesta Lei;
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7.29.3 Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.29.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos

orgao de controle.

7.30 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

7.30.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por

Orgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

7.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor precgo, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste
Edital.

7.31.1 Apos a etapa de lances e verificacdo dos documentos anexados, 0 pregoeiro ird convocar
o licitante via CHAT, para negociacdo de valores e envio de documentos faltantes, no prazo de

20 minutos para a resposta do licitante, caso ndo se manifeste, podera ser considerado desistente.

7.31.2 A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

7.31.3 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles

exigidos neste Edital e ja apresentados.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm

“ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
R. Pion. Miguel Jord&o Martines, 677 — Pq. Ind. Mario BulhBes
Maringa — Parana — Cep 87.065-660
wiDFrMare CNPJ: 04.823.494/0001-65 (Matriz) — Telefone: (44) 3123-2800

7.31.4 ApGs a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA - JULGAMENTO

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, 0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo
estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 14 da Lei
n® 14.133/2021.

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, 0s
percentuais das contribuicdes previstas no art. 176 da Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 2009,

em razdo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificacao.

8.3 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao prego
maximo fixado (Acorddao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco

manifestamente inexequivel.

8.3.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracao.

8.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a

suspeita;

8.5 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia

sera registrada em ata;

8.6 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas horas) sob pena de nédo

aceitacdo da proposta.
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8.6.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacGes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nédo

aceitacdo da proposta.

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Pregoeiro examinara a proposta ou

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e

horério para a sua continuidade.

8.9 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condi¢Oes diversas das previstas neste Edital.

8.9.1 Também nas hipoGteses em que 0 Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,

podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.9.2 A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.10 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8.12 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de
n&o aceitacdo da proposta.

8.13 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagdo do

procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
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incluindo os demais licitantes.

8.14 Os resultados das avaliagOes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.15 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.16 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma
que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

9. DA HABILITACAO
9.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

9.3 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n°8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por
copia ou por qualquer meio admitido em lei.

9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

9.6 Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacfes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

9.7 Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances,

os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo
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e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e
no § 1°do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.8 A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacdo ao licitante vencedor.

9.9 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem edital somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

9.10 Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

9.11 Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §4°):

9.12 complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.12.1 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

9.13 Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 4.3 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.13.1 SICAF,;

9.13.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.13.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio

majoritario.


https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.13.4 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.13.5 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.
9.13.5 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacéo.

9.13.6 Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de

condicdo de participacéo.

9.13.6 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.13.7 Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitacdo do licitante sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémica financeira e habilitacdo técnica,
conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.13.8 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n°
03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, deverd atender as condicBes exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das

propostas;

9.13.9 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentacdo da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

9.13.10 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em

encontrar a(s) certiddo(Bes) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.11 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios
a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a

encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas), sob pena de inabilitacéo.
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9.12 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a

integridade do documento digital.

9.13 Néo serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

9.14 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.

9.15 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do

recolhimento dessas contribuicdes.

9.16 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacéo:

9.17 Habilitacéo juridica:
9.17.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.17.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.17.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus

administradores;

9.17.4 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.17.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;
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9.17.6 No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n®5.764, de 1971;

9.17.7 No caso de agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do

Desenvolvimento Agréario, nos termos do art. 4°, 82° do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.17.8 No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971,
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.17.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de

autorizacdo;

9.17.10 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

9.18 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.18.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

9.18.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;
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9.18.5 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa

a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.18.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.18.8 caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacéo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacéo.

9.19 Qualificacbes Econémico-financeiras.

9.19.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

9.19.2 balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagédo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta:

- Indicacdo do nimero das paginas e numero do livro onde estdo inscritos o Balanco Patrimonial
(BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) no Livro Diério, acompanhados do
respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo ou publica¢cdo no Diéario
Oficial e jornal de grande circulacdo na sede da Companhia (S/A), fundamentado no §2° do art.
1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 c/c art. 289 da lei 6.404/76 e Art. 9
do ITG 2000(R1);

- Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem
ser assinados digitalmente), fundamentado no 82° do art. 1.184 da Lei 10.406/02; 8 4°do art. 177
da lei 6.404/76; alinea "a", do art. 10, da ITG 2000(R1);

Prova de registro na Junta Comercial ou Cartorio, fundamentado no art. 1.181, da Lei
10.406/02 e alinea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1).

- Demonstrar escrituracdo Contébil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado no art. 14 da ITG
2000(R1); art. 1.179, Lei 10.406/02 e art. 177 da Lei n® 6.404/76;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).pdf
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).doc
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).doc
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm

“ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
R. Pion. Miguel Jord&o Martines, 677 — Pq. Ind. Mario BulhBes
Maringa — Parana — Cep 87.065-660
wiDFrMare CNPJ: 04.823.494/0001-65 (Matriz) — Telefone: (44) 3123-2800

9.19.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balanco

patrimonial do altimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);

9.19.2.2 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de

balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
9.19.2.3 é admissivel o balanco intermediério, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.19.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma

declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.19.3 A comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1

(um) resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

~ Passivo Circulante + Passivo No Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.19.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o capital
minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo

ou do item pertinente.

9.20 Qualificacdo Técnica

9.20.1 Comprovacéo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de pelo menos
01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que demonstre a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART), o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou o Termo
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de Responsabilidade Técnica (TRT), relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas

de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

LOTE 01

1 Projeto Arquitetonico

2 Projeto Elétrico, Projeto de Cabeamento estruturado (rede
l6gica e telefonica) e Climatizagao

5 Projeto Estrutural em Concreto Armado

LOTE 2

14 Projeto e quantificacdo de materiais de rede de distribuicdo
de agua e rede coletora de esgoto (ampliacdes de trechos)

15 Cadastro das obras executadas em campo, em adutora,

RDA, RCE, coletor tronco, linha de recalque, interceptor e
emissario, tais como: Remanejamento, ampliacéo, registros,
ventosas, valvulas, VRP, hidrantes, entre outros. Desenho
2D

9.20.2 Esta CAT devera ser de servigos compativeis em caracteristicas técnicas de natureza
semelhante com o objeto da licitacéo.

9.20.3 Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e de Pessoa Fisica dos responsaveis
técnicos da empresa, no Conselho Regional de Engenharia -CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo- CAU.

9.20.4 Deveré ser apresentada ao menos 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), para os itens de maior relevancia do Lote, conforme especificado em 9.20.1,
em quantidade de pelo menos 30% da unidade indicado em termo de referéncia.

9.20.5 Néo serdo aceitos documentos de Atestado de Capacidade Técnica-Profissional que nas
disciplinas de projetos de instalagdo elétrica, ndo esteja indicado a carga instalada;

9.20.6 A Licitante devera realizar a comprovacdo do vinculo profissional de cada membro da
equipe técnica apresentado para fins de habilitacdo, podendo esta comprovagéo ser feita por meio
de apresentacdo de copias das Carteiras de Trabalho (CTPS), ou fichas de registro de empregado
que comprovem a condicdo de que pertencem ao quadro da Contratada, ou contrato social que
demonstre a condicdo de socio do profissional, ou de declaracdo de contratacdo futura do
profissional, com anuéncia deste, ou ainda por meio de contrato de prestacdo de servigos, sem

vinculo trabalhista e regido pela legislagéo civil comum.
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9.20.7 Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substitui¢ao
aos documentos requeridos no presente Elemento Técnico e seus Encartes;

9.20.8 Os profissionais indicados pela Contratada, para fins de comprovacdo de capacitacdo
técnico-profissional, deverdo obrigatoriamente participar do desenvolvimento dos projetos,
admitindo-se a substituicdo ou acréscimo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo Contratante;

9.20.9 Declaracdo da empresa informando que recebeu todas as informacgdes e documentos
necessarios ao cumprimento do objeto deste Certame;

9.20.10 A licitante vencedora devera, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da assinatura
do Contrato, nomear um representante/preposto com capacidade técnica para atendimento das
demandas, a qualquer tempo, durante a elaboracéo dos projetos.

9.20.11Tal exigéncia justifica-se pela necessidade de realizacdo de reunides de elaboracéo,
consultas, entregas de produtos e/ou de revisdo com a equipe de desenvolvimento da licitante
vencedora, sendo que poderdo também ser agendadas reunides de trabalho nos escritérios dos
profissionais responséveis pelo desenvolvimento do projeto de cada disciplina.

9.20.3 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.20.4 A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de

habilitacdo.

9.20.5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢cdo no que tange
a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apos a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo poderé ser prorrogado por
igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante

apresentacdo de justificativa.

9.20.6 A ndo-regularizagéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de

classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
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com alguma restri¢cdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para

regularizagéo.

9.20.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro

suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.20.7 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.20.8 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitacdo da proposta subsequente.

9.20.9 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim

sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das san¢des cabiveis.

9.20.10 Néo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a

habilitacdo do licitante nos remanescentes.

9.20.11 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02

(duas) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Gltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo

licitante ou seu representante legal.

10.1.2 conter a indicag¢do do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins

de pagamento.
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10.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no
decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos

e o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre 0os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso,

prevalecerdo estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de

um resultado, sob pena de desclassificagéo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta
de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e 0s documentos

complementares estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

11. DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no minimo 10(dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencado de recorrer,

em campo proprio do sistema.

11.1.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as

condicgdes de admissibilidade do recurso.

11.1.2 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazes também pelo sistema eletrdnico, em outros trés dias,
que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata

dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizacao
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que

serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitagcdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar 0 contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou néo
comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento

da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a Sessao

reaberta.

12.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

simile, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

12.2.2 A convocagdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO
13.1 O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisao dos

recursos apresentados.

13.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO
14.1 N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

15. DA ATA DO PREGAO



“ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
; R. Pion. Miguel Jord&o Martines, 677 — Pq. Ind. Mario BulhBes
Maringa — Parana — Cep 87.065-660
wiDFrMare CNPJ: 04.823.494/0001-65 (Matriz) — Telefone: (44) 3123-2800

15.1 Homologado o resultado da licitagdo, os documentos referentes ao certame: ATA,
ADJUDICAO, HOMOLOGACAO, RESULTADO POR FORNECEDOR ficardo disponiveis no
sitte COMPRASNET na aba consultas, na pesquisa com o nimero do pregdo e UASG do 6rgao:
460681.

15.2 O certame € realizado pela plataforma oficial do governo, o 6rgéo gerenciador e os licitantes
participantes acessam respectivamente com o certificado digital, ao final os documentos oficiais
sdo emitidos eletronicamente, com as respectivas classificacdes e lances, ndo sendo necessaria
ao final do certame a assinatura individual de cada participante.

15.3 Caso o licitante seja convocado a assinatura da ATA e HOMOLOGACAO a Administracio
poderd encaminhar para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrdnico (E-mail), para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias,

a contar da data de seu recebimento.

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4 Quando o licitante ndo for convocado para a assinatura da Ata, o firmamento e pedido se
dardo por meio de Nota de Empenho ou instrumento equivalente, com o ndmero, item e
fornecedor registrado na Ata, para a aquisicao do produto/servigo.

15.5 A recusa da Nota de Empenho incidird na desclassificacdo do licitante, com as possiveis
sancOes previstas e o licitante subsequente sera convocado para o fornecimento do
produto/servico.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Apds a homologacéo da licitacdo, em sendo realizada a contratacéo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2 O adjudicatario terd o prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagéo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera

encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com



“ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
R. Pion. Miguel Jord&o Martines, 677 — Pq. Ind. Mario BulhBes
Maringa — Parana — Cep 87.065-660
wiDFrMare CNPJ: 04.823.494/0001-65 (Matriz) — Telefone: (44) 3123-2800

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02
(dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por

solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,

implica no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicBes da Lei n® 14.133, de 2021;

16.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da
Lein®14.133/21.

16.4 O prazo de vigéncia da contratacao € de 12 (doze) meses prorrogavel conforme previsao no
instrumento contratual ou no termo de referéncia.

16.5 Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, € 0
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus,
antes da contratacao.

16.5.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das

penalidades previstas no edital e anexos.

16.6 Na assinatura do contrato ou da ata, serd exigida a comprovacdo das condigdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do

contrato ou da ata.

16.7 Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a
Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢Ges das demais cominagdes legais cabiveis a

esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apos a
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comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos

complementares e, feita a negociagéo, assinar o contrato ou a ata.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor caso contrato serdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacao estdo previstos no Termo
de Referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1 As obrigac6es da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

20. DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do pagamento séo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1 As sancdes administrativas sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

22. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
22.1 Apo6s a homologacéo da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

22.2 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada
a classificagdo na licitacéo e dos licitantes que mantiverem sua proposta original,

22.3 Seré respeitada, nas contratacGes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

22.4 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do
certame em relagdo ao licitante mais bem classificado;

22.5 Para fins da ordem de classificagédo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta
original.

22.6 A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

22.7 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro
de precos, nas hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

22.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
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adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas
pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizacao na forma prevista no edital, podera:

22.9 Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacgdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatério; ou adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Bes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital, no Gltimo dia util até as 16h59:59s — Fim do horario de

expediente do 6rgéo.

23.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
licitacao@cispar.pr.gov.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Rua Pioneiro
Miguel Jorddo Martinez, 677, Parque Industrial Mario Bulhdes da Fonseca, CEP 87065-660,

Maringa - Parand, departamento de Licitacdes.

23.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até dois dias Uteis contados da data de

recebimento da impugnacéo.
23.4 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital, no ultimo dia

util até as 16h59:59s — Fim do horéario de expediente do 6rgéo.

23.6 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado
da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela

elaboracdo do edital e dos anexos.

23.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no

certame.
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23.7.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

23.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas através do site oficial do
Orgdo e quando de interesse geral no Compras.gov.br e vinculardo os participantes e a
administragdo, é de responsabilidade do interessado verificar as respostas e esclarecimentos no
site do Cispar e no Compras.gov.br.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a4 Ata no sistema eletronico.

24.2 Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia til
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em

contrario, pelo Pregoeiro.

24.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o

horario de Brasilia — DF.

24.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacao.

24.5 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

24.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

24.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias e horarios de

expediente na Administracao.
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24.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia

e do interesse publico.

24.10 Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas

que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

2411 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico
WwWWw.consorciocispar.com.br e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco Rua Pioneiro
Miguel Jorddao Martinez, 677, Parque Industrial Mario Bulhdes da Fonseca, CEP 87065-660,
Maringa - Parand, departamento de Licitacdes, nos dias Uteis, no horario das 08 horas as 17 horas,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista

franqueada aos interessados.

24.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1 ANEXO I - Termo de Referéncia

Maringa, 16 de outubro de 2024.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo
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1.1 A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de Empresa, para prestacdo de servicos técnicos

para Elaboracdo de Projetos Arquitetdnicos, Elétricos, de Comunicacdo, Hidrossanitario, Projeto
Técnico de Prevencdo a Incéndio e Desastre, Memorial Simplificado de Prevencdo a Incéndio e a
Desastre, Projetos de Fundagdes em Concreto Armado, Estrutural em Estrutura de Concreto Armado
e Estrutural em Estrutura Metéalica, conforme demanda, para atender obras de reforma, reforma com
ampliacdo e obras novas, com areas variaveis para atender os convénios N.° 4500073800/4500073801
realizado entre a Itaipu Binacional, Itaipu Parqueteq e Cispar, nos parametros estabelecidos pela
Convenente e em obediéncia as normas brasileiras que regem a matéria e as demais necessidades dos

entes consorciados.

1.1.1 JUSTIFICATIVA: A elaboracdo dos projetos de construcdo e/ou reforma e adequacéo de
UVR’s através do convenio firmado entre a Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e o Cispar, faz parte
do programa desenvolvido para disseminar a metodologia de implementacdo da reciclagem,
desenvolvida pelo Programa de Gestdo de Residuos Sélidos da ITAIPU Binacional em parceria com
0 Itaipu Parquetec, por meio de assessoria técnica e estruturagdo assistida em cerca de 50 municipios
e apoio na estruturacdo de outras unidades no territério do Parana, tornando-as exemplos
multiplicadores de boas praticas em gestao de reciclaveis com a inclusdo socioprodutiva de catadores.
Estima-se com esse convénio que serdo beneficiados indiretamente uma populacdo de 1 milh&o de
habitantes, inclusdo socioprodutiva de até 1.000 catadores e desvio para as UVR’s de 60.000
toneladas de residuos reciclados, gerando uma neutralizagdo de 120.000 toneladas de didxido de
carbono.
Outros resultados esperados com a implantacdo das atividades deste convénio:

e Disseminacdo da metodologia GRS por a¢des estruturantes da reciclagem em municipios,

desviando os residuos reciclaveis dos aterros sanitarios;
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e Desenvolvimento dos programas municipais de coleta seletiva e inclusdo socioprodutiva dos
catadores em no minimo 50 municipios;

e Auxilio aos municipios no cumprimento das metas de reciclagem determinadas no
PLANARES, Plano Estadual de Residuos Solidos (PERS-PR) e nos Planos Municipais de
Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS);

e Coleta, organizacéo e disponibilizacdo de dados da reciclagem no Estado do Parana;

e Incentivo a organizacao e fomento de empreendimentos de catadores de materiais reciclaveis
consolidando um modelo ambiental e economicamente sustentavel e socialmente produtivo
nos requisitos da Lei Federal 12.305/2010.

A demanda de contratacdo de servicos de engenharia se da pelas metas estabelecidas no Convénio no
ambito da elaboracéo de projeto para reforma, reforma com ampliacdo e obras novas de Unidades de
Valorizagdo de Reciclaveis e as demais necessidades dos entes consorciados.

Todos os recursos destinados a melhoria da infraestrutura dos municipios, sejam obras e/ou servicos
de engenharia, provenientes de recursos proprios, recursos estaduais ou federais, sdo liberados
mediante a apresentacdo de projetos técnicos elaborados por profissional habilitado.

A demanda envolve pequenas reformas e adequacGes de funcionalidade de uso a até execucdo de
projetos para grandes novas obras.

Mediante a impossibilidade técnica de execucdo dos servigos especializados por parte do CISPAR,
por se tratar de objeto multidisciplinar, com perspectiva de mais de 10.000m? projetados, para a
realizacdo dos servicos do objeto deste termo de referéncia dentro dos prazos estabelecidos, e diante
da demanda continua de servicos técnicos para a elaboracao de projetos, justifica-se a contratacdo de
empresa especializada.

Dessa forma € de extrema necessidade a contratacao dos servicos, objeto deste Termo de Referéncia,

a fim de atender de maneira satisfatoria as demandas anteriormente mencionadas.

1.1.2. DO QUANTITATIVO, ESPECIFICACOES E PREGCO DE REFERENCIA

Item Descricéo Unlda_de de | Quantidad V?II,O ' Valor Total
Fornecimento e Unitario
%i Projeto Arquitetonico M2 10.000 R$ 21,98 | R$219.800,00
G1- Projeto Elétrico, Projeto de )
02 Cabeamento estruturado (rede A e FOILES | R LABANITD
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I6gica e telefonica) e
Climatizacéo

G1- Projeto Hidrossanitario e de 5
03 | Aproveitamento de Agua Pluvial M — RIILTE | R U2
G1- Projeto de Drenagem para ) R$
04 Construcéo Civil M — 4,10 FOALIIL B8
G1- | Projeto Estrutural em Concreto ) R$
05 Armado M 10.000 2189 R$ 218.900,00
Projeto Prevencdo e Combate de
G1- | Incéndio, Orcamento, Memorial e ’ R$
06 Aprovacao no Corpo de M L0 7,59 75 10
Bombeiros
e Projeto de SPDA M2 10.000 i R$ 56.900,00
07 ' 5,69 T
G1- | Asbuilt (inclusive desenho do ) R$
08 existente) M 10.000 2,23 R$ 22.300,00
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
G1- Projeto de Estrutura Metalica » R$
09 Orcamento e Memorial M TR 16,11 1LY
PROJETO DE FUNDACAO/CONTENCAO
G1- | Projeto de Fundagdo Orcamento e ) R$
10 Memorial M 10.000 4,58 R$ 45.800,00
SERVICO TOPOGRAFICO
Gli Levantamento Topografico M2 10.000 2R0$6 R$ 20.600,00
ESTUDOS PRELIMINARES
G1- InvestigacGes Geotécnicas- R$
12 Sondagem (Profundidade) SPT M —— 127,30 7 127U
Gl InvestigacBes Geotécnicas- RS
Sondagem (Profundidade) M 170 R$ 211.303,20
13 . 1.242,96
Rotativa em Rocha
TOTAL GRUPO 01 R$ 1.464.613,53
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA ESGOTO
Projeto e quantificacao de
G2- | materiais de rede de distribuicao R$
14 | de agua e rede coletora de esgoto i 00 1.811,47 R U118
(ampliacdes de trechos)
Cadastro das obras executadas em
campo, em adutora, RDA, RCE,
coletor tronco, linha de recalque,
G2- | interceptor e emissario, tais como: R$
15 Remanejamento, ampliacéo, i 00 644,67 P ERABTLE
registros, ventosas, valvulas,
VRP, hidrantes, entre outros.
Desenho 2D
Go- Levantamento planimétrico R$
16 cadastral de faixa para rede de KM 100 1.344.24 R$ 134.423,53

agua ou esgoto
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R$
TOTAL GRUPO 02 380.037.70

VALOR TOTAL DA LICITACAO R$ 1.844.641,20

1.2 CRITERIOS PARA ELABORACAO DA DOCUMENTAGCAO TECNICA
1.2.1 Todos os projetos/servicos deverao ser entregues com:

12.2 Representacao grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a
completa compreensao dos servicos a serem executados e materiais empregados na obra bem como
todos os detalhes construtivos necessarios;

1.2.3 No caso de reforma/ampliacao, o projeto devera obrigatoriamente apresentar toda intervencédo
na estrutura civil existente bem como quantificar os materiais necessarios para sua reposicao.

1.2.4 Memorial descritivo com as especificacdes técnicas de todos os servigos equipamentos e
instalacOes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de calculos que
forem necessarios;

1.2.5 Anotacdo de Responsabilidade Tecnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Tecnica (RRT)
relativo ao servico descrito na Ordem de Servi¢o/ Nota de Empenho, devidamente quitado e assinado;
1.2.6 Carta de Aprovacdo da Concessionaria local de energia, e ou de &gua e ou do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana quando solicitado na Ordem de Servigo/ Nota de
Empenho ou durante a execucao do servico;

1.2.7 Orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitacdo da execucdo da obra,
incluindo planilha de composicéo do BDI, assinado por profissional habilitado e com o registro no
6rgdo técnico competente;

1.2.8 Composicdo de todos os custos unitarios da planilha, com indicacdo do item de referéncia
utilizado para cada servigo, devendo as cotacdes serem limitadas superiormente aos precos indicados
nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:

1.2.8.1 Mediana de precgos do SINAPI;

1.2.8.2 Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, poderao
ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgao ou entidade
da administragé@o publica federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se as composic¢des de custos
dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI;

1.2.8.3 Precos de mercado, com coleta e apresentacdo de trés cotagoes;

1.2.8.4 Revistas especializadas no ramo;

1.2.8.5 A elaboracéo dos orcamentos deve observar o previsto no Decreto Federal n® 7.983, de 8 de
abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.
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1.2.8.6 A ART devera ser entregue juntamente com o projeto devidamente quitada.
1.2.8.7 Quando da execucdo da obra, o profissional responsavel pelo projeto devera ser solicito em
casos de duvidas no projeto.
1.2.8.8 Todos os servicos, objeto deste edital, serdo executados sob responsabilidade direta e
exclusiva da CONTRATADA, resguardada a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos
em cada atividade.
1.2.8.9 Os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as normas técnicas vigentes.
1.2.8.10 O Contratado devera entregar ao contratante os projetos devidamente registrados na entidade
profissional competente e assinados pelo profissional responsavel, de modo a permitir a contratacao
da execucdo das obras das instalacGes.
1.2.8.11 Atender aos requisitos de EFICIENCIA ENERGETICA, previstos no art. 3° do Decreto n.
4.131 de 2002, e ainda prever solucgdes e especificacbes compativeis com os requisitos técnicos da
qualidade para o nivel de eficiéncia indicados na Portaria Inmetro n. 372 de 2010;
1.2.8.12 A CONTRATADA devera executar todos os servicos de acordo com este Termo de
Referéncia, Edital e seus Anexos e em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias,
normas federal, estadual e municipal direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, em especial:

- Lein. 14.133 de 2021 (Lei de LicitacOes Publicas);

- Lein. 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais);

- Normas pertinentes da ABNT, atualizadas, ou as normas interacionais consagradas na falta
desta;

- Resolugdo CONFEA n. 361, de 10/12/1991, no que couber;

- Regras e normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), conforme o local dos servigos;
1.2.8.13 A CONTRATADA fornecera todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios
ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos servigos, de modo que possam
ser integralmente cumpridos o cronograma e 0s prazos estabelecidos.
1.2.8.14 A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo CONTRATANTE, na forma do art.
120 da Lei n. 14.133 de 2021.
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1.3 SERVICOS DE SONDAGEM, ENSAIO E TOPOGRAFIA

1.3.1 A sondagem de solo deve conter memorial descritivo das caracteristicas do solo; Perfil
geoldgico do terreno com NA (nivel d’agua), obedecer a NBR 6484, NBR 8036 e as recomendagdes
contidas no Manual de Sondagens da Associacao Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental
(ABGE).

1.4 TOPOGRAFIA

1.4.1 Na auséncia do todo ou em parte das informac6es topogréaficas, a Contratada realizara os

levantamentos topograficos da seguinte forma:

1.4.1.1 O levantamento planimétrico de uma determinada area visa obter com precisdo,
usando-se métodos e instrumentos adequados, 0s elementos que permitam a
elaboracdo das plantas topograficas com um numero suficiente de coordenadas de
pontos da superficie do terreno;

1.4.1.2 O levantamento planialtimétrico € composto pelos levantamentos topogréaficos
Planimétricos e Altimétricos, descrevendo o terreno com exatidéo e nele sdo anotadas
as medidas planas, angulos e diferencas de nivel;

1.4.1.3 Imagem aérea levantado por voo com utilizacdo de drone, aerofotogramétrica.

1.4.2 Os servicos deverdo atender as especificacdes técnicas estabelecidas pela NBR 13133/94 -

Execucdo de Levantamento Topografico.

1.4.3 Sera de responsabilidade da empresa contratada a apresentacdo e entrega destes levantamentos
de acordo com as particularidades de cada produto.
1.5 PROJETO PTPID | MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENCAO A INCENCIOE A

DESASTRE
1.5.1 Como um meio de prevencao de incéndio, o Corpo de Bombeiros adota o Projeto Técnico de

Prevencgdo a Incéndio e a Desastre (PTPID) / Memorial Simplificado de Prevencédo a Incéndio e a
Desastre, onde este contempla os requisitos minimos de protecdo das edificacbes, por meio da
elaboragdo de pecas técnicas, visando definir os meios de garantir a integridade fisica dos usuarios
das edificages.

1.5.2 Com esta premissa busca se adequar as edificagdes existentes, de modo a evitar situacdes que
cologuem em risco a seguranca dos ocupantes e do entorno e, caso a ocorréncia de sinistro, que a
edificacdo possua 0S meios necessarios para 0 combate, antes que o incidente adquira grandes,

proporcoes.
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1.5.3 Ao final da execugdo da obra, sera realizada a vistoria de concluséo de obra com a emissdo do
respectivo laudo, atestando a conformidade tanto da execucéao do projeto aprovado quanto das normas
e legislacdes vigentes.

1.5.4 Fica designado o Corpo de Bombeiros do Parand, como o érgdo competente para a aprovacao
do Projeto Técnico de Prevencdo a Incéndio e a Desastre.

1.5.5 Elaboracdo de Projeto Tecnico de Prevencao a Incéndio e a Desastre (PTPID), quando se tratar
de projeto de reforma parcial ou ampliacéo de edificagdo ja existente, o PTPID devera ser elaborado
contemplado a edificagéo integral;

1.5.6 Aprovagédo do PTPID no Corpo de Bombeiros local.

1.6 PROJETO HIDROSSANITARIO
1.6.1 O Projeto Hidrossanitario deve atender as normas técnicas da ABNT, as demais legislacOes

pertinentes, aos parametros que garantam a qualidade e funcionalidade do empreendimento no que
diz respeito as interligacdes aos sistemas de abastecimento de &gua e esgotamento sanitarios
existentes, aléem de observar as informacGes contidas na Carta Resposta a Viabilidade, emitida pelo
6rgdo competente.
1.6.2 Elementos obrigat6rios no projeto hidrossanitario:

- Planta baixa com marcacdo da rede de tubulacdo (agua, esgoto, aguas pluviais e drenagem),
prumadas e reservatorio;

- Esquema de distribuicdo vertical;

- Detalhes Sanitérios e Isométricos;

- Especificacbes de Materiais e Equipamentos;

- Quantitativos de Materiais;

- Memorial Descritivo.

1.7 PROJETO ELETRICO E COMUNICACAO (TELEFONICO E LOGICO) E
CLIMATIZACAO

1.7.1 Entende-se por projeto elétrico e comunicacdo (telefénico e logico), todos os elementos que
fazem parte das instalagdes elétricas necessarias na obra como: Projeto elétrico, projeto de SPDA,
projeto de aterramento e projeto de telecomunicagdes (dados, voz e imagem).

1.7.2 O preco unitario por metro quadrado deste item contempla a elaboracdo do projeto elétrico
completo, conforme descrito neste termo de referéncia, e pode incluir adequacao na entrada de energia
existente, se for detectada essa necessidade pelo projetista, ndo cabendo remuneragéo adicional neste

Caso.
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1.7.3 O projeto eletrico completo sera solicitado conforme necessidade da obra e descri¢do da Ordem
de Servico/ Nota de Empenho, podendo ser obra de reforma, reforma com ampliacdo e novas; de
Prédios, Espacos e/ou Logradouros, com areas variaveis.
1.7.4 O projeto de SPDA devera ser dimensionado conforme normativa da NBR 5419 de 2015 e
apresentar no minimo os seguintes elementos:

- Planta baixa da cobertura;

- Vista isométrica (quando solicitado);

- Detalhe das descidas e caixas de inspecao;

- Detalhe do captor;

- Detalhe das conexdes entre cabos, barras e isoladores;

- Estado de avaliacdo de risco;

- Memorial de calculo.
1.7.5 O projeto de Aterramento deverd ser dimensionado conforme normativa vigente e conter no
minimo os seguintes elementos:

- Planta baixa;

- Detalhe das descidas e caixas de inspecao;

- Detalhe da malha de aterramento e conexdes entre cabos.
1.7.6 Projetos de telecomunicacao

- O projeto de telecomunicacbes devera ser dimensionado conforme normativa da NBR
14565/2000 e demais vigentes, e apresentar no minimo 0s seguintes elementos:

- Planta e corte esquematico das tabulacdes de entrada, primarias, secundarias e cabos primarios
e secundarios;

- ldentificacdo dos cabos primarios e secundarios conforme simbologia e identificacao;

- Indicacdo do comprimento dos lances de cabos primarios, no corte esquematico;

- Tipos de dispositivos de conexdo utilizados;

- Localizagéo das caixas intermediarias;

- Detalhes dos AT, da SEQ, do PTR e do PT e outros elementos que devem ser especificados no
projeto de caminhos e espacos de telecomunicagdes.
1.7.7 Projeto de climatizagdo

- O projeto de telecomunicacdes deverd ser dimensionado conforme normativa da NBR

7256/2021 e demais vigentes, e apresentar no minimo os seguintes elementos:
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- Planta baixa com marcacdo e dimensGes de dutos e equipamentos fixos (unidades
condensadoras, evaporadoras, bombas, chiller, etc;

- Localizacédo dos drenos;

-Memorial descritivo.
1.8 PROJETO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.8.1 O Projeto Estrutural em Estrutura de Concreto Armado deve atender as normas técnicas da
ABNT, as demais legislacdes pertinentes, aos parametros que garantam a qualidade e funcionalidade
do empreendimento no que diz respeito ao desempenho, integridade e estabilidade estrutural.
1.8.2 Elementos obrigatérios no projeto estrutural em estrutura de concreto armado:

- Planta de forma dos niveis / pavimentos;

- Detalhes das vigas e pilares separados por niveis/ pavimentos;

- Detalhes das estruturas e ligagdes;

- Planta de locacdo das estruturas;

- Especificagdes de Materiais e Equipamentos;

- Quantitativos de Materiais separados por tipo de estrutura e nivel / pavimento;

- Memorial Descritivo.

1.9 POJETO DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO
1.9.1 O Projeto de Fundacdo em Concreto Armado deve atender as normas técnicas da ABNT, as

demais legislacGes pertinentes, aos parametros que garantam a qualidade e funcionalidade do
empreendimento no que diz respeito ao desempenho, integridade e estabilidade estrutural.
1.9.2 Elementos obrigatdrios no projeto de fundacdo em concreto armado:

- Detalhes das estacas / blocos / sapatas (estruturas);

- Planta de locacéo das estruturas;

- EspecificagOes de Materiais e Equipamentos;

- Quantitativos de Materiais;

- Memorial Descritivo.

1.10 PROJETO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA METALICA
1.10.1 O Projeto de Estrutural em Estrutura Metélica deve atender as normas técnicas da ABNT

(inclusive andlise da influéncia do vento), as demais legislacbes pertinentes, aos pardmetros que
garantam a qualidade e funcionalidade do empreendimento no que diz respeito ao desempenho,

integridade e estabilidade estrutural.
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1.10.2 ABNT NBR 8800:2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto
de edificios; ABNT NBR 14762:2010 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio; ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para calculo de estruturas de edificacdes; ABNT
NBR 6123:1988 — Forgas devido ao vento em edificacoes;
1.10.3 ABNT NBR 7008:2012 — Chapas e bobinas de aco revestidas com zinco ou liga zinco-ferro.

Elementos obrigatorios no projeto:

- Planta baixa dos niveis/ pavimentos;

- Detalhes das estruturas e ligagdes;

- Planta de locacdo das estruturas;

- Especificacdes de Materiais e Equipamentos;

- Quantitativos de Materiais separados por tipo de estrutura e nivel / pavimento;

- Memorial Descritivo.

1.11 PROJETOS BASICOS DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)
1.11.1 O nivel de detalhamento requerido é aquele que possibilite a avaliagdo do custo do

empreendimento e permita elaborar a documentacéo para a licitacdo de sua execucao.

1.11.2 Deverdo ser considerados 0s seguintes produtos:

1.11.3 Os levantamentos topograficos e geoldgicos, estudos hidroldgicos e de caracterizacdo dos
corpos hidricos deverao estar concluidos. As solucdes técnicas globais deverdo estar suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo ou de alteracfes durante a fase de
implantacdo do empreendimento.

1.11.4 Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema deverdo estar
concluidos, abrangendo o tipo de material, didametros e extensdo das tubulacdes, com a identificacao
dos tipos de servicos a serem executados e materiais e equipamentos necessarios, com as respectivas
especificagOes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento.

1.11.5 Elaboracéo da planilha de orcamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de servicos e custos unitarios, conforme orientacdo da CONTRATANTE. A planilha or¢camentaria,
bem como a memoria de célculo de quantitativos deverdo ser apresentados em midia impressa e em
meio digital aberto.

1.11.6 As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar o maximo de esgotamento
por gravidade das edificagdes compreendidas na drea de projeto. Para as situagdes em que a topografia

ndo permita a solucdo de esgotamento por gravidade, a CONTRATADA devera propor alternativas
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visando sempre ao menor custo de operagdo e manuten¢do sem, entretanto, comprometer a qualidade
do sistema de esgotamento.
1.11.7 Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e
interceptores sdo os indicados na NBR 9649:1986 e NBR 12207:1992.
1.11.9 A itemizacdo minima a ser desenvolvida pelo projeto das redes coletoras, interceptores e
emissarios sera a seguinte:
-Concepcao geral por bacia hidrossanitaria;
-Tracado das redes coletoras, interceptores, coletores tronco e emissarios;
-Caracteristicas tais como:
-Diémetros;
-Materiais;
-Recobrimentos;
-Assentamento das canalizagoes;
-Verificacdo das profundidades maximas de assentamento;
-Grandezas hidraulicas;
-Recobrimentos;
-Localizacdo e padronizacéo dos Pocos de Visita - PV’s;
-Localizacdo e padronizacdo dos ramais prediais;
-Alinhamento de coletores;
-Obras especiais e acessorios;
-Vazéo do projeto;
-Dimensionamento das redes secundarias (planilhas);
-Dimensionamento dos interceptores e coletores troncos (planilha);
-Memorial descritivo;
-Memoria de calculo;
-Pecas gréficas;
-Orgcamento.
1.11.10 Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas contendo,
no minimo:
- Indicacéo das bacias e sub-bacias, com as respectivas densidades demogréficas;
- Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

- Designacao dos logradouros e bairros;
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- Distancia entre pocos de visita;

- Diametro e tipo de material das tubulac6es projetadas;

- Sentido de caimento e declividades das tubulacdes;

- Cotas das superficies superiores dos tamp&es dos pogos de visita;

- Cotas dos fundos dos pocos;

- Profundidades dos pocos;

- Travessias especiais (vias e outros);

- Tipos de terrenos;

- Tipos de pavimentacao (terra, asfalto, paralelepipedo, entre outros)
- Identificacdo dos pontos de ligacao para terrenos vagos.

1.12 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
1.12.1 Apresentar prancha contendo o tragado da rede de distribui¢cdo com indicacdo de didmetros,

extensao e materiais em cada trecho; detalhamento dos nds e travessias, localizacao de dispositivos e
equipamentos acessorios; e lista de materiais e equipamentos.

1.12.2 Apresentar planta contendo detalhamento das ligagcdes domiciliares e lista de materiais e
acessorios.

1.12.3 Descrever de forma clara e objetiva as caracteristicas de todos 0s equipamentos, materiais,
elementos componentes, sistemas construtivos aplicados e 0 modo como serdo executados cada um
dos servicos, em conformidade com as boas praticas de engenharia.

1.12.4 As especificacdes técnicas deverao ter coeréncia com as pecas graficas, planilha orcamentaria
e memorial descritivo e de calculo.

1.12.5 Informar os dados relativos a rede de distribuicdo, apresentando a setorizacdo da area de
cobertura, o diametro, o comprimento e o tipo de material das tubulagcfes projetadas.

1.12.6 Apresentar as caracteristicas gerais de todos os dispositivos da rede de distribui¢do, tais como
registros de manobra, valvulas redutoras de presséo, entre outros.

1.12.7 Deverdo ainda ser informados os critérios, parametros, os métodos e o software de célculo,
utilizados para o dimensionamento da rede.

1.12.8 Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede s&o os indicados na
NBR 12218:2017.

1.13 CADASTRO TECNICO E CADASTRO AS-BUILT
1.13.1 Consiste no cadastro de redes de agua, rede de esgoto, adutoras e seus dispositivos especiais

(valvulas, ventosas, registros, hidrantes e conexdes), emissarios, entre outros das obras executadas ou

redes existentes.
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1.13.4 O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execucdo dos
servigos, através de croquis.

1.13.5 Deverdo ser levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

Dados a serem apresentados no cadastro técnico de agua:

 Afastamento (Amarragdo da rede de agua);

* Redes de Distribui¢ao, Anéis e Adutoras;

* Equipamentos hidraulicos (pegas, valvulas, etc);

* Captagoes, ETAs, Pocos, Elevatorias e Reservatorios;

* Poligono do Setor/Bairro/Loteamento;

* Quadras;

* Lotes;

* Eixos de vias;

* Arruamento (meio-fio);

* Curvas de nivel;

Dados a serem apresentados no cadastro técnico de esgoto

 Afastamento (Amarragdo da rede de esgoto);

* Redes de coletoras, interceptores, emissarios, linhas de recalque, sifoes invertidos;

* Equipamentos hidraulicos

* Caixa com PV, Poco de Visita, Pogo de Visita (Tubo de Queda), Pogo de Visita (Degrau), Poco de
Visita (Encoberto), TIL Condominial (Predial), TIL (Radial), TIL (Tubo de Queda), TIL (Ponta
Seca);

* ETEs, Elevatorias;

* Poligono do Setor/Bairro/Loteamento;

* Quadras;

* Lotes;

* Eixos de vias;

* Arruamento (meio-fio)

* Curvas de nivel.

Os dados de campo do cadastro serdo anotados em planta e caderneta e deverdo fazer parte do desenho
digital separado em layers (padrdao AutoCAD) e camadas (padrdo SIG) de informagdes.
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11.13.5.1 O desenho do cadastro devera ser apresentado em meio digital na extensdo formato “.dwg”
no AutoCAD 2013 e também entregue por meio digital na extensdo formato “.shp” (shapefile),
acompanhado do projeto formato “.qgs” padrao (SIG/GIS);

11.13.5.2 A planta deveré estar georreferenciada em coordenadas UTM — Datum SIRGAS 2000, na
rotagdo correta e amarrada em setor adjacente. O desenho ndo podera ser rotacionado no “model”,
apenas no layout de impresséao, se necessario. O desenho e detalhes deverdo estar na escala natural (1
unid. AutoCAD = 1,0 m) no “Model Space”.

1.13.6 O cadastro deve estar conforme com a NBR 12586.

1.13.7 Para efeito de modelo de folha de cadastro, pode ser utilizado o modelo de cadastro de obra
disponibilizado no Anexo do Manual de Obras de Saneamento da Sanepar ou outro que vier a ser
disponibilizado pela Contratante posteriormente.

1.13.8 O cadastro georreferenciado deve ser feito em software livre QGIS, na versdo minima 3.22.
1.13.9 Apds executado o cadastro, ele deve possibilitar a interface com sistema comercial por meio
de importacao.

1.13.10 Apds executado o cadastro, ele deve possibilitar a importacdo para software de modelagem
hidraulica e de georreferenciamento sem que seja necessario a adequacdo nas plantas, como corre¢ao
de nds, linhas, informacdes adicionais de material, espessura, didmetro, material, posicdo altimétrica,
entre outros.

1.14 AS BUILT (INCLUSIVE DESENHO DO EXISTENTE)
1.14.1 Consiste na digitalizagdo, elaboragdo e/ou adequacdo ao “como construido” de unidades que

ndo possuam projeto da edificagdo e/ou que o projeto existente esteja desatualizado ou ainda que o
projeto existente esteja apenas em meio fisico.

Projeto de EdificagOes

Especialidade/ Forma de Contetudo
Documento ~
Apresentacgao
Levantamento Levantamento planialtimétrico, referéncia de
Topografico Desenho niveis e os pontos de referéncia
Desenho Locacgao dos furos com coordenadas em UTM
Memorial Descritivo das caracteristicas do solo;
Sondagem Memorial

Perfil geoldgico do terreno com NA (nivel d’agua).
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Programa Desenho e texto de Necessidades;

Desenho e
texto
Situacdao e localizagdo; Implantagdo com niveis;
Projeto Arquitetonico Plantas baixas e decobertura, Cortes (longitudinais
contendo solugdes de Desenho e transversais), elevagdes, Indicacdo de elementos
acessibilidade quando for o existentes, a demolir e a executar, em caso de
caso reforma e/ou ampliac3o.
Especificagdes de Materiais, elementos,
Memorial componentes e sistemas construtivos.
Implantagao com indicagdo dos niveis originais e dos
niveis propostos; Desenho Perfil longitudinal e
Projeto de Desenho | <o 5es transversais tipo com indicacio da situacio
terraplenagem original e da proposta e definicdo; Calculo de
volume de corte e aterro/Quadro Resumo
Corte/Aterro.
Descricdo das solucdes adotadas com niveis e
Memorial cotas, indicando oseguimento dos servigos a serem
executados in loco.
Vistas e sec¢bes transversais dos elementos
Desenho estruturais, planta de Forma da estrutura e
Projeto de Fundacdes (este especificando a classe de concreto (fck), a indicacdo
projeto podera estar contido do tipo de aco e cobrimento das armaduras
noprojeto estrutural)
Memorial
método tipo adotado e caracteristicas dos elementos e
construtivo; materiais.
Desenho Vistas e se¢Oes transversais dos elementos

Projeto Estrutural deEdificacao

em Concreto

estruturais, planta deForma da estrutura, planta

de locacdo e gabarito, especificando a classe de
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concreto (fck), a indicacdo do tipo de aco e

cobrimento dasarmaduras

Memorial

Descricdao das solucdes adotadas em nivel

estrutural. Método construtivo;

Projeto Estrutural deEdificagao

Metalica

Desenho

Vistas e seg¢des transversais dos elementos
estruturais, planta delocacdo, posicionamento das
pecas e especificacdes dos materiais; contendo o
quadro indicativo das quantidades, descri¢des,
comprimentos, pesos; dimensdes e espessuras das
chapas, comprimentos e medidas dos corddes de
soldas, tipo de eletrodo adotado e parafusos; indicar
as cargas consideradas em projeto conforme NBR

6120.

Memorial

Descricdo das solucdes adotadas em nivel

estrutural. Métodoconstrutivo;

Projeto Estrutural deEdificacao

de Madeira

Desenho

Vistas e secOes transversais dos elementos
estruturais, planta delocagdo, posicionamento das
pecas e especificacdes dos materiais; contendo o
quadro indicativo das quantidades, descricOes,
comprimentos, pesos; dimensdes e espessuras das
chapas de ligacdoe travamento e parafusos; indicar
as cargas consideradas em projetoconforme NBR

6120.

Memorial

Descricdo das solucGes adotadas em nivel

estrutural. Método construtivo;

Planta baixa com marcacdo da rede de tubulacdo
(dgua, esgoto, dguas pluviais e drenagem),
prumadas e reservatorio; Esquema de distribuicao

vertical e isométricos; nos sistemas de fossas
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. . sépticas/sumidouros, apresentar projeto completo,
Projeto de Instalagdes Desenho

) . comdimensionamento, teste de absor¢ao do solo e
Hidrossanitarios, drenagem e

. , indicacdo do nivel do lengol fredtico (quando
aproveitamento de 4dguas

. necessario); nas solugBes coletivas de fossas
pluviais

sépticas/filtros anaerdbios, apresentar projeto com

dimensionamento e indicagdo.

Indicagbes dos materiais, diametro e
Memorial procedimentos das tubulacbes de agua fria e
capacidade do reservatério de dgua. Indicagdes dos
materiais, didmetro e procedimentos executivos das
tubulacGes de esgoto sanitdrio, colunas de
ventilacdo de esgoto e dosistema de tratamento de

esgoto;

Indicacbes dos materiais, didmetro e procedimentos
executivos da rede de drenagem de aguas pluviais e
sistema de aproveitamento de agua de chuva

(cisterna);

Indicagbes dos materiais, diametro e
procedimentos executivos das calhas, dos
condutores horizontais e verticais do projeto de

drenagem pluvial.

Planta baixa, cortes e eleva¢cGes, com marcacdo dos
pontos, circuitos, tubulacbes (eletrodutos) e
dimensionamento da fiacdo; entrada de energia
Desenho (conforme exigido pela concessionaria); Projeto da
subestacdo, quando for o caso; Quadro de cargas,
diagrama unifilar dos circuitos principais, as cargas e
0s equipamentos (disjuntores, chaves,

seccionadoras, transformadores, relés, condutores,
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Projeto InstalacdesElétricas equipamentos de medicao, para-raios,

barramentos, etce quadro de legendas.

Caracteristicas principais do sistema elétrico (cargas
consideradas, fatores de carga e demanda, tensdes
de suprimento e distribuicdo); Determinacdo do tipo
de entrada de servigo; Caracteristicas principais do
Memorial sistema elétrico (cargas consideradas, fatores de
carga e demanda, tensdes de suprimento e
distribuicdo); Determinagdo dotipo de entrada de
servico;, malhas de aterramento (medicGes e
instalacdes de hastes de aterramento de acordo
com as normas e padroes da ABNT);
dimensionamento dos circuitos de emergéncia;
Avaliacdo do fator de poténcia quando possivel
corregao com banco de capacitores;

Recomendacdes para execugao.

Planta baixa com marcac¢do dos pontos, tubulagdes

Projeto de Instalagbes Desenho e dimensionamento da fiacdo; prumada da rede

Telefonicas primaria, em caso de edificios de mais de um

pavimento e quadros de distribuicdo.

Planta baixa indicando tubula¢des, prumadas,
reservatorio, caixas dehidrante e/ou equipamentos;
Projeto de Instalacdes de Desenho rede do sistema de alarme, quando as normas o
Prevencao de Incéndio e Panico exigirem e de iluminacdo de emergéncia; locagdo
dos extintores e demais dispositivos de protecdo

contra incéndio e panico, conforme a legislacdo

regional.

Descrever materiais e procedimentos executivos

Memorial | 435 tubulagdes, reservatorio e hidrantes
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Projeto de Sistema de Protegao
Contra Descargas Atmosféricas Desenho

- SPDA

Planta baixa indicando malha inferior e superior,
guando necessario. Planta representado cortes
transversais e elevagdes com sistema de protegao.
Isoladores, cabos, presilhas, hastes, etc.; Locagao de
para-raios e demais dispositivos de protecdo contra

incéndio e panico, conforme a legislacao regional.

Descrever materiais e procedimentos executivos

Memorial das tubulagGes,reservatdrio e hidrantes

Projeto de ar condicionado/

climatizagao

Planta baixa com marcacdo e dimensdes de dutos e
equipamentos fixos (unidades condensadoras,
Desenho evaporadoras, bombas, chiller, etc); Locacdo dos
dutos, cortes; Locacdo dos equipamentos;

Zoneamentodos espacos.

Definicdo e especificacdo de materiais e
Memorial procedimentos executivos do sistema, com estudo
de viabilidade técnico econémica; Calculo da carga
térmica e de vazdes de ar; Dimensionamento do

sistema

executa- dos(levantamento topografico, sondagens e etc.).

Orgamento

Cronograma fisico-financeiro

Plantas, Cortes e Fachadas;

Planta de situacdo e planta de locacdo;
Memorial descritivo da obra;

ART de projetos, elaboracdo da planilha orcamentaria e de todos os servigos

Fotos do local da obra.

Memorial descritivo

Levantamento Topografico (planialtimétrica, secdo transversal e longitudinal)
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2. DAENTREGA, PRAZOS, COMPOSIGAO DE CUSTOS E OBSERVAGOES

2.1 A Contratada devera realizar visita ao local da obra e efetuar os levantamentos prévios necessarios
ao desenvolvimento do projeto, assim como realizar entrevistas necessarias com atores envolvidos
no projeto para levantamento de dados e informacdes, sendo as despesas de transporte e equipamentos
necessarios por conta da contratada.

2.1.1 Para os casos de reforma e reforma com ampliagdo, compete a contratada realizar o
levantamento das estruturas existentes e avaliar as necessidades de adequacdes de acordo com a nova
funcionalidade prevista no projeto de arquitetura.

2.1.2Em caso de dividas sobre o projeto de arquitetura e/ou outros elementos, deverad a Contratada
direcionar formalmente sua ddvida para o Departamento de Engenharia do Cispar.

2.1.3 A execucdo dos projetos pela contratada devera iniciar-se no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis,
contados da expedicdo da Ordem de Servicos/ Nota de Empenho, os prazos para a finalizacdo dos

projetos seréo:

Tabela 1. Prazos Maximos para entrega

AREA (m?) PRAZO (Dias) METRAGEM (Km) PRAZO (Dias)
até 1.000 30 Até 20 60

de 1.001 até 3.000 | 60 Até 50 90

de 3.001 até 5.000 | 90 A cima de 50 120

de 5.001 até 8.000 | 120

de 8.001 até

14.000 180

2.1.4 Para todos os itens, apos recebida a Ordem de Servico/ Nota de Empenho, a contratada devera
apresentar um estudo prévio de projeto para aprovacdo do Departamento de Engenharia, em um prazo
de até 30 dias do prazo indicado no item 2.1.3.

2.1.5 Recebida a aprovacao do estudo previo, a contratada devera entregar o projeto em formato
digital dwg e pdf em um prazo de até o indicado na tabela 1, contados a partir da data de aprovacéao

do estudo prévio.

2.1.6 O lote estd subdividido em itens especificos, possibilitando a contratacdo de projetos
complementares de forma independente e de acordo com as necessidades e especificidades de cada
caso. Ndo existindo a obrigatoriedade de contratacdo da quantidade total de todos os itens por parte
do CISPAR, justamente por se tratar de estimativo.

2.1.7 Cada projeto, mesmo quando contratado de forma isolada, contempla além do projeto

propriamente dito, suas especificacbes técnicas, planilhas de custos e quantitativos, composi¢des
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unitarias de custo, memorias de calculo, memorias descritivos, caderno de encargos, cronograma

fisico-financeiro e orcamentos, em carater executivo, de modo a possibilitar a realizacdo de seu

processo licitatorio.

2.1.8 Seré de inteira responsabilidade da empresa contratada para elaboracao de projetos a aprovagado
destes nos diversos 6rgdos de fiscalizacdo e controle como CAU, CREA, PREFEITURA, IAP,
SANEPAR, COPEL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANA,
INFRAERO (estudo de aproximacdo), ou qualquer outra aprovacdo que se fizer necessaria. Essa
responsabilidade inclui a realizacdo de alteracbes de projeto, gastos com mobilizacéo,
desmobilizacdo, taxas e emolumentos, despachante, impressdo ou confeccdo de materiais necessarios
para aprovacdo do projeto e o acompanhamento do processo. As aprovacdes e legalizacbes dos
projetos ndo eximem seus autores das responsabilidades estabelecidas por normas, regulamentos e

legislacOes pertinentes as suas atividades profissionais.

2.1.9 A empresa contratada e o0s respectivos profissionais responsaveis técnicos pelos projetos
deverdo estar cientes que, a qualquer tempo, poderdo ser solicitados esclarecimentos com relacdo a
seus projetos, especificacGes e orcamentos, e que estes esclarecimentos deverdo ser prestados em até

3 dias uteis.

2.1.10 Sendo identificadas falhas ou omissGes em projeto, a qualquer tempo e em qualquer de suas
pecas (orcamentos, plantas, especificacGes, etc.), ou ainda, caso haja necessidade de alteracdo dos
projetos pela ndo observancia de normas e legislacGes vigentes, a empresa contratada devera
providenciar as alteracfes necessarias e a aprovacdo destas nos 6rgaos competentes, sem dnus para 0
contratante, independentemente de sua aprovagao anterior.

2.1.11 Salienta-se que em atendimento ao Art. 93 da Lei n° 14.133, de 2021, os autores dos projetos
contratados, desde ja, concordam com a cessao dos direitos patrimoniais a eles relativos em favor do
Contratante.

2.1.12 O orcamento consiste em planilha orgcamentaria, curva ABC, composicdo de taxas de
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, memoria de célculo e cotagdes de mercado (quando couber).
Esses componentes do orcamento deverdo ser apresentados em meio fisico e digital, em extensdo de
arquivo eletronico (.xIsx).

2.1.13 A planilha orgamentéria detalhada devera ser apresentada em moeda nacional, discriminando
0 respectivo custo, preco unitario, quantidade e preco total de todos os servigos, materiais e
equipamentos necessarios a perfeita execugdo das obras, ou seja, com as taxas de BDI e de encargos

sociais incidentes, de acordo com normativo vigente.
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2.1.14 Os custos de servigos e insumos constantes na planilha or¢camentaria devem estar em
conformidade com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - Sinapi,
com valores iguais ou inferiores a mediana, sendo obrigatdria a insercéo dos respectivos codigos e a
citacdo do local e més de referéncia.

2.1.15 Na impossibilidade de obtencéo de custos referenciais de insumos e composicoes de servigos
no Sinapi, poderdo ser utilizadas tabelas de custos mantidas por 6rgéos e entidades da Administracéo
Pablica, desde que em conformidade com normativo vigente e jurisprudéncia do Tribunal de Contas
da Unido — TCU e Tribunal de Contas do Estado do Parand — TCE-PR.

2.1.16 Na impossibilidade, ainda, de obtencdo de custos referenciais oficiais, 0 orcamento devera se
basear em pesquisa de mercado, contendo 0 minimo de trés cotacGes de empresas/fornecedores
distintos.

2.1.17 O Sinapi apresenta composicdes de custos padronizadas. Dessa forma, sempre que necessario
devem ser apresentadas eventuais composic¢des de custos decorrentes de ajustes dessas composicoes
padronizadas ou novas composicOes elaboradas para as adequacdes ao projeto e as especificacbes da
obra. Entende-se por ajustes as composicGes padronizadas a inclusdo, exclusdo ou alteracdo de
insumos, bem como a alteracdo de coeficientes de produtividade ou de custos unitarios.

2.1.18 Por recomendacdo do TCU, ndo serdo aceitas planilhas orcamentarias com a apresentacdo de
custos globais ou com denominagdes genéricas como “verbas — vb”.

2.1.19 Os quantitativos da planilha orcamentéria devem ser demonstrados por meio de uma memoria
de célculo detalhada, inclusive com os parametros e critérios adotados que comp8em o orcamento.
2.1.20 Na apresentacédo da curva ABC, os itens da planilha orcamentéria deverdo ser classificados e
agrupados por faixas de acordo com os seus valores monetérios, de maior para menor importancia ou
impacto, observando os percentuais acumulados definidos em normativo especifico vigente.

2.1.21 A composicdo de taxas de BDI devera discriminar os itens garantia, risco, despesas financeiras,
administracdo central, lucro, COFINS, PIS, ISS, em consonancia com a jurisprudéncia do TCU.
Ressalta-se que devera ser apresentada composicao especifica de BDI para aquisicdo de materiais e
equipamentos relevantes.

2.1.22 Os itens administracdo local, canteiro de obras, mobilizacdo e desmobilizagdo, quando
necessarios, devem constar na planilha de custos diretos do orgamento.

2.1.23 O item Administracdo Local de Obra deve estar representado em um item Unico da planilha

contratual. Todo o detalhamento exigido da administracdo da obra faz-se em nivel de sua composicao
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de custo, para evitar que a fiscalizacdo contratual seja obrigada a efetuar medicGes individualizadas
dos inumeros componentes da administracdo local, conforme jurisprudéncia do TCU.

2.1.24 Na planilha orcamentaria para execucao da obra € vedada a inclusdo de item com descricdo
referente a elaboracdo de projeto executivo.

2.1.25 O orcamento deve vir acompanhado de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
devidamente assinado.

2.1.27 O projeto de engenharia devera conter cronograma fisico-financeiro da obra a ser executada,
em consonancia com o orgamento e demais documentos que o compde.

2.1.26 O cronograma fisico-financeiro é uma ferramenta grafica que representa a execucao dos
servigos ao longo do tempo, acrescido das informacGes dos percentuais fisicos das etapas e/ou
atividades a serem realizadas e dos recursos financeiros requeridos por cada etapa e/ou atividade em
cada periodo.

2.1.27 Todos os projetos quando solicitados deverdo estar compatibilizados com os projetos
arquitetdnicos e demais projetos complementares relacionados aos servicos contratados.

2.2 DA COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS

2.2.1 Compatibilizacdo dos Projetos Compreende a verificagdo de integracdo entre as solucdes
técnicas de arquitetura e dos projetos de engenharia. Ndo podera existir conflito das instalacdes entre
si, destas com a arquitetura ou estrutura, e ainda da prépria estrutura com a arquitetura.

2.3 DA VISTORIA

2.3.1 Nao havera vistoria técnica anterior a assinatura do contrato, pois, os locais a serem realizados
0s servigos serdo definidos mediante a demanda durante a execugéo do contrato.

2.3.2 Conforme constante neste termo de referéncia, a Contratada deverd realizar visita ao local da
obra e efetuar os levantamentos prévios necessarios ao desenvolvimento do projeto, quando do
recebimento da respectiva Ordem de Servigo/ Nota de Empenho.

2.3.3 Todos os produtos gerados pela CONTRATADA serdo analisados e avaliados pela
CONTRATANTE para fins de recebimento dos projetos.

3. DA ACEITACAO DA PROPOSTA E DA HABILITACAO
3.1 O LICITANTE detentor da melhor proposta devera apresentar no dia do pregdo documentos como

certificados/catalogos que comprovem as especificacdes do produto/servigos oferecido corretamente
com o nome do item e garantindo estar conforme o edital, de acordo com a exigéncia de cada item.
N&o serdo aceitos documentos que nado seja possivel comprovar com o produto especificado na data

de abertura das propostas.
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3.2 N&o serdo aceitos documentos que ndo seja possivel comprovar com o produto especificado na
data de abertura das propostas;

4. DAENTREGA

4.1. O prazo de entrega devera ser conforme com o item 2.1.3. A formalizacao do pedido

seré contada a partir da confirmagao do recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA,

4.2. O prazo de entrega dos produtos caso seja postergado, devera ser informado ao 6rgéo licitante

com a maior antecedéncia;

5.3. Os produtos deverdo ser entregues ao CISPAR.

5. DO ACEITE

5.1. O recebimento dos produtos referentes aos itens serd provisorio, para posteriores testes de

conformidade, verificacdo das especificacdes técnicas do Termo de Referéncia e da proposta

comercial;

5.2.  Apos a entrega dos produtos, a CONTRATANTE ter4 ateé 05 (cinco) dias Uteis para avalia-
los;

5.3.  Caso seja necesséria a troca dos produtos, a CONTRATADA tera o prazo de até 5 (cinco)

dias Uteis para efetua-la;

5.4.  Constatado que o produto ofertado esta em desacordo com o especificado neste Termo de
Referéncia, o fornecedor tera prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da recusa, para entrega

de novo produto que atenda ao especificado neste Termo de Referéncia;

5.5.  Apos aentrega do novo produto,a CONTRATANTE tera até 05 (cinco) dias Uteis para avalia-
lo.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1 E vedada a subcontratacio TOTAL dos servigcos desta licitagdo, bem como dos servigos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.2 A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo s6 do volume dos servicos a serem
executados, mas também das especificidades destes que agregam elementos de uso de tecnologia
avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a subcontratacdo é préatica usual
no setor de Construcao Civil.

6.3 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante 0 CONTRATANTE

quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
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6.4 A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante
a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a
execucdo de determinados servicos integrantes desta licitacéo.

6.5 A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1.  Fiscalizar o Contrato e, em particular, atestar os resultados esperados e os niveis de qualidade

exigidos frente ao objeto executado;

7.2.  Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, no prazo estabelecido, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigéncias previstas;

7.3.  Notificar a CONTRATADA, por escrito, quanto a qualquer irregularidade identificada na

execucdo do objeto, determinando o que for necessario a sua regularizacao;
7.4.  Aplicar as penalidades cabiveis;

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execucdo do objeto do Contrato, dentro dos

parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis;

8.2.  Entregar os produtos/servigos no local indicado pela CONTRATANTE, conforme requisitos
estabelecidos na especificacdo técnica e nos demais termos do Edital;

8.3.  Entregar os produtos e documentacdes e executar 0 objeto tempestivamente, dentro do prazo

negociado, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos;

8.4.  Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, todas as condic@es de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, inclusive da certiddo negativa de débitos trabalhistas, em cumprimento ao
disposto na Lei 12.440 de 07/01/2011,

8.5.  Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,

atendendo prontamente a quaisquer reclamacoes;
8.6.  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato;

8.7.  Aceitar, nas mesmas condicGes do ajuste, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem no

objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

8.8.  Disponibilizar ap6s a entrega dos produtos, os contatos (endereco web e/ou e-mail e/ou

telefone) para abertura de chamado de garantia e suporte técnico;
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8.9.  As atividades de abertura de chamados e prestacdo de servicos de garantia e suporte técnico

dos produtos deverdo ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

8.10. Tomar todas as providéncias necessarias ao fiel fornecimento dos produtos, objeto desta
licitagdo, promovendo a substituicdo dos mesmos, no prazo méximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
do requerimento da CONTRATANTE, caso verificada a sua desconformidade durante a realizagdo

dos testes de aceite;

8.11. Comprovar a origem dos produtos e dispositivos e a quitacdo dos tributos de importacédo a
eles referentes, caso estes sejam importados. A comprovacgdo devera ser apresentada no momento da
entrega do objeto, sob pena de resciséo contratual e multa.

9. DAESTIMATIVA DA DESPESA

9.1. Considerando os pregos praticados no mercado, a aquisicdo total estd estimada em R$
1.844.641,20 (um milhdo e oitocentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e
vinte centavos).

10. DO PAGAMENTO DA DESPESA

10.1. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancaria, emitida
até o 20° (vigésimo) dia util, contado do recebimento definitivo do objeto executado, compreendida
nesse periodo a fase de ateste da Nota Fiscal/Fatura - a qual conterd o endereco, o CNPJ, o nimero
da Nota de Empenho, os nimeros do Banco, da Agéncia e da Conta Corrente da empresa, a descri¢cdo
clara do objeto do contrato - em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancaria e de

acordo com as condicBes constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE;
10.2. A Dotacdo orcamentaria para a compra do item sera:

10.2.1 01.001.17.122.0001.2.001
10.2.2 01.001.17.122.0002.2.002
10.2.3 01.001.17.122.0004.2.004
10.2.4 01.001.17.122.0005.2.005

10.3. O pagamento dependera do ateste da Nota Fiscal/Fatura pela equipe da CONTRATANTE
realizado ao final de cada periodo de prestacao de servico;

10.4. Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer constar como
beneficiario/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, o Consorcio
Intermunicipal de Saneamento do Parana, CNPJ n° 04.823.494/0001-65;
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10.5. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, o qual somente atestara a execucdo do objeto e liberard a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condicdes

pactuadas relativas ao objeto do Contrato;

10.6. Previamente a cada pagamento 8 CONTRATADA, a CONTRATANTE realizara consulta
ao SICAF e as demais certiddes (CEIS, CNJ, CNDT), para verificar a manutencdo das condicdes de

habilitacdo;

10.7. Constatada a situacéo de irregularidade da CONTRATADA, esta sera notificada, por escrito,
no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis — prorrogéveis uma vez, por igual periodo, a
critério da Administracdo, sem prejuizo do pagamento pelo fornecimento/prestacdo ja executado,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. Persistindo a irregularidade, a
CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual, nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

10.8 Area do projeto: quando o servico for medido por area se dara através da area projetada em
planta baixa, em metros quadrados (m2), relacionada a area de intervencdo, sendo aplicada a cada
tipo de projeto.

10.9 Os demais quantitativos seréo definidos na Ordem de Servigo/ Nota de Empenho.

11. DA VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O contrato para os todos 0s itens terd vigéncia de até 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, face aos prazos de entrega e de procedimentos de recebimento fixados.

12. DO CRONOGRAMA
12.1. O cronograma de atividades sera:

Todos os Itens

Evento|Descrigao do evento Prazo Maximo Responsavel
Entrega da Nota de Empenho para a
1 CONTRATADA - CONTRATANTE
) Confirmacdo de recebimento da Nota| CONTRATADA
de Empenho.
Evento 2 + 60 di
3 Entrega do material ver.1 © IasCONTRATADA
corridos.
4 Testes de conformidade ch/;r;to 3+05 dlasCONTRATANTE
5 Lavratura do Termo de Aceite Evento 4 + 05 diase\rraTANTE

corridos.
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]
13. DO BEM COMUM
13.1. O objeto da presente aquisicdo pode ser objetivamente especificado por meio de padrdes

usuais de mercado. Desta forma, entendemos que o objeto pode ser classificado como bem comum,
para fins do disposto no paragrafo dnico, art. 1° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, podendo,
portanto, ser adquirido por meio de processo licitatorio na modalidade pregéo.

14. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatario

que:

14.1.2 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.3 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

em especial quando:

14.1.4 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
14.1.5 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.6 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

14.1.7 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.8 deixar de apresentar amostra;

14.1.9 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

14.1.10 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.11 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.12 apresentar declara¢do ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo

falsa durante a licitacéo;
14.1.13 fraudar a licitacéo

14.1.14 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:

14.1.15 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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14.1.16 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.17 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.18 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

14.1.19 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
14.1.20 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.1.21 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢@es, sem prejuizo das responsabilidades

civil e criminal:

14.1.22 adverténcia;

14.1.23 multa;

14.1.24 impedimento de licitar e contratar e

14.1.25 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade

que aplicou a penalidade.

14.1.26 Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

14.1.27 a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.1.28 as peculiaridades do caso concreto;

14.1.29 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.1.30 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.1.31 implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle;

14.1.32 multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
14.1.33 Para as infracGes previstas, a multa serd de 0,5% a 30% do valor do contrato licitado;

14.1.34 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a

penalidade de multa.
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14.1.35 Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

14.1.36 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impediré o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo
Pablica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo

maximo de 3 (trés) anos.

14.1.37 Poderé ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infraces, bem como pelas infragdes administrativas que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e

contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

14.1.38 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.1.39 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.1.40 Caberarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacgao a autoridade superior, que devera proferir

sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.1.41 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragéo da aplicacéo da sancdo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da

intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.



“ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
" R. Pion. Miguel Jord&o Martines, 677 — Pg. Ind. Mario BulhBes
Maringa — Parané — Cep 87.065-660
e AR BT CNPJ: 04.823.494/0001-65 (Matriz) — Telefone: (44) 3123-2800

14.1.42 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo

recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.1.43 A aplicacéo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo

de reparacdo integral dos danos causados.
15. DA GESTAO DE FISCALIZACAO

15.1 A Gestdo do contrato ficard a cargo do funcionario publico indicado e designado Diretoria
Geral, com capacidade técnica e, que possui obrigatoriamente conhecimento sobre o objeto da
contratagdo, para acompanhar a execucao de contratos e de outros instrumentos habeis e promover

as medidas necessarias a0  alcance do seu objeto e nointeresse da Administrag&o.

15.2 A fiscalizacdo sera de competéncia da CONTRATANTE, através de seu setor competente, o
qual poderd, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar acorrecdo de eventuais falhas
e/ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se ndo forem sanadas no prazo de 48h
(quarenta e oito horas), serdo objeto de comunicac¢do oficial 8 CONTRATADA, a qual submeter-

se-a a aplicacdo das penalidades previstas.

15.3 As exigéncias e a atuacdo da fiscalizacdo pela CISPAR, em nada restringe a
responsabilidade, Unica, integral e exclusivada CONTRATADA, no que concerne a execugdo do
objeto do Termo de Referéncia.

16. DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO

16.1 O Consarcio reserva-se o direito de fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual e,
para tanto, a Sra. Rebeca Rocha (engenheira do Cispar), como fiscal de contrato formalizado por
este ente, no qual podera, junto ao representante da contratada, solicitar a corre¢do de eventuais
falhas ou irregularidades que forem verificadas, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

17. DA ATUALIZAGAO E REVISAO DO PRECO REGISTRADO

17.1 O preco registrado podera ser atualizado, a pedido do FORNECEDOR, a cada 12 (doze)
meses, contados da data do orcamento estimado da licitagdo, adotando-se, para tanto, o Indice
Nacional de Precos ao Consumidor (IPCA) como indice de reajustamento de preco.

17.2 O prego registrado poderd ser revisto, a pedido do FORNECEDOR ou por iniciativa do
Consorcio, em decorréncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, ou de fato
superveniente que eleve os precos, desde que observadas as disposi¢fes contidas no art. 124 da
Lei Federal n.° 14.133/21.
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17.3 Quando o preco registrado se tornar superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o Consorcio convocard 0 FORNECEDOR para negociar a reducdo dos precos

registrados aos valores praticados pelo mercado.

17.4 O FORNECEDOR que ndo aceitar reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado
sera liberado dos compromissos assumidos, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

17.5 A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de

mercado observara a classificacdo obtida originalmente na licitacao.

17.6 Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados e 0 FORNECEDOR
ndo puder cumprir a ata de registro de precos, € facultado ao FORNECEDOR requerer, antes do
pedido de fornecimento, a revisdo do preco registrado, mediante demonstracdo de fato

superveniente que tenha provocado elevacao relevante nos pregos praticados no mercado.

17.7 A iniciativa e 0 encargo da demonstracdo do desequilibrio econémico-financeiro serdo do
FORNECEDOR, cabendo ao Consorcio a analise e deliberacdo a respeito do pedido.

17.8 Se 0 FORNECEDOR néo comprovar o desequilibrio econémico-financeiro e a existéncia de
fato superveniente, o pedido sera indeferido pelo Consorcio e o fornecedor continuara obrigado a
cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de precos, sob pena de
cancelamento do registro do preco do FORNECEDOR e de aplicagdo das penalidades

administrativas previstas em lei e no edital.

17.8 Comprovado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fato superveniente que
prejudique o cumprimento da ata, o Consoércio podera efetuar a revisdo do preco registrado no
valor pleiteado pelo FORNECEDOR, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo
mercado, ou apresentar contraproposta de preco, compativel com o vigente no mercado e nunca
superior ao valor maximo estipulado no edital da licitagdo, para a garantia do equilibrio

econOdmico-financeiro.

17.9 Caso néo aceite a contraproposta de preco apresentada pelo Consorcio, 0 FORNECEDOR

sera liberado do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidades administrativas.

17.20 N&o havendo éxito nas negociagdes, 0 Consorcio deverd proceder a revogacdo da ata de

registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para obtencéo da contratacdo mais vantajosa.
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18. DAS INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas infraces nas quais
incorrer, conforme especificado no artigo 155 da Lei n°. 14.133/2021.

18.2 A CONTRATADA estara sujeita as disposi¢des sancionatorias previstas no Edital (quando
houver), nos artigos 156 a 163 da Lei n°. 14.133/2021.

19. DAS DEMAIS DISPOSICOES

19.1 Ja deverdo estar incluidas no preco total todas as despesas de frete, embalagens, impostos,
transporte, mao-de-obra, instalagdo, configuracdo e ativacdo dos bens e demais encargos
indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigagcdes decorrentes da execugdo dos servicos,

especialmente os referentes a instalacéo, configuracao e ativacdo dos bens;

19.2 A CONTRATANTE néo aceitard, sob pretexto algum, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
20. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

20.1 Fazem parte deste Termo de Referéncia, 0s seguintes anexos:

20.2 ANEXO | — ESPECIFICACAO TECNICA UVR;

21.2 ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

21.3ANEXO Il — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO A HABILITA(;AO;

21.4 ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR;
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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS DA UVR
Construcdo de Infraestrutura para Unidade de Valorizagdo de Reciclavel (UVR)

Contratacdo de servicos de engenharia para elaboragdo de projetos técnicos de engenharia
civil para posterior construcdo de edificacdo tipo pavilhdo com a finalidade de instalacao
e operacdo da Unidade de Valorizacéo de Reciclaveis (UVR), que contempla as atividades
de recepcdo, separacdo, triagem, prensagem, enfardamento e acondicionamento de

materiais reciclaveis, oriundos da coleta seletiva municipal.

Localizacéo

O projeto devera prever a implantacdo do empreendimento em terreno/area publica do

municipio, preferencialmente no perimetro urbano.

Projeto Técnico

O projeto técnico deve conter os seguintes documentos
« Projeto arquitetbnico, Projeto estrutural, Projetos complementares: Instalacdes elétricas e

hidrossanitario que permitam a caracterizacdo da intervencéo e a concluséo sobre sua viabilidade

técnica, devidamente aprovados, com identificacdo e assinatura dos autores;

« Memorial descritivo da obra detalhando, no minimo, seus elementos constituintes, unidades de
medidas, areas de servicos a serem executados, métodos construtivos e respectivos materiais a

serem empregados com descri¢dao das normas a serem atendidas pelos materiais empregados;
 Especificagdes técnicas;
Requisitos da Unidade de Valorizacdo de Reciclaveis
Area total de no minimo 700m2 sendo 600 m? para o barracdo e 100 m? para a Sede Administrativa.

Barracao

Edificagdo no minimo com 600 m2

« Estrutura de cobertura em 2 aguas e lanternin para ventilagdo com fechamento lateral com

tela metalica e translicida (50% da area de fechamento para cada modelo);

« Cobertura: telhas de aluzinco (sanduiche) 0,5 mm, modelo EPS TP 50;
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Sistema para captacdo das aguas pluviais.

Fechamentos laterais: alvenarias e/ou placas de concreto até 3m. Acima de 3m: telhas aluzinco
(simples) 0,5 mm;
Portdes (02 unidades) com minimo 5 m largura e 5 m altura (ver detalhe Figura 1);

Os portbes a serem instalados devem ser no modelo basculante com abertura minima 5m de

largura x 5 m de altura, a altura deve prever acesso para caminh&o tipo bad;

O piso em concreto polido com malha metélica distanciamento entre fios de 10x10cm e
@4,2mm:;

Proximo a porta de saida da UVR, € obrigatorio a previsdo de um lavatdrio de méo (pia, tanque,

etc.) com no minimo um ponto de agua e duas torneiras;

Fosso para alimentar a esteira de triagem, com dimensdes minimasde L2x C 2 x P 1,3 m

(Largura x Comprimento x Profundidade) — conforme detalhe Figura 5.

Atentar-se para a disponibilizacdo de tomadas de energia para os equipamentos/layout: esteira
de triagem, prensas hidraulicas, balancas e elevador de fardos. A balanca e o elevador de
fardos devem ter tomadas proximas a area de carregamento. As prensas devem ser alocadas

entre a esteira de triagem e a area de estoque;

Cada equipamento deve ter sua chave respectiva no quadro de comando;

Sede Administrativa

Sede Administrativa em estrutura distinta do pavilhdo da UVR (ver detalhe Figura 2);

A sede administrativa de 100 m?2 deve contemplar: escritério, refeitério, cozinha, depdsito de
materiais de limpeza (DML), banheiros e vestiarios femininos, masculino e banheiro para

portador de necessidades especiais (PNE);

Dever ser instalada mais proxima possivel da UVR; é obrigatério o projeto de cal¢ada no
entorno da sede administrativa, com indicacdo de paver, com espagamento minimo de 1,20 m
para PNE;

E obrigatorio a construcao de um abrigo externo para o botijio de gés para cozinha (GLP);

* A Sede Administrativa deve contemplar as seguintes areas: escritorio, refeitorio,
cozinha, depositode materiais de limpeza (DML), banheiros e vestiarios feminino,

masculino e banheiro para portador de necessidades especiais (PNE);
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Atentar para as dimensdes de cada comodo e para a quantidade de catadores presentes
na UVR (principalmente quantidade de sanitarios e chuveiros, refeitdério e mesas,

vestiarios e armarios conforme com NR18);
Sugere-se a instalagdo de mictdrios nos banheiros masculino e PNE;

E obrigatoria a instalacio do tanque no DML e indica-se disponibilizar espago para

uma méaquinade lavar roupas (e pontos de luz e &gua);

E obrigatdrio a construcdo de um abrigo externo para o botijdo de gas para cozinha
(GLP);

A sede administrativa pode ser de laje ou de forro — alinhar o projeto com o memorial

descritivo;
A sede deve ser instalada proxima a UVR com, no maximo, 10 m de distancia;

Todos os acessos a sede administrativa e seus ambientes devem ser voltados para a
UVR de forma facilitada e deve-se evitar portas do lado oposto a Unidade. Para

ambientes opostos, redefinir acesso interno;

Nas areas de sanitario e copa, sugere-se revestimento ceramico ou pintura epoxi em

toda altura do pé direito;

Atencdo a disposicdo das janelas e portas;

Sistema de Captagao e Reservagio de Aguas Pluviais Pavilhdo UVR

Areservacdo deve ser de 20.000 litros, podendo utilizar duas (02) cisternas de 10 mil litros

(posicionadas no mesmo lado do pavilhdo) ou uma (01) de 20 mil litros;

Deve-se prever tubulacfes e conexdes: @ min de 50 mm na saida da cisterna para caixa
de passagem, @ min de 32 mm para ramais e no minimo 3 pontos de distribuicao,
posicionamento das cisternas em piso de concreto com elevacdo minima de 100 cm do
ponto mais alto de consumo, bomba pressurizadora automatica de no minimo 1 CV, filtro

vortex;

Deve ser previstas torneiras internas no pavilhao interligadas as cisternas.



M CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
' ‘ R. Pion. Miguel Jordao Martines, 677 — Pq. Ind. Mario Bulhdes

; . Maringa — Parané — Cep 87.065-660
widNFMmars CNPJ: 04.823.494/0001-65 (Matriz) — Telefone: (44) 3123-2800

ENTRADA
CAMINHAD "™ ®

ENTRADA
CAMINHAD

}

ENTRADA
CAMIMNHAD L @

Figura 1- Conforme a disposi¢do do fluxo de entrada
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Figura 2 - Exemplos de Layout da UVR (Barracdo + Sede
Administrativa)

Dimensionamento da Unidade de Valorizacdo de Reciclaveis

Para o dimensionamento da Unidade de Valorizacdo de Reciclaveis foram estipuladas as metragens
dimensionais e &reas (Tabela 1, Figura 3 e Figura 4) levando em consideracéo o PTG (Potencial Tedrico

de Geracdo de Reciclaveis) em relacdo ao volume de material e 0 nimero de habitantes do municipio.

Tabela 1 - Metragem das areas para
projeto
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e
Capacidade Dimensdo da LxCxA Dimensdo da
Operacional drea drea
da UVR operacional administrativa
(barracdo)
100 ton/més 1x 600,00 m? 15x40x6 100,00 m?

\‘ﬂr' Area operacional

. \l/ 600m’

O
Area \l/ J_l

G

Figura 3 - Layout do dimensionamento
da UVR

Obs.: Considerar o dimensionamento da sede administrativa conforme a area da UVR na

propor¢do de 30 catadores para cada 600m?2.

Figura 4 - Dimensdes do Pavilhao

01 Lanternin
02 Fechamento lateral com tela metélica
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Disposicdo equipamentos na UVR (layout)

A Figura 5 sugere um modelo de layout recomendado para disposi¢do dos equipamentos da UVR,

considerando o fluxo operacional de processamento dos materiais.

PLANTA BAINA - FOSS0

ALVENARLA COM EMBOCO

———————— ——— —
"
w
i~

il CORTE AA' - FOSSO

|
i
H
i 1 LEGENDA

LINHA DE TRIAGEM
FOSSO

ESTEIRA DE ELEVACAO
ESTEIRA HORIZONTAL
FARDOS DE RECICLAVEIS
PRENSA MULTICAIXA

BALANCA

o
F.
Ll Y

Figura 5 - Layout sugerido para 0s
equipamentos UVR
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Recomendacdes complementares

» Recomenda-se a pavimentacao no patio de manobra em paver ou concreto.

+ Caso ndo exista, 0 projeto deve apresentar estrutura de isolamento da unidade — muros,
cercas, etc. Sugere-se que o muro de isolamento da UVR tenha, no minimo, 2,10m. Nas &reas
de manobra (caminhdo) devem ser respeitados os raios de giro e inclinagdes maximas de
rampas de acesso.

« Em situacBes que a UVR esteja localizada em area urbana com presenca de edificaces

comerciais ou residenciais no entorno, indicado a constru¢do de muro de alvenaria.

Reforma de Infraestrutura para Unidade de Valorizacédo de Reciclaveis

A reforma de Infraestrutura para Unidade de Valorizacdo de Reciclaveis podera ser feita naquelas
edificacOes existentes. O recurso devera ser utilizado para adequagdes (projeto da reforma, alteracdes
no layout, adequacdes civis, implantacdo do sistema de captacdo e reservacao de aguas pluviais, etc).
Também podera ser utilizado recurso para a ampliacdo da UVR existente. A ampliacéo é recomendada
para aquelas UVR que ainda ndo possuem area administrativa (refeitorio, sanitarios, escritorio, etc) ou
que possuem area operacional (barracdo) menor que 600 mz.

Assim sendo, a rea total da UVR reformada deve ser de 700m?, sendo 600 m2 do barracdo e 100 m? da

sede administrativa.

ANALISE PROJETO EXECUTIVO DA UNIDADE DE VALORIZAGAO DE RESIDUOS -
UVR

Contetdo analisado
» Projeto arquitetonico;
« Projetos complementares: elétrico, hidrossanitario e estrutural;

« Memorial descritivo e orcamento (conteudo consultado).

QUANTO AO PROJETO ARQUITETONICO
Gerais

« O projeto deve apresentar a forma de isolamento da unidade — muros, cercas, etc. caso

ja ndo exista. Sugere-se que o muro de isolamento da UVR tenha, no minimo, 2,00 m.
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Caso futuramenteplaneje-se instalar cerca elétrica, o0 muro deve ter no minimo 2,10m

segundo norma técnica;

» Os portdes de acesso ao terreno da UVR devem ter no minimo 5,00 m de largura para
comportar a saida e entrada de veiculos de carga;

« Indica-se que o patio de manobra seja feito com calgamento poliedrico, paiver ou
concreto armadoa fim de que se evite problemas em periodos chuvosos nos veiculos
de carga. Na questdo do calcamento poliédrico, verificar a viabilidade técnica com o
gestor de bacia. Recomenda-se evitaro uso de britas no patio, pois ndo apresentam

solucdo duravel;

UVR
» Para cobertura da UVR, é obrigatdrio a instalacao de telhas termoacusticas (2 camadas de
metalicas intercaladas com camada de material isolante) e ndo se deve utilizar telhas

multidobra (para favorecer o sistema de captacdo de chuva);

Ao

» Sobre os sistemas de circulacdo de ar e exaustores eolicos, indica-se a instalacdo de duas
(02) unidades por vao de tesoura localizadas na cumeeira conforme imagens a seguir
(MODELO DO FECHAMENTO DA UVR E BEIRAIS PROJETADO). Os exaustores
devem ser instalados em umsegundo momento caso haja necessidade, considerando que
modelo proposto de fechamento lateral (item 3) garante a circulacdo de ar no ambiente.
Assim, deve-se avaliar a instalacdo dos exaustores, pois tal acdo pode gerar ma vedacao e

infiltracdes nas telhas termoacustica;
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« Para fechamento da UVR, devem ser evitados elementos vazados (cobog0), pois
permitirem a entrada de chuva, dificultam a circulacdo de ar e permitem incidéncia
direta de luz solar. Devem ser também evitadas telas mosqueteiras e telhas translicida
de fibra de vidro e de policarbonato, considerando que todos os elementos que
transmitam a luz sejam de forma indireta. Sugere-se telhas de polipropileno translicida

e conforme modelo a seguir:

Fechamento
metdlico.

Fechamento com tela metalica de
100 cm com espacamento de 3x3cm

100

Fechamento metilico (2m de largura) -—=_4 53
intercalado com telhas translicidas de
polipropileno (1m). Destaque para r—Telha

transpasse de 50 cm na parte inferior. Translicida
“"--._________ pa pa -

r~'Telha
§ . . \ | Metalica
R

1 I Fechamento de alvenaria ou
utilizar placas de concreto

150

350
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Recomenda-se, seguindo 0s conceitos dos itens 2 e 3, que sejam inseridas telhas
translucidas no fechamento lateral das UVR e que se evite a instalacdo das mesmas na
cobertura/telhado, pois no encaixe com as telhas termoacusticas ndo garantem uma boa

vedacao;

O projeto executivo deve contemplar obrigatoriamente um sistema de calhas para
captacdo de agua de chuva (conforme figura anterior em verde) e posterior
encaminhamento as cisternas. A execucao das cisternas esta associada a reservacao de

agua pluvial. Mais detalhes no item de anélise de projeto hidrossanitario;

Recomenda-se que a unidade tenha no minimo 6 metros de altura (pé direito) e os
portdes de entrada e saida de cargas tenham no minimo 5,00 m de altura e 4,50 m de
largura (5 x 4,5 m);

Os portdes a serem instalados na UVR devem ser no modelo basculante a fim de evitar
problemasem dias de ventos fortes, pois possuem altura relativamente grande e sdo

abalados em tais eventos;

O piso da UVR deve ser em concreto polido com malha metélica e 10 cm de espessura,
ndo deveapresentar calhas ou elevagdes (0 piso deve ser plano) e o caimento do
piso/calhas de drenagemda agua de lavagem deve margear as paredes;

Recomenda-se que o piso seja demarcado por meio de pintura horizontal nas areas de

operacdo,fluxo e corredores, estocagem, carregamento e descarregamento;

Recomenda-se a instalagdo de um portdo de fundo com 4,00 m de largura e 4,00 m de

altura parafavorecer a circulacdo interna de ar, 0 mais proximo do ponto médio;

No layout da planta da UVR, ajustar a linha de triagem com no minimo 3 metros de
distancia da parede paralela mais proxima (importante no momento da instalacao dos

equipamentos);

Também no layout, deve-se considerar 0s equipamentos ja existentes na UVR além
dos novos equipamentos a fim de projetar as instalagdes necessarias, considerando

principalmente as prensas hidraulicas;

Atentar-se sobre a moega e a dire¢cdo de recebimento de residuos, podendo ser de

recebimento lateral ou frontal, propiciando o alinhamento junto a linha de triagem;
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» Préximo a porta de saida da UVR, € obrigatdrio a previsdo de um lavatorio de mao

(pia, tanque, etc.) com no minimo um ponto de agua e duas torneiras;

/ Alterar a largura do portdo
Inserir caixa de dgua de 3.5 mpara 4 m.

—F CI—
potdvel para drea =2 .
administrativa. Ndo devera
ser usado dgua da cisterna .
para fins potdveis. n & _]
E-!-[:';'-:' l
i = S
_ —t 53 e —
Inserir tangue no DML ;| — | —
e : 1 - ;
i A %/ p - —.’u_.._ Inserir 1_i|:||5 pontn? de ggua 1
v h — provenientes da cisterna L
e S T = =
R \ ubulacdn de 32 mm). s
Inserir deposito de gas | - [ ¢ ) r:-
it e —— Y / Juntamente com tomadas l—
- : i ] elétricas para ligar lavadoras de
¥ 5 )
"7 . = alta pressdo 127 w.
e > L
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Alterar a altura dos portdes de
4.5 m para 5 m. Facilitando o
acesso de diversos veiculos para
0 carregamento e descarga de
materiais na UVR.

QUANTO AO PROJETO HIDROSSANITARIO
» Deve-se prever na UVR dois pontos de alta pressao da dgua da cisterna dispostos em

locais distintos (extremidades) com ponto de energia proximo para o VAP;
+ Dispor ponto de 4gua para um tanque/pia de higienizacdo na porta de saida da UVR;

« Dispor dois pontos de agua no DML e nos banheiros/vestiarios para lavagem com

placas de identificag&o;
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Todo o sistema de captacdo de agua de chuva e de reservacdo nas cisternas deve ser
adequado ao manual fornecido pela Itaipu, onde destaca-se: DN min de 50 mm na
saida da cisterna para caixa de passagem, DN min de 32 mm para ramais a no minimo
3 pontos de distribuicdo, posicionamento das cisternas em piso de concreto com
elevacdo minima de 100 cm do ponto mais alto de consumo, bomba pressurizadora
automatica de no minimo 1 CV, obras civis de protecdo das cisternas, filtro vortex e

materiais de identificacéo;

A reservacao deve ser 20.000 litros em duas (02) cisternas de 10 mil litros ou uma (01)

de 20 mil litros;

O calculo da area de captacdo de dgua de chuva deve ser baseado na relagédo de 100 m?
equivalem a 10.000 litros. Sugere-se que toda a &rea coberta no terreno tenha sistema
de captacdo de agua de chuva e as cisternas possuam ladrdo. Assim, destina-se 0
excedente de agua pluvial para o sistema de drenagem e evita-se sua acumulacdo no

terreno;

A &gua das cisternas ndo pode ser utilizada para fins potaveis e indica-se seu uso nas

descargas dos sanitarios, pontos de lavagem da UVR e jardinagem;

E necessario o detalhamento especifico e descricdo do sistema de captacdo de 4gua de

chuva (calhas), filtragem e reservacdo nas pranchas e no memorial descritivo;

QUANTO AO PROJETO ELETRICO
Inserir, no DML, ponto de energia;

Atentar-se aos pontos para futuramente instalacdo do sistema de seguranca; para o

conjunto de pressurizacdo para a tomada de agua de alta pressdo; e para equipamentos

mais simples como lavadoras de alta pressdo dentro da UVR;

Atentar-se para a disponibilizagdo de tomadas de energia para os equipamentos/layout:

esteira de triagem, prensas hidraulicas, balancas e elevador de fardos, sendo que a

instalagdo destes depende da quantidade de cada item e sua disposic¢ao no layout. A balanga

e o elevador de fardosdevem ter tomadas proximas a area de carregamento. As prensas

devem ser alocadas entre a esteira de triagem e a area de estoque;
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* A rubrica de ‘Adequagdo Rede Elétrica Interna e Externa - Barracdo de Reciclagem’
constante noPrograma 400/convénio Itaipu esta disponivel para adequagdes na rede elétrica

e sistema externoa UVR;

+ Cada equipamento deve ter sua chave respectiva no quadro de comando;

QUANTO AO PROJETO ESTRUTURAL

e A estrutura de pilares da area operacional da UVR deve ser alterada considerando pilares
pré-moldados, sem necessidade de manejo de formas e ferragens no canteiro da unidade.
A area administrativa pode ser realizada com pilares de forma convencional,

e O fechamento das laterais da UVR, até altura parcial de 3,50 m, pode ser realizado com
placas de concreto;

e Para o projeto de fundac@es, indica-se estudo prévio do terreno a fim de diagnosticar
possiveis problemas.
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

1. IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

Razao social e CNPJ:
Telefone:
Pessoa para contato:

2. PRECOS
. . . Valor
Item | Descricéo Quantidade [Unidade s Valor Total
Unitario
1 Unidade [R$ R$
2 Unidade [R$ R$
3 Unidade [R$ R$

3. ENTREGA E/OU INSTALACAO
Prazo de entrega e/ou instalagdo:
4. GARANTIA
Periodo de garantia:
Condic0es de prestacdo de assisténcia técnica:
5. VALIDADE DA PROPOSTA

Prazo de validade:

(ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentacéo)

6. COMPOSICAO DOS PRECOS

Nos precos propostos acima estdo incluidas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer

natureza incidentes sobre o objeto deste Pregdo.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentacdo da presente proposta implica na plena aceitagdo das

condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO)



/‘,‘ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
' R. Pion. Miguel Jordao Martines, 677 — Pq. Ind. Mario Bulhdes

, : & Maringa — Parana — Cep 87.065-660
SISFPAR CNPJ: 04.823.494/0001-65 (Matriz) — Telefone: (44) 3123-2800

ANEXO |11 DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO A HABILITACAO

[Nome da empresa], CNPJ n.° [indicar], sediada [Endereco completo], declara sob as penas da lei,
que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

[Local e Data]

[Nome e Identidade do Declarante]
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ANEXO IV DO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob n.° [Indicar], por intermédio de seu representante legal o
(@) Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da Carteira de Identidade n° [Ndmero da
Carteira de Identidade] e do CPF N.°. [Namero do CPF], declara para fins do disposto no Inciso V do
Artigo 27 da Lei Federal n.°. 8.666/93, acrescido pela Lei n.°. 9.854/99, em conformidade com o
previsto no Inciso XXXIII, do Artigo 7°, da Constituicdo Federal de 1988, que ndo possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos.

Local e Data

[Nome do Representante Legal da Empresa]
[Cargo / Telefone]
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ANEXO V - MINUTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO XX/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO DO PARANA (CISPAR) e a EMPRESA XXXXXXXXX, para XXXXXXX, de
acordo com as quantidades e especificacdes técnicas constantes no Termo de Referéncia do Edital e
seus Anexos.

Os infrafirmados, de um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
PARANA (CISPAR), Estado do Parana, pessoa juridica de direito publico, com Rua Sofia Tachini,
n 237 CEP 87230-000 — Jussara — Parand, inscrita no CNPJ/MF no 04.823.494/0001-65, neste ato
representado pelo seu Diretor, Sr. Valter Luiz Bossa, doravante denominada de CONTRATANTE;
e de outro lado a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n® XXXXXXXXX, inscricdo Estadual:
XXXX, sediada a Rua XXXXXX, n® XXXXX, CEP:XXXXXXXX, na cidade de XXXXXXX,
Estado do XXXX, fone/fax XXXXXX, E-mail: XXXXXXXXXX, por intermédio de seu
representante legal, abaixo assinado, 0 Sr. XXXXXXXXXXXX, brasileiro, estado civil XXXX,
cargo de XXXXXXX, inscrito no R.G n® XXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXX, a seguir
denominado de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/21 e legislacdo pertinente, assim como pelas condi¢es do Processo Administrativo
XXX/2024 do Edital do Pregdo n° XX/2024, pelos termos da proposta da Contratada e pelas Clausulas
a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacGes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratacdo de Empresa, para prestacdo de servicos técnicos para Elaboracdo de Projetos
Arquitetbnicos, Elétricos, de Comunicacdo, Hidrossanitario, Projeto Técnico de Prevencéao a
Incéndio e Desastre, Memorial Simplificado de Prevencéo a Incéndio e a Desastre, Projetos de
Fundacdes em Concreto Armado, Estrutural em Estrutura de Concreto Armado e Estrutural
em Estrutura Metalica, conforme demanda para atender os municipios consociados ao Cispar
referente aos convénios N° 4500073800/4500073801 entre o Cispar, Itaipu Binacional e PTI, de
acordo com as quantidades e especificacdes técnicas constantes no Termo de Referéncia do
Edital e seus Anexos.

Paragrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Processo
Administrativo XXX/2024 do Edital do Pregédo n° XX/2024, juntamente com seus anexos e a proposta
da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — VALOR CONTRATUAL:
Pela prestacao dos servi¢os do objeto desta licitacdo, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA,
o valor global de R$ XXXXXX.

Valor

Item | Descrigao Marca | Modelo | Qntd. Unitario

01

VALOR TOTAL: R$ XXXXXX
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Paragrafo Primeiro - No valor estdo incluidas todas as despesas necessarias para a execugdo do
objeto deste Contrato, incluindo todos os gastos de frente, encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social, tributaria e outras, bem como impostos, taxas, tributos incidentes ou que
venham a incidir sobre a totalidade dos servicos deste Contrato.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA devera entregar o objeto, conforme descrito no termo de
referéncia.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pelos produtos entregues a
partir da entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

Paragrafo Quarto - Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA cuja situacdo esteja
irregular ou enquanto pendente de liquidacdo ou qualquer obrigacéo financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade.

CLAUSULA TERCEIRA - RECEBIMENTO E ACEITACAO

Paragrafo Primeiro - As condicfes de entrega constam no edital, termo de referéncia e anexos do
edital do pregdo XX/2024.

Paragrafo Segundo - O produto devera ser entregue conforme as especificagdes constantes no termo
de referéncia.

Paragrafo Terceiro - Todas as despesas diretas e indiretas, inclusive seguro obrigatério do(s)
veiculo(s), emplacamento, bem como despesas relativas a transferéncia do(s) veiculo(s) para o nome
do Cispar, deverdo estar inclusas no valor da proposta.

Paragrafo Quarto - Quando da entrega do objeto, o Cispar na pessoa do Fiscal designado emitira
um Termo de Recebimento Provisorio, e tera um prazo de até 05 (cinco) dias para verificacdo da
conformidade do objeto com a especificacdo do Termo de Referéncia.

Paragrafo Quinto- Apos a verificacdo, e consequente aprovacao, serd dada aceitacdo e emitido
Termo de Recebimento Definitivo.

Paragrafo Sexto - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do fornecimento, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucéo contratual.

CLAUSULA QUARTA - RECURSOS ORCAMENTARIOS:
As despesas decorrentes do objeto desta licitacdo serdo atendidas a conta da dotacao:

17.122.0001.2001.3.3.90.40.00.00
17.122.0002.2002.3.3.90.40.00.00
17.122.0004.2004.3.3.90.40.00.00

CLAUSULA QUINTA — CONDICOES DE PAGAMENTO:

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias apds a efetiva entrega e
recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal, e a verificacdo das
condicdes do equipamento.

Paragrafo Segundo - Serd obrigatorio constar no corpo da Nota Fiscal Eletronica emitida, a
identificacdo do presente processo licitatorio (Pregdo Eletrénico n® xx/2024) e n°® do Convénio
4500073800/4500073801.

Seréo retidos na fonte os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos efetuados utilizando-se as
aliquotas previstas para o objeto do contrato.
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N&o sera efetuado qualquer pagamento 8 CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de liquidagdo
de obrigacdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, bem como em
certiddes positivas de débitos.

Paragrafo Primeiro - N&o gerara direito a reajuste e atualizacdo monetaria o atraso imputavel a
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo — O pagamento sera efetuado através de depdsito bancario em conta corrente
da empresa contratada ou por meio de boleto bancério com codigo de barra.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO E REVISAO DO PRECO REGISTRADO:
O preco registrado podera ser atualizado, conforme item 18 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA - PRAZOS:
O prazo de execuc¢do do Contrato serd 12 (DOZE) meses, conforme rege o art.105, da Lei 14.133/21
podendo ser prorrogado.

CLAUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

Paragrafo Primeiro - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados;

b) Dar a CONTRATADA as condic¢des necessarias a regular execucdo do Contrato.

c) Receber o objeto conforme o descrito nos Anexos | e IV e na proposta da Contratada.

d) Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das clausulas e
condigOes contratadas, registrando as deficiéncias porventura existentes, devendo comunicéa-las, por
escrito, a Contratada para correcdo das irregularidades apontadas;

f) Designar gestor do contrato que sera o responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo da
execucdo dos servigos e principal contato com a Contratada.

Paragrafo Segundo - Constituem obrigacfes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelas obrigacfes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes da relacdo empregaticia entre a CONTRATADA e seus prepostos ou empregados e todas
as condicdes previstas no EDITAL.

b) Fornecer o veiculo na quantidade e especificacdes constantes neste Termo, dentro do prazo
estipulado;

c) Remover, as suas expensas, 0 objeto que estiver em desacordo com as especificacdes basicas, que
apresentar defeito, ou quando for constatado dano em decorréncia de transporte, providenciando a
substituicdo/troca do mesmo, no prazo de 5 dias consecutivos, contados da notificacdo que Ihe for
entregue oficialmente;

d) Responsabilizar-se por todos os onus, relativos ao fornecimento dos bens a si adjudicados,
inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino;

e) Manter, durante a execugéo contratual, as condi¢des de habilitagdo apresentadas na licitagéo.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO

A verificacdo do objeto deste contrato sera feita pelo Servidor XXXXXXXXXXXXXX, o qual
efetuard as conferéncias dos valores faturados e a constatagdo da adequacdo do objeto contratado as
especifica¢fes constantes no processo que deu origem a nota de empenho.

I- No desempenho de suas atividades € assegurado o direito de verificar a perfeita execucdo do
presente ajuste em todos os termos e condigoes;
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II- A fiscalizacdo por parte do contratante ndo eximird ou reduzirda em nenhuma hipdtese, as
responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que nédo
indicada pela fiscalizag&o.

CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:

O fornecedor estara sujeito as seguintes penalidades:

a) pagamento de multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor total do Contrato ou o
valor estimado de contratacdo, em se tratando, por dia e por descumprimento de obrigacdes fixadas
no Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicacao pela Administracéo.

b) pela inexecucéo total ou parcial do objeto do Pregéo:

| - adverténcia;

I1 - multa de 5% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecucéo total do objeto
contratado. Esta penalidade devera ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificacéo,
podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente das quantias porventura
devidas ao contratado;

Il - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c) impedimento de licitar e de contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que
aplicou a penalidade, se:

| - deixar de assinar o Contrato;

Il - ensejar o retardamento da execucdo do objeto do Pregéo;

111 - ndo mantiver a proposta, injustificadamente;

IV - comportar-se de modo inidoneo;

V - fizer declaracgdo falsa;

VI - cometer fraude fiscal; e

VI - falhar ou fraudar na execucdo do Contrato.

d) Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela
Administracdo Publica, o fornecedor ficaré isento das penalidades.

a) As sancOes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica
podera ser aplicado ao fornecedor juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

A CONTRATADA ficaré obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢@es contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia do CISPAR, dentro do limite permitido pela
Lei 14.133/21, sobre o valor inicial contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO
O presente Contrato podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 137
e seguintes da Lei n° 14.133/21, ou nas hipdteses previstas no Edital de Pregéo.
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Paragrafo Unico — A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisdo administrativa prevista no artigo 137, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Maringd, para dirimir dividas ou questdes oriundas do presente
Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus
sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para os fins de direito, na presenca das testemunhas
abaixo.

Maringa-Pr, XX de XXXXXXX de 2024.

CONTRATANTE CONTRATADA
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024
Processo Administrativo N° XX/2024
Pregéo Eletrénico N° XX/2024

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA —
CISPAR

CNPJ: 04.823.494/0001-65

CONTRATADA: XXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXX

OBJETO:

VALOR: R$ XXXXXXX

VIGENCIA: XX/XX/2024.

Maringé - PR, XX de marco de 2024.

Valter Luiz Bossa
Diretor Executivo - CISPAR
CNPJ: 04.823.494/0001-65



