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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Alenquer
Prefeitura Municipal de Alenquer

Concorrência por Menor Preço - Nº 08/2025./2025

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO
DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA

R$ 3.024.484,29 1 SVÇ Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

19/11/2025 - 14:23 EDITAL SUBESTAÇÃO OK.pdf

19/11/2025 - 15:15 SUBESTAÇÃO EDUCAÇÃO.rar

27/11/2025 - 18:05 EDITAL SUBESTAÇÃO OK.pdf

28/11/2025 - 09:38 Solicitação de alteração de data -1257897.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação
Data Assunto Frase

03/12/2025 - 09:27:19 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/12/2025 - 09:31:10 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/12/2025 - 11:14:26 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Nº
08/2025./2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/12/2025 - 12:32:29 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/12/2025 - 12:38:59 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/12/2025 - 14:34:47 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Nº
08/2025./2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/12/2025 - 14:55:10 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/12/2025 - 14:58:32 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/12/2025 - 08:15:31 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/12/2025 - 08:21:43 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/12/2025 - 08:26:54 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Nº
08/2025./2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor

Ofertado
Quantidade Valor Total

https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/3c3d4a7b67a1eb1d781bbce929c5d05615be966a7a09a146e4b8f03eeb1021dc
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b3b5f811d8f1e871d38fcdec608de217a5a3a91261bfe50b9a182b5eaaaa26ef
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b58ea740c7167e5d35bfdd1aada8ef813c35d7d9ef7711c7cf89e7a42b4880e3
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/c010aa44710e1795a0043ef86d41b0313b4161e25563346146d0816d20e621a0
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0001 SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM
ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA

SOUSA & SILVA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 2.722.035,00 1 2.722.035,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho
degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUSA & SILVA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.021.624/0001-
81

03/12/2025 -
07:28:59

N/C N/C 1 R$3.024.484,29 R$ 3.024.484,29 Sim

D & M CONSULTORIA
E CONSTRUTORA
LTDA

21.727.523/0001-
04

30/11/2025 -
19:37:52

N/C N/C 1 R$3.024.484,29 R$ 3.024.484,29 Sim

J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA
LTDA

24.901.546/0001-
81

02/12/2025 -
18:31:34

N/C N/C 1 R$2.971.359,11 R$ 2.971.359,11 Sim

GERAR ENGENHARIA
ELETRICA LTDA

40.359.454/0001-
78

02/12/2025 -
22:13:47

N/C N/C 1 R$3.024.400,00 R$ 3.024.400,00 Sim

MEGA
CONSTRUTORA E
SERVICOS LTDA

10.866.948/0001-
88

02/12/2025 -
22:29:26

N/C N/C 1 R$3.015.150,00 R$ 3.015.150,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA 24.901.546/0001-81 60 dias

D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA 21.727.523/0001-04 60 dias

GERAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA 40.359.454/0001-78 90 dias

MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 10.866.948/0001-88 90 dias

SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.021.624/0001-81 60 dias

Lances Enviados
0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA
Data Valor CNPJ Situação
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30/11/2025 - 19:37:52 3.024.484,29 (proposta) 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

02/12/2025 - 18:31:34 2.971.359,11 (proposta) 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

02/12/2025 - 22:13:47 3.024.400,00 (proposta) 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

02/12/2025 - 22:29:26 3.015.150,00 (proposta) 10.866.948/0001-88 - MEGA
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Cancelado - empresa não atendeu ao item 1.1.1. A licitante deverá
fornecer comprovante de Garantia de Proposta de 1% (um por cento)
do valorestimado
do presente certame, a fim de proteger a Prefeitura contra atos ou
omissões das licitantes, quepoderá ser prestada
nas modalidades de que trata o `PAR` 1º do art. 96 da Lei nº
14.133/2021, nos termos nodo art. 58 da Lei nº 14.133/2021.
documento apresentado não corresponde ao solicitado no edital
03/12/2025 09:26:13

03/12/2025 - 07:28:59 3.024.484,29 (proposta) 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:04:59 2.970.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:08:03 2.969.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:08:52 2.960.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:08:56 2.959.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:09:27 2.950.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:09:30 2.949.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:09:50 2.949.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:09:53 2.948.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:10:14 2.948.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:10:18 2.947.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:10:36 2.947.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:10:39 2.946.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:10:56 2.946.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:10:59 2.945.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:11:17 2.945.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:11:21 2.944.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:11:39 2.944.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:11:43 2.943.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:12:00 2.943.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:12:04 2.942.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:12:26 2.942.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:12:29 2.941.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:12:39 2.902.000,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:12:42 2.901.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:12:46 2.941.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:12:59 2.873.260,08 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:13:03 2.873.160,08 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:13:33 2.886.094,18 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:13:39 2.901.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:14:04 2.853.160,08 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:14:08 2.853.060,08 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:14:17 2.885.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:14:44 245.000,00 10.866.948/0001-88 - MEGA
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Cancelado - empresa não atendeu ao item 1.1.1. A licitante deverá
fornecer comprovante de Garantia de Proposta de 1% (um por cento)
do valorestimado
do presente certame, a fim de proteger a Prefeitura contra atos ou
omissões das licitantes, quepoderá ser prestada
nas modalidades de que trata o `PAR` 1º do art. 96 da Lei nº
14.133/2021, nos termos nodo art. 58 da Lei nº 14.133/2021.
documento apresentado não corresponde ao solicitado no edital
03/12/2025 09:26:13

03/12/2025 - 08:14:51 2.872.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:15:11 2.853.000,08 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:15:17 2.852.900,08 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:15:44 2.852.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59
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03/12/2025 - 08:15:50 2.851.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:16:13 2.851.200,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:16:16 2.851.100,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:17:06 2.850.000,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17
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03/12/2025 - 08:17:11 2.849.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:17:51 2.848.000,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:17:52 2.851.800,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:17:53 2.847.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:18:35 2.849.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:18:36 2.845.150,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17
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03/12/2025 - 08:18:40 2.845.050,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:19:16 2.782.525,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:19:17 2.782.425,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:19:42 2.782.000,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido
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03/12/2025 - 08:19:43 2.781.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:20:12 2.722.035,00 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

03/12/2025 - 08:20:14 2.721.935,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:20:44 2.780.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:21:35 2.720.035,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/01/2026 às 11:46:03.
Código verificador: 100A15D

Página 16 de 47

03/12/2025 - 08:21:39 2.719.935,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:23:35 2.719.235,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:23:35 2.779.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:23:39 2.719.135,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:24:35 2.718.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59
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03/12/2025 - 08:24:40 2.717.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:25:18 2.716.000,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:25:23 2.715.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:26:24 2.715.800,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/01/2026 às 11:46:03.
Código verificador: 100A15D

Página 18 de 47

03/12/2025 - 08:26:27 2.715.700,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:26:30 2.714.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:26:31 2.713.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:26:49 2.715.550,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:27:09 2.713.800,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59
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03/12/2025 - 08:27:11 2.713.700,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:27:25 2.713.600,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:27:27 2.713.735,16 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:27:28 2.713.500,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:27:51 2.713.100,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59
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03/12/2025 - 08:27:53 2.713.000,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:27:55 2.713.435,16 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:28:14 2.713.050,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:28:19 2.712.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:28:22 2.711.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:28:51 2.711.950,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17
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03/12/2025 - 08:29:25 2.711.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:29:28 2.711.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:29:48 2.711.450,00 40.359.454/0001-78 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Cancelado - NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
03/12/2025 18:00:17

03/12/2025 - 08:29:54 2.711.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:29:55 2.710.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:30:19 2.710.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:30:23 2.709.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:30:59 2.709.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:31:00 2.708.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:31:46 2.708.800,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:31:48 2.708.700,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:32:07 2.708.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:32:09 2.708.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:33:07 2.708.300,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:33:13 2.708.200,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:33:29 2.708.100,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:33:30 2.708.000,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:34:26 2.707.900,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:34:29 2.707.800,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:35:09 2.707.700,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:35:14 2.707.600,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:35:56 2.707.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:35:57 2.707.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:36:35 2.707.300,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:36:37 2.707.200,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:37:00 2.707.100,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:37:04 2.707.000,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:37:25 2.706.900,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:37:26 2.706.800,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:38:05 2.706.600,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:38:09 2.706.500,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:38:33 2.706.300,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:38:37 2.706.200,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:39:01 2.706.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:39:03 2.705.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:39:27 2.705.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:39:31 2.705.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:40:09 2.705.300,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:40:09 2.705.200,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:40:27 2.705.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:40:31 2.704.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:41:43 2.704.800,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:41:45 2.704.700,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:42:15 2.704.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:42:16 2.704.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:42:58 2.704.300,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:43:01 2.704.200,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:43:34 2.704.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:43:39 2.703.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:44:01 2.703.600,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:44:03 2.703.500,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:44:21 2.703.100,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:44:22 2.703.000,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:44:52 2.702.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:44:56 2.702.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:45:21 2.701.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:45:27 2.700.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:46:37 2.700.800,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:46:40 2.700.700,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:47:38 2.700.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:47:43 2.700.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:48:48 2.700.300,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:48:52 2.700.200,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:49:46 2.700.100,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:49:51 2.700.000,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:50:42 2.699.900,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:50:46 2.699.800,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:51:35 2.699.700,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:51:38 2.699.600,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:52:17 2.699.500,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:52:22 2.699.400,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:53:04 2.699.200,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:53:06 2.699.100,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:53:26 2.699.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:53:28 2.698.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:54:06 2.698.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:54:07 2.697.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:54:57 2.697.800,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:55:00 2.697.700,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:55:26 2.697.600,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:55:27 2.697.500,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:55:46 2.697.400,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:55:49 2.697.300,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:56:19 2.697.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:56:24 2.696.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:56:35 2.696.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:56:37 2.695.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

03/12/2025 - 08:56:50 2.695.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:56:52 2.694.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30
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03/12/2025 - 08:57:23 2.694.000,00 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA
LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de
arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta
Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão
em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e
recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. 03/12/2025 14:53:59

03/12/2025 - 08:57:26 2.693.900,00 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Após análise minuciosa da documentação apresentada
pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a
fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas
estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2
do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos
seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores
referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus
documentos contábeis e fiscais, a saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma
inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade
fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A
jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem
que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou
inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais
obrigatórias (PGDAS-D) impede a Administração Pública de aferir com
segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o
objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e
da legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão
negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª
e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de
atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada
pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei
14.133/2021, conforme item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf 03/12/2025 12:30:30

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 03/12/2025 - 11:14:26 24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE
JUNIOR ENGENHARIA LTDA

HABILITACAOEPROPOSTA.zip

0001 03/12/2025 - 14:34:47 21.727.523/0001-04 - D & M
CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA

PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.zip

0001 04/12/2025 - 08:26:54 32.021.624/0001-81 - SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

ARCO ELETRICO.zip

Inabilitados / Desclassificados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

03/12/2025 - 14:53:59 D & M CONSULTORIA E
CONSTRUTORA LTDA

21.727.523/0001-04 Item 0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA

Após análise minuciosa da documentação apresentada pelo licitante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA para a fase de habilitação do certame em epígrafe, o
Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2 do edital, decidiu pela
INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de arquivamentos e de participação societária emitidas pela Junta Comercial em nome da empresa e do
sócio, não apresentou a certidão em nome do socio.
10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias.

03/12/2025 - 18:00:17 GERAR ENGENHARIA
ELETRICA LTDA

40.359.454/0001-78 Item 0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA

NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS

03/12/2025 - 09:26:13 MEGA CONSTRUTORA E
SERVICOS LTDA

10.866.948/0001-88 Item 0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA

empresa não atendeu ao item 1.1.1. A licitante deverá fornecer comprovante de Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valorestimado
do presente certame, a fim de proteger a Prefeitura contra atos ou omissões das licitantes, quepoderá ser prestada
nas modalidades de que trata o `PAR` 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, nos termos nodo art. 58 da Lei nº 14.133/2021. documento apresentado não corresponde ao solicitado
no edital

03/12/2025 - 12:30:30 J A FONTENELE JUNIOR
ENGENHARIA LTDA

24.901.546/0001-81 Item 0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4822268&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4824581&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4827024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Após análise minuciosa da documentação apresentada pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA para a fase de habilitação do certame em epígrafe, o
Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e em estrito cumprimento às normas estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item 10.10.1 e 10.10.2 do edital, decidiu pela
INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos seguintes motivos:
1. Divergência de Informações:
Foi constatada uma divergência material e insanável entre os valores referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus documentos contábeis e fiscais, a
saber:
1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis registrados na Junta Comercial: R$ 4.793.265,29
2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -09/2025 R$4.565.572,40;
3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma inconsistência grave nos dados financeiros da empresa.
2. Descumprimento do Edital e da Legislação:
O item 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade fiscal e a apresentação de qualificação econômico-financeira idônea. A jurisprudência dos Tribunais de
Contas e a legislação vigente entendem que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou inconsistentes compromete a veracidade material dos dados e a
confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais obrigatórias (PGDAS-D) impede a
Administração Pública de aferir com segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o objeto do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e da
legalidade. A licitante também deixou de apresentar a certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias, solicitada no item 10.10.1
e a Declaração de atendimento aos índices econômicos previstos neste edital assinada pelo contador responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei 14.133/2021, conforme
item 10.10.2
3. Impossibilidade de Saneamento:
Conf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

04/12/2025 - 09:46 09/12/2025 - 12:00 12/12/2025 - 12:00

0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ALENQUER-PA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10866948000188 - MEGA
CONSTRUTORA E
SERVICOS LTDA

04/12/2025 - 09:26:45 Declaramos intenção de recurso por não concordar com a habilitação da empresa
selecionada devido sua documentação e proposta conterem vícios em sua
proposta e documentação

Deferido

24901546000181 - J A
FONTENELE JUNIOR
ENGENHARIA LTDA

04/12/2025 - 09:27:37 Manifestamos intenção de recurso em face de nossa inabilitação, uma vez que a
documentação de habilitação e proposta apresentadas atendem totalmente a
legislação vigente, conforme será apresentado nas razões recursais.

Deferido

40359454000178 - GERAR
ENGENHARIA ELETRICA
LTDA

04/12/2025 - 09:28:20 Declaramos intenção de recurso os discordar da habilitação da empresa
selecionada. Com razões que serão apresentadas em recurso

Deferido

24901546000181 - J A
FONTENELE JUNIOR
ENGENHARIA LTDA

04/12/2025 - 09:39:14 Manifestamos intenção de recurso em face de nossa inabilitação, uma vez que a
documentação de habilitação e proposta apresentadas atendem totalmente a
legislação vigente, conforme será apresentado nas razões recursais.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

19/11/2025 - 15:15:13 Sistema O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SUBESTAÇÃO EDUCAÇÃO.rar) em 19/11/2025 às 15:15.

27/11/2025 - 18:05:49 Sistema O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL SUBESTAÇÃO OK.pdf) em 27/11/2025 às 18:05.

28/11/2025 - 09:38:03 Sistema Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão
preservados na tabela de republicações.

03/12/2025 - 08:00:36 Agente de Contratação Bom dia Senhores licitantes

03/12/2025 - 08:00:53 Agente de Contratação Daremos inicio a analise das propostas

03/12/2025 - 08:00:55 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

03/12/2025 - 08:04:23 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

03/12/2025 - 08:04:23 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

03/12/2025 - 08:04:23 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo
será desconsiderado.

03/12/2025 - 08:04:23 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

03/12/2025 - 08:04:38 Agente de Contratação Daremos inicio a fase de lances, boa sorte a todos, por favor atentar-se aos preços inexequiveis

03/12/2025 - 08:04:41 Sistema O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
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03/12/2025 - 08:04:41 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/12/2025 - 08:15:35 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.853.000,08 para o item 0001 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

03/12/2025 - 08:16:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 245.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

03/12/2025 - 08:59:07 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.694.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

03/12/2025 - 08:59:28 Sistema O item 0001 foi encerrado.

03/12/2025 - 09:20:53 Sistema O item 0001 teve como arrematante MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME com lance de R$
245.000,00.

03/12/2025 - 09:26:13 Sistema O fornecedor MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.

03/12/2025 - 09:26:13 Sistema Motivo: empresa não atendeu ao item 1.1.1. A licitante deverá fornecer comprovante de Garantia de
Proposta de 1% (um por cento) do valorestimado do presente certame, a fim de proteger a Prefeitura contra
atos ou omissões das licitantes, quepoderá ser prestada nas modalidades de que trata o `PAR` 1º do art. 96
da Lei nº 14.133/2021, nos termos nodo art. 58 da Lei nº 14.133/2021. documento apresentado não
corresponde ao solicitado no edital

03/12/2025 - 09:26:13 Sistema O fornecedor MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente
de contratação.

03/12/2025 - 09:26:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA com lance de R$
2.693.900,00.

03/12/2025 - 09:27:19 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 03/12/2025.

03/12/2025 - 09:29:31 F. J A FONTENELE JUNIOR
ENGENHARIA LTDA

Negociação Item 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Em virtude da fase de lances acirrada, já apresentamos o
nosso melhor preço.

03/12/2025 - 09:31:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 03/12/2025.

03/12/2025 - 09:31:24 Agente de Contratação Solicitamos à licitante a readequação da proposta apresentada, bem como o envio da documentação
referente à habilitação jurídica, no prazo de 2 (duas) horas, contadas a partir do recebimento desta
comunicação, conforme previsto nas normas do edital.

03/12/2025 - 11:14:26 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

03/12/2025 - 11:15:45 F. J A FONTENELE JUNIOR
ENGENHARIA LTDA

Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, anexamos a documentação no portal conforme solicitado.
Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

03/12/2025 - 12:30:30 Sistema O fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.

03/12/2025 - 12:30:30 Sistema Motivo: Após análise minuciosa da documentação apresentada pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR
ENGENHARIA LTDA para a fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de suas
atribuições legais e em estrito cumprimento às normas estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item
10.10.1 e 10.10.2 do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos seguintes motivos: 1.

Divergência de Informações: Foi constatada uma divergência material e insanável entre os
valores referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus documentos contábeis e
fiscais, a saber: 1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis registrados na Junta Comercial:
R$ 4.793.265,29 2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional -09/2025 R$4.565.572,40; 3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma inconsistência
grave nos dados financeiros da empresa. 2. Descumprimento do Edital e da Legislação: O item...
(CONTINUA)

03/12/2025 - 12:30:30 Sistema (CONT. 1) 10.10.1 e 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade fiscal e a apresentação de
qualificação econômico-financeira idônea. A jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente
entendem que a apresentação de documentos com informações conflitantes ou inconsistentes compromete a
veracidade material dos dados e a confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência
entre os registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais obrigatórias (PGDAS-D) impede a
Administração Pública de aferir com segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o objeto
do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e da legalidade. A licitante também deixou de
apresentar a certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª
Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de atendimento aos índices econômicos previstos neste
edital assinada pelo contador...

03/12/2025 - 12:30:30 Sistema (CONT. 2) responsável nos termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei 14.133/2021, conforme item 10.10.2 3.
Impossibilidade de Saneamento: Conf

03/12/2025 - 12:30:30 Sistema O fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
agente de contratação.

03/12/2025 - 12:30:30 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA com lance de R$
2.694.000,00.

03/12/2025 - 12:30:39 Agente de Contratação Após análise minuciosa da documentação apresentada pelo licitante J A FONTENELE JUNIOR
ENGENHARIA LTDA para a fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de suas
atribuições legais e em estrito cumprimento às normas estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item
10.10.1 e 10.10.2 do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos seguintes motivos: 1.

Divergência de Informações: Foi constatada uma divergência material e insanável entre os
valores referentes ao faturamento bruto anual declarados pelo licitante em seus documentos contábeis e
fiscais, a saber: 1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis registrados na Junta Comercial:
R$ 4.793.265,29 2. PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional -09/2025 R$4.565.572,40; 3. A diferença apurada de R$ 227.692,89 configura uma inconsistência
grave nos dados financeiros da empresa. 2. Descumprimento do Edital e da Legislação: O item
10.10.1 e... (CONTINUA)

03/12/2025 - 12:30:39 Agente de Contratação (CONT. 1) 10.10.2 do edital exige a comprovação de regularidade fiscal e a apresentação de qualificação
econômico-financeira idônea. A jurisprudência dos Tribunais de Contas e a legislação vigente entendem que
a apresentação de documentos com informações conflitantes ou inconsistentes compromete a veracidade
material dos dados e a confiabilidade da situação financeira da empresa. .A falta de coerência entre os
registros contábeis oficiais (balanço) e as declarações fiscais obrigatórias (PGDAS-D) impede a
Administração Pública de aferir com segurança a real capacidade financeira do licitante em executar o objeto
do contrato, em conformidade com o princípio da transparência e da legalidade. A licitante também deixou de
apresentar a certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª
Instâncias, solicitada no item 10.10.1 e a Declaração de atendimento aos índices econômicos previstos neste
edital assinada pelo contador responsável nos...
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03/12/2025 - 12:30:39 Agente de Contratação (CONT. 2) termos do art. 69 `PAR` 1º da Lei 14.133/2021, conforme item 10.10.2 3. Impossibilidade
de Saneamento: Conforme previsto na legislação, a inconsistência identificada não se trata de mero erro
formal, mas sim de uma falha substancial que afeta a análise da qualificação econômico-financeira. Não foi
apresentado saneamento ou justificativa plausível que resolvesse a contradição documental. Assim como a
empresa deixou de apresentar documentos solicitados no edital. Diante do exposto, e em conformidade com
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o licitante J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA
LTDA está INABILITADO a prosseguir no presente certame.

03/12/2025 - 12:32:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:35 do dia 03/12/2025.

03/12/2025 - 12:38:59 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 03/12/2025.

03/12/2025 - 12:38:59 Sistema Motivo: Solicitamos à licitante a readequação da proposta apresentada, bem como o envio da documentação
referente à habilitação jurídica, no prazo de 2 (duas) horas, contadas a partir do recebimento desta
comunicação, conforme previsto nas normas do edita

03/12/2025 - 14:34:47 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

03/12/2025 - 14:35:49 F. D & M CONSULTORIA E
CONSTRUTORA LTDA

Documentação Item 0001: Prezado(a) Senhor(a) Presidente do certame. Boa tarde. Documentação e
proposta enviadas.

03/12/2025 - 14:53:59 Sistema O fornecedor D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.

03/12/2025 - 14:53:59 Sistema Motivo: Após análise minuciosa da documentação apresentada pelo licitante D & M CONSULTORIA E
CONSTRUTORA LTDA para a fase de habilitação do certame em epígrafe, o Pregoeiro, no uso de suas
atribuições legais e em estrito cumprimento às normas estabelecidas Lei nº 14.133/2021 assim como no item
10.10.1 e 10.10.2 do edital, decidiu pela INABILITAÇÃO da referida empresa, pelos seguintes motivos:
10.10.2. Devera, também, ser apresentada as certidões específicas de arquivamentos e de participação
societária emitidas pela Junta Comercial em nome da empresa e do sócio, não apresentou a certidão em
nome do socio. 10.10.1. certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e
2ª Instâncias.

03/12/2025 - 14:53:59 Sistema O fornecedor D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
agente de contratação.

03/12/2025 - 14:53:59 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante GERAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA com lance de R$
2.711.450,00.

03/12/2025 - 14:55:10 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:58 do dia 03/12/2025.

03/12/2025 - 14:58:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:58 do dia 03/12/2025.

03/12/2025 - 14:58:32 Sistema Motivo: Solicitamos à licitante a readequação da proposta apresentada, bem como o envio da documentação
referente à habilitação jurídica, no prazo de 2 (duas) horas, contadas a partir do recebimento desta
comunicação, conforme previsto nas normas do edita

03/12/2025 - 18:00:17 Sistema O fornecedor GERAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA foi desclassificado no processo.

03/12/2025 - 18:00:17 Sistema Motivo: NAO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS

03/12/2025 - 18:00:17 Sistema O fornecedor GERAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de
contratação.

03/12/2025 - 18:00:17 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de
R$ 2.722.035,00.

03/12/2025 - 18:00:46 Agente de Contratação Sessão encerrada, retornaremos dia 03/12 as 08 horas

04/12/2025 - 08:14:56 Agente de Contratação Bom dia

04/12/2025 - 08:15:09 Agente de Contratação Bom dia Senhores licitantes, daremos continuidade a sessão

04/12/2025 - 08:15:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:20 do dia 04/12/2025.

04/12/2025 - 08:17:30 F. SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS
LTD

Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Agente, informamos que já ofertamos nosso melhor preço na fase de
lances, sendo impossivel nova redução. Vale mencionar que o nosso preço esta abaixo do valor de
referência deste edital, estando por tanto, aceitável.

04/12/2025 - 08:21:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 04/12/2025.

04/12/2025 - 08:21:43 Sistema Motivo: Solicitamos à licitante a readequação da proposta apresentada, bem como o envio da documentação
referente à habilitação jurídica, no prazo de 2 (duas) horas, contadas a partir do recebimento desta
comunicação, conforme previsto nas normas do edita

04/12/2025 - 08:26:54 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

04/12/2025 - 08:27:46 F. SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS
LTD

Documentação Item 0001: Conforme convocação, foi anexado ao sistema os documentos relativo a proposta
e habilitação desta licitante.

04/12/2025 - 08:28:06 F. SOUSA & SILVA
COMERCIO E SERVICOS
LTD

Documentação Item 0001: Conforme convocação, foi anexado ao sistema os documentos relativo a proposta
e habilitação desta licitante.

04/12/2025 - 09:20:35 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
LTDA no item 0001.

04/12/2025 - 09:20:35 Sistema Motivo: feito analise dos documentos

04/12/2025 - 09:20:42 Sistema O fornecedor SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.

04/12/2025 - 09:20:49 Agente de Contratação Considerando que a empresa SOUSA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA apresentou todos os
documentos exigidos, que os mesmos estão formalmente corretos, válidos e em plena conformidade com as
condições previstas no instrumento convocatório, este agente decide, neste ato, DECLARAR A REFERIDA
EMPRESA HABILITADA para a execução do objeto licitado. Fica, assim, a empresa apta a prosseguir para
as próximas etapas do processo, incluindo a adjudicação e posterior homologação do resultado final pela
autoridade superior competente. Registra-se o direito de interposição de recurso, na forma e prazos previstos
em lei. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente fase do certame.

04/12/2025 - 09:21:11 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para
04/12/2025 às 09:31.

04/12/2025 - 09:26:45 Sistema O fornecedor MEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item
0001.

04/12/2025 - 09:27:37 Sistema O fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

04/12/2025 - 09:28:20 Sistema O fornecedor GERAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
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04/12/2025 - 09:35:58 Sistema Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

04/12/2025 - 09:36:01 Sistema A habilitação do item 0001 foi encerrada.

04/12/2025 - 09:36:18 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para
04/12/2025 às 09:46.

04/12/2025 - 09:39:14 Sistema O fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

04/12/2025 - 10:05:33 Sistema O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 09/12/2025 às 12:00, com
limite de contrarrazão para 12/12/2025 às 12:00.

09/12/2025 - 14:58:19 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

08/01/2026 - 11:45:55 Sistema O item 0001 foi adjudicado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

08/01/2026 - 11:45:58 Sistema O item 0001 foi homologado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.

Nilson Afonso Correa Fonseca

Agente de Contratação

HEVERTON DOS SANTOS SILVA

Autoridade Competente

Erivaldo Rodrigues de Sousa

Apoio


