

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Prainha
Prefeitura Municipal de Prainha
Concorrência por Menor Preço - 3.290706/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.	640.162,20	1,00	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/08/2024 - 08:13	PLANILHA ORÇAMENTARIA - QUADRA DA SANTA MARIA - PARA LICITAÇÃO.pdf
05/08/2024 - 08:14	CRONOGRAMA_FISICO-FINANCEIRO assinado.pdf
05/08/2024 - 08:14	COMPOSICAO_DE_BDI_-_LICITACAO assinado.pdf
05/08/2024 - 08:18	Encargos Sociais..pdf
05/08/2024 - 08:18	PLANIL~1.PDF.xlsx
05/08/2024 - 08:19	COMPOSIÇÃO DE BDI - LICITAÇÃO.xlsx
05/08/2024 - 08:20	Encargos Sociais.xlsx
05/08/2024 - 08:23	22-EDITAL DE LICITAÇÃO QUADRA SANTA MARIA.pdf
21/08/2024 - 15:41	ANALISE_TECNICA_DE_PROPOSTA assinado (1).pdf
16/09/2024 - 11:12	PARECER_DA_ANALISE_TECNICA_DA_PROPOSTA assinado.pdf
17/09/2024 - 10:12	PARECER_DE_ANALISE_TECNICA_DE_PROPOSTA assinado.pdf
16/12/2024 - 12:50	CONTRATO QUADRA COBERTA SANTA MARIA.pdf
23/12/2024 - 15:45	TERMO ADITIVO DE PRAZO O DE CONTRATO_20240366 assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/08/2024 - 10:49:55	Negociação aberta para o processo 3.290706/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2024 - 09:25:15	Documentos solicitados para o processo 3.290706/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2024 - 09:38:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 09:26:09	Documentos solicitados para o processo 3.290706/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 12:54:02	Documentos solicitados para o processo 3.290706/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2024 - 08:43:28	Documentos solicitados para o processo 3.290706/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2024 - 13:38:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2024 - 13:41:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 11:17:05	Documentos solicitados para o processo 3.290706/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 11:24:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.290706/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.	DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	s/m	s/m	633.162,20	1,00	633.162,20

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	52.451.800/0001-22	16/08/2024 - 14:41:08	N/C	N/C	1,00	R\$640.162,20	R\$ 640.162,20	Sim
DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16.828.420/0001-09	16/08/2024 - 17:11:40	s/m	s/m	1,00	R\$640.162,20	R\$ 640.162,20	Não
CAL CONSTRUTORA LTDA	21.620.581/0001-34	19/08/2024 - 16:09:31	N/C	N/C	1,00	R\$640.162,20	R\$ 640.162,20	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	18.117.626/0001-48	19/08/2024 - 23:59:31	N/C	N/C	1,00	R\$640.162,20	R\$ 640.162,20	Sim
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	21.727.523/0001-04	20/08/2024 - 01:13:44	N/C	N/C	1,00	R\$640.162,20	R\$ 640.162,20	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16.828.420/0001-09	90 dias
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	21.727.523/0001-04	90 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	18.117.626/0001-48	90 dias
CAL CONSTRUTORA LTDA	21.620.581/0001-34	90 dias
AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	52.451.800/0001-22	90 dias

Lances Enviados

0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.



Data	Valor	CNPJ	Situação
16/08/2024 - 14:41:08	640.162,20 (proposta)	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
16/08/2024 - 17:11:40	640.162,20 (proposta)	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2024 - 16:09:31	640.162,20 (proposta)	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
19/08/2024 - 23:59:31	640.162,20 (proposta)	18.117.626/0001-48 - G S CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa G S CONSTRUTORA LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório no item 7.26. 12/09/2024 08:41:07
20/08/2024 - 01:13:44	640.162,20 (proposta)	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:21:17	639.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:21:31	637.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:22:01	636.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:22:16	635.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:22:27	635.000,00	18.117.626/0001-48 - G S CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa G S CONSTRUTORA LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório no item 7.26. 12/09/2024 08:41:07
20/08/2024 - 10:22:57	634.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:23:01	634.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:23:11	630.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:23:42	629.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:24:29	625.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:24:46	624.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:25:09	633.162,20	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
20/08/2024 - 10:25:13	623.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:25:30	622.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:26:01	621.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:26:23	620.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:26:26	620.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:26:44	619.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:27:25	618.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58



20/08/2024 - 10:27:54	617.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:28:13	615.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:28:37	614.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:28:55	610.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:29:00	615.000,00	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item. 16/09/2024 11:14:55
20/08/2024 - 10:29:19	609.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:29:22	608.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:30:11	607.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:30:32	605.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:31:00	604.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:31:16	600.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:31:46	599.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:32:02	590.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:32:47	589.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:33:03	585.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:33:38	584.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:34:04	580.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:34:32	579.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:34:51	578.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:35:33	577.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:35:46	575.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:36:34	574.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:36:38	570.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:37:02	578.900,00	18.117.626/0001-48 - G S CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 20/08/2024 10:44:48



20/08/2024 - 10:37:51	569.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:38:00	560.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:38:28	559.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:38:41	550.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:39:36	549.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:40:19	545.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:41:22	542.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:41:35	540.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:42:07	539.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:42:17	535.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:43:05	534.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:43:23	530.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:44:00	529.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:44:09	500.000,00	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:45:19	600.000,00	18.117.626/0001-48 - G S CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa G S CONSTRUTORA LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório no item 7.26. 12/09/2024 08:41:07
20/08/2024 - 10:45:42	499.000,00	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55
20/08/2024 - 10:46:02	486.523,27	52.451.800/0001-22 - AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA	Cancelado - A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório. 11/09/2024 12:52:58
20/08/2024 - 10:47:13	480.121,69	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme analise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item. 10/09/2024 10:56:55

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/08/2024 - 09:38:53	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTACAO E PROPOSTA PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS EM SANTA MARIA EM PRAINHA.zip
0001	12/09/2024 - 13:38:58	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	CAL PRAINHA AGOSTO.zip
0001	12/09/2024 - 13:41:52	21.620.581/0001-34 - CAL CONSTRUTORA LTDA	CAL PRAINHA AGOSTO (2).zip
0001	16/09/2024 - 11:24:53	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA.rar

Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/09/2024 - 12:52:58	AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SEVICOS LTDA	52.451.800/0001-22	Item 0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.
Desclassificação: A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório.			
16/09/2024 - 11:14:55	CAL CONSTRUTORA LTDA	21.620.581/0001-34	Item 0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.
Desclassificação: De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta confoeme anexo. Ficando desclassificada para o item.			
12/09/2024 - 08:41:07	G S CONSTRUTORA LTDA	18.117.626/0001-48	Item 0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.
Desclassificação: A empresa G S CONSTRUTORA LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório no item 7.26.			
10/09/2024 - 10:56:55	D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	21.727.523/0001-04	Item 0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.
Desclassificação: Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/08/2024 - 15:52	26/08/2024 - 14:00	29/08/2024 - 14:00

0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA/ PRAINHA-PA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21/08/2024 - 15:50:28	Erro em suas planilhas e também na sua habilitação	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22/08/2024 - 17:12:54	Como solicitado, em anexo o documento recursal contra a Empresa D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA Recurso contra D & M consultoria obra Prainha - DPV.pdf.	Deferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	29/08/2024 - 13:45:03	Boa tarde a todos. Segue o documento de contrarrazão em relação ao processo. Atenciosamente. CONTRARRAZAO_SANTA_MARIA-PRAINHA_assinado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
10/09/2024 - 10:43:28	Conforme justificativa no documento em anexo. RESPOSTA RECURSO QUADRA SANTA MARIA.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
05/08/2024 - 08:55:30	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: De acordo com a lei..
20/08/2024 - 10:07:33	Agente de Contratação	Bom dia Senhores.
20/08/2024 - 10:18:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/08/2024 - 10:19:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



20/08/2024 - 10:19:25	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/08/2024 - 10:19:25	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 640.162,20. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/08/2024 - 10:19:44	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/08/2024 - 10:19:44	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/08/2024 - 10:43:58	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 578.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/08/2024 - 10:44:48	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 578.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/08/2024 - 10:44:50	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 578.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/08/2024 - 10:49:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/08/2024 - 10:49:54	Sistema	O item 0001 teve como arrematante D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 480.121,69.
20/08/2024 - 10:49:54	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
20/08/2024 - 10:51:48	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 20/08/2024 às 11:30.
20/08/2024 - 10:54:36	F. D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a). Levando em consideração a complexidade do projeto, informo que o valor de R\$ 480.121,69, é o menor valor que podemos ofertar. Sendo assim, vimos mui respeitosamente solicitar que esse valor seja aceito como o menor que podemos ofertar. Atenciosamente.
20/08/2024 - 11:10:15	Agente de Contratação	Senhores Licitante estamos com um problema de oscilação na rede de internet, iremos suspender os trabalhos por hoje retornaremos amanhã às 09:00 para adamos continuidade na fase que se encontra. Grato pela compreensão.
21/08/2024 - 09:02:25	Agente de Contratação	Bom dia Senhores.
21/08/2024 - 09:04:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/08/2024 às 09:14.
21/08/2024 - 09:25:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 21/08/2024.
21/08/2024 - 09:25:15	Sistema	Motivo: Conforme item a seguir do Edital: 7.26 O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
21/08/2024 - 09:28:58	F. D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia senhor Pregoeiro. Iremos proceder de acordo com a solicitação.
21/08/2024 - 09:38:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2024 - 09:40:31	F. D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Mediante a solicitação, foram enviados os documento e proposta. Atenciosamente.
21/08/2024 - 11:52:57	Agente de Contratação	Os documentos de Proposta foram encaminhados para análise do setor de engenharia.
21/08/2024 - 15:40:26	Agente de Contratação	Boa tarde senhores
21/08/2024 - 15:41:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE_TECNICA_DE_PROPOSTA_assinado (1).pdf) em 21/08/2024 às 15:41.
21/08/2024 - 15:42:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA.
21/08/2024 - 15:42:17	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/08/2024 - 15:42:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/08/2024 às 15:52.
21/08/2024 - 15:50:28	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/08/2024 - 15:57:43	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/08/2024 - 15:57:43	Sistema	Intenção: Erro em suas planilhas e também na sua habilitação
21/08/2024 - 15:59:52	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 26/08/2024 às 14:00, com limite de contrarrazão para 29/08/2024 às 14:00.
22/08/2024 - 17:12:54	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
29/08/2024 - 13:45:03	Sistema	O fornecedor D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
10/09/2024 - 10:40:37	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
10/09/2024 - 10:52:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/09/2024 - 10:55:01	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
10/09/2024 - 10:55:01	Sistema	Motivo: Conforme recurso analisado pela equipe técnica e agente de contratação, e dado o deferimento do recurso, a empresa será inabilitada para p item.
10/09/2024 - 10:56:55	Sistema	O fornecedor D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/09/2024 - 10:56:55	Sistema	Motivo: Conforme análise recursal e documento anexo a empresa teve sua proposta desclassificada para o item.
10/09/2024 - 10:56:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AQUINO E PEIXOTO CONSTRUCOES E SEVICOS LTDA com lance de R\$ 486.523,27.
10/09/2024 - 10:59:27	Agente de Contratação	Conforme a decisão da análise recursal o item fica com o segundo colocado, com isso ficam todas as empresa convocadas para amanhã às 09:30 para darmos seguimento no processo.
11/09/2024 - 09:26:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 11/09/2024.
11/09/2024 - 09:26:09	Sistema	Motivo: Solicito o encaminhamento da proposta readequada de acordo com o instrumento convocatório, juntamente com os documentos de habilitação.



11/09/2024 - 12:52:58	Sistema	O fornecedor AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/09/2024 - 12:52:58	Sistema	Motivo: A empresa AQUINO E PEIXOTO CONSTRUÇOES E SEVICOS LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório.
11/09/2024 - 12:52:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante G S CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 600.000,00.
11/09/2024 - 12:54:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 11/09/2024.
11/09/2024 - 12:54:02	Sistema	Motivo: Solicito o encaminhamento da proposta readequada de acordo com o instrumento convocatório, juntamente com os documentos de habilitação.
12/09/2024 - 08:41:07	Sistema	O fornecedor G S CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/09/2024 - 08:41:07	Sistema	Motivo: A empresa G S CONSTRUTORA LTDA, não atendeu a solicitação feita pela agente de contratação, conforme o instrumento convocatório no item 7.26.
12/09/2024 - 08:41:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CAL CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 615.000,00.
12/09/2024 - 08:43:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:42 do dia 12/09/2024.
12/09/2024 - 08:43:28	Sistema	Motivo: Solicito o encaminhamento da proposta readequada de acordo com o instrumento convocatório, juntamente com os documentos de habilitação, Item 7.26.
12/09/2024 - 10:48:03	F. CAL CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Solicitamos que nos seja permitido mais 2 horas para a entrega devido a readequação das planilhas
12/09/2024 - 11:39:19	F. CAL CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, solicitamos prorrogação para o envio dos documentos, devido a readequação das planilhas
12/09/2024 - 11:41:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:42 do dia 12/09/2024.
12/09/2024 - 11:41:59	Sistema	Motivo: Conforme solicitado pela empresa fica prorrogado o prazo até às 13:42.
12/09/2024 - 13:38:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2024 - 13:41:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 11:12:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_DA_ANALISE_TECNICA_DA_PROPOSTA_assinado.pdf) em 16/09/2024 às 11:12.
16/09/2024 - 11:14:55	Sistema	O fornecedor CAL CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/09/2024 - 11:14:55	Sistema	Motivo: De acordo com o relatório da Equipe técnica de engenharia a empresa CAL CONSTRUTORA LTDA não atendeu os requisitos da proposta conforme anexo. Ficando desclassificada para o item.
16/09/2024 - 11:14:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 633.162,20.
16/09/2024 - 11:17:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 16/09/2024.
16/09/2024 - 11:17:07	Sistema	Motivo: Solicito o encaminhamento da proposta readequada de acordo com o instrumento convocatório, juntamente com os documentos de habilitação de acordo com o Edital.
16/09/2024 - 11:24:51	F. DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: segue anexo com proposta e documentos de habilitação e apolice de seguro
16/09/2024 - 11:24:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2024 - 10:12:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_DE_ANALISE_TECNICA_DE_PROPOSTA_assinado.pdf) em 17/09/2024 às 10:12.
17/09/2024 - 10:18:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
17/09/2024 - 10:45:19	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Davi Xavier de Moraes.
01/10/2024 - 09:23:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por Davi Xavier de Moraes.
23/12/2024 - 15:45:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO_ADITIVO_DE_PRAZO_O_DE_CONTRATO_20240366 assinado.pdf) em 23/12/2024 às 15:45.

 Maria de Fatima da Silva Pires
 Agente de Contratação

 Davi Xavier de Moraes
 Autoridade Competente

 Daniel Castor Aires
 Apoio

