
OBJETO :  CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MOCAMBO DO ARIMBÚ  - BRAGANÇA/PA        

BDI: 23,28%

Área do Terreno 

(m²)
528,24

Perímetro do 

terreno (m)
92,20

Área da 

edificação (m²)
229,68

Perímetro 

externo da 

edificação (m)

95,17

* Área das paredes dos ambientes internos

Ambiente 
Área de 

Piso/forro (m²)

Perímetro 

(m)

Cozinha 7,4 12,1

Hall 2,27 6,4

BWC - Funcionários 3,50 7,51

DML 3,92 8,40

Consultório 

odontológico
15,64 16,00

Expurgo 4,06 8,50

Esterelização 4,06 8,50

PCD - FEM. 2,89 6,80

PCD - MASC. 2,89 6,80

Educação em saúde 14,61 15,34

Consultório 

Enfermagem
9,00 12,00

Recepção, circulação e 

acessos
46,68 43,57

Sala de vacinas / 

imunização
5,28 9,26

Sala de inalação 

coletiva
5,28 9,26

Consultório Médico 9,00 12,00

Farmácia 4,81 8,90

Atividades Coletivas 9,18 13,18

Compressor 3,16 7,12

Abrigo da ambulância 25,80 20,90

lixo infectante 2,21 6,22

lixo comum 2,21 6,22

Alojamento Fem. 9,80 12,60

Alojamento Masc. 9,80 12,60

BWC - Aloj. 3,50 8,10

Área de Piso= 206,95 m²

 1 

 1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

1,50 x 2,00 = 3,00 m²

1.3

PERIMETRO DA EDIF. = 95,17 m

 2 

 2.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANTIDADE 800,00 H 8hx5diasx4 semansax 5 meses

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ENDEREÇO:

Bancos: SINAPI - 07/2025 - Pará \ SEDOP 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

#REF!



 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANTIDADE 40,00 H 2hx1diasx4 semansax 5meses

2.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

QUANTIDADE 1,00 Unid

3

SAPATA

3.1

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                           

(m)

PROFUNDIDADE                          

(m)

QUANTIDADE              

(und)
VOLUME               (m³)

0,80 0,80 1,20 12 9,22

0,80 0,80 1,20 13 9,98

19,20

3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                  

(m)

QUANTIDADE                              

(und)

ÁREA                                

(m²)

0,80 0,80 12 7,68

0,80 0,80 13 8,32

16,00

3.3

VARIÁVEL
ALTURA                                                               

(m)

QUANTIDADE                                                               

(und)

ÁREA                                                    

(m²)

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S

7=S8=S9=S10=S11=S12

=S13=S14=S15=S16=S1

7=s18=s19=S20=S21=S

22=S23=S24=S25

0,70 25,00 42,00

42,00

3.4

FORMA - M²
BARRA 6,3 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

42,00 5,8 243,6 0,245 59,68 65,64

3.5

FORMA - M²
BARRA 10,0 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

42,00 4,5 189 0,617 116,61 128,27

#REF!

FORMA - M²
BARRA 12,5 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

42,00 0,5 21 0,963 20,22 22,24

3.7

DADOS

VARIAVEIS

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

DADOS

∑ DOS LADOS                                                                

(m)

0,6+0,6+0,6+0,6

ÁREA TOTAL - M²

DADOS

VARIAVEIS

VARIAVEIS

VARIÁVEIS

S1=S2=S3=S8=S14=S15=S16=S17=S20=S2

1=S24=S25
S4=S5=S6=S7=S9=S10=S11=S12=S13=S18

=S19=S22=S23
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS

ÁREA TOTAL DE LASTRO DAS SAPATAS

S1=S2=S3=S8=S14=S15=S16=S17=S20=S2

1=S24= S25

VARIÁVEIS

S4=S5=S6=S7=S9=S10=S11=S12=S13=S18

=S19=S22=S23

INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES (SAPATA  E VIGAS BALDRAMES)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

#REF!



FORMA - M²
BARRA 5 mm 

/ m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

42,00 6 252 0,154 38,8 42,68

3.8

FORMA - M²
AÇO CA 50 

KG
AÇO CA 60KG TOTAL EM KG COEF-KG/M³ VOL DO CONCFETO 0 M³

42,00 216,15 42,68 258,83 77 3,36

ÁREA                                  

(m²)

42,00

VOLUME                          

(m³)

3,36

PESO + 10%                       

(kg)

6.3 mm 333,8 65,64

10.0 mm 258,8 128,27

12.5 mm 28,7 22,24

CA 60 5.0 mm 347,9 42,68

3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

VOLUME                         

(m³)

19,20

3,36

0,80

15,04

VIGAS BALDRAMES

3.10

3.11

3.12

3.13

DETALHES DA ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME V1=...=V35 E VOLUME DE CONCRETO

DESCRIÇÃO

Volume de Escavação de Valas

Volume de Concreto total (C-25)

VOLUME TOTAL DE REATERRO MANUAL DAS SAPATAS

VARIAVEIS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

VARIAVEIS

DADOS

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS SAPATAS

RESUMO DO AÇO / PRANCHAS 02 E 03

CA 50

Volume de Lastro

PRANCHAS DO PROJETO ESTRUTURAL 

DESCRIÇÃO / FÔRMA

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS SAPATAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024



ÁREA                                  

(m²)

72,78

49,78

122,56

VOLUME                          

(m³)

4,39

3,00

7,39

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 612,7 415,50

CA 60 5.0 mm 787,4 133,50

3.14 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Área de Piso Espessura

Volume de aterro = 206,95 X 0,35 = 72,43 m²

4

PILAR

4.1

PLIARES LADO 1 - M LADO 2-M
soma dos lados-

M
COMP-M PILARES COMP. TOTAL - M A=M²

P1=P2 0,12 0,27 0,78 4,32 2,00 8,64 6,73

P3=P15=P21 0,12 0,27 0,78 3,53 3,00 10,59 8,26

P4 0,12 0,27 0,78 4,06 1,00 4,06 3,16

P5=P6=P7 0,12 0,27 0,78 3,53 3,00 10,59 8,26

P8=P20 0,12 0,27 0,78 3,62 2,00 7,24 5,64

P9=P18 0,12 0,27 0,78 3,53 2,00 7,06 5,50

P10=P11=P12=P13=P19=P22=P230,12 0,27 0,78 3,12 7,00 21,84 17,03

P14=P16=P17=P24=P25 0,12 0,27 0,78 3,12 5,00 15,60 12,16

P3=P15=P21 0,12 0,27 0,78 2,07 3,00 6,21 4,84

P4 0,12 0,27 0,78 2,07 1,00 2,07 1,61

P5=P6=P7=P26 0,12 0,27 0,78 2,07 4,00 8,28 6,45

P8=P20 0,12 0,27 0,78 2,07 2,00 4,14 3,22

P8=P20 0,12 0,27 0,78 0,37 1,00 0,37 0,28

P9=P18 0,12 0,27 0,78 2,07 2,00 4,14 3,22

P27 0,12 0,27 0,78 2,07 1,00 2,07 1,61

87,97

4.2

FORMA - M²
BARRA 10,0 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS BALDRAME

Volume de Concreto das Vigas Baldrame - 

Área de Fôrma das Vigas Baldrame - V20=...=V35 

Área de Fôrma das Vigas Baldrame - V1=...=V19

DESCRIÇÃO / FÔRMA

PRANCHAS DO PROJETO ESTRUTURAL 

SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS

ÁREA DE FORMA DOS PILARES - M²

DADOS

Volume de Concreto das Vigas Baldrame - 

VARIAVEIS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

DESCRIÇÃO / CONCRETO

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS

RESUMO DO AÇO 



87,97 4,5 395,86 0,617 244,24 268,66

#REF!

FORMA - M²
BARRA 12,5 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

87,97 0,5 43,98 0,963 42,35 46,58

#REF!

FORMA - M²
BARRA 16,00 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 16 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

87,97 0,2 17,59 1,578 27,75 30,52

4.5

FORMA - M²
BARRA 5,00 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

87,97 6 527,82 0,154 81,28 89,4

4.6

FORMA - M²
AÇO CA 50 

KG
AÇO CA 60KG TOTAL EM KG COEF-KG/M³ VOL DO CONCFETO 0 M³

87,97 345,76 89,4 435,16 77,00 5,65

ÁREA                                  

(m²)

87,97

87,97

VOLUME                          

(m³)

5,65

5,65

PESO + 10%                       

(kg)

10.0 mm 395,86 268,66

12.5 mm 43,98 46,58

16.0 mm 17,59 30,52

CA 60 5.0 mm 527,82 89,40

VIGA

4.7 FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X

VIGAS LADO 1 - M LADO 2-M COMP-M VIGAS ÁREA PARCIAL - M² AREA TOTAL - M²

V1 0,12 0,35 5,85 1,00 4,80 4,80

V2 0,12 0,30 6,15 1,00 4,43 4,43

V3=V6 0,12 0,30 3,52 2,00 2,53 5,07

V4 0,12 0,30 3,05 1,00 2,20 2,20

RESUMO DO AÇO 

CA 50

#REF!

VARIAVEIS

VARIAVEIS

DADOS

DADOS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto dos PILAR - P1=...=P27

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DOS PILARES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

DESCRIÇÃO / FÔRMA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

VARIAVEIS

VARIAVEIS

Área de Fôrma dos PILAR - P1=...=P27

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DOS PILARES

VARIAVEIS

DADOS

#REF!



V5 0,12 0,30 3,25 1,00 2,34 2,34

V7=V9 0,12 0,30 6,45 2,00 4,64 9,29

V8 0,12 0,30 6,15 1,00 4,43 4,43

V10 0,12 0,30 3,52 1,00 2,53 2,53

V11 0,12 0,30 1,70 1,00 1,22 1,22

V12 0,12 0,30 6,15 1,00 4,43 4,43

V13=V16 0,12 0,30 6,07 2,00 4,37 8,74

V14 0,12 0,40 4,00 1,00 3,68 3,68

V15 0,12 0,25 2,03 1,00 1,26 1,26

V17 0,12 0,40 2,60 1,00 2,39 2,39

V18 0,12 0,30 4,00 1,00 2,88 2,88

V19=V25 0,12 0,30 3,00 2,00 2,16 4,32

V20=V40=V26 0,12 0,30 3,85 3,00 2,77 8,32

V21=V23 0,12 0,30 3,85 2,00 2,77 5,54

V22 0,12 0,30 3,00 1,00 2,16 2,16

V24=V28 0,12 0,30 4,15 2,00 2,99 5,98

V27=V30 0,12 0,30 1,70 2,00 1,22 2,45

V29 0,12 0,30 2,78 1,00 2,00 2,00

V31=V34 0,12 0,30 2,80 2,00 2,02 4,03

V32 0,12 0,30 4,35 1,00 3,13 3,13

V33 0,12 0,30 5,40 1,00 3,89 3,89

V35 0,12 0,30 5,40 1,00 3,89 3,89

V36 0,12 0,30 4,35 1,00 3,13 3,13

108,52

4.8

FORMA - M²
BARRA 6,3 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

108,52 5,8 629,42 0,245 154,2 169,62

4.9

FORMA - M²
BARRA 10,0 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

108,52 4,5 488,34 0,617 301,3 331,43

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

VARIAVEIS

DADOS

ÁREA DE FORMA DOS PILARES-M²

VARIAVEIS

DADOS



#REF!

FORMA - M²
BARRA 12,5 

mm / m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

108,52 0,5 54,26 0,963 52,25 57,47

4.11

FORMA - M²
BARRA 5 mm 

/ m²

QUANT - M 

FERRO 6,3 mm
PESO - KG/M QUANT-KG

QUANT FINAL-KG COM 

10%

108,52 6 651,12 0,154 100,27 110,29

4.12

FORMA - M²
AÇO CA 50 

KG
AÇO CA 60KG TOTAL EM KG COEF-KG/M³ VOL DO CONCFETO 0 M³

108,52 558,52 110,29 668,81 77 8,69

4.13 FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X

4.14

4.15

4.16

ÁREA                                  

(m²)

59,01

59,01

VOLUME                          

(m³)

3,62

3,62

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 267,4 181,30

CA 60 5.0 mm 384,6 65,20

4.16 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

DADOS

VARIAVEIS

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

DADOS

DESCRIÇÃO / FÔRMA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

#REF!

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

VARIAVEIS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

VARIAVEIS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

VIGAS DA PRATIBANDA

Área de Fôrma das VIGAS - V1=...=V12

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto das VIGAS - V1=...=V12

LAJE

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS

RESUMO DO AÇO 



4.17

4.18

4.19

4.20

ÁREA                                  

(m²)

30,45

30,45

VOLUME                          

(m³)

3,41

3,41

PESO + 10%                       

(kg)

6.3 mm 326,8 88,00

8.0 mm 50,6 21,90

CA 60 5.0 mm 51,6 4,70

5

5.1 #REF!

* Impermeabilização de fundação viga baldrame

Perímetro de Alvenaria (m) largura (m) Faces

Área de 

impermeabilização 164,09 x 0,2 x 3 =
32,82

#REF! #REF!

* Impermeabilização de rufo

Perímetro de Alvenaria (m) largura (m)

Área de 

impermeabilização 49,18 x 0,3 =
14,75 m²

#REF!

*  Calha

largura (m) comprimento (m)

Área do Fundo 0,50 x 16,42 = 8,21 m²

largura (m) comprimento (m) faces

Volume da Lateral total 0,20 x 16,42 x 2 = 6,57

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

DESCRIÇÃO / FÔRMA

IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

#REF!

RESUMO DO AÇO 

CA 50

Área de Fôrma da LAJE

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DA LAJE

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto daa LAJE

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DA LAJE



Área do Fundo Volume da Lateral total

Área de 

impermeabilização da 

calha  = 8,21 + 6,57 =

14,78 m²

* Laje  abrigo de ambulância
largura (m) comprimento (m)

Área de abrigo de 

ambulância = 4,00 x 6,45 =
25,80 m²

* Laje da  lixeira

Área de lixeira = largura (m) comprimento (m)

2,58 x 2,74 = 7,07 m²

Área de impermeabilização da calha * Laje  abrigo de ambulância Área de lixeira

Área de 

impermeabilização 

total  = 14,78 + 25,80 +
7,07 = 47,65

6

6.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Perímetro de Alvenaria (m) altura (m)

Área de alvenaria do 

posto
135,44 x 3,00 = 406,32 m²

Perímetro de Alvenaria (m) altura (m)

Área de alvenaria da 

lixeira
9,20 x 2,40 = 22,08 m²

Perímetro de Alvenaria (m) altura (m)

Área de alvenaria do 

alojamento
19,45 x 3,00 = 58,35 m²

Área de alvenaria 

do posto

Área de 

alvenaria da 

lixeira

Área de alvenaria do 

alojamento

Área de alvenaria 406,32 + 22,08 + 58,35 = 486,75

Janelas Larg(m) Alt(m) quant

EC1 1,50 x 1,00 x 4,00 = 6,00

EC2 2,00 x 0,40 x 2,00 = 1,60

EC3 1,20 x 1,00 x 2,00 = 2,40

BC1 0,80 x 0,40 x 9,00 = 2,88

BC2 1,20 x 0,40 x 1,00 = 0,48

Área total  de Janelas 13,36

Portas Larg(m) Alt(m) quant

EF1 2,60 x 2,80 x 1,00 = 7,28

EM1 1,20 x 2,80 x 1,00 = 3,36

EM2 1,60 x 2,10 x 1,00 = 3,36

EM3 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

PM1 0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94

PM2 0,80 x 2,10 x 12,00 = 20,16

PM3 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

PM4 0,80 x 2,10 x 5,00 = 8,40

Área total  de Portas 51,17

Vão Livre Larg(m) Alt(m) quant

Vão Livre copa 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vão Livre circulação 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52
4,41

Área total  de Janelas Área total  de Portas Vão Livre

Área total de vão = 13,36 + 51,17 + 4,41 = 68,94

Área de alvenaria do posto Área total de vão =

Área de alvenaria sem 

vão
= 486,75 -

68,94
= 417,81 m²

PAREDES



6.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Janelas Comprimento (m) transparesse (m) Quantidade

Comprimento das 

janelas + 

Contravergas

EC1 1,50 + 0,60 x 4,00 = 8,40

EC2 2,00 + 0,60 x 2,00 = 5,20

EC3 1,20 + 0,60 x 2,00 = 3,60

BC1 0,80 + 0,60 x 9,00 = 12,60

BC2 1,20 + 0,60 x 1,00 = 1,80

Perímetro de contraverga das janelas 31,60

6.3 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

* Verga das portas

Porta Comprimento (m) transparesse (m) Quantidade Comprimento das portas + vergas

EM2 1,60 + 0,40 x 1,00 = 2,00

EM3 0,90 + 0,40 x 1,00 = 1,30

PM1 0,70 + 0,40 x 2,00 = 2,20

PM2 0,80 + 0,40 x 12,00 = 14,40

PM3 0,90 + 0,40 x 2,00 = 2,60

PM4 0,80 + 0,40 x 5,00 = 6,00

Perímetro de verga das portas 28,50

* Verga das Janelas

Perímetro de Vergas das Janelas =

Perímetro de 

contraverga das 

janelas

31,60 m

Perímetro de 

Vergas das 

Janelas 

Perímetro de 

verga das portas

Perímetro de Vergas = 31,60 + 28,50 = 60,10 m

7

7.1 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm

* INCLUSO ALOJAMENTO

Área de cobertura 181,50 m²

#REF! #REF!

Área de cobertura 181,50 m²

7.3 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada

Área de cobertura 181,50 m²

7.4 Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)
comprimento (m) largura (m) espessura (m)

Volume da rufos 49,18 x 0,30 x 0,03 = 0,44

7.5 Manta para sub cobertura e= 1.1mm

Área manta para 

cobertura
=

Área de 

cobertura
= 181,50 m²

8

8.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

*Calçada Área de Piso externo espessura (m)

Volume de aterro = 104,13 x 0,08 = 8,33 m³

9

9.1

Área de Piso 206,95 m²

9.2

*Área seca Ambiente Área de Piso/forro (m²)

COBERTURA

MOVIMENTO DE TERRA

PISOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M² E 10 M². AF_02/2023_PE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021



Cozinha 7,40

Hall 2,27

Educação em saúde 14,61

Farmácia 4,81

Recepção, circulação e acessos46,68

Alojamento Fem. 9,80

Alojamento Masc. 9,80

área 95,37 m²

9.3

*Área molhada Ambiente Área de Piso/forro (m²)

BWC - Funcionários 3,50

DML 3,92

Consultório odontológico 15,64

Expurgo 4,06

Esterelização 4,06

PCD - FEM. 2,89

PCD - MASC. 2,89

Consultório Enfermagem 9,00

Sala de vacinas / imunização 5,28

Sala de inalação coletiva 5,28

Consultório Médico 9,00

Atividades Coletivas 9,18

Compressor 3,16

lixo infectante 2,21

lixo comum 2,21

BWC - Aloj. 3,50

área 85,78 m²

9.4

*Área de calçada

área do terreno área construída área de grama Área da rampa

Área de Piso externo = 528,24 - 229,68 - 182,01 - 12,42

10

10.1

Área de alvenaria sem vão Faces

Área de chapisco 417,81 x 2,00 835,62 m²

10.2

Área de emboço = área de revestimento cerâmico

Área de 

revestimento 

cerâmico - 

circulação

Área de 

revestimento 

cerâmico - área 

molhada
35,17 + 106,24 = 141,41 m²

10.3

área de chapisco área de emboço

Área de massa  única = 835,62 - 141,41 = 694,22 m²

10.4 Cerâmica 10x10cm (padrao medio)

Ambiente Perímetro (m) Altura (m)

Hall 6,40 x 1,10 7,04

Recepção, circulação e 

acessos
43,57 x 1,10 47,93

Área de alvenaria 54,97 m²

área de vão

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



Portas Larg(m) Alt(m) quant

EF1 2,60 x 1,10 x 1,00 = 2,86

EM1 1,20 x 1,10 x 1,00 = 1,32

EM2 1,60 x 1,10 x 1,00 = 1,76

PM1 0,70 1,10 1,00 0,77

PM2 0,80 x 1,10 x 10,00 = 8,80

PM3 0,90 x 1,10 x 2,00 = 1,98

Área total  de Portas 17,49

Vão Livre Larg(m) Alt(m) quant

Vão Livre copa 0,90 x 1,10 x 1,00 = 0,99

Vão Livre circulação 1,20 x 1,10 x 1,00 = 1,32

Área total  de vão livre
2,31

Área total  de Portas Área total  de vão livre

Área total de vão 17,49 + 2,31 = 19,80 m²

Área de alvenaria Área total de vão

Área de revestimento 

cerâmico - circulação
54,97 - 19,80 = 35,17

m²

10.5 Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento

Ambiente Perímetro (m) Alt(m)

Cozinha 12,10 x 2,80 = 33,88

BWC - Funcionários 7,51 x 2,80 = 21,03

PCD - FEM. 6,80 x 2,80 = 19,04

PCD - MASC. 6,80 x 2,80 = 19,04

BWC - Aloj. 8,10 x 2,80 = 22,68
115,67 m²

Janelas Larg(m) Alt(m) quant

BC1 0,80 x 0,40 x 5,00 = 1,60

BC2 1,20 x 0,40 x 1,00 = 0,48
2,08

Portas Larg(m) Alt(m) quant

PM1 0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94

PM3 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78
2,94

Vão Livre Larg(m) Alt(m) quant

Vão Livre copa 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vão Livre circulação 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52
4,41

Área total  de Janelas Área total  de Portas Vão Livre

Área total de vão = 2,08 + 2,94 + 4,41 = 9,43

Área de alvenaria Área total de vão 

Área de revestimento 

cerâmico - área 

molhada

115,67 - 9,43 = 106,24 m²

11

11.1 Painel fixo em vidro temperado de 8 mm

Larg(m) Alt(m) quant

EF1 2,80 x 2,80 x 1,00 = 7,84

11.2 Esquadria de correr em vidro temperado de 8 mm

EM1 1,20 x 2,80 x 1,00 = 3,36

11.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

EM2 1,20 x 2,80 x 1,00 = 3,36

EM3 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

= 5,25

11.4

Portas Larg(m) Alt(m) quant

PM1 0,70 x 2,10 = 2,00 und

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ESQUADRIAS



11.5

Portas Larg(m) Alt(m) quant

PM2 0,80 x 2,10 = 12,00 und

11.6

Portas Larg(m) Alt(m) quant

PM3 0,90 x 2,10 = 2,00 und

11.7

Porta Larg(m) Alt(m) quant

PM4 0,80 x 2,10 x 5,00 = 8,40

11.8 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

Janelas Larg(m) Alt(m) quant

EC1 1,5 x 1,0 x 4,00 = 6,00

EC2 2,0 x 0,4 x 2,00 = 1,60

EC3 1,2 x 1,0 x 2,00 = 2,40

BC1 0,8 x 0,4 x 9,00 = 2,88

BC2 1,2 x 0,4 x 1,00 = 0,48

área 13,36

12

12.1 FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC, EM PLACAS DE 618 X 1243MM, ESPESSURA 10 MM, MONTADO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO; REF. VIPAL, PLASBIL, PRECON OU EQUIVALENTE - INSTALADO

Área de Piso Atividades Coletivas Compressor

Área de forro = 206,95 - 9,18 - 3,16 = 194,61

#REF! #REF!

Área de forro 194,61 m²

13

13.1

Área de chapisco área de revestimento cerâmico
Área de pintura = 835,62 - 141,405 = 694,22 m²

* Descontar à área interna entre forro e cobertura

Perímetro de Alvenaria (m) altura (m)

154,89 x 0,2 = 30,978 m²

área de selado e massa 

corrida 
694,22 - 30,978 = 663,24 m²

13.2 Emassamento de parede c/ massa corrida

área de selado e massa 

corrida 
= 663,24 m²

13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

área de pitura = área de selador e massa corrida

663,24 m²

14

14.1 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES

14.1.1

44,00 und

14.1.2

2,00 und

14.1.3

5,00 und

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

FORRO

PINTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



14.1.4

18,00 und

14.1.5

1,00 und

14.1.6

5,00 und

14.1.7

4,00 und

14.1.8 Tomada de piso 3P+T - 4"x2"

3,00 und

14.1.9 TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2

3,00 und

14.1.10 Tampa cega 4"x4" plástica

2,00 und

14.2 QUADROS E DISJUNTORES

14.2.1

1,00 und

14.2.2 Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)

1,00 und

14.2.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

4,00 und

14.2.4 Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector

5,00 und

14.2.5 Conector para haste de aterramento de 5/8"

5,00 und

14.2.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

3,00 und

14.2.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

7,00 und

14.2.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

2,00 und

14.2.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1,00 und

14.2.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

11,00 und

14.2.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1,00 und

14.2.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1,00 und

14.2.13 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

2,00 pc

14.2.14

6,00 und

14.2.15 Caixa plástica 4"x2"

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020



107,00 und

14.2.16 Caixa plástica octogonal

60,00 und

14.2.17 CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO

23,00 und

14.2.18

2,00 und

14.2.19 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

3,00 und

14.2.20 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA

2,00 und

14.2.21 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA

1,00 und

14.2.22 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2

54,00 und

14.2.23 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2,5MM2

4,00 und

14.2.24 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 6MM2

6,00 und

14.2.25 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2

6,00 und

14.2.26 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2

40,00 und

14.2.27 Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação

4,00 und

14.2.28 Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação

4,00 und

14.2.29 Caixa plástica 4"x4"

2,00 und

14.3 LUMINÁRIAS

14.3.1

59,00 und

14.3.2

3,00 und

14.3.3 Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar

2,00 m

14.3.4

9,00 und

14.3.5

6,00 und

14.3.6 FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR

2,00 und

14.3.7 ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX

4,00 und

14.4

14.4.1 Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 

EPI

Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

CABOS, ELETRODUTO E CONDULETES

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024



6,00 und

14.4.2 Cabo de cobre nú 35mm2

25,00 m

14.4.3

855,00 m

14.4.4

250,00 m

14.4.5

1350,00 m

14.4.6

1300,00 m

14.4.7

100,00 m

14.4.8

110,00 m

14.4.9

80,00 m

14.4.10

300,00 m

14.4.11

30,00 m

14.4.12

180,00 m

14.4.13 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento

40,00 m

15

15.1 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)

5,00 und

16

16.1

108,00 m

16.2

42,00 m

16.3

18,00 m

16.4

14,00 und

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

ESGOTO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023



16.5

5,00 und

16.6

1,00 und

16.7

6,00 und

16.8

13,00 und

16.9

1,00 und

16.10

6,00 und

16.11

8,00 und

16.12

16,00 und

16.13

7,00 und

16.14

14,00 und

16.15

1,00 und

16.16

1,00 und

16.17

1,00 und

16.18

1,00 und

16.19 TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020

3,00 und

16.20

37,00 und

16.21

30,00 und

16.22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14,00 und

16.23 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 

L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁGUA FRIA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022



7,00 m

16.24

12,00 und

16.25

84,00 und

16.26 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,00 m

16.27

9,00 und

16.28 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

78,00 m

16.29

8,00 und

16.30 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

3,00 und

16.31 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,00 und

16.32

1,00 und

17

17.1

1,00 und

17.2 Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)

1,00 und

17.3

2,00 und

17.4

4,00 und

17.5

1,00 und

17.6 Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)

5,00 und

17.7

4,00 und

17.8

2,00 und

17.9

6,00 und

17.10 Ducha higienica cromada

3,00 und

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

DIVERSOS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



17.11

1,00 und

17.12

2,00 und

17.13 Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"

3,00 und

17.14 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

3,00 und

17.15 Chuveiro cromado

1,00 und

17.16 TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm

1,00 und

17.17

1,00 und

17.18

12,00 und

17.19

3,00 und

18

18.1 Extintor de incêndio ABC - 6Kg

2,00 und

18.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

6,00 und

19

19.1

1,00 und

19.2 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019

7,00 m

19.3 Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

perímetro (m) Altura (m)

Área de ACM da Marquise = 14,45 x 0,7 = 10,115 m²

Comprimento (m) Altura (m)

Área de ACM do painel = 3,5 x 5,3 = 18,55 m²

Área de ACM do pórtico =

(2,4x0,5 

)+(5,65x0,50 ) + 

(2,4x0,3)+ 

(5,65x0,3)+ (2,4 x 

0,3)+(5,15x0,3)+(

0,50x0,3)

= 8,86 m²

Área de ACM da Marquise Área de ACM do painel Área de ACM do pórtico =

Área de ACM Total = 10,115 + 18,55 + 8,86 = 37,52

19.4 Cerâmica 10x10cm (padrao medio)

Área de ACM Total = 
(3,80x1,8)+(3,3x3

,95)
= 19,88 m²

19.5 Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 

25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

FACHADA

COMBATE À INCÊNDIO



Comprimento (m) Altura (m)

P1 3,20 x 2,00 = 6,4 m²

P2 1,20 x 2,00 = 2,4 m²

P3 1,00 x 2,10 = 2,1 m²
área total de portão = 10,90 m²

19.6 Painel fixo em vidro temperado de 8 mm

PAÍNEL FIXO Larg(m) Alt(m) quant

PV1 3,1 X 1 X 1 = 3,1

PV2 0,84 1 1 = 0,84

PV3 2,16 1 2 = 4,32

PV4 2,26 1 1 = 2,26

10,52

19.7 Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)

perímetro (m) largura (m)

Área de piso tátil =

1,5+1,5+1,5+0,9+

0,9+0,9+1,2+0,85

+1,4+8,25+1,86+

0,48

x 0,25 = 5,31 m²

PAISAGISMO

19.8 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024

182,01 m²

19.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

182,01 m²

19.10 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

15,00 und

20

59,90 m

21

21.1

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                           

(m)

PROFUNDIDADE                          

(m)

QUANTIDADE              

(und)
VOLUME               (m³)

0,70 0,70 1,55 4 3,04

0,70 0,70 1,55 4 3,04

6,08

21.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                  

(m)

QUANTIDADE                              

(und)

ÁREA                                

(m²)

0,70 0,70 4 1,96

0,70 0,70 4 1,96

3,92

21.3

21.4

21.6

S1=S2=S3=S4

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

VARIÁVEIS

S1=S2=S3=S4

ALOJAMENTO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS

MURO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

VARIÁVEIS

ÁREA TOTAL DE LASTRO DAS SAPATAS

SAPATA

S5=S6=S7=S8

S5=S6=S7=S8



21.7

21.8

ÁREA                                  

(m²)

14,14

VOLUME                          

(m³)

1,16

RESUMO DO 

AÇO / PRANCHAS 

02 E 03

PESO + 10%                       

(kg)

6.3 mm 46 12,40

8.0 mm 43,7 19,00

10.0 mm 72,2 48,90

CA 60 5.0 mm 70,8 12,00

21.9 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

VOLUME                         

(m³)

6,08

1,16

0,20

4,72

21.10

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                           

(m)

PROFUNDIDADE                          

(m)

QUANTIDADE              

(und)
VOLUME               (m³)

0,20 4,90 0,35 1 0,34

0,20 3,50 0,35 3 0,74

0,20 1,25 0,35 1 0,09

0,20 2,60 0,35 4 0,73

1,90

21.11 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

VARIÁVEIS
LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                           

(m)

QUANTIDADE              

(und)
VOLUME               (m³)

V1 0,20 4,90 1 0,98

V2=V3=V5 0,20 3,50 3 2,10

V6=V7=V8=V9

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS

V4

VARIÁVEIS

DESCRIÇÃO / FÔRMA

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS SAPATAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS SAPATAS

CA 50

VIGA BALDRAME 

V1

V2=V3=V5

Volume de Lastro

Volume de Concreto total (C-25)

Volume de Escavação de Valas

DESCRIÇÃO

VOLUME TOTAL DE REATERRO MANUAL DAS SAPATAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024



V4 0,20 1,25 1 0,25

V6=V7=V8=V9 0,20 2,60 4 2,08

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS 5,41

21.12

21.13

21.14

21.15

ÁREA                                  

(m²)

22,91

22,91

VOLUME                          

(m³)

1,37

1,37

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 122 82,70

CA 60 5.0 mm 145,1 24,60

21.16

21.17

21.18

21.19

DESCRIÇÃO / FÔRMA

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto das VIGAS

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS

RESUMO DO AÇO 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

PILAR 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Área de Fôrma das VIGAS

SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS



ÁREA                                  

(m²)

25,12

25,12

VOLUME                          

(m³)

1,18

1,18

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 124,7 84,50

CA 60 5.0 mm 179,6 30,40

21.20FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X

21.21

21.22

21.23

ÁREA                                  

(m²)

36,87

36,87

VOLUME                          

(m³)

2,26

2,26

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 184,8 125,30

CA 60 5.0 mm 209,9 35,60

#REF!

#REF!

#REF!

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                           

(m)

PROFUNDIDADE                          

(m)

QUANTIDADE              

(und)
VOLUME               (m³)

1,00 1,00 2,05 4 8,20

8,20

Volume de Concreto das VIGAS

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS

RESUMO DO AÇO 

DESCRIÇÃO / FÔRMA

DESCRIÇÃO / CONCRETO

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS

Área de Fôrma das VIGAS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto dos PILARES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

Área de Fôrma dos PILARES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

VIGA 

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DOS PILARES

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DOS PILARES

DESCRIÇÃO / FÔRMA

RESUMO DO AÇO 

#REF!

#REF!

VARIÁVEIS

S1=S2=S3=S4

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS



#REF! #REF!

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                  

(m)

QUANTIDADE                              

(und)

ÁREA                                

(m²)

1,00 1,00 4 4,00

4,00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ÁREA                                  

(m²)

8,80

VOLUME                          

(m³)

0,68

PESO + 10%                       

(kg)

6.3 mm 42,8 11,50

10.0 mm 41 27,80

CA 60 5.0 mm 46,3 7,80

#REF! #REF!

VOLUME                         

(m³)

8,20

0,68

0,20

7,32

#REF!

#REF!

Perímeto do terreno 
Perímetro das 

sapatas

perímetro a ser 

escavado
1,6x4 - 4X1 2,40 m

Perímetro (m) Largura (m) Altura (m)

Volume escavado = 2,4 X 0,35 X 0,35 = 0,29

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS SAPATAS

CA 50

DESCRIÇÃO

#REF!

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Escavação de Valas

Volume de Concreto total (C-25)

S1=S2=S3=S4

RESUMO DO AÇO / PRANCHAS 02 E 03

VARIÁVEIS

ÁREA TOTAL DE LASTRO DAS SAPATAS

DESCRIÇÃO / FÔRMA

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS SAPATAS

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Volume de Lastro

VOLUME TOTAL DE REATERRO MANUAL DAS SAPATAS

#REF!



#REF! #REF!

Perímetro (m) Largura (m)

Área do lastro   = 2,40 X 0,35 0,84 m²

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ÁREA                                  

(m²)

5,4

5,40

VOLUME                          

(m³)

0,32

0,32

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 27,9 18,90

CA 60 5.0 mm 31,2 5,30

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

DESCRIÇÃO / FÔRMA

Área de Fôrma das VIGAS

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Volume de Concreto das VIGAS

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS

RESUMO DO AÇO 

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!



ÁREA                                  

(m²)

22,4

22,40

VOLUME                          

(m³)

1,12

1,12

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 117,6 79,80

CA 60 5.0 mm 163,2 27,70

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ÁREA                                  

(m²)

10,8

10,80

VOLUME                          

(m³)

0,64

0,64

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 57,9 39,24

CA 60 5.0 mm 62,4 10,60

#REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

DESCRIÇÃO / FÔRMA

Área de Fôrma dos PILARES

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DOS PILARES

Volume de Concreto das VIGAS

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS

RESUMO DO AÇO 

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto dos PILARES

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DOS PILARES

RESUMO DO AÇO 

DESCRIÇÃO / FÔRMA

Área de Fôrma das VIGAS

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO



#REF!

ÁREA                                  

(m²)

12,83

12,83

VOLUME                          

(m³)

1,47

1,47

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 8.0 mm 272,5 118,30

CA 60 5.0 mm 41,3 7,00

22

SAPATA

22.1

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                           

(m)

PROFUNDIDADE                          

(m)

QUANTIDADE              

(und)
VOLUME               (m³)

1,05 0,95 1,55 2 3,09

0,95 1,05 1,55 2 3,09

6,18

22.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                  

(m)

QUANTIDADE                              

(und)

ÁREA                                

(m²)

1,05 0,95 2 2,00

0,95 1,05 2 2,00

4,00

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

RESUMO DO AÇO 

DESCRIÇÃO / CONCRETO

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

#REF!

LIXEIRA

VARIÁVEIS

S1=S2

S3=S4

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DA LAJE

VARIÁVEIS

S1=S2

S3=S4

ÁREA TOTAL DE LASTRO DAS SAPATAS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

DESCRIÇÃO / FÔRMA

Volume de Concreto daa LAJE

Área de Fôrma da LAJE

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DA LAJE



ÁREA                                  

(m²)

7,07

VOLUME                          

(m³)

0,58

PESO + 10%                       

(kg)

6.3 mm 23,1 6,20

8.0 mm 21,9 9,50

10.0 mm 36,1 24,50

CA 60 5.0 mm 35,4 6,00

22.9 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

VOLUME                         

(m³)

6,18

0,58

0,20

5,40

VIGA BALDRAME

22.10

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                           

(m)

PROFUNDIDADE                          

(m)

QUANTIDADE              

(und)
VOLUME               (m³)

1,98 0,15 0,30 3 0,27

2,09 0,15 0,30 2 0,19

0,46

22.11 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

LADO (A)                              

(m)

LADO (B)                                  

(m)

QUANTIDADE                              

(und)

ÁREA                                

(m²)

1,98 0,15 3 0,89

2,09 0,15 2 0,63

1,52

22.12

22.13

22.14

22.15

V4=V5

ÁREA TOTAL DE LASTRO DAS SAPATAS

FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

V1=V2=V3

V4=V5

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

VARIÁVEIS

V1=V2=V3

VARIÁVEIS

DESCRIÇÃO / FÔRMA

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS SAPATAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS SAPATAS

RESUMO DO AÇO / PRANCHAS 02 E 03

CA 50

DESCRIÇÃO

Volume de Escavação de Valas

Volume de Concreto total (C-25)

Volume de Lastro

VOLUME TOTAL DE REATERRO MANUAL DAS SAPATAS



ÁREA                                  

(m²)

9,02

9,02

VOLUME                          

(m³)

0,54

0,54

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 48,2 32,70

CA 60 5.0 mm 54,6 9,30

SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS

PILAR 

22.16

22.17

22.18

22.19

ÁREA                                  

(m²)

8

8,00

VOLUME                          

(m³)

0,38

0,38

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 39,6 26,80

CA 60 5.0 mm 57,2 9,70

VIGA 

22.20 FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X

22.21
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

Área de Fôrma dos PILARES

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DOS PILARES

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto dos PILARES

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DOS PILARES

RESUMO DO AÇO 

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto das VIGAS

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS

RESUMO DO AÇO 

DESCRIÇÃO / FÔRMA

DESCRIÇÃO / FÔRMA

Área de Fôrma das VIGAS



22.22

22.23

ÁREA                                  

(m²)

7,31

7,31

VOLUME                          

(m³)

0,44

0,44

PESO + 10%                       

(kg)

CA 50 10.0 mm 40,2 27,20

CA 60 5.0 mm 43,7 7,40

LAJE 

22.24

22.25

22.26

ÁREA                                  

(m²)

4,56

4,56

VOLUME                          

(m³)

0,46

0,46

PESO + 10%                       

(kg)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

Volume de Concreto daa LAJE

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DA LAJE

RESUMO DO AÇO 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RESUMO DO AÇO 

DESCRIÇÃO / FÔRMA

Área de Fôrma da LAJE

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DA LAJE

DESCRIÇÃO / CONCRETO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

DESCRIÇÃO / FÔRMA

Área de Fôrma das VIGAS

ÁREA TOTAL DE FÔRMA DAS VIGAS

DESCRIÇÃO / CONCRETO

Volume de Concreto das VIGAS

VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO fck=25MPA DAS VIGAS



CA 50 6.3 mm 52 14,00

23

23.1 Limpeza geral e entrega da obra

Área de limpeza  = Área de Piso= 206,95 m²

JOAQUIM DE LIMA NUNE NETO

ARQUITETO E URBANISTA

CAU A 75.354-8

SERVIÇOS FINAIS
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