
  

OBJETO:

END: HORISTA: 103,26%

BANCOS: MENSALISTA: 59,98%

BDI: 26,20%

126,20%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 12 421,16 12 421,16 1,34 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
m²

3,00 207,93 262,40 787,20 0,08 %

1.2 COMPOSIÇÃO 001-PMB LIenças e taxas da obra Conj 1,00 1 718,67 2 168,96 2 168,96 0,23 %

1.3 COTAÇÃO COT-001-PMB
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO DE TRABALHADORES ( C/ SALA, COZINHA, 

BANHEIROS, 3 QUARTOS)
MÊS 6,00 1 250,00 1 577,50 9 465,00 1,02 %

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 45 970,99 45 970,99 4,94 %

 2.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H

800,00 32,57 41,10 32 880,00 3,53 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H

40,00 137,06 172,96 6 918,40 0,74 %

 2.3  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
UN

1,00 4 891,12 6 172,59 6 172,59 0,66 %

 3   INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES (SAPATA  E VIGAS BALDRAMES) 1,00 68 953,95 68 953,95 7,41 %

SAPATA 30 224,05 3,25 %

 3.1  96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³

55,65 110,25 139,13 7 742,58 0,83 %

 3.2  95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m²

30,92 50,18 63,32 1 957,85 0,21 %

 3.3  96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²

63,21 93,25 117,68 7 438,55 0,80 %

ORÇAMENTO SINTÉTICO
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DESONERADOS

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

  



  

 3.4  104917 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

100,60 15,52 19,58 1 969,74 0,21 %

 3.5  104919 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

181,70 12,50 15,77 2 865,40 0,31 %

 3.6  104916 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

63,50 17,09 21,56 1 369,06 0,15 %

 3.7  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

5,44 730,74 922,19 5 016,71 0,54 %

 3.8  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³
48,66 30,36 38,31 1 864,16 0,20 %

VIGAS BALDRAMES 38 729,90 4,16 %

 3.9  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 125,97 81,21 102,48 12 909,40 1,39 %

 3.10  104919 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

433,70 12,50 15,77 6 839,44 0,74 %

 3.11  104916 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

136,20 17,09 21,56 2 936,47 0,32 %

 3.12  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

7,58 730,74 922,19 6 990,20 0,75 %

 3.13  94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³

63,11 113,69 143,47 9 054,39 0,97 %

 4   SUPER ESTRUTURA - PILARES, VIGAS, PLATIBANDA E LAJE 1,00 83 845,21 83 845,21 9,01 %

PILAR 24 587,13 24 587,13 2,64 %

 4.1  92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 113,13 80,83 102,00 11 539,26 1,24 %

 4.2  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 358,40 10,60 13,37 4 791,80 0,52 %

 4.3  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 157,80 14,14 17,84 2 815,15 0,30 %

 4.4  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 5,90 730,74 922,19 5 440,92 0,58 %

VIGA 39 170,58 39 170,58 4,21 %

  



  

 4.5  030309 SBC
FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X m²

185,26 75,37 95,11 17 620,07 1,89 %

 4.6  92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

64,30 13,02 16,43 1 056,44 0,11 %

 4.7  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

516,10 10,60 13,37 6 900,25 0,74 %

 4.8  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

151,50 14,14 17,84 2 702,76 0,29 %

 4.9  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

11,81 730,74 922,19 10 891,06 1,17 %

VIGAS DA PLATIBANDA 12 848,92 12 848,92 1,38 %

 4.10  030309 SBC
FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X m²

59,18 75,37 95,11 5 628,60 0,61 %

 4.11  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

203,20 10,60 13,37 2 716,78 0,29 %

 4.12  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

67,90 14,14 17,84 1 211,33 0,13 %

 4.13  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

3,57 730,74 922,19 3 292,21 0,35 %

LAJE 7 238,58 7 238,58 0,78 %

 4.14  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 31,27 60,38 76,19 2 382,46 0,26 %

 4.15  92769 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

100,40 12,42 15,67 1 573,26 0,17 %

 4.16  92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

21,90 11,45 14,44 316,23 0,03 %

 4.17  92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

4,70 13,52 17,06 80,18 0,01 %

 4.18  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

3,13 730,74 922,19 2 886,45 0,31 %

 5   IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 1,00 11 537,46 11 537,46 1,24 %

 5.1  080314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)
m²

29,19 43,39 54,75 1 598,15 0,17 %

  



  

 5.2  080151 SEDOP
Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios m²

46,60 169,01 213,29 9 939,31 1,07 %

 6   PAREDES 1,00 70 005,84 70 005,84 7,53 %

 6.1  060046 SEDOP
Alvenaria tijolo de barro a cutelo m²

370,71 136,31 172,02 63 769,53 6,85 %

 6.2  105031 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M
26,00 55,82 70,44 1 831,44 0,20 %

 6.3  105025 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 

*15* CM. AF_03/2024

M
51,00 68,44 86,37 4 404,87 0,47 %

 7   COBERTURA 1,00 41 850,16 41 850,16 4,50 %

 7.1  070047 SEDOP
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m²

152,00 83,51 105,38 16 017,76 1,72 %

 7.2  92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

m²

152,00 96,30 121,53 18 472,56 1,99 %

 7.3  080783 SEDOP
Manta para sub cobertura e= 1.1mm m²

152,00 38,37 48,42 7 359,84 0,79 %

 8   MOVIMENTO DE TERRA 1,00 1 195,10 1 195,10 0,13 %

 8.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
m³

8,33 113,69 143,47 1 195,10 0,13 %

 9   PISOS 1,00 46 811,13 46 811,13 5,03 %

 9.1  87702 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m²

180,31 75,56 95,35 17 192,55 1,85 %

 9.2  104595 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

m²

70,40 76,40 96,41 6 787,26 0,73 %

 9.3  87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

m²

82,24 75,90 95,78 7 876,94 0,85 %

 9.4  98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m²

231,17 51,26 64,69 14 954,38 1,61 %

 10   REVESTIMENTOS 1,00 65 706,80 65 706,80 7,06 %

 10.1  87899 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²

741,41 10,92 13,78 10 216,62 1,10 %

 10.2  87535 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²

115,38 41,78 52,72 6 082,83 0,65 %

  



  

 10.3  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²

626,03 46,11 58,19 36 428,68 3,92 %

 10.4  110581 SEDOP
Cerâmica 10x10cm (padrao medio) m²

30,03 143,72 181,37 5 446,54 0,59 %

 10.5  110644 SEDOP
Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m²

85,35 69,93 88,25 7 532,13 0,81 %

 11   ESQUADRIAS 1,00 48 564,72 48 564,72 5,22 %

 11.1  091510 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 8mm
m²

7,84 744,90 940,06 7 370,07 0,79 %

 11.2  091512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm
m²

3,36 809,07 1 021,04 3 430,69 0,37 %

 11.3  091512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm
m²

5,25 809,07 1 021,04 5 360,46 0,58 %

 11.4  91313 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

1,00 926,39 1 169,10 1 169,10 0,13 %

 11.5  91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

10,00 976,13 1 231,87 12 318,70 1,32 %

 11.6  91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

2,00 1 066,06 1 345,36 2 690,72 0,29 %

 11.7  91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²

8,40 563,52 711,16 5 973,74 0,64 %

 11.8  091512 SEDOP
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m²

10,04 809,07 1 021,04 10 251,24 1,10 %

 12   FORRO 1,00 24 397,64 24 397,64 2,62 %

 12.1  22.03.040 CPOS/CDHU FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC DE 618MM X 1243MM
m²

167,97 115,10 145,25 24 397,64 2,62 %

 13   PINTURA 1,00 26 916,80 26 916,80 2,89 %

 13.1  88411 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

m²

598,95 4,57 5,76 3 449,95 0,37 %

 13.2  150129 SEDOP
Emassamento de parede c/ massa corrida m²

598,95 20,30 25,61 15 339,10 1,65 %

 13.3  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m²
598,95 10,76 13,57 8 127,75 0,87 %

 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 77 662,31 77 662,31 8,35 %

  



  

PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES 3 815,39 3 815,39 0,41 %

 14.1  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 38,00 32,78 41,36 1 571,68 0,17 %

 14.2  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 39,16 49,41 98,82 0,01 %

 14.3  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 59,18 74,68 149,36 0,02 %

 14.4  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 16,00 31,33 39,53 632,48 0,07 %

 14.5  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 63,77 80,47 160,94 0,02 %

 14.6  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 53,30 67,26 269,04 0,03 %

 14.7  91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,00 54,35 68,58 274,32 0,03 %

 14.8  170956 SEDOP Tomada de piso 3P+T - 4"x2" un 3,00 70,86 89,42 268,26 0,03 %

 14.9  170949 SEDOP Tampa cega 4x4" metálica un 2,00 51,75 65,30 130,60 0,01 %

14.10 COMPOSIÇÃO 004-PMB TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 un 3,00 68,65 86,63 259,89 0,03 %

QUADROS E DISJUNTORES 15 614,27 15 614,27 1,68 %

 14.10  101498 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PS

UN

1,00 2 252,37 2 842,49 2 842,49 0,31 %

 14.11  170387 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)
un

1,00 1 552,71 1 959,52 1 959,52 0,21 %

 14.12  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN
4,00 60,36 76,17 304,68 0,03 %

 14.13  171161 SEDOP Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector
un

5,00 263,00 331,90 1 659,50 0,18 %

 14.14  171110 SEDOP Conector para haste de aterramento de 5/8"
un

5,00 10,67 13,46 67,30 0,01 %

 14.15  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
3,00 11,90 15,01 45,03 0,00 %

 14.16  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
6,00 11,90 15,01 90,06 0,01 %

 14.17  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
2,00 12,85 16,21 32,42 0,00 %

  



  

 14.18 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
1,00 13,84 17,46 17,46 0,00 %

 14.19  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
9,00 56,95 71,87 646,83 0,07 %

 14.20  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
1,00 58,85 74,26 74,26 0,01 %

 14.21  93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
1,00 74,48 93,99 93,99 0,01 %

 14.22  106027 SINAPI
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN

2,00 75,62 95,43 190,86 0,02 %

 14.23  97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

8,00 230,48 290,86 2 326,88 0,25 %

 14.24  170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2"
un

87,00 10,60 13,37 1 163,19 0,13 %

 14.25  171417 SEDOP Caixa plástica octogonal
un

50,00 12,62 15,92 796,00 0,09 %

14.26 COMPOSIÇÃO 004-PMB CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO un 14,00 22,70 28,64 400,96 0,04 %

14.27 COMPOSIÇÃO 006-PMB
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
un 2,00 41,88 52,85 105,70 0,01 %

14.28 COMPOSIÇÃO 007-PMB
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, 

Siemens ou similar
un 3,00 312,81 394,76 1 184,28 0,13 %

14.29 COMPOSIÇÃO 008-PMB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA un 2,00 207,21 261,49 522,98 0,06 %

14.30 COMPOSIÇÃO 009-PMB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA un 1,00 234,90 296,44 296,44 0,03 %

14.31 COMPOSIÇÃO 010-PMB TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 un 54,00 2,09 2,63 142,02 0,02 %

14.32 COMPOSIÇÃO 011-PMB TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2,5MM2 un 4,00 2,06 2,59 10,36 0,00 %

14.33 COMPOSIÇÃO 012-PMB TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 6MM2 un 6,00 2,11 2,66 15,96 0,00 %

14.34 COMPOSIÇÃO 013-PMB TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 un 6,00 10,12 12,77 76,62 0,01 %

14.35 COMPOSIÇÃO 014-PMB TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 un 40,00 10,12 12,77 510,80 0,05 %

14.36 COMPOSIÇÃO 015-PMB Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação un 4,00 3,22 4,06 16,24 0,00 %

14.37 COMPOSIÇÃO 016-PMB Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação un 4,00 4,25 5,36 21,44 0,00 %

LUMINÁRIAS 8 851,91 8 851,91 0,95 %

14.37 COMPOSIÇÃO 019-PMB Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 un 50,00 94,04 118,67 5 933,50 0,64 %

 14.38  103782 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 3,00 32,31 40,77 122,31 0,01 %

  



  

14.39 COMPOSIÇÃO 020-PMB Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar un 2,00 133,23 168,13 336,26 0,04 %

14.40  97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 15,00 94,65 119,44 1 791,60 0,19 %

14.41  97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 8,00 21,34 26,93 215,44 0,02 %

14.42 COMPOSIÇÃO 021-PMB
FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM 

PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR
UN 2,00 102,02 128,74 257,48 0,03 %

14.42 COMPOSIÇÃO 018-PMB ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX UN 2,00 77,39 97,66 195,32 0,02 %

CABOS, ELETRODUTO E CONDULETES 49 380,74 49 380,74 5,31 %

14.44  170931 SEDOP Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000
un

6,00 100,59 126,94 761,64 0,08 %

14.45  171272 SEDOP
Cabo de cobre nú 35mm2 m

25,00 37,56 47,40 1 185,00 0,13 %

14.46  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

900,00 5,58 7,04 6 336,00 0,68 %

14.47  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

1 300,00 8,67 10,94 14 222,00 1,53 %

14.48  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

900,00 9,31 11,74 10 566,00 1,14 %

14.49  91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

100,00 12,16 15,34 1 534,00 0,16 %

14.50  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

130,00 33,22 41,92 5 449,60 0,59 %

14.51  91836 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

60,00 22,26 28,09 1 685,40 0,18 %

14.52  91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

250,00 11,10 14,00 3 500,00 0,38 %

14.53  97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

30,00 13,89 17,52 525,60 0,06 %

14.54  91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
150,00 14,34 18,09 2 713,50 0,29 %

  



  

14.55 COMPOSIÇÃO 017-PMB Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento UN 50,00 14,30 18,04 902,00 0,10 %

 15   INSTAÇAÕES PARA AR CONDICIONADO 1,00 4 206,60 4 206,60 0,45 %

 15.1  230262 SEDOP
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt

5,00 666,66 841,32 4 206,60 0,45 %

 16   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 47 479,79 47 479,79 5,10 %

ESGOTO 43 304,06 43 304,06 4,65 %

 16.1  89800 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 M 84,00 31,50 39,75 3 339,00 0,36 %

 16.2  89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 M 24,00 14,41 18,18 436,32 0,05 %

 16.3  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 18,00 23,78 30,01 540,18 0,06 %

 16.4 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UND 13,00 55,23 69,70 906,10 0,10 %

16.5  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 3,00 46,96 59,26 177,78 0,02 %

16.6  89561 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 1,00 15,60 19,68 19,68 0,00 %

16.7  89502 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00 19,20 24,23 48,46 0,01 %

16.8 89429 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 6,84 8,63 8,63 0,00 %

16.9  89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00 32,39 40,87 163,48 0,02 %

16.10  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00 31,50 39,75 198,75 0,02 %

16.11  89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 3,00 11,42 14,41 43,23 0,00 %

  



  

16.12  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 14,00 11,29 14,24 199,36 0,02 %

16.13 97975 SINAPI

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

UN 11,00 717,80 905,86 9 964,46 1,07 %

16.14  97974 SINAPI

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

UN 14,00 566,38 714,77 10 006,78 1,08 %

16.15  98104 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
UN 1,00 423,81 534,84 534,84 0,06 %

16.16  98053 SINAPI

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020
UN 1,00 2 948,53 3 721,04 3 721,04 0,40 %

16.17  98059 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

= 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 4 374,88 5 521,09 5 521,09 0,59 %

16.18  98064 SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 

M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 5 613,99 7 084,85 7 084,85 0,76 %

16.19  98112 SINAPI

TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 

100 MM. AF_12/2020 UN 3,00 103,02 130,01 390,03 0,04 %

ÁGUA FRIA 4 175,73 4 175,73 0,45 %

16.20  89481 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 33,00 6,00 7,57 249,81 0,03 %

16.21  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 27,00 14,88 18,77 506,79 0,05 %

16.22  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,00 8,49 10,71 117,81 0,01 %

16.23  94689 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024
UN 7,00 10,66 13,45 94,15 0,01 %

16.24  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 12,00 39,70 50,10 601,20 0,06 %

16.25  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 72,00 6,36 8,02 577,44 0,06 %

16.26  89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 9,00 12,70 16,02 144,18 0,02 %

  



  

16.27  103974 SINAPI

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 9,00 12,02 15,16 136,44 0,01 %

16.28  89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,00 12,70 16,02 1 057,32 0,11 %

16.29  94690 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 8,00 12,55 15,83 126,64 0,01 %

16.30  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 61,19 77,22 231,66 0,02 %

16.31  89351 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 33,11 41,78 83,56 0,01 %

16.32  94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 166,17 209,70 209,70 0,02 %

16.33 94704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00 30,93 39,03 39,03 0,00 %

 17   DIVERSOS 1,00 84 670,22 84 670,22 9,10 %

 17.1  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
UN

1,00 1 142,68 1 442,06 1 442,06 0,16 %

 17.2  181476 SEDOP Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)
un

1,00 1 691,64 2 134,84 2 134,84 0,23 %

 17.3  100863 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN

2,00 653,86 825,17 1 650,34 0,18 %

 17.4  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN

4,00 349,33 440,85 1 763,40 0,19 %

 17.5  86929 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN

1,00 390,28 492,53 492,53 0,05 %

 17.6  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)
un

6,00 859,94 1 085,24 6 511,44 0,70 %

 17.7  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN

4,00 452,56 571,13 2 284,52 0,25 %

 17.8  86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 

CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN

2,00 268,24 338,51 677,02 0,07 %

  



  

 17.9  86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN

5,00 32,52 41,04 205,20 0,02 %

 17.10  190691 SEDOP Ducha higienica cromada
un

3,00 186,32 235,13 705,39 0,08 %

 17.11  86931 SINAPI

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN

1,00 614,90 776,00 776,00 0,08 %

 17.12  95471 SINAPI

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO 

DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026_PS

UN

2,00 970,54 1 224,82 2 449,64 0,26 %

 17.13  190616 SEDOP Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"
un

1,00 388,23 489,94 489,94 0,05 %

 17.14  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN

3,00 49,49 62,45 187,35 0,02 %

 17.15  190231 SEDOP Chuveiro cromado
un

1,00 104,17 131,46 131,46 0,01 %

 17.16 COMPOSIÇÃO 022-PMB TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm UN 1,00 1 789,16 2 257,91 2 257,91 0,24 %

 17.17  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

1,00 89,32 112,72 112,72 0,01 %

 17.18  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

12,00 93,95 118,56 1 422,72 0,15 %

 17.19  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

2,00 114,38 144,34 288,68 0,03 %

 17.20  250658 SEDOP Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m
un

1,00 18 593,51 23 465,00 23 465,00 2,52 %

17.21  220496 SEDOP
Poço Tubular d= 6" -  prof.= 30m un

1,00 27 909,72 35 222,06 35 222,06 3,79 %

 18   COMBATE À INCÊNDIO 1,00 734,92 734,92 0,08 %

 18.1  201507 SEDOP
Extintor de incêndio ABC -  6Kg un

2,00 227,16 286,67 573,34 0,06 %

 18.2  97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN

6,00 21,34 26,93 161,58 0,02 %

 19   FACHADA 1,00 76 402,41 76 402,41 8,21 %

 19.1  105003 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 

EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN

1,00 1 412,45 1 782,51 1 782,51 0,19 %

 19.2  99858 SINAPI
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_10/2025

M
42,00 167,36 211,20 8 870,40 0,95 %

 19.3  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas)
m²

39,97 558,94 705,38 28 194,03 3,03 %

  



  

 19.4  110581 SEDOP Cerâmica 10x10cm (padrao medio)
m²

19,88 143,72 181,37 3 605,63 0,39 %

 19.5  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)
m²

10,90 493,93 623,33 6 794,29 0,73 %

 19.6  091510 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 8mm
m²

10,52 744,90 940,06 9 889,43 1,06 %

 19.7  130728 SEDOP Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)
m²

12,28 287,55 362,88 4 456,16 0,48 %

 19.8  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024
m²

356,68 4,86 6,13 2 186,44 0,24 %

 19.9  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024

m²
356,68 21,29 26,86 9 580,42 1,03 %

 19.10  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024
UN

15,00 55,11 69,54 1 043,10 0,11 %

 20   MURO 1,00 78 095,40 78 095,40 8,39 %

 20.1  260213 SEDOP Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)
m

70,77 874,42 1 103,51 78 095,40 8,39 %

21   LIXEIRA 1,00 10 436,20 10 436,20 1,12 %

SAPATAS 3 493,51 0,38 %

 22.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³

6,18 110,25 139,13 859,82 0,09 %

 22.2  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m²

4,00 50,18 63,32 253,28 0,03 %

 22.3  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²

7,07 93,25 117,68 831,99 0,09 %

 22.4  104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

6,20 15,52 19,58 121,39 0,01 %

 22.5  104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

9,50 14,15 17,85 169,57 0,02 %

 22.6  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

24,50 12,50 15,77 386,36 0,04 %

 22.7  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

6,00 17,09 21,56 129,36 0,01 %

 22.8  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

0,58 730,74 922,19 534,87 0,06 %

 22.9  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³
5,40 30,36 38,31 206,87 0,02 %

VIGA S BALDRAMES 2 238,75 0,24 %

  



  

 22.10  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³

0,46 121,41 153,21 70,47 0,01 %

 22.11  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m²

1,52 50,18 63,32 96,24 0,01 %

 22.12  030309 SBC FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X
m²

9,02 75,37 95,11 857,89 0,09 %

 22.13  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

32,70 12,50 15,77 515,67 0,06 %

 22.14  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

9,30 17,09 21,56 200,50 0,02 %

 22.15  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

0,54 730,74 922,19 497,98 0,05 %

SUPER ESTRUTURA - PILARES E VIGAS 4 703,94 4 703,94 0,51 %

PILARES 2 116,26 2 116,26 0,23 %

 22.16  92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²

8,00 122,28 154,31 1 234,48 0,13 %

 22.17  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

26,80 10,60 13,37 358,31 0,04 %

 22.18  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

9,70 14,14 17,84 173,04 0,02 %

 22.19  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

0,38 730,74 922,19 350,43 0,04 %

VIGAS 1 596,68 1 596,68 0,17 %

 22.20  030309 SBC FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X
m²

7,31 75,37 95,11 695,25 0,07 %

 22.21  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

27,20 10,60 13,37 363,66 0,04 %

 22.22  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

7,40 14,14 17,84 132,01 0,01 %

 22.23  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

0,44 730,74 922,19 405,76 0,04 %

LAJE 991,00 991,00 0,11 %

  



  

 22.24  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m²
4,56 60,38 76,19 347,42 0,04 %

 22.25  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

14,00 12,42 15,67 219,38 0,02 %

 22.26  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

0,46 730,74 922,19 424,20 0,05 %

22   LIMPEZA GERAL 1,00 2 445,00 2 445,00 0,26 %

22.1  270220 SEDOP
Limpeza geral e entrega da obra m²

180,31 10,75 13,56 2 445,00 0,26 %

R$ 193 138,80 20,76%

R$ 737 171,01 79,24%

R$ 930 309,81 100,00%

JOAQUIM DE LIMA NUNE NETO

ARQUITETO E URBANISTA

CAU A 75.354-8

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R$ 930.309,81 (NOVECENTOS E TRINTA MIL, VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL DO BDI DE 26,20%

VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI DE 26,20%
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