
  

OBJETO:

END: HORISTA: 103,26%

BANCOS: MENSALISTA: 59,98%

BDI: 26,20%

126,20%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 26 328,64 26 328,64 2,98 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 3,00 207,93 262,40 787,20 0,09%

 1.2  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 74,82 167,34 211,18 15 800,48 1,79%

1.3 COMPOSIÇÃO 001-PMB Licenças e taxas da obra CONJ 1,00 1 718,67 2 168,96 2 168,96 0,25%

1.4 COTAÇÃO COT-001-PMB
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO DE TRABALHADORES ( C/ SALA, 

COZINHA, BANHEIROS, 3 QUARTOS)
MÊS 6,00 1 000,00 1 262,00 7 572,00 0,86%

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 52 803,14 52 803,14 5,97 %

 2.1  90776 SINAPI
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

800,00 32,57 41,10 32 880,00 3,72%

 2.2  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H
40,00 137,06 172,96 6 918,40 0,78%

 2.3  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
UN

1,00 4 891,12 6 172,59 6 172,59 0,70%

 2.4  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³
24,29 67,35 84,99 2 064,40 0,23%

 2.5  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²
120,12 9,03 11,39 1 368,16 0,15%

 2.6  022872 SBC
DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO

m²
97,69 22,32 28,16 2 750,95 0,31%

 2.7  020024 SEDOP
Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento m²

120,12 4,28 5,40 648,64 0,07%

 3   INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES (SAPATA  E VIGAS BALDRAMES) 1,00 96 393,47 96 393,47 10,89%

CONSTRUÇÃO DO POSTO DA COMUNIDADE DO AMÉRICA - BRAGANÇA/PA        Encargos Sociais

VILA DO AMÉRICA - ZONA RURAL DE BRAGANÇA/PA

SINAPI - 03/2026 - Pará \ SEDOP - 03/2026 - Pará/CPOS/CHDU-01/2026 SÃO PAULO / SBC-03/2026

DESONERADOS

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  



  

 3.1  96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 87,74 110,25 139,13 12 207,26

1,38%

 3.2  95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 48,75 50,18 63,32 3 086,85

0,35%

 3.3  96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 96,11 93,25 117,68 11 310,22

1,28%

 3.4  104917 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 101,60 15,52 19,58 1 989,32

0,22%

 3.5  104918 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 77,80 14,15 17,85 1 388,73

0,16%

 3.6  104919 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 292,50 12,50 15,77 4 612,72

0,52%

 3.7  104916 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 83,90 17,09 21,56 1 808,88

0,20%

 3.8  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 8,07 730,74 922,19 7 442,07

0,84%

 3.9  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 77,23 30,36 38,31 2 958,68
0,33%

 3.10  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 166,31 81,21 102,48 17 043,44

1,93%

 3.11  104919 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 578,60 12,50 15,77 9 124,52

1,03%

 3.12  104916 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 186,10 17,09 21,56 4 012,31

0,45%

 3.13  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 9,98 730,74 922,19 9 203,45

1,04%

 3.14  94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 71,13 113,69 143,47 10 205,02

1,15%

 4   SUPER ESTRUTURA - PILARES, VIGAS, PLATIBANDA E LAJE 1,00 93 585,99 93 585,99 10,58%

 4.1  92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 140,54 80,83 102,00 14 335,08

1,62%

  



  

 4.2  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 445,30 10,60 13,37 5 953,66

0,67%

 4.3  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 175,10 14,14 17,84 3 123,78

0,35%

 4.4  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 7,03 730,74 922,19 6 482,99

0,73%

 4.5  030309 SBC
FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X m² 191,23 75,37 95,11 18 187,88

2,06%

 4.6  92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 35,80 13,02 16,43 588,19

0,07%

 4.7  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 615,50 10,60 13,37 8 229,23

0,93%

 4.8  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 188,50 14,14 17,84 3 362,84

0,38%

 4.9  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 11,79 730,74 922,19 10 872,62

1,23%

 4.10  030309 SBC
FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 4X m² 53,04 75,37 95,11 5 044,63

0,57%

 4.11  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 193,50 10,60 13,37 2 587,09

0,29%

 4.12  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 70,60 14,14 17,84 1 259,50

0,14%

 4.13  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3,13 730,74 922,19 2 886,45

0,33%

 4.14  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 45,33 60,38 76,19 3 453,69
0,39%

 4.15  92769 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 146,10 12,42 15,67 2 289,38

0,26%

 4.16  92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,50 11,45 14,44 512,62

0,06%

 4.17  92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 13,52 17,06 238,84

0,03%

  



  

 4.18  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,53 730,74 922,19 4 177,52

0,47%

 5   IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 1,00 12 566,44 12 566,44 1,42%

 5.1  080314 SEDOP
Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 24,61 43,39 54,75 1 347,39

0,15%

 5.2  080151 SEDOP
Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios m² 52,60 169,01 213,29 11 219,05

1,27%

 6   PAREDES 1,00 75 772,09 75 772,09 8,56%

 6.1  060046 SEDOP
Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 406,21 136,31 172,02 69 876,24

7,90%

 6.2  105031 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 24,60 55,82 70,44 1 732,82
0,20%

 6.3  105025 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 48,20 68,44 86,37 4 163,03
0,47%

 7   COBERTURA 1,00 41 934,28 41 934,28 4,74%

 7.1  070047 SEDOP
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 147,34 83,51 105,38 15 526,68

1,75%

 7.2  92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 147,34 96,30 121,53 17 906,23

2,02%

 7.3  080783 SEDOP Manta para sub cobertura e= 1.1mm
m² 147,34 38,37 48,42 7 134,20

0,81%

7.4 COMPOSIÇÃO 003-PMB Concreto armado p/ rufos m³ 0,33 3 282,84 4 142,94 1 367,17 0,15%

 8   MOVIMENTO DE TERRA 1,00 525,10 525,10 0,06%

 8.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
m³

3,66 113,69 143,47 525,10 0,06%

 9   PISOS 1,00 45 889,65 45 889,65 5,19%

 9.1  87702 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 203,22 75,56 95,35 19 377,02

2,19%

 9.2  104595 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 81,44 76,40 96,41 7 851,63

0,89%

 9.3  87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 86,18 75,90 95,78 8 254,32

0,93%

 9.4  98680 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 160,87 51,26 64,69 10 406,68

1,18%

  



  

 10   REVESTIMENTOS 1,00 71 561,08 71 561,08 8,09%

 10.1  87899 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 812,42 10,92 13,78 11 195,14

1,27%

 10.2  87535 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 124,78 41,78 52,72 6 578,40

0,74%

 10.3  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 687,64 46,11 58,19 40 013,77

4,52%

 10.4  110581 SEDOP
Cerâmica 10x10cm (padrao medio) m² 29,66 143,72 181,37 5 379,43

0,61%

 10.5  110644 SEDOP
Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 95,12 69,93 88,25 8 394,34

0,95%

 11   ESQUADRIAS 1,00 46 204,91 46 204,91 5,22%

 11.1  091510 SEDOP
Painel fixo em vidro temperado de 8mm m² 7,28 744,90 940,06 6 843,63

0,77%

 11.2  091512 SEDOP
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 3,36 809,07 1 021,04 3 430,69

0,39%

 11.3  091512 SEDOP
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 3,36 809,07 1 021,04 3 430,69

0,39%

 11.4  91313 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 926,39 1 169,10 2 338,20

0,26%

 11.5  91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 976,13 1 231,87 12 318,70

1,39%

 11.6  91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1 066,06 1 345,36 2 690,72

0,30%

 11.7  91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,72 563,52 711,16 4 778,99

0,54%

 11.8  091512 SEDOP
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 9,72 809,07 1 021,04 9 924,50

1,12%

  



  

 11.9  090822 SEDOP
Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m²

0,72 493,93 623,33 448,79 0,05%

 12   
FORRO 1,00 21 450,52 21 450,52

2,42%

 12.1  22.03.040 CPOS/CDHU FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC DE 618MM X 1243MM
m² 147,68 115,10 145,25

21 450,52 2,42%

 13   PINTURA 1,00 29 852,28 29 852,28 3,37%

 13.1  88411 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m²

664,27 4,57 5,76 3 826,19 0,43%

 13.2  150129 SEDOP Emassamento de parede c/ massa corrida
m²

664,27 20,30 25,61 17 011,95 1,92%

 13.3  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²
664,27 10,76 13,57 9 014,14 1,02%

 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 71 894,48 71 894,48 8,12%

PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES 1,00 3 774,45 3 774,45 0,43%

 14.1  92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38,00 32,78 41,36 1 571,68

0,18%

 14.2  91997 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 39,16 49,41 98,82

0,01%

 14.3  92004 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 59,18 74,68 149,36

0,02%

 14.4  91953 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 31,33 39,53 672,01

0,08%

 14.5  91967 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 63,77 80,47 80,47

0,01%

 14.6  92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,00 53,30 67,26 269,04

0,03%

 14.7  91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 54,35 68,58 274,32

0,03%

 14.8  170956 SEDOP
Tomada de piso 3P+T - 4"x2" un 3,00 70,86 89,42 268,26

0,03%

 14.9  170949 SEDOP
Tampa cega 4x4" metálica un 2,00 51,75 65,30 130,60

0,01%

14.10 COMPOSIÇÃO 005-PMB TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 un 3,00 68,65 86,63 259,89 0,03%

QUADROS E DISJUNTORES 1,00 16 336,12 16 336,12 1,85%

  



  

 14.10  101498 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00 2 252,37 2 842,49 2 842,49 0,32%

 14.11  170387 SEDOP
Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)

un 1,00 1 552,71 1 959,52 1 959,52 0,22%

 14.12  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4,00 60,36 76,17 304,68 0,03%

 14.13  171161 SEDOP
Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector

un 5,00 263,00 331,90 1 659,50 0,19%

 14.14  171110 SEDOP
Conector para haste de aterramento de 5/8"

un 5,00 10,67 13,46 67,30 0,01%

 14.15  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 11,90 15,01 45,03 0,01%

 14.16  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 7,00 11,90 15,01 105,07 0,01%

 14.17  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 12,85 16,21 32,42 0,00%

 14.18  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 13,84 17,46 17,46 0,00%

 14.19  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 9,00 56,95 71,87 646,83 0,07%

 14.20  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 58,85 74,26 74,26 0,01%

 14.21  93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 74,48 93,99 93,99 0,01%

 14.22  106027 SINAPI
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 2,00 75,62 95,43 190,86 0,02%

 14.23  97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 8,00 230,48 290,86 2 326,88 0,26%

 14.24  170881 SEDOP
Caixa plástica 4"x2"

un 81,00 10,60 13,37 1 082,97 0,12%

 14.25  171417 SEDOP Caixa plástica octogonal un 50,00 12,62 15,92 796,00 0,09%

 14.26  171416 SEDOP Caixa plástica 4"x4" un 2,00 10,95 13,81 27,62 0,00%

14.27 COMPOSIÇÃO 004-PMB CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO un 15,00 22,70 28,64 429,60 0,05%

14.28 COMPOSIÇÃO 006-PMB

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 

EPI

un 2,00 41,88 52,85 105,70 0,01%

14.29 COMPOSIÇÃO 007-PMB
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 

30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 3,00 312,81 394,76 1 184,28 0,13%

14.30 COMPOSIÇÃO 008-PMB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA un 2,00 207,21 261,49 522,98 0,06%

14.31 COMPOSIÇÃO 009-PMB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA un 1,00 234,90 296,44 296,44 0,03%

  



  

14.32 COMPOSIÇÃO 010-PMB TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 un 54,00 2,09 2,63 142,02 0,02%

14.33 COMPOSIÇÃO 011-PMB TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2,5MM2 un 4,00 2,06 2,59 10,36 0,00%

14.34 COMPOSIÇÃO 012-PMB TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 6MM2 un 6,00 2,11 2,66 15,96 0,00%

14.35 COMPOSIÇÃO 013-PMB TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 un 6,00 10,12 12,77 76,62 0,01%

14.36 COMPOSIÇÃO 014-PMB TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 un 40,00 24,60 31,04 1 241,60 0,14%

14.37 COMPOSIÇÃO 015-PMB Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação un 4,00 3,22 4,06 16,24 0,00%

14.38 COMPOSIÇÃO 016-PMB Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação un 4,00 4,25 5,36 21,44 0,00%

LUMINARIAS 8 396,17 0,95%

14.39 COMPOSIÇÃO 019-PMB
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - 

Rev01_11/2021
un 50,00 94,04 118,67 5 933,50 0,67%

14.40 COMPOSIÇÃO 020-PMB
Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light 

ou similar
un 2,00 133,23 168,13 336,26 0,04%

14.50 COMPOSIÇÃO 021-PMB
FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, 

BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR
un 2,00 102,02 128,74 257,48 0,03%

14.51 COMPOSIÇÃO 018-PMB ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX un 4,00 77,39 97,66 390,64 0,04%

14.52  103782 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 3,00 32,31 40,77 122,31 0,01%

14.53  97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 10,00 94,65 119,44 1 194,40 0,13%

14.54  97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 6,00 21,34 26,93 161,58 0,02%

CABOS, ELETRODUTOS E CONDULETES 43 387,74 4,90%

14.55  170931 SEDOP Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000
un

6,00 100,59
126,94 761,64

0,09%

14.56  171272 SEDOP Cabo de cobre nú 35mm2
m

25,00 37,56
47,40 1 185,00

0,13%

14.57  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

850,00 5,58

7,04 5 984,00

0,68%

14.58  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

1 300,00 8,67

10,94 14 222,00

1,61%

  



  

14.59  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

650,00 9,31

11,74 7 631,00

0,86%

14.60  91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

100,00 12,16

15,34 1 534,00

0,17%

14.61  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

110,00 33,22

41,92 4 611,20

0,52%

14.62  91836 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

50,00 22,26

28,09 1 404,50

0,16%

14.63  91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

240,00 11,10

14,00 3 360,00

0,38%

14.64  97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

30,00 13,89

17,52 525,60

0,06%

14.65  91856 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

80,00 14,34

18,09 1 447,20

0,16%

14.66 COMPOSIÇÃO 017-PMB Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento un 40,00 14,30 18,04 721,60 0,08%

 15   INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO 1,00 4 206,60 4 206,60 0,48%

 15.1  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt 5,00 666,66 841,32 4 206,60 0,48%

 16   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 41 150,82 41 150,82 4,65%

ESGOTO 36 781,14 4,16%

 16.1  89800 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 84,00 31,50 39,75 3 339,00 0,38%

 16.2  89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 30,00 14,41 18,18 545,40 0,06%

 16.3  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,00 23,78 30,01 540,18 0,06%

 16.4  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00 55,23 69,70 975,80 0,11%

 16.5  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 3,00 46,96 59,26 177,78 0,02%

  



  

 16.6  89502 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 5,00 19,20 24,23 121,15 0,01%

 16.7  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 13,00 11,54 14,56 189,28 0,02%

 16.8  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00 31,50 39,75 198,75 0,02%

 16.9  89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 6,00 11,42 14,41 86,46 0,01%

 16.10  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 14,00 11,29 14,24 199,36 0,02%

 16.11  97975 SINAPI

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 9,00 717,80 905,86 8 152,74 0,92%

 16.12  97974 SINAPI

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 7,00 566,38 714,77 5 003,39 0,57%

 16.13  98104 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
UN 1,00 423,81 534,84 534,84 0,06%

 16.14  98053 SINAPI

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 2 948,53 3 721,04 3 721,04 0,42%

 16.15  98059 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 4 374,88 5 521,09 5 521,09 0,62%

 16.16  98064 SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 

M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 5 613,99 7 084,85 7 084,85 0,80%

 16.17  98112 SINAPI
TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM 

PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020
UN 3,00 103,02 130,01 390,03 0,04%

ÁGUA FRIA 4 369,68 0,49%

  



  

 16.18  89481 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 26,00 6,00 7,57 196,82 0,02%

 16.19  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27,00 14,88 18,77 506,79 0,06%

 16.20  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 8,49 10,71 128,52 0,01%

 16.21  94689 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 6,00 10,66 13,45 80,70 0,01%

 16.22  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 14,00 39,70 50,10 701,40 0,08%

 16.23  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 84,00 6,36 8,02 673,68 0,08%

 16.24  89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,00 12,70 16,02 160,20 0,02%

 16.25  103974 SINAPI

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14,00 12,02 15,16 212,24 0,02%

 16.26  89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,00 12,70 16,02 1 057,32 0,12%

 16.27  94690 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 9,00 12,55 15,83 142,47 0,02%

 16.28  89429 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 6,84 8,63 8,63 0,00%

 16.29  89351 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'

UN 1,00 33,11 41,78 41,78 0,00%

 16.30  94704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1,00 30,93 39,03 39,03 0,00%

 16.31  94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 166,17 209,70 209,70 0,02%

 16.32  94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 83,36 105,20 210,40 0,02%

 17   DIVERSOS 1,00 85 013,20 85 013,20 9,61%

 17.1  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 1 142,68 1 442,06 1 442,06 0,16%

 17.2  181476 SEDOP Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) un 1,00 1 691,64 2 134,84 2 134,84 0,24%

  



  

 17.3  100863 SINAPI

BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2,00 653,86 825,17 1 650,34 0,19%

 17.4  100866 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 4,00 349,33 440,85 1 763,40 0,20%

 17.5  86929 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1,00 390,28 492,53 492,53 0,06%

 17.6  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) un 6,00 859,94 1 085,24 6 511,44 0,74%

 17.7  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00 452,56 571,13 2 284,52 0,26%

 17.8  86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 268,24 338,51 677,02 0,08%

 17.9  86913 SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 5,00 32,52 41,04 205,20 0,02%

 17.10  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 3,00 186,32 235,13 705,39 0,08%

 17.11  86931 SINAPI

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 614,90 776,00 776,00 0,09%

 17.12  95471 SINAPI

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00 970,54 1 224,82 2 449,64 0,28%

 17.13  190616 SEDOP Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" un 1,00 388,23 489,94 489,94 0,06%

 17.14  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 3,00 49,49 62,45 187,35 0,02%

 17.15  190231 SEDOP Chuveiro cromado un 1,00 104,17 131,46 131,46 0,01%

  



  

 17.16  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 89,32 112,72 112,72 0,01%

 17.17  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 14,00 93,95 118,56 1 659,84 0,19%

 17.18  94793 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 156,32 197,27 394,54 0,04%

 17.19  250658 SEDOP Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m un 1,00 18 593,51 23 465,00 23 465,00 2,65%

 17.20  220496 SEDOP Poço Tubular d= 6" -  prof.= 30m un 1,00 27 909,72 35 222,06 35 222,06 3,98%

17.22 COMPOSIÇÃO 022-PMB TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm un 1,00 1 789,16 2 257,91 2 257,91 0,26%

 18   COMBATE À INCÊNDIO 1,00 734,92 734,92 0,08%

 18.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 2,00 227,16 286,67 573,34 0,06%

 18.2  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 6,00 21,34 26,93 161,58 0,02%

 19   FACHADA 1,00 64 236,95 64 236,95 7,26%

 19.1  105003 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 

25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 1,00 1 412,45 1 782,51 1 782,51 0,20%

 19.2  99858 SINAPI
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025
M 7,00 167,36 211,20 1 478,40 0,17%

 19.3  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 39,10 558,94 705,38 27 580,35 3,12%

 19.4  110581 SEDOP Cerâmica 10x10cm (padrao medio) m² 19,88 143,72 181,37 3 605,63 0,41%

 19.5  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 12,50 493,93 623,33 7 791,62 0,88%

 19.6  091510 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 8mm m² 15,79 744,90 940,06 14 843,54 1,68%

 19.7  130728 SEDOP Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) m² 6,73 287,55 362,88 2 442,18 0,28%

 19.8 18853 SINAPI - I
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 

(SEM RELEVO)
UNID 12,00 117,71 148,55 1 782,60 0,20%

  



  

 19.9  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 57,20 4,86 6,13 350,63 0,04%

 19.10  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
m² 57,20 21,29 26,86 1 536,39 0,17%

19.11  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 15,00 55,11 69,54 1 043,10 0,12%

 20   LIMPEZA GERAL 1,00 2 755,66 2 755,66 0,31%

 20.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 203,22 10,75 13,56 2 755,66 0,31%

183 703,15 20,76%

R$ 701 157,07 79,24%

R$ 884 860,22 100,00%

JOAQUIM DE LIMA NUNE NETO

ARQUITETO E URBANISTA

CAU A 75.354-8

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R$ 884.860,22 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAI E VINTE E DOIS CENTAVOS)

VALOR TOTAL DO BDI DE 26,20%

VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI DE 26,20%
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