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E OBRAS

TERMO DE REFERENCIA N° 066/2026 - PMB/SEPLANO
Processo Administrativo n° 1.033/2025 - PMB/SINFRA

CONCORRENCIA — Art. 29 da Lei n° 14.133/2021

OBJETO:

EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE RUAS NOS
BAIRROS DO TAIRA E VILA SINHA (RESDENCIAL JOAO ALVES DA
MOTA - MCMV). LOCALIZADOS NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO DEBRAGANCA/PA.

1 - DEFINICAO DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1Contratacdo de servigos conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

1.2 O presente documento tem por finalidade descrever as obras e servigos necessarios
para execucao dos servicos de Recuperacgdo de Pavimento Asfaltico em CBUQ, nas ruas
da sede do municipio de Braganca no estado do Para. A recuperacdo do Pavimento sera
feita através dos servigos de Recapeamento de vias.

a) O presente termo de referéncia estabelece as condic¢des técnicas a serem obedecidas,
no processo de contratacdo da empresa e no processo de execucdo dos servigos, fixando
0s parametros minimos a serem atendidos nas etapas que constituirdo parte integrante dos
contratos, o recapeamento asfaltico de vias com area total de 7.020,00 m2, nos bairros do
Taira e Vila Sinh&, conforme o mapa de projeto.

b) O objeto caracteriza-se como servigo de engenharia, por compreender intervencédo de
manutencdo e recuperacdo da infraestrutura viaria existente, mediante execucdo de
recapeamento asféaltico em CBUQ, com especificacbes, padrfes de desempenho e
qualidade objetivamente definidos no Projeto Basico, nas especificacdes técnicas e na
planilha orcamentaria.

c¢) Os quantitativos e especificacbes a serem contratados constam na Planilha
Orcamentaria, Memoria de Calculo, Especificacbes Técnicas e Memorial Descritivo
levantados a partir de Projeto Basico;

d) O prazo de vigéncia da contratacdo é de 10 (meses) meses contado da assinatura do
contrato, na forma do Art. 105 da Lei n® 14.133/2021.Esse contrato tem previsdo de prazo
de execucdo de 3(trés)meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro;

e) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratag&o.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
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2.2 O municipio de Braganc¢a-PA possui uma populacao estimada em 128.122 habitantes
e essa populacdo utiliza frequentemente sua malha viaria. Por se tratar de uma cidade
historica e possuir belas paisagens naturais, Braganca € um dos principais destinos
turisticos do estado, recebendo mensalmente milhares de turistas que se locomovem entre
as principais atragdes turisticas. Devido aos elevados indices pluviométricos dos ultimos
meses, diversas vias sofreram desgaste, provocando buracos e defeitos na malha viaria na
sede do municipio, gerando transtornos para a populagéo residente e para os turistas, que
visitam a cidade, prejudicando desta maneira algumas atividades econdmicas do
municipio. A contratacdo dos servigos de recapeamento asfaltico justifica-se pela
necessidade de garantir a trafegabilidade, a seguranca viaria e a eficiéncia no fluxo de
veiculos no municipio de Braganca/PA. As vias objeto deste instrumento constituem
eixos estratégicos para 0 escoamento do trafego e do transporte de mercadorias,
conectando bairros, polos comerciais e areas de servigos essenciais da cidade.

2.3 Tais condi¢cdes comprometem a seguranca e mobilidade, das vias selecionadas em
projeto.

2.4 Nesse contexto, a proposta de recapeamento visa a conservacao e valorizacdo desse
pavimento asfaltico, promovendo sua funcionalidade como meio de servico e mobilidade.
2.5 O presente termo de referéncia estabelece as condicdes técnicas a serem obedecidas,
no processo de contratacdo da empresa e no processo de execucdo dos servigos, fixando
0s parametros minimos a serem atendidos nas etapas que constituirdo parte integrante dos
contratos.

2.6 Todos os servigcos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos basicos fornecidos, com as prescri¢des contidas nas especificacdes técnicas, com
as normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso, particular ou
suas sucessoras e legislagdes Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

2.7 A execucdo, bem como 0s novos projetos, os projetos de complementacdes,
alteracOes, cadastramentos, etc. deverdo ser registrados no CREA, através de ART
especifico para cada caso.

2.8 A presente contratacdo esta alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade e
desenvolvimento nacional sustentavel, previstos na Lei n° 14.133/2021, tendo por
finalidade promover a recuperacgdo e conservacdo da infraestrutura viaria do Municipio
de Braganca/PA. A intervencdo busca restabelecer condi¢des adequadas de
trafegabilidade e seguranca, ampliar a vida Util do pavimento existente e reduzir os
impactos decorrentes do desgaste provocado, especialmente, pelas intensas precipitacoes
caracteristicas do inverno amazonico.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solucéo adotada consiste na recuperacao das condicdes de trafegabilidade das vias
publicas contempladas no Projeto Basico, mediante a execucdo de servigcos de
recapeamento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ,
abrangendo area total estimada de 7.020,00 m?, localizada nos bairros do Taira e Vila
Sinhd, incluindo o Residencial Jodo Alves da Mota — MCMYV, no Municipio de
Braganga/PA.
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3.2. A intervengdo tem por finalidade recuperar a camada de rolamento das vias
selecionadas, restabelecendo condicGes adequadas de seguranca, conforto, regularidade
superficial e trafegabilidade, especialmente nos trechos afetados pelo desgaste decorrente
do uso continuo e das intensas precipitacfes pluviométricas caracteristicas do inverno
amazonico.

3.3. A execucdo compreenderd o conjunto de servicos necessarios a adequada
recuperacdo do pavimento existente, conforme os quantitativos, métodos executivos e
especificacbes estabelecidos no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Especificacdes
Técnicas, Memoria de Célculo, Planilha Orcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro,
que integram esta contratacao.

3.4. As etapas de execucdo deverdo observar a sequéncia e 0s procedimentos
tecnicamente definidos nos documentos de engenharia da contratacéo, incluindo, quando
previstos no Projeto Basico, 0s servicos preparatérios da superficie existente, correcao de
defeitos, limpeza, aplicacdo dos materiais necessarios a aderéncia entre as camadas,
execucdo da camada de recapeamento em CBUQ, compactagdo, acabamento e demais
servigos complementares necessarios a perfeita execucdo do objeto.

3.5. Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com o Projeto Bésico,
as especificacOes técnicas, a planilha or¢camentaria, as normas técnicas aplicaveis e as
determinag6es formalmente expedidas pela fiscaliza¢do, ndo sendo admitida alteragéo de
solucdo, especificacdo, quantitativo ou método executivo sem a prévia analise e
autorizacdo da Administracdo e, quando necessario, do responsavel técnico pelo projeto.
3.6. Na hipdtese de ser identificada divergéncia entre os documentos técnicos que
integram a contratagdo, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente o fato a
fiscalizacdo antes da execucdo do servigo correspondente, cabendo a Administracdo, com
0 apoio do responsavel técnico competente, definir a solucdo a ser adotada, vedada
qualquer alteracdo unilateral pela CONTRATADA.

3.7. Os servicos executados em desacordo com as especificagdes técnicas, projetos,
normas aplicaveis ou determinacdes da fiscalizacdo deverdo ser corrigidos, removidos,
recompostos ou refeitos pela CONTRATADA, as suas expensas, sem prejuizo das demais
responsabilidades previstas no contrato.

3.8. A solucdo deveré ser executada de forma integrada, de modo a garantir a qualidade
e durabilidade do recapeamento, a adequada aderéncia entre as camadas, a regularidade
da superficie, a seguranca dos usuarios e o atendimento as condi¢BGes técnicas
estabelecidas nos documentos de engenharia integrantes da contratacao.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos necessarios para a presente contratagdo séo:

4.1 Poderdo participar dessa licitagdo, os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.2 O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
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o0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 0Orgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

4.5 Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei n® 14.133/2021.
4.6 N&o poder&o disputar essa licitacdo:

4.6.1 Aquele que ndo atenda as condicdes do edital e seus anexos.

4.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

4.6.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

4.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitado de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta.

4.6.5 Aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da CONTRATANTE ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

4.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

4.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

4.6.8 Agente publico da Prefeitura Municipal de Braganca.

4.6.9 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa
condigéo.

4.6.10 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do
contrato, agente publico da CONTRATANTE, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §1° do Art. 9° da
Lei n®14.133, de 2021.
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4.7 O impedimento de que trata o item 4.6 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

4.8 A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3, poder&o participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacao, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos da Prefeitura Municipal de Braganca.
4.9 Equiparam-se aos autores do projeto, as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.10 O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 do edital ndo impede a licitagdo ou a contratacédo
de servico que inclua como encargo do CONTRATADO a elaboragdo do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

4.11 A vedacdo de que trata o item 4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
conducédo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.12 E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.12.1 A subcontratacdo fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato;

4.12.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo préviada CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execu¢do do objeto;

4.12.3 Somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018;

4.12.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.13 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua, oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacdo, caso admitida.

4.14. Seré exigida garantia contratual correspondente a 5% do valor inicial do contrato,
nos termos dos arts. 96 a 98 da Lei n°® 14.133/2021, cabendo ao contratado optar por uma
das modalidades legalmente admitidas.

4.14.1. O prazo e as condigOes para apresentacdo da garantia serdo definidos no edital e
no contrato.

4.14.2. Na hipétese de opcdo pelo seguro-garantia, serd assegurado o prazo minimo
previsto no 83° do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, contado da homologacéo da licitagéo e
anterior a assinatura do contrato.
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4.14.2 No caso de seguro-garantia sua apresentacao devera ocorrer, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.14.3 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

4.15 VISTORIA

4.15.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é facultativa, de modo as
licitantes obterem, para sua prdpria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informacao necessaria a elaboracéo da proposta, podendo ser substituida por declaracéo
de pleno conhecimento, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08h as 12h.

4.15.2 Caso a licitante opte pela realizacdo da vistoria devera agenda-la previamente
através do seguinte enderecgo de e-mail: seplanpmb@yahoo.com.br.

4.15.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
4.15.4 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir 0os 6nus dos servigos
decorrentes.

4.15.5 Independente da opcdo pela realizacdo ou ndo da vistoria, o licitante devera
apresentar declaracdo formal, assinada pelo representante legal, sob as penas da lei, de
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizara
para quaisquer guestionamentos futuros, conforme modelo abaixo:

Modelo de Declaracédo de Conhecimento das CondicGes Inerentes & Natureza do
Servico

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, por intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a).

, portador da identidade n° ,

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e
vulto dos servigos especificados, bem como com as técnicas necessarias ao perfeito
desenvolvimento da execucdo do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer

guestionamentos futuros.
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Braganca (PA), (dia) de (més) de (ano)

(Nome completo do responsavel ou preposto)

Assinatura

4.16 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do
objeto, devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

4.16.1 Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, € fundamental que as
contratacdes de obras publicas considerem aspectos relacionados a preservacdo do meio
ambiente, ao desenvolvimento social e a promocao da sustentabilidade. A adocéo desses
critérios contribui para a construcdo de um futuro mais sustentavel e consciente, além de
trazer beneficios para a sociedade como um todo. Alguns aspectos relevantes a serem
considerados para a contratacao:

4.16.1.1 Gestao de residuos: E essencial adotar medidas para a correta gestdo dos residuos
gerados durante a execucdo da obra. Isso inclui a segregacéo, coleta seletiva, destinacédo
adequada e possiveis praticas de reciclagem. A preocupacdo com a minimizacdo dos
residuos e o descarte responsavel contribui para a preservacdo do meio ambiente e a
promocdo da sustentabilidade;

4.16.1.2 Eficiéncia energética: Considerar critérios de eficiéncia energética é relevante
para reduzir o consumo de energia durante a construcao e o funcionamento da obra. A
utilizacdo de sistemas e equipamentos energeticamente eficientes, a adocao de fontes de
energia renovaveis e a implementacdo de estratégias de conservacdo de energia sdo
medidas que podem ser criadas para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos
operacionais a longo prazo;

4.16.1.3 Uso racional da dgua: Estabelecer préaticas que promovam o uso racional da agua
é crucial. Isso pode incluir a instalacdo de sistemas de captacdo e reuso da agua da chuva,
a utilizacdo de equipamentos e dispositivos economizadores de agua e a conscientizacdo
dos trabalhadores sobre a importancia da economia desse recurso natural;

4.16.1.4 Responsabilidade social: Promover a responsabilidade social na execucao das
obras implica respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condicGes de trabalho,
cumprir as normas trabalhistas e garantir a seguranca e o bem-estar dos envolvidos. Além
disso, pode-se estimular a contratacdo de méo de obra local, o fomento a micro e pequenas
empresas e 0 desenvolvimento de programas de capacitacao e incluséo social,

5 - EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
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5.1.1 Inicio da execu¢do do objeto: até 10(dez) dias da emissdo da Ordem de Servico
emitida apds a formalizacdo da contratacéo;

5.1.2 Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho, cronograma de realizacdo dos
servicos. A descricdo dos servicos esta definida nos documentos técnicos da contratacao.
52 Os servicgos serdo executados em vias publicas localizadas nos bairros do Taira e Vila
Sinhg, incluindo o Residencial Jodo Alves da Mota — MCMV, no perimetro urbano do
Municipio de Braganca/PA, nos trechos especificamente delimitados no Projeto Basico,
plantas, mapas, memoria de céalculo e demais documentos técnicos integrantes da
contratacao.

5.3 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario, para atender
todas as condicdes deste instrumento.

5.4 Os procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato sdo considerados a partir da
entrega do objeto e constituem-se das seguintes etapas:

5.4.1 O recebimento provisorio serd realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a
finalizacdo dos servicos, da seguinte forma:

5.4.1.1 A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
5.4.2 No prazo de até 15(quinze) dias a partir do recebimento provisorio dos servigos,
equipe de fiscalizacdo devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a
finalizag&o do objeto.

5.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez, seguranca, qualidade e funcionalidade dos servigos executados, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao contratual.

5.5.1. Quando aplicavel o disposto no art. 140, 86° da Lei n° 14.133/2021, a
CONTRATADA responderd pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contado do
recebimento definitivo, pelos vicios, defeitos ou incorregdes relativas a solidez,
seguranca, materiais empregados e funcionalidade da intervencdo executada.

Antes do inicio da execu¢do, a CONTRATADA devera indicar o profissional legalmente
habilitado que respondera tecnicamente pelos servigcos, promovendo o respectivo registro
de responsabilidade técnica perante o conselho profissional competente, na forma da
legislagdo aplicavel.

5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da execugéo de
todo o servico do objeto do contrato.

6 — GESTAO DO CONTRATO
6.1 A formalizacdo da contratacdo ocorrera por meio de termo de contrato ou instrumento
equivalente.
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6.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.3 Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente,a CONTRATANTE podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informac6es acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

6.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.5 As comunicacBes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.6 A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7 A execucdo do contrato deveré ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do
contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

6.8 O fiscal técnico do contrato acompanhara sua execugdo para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22, VI).

6.8.1 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do mesmo, com a descri¢cdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, Art.
117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, 11).

6.8.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacGes para a correcdo da execucdo, determinando prazo para a correcao
(Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22, 111).

6.8.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Decreto n° 11.246, de
2022, Art. 22, 1V).

6.8.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

6.8.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 22, V1I).

6.9 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicOes de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e 11, do Decreto n°
11.246, de 2022).
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6.10 Caso ocorra descumprimento das obrigagcfes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia
(Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

6.11 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

6.12 O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, 11).

6.13 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidac&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 21, 111).

6.14 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, com mengéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto n® 11.246,
de 2022, Art. 21, inciso VIII).

6.15 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancfes, a ser conduzido
pela comisséo de que trata o Art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21,
inciso X).

6.16 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informag6es sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto n°
11.246, de 2022, Art. 21, inciso VI).

6.17 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo
e gestdo nos termos do contrato.

6.18 A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucdo do objeto contratado.

6.18.1 A CONTRATADA devera manter o preposto da empresa no local da execucgéo do
objeto durante o periodo de execucao do contrato.

6.18.2 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pela
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.
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7 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicdo dos servigos sera realizada de acordo com os quantitativos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizacdo, observadas as unidades, precos unitarios,
especificacbes técnicas, Projeto Basico, planilha orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.

7.2. Somente serdo objeto de medicdo e pagamento 0s servicos efetivamente executados
em conformidade com as especificagdes técnicas e previamente atestados pela
fiscalizacéo.

7.3. Os servicos executados em desacordo com o Projeto Basico, especificacdes técnicas
ou normas aplicaveis ndo serdo medidos até sua regularizacdo, sem prejuizo das demais
medidas contratuais cabiveis.

7.4. Para cada medicdo, a CONTRATADA devera apresentar planilha contendo os
quantitativos executados no periodo, memdria de calculo, registros fotograficos e demais
documentos técnicos exigidos pela fiscalizagéo.

7.5. A fiscalizacdo realizara a conferéncia dos quantitativos, qualidade dos materiais e
conformidade dos servicos, podendo promover glosas sobre parcelas ndo executadas,
executadas parcialmente ou em desacordo com as especificacdes.

7.6. O pagamento seré realizado com base no valor dos servicos efetivamente executados,
medidos, aprovados e atestados pela fiscalizacao.

7.7 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.7.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.7.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medicdo, 0s documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execuc¢do contratual, quando for o caso.

7.8 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso I, alinea a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, inciso X e 23, inciso X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.8.1 O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca, oriunda da CONTRATADA com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a
que se refere a parcela a ser paga.

7.8.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante Termo Detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico (Art. 22, inciso X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.8.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo (Art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).
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7.8.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucgédo do objeto e,
se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

7.8.5 Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério, com a entrega do termo
detalhado ou em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.8.6 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.8.7. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Gltima medicdo enquanto ndo forem sanadas
as pendéncias identificadas no recebimento provisario, observado o disposto nos arts. 119
e 140 da Lei n°® 14.133/2021.

7.8.8 O Recebimento Provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.8.9 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.9 Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.10 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servi¢co e consequente
aceitacdo mediante Termo Detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1 Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, com men¢do ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacBes, conforme
regulamento (Art. 21, inciso VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022);

7.10.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.10.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.10.4 Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo; e
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7.10.5 Enviar a documentagdo pertinente para a formalizagcdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestéo.
7.11 No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
7.12 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento
de cobranca.
7.13 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.
7.14 Ap6s comunicacdo do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias Uteis, a
CONTRATADA devera apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em
nome da Prefeitura Municipal de Braganca, acompanhada das respectivas comprovagoes
de regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justica do Trabalho (Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei n°® 12.440/2011).
7.14.1 A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e
quantitativos apurados pela fiscalizag&o.
7.14.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribui¢es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
deveréa apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovacdo a fim de evitar a retencéo na
fonte dos tributos e contribuic¢des, de acordo com a Lei Complementar n® 123/2006.
7.14.3 Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal sera efetuada a retencéo dos valores
correspondentes a tributos e contribui¢des sociais, nos termos legais.
7.14.4 Serdo deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e
juros de mora de tributos e contribui¢des sociais, decorrentes de entrega de faturamento
em atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da
obrigagdo.
7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
10 (dez) dias teis para fins de liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual
periodo.
7.15.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacGes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do Art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.
7.16 Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data de emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.
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7.17 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacdo ou ainda circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando quaisquer 6nus a CONTRATANTE.
7.18 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condic¢des de habilitacdo exigidas no instrumento
convocatorio; e
b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacéo,
no ambito da Prefeitura Municipal de Braganca, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018).
7.19 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5(cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.
7.20 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.21 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
7.22 Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua
situacdo junto ao SICAF.
7.23 O pagamento a CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servico(s) efetivamente
prestado(s), em moeda nacional, no prazo de até 10(dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de deposito
em conta corrente, mediante Ordem Bancéria.
7.23.1 O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidacdo de
qualquer obrigacdo financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
7.23.2 Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentacao da fatura
ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condigdo para pagamento, importara na
interrupcdo da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo
apos a regularizacdo da situacéo.
7.23.3 Para efeito de pagamento, considerar-se pagar a fatura na data da emisséo da
Ordem Bancéria.
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7.23.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nédo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacédo
financeira devida pela CONTRATANTE, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

| = (TX/100), assim apurado: | = (6/100) |=0,00016438
365 365

Em que:

| = indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

7.23.4.1 Aplica-se a mesma regra disposta no paragrafo anterior, na hipotese de eventual
pagamento antecipado, observado o disposto no Art. 38 do Decreto n° 93.872/1986.
7.23.5 No pagamento do(s) servico(s) descrito(s) na Nota Fiscal, serd verificada a
pertinéncia da retencdo do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Contribuicdo para o PIS/PASEP, nos termos da Instrucdo Normativa RFB
n°1.234, de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a retencdo do Imposto Sobre Servicos (ISS)
ocorrera desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso.

7.24 A fatura mensal poderad sofrer glosas, conforme o disposto no instrumento de
afericdo da qualidade da prestacdo do fornecimento ou servigo, se for o caso, referentes
ao més de competéncia da prestacdo de servi¢cos ou de meses anteriores.

8 — SELECAO DO(A) FORNECEDOR(A)

8.1. O fornecedor serd selecionado mediante procedimento licitatorio, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, conforme o enquadramento
técnico do objeto], com adocéo do critério de julgamento de menor preco.

8.2. O regime de execucao sera o de empreitada por preco global.

8.3. O critério de aceitabilidade observara o preco global da proposta e 0s pregos unitarios
relevantes constantes da planilha or¢camentéaria, vedados pregos superiores aos
referenciais estabelecidos pela Administracdo nos casos e condic¢des definidos no edital.

8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (Art.59, 83° da
Lei n°14.133/2021).
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8.4 Previamente a celebracdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual
descumprimento das condicdes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria
Geral da Unido (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
8.5 A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa interessada e de seu
socio majoritario, por forca do Art. 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigcdo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sOcio majoritario.
8.6 Caso conste na Consulta de Situacdo do Interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
8.7 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.8 O interessado sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual negativa
de contratacéo.
8.9 Caso atendidas as condi¢cbes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
8.10 E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do
SICAF, e encaminhé-la, quando solicitado pela Administracao.
8.11 N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.12 Quando o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
8.13 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.
8.14 Para fins de habilitacdo, devera a licitante comprovar os seguintes requisitos, que
serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
8.14.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identifica¢cdo em todo o territdrio nacional,
8.14.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.14.3 Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo  da  autenticidade  no  sitio  https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/ptbr/empreendedor;



https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;
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8.14.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELLI): inscricao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.14.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de
marco de 2020;

8.14.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.14.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde a matriz tem sede;
8.14.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei
n®5.764, de 16 de dezembro de 1971;

8.14.9 Ato de Autorizacgdo: para o exercicio da atividade de Engenheiro ou Arquiteto, em
plena validade; e

8.14.10 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagdo respectiva.

8.15 Para fins de habilitacdo social e trabalhista, devera a licitante comprovar os seguintes
requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.15.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por ela administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional,

8.15.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.15.4 Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicéo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal;
8.15.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.15.6 Prova de inscricdo no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.15.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracéo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; e
8.15.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°
123/2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros estadual e municipal de
contribuintes.

8.16. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, deverd a licitante observar o0s
seguintes requisitos que serao exigidos no Edital de Licitacdo:

8.16.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagdo (Art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

8.16.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n®14.133/2021, Art. 69, caput, inciso I1);

8.16.3 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contéabeis dos 2(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.16.3.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1(um).

8.16.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura (Lei n°® 14.133/2021, art. 65, §1°);

8.16.5 Os documentos referidos acima limitar-se-d40 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

8.16.6 os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital (ECD)
ao Sped;

8.16.7 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo, patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacao.

8.17 Para fins de qualificacdo técnica, devera a licitante observar o0s seguintes requisitos
que serdo exigidos no Edital de Licitacao:

8.17.1 Declaracéo de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.17.1.1 A declaracao acima poderé ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacéo.
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8.17.2. Registro ou inscri¢do da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da respectiva jurisdicdo, ou em outra entidade profissional
competente, quando as atividades abrangidas pelo objeto estiverem sujeitas a respectiva
fiscalizacédo profissional, em plena validade.

8.17.2.1. Quando a empresa vencedora possuir registro em Conselho de outra unidade da
Federacdo, devera providenciar, antes do inicio da execucdo, o respectivo visto, registro
ou procedimento equivalente perante o conselho competente no Estado do Para, quando
legalmente exigivel.

8.17.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil;

8.17.4 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
8.17.4.1. Para fins de qualificacdo técnico-profissional, deverd ser comprovada a
experiéncia do profissional indicado na execucdo de servicos de pavimentacéo,
recuperacdo ou recapeamento asfaltico em CBUQ, ou outros servicos de caracteristicas e
complexidade técnica equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica
do objeto, mediante Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente
emitido pelo conselho profissional competente.

8.17.4.2. Para fins de qualificacdo técnico-operacional, a licitante deverd apresentar
atestado(s) que demonstre(m) experiéncia anterior na execucdo de servicos de
pavimentacdo ou recapeamento asfaltico em CBUQ, compativeis em caracteristicas e
complexidade com as parcelas de maior relevancia do objeto.

8.17.4.3. Eventuais quantitativos minimos exigidos nos atestados ficardo limitados a até
50% dos quantitativos correspondentes as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo previamente identificadas e justificadas pela Administracéo.

8.17.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo;

8.17.6 Sera admitida, para fins de comprovacdo do quantitativo minimo, a apresentacao
e 0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

8.17.7 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor;

8.17.8 O fornecedor disponibilizara todas as informag6es necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos; e

8.17.9 Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentagdo complementar:

8.17.9.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
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comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos Arts. 4°, inciso XI; 21, inciso I; e 42, §82° a 6° da Lei n® 5.764/1971;
8.17.9.2 A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual (DRSCI),
para cada um dos cooperados indicados;
8.17.9.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacéo do servico;
8.17.9.4 O registro previsto na Lei n° 5.764/1971, Art. 107,
8.17.9.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e
8.17.9.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa:
a) Ata de fundacao;
b) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) Editais de Convocacdo das trés ltimas assembleias gerais extraordinarias;
e) Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
f) Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da licitacdo.
8.17.9.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o Art.
112 da Lei n®5.764/1971 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor da obra foi estabelecido em R$1.015.378,60 (Um milh&o, quinze mil,
trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) para execucdo desse objeto de
contratacao.

9.2 Os valores referenciais foram obtidos quando da elaboracdo dos projetos, o que
incluiu a entrega de Especificagdes Técnicas, Memorial Descritivo, Memoria de Célculo,
Planilha Orcamentéria, esta ultima baseada na tabela SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil), que é uma tabela muito utilizada no
orcamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que
informa os custos e indices da construcdo civil no Brasil. Tal sistema de custos da
construcdo civil é disponibilizado na internet pela Caixa Econdmica Federal.

9.3. O valor estimado da contratacdo é de R$ 1.015.378,60 (um milh&o, quinze mil,
trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), conforme Planilha Or¢camentéria e
demais documentos técnicos que integram o Projeto Basico.

9.4 A proposta de precos deverd ser apresentada com as quantidades, preco unitério e
total, em moeda nacional, j& consideradas as despesas dos tributos e demais custos que
incidam direta ou indiretamente na execucdo do OBJETO.

10 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de dotagdo
orcamentaria especifica do exercicio financeiro de 2026, destinada a execucéo,
recuperacdo, manutencdo ou melhoria da infraestrutura viaria municipal, conforme
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classificacdo funcional-programatica e natureza da despesa indicadas pelo setor contébil
competente.

03 Prefeitura Municipal

Unidade Orcamentaria:

0311 Sec. Munic. de Infraest. e Saneamento

Projeto/Atividade:

15 451 0015 1.009 Pavimentacdo e Drenagem de Vias Publicas da Cidade e Vilas deste
Municipio

Categoria Econdmica:

4.4.90.51.00 Obras e instalacdes

Fonte de recurso:

15000000 Recursos ndo vinculados de impostos

17000000 Outros convénios da Unido

17010000 Outros convénios do Estado

17500000 CIDE

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Anexos do Termo de Referéncia:

- Estudo Técnico Preliminar

- Matriz de Riscos

- Planilha Orcamentaria

- Cronograma Fisico-Financeiro

- Tabela de Encargos Sociais

- Composicéo de BDI

- Projeto Basico

- Memorial Descritivo/EspecificacGes Técnica

Braganca (PA), 15 de julho de 2026.

TECNICO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO:

Brenno Assinado de

Leonardo forma digital por
Oliveira Brenno Leonardo
Pinheiro Oliveira Pinheiro

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Engenheiro Civil — 152062006-3 — CREA/PA
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