
OBJETO:

LOCAL:
REFERÊNCIA:

DATA: AGO/2026 BDI: 26,20%

N° Macrosserviço / 
Serviço

Fonte Código Descrição Macrosserviço / Serviço Und. Qtd. Custo Unitário
Preço Unitário C/ 

BDI)
Preço Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 165.738,80 7,96 %

 1.1  PMB 01 Composição Administração de obra mês 4,00 R$ 32.832,57 R$ 41.434,70 R$ 165.738,80 7,96 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 70.426,73 3,38 %

 2.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1,00 R$ 15.369,50 R$ 19.396,31 R$ 19.396,31 0,93 %

 2.2  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 R$ 503,45 R$ 635,35 R$ 3.812,10 0,18 %

 2.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 312,00 R$ 96,81 R$ 122,17 R$ 38.117,04 1,83 %

 2.4  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 12,00 R$ 600,98 R$ 758,44 R$ 9.101,28 0,44 %

 3   MURO R$ 310.981,00 14,94 %

 3.1   REFORMA DO MURO INTERNO R$ 89.491,29 4,30 %

 3.1.1  PMB 02 Composição
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM MANGUEIRA DE JATO DE ALTA 
PRESSÃO AR E ÁGUA  (M2)

m² 243,15 R$ 2,36 R$ 2,98 R$ 724,59 0,03 %

 3.1.2  PMB 03 Composição
PEDRA MIRACEMA OU SIMILAR, RETANGULAR, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO 
BRANCO E LIMPEZA

m² 186,90 R$ 346,32 R$ 437,06 R$ 81.686,51 3,92 %

 3.1.3  PMB 04 Composição ACABAMENTO DE PAREDE EM CIMENTO QUEIMADO m² 56,25 R$ 99,74 R$ 125,87 R$ 7.080,19 0,34 %

 3.2   FACHADA R$ 221.489,71 10,64 %

 3.2.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 7,04 R$ 121,41 R$ 153,22 R$ 1.078,67 0,05 %

 3.2.2  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 8,80 R$ 26,71 R$ 33,71 R$ 296,65 0,01 %

 3.2.3  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 7,74 R$ 3.411,99 R$ 4.305,93 R$ 33.327,90 1,60 %

 3.2.4  103365 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 82,59 R$ 57,36 R$ 72,39 R$ 5.978,69 0,29 %

 3.2.5  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 165,18 R$ 10,01 R$ 12,63 R$ 2.086,22 0,10 %

 3.2.6  87547 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 165,18 R$ 32,82 R$ 41,42 R$ 6.841,76 0,33 %

 3.2.7  PMB 05 Composição
PEDRA MIRACEMA OU SIMILAR, RETANGULAR, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO 
BRANCO E LIMPEZA

m² 165,18 R$ 346,32 R$ 437,06 R$ 72.193,57 3,47 %

 3.2.8  PMB 06 Composição GRADIL METÁLICO m² 275,30 R$ 278,59 R$ 351,58 R$ 96.789,97 4,65 %

 3.2.9  PMB 07 Composição
PORTÃO METÁLICO 3,94X2,60m C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - PINTADA NA 
COR MINA DE CASCALHO - INCL. FERRAGENS, GUARDIÇÕES E 
CHUMBAMENTO.

m² 10,24 R$ 224,12 R$ 282,84 R$ 2.896,28 0,14 %

 4   CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE R$ 250.318,82 12,03 %

 4.1   SAPATAS R$ 3.911,80 0,19 %

 4.1.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 3,47 R$ 121,41 R$ 153,22 R$ 531,67 0,03 %

 4.1.2  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,07 R$ 26,71 R$ 33,71 R$ 2,36 0,0001 %

 4.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 9,00 R$ 149,00 R$ 188,04 R$ 1.692,36 0,08 %

 4.1.4  104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 15,50 R$ 15,71 R$ 19,83 R$ 307,37 0,01 %

 4.1.5  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,90 R$ 12,69 R$ 16,01 R$ 446,68 0,02 %

 4.1.6  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,50 R$ 17,26 R$ 21,78 R$ 163,35 0,01 %

 4.1.7  102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,73 R$ 717,78 R$ 905,84 R$ 661,26 0,03 %

 4.1.8  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,79 R$ 30,32 R$ 38,26 R$ 106,75 0,01 %

 4.2   VIGA FUNDAÇÃO R$ 14.857,98 R$ 14.858,25 0,71 %

 4.2.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 2,27 R$ 121,41 R$ 153,22 R$ 347,81 0,02 %

 4.2.2  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,17 R$ 26,71 R$ 33,71 R$ 5,73 0,00 %

 4.2.3  104927 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 20,06 R$ 83,92 R$ 105,91 R$ 2.124,55 0,10 %

SINAPI - 06/2026 - Pará DESONERADO / SEDOP - 03/2026 - Pará

REFORMA, ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DAS TREZE JANELAS, VISANDO SUA TRANSFORMAÇÃO EM HORTO MUNICIPAL DE 
BRAGANÇA/PA.

RUA TREZE DE MAIO, CENTRO - BRAGANÇA/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

R$ 2.081.191,87
ENCARGOS SOCIAIS: Horista: 103,26% / Mensalista: 59,98%

TOTAL:



 4.2.4  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 71,20 R$ 12,69 R$ 16,01 R$ 1.139,91 0,05 %

 4.2.5  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,50 R$ 17,26 R$ 21,78 R$ 490,05 0,02 %

 4.2.6  102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,20 R$ 717,78 R$ 905,84 R$ 1.087,01 0,05 %

 4.2.7  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,00 R$ 30,32 R$ 38,26 R$ 114,78 0,01 %

 4.2.8  98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

m² 30,90 R$ 244,86 R$ 309,01 R$ 9.548,41 0,46 %

 4.3   PILAR R$ 4.161,43 0,20 %

 4.3.1  104927 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 17,60 R$ 83,92 R$ 105,91 R$ 1.864,02 0,09 %

 4.3.2  104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,30 R$ 12,77 R$ 16,12 R$ 955,92 0,05 %

 4.3.3  104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,30 R$ 21,43 R$ 27,04 R$ 575,95 0,03 %

 4.3.4  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,83 R$ 730,86 R$ 922,35 R$ 765,55 0,04 %

 4.4   VIGAS COBERTURA R$ 7.706,93 0,37 %

 4.4.1  92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 25,41 R$ 141,72 R$ 178,85 R$ 4.544,58 0,22 %

 4.4.2  104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,30 R$ 12,77 R$ 16,12 R$ 1.036,52 0,05 %

 4.4.3  104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,70 R$ 21,43 R$ 27,04 R$ 640,85 0,03 %

 4.4.4  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,61 R$ 730,86 R$ 922,35 R$ 1.484,98 0,07 %

 4.5   ALVERARIA, PINTURA E ACABAMENTO R$ 25.962,81 1,25 %

 4.5.1  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 61,50 R$ 133,92 R$ 169,01 R$ 10.394,12 0,50 %

 4.5.2  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 123,01 R$ 10,01 R$ 12,63 R$ 1.553,62 0,07 %

 4.5.3  87547 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 123,01 R$ 32,82 R$ 41,42 R$ 5.095,07 0,24 %

 4.5.4  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 41,09 R$ 30,45 R$ 38,43 R$ 1.579,09 0,08 %

 4.5.5  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 41,09 R$ 15,03 R$ 18,97 R$ 779,48 0,04 %

 4.5.6  104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 47,73 R$ 108,93 R$ 137,47 R$ 6.561,44 0,32 %

 4.6   PISO R$ 8.549,77 0,41 %

 4.6.1  PMB 08 Composição
REMOÇÃO DE PISO E BOTA FORA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 24,50 R$ 34,17 R$ 43,12 R$ 1.056,44 0,05 %

 4.6.2  88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 24,50 R$ 50,09 R$ 63,21 R$ 1.548,65 0,07 %

 4.6.3  98682 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 24,50 R$ 46,78 R$ 59,04 R$ 1.446,48 0,07 %

 4.6.4  87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 24,50 R$ 145,48 R$ 183,60 R$ 4.498,20 0,22 %

 4.7   FORRO R$ 21.078,65 1,01 %

 4.7.1  96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m² 102,15 R$ 76,40 R$ 96,42 R$ 9.849,30 0,47 %

 4.7.2  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 102,15 R$ 87,11 R$ 109,93 R$ 11.229,35 0,54 %

 4.8   COBERTURA R$ 26.569,23 1,28 %

 4.8.1  071497 SEDOP
Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com 
isolamentopoliisocianurato (PIR)

m² 95,86 R$ 188,04 R$ 237,31 R$ 22.748,54 1,09 %

 4.8.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 38,26 R$ 39,93 R$ 50,39 R$ 1.927,92 0,09 %

 4.8.3  94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M 11,80 R$ 68,65 R$ 86,64 R$ 1.022,35 0,05 %

 4.8.4  PMB 09 Composição
FÔRMAS MANUSEÁVEIS DA ALUMÍNIO PARA PAREDES DE 
CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM PLATIBANDA.

m² 38,26 R$ 18,03 R$ 22,75 R$ 870,42 0,04 %

 4.9   ESQUADRIAS R$ 127.260,74 6,11 %

 4.9.1  PMB 10 Composição
PORTA 2.10 X .80M EM ALUMíNIO, ACM OU PVC - RIPADO 
AMADEIRADO - FRENTE E VERSO

UN 3,00 R$ 2.363,24 R$ 2.982,41 R$ 8.947,23 0,43 %

 4.9.2  PMB 11 Composição ABERTURA PARA PORTA DE ENROLAR MANUAL - 1.65M X 1.50 X 1.22M m² 4,95 R$ 648,03 R$ 817,81 R$ 4.048,16 0,19 %



 4.9.3  PMB 12 Composição ABERTURA PARA PORTA DE ENROLAR MANUAL - 3.20M X 1.50 X 1.22M m² 4,80 R$ 898,03 R$ 1.133,31 R$ 5.439,89 0,26 %

 4.9.4  PMB 13 Composição PAINEL EM ALUMíNIO, ACM OU PVC - RIPADO AMADEIRADO UN 41,09 R$ 2.093,24 R$ 2.641,67 R$ 108.546,22 5,22 %

 4.9.5  94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), 
DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,36 R$ 614,63 R$ 775,66 R$ 279,24 0,01 %

 4.10   GRANITOS R$ 5.614,79 0,27 %

 4.10.1  PMB 14 Composição
BANCADA EM GRANITO BRANCO PITAYA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M, 
PARA PIA DE COZINHA - ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.)

UN 2,16 R$ 1.069,50 R$ 1.349,71 R$ 2.915,37 0,14 %

 4.10.2  PMB 15 Composição
PEITORIL EM GRANITO BRANCO PITAYA POLIDO, DE 1,65 X 0,25 M, 
PARA JANELA - ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.)

UN 0,82 R$ 1.069,50 R$ 1.349,71 R$ 1.106,76 0,05 %

 4.10.3  PMB 16 Composição
PEITORIL EM GRANITO BRANCO PITAYA POLIDO, DE 3,20 X 0,25 M, 
PARA JANELA - ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.)

UN 0,80 R$ 1.069,50 R$ 1.349,71 R$ 1.079,77 0,05 %

 4.10.4  PMB 17 Composição
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO PITAYA POLIDO, DE 0,85X0,15 M - ( 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.)

UN 0,38 R$ 1.069,50 R$ 1.349,71 R$ 512,89 0,02 %

 4.11   LOUÇAS, SANITÁRIO E METAIS R$ 4.644,42 0,22 %

 4.11.1  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 R$ 55,12 R$ 69,56 R$ 208,68 0,01 %

 4.11.2  86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 R$ 495,33 R$ 625,11 R$ 1.250,22 0,06 %

 4.11.3  86903 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 R$ 438,01 R$ 552,77 R$ 552,77 0,03 %

 4.11.4  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 R$ 882,66 R$ 1.113,92 R$ 1.113,92 0,05 %

 4.11.5  PMB 18 Composição

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 980,56 R$ 1.237,47 R$ 1.237,47 0,06 %

 4.11.6  95546 SINAPI
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 R$ 222,95 R$ 281,36 R$ 281,36 0,01 %

 5   PASSEIO ( EM PEDRA ) R$ 93.029,95 4,47 %

 5.1  88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 168,38 R$ 50,09 R$ 63,21 R$ 10.643,30 0,51 %

 5.2  98682 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 168,38 R$ 46,78 R$ 59,04 R$ 9.941,16 0,48 %

 5.3  PMB 19 Composição
PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

m² 168,38 R$ 340,93 R$ 430,25 R$ 72.445,50 3,48 %

 6   PASSEIO ( EM BORRACHA, MONOLITICA E DRENANTE) R$ 811.424,91 38,99 %

 6.1  PMB 20 Composição
REMOÇÃO DE PISO E BOTA FORA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 929,00 R$ 34,17 R$ 43,12 R$ 40.058,48 1,92 %

 6.2  PMB 21 Composição Areia grossa para base de parquinho m³ 929,00 R$ 106,18 R$ 134,00 R$ 124.486,00 5,98 %

 6.3  PMB 22 Composição
PISO MONOLITICO, DRENANTE, EMBORRACHADO (MÃO DE OBRA, 
MATERIAL E FRETE) - COR VERMELHA

M² 513,00 R$ 539,31 R$ 680,61 R$ 349.152,93 16,78 %

 6.4  PMB 23 Composição
PISO MONOLITICO, DRENANTE, EMBORRACHADO (MÃO DE OBRA, 
MATERIAL E FRETE) - COR VERDE/AMARELO

M² 61,00 R$ 539,31 R$ 680,61 R$ 41.517,21 1,99 %

 6.5  PMB 24 Composição
PISO MONOLITICO, DRENANTE, EMBORRACHADO (MÃO DE OBRA, 
MATERIAL E FRETE) - COR AZUL

M² 315,00 R$ 539,31 R$ 680,61 R$ 214.392,15 10,30 %

 6.6  PMB 25 Composição
PISO MONOLITICO, DRENANTE, EMBORRACHADO (MÃO DE OBRA, 
MATERIAL E FRETE) - COR CINZA/LARANJA

M² 40,00 R$ 539,31 R$ 680,61 R$ 27.224,40 1,31 %

 6.7  94278 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 257,84 R$ 42,88 R$ 54,11 R$ 13.951,72 0,67 %

 6.8  102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 257,84 R$ 1,97 R$ 2,49 R$ 642,02 0,03 %

 7   PASSEIO (CALÇADA) R$ 79.910,62 3,84 %

 7.1  PMB 26 Composição
REMOÇÃO DE PISO E BOTA FORA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 408,00 R$ 34,17 R$ 43,12 R$ 17.592,96 0,85 %

 7.2  88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 408,56 R$ 50,09 R$ 63,21 R$ 25.825,08 1,24 %

 7.3  98682 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 408,56 R$ 46,78 R$ 59,04 R$ 24.121,38 1,16 %

 7.4  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 408,56 R$ 23,99 R$ 30,28 R$ 12.371,20 0,59 %

 8   ACESSIBILIDADE R$ 15.272,32 0,73 %

 8.1  PMB 27 Composição
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 
25MPA,

m² 3,00 R$ 199,87 R$ 252,24 R$ 756,72 0,04 %

 8.2  130728 SEDOP Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) m² 40,00 R$ 287,55 R$ 362,89 R$ 14.515,60 0,70 %

 9   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA R$ 21.120,53 1,01 %

 9.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 6,00 R$ 502,76 R$ 634,48 R$ 3.806,88 0,18 %

 9.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 6,00 R$ 560,90 R$ 707,86 R$ 4.247,16 0,20 %

 9.3  98058 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 1.973,99 R$ 2.491,18 R$ 2.491,18 0,12 %

 9.4  180349 SEDOP Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas un 1,00 R$ 1.994,43 R$ 2.516,97 R$ 2.516,97 0,12 %

 9.5  98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 3.162,77 R$ 3.991,42 R$ 3.991,42 0,19 %



 9.6  98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 R$ 172,36 R$ 217,52 R$ 217,52 0,01 %

 9.7  97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 286,01 R$ 360,94 R$ 721,88 0,03 %

 9.8  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,00 R$ 43,03 R$ 54,30 R$ 2.715,00 0,13 %

 9.9  102605 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 R$ 326,88 R$ 412,52 R$ 412,52 0,02 %

 10   INSTALAÇÕES ELÉTRICA R$ 101.117,83 4,86 %

 10.1   TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 758,15 0,04 %

 10.1.1  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 R$ 37,73 R$ 47,62 R$ 190,48 0,01 %

 10.1.2  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 R$ 35,50 R$ 44,80 R$ 268,80 0,01 %

 10.1.3  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 51,13 R$ 64,53 R$ 129,06 0,01 %

 10.1.4  92027 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 70,80 R$ 89,35 R$ 89,35 0,004 %

 10.1.5  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 31,88 R$ 40,23 R$ 80,46 0,00 %

 10.2   CABEAMENTO E DEMAIS R$ 47.047,95 2,26 %

 10.2.1  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 R$ 13,18 R$ 16,63 R$ 8.315,00 0,40 %

 10.2.2  91847 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1000,00 R$ 16,28 R$ 20,55 R$ 20.550,00 0,99 %

 10.2.3  170298 SEDOP Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V m 500,00 R$ 8,04 R$ 10,15 R$ 5.075,00 0,24 %

 10.2.4  170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V m 1000,00 R$ 9,76 R$ 12,32 R$ 12.320,00 0,59 %

 10.2.5  171405 SEDOP Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) un 15,00 R$ 6,02 R$ 7,60 R$ 114,00 0,01 %

 10.2.6  171406 SEDOP Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) un 15,00 R$ 6,27 R$ 7,91 R$ 118,65 0,01 %

 10.2.7  171025 SEDOP Curva  90o p/ elet. PVC 1" (IE) un 10,00 R$ 22,44 R$ 28,32 R$ 283,20 0,01 %

 10.2.8  171024 SEDOP Curva  90o p/ elet PVC 3/4" (IE) un 10,00 R$ 21,56 R$ 27,21 R$ 272,10 0,01 %

 10.3   LUMINÁRIAS R$ 39.728,20 1,91 %

 10.3.1  PMB 28 Composição POSTE BALIZADOR 3000K H=60CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 87,00 R$ 208,18 R$ 262,72 R$ 22.856,64 1,10 %

 10.3.2  PMB 29 Composição
POSTE DE LUZ GARTEN  EXTERNO. 3000K 2.00X.12CM BIVOLT 
TUBULAR T8 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 9,00 R$ 736,03 R$ 928,87 R$ 8.359,83 0,40 %

 10.3.3  PMB 30 Composição ESPETO PARA JARDIM 3000K 7W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 47,00 R$ 78,18 R$ 98,66 R$ 4.637,02 0,22 %

 10.3.4  PMB 31 Composição PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 41,00 R$ 73,04 R$ 92,18 R$ 3.779,38 0,18 %

 10.3.5  PMB 32 Composição
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 
W

UN 1,00 R$ 75,54 R$ 95,33 R$ 95,33 0,005 %

 10.4   QUADRO E INTERRUPTORES R$ 13.583,53 0,65 %

 10.4.1  170887 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento) un 1,00 R$ 718,23 R$ 906,41 R$ 906,41 0,04 %

 10.4.2  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 R$ 12,30 R$ 15,52 R$ 15,52 0,001 %

 10.4.3  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 R$ 12,30 R$ 15,52 R$ 15,52 0,001 %

 10.4.4  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 R$ 58,90 R$ 74,33 R$ 74,33 0,004 %

 10.4.5  93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 R$ 76,59 R$ 96,66 R$ 96,66 0,005 %

 10.4.6  PMB 33 Composição
DPS - Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos, monopolar com 
tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV), corrente 20 k

    un 3,00 R$ 53,04 R$ 66,94 R$ 200,82 0,01 %

 10.4.7  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 62,96 R$ 79,46 R$ 158,92 0,01 %

 10.4.8  97883 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 
M. AF_12/2020

UN 10,00 R$ 436,81 R$ 551,25 R$ 5.512,50 0,26 %

 10.4.9  PMB 34 Composição CHAVE COMANDO 2X60 A 220 V C/ RELÉ UN 3,00 R$ 1.715,80 R$ 2.165,34 R$ 6.496,02 0,31 %

 10.4.10  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 3,00 R$ 28,22 R$ 35,61 R$ 106,83 0,01 %

 11   PAISAGISMO R$ 25.958,65 1,25 %

 11.1  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024

m² 922,81 R$ 22,29 R$ 28,13 R$ 25.958,65 1,25 %

 12   MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS R$ 119.202,84 5,73 %

 12.1   BRINQUEDOS R$ 32.160,46 1,55 %

 12.1.1  PMB 35 Composição
ESCORREGADOR INDIVIDUAL DE BRINQUEDO EM MADEIRA 
TRATADA/LEI

UN 1,00 R$ 4.509,73 R$ 5.691,28 R$ 5.691,28 0,27 %

 12.1.2  PMB 36 Composição BALANÇO DUPLO DE BRINQUEDO EM MADEIRA TRATADA/LEI UN 1,00 R$ 4.067,00 R$ 5.132,55 R$ 5.132,55 0,25 %

 12.1.3  PMB 37 Composição CANGORRA INDIVIDUAL DE BRINQUEDO EM MADEIRA TRATADA/LEI UN 1,00 R$ 5.940,00 R$ 7.496,28 R$ 7.496,28 0,36 %

 12.1.4  PMB 38 Composição
ESCALADA DE CORDAS E MALHA DE BRINQUEDO EM MADEIRA 
TRATADA/LEI

UN 1,00 R$ 5.167,00 R$ 6.520,75 R$ 6.520,75 0,31 %

 12.1.5  PMB 39 Composição GIRA GIRA DE BRINQUEDO EM MADEIRA TRATADA/LEI UN 1,00 R$ 5.800,00 R$ 7.319,60 R$ 7.319,60 0,35 %

 12.2   LONAS TENSIONADAS R$ 46.145,56 2,22 %

 12.2.1  PMB 40 Composição
MONTANTE METÁLICO 3M FIXADO COM PINTOS E  PORCAS DE 
ÂNCORA.  PINTADO NA COR  CHÁ DANÇANTE  TINTAS CORAL

UN 8,00 R$ 1.714,27 R$ 2.163,41 R$ 17.307,28 0,83 %

 12.2.2  PMB 41 Composição
MONTANTE METÁLICO 4M FIXADO COM PINTOS E  PORCAS DE 
ÂNCORA.  PINTADO NA COR  CHÁ DANÇANTE  TINTAS CORAL

UN 12,00 R$ 1.714,27 R$ 2.163,41 R$ 25.960,92 1,25 %

 12.2.3  PMB 42 Composição LONA TENSIONADA - PRATA/ CINZA - REFORÇADA COM ILHOS UN 4,00 R$ 570,00 R$ 719,34 R$ 2.877,36 0,14 %

 12.3   MOBILIÁRIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS R$ 40.896,82 1,97 %



 12.3.1  103307 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

UN 11,00 R$ 1.349,91 R$ 1.703,59 R$ 18.739,49 0,90 %

 12.3.2  103304 SINAPI

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

UN 3,00 R$ 1.254,57 R$ 1.583,27 R$ 4.749,81 0,23 %

 12.3.3  PMB 43 Composição
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-
FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 
CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

UN 4,00 R$ 1.573,40 R$ 1.985,63 R$ 7.942,52 0,38 %

 12.3.4  PMB 44 Composição REDÁRIO EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 R$ 2.500,00 R$ 3.155,00 R$ 9.465,00 0,45 %

 13   SERVIÇOS FINAIS R$ 16.688,88 0,80 %

 13.1 241318 SEDOP Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 1,00 R$ 1.429,75 R$ 1.804,34 R$ 1.804,34 0,09 %

 13.2  PMB 45 Composição LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2667,48 R$ 4,42 R$ 5,58 R$ 14.884,54 0,72 %

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI
BDI (26,20%)

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI

R$ 1.649.121,93
R$ 432.069,94

Arquiteta e Urbanista - A3147797 CAU BR/PA

Mayra Thamiris Silveira Matos

R$ 2.081.191,87
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