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TERMO DE REFERENCIA N° 065/2026 - PMB/SEPLANO
Numero do oficio n°® 1.331.2026 - PMB/SINFRA

CONCORRENCIA — Art. 29 da Lei n° 14.133/2021

1 - DEFINICAO DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagdo de empresa para execucao de obra da construcdo de Reservatorio
elevado na comunidade da Vila Que Era, no municipio de Bragancga-PA.

1.1Contratagdo de servigos conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

a) Pretende-se, com o este termo de referéncia a construgdo do reservatorio elevado na
comunidade da Vila que Era, com area total de 22,09 m2, uma comunidade com grande
importancia para a historia bragantina, pois foi onde a cidade comecou.

b) A obra da construcdo do reservatorio é caracterizada como servigcos de engenharia
comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar;

c) Os quantitativos e especificacdes a serem contratados constam na Planilha
Orcamentaria, Memoria de Célculo, Especificacbes Técnicas e Memorial Descritivo
levantados a partir de Projeto Basico;

d) O prazo de vigéncia da contratacdo é de 3 (trés) meses contado da assinatura do
contrato, na forma do Art. 105 da Lei n® 14.133/2021.Esse contrato tem previsdo de prazo
de execucdo de 3(trés)meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro;

e) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratag&o.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2 Atualmente, a situacdo do reservatorio revela sinais evidentes de desgaste fisico e
estrutural, como necessidade da construcéo de um novo reservatorio elevado para a Caixa
d’4gua que alimentara a comunidade.

2.3 Tais condi¢cbes comprometem a seguranca das pessoas, podendo ocorrer a queda de
parte do material que esta desgastado.

2.4 Nesse contexto, a proposta de construcdo do reservatorio visa sua correta
funcionalidade como meio de servigo.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A solucéao adotada tem por finalidade a construgdo de um novo reservatorio de agua
com capacidade de 20.000 L na comunidade da vila que era contemplada no Projeto
Basico.

3.2 a intervencgdo tem por finalidade reconstruir o reservatério elevado da Vila que Era,
pois o existente estd sofrendo com intempéries e patologias que comprometem a sua
funcionalidade e seguranca.
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3.3 A execucgdo compreendera o conjunto de servigos necessarios a adequada construcéo
do reservatorio elevado de agua, conforme os quantitativos, métodos executivos e
especificacbes estabelecidos no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Especificacdes
Técnicas, Memoria de Calculo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro,
que integram esta contratacao.

3.4 As etapas de execucdo deverdo observar a sequéncia e os procedimentos tecnicamente
definidos nos documentos de engenharia da contratacdo, incluindo, quando previstos no
Projeto Basico, 0s servigos preparatorios da superficie existente, limpeza, perfuracdo do
poco, execucdo da edificagdo, acabamentos e demais servicos complementares
necessarios a perfeita execucdo do objeto.

3.5 Todos os servicos deverado ser executados em conformidade com o Projeto Bésico, as
especificacbes técnicas, a planilha orcamentaria, as normas técnicas aplicaveis e as
determinag6es formalmente expedidas pela fiscaliza¢do, ndo sendo admitida alteragéo de
solucdo, especificacdo, quantitativo ou método executivo sem a prévia analise e
autorizacdo da Administracao e, quando necessario, do responsavel técnico pelo projeto.
3.6 Na hipdtese de ser identificada divergéncia entre os documentos técnicos que
integram a contratagdo, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente o fato a
fiscalizacdo antes da execucdo do servigo correspondente, cabendo a Administracdo, com
0 apoio do responsavel técnico competente, definir a solucdo a ser adotada, vedada
qualquer alteracdo unilateral pela CONTRATADA.

3.7 Os servigos executados em desacordo com as especificacGes técnicas, projetos,
normas aplicaveis ou determinacdes da fiscalizacdo deverdo ser corrigidos, removidos,
recompostos ou refeitos pela CONTRATADA, as suas expensas, sem prejuizo das demais
responsabilidades previstas no contrato.

3. A solucdo deveréa ser executada de forma integrada, de modo a garantir a qualidade e
durabilidade do recapeamento, a adequada aderéncia entre as camadas, a regularidade da
superficie, a seguranca dos usuarios e o atendimento as condicdes técnicas estabelecidas
nos documentos de engenharia integrantes da contratacéo.

4 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos necessarios para a presente contratacdo sao:

4.1 Poderdo participar dessa licitacdo, os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1 Os interessados deverdo atender as condic¢des exigidas no cadastramento no SICAF
ateé o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

4.2 O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagOes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 0rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 0Orgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
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alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

4.5 Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.
4.6 N&o poderéo disputar essa licitacdo:

4.6.1 Aquele que ndo atenda as condicdes do edital e seus anexos.

4.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

4.6.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

4.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitado de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta.

4.6.5 Aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da CONTRATANTE ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

4.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

4.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cGes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

4.6.8 Agente publico da Prefeitura Municipal de Braganca.

4.6.9 Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4.6.10 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa
condicéo.

4.6.11 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato, agente publico da CONTRATANTE, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 81° do Art. 9° da
Lei n®14.133, de 2021.

4.7 O impedimento de que trata o item 4.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.
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4.8 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3, poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos da Prefeitura Municipal de Braganca.
4.9 Equiparam-se aos autores do projeto, as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.10 O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 do edital ndo impede a licitagéo ou a contratagéo
de servico que inclua como encargo do CONTRATADO a elaboracédo do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

4.11 A vedagdo de que trata o item 4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
conducédo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.12 E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicoes:

4.12.1 A subcontratacdo fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato;

4.12.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo préviada CONTRATANTE, aquem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execu¢do do objeto;

4.12.3 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018;

4.12.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacBes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.13 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua, oferece maior detalhamento
das regras que serédo aplicadas em relacdo a subcontratacdo, caso admitida.

4.14 . Seraexigidagarantia contratual correspondente a 5% do valor inicial do contrato,
nos termos dos arts. 96 a 98 da Lei n® 14.133/2021, cabendo ao contratado optar por uma
das modalidades legalmente admitidas.

4.14.1 O prazo e as condic¢Oes para apresentacdo da garantia serdo definidos no edital e
no contrato.

4.14.2 Na hipétese de opcgdo pelo seguro-garantia, sera assegurado 0 prazo minimo
previsto no §3° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, contado da homologagéo da licitagéo e
anterior a assinatura do contrato.

4.14.3 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacéo a garantia da contratacao.

4.15 VISTORIA

4.15.1 A avaliagdo préevia do local de execugéo dos servigos é facultativa, de modo as
licitantes obterem, para sua prépria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
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a informacao necesséria a elaboracdo da proposta, podendo ser substituida por declaracéo
de pleno conhecimento, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08h as 12h.

4.15.2 Caso a licitante opte pela realizacdo da vistoria devera agenda-la previamente
através do seguinte endereco de e-mail: seplanpmb@yahoo.com.br.

4.15.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
4.15.4 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

4.15.5 Independente da opcdo pela realizacdo ou ndo da vistoria, o licitante devera
apresentar declaracdo formal, assinada pelo representante legal, sob as penas da lei, de
que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros, conforme modelo abaixo:

Modelo de Declaracdo de Conhecimento das Condicdes Inerentes a Natureza do
Servico

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, por intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a).

, portador da identidade n° ,

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e
vulto dos servigos especificados, bem como com as técnicas necessarias ao perfeito
desenvolvimento da execucdo do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer

questionamentos futuros.

Braganga (PA), (dia) de (més) de (ano)

(Nome completo do responsavel ou preposto)
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Assinatura

4.16 Alem dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do
objeto, devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

4.16.1 Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, é fundamental que as
contratacdes de obras publicas considerem aspectos relacionados a preservacdo do meio
ambiente, ao desenvolvimento social e a promocao da sustentabilidade. A ado¢do desses
critérios contribui para a construcdo de um futuro mais sustentavel e consciente, além de
trazer beneficios para a sociedade como um todo. Alguns aspectos relevantes a serem
considerados para a contratacao:

4.16.1.1 Gestao de residuos: E essencial adotar medidas para a correta gestdo dos residuos
gerados durante a execucao da obra. Isso inclui a segregacéo, coleta seletiva, destinacdo
adequada e possiveis préaticas de reciclagem. A preocupagdo com a minimizacdo dos
residuos e o descarte responsavel contribui para a preservacdo do meio ambiente e a
promogéo da sustentabilidade;

4.16.1.2 Eficiéncia energética: Considerar critérios de eficiéncia energética é relevante
para reduzir o consumo de energia durante a construcdo e o funcionamento da obra. A
utilizacdo de sistemas e equipamentos energeticamente eficientes, a adocao de fontes de
energia renovaveis e a implementacdo de estratégias de conservacdo de energia séo
medidas que podem ser criadas para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos
operacionais a longo prazo;

4.16.1.3 Uso racional da dgua: Estabelecer praticas que promovam o uso racional da dgua
é crucial. Isso pode incluir a instalacdo de sistemas de captacdo e reuso da dgua da chuva,
a utilizacdo de equipamentos e dispositivos economizadores de agua e a conscientizacdo
dos trabalhadores sobre a importancia da economia desse recurso natural;

4.16.1.4 Responsabilidade social: Promover a responsabilidade social na execucdo das
obras implica respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condig¢des de trabalho,
cumprir as normas trabalhistas e garantir a seguranca e 0 bem-estar dos envolvidos. Além
disso, pode-se estimular a contratacdo de méo de obra local, o fomento a micro e pequenas
empresas e 0 desenvolvimento de programas de capacitacao e inclusdo social,

4.16.1.5 Impacto na comunidade: Considerar o impacto da obra na comunidade local é
crucial. E importante realizar um diagndstico dos impactos socioambientais e adotar
medidas para minimiza-los, além de promover o didlogo com a populacdo atendida,
buscando atender as suas necessidades e expectativas.

5 - EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: até 10(dez) dias da emissdo da Ordem de Servico
emitida apos a formalizacdo da contratacéo;

5.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho, cronograma de realizacdo dos
servigos. A descricdo dos servigos esta definida nos documentos técnicos da contratacao.
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5.2 Os servicos deverdo ser executados no seguinte endereco: Comunidade da Vila que
Era, municipio de Braganca-PA.

5.3 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario, para atender
todas as condicdes deste instrumento.

5.4 Os procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato sdo considerados a partir da
entrega do objeto e constituem-se das seguintes etapas:

5.4.1 O recebimento provisorio serd realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a
finalizacdo dos servicos, da seguinte forma:

5.4.1.1 A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
5.4.2 No prazo de até 15(quinze) dias a partir do recebimento provisorio dos servigos,
equipe de fiscalizacdo devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a
finalizag&o do objeto.

5.5 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5.1 O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal, sera de
05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.5 A contratada para fins de qualificacdo técnica, devera a licitante observar os seguintes
requisitos que serdo exigidos para 0 acompanhamento da obra o responsavel técnico da
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagcdo. A
apresentacdo de Engenheiro civil com comprovacdo de aptiddo técnica para o
desempenho de atividades pertinente a execugdo de servicos de construgéo, reforma e
manutencdo de rede de abastecimento de &gua e/ou servicos similares devidamente
registrado no CREA/PA.

5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da execucéo de
todo o servico do objeto do contrato.

6 — GESTAO DO CONTRATO

6.1 A formalizacdo da contratacdo ocorrera por meio de termo de contrato ou instrumento
equivalente.

6.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.3 Ap06s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente,a CONTRATANTE podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacGes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execucao do objeto, do
método de afericdo dos resultados e das sanc¢Ges aplicaveis, dentre outros.
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6.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.5 As comunicacBes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.6 A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do
contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

6.8 O fiscal técnico do contrato acompanhara sua execugdo para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22, VI).

6.8.1 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do mesmo, com a descri¢do do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, Art.
117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, 11).

6.8.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacGes para a correcdo da execucdo, determinando prazo para a corre¢do
(Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 22, 111).

6.8.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Decreto n° 11.246, de
2022, Art. 22, IV).

6.8.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

6.8.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgdo ou a
prorrogacdo contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

6.9 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o0 pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e 11, do Decreto n°
11.246, de 2022).

6.10 Caso ocorra descumprimento das obrigagOes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia
(Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

6.11 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacéo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
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verificacdo da necessidade de adequagOes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

6.12 O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, 11).

6.13 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidac&o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 21, 111).

6.14 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto n® 11.246,
de 2022, Art. 21, inciso VIII).

6.15 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sances, a ser conduzido
pela comisséo de que trata o Art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21,
inciso X).

6.16 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informac6es sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto n°
11.246, de 2022, Art. 21, inciso VI).

6.17 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestdo nos termos do contrato.

6.18 A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucdo do objeto contratado.

6.18.1 A CONTRATADA devera manter o preposto da empresa no local da execucdo do
objeto durante o periodo de execuc¢do do contrato.

6.18.2 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pela
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

7 - CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

7.1. A medicdo dos servigos serd realizada de acordo com os quantitativos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizacdo, observadas as unidades, precos unitarios,
especificacbes técnicas, Projeto Basico, planilha orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.

7.2. Somente serdo objeto de medicdo e pagamento o0s servicos efetivamente executados
em conformidade com as especificagdes técnicas e previamente atestados pela
fiscalizacéo.
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7.3. Os servicos executados em desacordo com o Projeto Basico, especificacdes técnicas
ou normas aplicaveis ndo serdo medidos até sua regularizacéo, sem prejuizo das demais
medidas contratuais cabiveis.

7.4. Para cada medicdo, a CONTRATADA devera apresentar planilha contendo os
quantitativos executados no periodo, memdria de célculo, registros fotograficos e demais
documentos técnicos exigidos pela fiscalizacao.

7.5. A fiscalizacdo realizard a conferéncia dos quantitativos, qualidade dos materiais e
conformidade dos servicos, podendo promover glosas sobre parcelas ndo executadas,
executadas parcialmente ou em desacordo com as especificagoes.

7.6. O pagamento sera realizado com base no valor dos servicos efetivamente executados,
medidos, aprovados e atestados pela fiscalizacao.

7.7 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.7.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.7.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execuc¢do contratual, quando for o caso.

7.8 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de caréater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso I, alinea a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, inciso X e 23, inciso X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.8.1 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca, oriunda da CONTRATADA com a comprovacao da prestacdo dos servicos a
que se refere a parcela a ser paga.

7.8.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante Termo Detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico (Art. 22, inciso X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.8.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo (Art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.8.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto e,
se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

7.8.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio, com a entrega do termo
detalhado ou em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.8.6 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
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fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.8.7 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou Unica medigdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio (Art. 199 c/c Art.140 da Lei n® 14.133, de 2021).

7.8.8 O Recebimento Provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

7.8.9 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.9 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.10 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante Termo Detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1 Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, com mencéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (Art. 21, inciso VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022);

7.10.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.10.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas;

7.10.4 Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo;

7.10.5 Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestao.

7.11 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.12 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranca.

7.13 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurangca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.
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7.14 Ap6s comunicacdo do gestor do contrato e no prazo de ate 2 (dois) dias Uteis, a
CONTRATADA devera apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em
nome da Prefeitura Municipal de Braganca, acompanhada das respectivas comprovagoes
de regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justica do Trabalho (Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei n® 12.440/2011).
7.14.1 A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e
quantitativos apurados pela fiscalizag&o.
7.14.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribui¢es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
devera apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovacéo a fim de evitar a retencdo na
fonte dos tributos e contribuic¢des, de acordo com a Lei Complementar n® 123/2006.
7.14.3 Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal sera efetuada a retencéo dos valores
correspondentes a tributos e contribui¢des sociais, nos termos legais.
7.14.4 Serdo deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e
juros de mora de tributos e contribuigdes sociais, decorrentes de entrega de faturamento
em atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da
obrigagao.
7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual
periodo.
7.15.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacGes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do Art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.
7.16 Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data de emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.
7.17 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacdo ou ainda circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apés a comprovacao da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando quaisquer 6nus 8 CONTRATANTE.
7.18 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no instrumento

convocatorio;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacao,

no &mbito da Prefeitura Municipal de Braganca, proibi¢cdo de contratar com o
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Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa

n° 3, de 26 de abril de 2018).
7.19 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5(cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critéerio da CONTRATANTE.
7.20 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.21 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
7.22 Havendo a efetiva execucgédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua
situacédo junto ao SICAF.
7.23 O pagamento a CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servico(s) efetivamente
prestado(s), em moeda nacional, no prazo de até 10(dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de deposito
em conta-corrente, mediante Ordem Bancéria.
7.23.1 O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidacdo de
qualquer obrigacdo financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
7.23.2 Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentacao da fatura
ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condicdo para pagamento, importara na
interrupcdo da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo
apos a regularizacdo da situacéo.
7.23.3 Para efeito de pagamento, considerar-se pagar a fatura na data da emisséo da
Ordem Bancéria.
7.23.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacdo
financeira devida pela CONTRATANTE, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

| = (TX/100), assim apurado: | = (6/100) |=0,00016438
365 365

Em que:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;
EM = Encargos moratorios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

7.23.4.1 Aplica-se a mesma regra disposta no paragrafo anterior, na hipotese de eventual
pagamento antecipado, observado o disposto no Art. 38 do Decreto n° 93.872/1986.
7.23.5 No pagamento do(s) servico(s) descrito(s) na Nota Fiscal, sera verificada a
pertinéncia da retencdo do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuigdo Social Sobre o
Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Contribuicdo para o PIS/PASEP, nos termos da Instrucdo Normativa RFB
n°1.234, de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a retencdo do Imposto Sobre Servicos (ISS)
ocorrera desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso.
7.24 A fatura mensal podera sofrer glosas, conforme o disposto no instrumento de
afericdo da qualidade da prestacdo do fornecimento ou servigo, se for o caso, referentes
ao més de competéncia da prestacdo de servigos ou de meses anteriores.
8 — SELECAO DO(A) FORNECEDOR(A)
8.1 O fornecedor sera selecionado mediante procedimento licitatorio, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, conforme o enquadramento técnico do objeto],
com adocdo do critério de julgamento de menor prego.
8.2 O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario,
o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.
8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacao de exequibilidade (Art.59, 83° da
Lei n°14.133/2021).
8.4 Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual
descumprimento das condic¢Bes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria
Geral da Uni&o (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
8.5 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu
socio majoritario, por forca do Art. 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as sang¢oes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sOcio majoritario.
8.6 Caso conste na Consulta de Situacdo do Interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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8.7 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.8 O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa
de contratacdo.

8.9 Caso atendidas as condi¢cbes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10 E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do
SICAF, e encaminhé-la, quando solicitado pela Administracao.

8.11 N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.12 Quando o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

8.13 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

8.14 Para fins de habilitacdo, devera a licitante comprovar os seguintes requisitos, que
serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.14.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional,

8.14.2 Empresario individual: inscri¢do no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.14.3 Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagdo ~ da  autenticidade no  sitio  https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/ptbr/empreendedor:;

8.14.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELLI): inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.14.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de
marco de 2020;

8.14.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.14.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde a matriz tem sede;
8.14.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei
n®5.764, de 16 de dezembro de 1971;

8.14.9 Ato de Autorizacdo: para o exercicio da atividade de Engenheiro ou Arquiteto, em
plena validade; e

8.14.10 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidacgéo respectiva.

8.15 Para fins de habilitacdo social e trabalhista, devera a licitante comprovar os seguintes
requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.15.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por ela administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

8.15.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.15.4 Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicéo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal;
8.15.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.15.6 Prova de inscri¢do no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

8.15.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaragéo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; e
8.15.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°
123/2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros estadual e municipal de
contribuintes.

8.16. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, devera a licitante observar os
seguintes requisitos que serdo exigidos no Edital de Licitag&o:
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8.16.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagdo (Art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

8.16.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n®14.133/2021, Art. 69, caput, inciso 11);

8.16.3 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.16.3.1 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1(um).

8.16.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura (Lei n°® 14.133/2021, art. 65, §1°);

8.16.5 Os documentos referidos acima limitar-se-d40 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

8.16.6 os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital (ECD)
ao Sped; e

8.16.7 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacdo.

8.17 Para fins de qualificacdo técnica, devera a licitante observar o0s seguintes requisitos
que serdo exigidos no Edital de Licitacdo:

8.17.1 Declaragéo de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

8.17.1.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condicBes e
peculiaridades da contratacao.

8.17.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, no caso, o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para (CREA/PA) e/ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PA), em plena validade;

8.17.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil;

8.17.4 Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
8.17.4.1 Para o(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto (a): servicos de construcdo de edificacdo
semelhante em metragem igual ou superior a do objeto licitado.

8.17.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;
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8.17.6 Sera admitida, para fins de comprovacdo do quantitativo minimo, a apresentacao
e 0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante;
8.17.7 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor;
8.17.8 O fornecedor disponibilizara todas as informag6es necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos; e
8.17.9 Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentacdo complementar:
8.17.9.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos Arts. 4°, inciso XI; 21, inciso I; e 42, §§2° a 6° da Lei n® 5.764/1971;
8.17.9.2 A declaracédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual (DRSCI),
para cada um dos cooperados indicados;
8.17.9.3 A comprovacdao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacéo do servico;
8.17.9.4 O registro previsto na Lei n°® 5.764/1971, Art. 107;
8.17.9.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e
8.17.9.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa:
a) Ata de fundacao;
b) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) Editais de Convocacdo das trés ltimas assembleias gerais extraordinarias;
e) Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
f) Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da licitacdo.
8.17.9.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o Art.
112 da Lei n®5.764/1971 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.
9-ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO
9.1 O valor da obra foi estabelecido em R$251.879,22 (Duzentos e cinquenta e um mil,
oitocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) para execucao desse objeto de
contratacao.
9.2 Os valores referenciais foram obtidos quando da elaboragdo dos projetos, o que
incluiu a entrega de Especificacbes Técnicas, Memorial Descritivo, Memoria de Célculo,
Planilha Orgamentaria, esta Ultima baseada na tabela SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil), que é uma tabela muito utilizada no
orcamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que
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informa os custos e indices da construcdo civil no Brasil. Tal sistema de custos da
construcdo civil é disponibilizado na internet pela Caixa Econdmica Federal.
9.3 Deste modo, o valor minimo estimado da contratacdo é R$251.879,22 (Duzentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).
9.4 A proposta de precos devera ser apresentada com as quantidades, prego unitario e
total, em moeda nacional, ja consideradas as despesas dos tributos e demais custos que
incidam direta ou indiretamente na execucdo do OBJETO.
10 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Orcamentaria Anual do municipio de Braganca (PA), Lei
n°4.813, de 18/12/2024, mediante a seguinte dotacéo:
a) UG Executora 0311 (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E RURAL);
b) Programa de Trabalho 15 451 0015 1.026 (RECUPERACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS)
c) Fonte 17010000
d) Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 (OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA
JURIDICA).
10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.
Anexos do Termo de Referéncia:

- Estudo Técnico Preliminar

- Matriz de Riscos

- Planilha Orgcamentaria

- Cronograma Fisico-Financeiro

- Tabela de Encargos Sociais

- Composicéo de BDI

- Projeto Basico

- Memorial Descritivo e Especificagdes Técnica

) ) Braganca (PA), 25 de agosto de 2026.
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