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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
CONSTRUÇÃO DE MINIQUADRA ESPORTIVA COBERTA  

E.M.E.I.F. PADRE PAULO COROLLI 

Rodovia Transoceânica (BR-308), Vila Engenho, Zona Rural – Bragança/PA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Órgão contratante 
Prefeitura Municipal de Bragança/PA – Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) – DTORM 

Objeto Construção de 01 (uma) miniquadra esportiva coberta 

Área da quadra 280,00 m² (14,00 m x 20,00 m) 

Unidade beneficiada E.M.E.I.F. Padre Paulo Corolli 

Endereço Rodovia Transoceânica (BR-308), Vila Engenho, zona rural, Bragança/PA 

Regime de execução 
Empreitada por preço global/unitário, conforme edital, nos termos da Lei nº 

14.133/2021 

 

2. OBJETO 

O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as especificações técnicas mínimas 

para a contratação de empresa especializada em engenharia civil, destinada à execução das 

obras de construção de 01 (uma) miniquadra esportiva coberta, com dimensões de 14,00 m x 

20,00 m (280,00 m²), a ser implantada nas dependências da E.M.E.I.F. Padre Paulo Corolli, situada 

na Rodovia Transoceânica (BR-308), Vila Engenho, zona rural do município de Bragança/PA. 

Integram este memorial as especificações técnicas de materiais, métodos executivos e normas 

técnicas aplicáveis a cada grupo de serviços, as quais deverão ser rigorosamente observadas 

pela contratada, servindo de base para a elaboração da planilha orçamentária, do cronograma 

físico-financeiro e da fiscalização da execução contratual. 

3. JUSTIFICATIVA 

A intervenção ora especificada reveste-se de caráter essencial e prioritário, fundamentando-se 

na necessidade de dotar a unidade de ensino de infraestrutura física adequada e segura para o 

desenvolvimento de atividades físicas, recreativas, pedagógicas e comunitárias voltadas aos 

alunos regularmente matriculados. 

A ausência de espaço coberto e adequado para a prática de educação física compromete o pleno 

atendimento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no componente de Educação Física, 

bem como restringe o uso do espaço escolar como equipamento de convivência comunitária em 

uma localidade rural carente de infraestrutura esportiva. A cobertura da quadra, em particular, é 

indispensável para viabilizar o uso contínuo do espaço, independentemente das condições 

climáticas típicas da região amazônica (elevado índice pluviométrico e forte incidência solar). 
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Dessa forma, a execução da obra atende ao interesse público, à função social do patrimônio 

escolar e aos princípios da eficiência e da economicidade na aplicação dos recursos públicos, 

nos termos da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

4. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A obra será implantada no terreno da E.M.E.I.F. Padre Paulo Corolli, localizada na Rodovia 

Transoceânica (BR-308), Vila Engenho, zona rural do município de Bragança, Estado do Pará. O 

acesso ao local se dá por via rodoviária, devendo a contratada considerar, no planejamento 

logístico de mobilização de materiais, máquinas e equipamentos, as condições de tráfego e 

distância da sede municipal. 

Previamente ao início dos serviços, a contratada deverá realizar sondagem geotécnica (item 1.9) 

para caracterização do perfil do subsolo, subsidiando a definição final do tipo de fundação 

(estacas raiz) e eventuais ajustes no projeto estrutural, sem prejuízo das cargas mínimas 

admitidas em projeto. 

5. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 

A execução de todos os serviços descritos neste memorial deverá observar, no que couber, a 

legislação e as normas técnicas vigentes, com destaque para: 

• NBR 6118:2023 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

• NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

• NBR 12655:2022 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e 

aceitação; 

• NBR 7480:2022 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado; 

• NBR 15696:2013 – Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto; 

• NBR 6122:2022 – Projeto e execução de fundações; 

• NBR 6484:2020 – Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos (SPT); 

• NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios; 

• NBR 14762:2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados 

a frio; 

• NBR 6123:2023 – Forças devidas ao vento em edificações; 

• NBR 16292:2014 e NBR 16293:2014 – Telhas de aço; 

• NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais; 

• NBR 5688:2020 – Tubos e conexões de PVC para sistemas prediais de água pluvial e esgoto 

sanitário; 

• NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• NBR 13245:2011 – Execução de pinturas em edificações; 

• NBR 15805:2015 – Placas de concreto para pisos – Requisitos e procedimentos; 

• NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 
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• NBR 15575:2021 – Edificações habitacionais – Desempenho (no que couber a edificações 

escolares); 

• NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de 

manutenção; 

• NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção; 

• NR-35 – Trabalho em Altura; NR-06 – Equipamento de Proteção Individual; 

• Regulamentos técnicos das confederações esportivas (CBB, CBV e CBFS) quanto a 

dimensões e demarcações; 

• Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

• Lei nº 6.496/1977 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT). 

Prevalecerão, em qualquer hipótese, as edições vigentes das normas técnicas da ABNT à data 

de execução dos serviços, ainda que supervenientes à emissão deste memorial. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

As especificações a seguir estão organizadas segundo os grupos de serviços da planilha 

orçamentária de referência, com a descrição de cada item e as respectivas observações técnicas 

e normativas aplicáveis. 

6.1. Serviços Preliminares 

Compreendem as atividades de instalação e organização do canteiro de obras, licenciamento, 

sinalização e sondagem geotécnica, antecedendo a execução dos serviços de fundação e 

superestrutura. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

1.1 011171 SEDOP 
Licenças e taxas da obra (até 500 

m²). 

Contempla o custo de emissão de Alvará de 

Construção junto à Prefeitura Municipal de 

Bragança e demais taxas administrativas 

incidentes sobre a obra, a serem obtidas 

previamente ao início dos serviços, em 

conformidade com o Código de Obras 

Municipal e a Lei nº 14.133/2021. 

1.2 000339 SBC 
Projeto de estrutura metálica – 

pilares/vigas e cobertura. 

Elaboração de projeto executivo de 

estrutura metálica com memorial de 

cálculo, dimensionamento de perfis, 

ligações e ancoragens, conforme NBR 

8800:2008 (Projeto de estruturas de aço), 

NBR 14762:2010 (perfis formados a frio) e 

NBR 6123:2023 (Forças devidas ao vento 

em edificações). Projeto deve ser 

acompanhado de ART/RRT de projeto e 

cobertura ao livro de vistoria estrutural. 

1.3 010004 SEDOP 
Placa da obra em chapa 

galvanizada. 

Placa indicativa da obra em chapa metálica 

galvanizada nº 22, fixada em estrutura de 

madeira ou metálica, contendo dados do 

empreendimento, fonte de recursos, 
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Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

empresa executora e responsável técnico, 

conforme modelo padrão exigido pelo 

órgão contratante/financiador. 

1.4 CPU-81 Próprio 

Mobilização e desmobilização de 

pessoal, máquinas e 

equipamentos. 

Transporte de mão de obra, máquinas e 

equipamentos até o canteiro (Vila Engenho, 

Rodovia Transoceânica BR-308) e sua 

retirada ao término da obra, incluindo 

carga, descarga e deslocamento, 

observadas as normas de segurança no 

transporte de cargas (NR-11 e NR-12). 

1.5 98459 SINAPI 
Tapume com telha metálica. 

AF_03/2024. 

Fechamento provisório do canteiro de 

obras com telha metálica trapezoidal fixada 

em estrutura de madeira ou metalon, altura 

mínima de 2,20 m, garantindo isolamento 

da área de intervenção em relação à 

circulação de alunos, conforme NR-18 

(Condições de Segurança no Trabalho na 

Construção). 

1.6 74210/001 SINAPI 

Barracão para depósito em 

tábuas de madeira, cobertura em 

fibrocimento 4 mm, incluso piso 

em argamassa traço 1:6. 

Instalação provisória para guarda de 

materiais e ferramentas, com estrutura em 

madeira, cobertura em telha de 

fibrocimento (NBR 15498) e piso 

cimentado, atendendo aos requisitos 

mínimos de canteiro estabelecidos pela 

NR-18. 

1.7 105009 SINAPI 

Locação convencional de obra, 

com gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 1,50 m – 2 

utilizações. AF_03/2024. 

Marcação topográfica da miniquadra (14,00 

m x 20,00 m) por meio de gabarito de 

madeira, com verificação de esquadro, 

nível e alinhamento em relação aos eixos 

de projeto, conforme NBR 13133:1994 

(Execução de levantamento topográfico). 

1.8 012031 SBC 
Instalação provisória de 

água/luz/força/esgotos. 

Ligações provisórias de energia elétrica e 

água para uso do canteiro, incluindo 

quadro de distribuição com disjuntor DR, 

aterramento e caixa de esgoto provisória, 

conforme NBR 5410:2004 (Instalações 

elétricas de baixa tensão) e NR-18. 

1.9 011329 SEDOP Furo de sondagem – até 15 m. 

Execução de sondagem à percussão (SPT) 

conforme NBR 6484:2020 (Execução de 

sondagens de simples reconhecimento dos 

solos), destinada à identificação do perfil 

geotécnico do terreno e definição do tipo e 

profundidade das fundações (estacas). 

Relatório de sondagem deve subsidiar o 

projeto estrutural de fundações. 
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6.2. Administração da Obra 

Refere-se à equipe técnica e administrativa responsável pela gestão, execução e fiscalização 

direta dos serviços durante todo o período contratual. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

2.1 
CPU-

01/37 
Próprio 

Administração da obra 

(engenheiro, mestre de obras, 

almoxarife e vigia). 

Equipe técnica e administrativa permanente 

durante toda a execução da obra, com 

Engenheiro Civil ou Técnico habilitado 

responsável pela execução (ART/RRT de 

execução obrigatória, Lei nº 6.496/1977), 

mestre de obras para coordenação da mão 

de obra, almoxarife para controle de 

materiais e vigia para segurança patrimonial, 

em conformidade com a NR-18 e a Lei nº 

14.133/2021 (fiscalização e gestão 

contratual). 

6.3. Movimento de Terra para Fundações 

Serviços de escavação, preparo do fundo de vala e destinação do material excedente, 

necessários à implantação das fundações. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço Especificação Técnica / Observações (NBR) 

3.1 96525 SINAPI 

Escavação mecanizada para viga 

baldrame ou sapata corrida com 

mini-escavadeira (incluindo 

escavação para colocação de 

fôrmas). AF_01/2024. 

Escavação das valas de fundação com 

equipamento mecânico compatível com o 

porte da obra, respeitando as cotas de 

projeto e o talude natural do solo, conforme 

NBR 9061:1985 (Segurança de escavação a 

céu aberto) e NBR 6122:2022 (Projeto e 

execução de fundações). 

3.2 101617 SINAPI 

Preparo de fundo de vala com 

largura ≥ 1,5 m e < 2,5 m (acerto 

do solo natural), local com nível 

baixo de interferência. 

AF_01/2026. 

Regularização e compactação do fundo das 

valas antes da execução do lastro de 

concreto, garantindo superfície de apoio 

uniforme e capacidade de suporte compatível 

com o solicitado no laudo de sondagem, 

conforme NBR 6122:2022. 

3.3 020177 SEDOP Bota-fora manual até 200 m. 

Remoção manual do material excedente de 

escavação para local de bota-fora licenciado, 

a até 200 m do canteiro, com destinação final 

ambientalmente adequada, observada a 

legislação ambiental municipal aplicável. 
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6.4. Fundações – Concreto Armado – Blocos 

Execução das fundações profundas (estacas raiz) e dos blocos de coroamento em concreto 

armado que receberão os pilares da estrutura metálica. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

4.1 102646 SINAPI 

Estaca raiz, diâmetro de 31 cm, 

sem presença de rocha (exclusive 

mobilização e desmobilização). 

AF_03/2020. 

Fundação profunda executada por 

perfuração rotativa com injeção de 

argamassa e armadura contínua, 

dimensionada a partir dos resultados da 

sondagem SPT, conforme NBR 6122:2022 

(Projeto e execução de fundações) e NBR 

6118:2023 (Projeto de estruturas de 

concreto). 

4.2 96619 SINAPI 

Lastro de concreto magro, 

aplicado em blocos de 

coroamento ou sapatas, 

espessura de 5 cm. AF_01/2024. 

Camada de regularização em concreto 

magro (fck ≥ 15 MPa) sobre o fundo das 

valas, destinada a nivelar a superfície e evitar 

contaminação do concreto estrutural pelo 

solo, conforme NBR 12655:2022 (Concreto 

de cimento Portland – Preparo, controle, 

recebimento e aceitação). 

4.3 104488 SINAPI 

Concreto armado fck = 25 MPa; 

incluindo preparo, lançamento e 

adensamento (blocos, vigas). 

Execução de blocos de coroamento e vigas 

baldrame em concreto armado, fck = 25 MPa, 

com armadura conforme projeto estrutural, 

obedecendo à NBR 6118:2023, NBR 

7480:2022 (aço destinado a armaduras) e 

NBR 14931:2004 (Execução de estruturas de 

concreto), com controle tecnológico do 

concreto por meio de corpos de prova (NBR 

5738 e NBR 5739). 

4.4 95601 SINAPI 

Arrasamento mecânico de estaca 

de concreto armado, diâmetros 

de até 40 cm. AF_05/2021. 

Corte e regularização do topo das estacas até 

a cota de arrasamento de projeto, expondo a 

armadura de espera para ancoragem nos 

blocos de coroamento, sem danos à 

integridade estrutural remanescente, 

conforme NBR 6122:2022. 

6.5. Superestrutura – Concreto Armado – Pilares e Vigas 

Execução do encamisamento em concreto armado da base dos pilares metálicos e das vigas de 

concreto (baldrame/cintamento) que interligam os blocos de fundação. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

5.1 92443 SINAPI 

Montagem e desmontagem de 

fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada plastificada, 18 

utilizações. AF_09/2020 

(encamisamento). 

Fôrmas para encamisamento em concreto 

armado da base dos pilares metálicos, 

garantindo estanqueidade, prumo e 

alinhamento, conforme NBR 6118:2023 e 

NBR 14931:2004. 
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Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

5.2 104488 SINAPI 

Concreto armado fck = 25 MPa; 

incluindo preparo, lançamento e 

adensamento (pilares). 

Concretagem do encamisamento dos pilares 

com adensamento mecânico por vibrador de 

imersão, cura úmida mínima de 7 dias, 

conforme NBR 12655:2022 e NBR 

14931:2004. 

5.3 92479 SINAPI 

Montagem e desmontagem de 

fôrma de viga, escoramento com 

garfo de madeira, pé-direito 

simples, em chapa de madeira 

plastificada, 18 utilizações. 

AF_09/2020. 

Fôrmas e escoramento para vigas de 

concreto armado (baldrame e/ou 

cintamento), dimensionados para suportar as 

cargas de concretagem sem deformações, 

conforme NBR 15696:2013 (Fôrmas e 

escoramentos para estruturas de concreto). 

5.4 104488 SINAPI 

Concreto armado fck = 25 MPa; 

incluindo preparo, lançamento e 

adensamento (vigas). 

Concretagem das vigas de concreto armado, 

com controle de abatimento (slump test – 

NBR 16889:2020) e moldagem de corpos de 

prova para ensaio de resistência à 

compressão (NBR 5739:2018). 

6.6. Estrutura Metálica 

Fornecimento, fabricação e montagem da estrutura metálica de sustentação e da cobertura da 

miniquadra, incluindo pilares, tesouras, telhamento e sistema de calhas. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

6.1 150204 
AGETOP 

CIVIL 

Estrutura metálica convencional 

em aço tipo MR-250 / ASTM A36 

com fundo anticorrosivo (pilares). 

Fabricação e montagem de pilares metálicos 

conforme projeto executivo, aço estrutural 

MR-250 (equivalente a ASTM A36), com 

tratamento anticorrosivo (fundo epóxi ou 

zarcão) previamente à pintura de 

acabamento, soldas executadas por soldador 

qualificado conforme AWS D1.1, 

dimensionamento segundo NBR 8800:2008 e 

ações de vento conforme NBR 6123:2023. 

6.2 100775 SINAPI 

Estrutura treliçada de cobertura, 

tipo Fink, com ligações soldadas, 

inclusos perfis metálicos, chapas 

metálicas, mão de obra e 

transporte com guindaste – 

fornecimento e instalação. 

AF_01/2020_PSA (vigas, 

contraventamentos, telhas e 

calhas). 

Tesouras metálicas tipo Fink para vencer o 

vão de 14,00 m da miniquadra, com 

contraventamentos horizontais e verticais 

para estabilidade lateral, ligações soldadas 

ou parafusadas conforme NBR 8800:2008, 

montagem com equipamento de içamento 

adequado e observância da NR-18 e NR-35 

(Trabalho em Altura) durante a execução. 

6.3 94213 SINAPI 

Telhamento com telha de 

aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 

2 águas, incluso içamento. 

AF_06/2026. 

Cobertura em telha metálica termoacústica 

ou trapezoidal, espessura 0,5 mm, fixada 

sobre a estrutura treliçada com parafusos 

autobrocantes e vedação em borracha de 

neoprene, inclinação mínima conforme 

fabricante e NBR 16292/16293:2014 (Telhas 

de aço), garantindo estanqueidade e conforto 
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Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

térmico aos usuários. 

6.4 94228 SINAPI 

Calha em chapa de aço 

galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50 cm, 

incluso transporte vertical. 

AF_06/2026. 

Sistema de calhas metálicas para captação 

das águas pluviais da cobertura, 

dimensionado conforme NBR 10844:1989 

(Instalações prediais de águas pluviais), com 

declividade mínima de 0,5% e conexão às 

tubulações de descida (condutores verticais). 

6.7. Mureta, Arquibancada e Alambrado 

Elementos de fechamento perimetral, contenção e acomodação de espectadores, compondo o 

entorno da quadra. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

7.1 250685 SEDOP 
Arquibancada em concreto 

armado (módulo de 20 m). 

Arquibancada em concreto armado com 

degraus dimensionados conforme 

ergonomia de assentos coletivos, ferragem 

conforme NBR 6118:2023, prevendo espaço 

reservado e faixa de circulação acessível 

junto à arquibancada, em atendimento à NBR 

9050:2020 (Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos). 

7.2 260651 SEDOP 
Mureta em alvenaria, rebocada e 

pintada em 2 faces (h = 1,0 m). 

Mureta de fechamento em alvenaria de 

blocos cerâmicos ou de concreto (NBR 

15270 / NBR 6136), assentada sobre a viga 

baldrame, rebocada com argamassa nas 

duas faces (NBR 13749:1996 – Revestimento 

de paredes e tetos) e pintada com tinta 

acrílica, servindo de base de fixação para o 

alambrado. 

7.3 240244 SEDOP 

Alambrado para quadra (tubo de 

ferro galvanizado e tela de arame 

galvanizado nº 12, malha 2"). 

Fechamento perimetral em tela de arame 

galvanizado fio 12, malha 2", fixada em 

estrutura de tubos de aço galvanizado, com 

mourões espaçados conforme prática usual 

(máx. 3,00 m), altura suficiente para conter 

bolas de jogo, garantindo segurança dos 

usuários e do entorno escolar. 

6.8. Concreto Armado – Piso 

Execução do piso esportivo em concreto armado, incluindo preparo da base, camada drenante, 

armadura e acabamento final da placa de concreto. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

8.1 97086 SINAPI 
Fabricação, montagem e 

desmontagem de forma para 

Fôrmas de contenção lateral do piso de 

concreto da quadra, garantindo alinhamento 



 

C NPJ: 22.636.092/0001-33 

     Rua : 13 de maio – 470- Centro. 

 CEP: 68.600-000 – Bragança_Pará 

 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

radier, piso de concreto ou laje 

sobre solo, em madeira serrada, 4 

utilizações. AF_07/2026. 

das juntas e espessura de projeto, conforme 

NBR 14931:2004. 

8.2 100324 SINAPI 

Lastro com material granular 

(pedra britada nº 1 e nº 2), 

aplicado em pisos ou lajes sobre 

solo, espessura de 10 cm. 

AF_01/2024. 

Camada drenante de brita compactada 

mecanicamente sobre o subleito 

regularizado, destinada a evitar ascensão 

capilar de umidade e proporcionar apoio 

uniforme ao piso de concreto, conforme NBR 

12655:2022 e boas práticas de 

terraplenagem (NBR 9061). 

8.3 97087 SINAPI 

Camada separadora para 

execução de radier, piso de 

concreto ou laje sobre solo, em 

lona plástica. AF_07/2026. 

Aplicação de filme de polietileno (lona 

plástica) sobre o lastro de brita, com 

sobreposição mínima de 20 cm entre panos, 

atuando como barreira de vapor e evitando 

perda de água de amassamento do concreto 

para o solo. 

8.4 97088 SINAPI 

Armação para execução de 

radier, piso de concreto ou laje 

sobre solo, com uso de tela Q-92. 

AF_07/2026. 

Armadura em tela soldada Q-92 (NBR 

7481:2018 – Tela de aço soldada), 

posicionada no terço médio/superior da 

placa de concreto por meio de espaçadores 

("caranguejos"), controlando a fissuração por 

retração do piso. 

8.5 101747 SINAPI 

Piso em concreto 20 MPa, 

preparo mecânico, espessura 7 

cm. AF_09/2020. 

Placa de piso em concreto usinado ou 

preparado mecanicamente, fck = 20 MPa, 

espessura 7 cm, lançado, adensado e 

acabado em desempenadeira mecânica 

(helicóptero), com execução de juntas de 

dilatação/serragem em malha regular 

(recomenda-se módulos de 3,00 m x 3,00 m) 

para controle de fissuração, conforme NBR 

12655:2022 e NBR 15805:2015 (Placas de 

concreto para pisos – Requisitos e 

procedimentos). 

6.9. Pinturas e Acabamentos 

Serviços de pintura de proteção e acabamento da estrutura metálica e do piso esportivo, 

incluindo a demarcação oficial das modalidades esportivas. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

9.1 100739 SINAPI 

Pintura com tinta alquídica de 

acabamento (esmalte sintético 

acetinado) pulverizada sobre 

perfil metálico executado em 

fábrica, por demão. AF_01/2020 

(cobertura metálica) – cor azul. 

Pintura de acabamento sobre a estrutura 

metálica da cobertura (tesouras, terças e 

contraventamentos), com prévia aplicação de 

fundo anticorrosivo, em 2 (duas) demãos de 

tinta esmalte sintético acetinado na cor azul, 

conforme NBR 13245:2011 (Execução de 

pinturas em edificações) e especificação do 

fabricante quanto a intervalo entre demãos e 
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Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

diluição. 

9.2 102494 SINAPI 

Pintura de piso com tinta epóxi, 

aplicação manual, 2 demãos, 

incluso primer epóxi. 

AF_05/2021. 

Sistema epóxi de alta resistência mecânica e 

química, aplicado sobre o piso de concreto 

previamente curado (mínimo 28 dias) e 

preparado (lixamento/jateamento), composto 

por primer epóxi e 2 demãos de acabamento, 

conforme NBR 13245:2011 e 

recomendações do fabricante para pisos 

esportivos. 

9.3 102491 SINAPI 

Pintura de piso com tinta acrílica, 

aplicação manual, 2 demãos, 

incluso fundo preparador. 

AF_05/2021. 

Acabamento em tinta acrílica para paredes e 

arquibancada, com fundo preparador de 

superfície e 2 demãos de acabamento, 

observando cura mínima da argamassa. 

9.4 150800 SEDOP 

Pintura de demarcação de quadra 

polivalente com tinta acrílica, e = 

5 cm. 

Demarcação das linhas oficiais das 

modalidades esportivas (basquete, vôlei e 

futsal) com tinta acrílica específica para piso 

esportivo, faixas de 5 cm de largura, 

executadas com gabarito e trena, 

respeitando as dimensões e cores 

regulamentares estabelecidas pelas 

respectivas confederações (CBB, CBV e 

CBFS), compatibilizadas com a área 

disponível de 14,00 m x 20,00 m. 

6.10. Acessórios 

Fornecimento e instalação dos equipamentos esportivos fixos necessários à prática de vôlei, 

futsal e basquete na quadra poliesportiva. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço Especificação Técnica / Observações (NBR) 

10.1 172516 SBC 

Esporte – equipamento e 

acessórios para quadra de 

vôlei. 

Fornecimento e instalação de postes e rede 

oficial de vôlei, com sistema de fixação em base 

ou luva embutida no piso, alturas de rede 

conforme regulamento da Confederação 

Brasileira de Vôlei (CBV), com proteção 

acolchoada nos postes. 

10.2 172517 SBC 

Esporte – equipamento e 

acessórios para quadra de 

futebol de salão (futsal). 

Fornecimento e instalação de traves oficiais de 

futsal (3,00 m x 2,00 m), fixadas ao piso com 

chumbadores, em tubo metálico galvanizado 

ou similar, conforme regulamento da 

Confederação Brasileira de Futebol de Salão 

(CBFS). 

10.3 172515 SBC 

Esporte – equipamento e 

acessórios para quadra de 

basquete. 

Fornecimento e instalação de tabelas de 

basquete com estrutura de sustentação, aro 

oficial e rede, alturas e dimensões conforme 

regulamento da Confederação Brasileira de 

Basketball (CBB), com fixação estrutural 

independente do alambrado. 



 

C NPJ: 22.636.092/0001-33 

     Rua : 13 de maio – 470- Centro. 

 CEP: 68.600-000 – Bragança_Pará 

 

6.11. Drenagem de Águas Pluviais 

Sistema de captação, condução e destinação das águas pluviais oriundas da cobertura, evitando 

o comprometimento do piso esportivo e das áreas adjacentes. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

11.1 89578 SINAPI 

Tubo PVC, série R, água pluvial, 

DN 100 mm, fornecido e instalado 

em condutores verticais de águas 

pluviais. AF_06/2022. 

Condutores verticais para condução das 

águas captadas pelas calhas até o sistema de 

drenagem enterrado, dimensionados 

conforme NBR 10844:1989, fixados à 

estrutura por meio de braçadeiras espaçadas 

a cada 1,50 m. 

11.2 89746 SINAPI 

Joelho 45°, PVC, série normal, 

esgoto predial, DN 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. AF_08/2022. 

Conexões para mudança de direção do 

sistema de drenagem pluvial, com junta 

elástica, conforme NBR 5688:2020 (Tubos e 

conexões de PVC para sistemas prediais). 

11.3 89744 SINAPI 

Joelho 90°, PVC, série normal, 

esgoto predial, DN 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. AF_08/2022. 

Conexões para desvio de 90° no 

encaminhamento das águas pluviais até a 

rede coletora enterrada, conforme NBR 

5688:2020. 

11.4 89567 SINAPI 

Junção simples, PVC, série R, 

água pluvial, DN 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecida e 

instalada em ramal de 

encaminhamento. AF_06/2022. 

Peça de junção para convergência de ramais 

de drenagem pluvial, mantendo a vazão de 

projeto conforme NBR 10844:1989. 

11.5 97907 SINAPI 

Caixa enterrada hidráulica 

retangular, em alvenaria com 

blocos de concreto, dimensões 

internas 0,80 x 0,80 x 0,60 m, para 

rede de esgoto. AF_12/2020. 

Caixas de inspeção/passagem do sistema de 

drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de 

concreto, com tampa de concreto pré-

moldada removível, posicionadas nos pontos 

de mudança de direção e nas descidas dos 

condutores verticais, conforme NBR 

10844:1989. 

6.12. Serviços Finais 

Atividades de encerramento da obra, incluindo limpeza geral e instalação da placa de 

inauguração. 

Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

12.1 210023 SBC Limpeza final de obras. 

Remoção de entulhos, sobras de material e 

resíduos de obra, limpeza geral do piso 

esportivo, esquadrias e superfícies pintadas, 

deixando a edificação em condições de uso 

imediato, conforme NBR 5674:2012 

(Manutenção de edificações) e destinação de 

resíduos conforme Resolução CONAMA nº 

307/2002. 
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Item Código Fonte Descrição do Serviço 
Especificação Técnica / Observações 

(NBR) 

12.2 241318 SEDOP 

Placa de inauguração em aço 

inox, letras em baixo-relevo (40 x 

30 cm). 

Placa comemorativa de entrega da obra, em 

chapa de aço inoxidável escovado, com 

letras em baixo-relevo, fixada em local de 

destaque na fachada da quadra, conforme 

padrão de identidade visual do Município de 

Bragança/SEMED. 

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

A empresa contratada deverá indicar Responsável Técnico habilitado (Engenheiro Civil ou 

Arquiteto e Urbanista, conforme atribuições do sistema CONFEA/CREA), com a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução recolhida antes do início dos serviços, 

nos termos da Lei nº 6.496/1977. 

Todos os materiais empregados deverão dispor de certificação e/ou laudos de conformidade 

quando exigido por norma técnica específica, sendo de responsabilidade da contratada a 

apresentação de notas fiscais, certificados de garantia e boletins de ensaio quando solicitados 

pela fiscalização do DTORM/SEMED. 

A execução da obra deverá observar rigorosamente as Normas Regulamentadoras de Segurança 

e Saúde no Trabalho (NR-18, NR-35, NR-06, entre outras aplicáveis), competindo à contratada o 

fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI/EPC) a todos os 

trabalhadores envolvidos na obra. 

A fiscalização da execução contratual será exercida por servidor ou comissão designada pela 

SEMED/DTORM, nos termos dos arts. 117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, cabendo-lhe atestar 

a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes deste memorial e 

com o projeto executivo aprovado. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As especificações técnicas constantes deste Memorial Descritivo são complementares ao projeto 

executivo (arquitetônico, estrutural e de instalações) e à planilha orçamentária, devendo 

eventuais divergências entre os documentos serem dirimidas pela fiscalização do 

DTORM/SEMED, prevalecendo sempre a solução técnica mais adequada à segurança e à 

durabilidade da edificação. 

Qualquer alteração de especificação, método executivo ou substituição de material deverá ser 

previamente submetida à análise e aprovação da fiscalização, mediante justificativa técnica e, 

quando aplicável, formalização de termo aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

Este memorial deverá ser lido em conjunto com os demais elementos técnicos do processo 

licitatório, constituindo peça indissociável do instrumento convocatório. 
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Bragança/PA, 25 de agosto de 2026. 
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Técnico em Edificações – CFT 03584475260 
DTORM – Departamento de Transporte, Obras, Reforma e Manutenção – SEMED/Bragança 
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