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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 66.529,86 8,96 %

 1.1  011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj 1 7.519,61 9.399,51 9.399,51 1,27 %

 1.2  000339 SBC PROJETO ESTRUTURA METALICA - PILARES/VIGAS E COBERTURA m² 280 18,31 22,88 6.406,40 0,86 %

 1.3  010004 SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m² 6 738,89 923,61 5.541,66 0,75 %

 1.4  CPU- 81 Próprio Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos mês 6 533,03 666,28 3.997,68 0,54 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 65 95,41 119,26 7.751,90 1,04 %

 1.6  74210/001 SINAPI BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 

E AREIA)

m² 9 829,46 1.036,82 9.331,38 1,26 %

 1.7  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 68 93,90 117,37 7.981,16 1,07 %

 1.8  012031 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1 8.546,14 10.682,67 10.682,67 1,44 %

 1.9  011329 SEDOP Furo de sondagem - até 15m un 2 2.175,00 2.718,75 5.437,50 0,73 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 31.434,00 4,23 %

 2.1  CPU-01/37 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( ENGENHEIRO , MESTRE DE OBRAS , 

ALMOXARIFE E VIGIA )

MÊS 4 6.286,80 7.858,50 31.434,00 4,23 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 7.712,58 1,04 %

 3.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 23,5 61,77 77,21 1.814,43 0,24 %

 3.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 37,2 3,91 4,88 181,53 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 08/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

AGETOP CIVIL - 04/2026 - 

Goiás

25,0% Desonerado: 

Horista: 103,26%

Mensalista: 59,98%

Construção da miniquadra coberta da E.M.E.I.F. Padre Paulo Corolli, localizada na Rodovia Transoceânica (BR-308), 

Engenho, Bragança/PA.

Orçamento Sintético
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 3.3  020177 SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 41,5 110,20 137,75 5.716,62 0,77 %

 4 FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - BLOCOS 114.148,98 15,37 %

 4.1  102646 SINAPI ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 108 406,21 507,76 54.838,08 7,38 %

 4.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 18,5 53,32 66,65 1.233,02 0,17 %

 4.3  104488 SINAPI Concreto armado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento [ 

blocos , vigas ]

m³ 16 2.882,96 3.603,70 57.659,20 7,76 %

 4.4  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 18 18,61 23,26 418,68 0,06 %

 5 SUPERESTRUTURA -  CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS 21.324,28 2,87 %

 5.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 [ 

ENCAMISAMENTO ]

m² 40,4 56,87 71,08 2.871,63 0,39 %

 5.2  104488 SINAPI Concreto armado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento[ 

PILARES ]

m³ 2 2.882,96 3.603,70 7.207,40 0,97 %

 5.3  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 40,5 79,76 99,70 4.037,85 0,54 %

 5.4  104488 SINAPI Concreto armado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento [ 

VIGAS ]

m³ 2 2.882,96 3.603,70 7.207,40 0,97 %

 6 ESTRUTURA METÁLICA 153.972,64 20,73 %

 6.1  150204 AGETOP CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO [ PILARES ]

Kg 2850 20,11 25,13 71.620,50 9,64 %

 6.2  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA [ VIGAS, CONTRAVENTAMENTOS, TELHAS  

E CALHAS ]

KG 3354 12,73 15,91 53.362,14 7,18 %

 6.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 280 69,88 87,35 24.458,00 3,29 %
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 6.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 40 90,64 113,30 4.532,00 0,61 %

 7 MURETA, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO 229.520,52 30,90 %

 7.1  250685 SEDOP Arquibancada em concreto armado (mod. 20m) m 18 4.979,86 6.224,82 112.046,76 15,08 %

 7.2  260651 SEDOP Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) m 60,8 524,76 655,95 39.881,76 5,37 %

 7.3  240244 SEDOP Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") m² 122 508,80 636,00 77.592,00 10,45 %

 8 CONCRETO ARMADO - PISO 56.241,66 7,57 %

 8.1  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

m² 9,12 120,78 150,97 1.376,84 0,19 %

 8.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 14 366,56 458,20 6.414,80 0,86 %

 8.3  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026

m² 225 2,42 3,02 679,50 0,09 %

 8.4  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026

KG 700 17,08 21,35 14.945,00 2,01 %

 8.5  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 252 104,21 130,26 32.825,52 4,42 %

 9 PINTURAS E ACABAMENTOS 32.155,79 4,33 %

 9.1  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 

FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ COBERTURA METÁLICA ] COR : AZUL

m² 560 10,74 13,42 7.515,20 1,01 %

 9.2  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 225 63,07 78,83 17.736,75 2,39 %

 9.3  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 139 24,01 30,01 4.171,39 0,56 %

 9.4  150800 SEDOP Pintura de demarcação de quadra polivalente c/ tinta acrílica e= 5cm m 185 11,82 14,77 2.732,45 0,37 %

 10 ACESSÓRIOS 5.667,05 0,76 %

 10.1  172516 SBC ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE VOLEI UN 1 1.676,75 2.095,93 2.095,93 0,28 %
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 10.2  172517 SBC ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA FUTEBOL DE 

SALAO

UN 1 1.156,90 1.446,12 1.446,12 0,19 %

 10.3  172515 SBC ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE BASQUETE UN 1 1.700,00 2.125,00 2.125,00 0,29 %

 11 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 12.574,84 1,69 %

 11.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 80 37,64 47,05 3.764,00 0,51 %

 11.2  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 34,12 42,65 426,50 0,06 %

 11.3  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 33,17 41,46 497,52 0,07 %

 11.4  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 93,39 116,73 233,46 0,03 %

 11.5  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8 765,34 956,67 7.653,36 1,03 %

 12 SERVIÇOS FINAIS 11.504,30 1,55 %

 12.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 252 30,85 38,56 9.717,12 1,31 %

 12.2  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 1 1.429,75 1.787,18 1.787,18 0,24 %

Total Geral 742.786,50

___________________________________________________

ALAN DE ARAÚJO CARVALHO

Engenheiro Civil

CREA – 17.480-D/PA

Total sem BDI 594.262,65

Total do BDI 148.523,85
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