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1. DIRETRIZES PROJETUAIS
O projeto da Policlinica devera ser implantado em terreno minimo de 80m (frontal) x
60m (profundidade) para contemplar um total de area construida equivalente a 3.213,00m?
distribuidos conforme areas a seguir:

v Area do Pavimento Térreo: (areas assistenciais e de apoios): 2.910,00m?;
v" Areado Pavimento Superior (administrativo, ensino e pesquisa): 219,00m?;

v’ Areade abrigos e equipamentos mecanicos: 84,00m?;

Ressalta-se que devem ser seguidas todas as medidas do projeto, garantindo a

execucdo adequada dos espacos e demais elementos arquitetonicos.

Figura 01: Implantagao Proposta.

PAV. TERREO: AREA UTIL=2.910,00m? PAV. TERREO

g'} ji I
o EEE [
PAV. SUPERIOR: AREA UTIL=219,00m? EUS te

e nl.

TOTAL =3.129,00m? - L

AREA DE ABRIGOS E EQUIPAMENTOS MECANICOS =84,00m? PAV. SUPERIOR

ANEXO: AREA NAO FINANCIAVEL. SUGESTAO DE APOIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE, A CARGO
DO MUNICIPIO DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE DE TERRENO E LEGISLAGAO LOCAL.

dOoon

Fonte: Ministério da Saude, 2024.

Para a resolugdo do projeto foram levadas em considera¢cdao reunides e oficinas
desenvolvidas junto as equipes gestoras do Departamento de Atencdo Especializada e
Tematica, além das normas e legislacdes vigentes. De modo a propiciar ambientes vidveis aos
servicos realizados na Policlinica. Aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos

as funcOes e atividades realizadas no lugar.
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Este projeto é uma referéncia para as edificagdes de Policlinicas do Ministério da Saude
e que, portanto se recomenda que toda e qualquer divergéncia e/ou alteracdo (reducdo ou
ampliagdo) para a sua execugao devera ser oficializada junto ao Departamento de Atengao
Especializada e Tematica (DAET), Ministério da Saude - MS.

Por se tratar de um projeto de referéncia ficara a cargo do proponente (Estados e
Municipios) o projeto de locacdo com a melhor solucdo de implantacao da edificacdo no
terreno, com o devido atendimento as normas, planos diretores e cddigos edilicios de cada
local. Assim como os demais projetos passiveis de aprovacoes e que forem exigidos em ambito
local para alimentacdo de energia, recebimento de dgua e despejo de esgoto, meio ambiente,
corpo de bombeiros.

2. RECOMENDAGAO AOS TOMADORES DE RECURSOS

Para licitar a obra o proponente deverd providenciar topografia da area contendo
poligonal e curvas de nivel de a cada 1,00m.

Deverd ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo
Standard Penetration Test - SPT.

Deverd ser contratado projeto executivo padrdao para adaptacdo do projeto de
referéncia ao local, seguindo as normativas e regras de cada municipio, contendo os seguintes

elementos:

Projeto executivo de fundagdo, em func¢do do estudo realizado do SPT;

Projeto executivo de entrada de dgua potavel;

Projeto executivo de entrada de energia (subestac¢ado, transformador, gerador);
Projeto executivo de saida de esgotos, saidas de dguas pluviais;

Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

ANE NI N Y R N

Projeto de urbaniza¢ao — cal¢adas de acesso, estacionamento, muros de divisa e
iluminagao externa;

(\

Projeto de acessibilidade;

v' Projeto Executivo das Salas de Tomografia, Ressonancia Magnética e Mamografia, de
acordo com as orientagdes dos equipamentos adquiridos;

v Atualizacdo e adaptacdo das planilhas de custos as normas de cada Municipio, Estado
e concessionarias locais.

v" Alocac3do da casa de bombas, do castelo d'agua tipo taca e apoio motorista devera ser

definida no projeto de implantacao a ser desenvolvido pelo tomador:
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v" Aprovacdo e licengas necessarias para aquisicdo de alvara de construcdo, nos 6rgios
reguladores, ambientais, vigilancias sanitarias, e concessionarias locais.

3. PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBIJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ODS

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que

fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel — ODS, articulados através da

agenda 2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para construcdo de edificacdes

sustentdveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas

climaticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilizacdo de sistemas construtivos

capazes de contribuir para a preservagao e conservagao do meio ambiente, diminuindo o uso

e o esgotamento dos recursos naturais, a producgao de residuos e o consumo de energia.

Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

ERRADICAGAD EDUCAGAODE
DAPOBREZA QUALIDADE

REDUCAODAS
DESIGUALDADES

1 PARGERIAS EMEIOS
DEIMPLEMENTACAQ

&

Fonte: Nag¢des Unidas do Brasil, 2024.

3.1 VENTILAGAO E ILUMINAGCAO NATURAL

Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminacdo e ventilagdo

natural para reduzir a climatiza¢do e iluminacao artificial.

17



~ brprmny

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E OBRAS

Foi previsto em projeto perfil metalico (tipo brises) na fachada principal, com o
objetivo de minimizar a incidéncia solar direta nos ambientes da fachada principal,
contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, orienta-se a realizacdo do estudo
das condicionantes de cada terreno para implantacdo do edificio, de acordo com a melhor
orientacdo solar e ventos predominantes de cada regido.

3.2 ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA

Recomenda-se que sejam implementadas técnicas de reuso da agua descartada
através da captacdo dos drenos de ar condicionado e dgua da chuva para utilizacdo nas
torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessdrios com temporizadores
como torneiras de pressdo e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdicio de agua.

3.3 ENERGIA RENOVAVEL
A recomendacdo de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captacdo e geracdo de
energia solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
as condicdes climaticas e orientacdo solar de cada localidade.
3.4 SISTEMA CONSTRUTIVO
A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedacdes
o que reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificacdo. Assim como a recomendacdo de uso de materiais

certificados com baixa emissdo de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

4. PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Programa de Necessidades apresentado a seguir foi construido a partir das diretrizes
e eixos estruturantes referentes as ofertas de servicos de atencdo especializada para as
Policlinicas e das normas vigentes, em especial da Resolucdo da Diretoria Colegiada da Anvisa

—RDC 50 de 2002.

AREA MiNIMA RECOMENDADA —PARAMETRO | AREA

DESCRICAO — AMBIENTES RDC 50/2002 ANVISA, NBR 9050/2020,NR24 | (m?)
NUCLEO DE ACOLHIMENTO, RECEPCAO E ESPERA
ESPERA PRINCIPAL 1,2m?/ pessoa| 130,09m?
RECEPCAO PRINCIPAL Area minima-de'5M?(Registro de Pacientes|23/08m?
/Marcagdo)
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BEM ESTAR E CONFORTO DOS USUARIOS 1,2m?/ pessoa| 40,24m?
SANITARIO INFANTIL COM FRALDARIO — RECEPCAO Area minima de 2,55m?, com dimensdo minima de| 2,80m?
PRINCIPAL 1,5m
SANITARIO PCD MASCULINO 3 Area minima de 2,55m?, com dimensdo minima de| 3,00m?
1,5m
SANITARIO PCD FEMININO 3 Area minima de 2,55m?, com dimens&o minima de| 3,00m?
1,5m
SERVICO SOCIAL /OUVIDORIA Area minima de 6,0m?| 10,65m?
APOIO ADMINISTRATIVO E ENTREGA DE EXAMES Area minima de 5M? (Registro de Pacientes| 11,31m?
/Marcagdo)
NUCLEO DE CONDICOES CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS
ESPERA SITUACAO CRONICA NAO TRANSMISSIVEL 1,2m?/ pessoa| 51,30m?
CIRCULACAO 3 -| 19,86m?
SALA DE ACOLHIMENTO Area minima de 6,0m?| 11,35m?
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 10,61m?
2,2m
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2 Area minima de 7,5m?2, com dimens3o minima de| 9,51m?
2,2m
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 Area minima de 7,5m?2, com dimens3o minima de| 9,52m?
2,2m
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 4 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 9,52m?
2,2m
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 5 Area minima de 7,5m?2, com dimens3o minima de| 9,10m?
2,2m
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 6 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 10,64m?
2,2m
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 7 Area minima de 7,5m?2, com dimens3o minima de| 11,10m?2
2,2m
CIRCULACAO 1 -| 30,30m?
ECG Area minima de 5,5m?, com dimens&o minima de| 8,01m?
2,2m
ECO Area minima de 5,5m?2, com dimens3o minima de| 8,02m?
2,2m
US DOPPLER Area minima de 5,5m?2, com dimens3o minima de| 8,50m?
2,2m
CIRCULACAO 2 -| 51,77m?
SANITARIO/TROCA (US DOPPLER) Area minima de 2,55m?, com dimens&do minima de| 3,75m?
1,5m
ILHA EQUIPE LAUDO Area minima de 6,0m?| 18,70m?
SANITARIO FEMININO PCD 7 Area minima de 2,55m?, com dimens&do minima de| 4,00m?
1,5m
SANITARIO MASCULINO PCD 7 Area minima de 2,55m2, com dimens3o minima de| 4,00m?
1,5m
ERGOMETRIA Area minima de 5,5m?2, com dimens3o minima de|..15,74m?

2,2m
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SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA A depender da tecnologia utilizada| 8,14m?

SALA DE EEG Area minima de 5,5m?2, com dimens3o minima de| 8,06m?
2,2m

EXAMES OFTALMO 1 A depender da tecnologia utilizada| 11,18m?

EXAMES OFTALMO 2 A depender da tecnologia utilizada| 8,07m?

CONSULTORIO OFTALMO 1 A depender da tecnologia utilizada| 15,43m?

CONSULTORIO OFTALMO 2 A depender da tecnologia utilizada| 17,69m?

SANITARIO PCD FEMININO 6 Area minima de 2,55m?, com dimensdo minima de| 3,20m?
1,5m

SANITARIO PCD MASCULINO 6 Area minima de 2,55m?, com dimens3o minima de| 3,20m?
1,5m

CONSULTORIO INDIFERENCIADO (NEURO) Area minima de 7,5m?, com dimens3o minima de| 12,84m?
2,2m

CONSULTORIO INDIFERENCIADO (NEURO) Area minima de 7,5m?, com dimens&o minima de| 11,49m?
2,2m

NUCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, PE DIABETICO E ESTOMIAS

ACOLHIMENTO E ESPERA DO NUCLEO (PACIENTES EM 1,2m?/ pessoa| 11,92m?

MACAS)

CIRCULACAO 4 -| 132,90m?

CIRCULACAO5 -| 88,17m?

TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 14,16m?
2,2m

HIGIENIZACAO Area minima de 3,60m2, com dimens3do minima de| 5,03m?
1,7m

TRATAMENTO PE DIABETICO Area minima de 7,5m?, com dimensdo minima de| 17,91m?
2,2m

SALA DE PROCEDIMENTOS Area minima de 9,0m?| 10,49m?

HIGIENIZACAO ESTOMIAS Area minima de 3,60m2, com dimensdo minima de| 4,62m?
1,7m

AMBULATORIO ESTOMIAS Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 10,12m?
2,2m

CONSULTORIO GASTRO Area minima de 7,5m?2, com dimens3o minima de| 9,41m?
2,2m

NUCLEO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA

RECEPCAO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA Area minima de 5M? (Registro de Pacientes| 21,71m?

/Marcagdo)

SANITARIO PCD FEMININO 1 Area minima de 2,55m2, com dimens3o minima de| 3,55m?
1,5m

SANITARIO PCD MASCULINO 1 Area minima de 2,55m2, com dimens3o minima de| 3,56m?
1,5m

SANITARIO PCD FEMININO 2 Area minima de 2,55m?2, com dimens3o minima de| 4,00m?
1,5m

SANITARIO PCD MASCULINO 2 Area minima de 2,55m2, com dimens3o minima de| 4,16m?
1,5m

TROCA 1 Area minima de 2,0m2, com dimensdo minima del|: 2,17m?

1,0m
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ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA 1,2m?/ pessoa| 32,37m?
RECEPCAO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS Area minima de 5M? (Registro de Pacientes| 8,57m?
/Marcagdo)
HIGIENIZACAO 1,10m? por torneira com dimens3o minima de| 2,20m?
1,0m
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 1 Area minima de 20,0m?2, com dimens3do minima de| 36,03m?2
3,45m
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 2 Area minima de 20,0m?, com dimensdo minima de| 36,22m?
3,45m
CIRCULACAO 11 - 30,69m?
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTQOS, MACAS E CADEIRAS A depender da tecnologia utilizada| 12,20m?
FARMACIA SATELITE Area minima de 4,0m?| 5,76m?
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO A depender da tecnologia utilizada| 5,10m?
CONFORTO/COPA Area minima de 2,6m?, com dimensdo minima de| 8,79m?
1,15m
VESTIARIO FUNCIONARIO MASCULINO 1 bacia sanitdria, 1 lavatério e 1 chuveiro para cada| 9,88m?
10 funcionarios
VESTIARIO FUNCIONARIO FEMININO 1 bacia sanitéria, 1 lavatério e 1 chuveiro para cada| 10,43m?
10 funcionarios
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 3 Area minima de 4,0m?2, com dimens3o minima de| 5,61m?
1,5m
GUARDA TEMPORARIA DE RESIDUOS Area para no minimo 2 recipientes coletores| 3,21m?
DML 2 Area minima de 2,0m?2, com dimens3o minima de| 3,76m?
1,0m
RECUPERACAO DE PACIENTES 6,0m? por leito com no minimo 2 leitos| 36,10m?
COPA Area minima de 2,6m?2, com dimens3o minima de| 4,20m?
1,15m
RECUPERACAO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA 6,0m? por leito com no minimo 2 leitos| 20,89m?
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRICAO Area minima de 6,0m? + 2,0m? = 8,0m?| 9,0m?
SALA DE SERVICOS Area minima de 6,0m?| 6,0m?
PRESCRICAO Area minima de 2,0m?| 2,0m?
POSTO DE ENFERMAGEM Area minima de 6,0m?| 6,02m?
SALA DE SERVICOS Area minima de 6,0m?| 6,42m?
PREPARO E RECUPERACAO DE PACIENTES DA 6,0m? por leito com no minimo 2 leitos| 30,10m?
IMAGENOLOGIA
CIRCULACAO 10 -| 67,47m?
SANITARIO PCD FEMININO 5 Area minima de 2,55m?2, com dimens3o minima de| 3,20m?
1,5m
SANITARIO PCD MASCULINO 5 Area minima de 2,55m2, com dimens3o minima de| 3,21m?
1,5m
ROUPARIA Area minima de 2,2m?| 2,20m?
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 Area minima de 4,0m?, com dimens3o minima de|” '6,00m?

1,5m
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RAIO X A depender da tecnologia utilizada| 18,89m?
AT COMANDO Area minima de 4,0m?, com dimens3o minima de| 7,23m?
1,8m
APOIO A IMPRESSAO E LAUDO Area minima de 5,0m?| 5,12m?
SALA DE TOMOGRAFIA A depender da tecnologia utilizada| 35,15m?
ANTECAMARA DE SEGURANCA 5,64m?
ESPERA DA RM, TOMO E RX 1,2m?/ pessoa| 9,69m?
RESSONANCIA MAGNETICA A depender da tecnologia utilizada| 39,72m?
AREA DE COMPONENTES TECNICOS DA RM A depender da tecnologia utilizada| 7,95m?
SALA DE COMANDO Area minima de 6,0m?| 10,08m?
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1 Area minima de 12,0m?| 16,95m?
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2 Area minima de 12,0m?| 18,01m?
GUARDA DE ENDOSCOPIOS A depender da tecnologia utilizada| 4,08m?
SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL Area minima de 4,8m?| 9,16m?
CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACEUTICO (CAF Area minima de 4,8m?| 19,76m?
CENTRAL)
DISPENSACAO GERAL Area minima de 4,0m?| 4,0m?
MAMOGRAFIA A depender da tecnologia utilizada| 14,78m?
AREA DE COMANDO - 1,56m?
AREA DE TROCA - 1,50m?
SANITARIO PCD 5 Area minima de 2,55m?2, com dimens3o minima de| 3,30m?2
1,5m
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 4 Area minima de 4,0m2, com dimens3o minima de| 6,17m?
1,5m
POSTO DE COLETA LABORATORIAL Area minima de 3,6m?| 9,85m?
BOX COLETA Area minima de 1,5m?| 4,40m?
BOX COLETA Area minima de 1,5m?| 4,10m?
BOX COLETA ESPECIAL Area minima de 1,5m?| 7,10m?
APOIO COLETA Area minima de 3,0m?| 6,93m?
SALA DE RECEBIMENTO TRIAGEM E GUARDA TEMPORARIA Area minima de 3,0m?| 6,49m?
DE AMOSTRAS
NUCLEO DE CUIDADOS ORTOPEDICOS
PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS Area minima de 9,0m?| 15,29m?
CUIDADOS ORTOPEDICOS 1 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 10,20m?
2,2m
CUIDADOS ORTOPEDICOS 2 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 10,81m?
2,2m
NUCLEO DE APOIO TECNICO
COPA FUNCIONARIOS Area minima de 2,6m2, com dimens3o minima de| '18,03m?2

1,15m
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CONFORTO DE FUNCIONARIOS 1,2m?/ pessoa| 15,17m?
MANUTENCAO A depender da tecnologia utilizada| 20,49m?
ALMOXARIFADO A depender da tecnologia utilizada| 17,38m?
ROUPA LIMPA Area para no minimo 2 carros de roupa limpa| 5,99m?
ROUPA SUJA Area para no minimo 2 carros de roupa suja| 4,18m?
DML 1 Area minima de 2,0m?, com dimens&o minima de| 3,03m?
1,0m
BANHEIRO FUNCIONARIO PCD Area minima de 4,8m?, com dimensdo minima de| 7,07m?
1,7m
CME TIPO 1—-SALA DE RECEPCAO E LIMPEZA Area minima de 4,8m?| 9,18m?
PARAMENTACAO Area minima de 2,0m?| 2,82m?
SALA DE PREPARO E ESTERILIZACAO Area minima de 4,8m?| 9,64m?
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIGAO A depender da tecnologia utilizada| 7,40m?
ENGENHARIA CLINICA 5,5m?/ pessoa| 10,25m?
VESTIARIO FEMININO 1 bacia sanitaria, 1 lavatério e 1 chuveiro para cada| 14,85m?
10 funcionarios
VESTIARIO MASCULINO 1 bacia sanitaria, 1 lavatério e 1 chuveiro para cada| 14,82m?
10 funcionarios
NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER
ESPERA NUCLEO SAUDE DA MULHER 1,2m?/ pessoa| 14,32m?
SANITARIO FEMININO Area minima de 1,60m?, com dimensdo minima de| 3,17m?
1,2m
CONSULTORIO DIFERENCIADO SM 1 Area minima de 7,5m?2, com dimens&o minima de| 13,43m?
2,2m
CONSULTORIO DIFERENCIADO SM 2 Area minima de 7,5m2, com dimens&o minima de| 13,45m?
2,2m
CONSULTORIO DIFERENCIADO SM 3 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 12,96m?
2,2m
SANITARIO SM 1 Area minima de 1,60m2, com dimens3do minima de| 2,80m?
1,2m
SANITARIO SM 2 Area minima de 1,60m2, com dimens3do minima de| 3,10m?
1,2m
SANITARIO SM 3 Area minima de 1,60m2, com dimensio minima de| 2,70m?
1,2m
DML Area minima de 2,0m?, com dimens3o minima de| 3,0m?
1,0m
ACOLHIMENTO A MULHER Area minima de 6,0m?| 8,00m?2
CIRCULACAO 6 -| 63,19m?
ULTRASSOM 1 Area minima de 6,0m?| 8,00m?
ULTRASSOM 2 Area minima de 6,0m?| 8,00m?2
SANITARIO PCD 1 Area minima de 2,55m?2, com dimensdo minima de| 3,09m?

1,5m
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SANITARIO PCD 2 Area minima de 2,55m?, com dimensdo minima de| 3,10m?
1,5m

ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSAO DE CASOS) Area minima de 6,0m?| 34,58m?

SANITARIO FUNCIONARIO FEMININO 1 1 bacia sanitaria e 1 lavatério para cada 10| 2,26m?

funcionarios
SANITARIO FUNCIONARIO MASCULINO 2 1 bacia sanitdria e 1 lavatdrio para cada 10| 2,26m?
funcionarios

AREA VERDE -| 8,37m?

NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DO HOMEM

ESPERA NUCLEOS OTORRINO SAUDE HOMEM 1,2m?/ pessoa| 12,35m?

CIRCULACAO 7 -[113,74m?

ULTRASSOM 3 Area minima de 6,0m?| 11,24m?

ULTRASSOM 4 Area minima de 6,0m?| 9,00m?2

SANITARIO PCD 6 Area minima de 2,55m?2, com dimens3do minima de| 3,15m?
1,5m

SANITARIO PCD 8 Area minima de 2,55m?2, com dimens3o minima de| 4,03m?
1,5m

CONSULTORIO DIFERENCIADO SH 1 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 15,02m?
2,2m

CONSULTORIO DIFERENCIADO SH 4 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 15,35m?
2,2m

SANITARIO PCD 3 Area minima de 2,55m?2, com dimens3o minima de| 3,31m?
1,5m

SANITARIO PCD 4 Area minima de 2,55m?2, com dimensdo minima de| 3,31m?
1,5m

NUCLEO DE CUIDADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA

CONSULTORIO OTORRINO 1 Area minima de 7,5m2, com dimens&o minima de| 10,89m?
2,2m

CONSULTORIO OTORRINO 2 Area minima de 7,5m?2, com dimens3o minima de| 14,75m?
2,2m

SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 1 Area minima de 4,0m?2, com dimens3o minima de| 4,01m?
1,5m

CABINE DE AUDIOMETRIA Area minima de 4,0m?| 8,45m?2

NUCLEO DE CUIDADO A SAUDE DA CRIANCA

ESPERA INFANTIL 1,2m?/ pessoa| 18,42m?

SAUDE DA CRIANCA 1 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 10,97m?
2,2m

SAUDE DA CRIANCA 2 Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 11,47m?
2,2m

NUCLEO DE REABILITACAO

RECEPCAO E ESPERA REABILITACAO, APOIO ADM E Area minima de 5M? (Registro de Pacientes| 25,17m?

ENSINO /Marcagdo)

ESTIMULAGAO PRECOCE Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| 16,50m?
2,2m

TERAPIA OCUPACIONAL Area minima de 7,5m2, com dimens3o minima de| '13,69m?

2,2m
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FONOAUDIOLOGIA Area minima de 7,5m?, com dimens3o minima de| 13,39m?
2,2m
REABILITACAO A depender da tecnologia utilizada| 91,78m?
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 Area minima de 2,4m?, com dimensdo minima de| 7,37m?
1,2m
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 Area minima de 2,4m?, com dimens3o minima de| 7,36m?
1,2m
SANITARIO PCD FEMININO 4 Area minima de 2,55m?, com dimens3o minima de| 3,60m?
1,5m
SANITARIO PCD MASCULINO 4 Area minima de 2,55m?, com dimens3o minima de| 3,60m?
1,5m
NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL VITIMA DE VIOLENCIA
RECEPCAO NUCLEO DOENGAS TRANSMISSIVEIS, Area minima de 5M? (Registro de Pacientes| 9,51m?
VIOLENCIA, SM /Marcacio)
SALA LILAS (ACOLHIMENTO A VITIMA DE VIOLENCIA) Area minima de 6,0m?| 9,51m?
CONSULTORIO Area minima de 7,5m?, com dimens&o minima de| 10,35m?
2,2m
SANITARIO PCD 7 Area minima de 2,55m?2, com dimens3do minima de| 4,19m?
1,5m
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL Area minima de 7,5m?, com dimens&o minima de| 9,45m?
2,2m
CAF SATELITE Area minima de 4,0m?| 12,60m?
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS Area minima de 4,0m?| 3,75m?
CONSULTA FARMACEUTICA Area minima de 7,5m?2, com dimens3o minima de| 9,45m?
2,2m
CIRCULACAO9 -| 18,63m?
NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REGULAGAO INTERNA, INTELIGENCIA SANITARIA E TELESAUDE
COORDENACAO 2,0m?/ por posto de trabalho| 18,60m?
SAUDE DIGITAL 2,0m?/ por posto de trabalho| 15,84m?
TI/RACKS A depender da tecnologia utilizada| 9,43m?
INTELIGENCIA SANITARIA 2,0m?/ por posto de trabalho| 12,95m?
FATURAMENTO E CONTAS 2,0m?/ por posto de trabalho| 12,74m?
COPA Area minima de 2,6m?, com dimens3o minima de| 3,43m?
1,15m
CIRCULACAO 12 -| 38,80m?
AREA ADMINISTRATIVA 2,0m?/ por posto de trabalho| 42,95m?
ENSINO ANFITEATRO 01 1,2m?/ pessoa| 44,76m?
SANITARIO PCD Area minima de 2,55m?, com dimensdo minima de| 2,99m?
1,5m
VARANDA CONFORTO EQUIPE ADM 1,2m?/ pessoa| 77,76m?
AREAS DE APOIO
GUARDA DE MACAS Area minima de 3,0m?| . 8,30m?
PREVISAO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE Dimensdes minimas de 0,9m x 1,40m| 4,12m?
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SANITARIO FAMILIA Area minima de 3,60m?2, com dimensdo minima de| 4,99m?
1,7m
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULANCIA 21m? de &rea coberta| 49,82m?
RESIDUO INFECTANTE Area para no minimo 2 recipientes coletores| 11,61m?
RESIDUO COMUM Area para no minimo 2 recipientes coletores| 11,66m?
CASA DE BOMBA A depender da tecnologia utilizada| 4,22m?
CABINE DE ENERGIA E GERADOR A depender da tecnologia utilizada| 20,67m?
CENTRAL DE CILINDROS A depender da tecnologia utilizada| 6,11m?
AR MEDICINAL A depender da tecnologia utilizada| 13,25m?
AREA RESERVADA PARA O SISTEMA DE AGUA GELDA - AR - 44,02
CONDICIONADO
VACUO CLINICO A depender da tecnologia utilizada| 8,49m?
BLOCO ANEXO — AREA NAO FINANCIAVEL, SUGESTAO DE IMPLANTACAO DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE DE
TERRENO.
ESTAR MOTORISTAS 1,2m?/ pessoa| 39,79m?
COPA MOTORISTAS Area minima de 2,6m2, com dimens3o minima de| 15,02m?
1,15m
CIRCULACAO | s5,64m?
DML Area minima de 2,0m?2, com dimens3o minima de| 3,75m?
1,0m
BANHEIRO FEMININO Area minima de 3,6m?2, com dimens3o minima de| 3,75m?
1,7m
BANHEIRO MASCULINO Area minima de 3,6m?2, com dimens3o minima de| 3,75m?
1,7m

Ressalta-se que a construcdo do Bloco Anexo, fica a cargo do ente benefiado - municipio ou

estado, uma vez que dependem das condi¢des locais de terreno, acessos, implantacdo e

legislacdo local e ndo serao financiados.

5. ADMINISTRAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES

5.1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA

Antes do inicio da obra devera ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos

responsaveis técnicos pela execucdo da obra, a matricula no INSS, emissdo do alvara de

construcdo e instalagdo da placa da obra.

Deverao ser fornecidos a construtora todos os projetos executivos e complementares,

assim como os respectivos memoriais.
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5.2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos por empresa e
profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotacdes de responsabilidade
técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servicos executados deverdo obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranga. Assim como atender as normas e especificagdes contidas

neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacdes da

ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicdo de materiais especificados por similares, sé podera com justificativa e
autorizacdo prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e Fiscalizacdo da
obra, a qual podera exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, assim como de
resultados de testes de composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecida por
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de
responsabilidade da empresa contratada para a execugdo da obra.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndao sejam regulamentadas por
disposi¢des normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de
fabricagdo exclusiva, deverao ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacgdes e
especificagbes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizacdo previamente autorizada pela

fiscalizacao da obra.

5.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA
O canteiro de obras devera ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-

se minimamente sanitarios, vestidrios, area para refei¢cdes, depdsito de ferramentas e
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materiais, drea para trabalho de carpintaria, ferragem, escritério e portaria. O canteiro devera
ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.

A construtora contratada serd responsavel pela seguranca da obra e de seus
trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protecdo individual
(EPI) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra,
preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
adesivacdo nas placas.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a
definicdo da localizacdo do canteiro serd realizada no inicio da obra pelo responsavel técnico

de execucdo da obra.

5.4 INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA

O projeto deverd obedecer as Normas da Concessionaria Local, com instalacdo
provisoria de dgua em mureta de concreto e instalacdo elétrica aérea em poste galvanizado.
Serdo de responsabilidade do Construtor as providéncias e eventuais 6nus quanto a

fiscalizagdo, vistorias e recebimento do servico.

5.5 SINALIZAGCAO E TAPUMES

Devera ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalizagdo em chapa
de ac¢o galvanizado nas dimensdes 70 x 50cm com aplicacdo de fundo anticorrosivo, 02
demados de esmalte e aplicagao de pelicula refletiva auto-adesiva.

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes

em telha trapezoidal em ag¢o zincado sem pintura com altura minima de 2,20m.
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6. INFRAESTRUTURA

6.1 MOVIMENTAGCAO DE TERRA

6.1.1 PREPARACAO DO TERRENO

A CONVENENTE executara toda a movimentacdo de terra necessaria e indispensavel
para a preparacao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico. A considerar o
terreno e suas especificidades todos estes servicos de movimentacdo de terra ficardo sob
inteira responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratacdo especifica

para isto.

6.1.2 ESCAVACOES

As cavas para fundacoes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel
do terreno serdo executadas de acordo com as indicagdes constantes de projeto de fundacgGes
e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho
encetado.

As escavacOes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca dos
operdrios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecera naquilo que for aplicavel, ao cédigo
de Fundagdes e Escavagdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.
Os taludes, caso necessario, receberdao um capeamento protetor, a fim de evitar

futuras erosdes.

6.1.3 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das
camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serao executados
com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados,
que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados

pelos equipamentos.
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6.1.4 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de
lancamento e método de compactacdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero
de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as
premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacdo de solos para obter a densidade méaxima
do macico terroso, condicdo que otimiza o empreendimento com relacdo ao custo e ao
desempenho estrutural e hidraulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro
de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob

a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

6.2 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, sera implantada uma rede de marcos auxiliares
ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na loca¢do dos diversos servicos.

Para locacdo das estruturas, proceder-se-a um trabalho basico de locagdo por espelho,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relagdo ao RN adotado.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensodes, dos alinhamentos, dos dngulos e
de quaisquer outras indica¢des constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no
local. Havendo discrepancia, a ocorréncia serd comunicada a FISCALIZACAO, que decidira a
respeito. Apds a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara
a FISCALIZACAO que procedera as verificagdes e aferi¢cdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implicard, para a CONTRATADA, a
obrigacao de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes, demoligGes e
reposicdes que se fizerem necessdrias, ficando, além disso, sujeito as san¢bes, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢cdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e

oportunidade. A locacdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.
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7. FUNDACOES

7.1 ESCAVACOES
Todas as escavacdes necessarias para a execugao rigorosa do projeto arquitetonico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdao de responsabilidade da empresa

executora.

7.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundacdo direta para fins destas especificacdes aquela em que as
tensdes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacao sera fixada pelo projeto e verificada no
local pela fiscalizacdo antes de qualquer execucdo. O fundo das cavas da fundacdo serd isento
de: pedras soltas, detritos organicos, etc., e sera abundantemente molhado, com a finalidade
de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente
apiloado. Dar-se-a especial atencdo a colocacdo dos arranjos dos pilares quanto aos

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

7.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS

Generalidades: Sera levada em conta, que os projetos estruturais estardo obedecendo
as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua
leitura e interpretagdao, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor,
implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.
Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e
apresentar por escrito a fiscalizacao, qualquer observacao sobre ele ou parte dele, com que
nao concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes que julguem
adequadas ao caso. O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer
correcdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela
fiscalizacdo. Antes de iniciar os servigos, o construtor devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacdo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada
expressamente no projeto, ou ndao aceito por motivo justificado pela  fiscalizagao, sera

escolhido em acordo com ela.
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7.4 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e
atenderdo as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de
aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacoes e
corrosao.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdao particulas de
dimensdes o mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e
presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os
agregados serdo fornecidos obedecendo as condi¢Ges fixadas nas especificacdes brasileiras
da ABNT e NBR 6118.

A agua utilizada, no amassamento do concreto, serd limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, dleos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a
mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da
ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser os mais uniformes
possiveis, no entanto, para concretos aparentes, serd obrigatdério o uso de uma Unica marca e
de mesma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto
estrutural.

O construtor providenciara indicagdes adequadas ao preparo de todos os concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢cdes de qualidade fixadas em projeto e para
garantir o cumprimento do Cronograma de Construgao.

IndicagBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as
caracteristicas de operacdo de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no

caso de ndo usar o concreto usinado.

7.5 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificagdo sera em concreto armado, FCK minimo 30MPa e devera
ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR

6118. Sera obrigatdria a utilizacao de espacadores de concreto ou plastico.
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Durante o lancamento do concreto sera obrigatdria a utilizacdo de vibrador, sendo
obrigatério manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracdo do projeto durante a fase de execucdo dos servicos deverd ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotacgdo das
ocorréncias, as recomendacdes e solucdes adotadas nas fichas de didrio da obra com

assinatura do responsavel técnico.

7.6 IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber impermeabilizagao.
N3o serd admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdo. Essa
impermeabilizacdo devera ser feita com a aplicacdo de impermeabilizante betuminoso nas

faces das vigas baldrames.

7.7 ATERRO APILOADO

Apds a execucdo das vigas baldrames devera ser executado aterro apiloado para
posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=8cm. Esse
aterro deverd ser executado com material de 12 categoria, perfeitamente compactado,
utilizando-se para isso as melhores técnicas de compactac¢do. Essa compactacao deverd ser
feita em camadas de no maximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactacao
mecanica (“sapo”).

A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.

7.8 LASTRO DE BRITA

Ap0ds a execucdo do aterro apiloado e antes da execu¢ao do piso em concreto magro,
devera ser executado lastro de brita n? 1, com espessura minima de 5cm. Essa camada devera

ser “compactada”.
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8. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

8.1 PROJETOS
Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
membdria de calculo serd sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as normas

estruturais da ABNT aplicdveis ao caso.

Serd observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquiteténico. Para isto, sera feito estudo das especificacGes e plantas, exame de normas e

cadigos.

Na hipdtese da existéncia de fundacdes em profundidade com projeto respectivo a
cargo do CONVENENTE, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacdo

com o projeto estrutural desta referéncia.

8.2 ACO
Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:

As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso
apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua devera ser

avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servico estarao dispostas
de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espagadores de

armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto,

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer

impurezas. A FISCALIZACAO deverd avaliar as esperas antes de sua reutilizac3o.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).
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As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /

ABNT.

O aco sera do tipo CA50 e CA60.

8.3 AGLOMERANTES

De cimento, tipo:
Portland Il - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacdo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e

argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

8.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)

AREIA - Sera quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporg¢des prejudiciais, tais
como: torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sédio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as

necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confecgdo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera

ser evitado o uso de seixo rolado na execugado do concreto.

8.5 ARAME
De Aco Galvanizado: Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola

adequada a cada caso.

De Ac¢o Recozido: O arame para armaduras de concreto armado serd fio de aco

recozido preto n.2 16 ou 18 SWG.

8.6 CONCRETO

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos
seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso, a
dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concretorserpreparadomna

concreteira, devera ser observado:
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A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do
seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia, estd expressa pelo

abatimento do Tronco de Cone;
Nao serd permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira deverd apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto
e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessadria a retirada de

corpos de prova para estudo em laboratdrio especializado.
A compactacdo serd obtida por vibracdo esmerada.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de

trés para um até cinco para um, a relacdo entre as duas velocidades.
O periodo minimo de vibragdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acdo dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno. Na hipotese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocgao sera imediata, o que
se processara por lancamento com mangueira de agua sob pressdao. O endurecimento da

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferengas de tonalidades.

8.7 DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto serd funcdo da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrao Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a constru¢do de acordo com o qual serd
fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo um dos trés critérios estabelecidos no

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

36



¥j BRAGANCA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E OBRAS

8.8 PROCESSO EXECUTIVO

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execugdo das férmas, dos escoramentos e
da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a
cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a

aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

8.9 DISPOSICOES GERAIS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser
demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificagao, por parte da CONTRATADA
e da FISCALIZACAO, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e

armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocacdo de
canalizagOes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;
As furacOes para passagem de canalizagGes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas, adrede
localizadas nas férmas, de acordo com o projeto. A localizacdo e dimensGes de tais furos serdo
de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento

prejudicial a seguranca da estrutura;
Ndo deverao ser executados furos para passagem de tubulagdes superiores a 10cm,

sem previsdao em projeto.

8.9.1 REPAROS NO CONCRETO
Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se

facam necessarios em concreto endurecido provocados por erros ou inobservancia das
normas aplicdveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistira na remog¢ao do concreto
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas
ser3o limpas e tratadas com adesivo estrutural apds o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO,
os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia,

traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolanico. No concreto aparente a
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argamassa sera acrescida de cimento branco, em propor¢des ideais, de modo a se

proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

8.9.2 LANCAMENTO DE CONCRETO
Toda e qualquer concretagem somente serd levada a efeito apds expressa liberacdo da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n3o iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e
superficies das juntas de concretagem.

N3o serd permitido o lancamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas
apropriadas. Em pecas de alta densidade de armadura o lancamento do concreto diretamente
de encontro as mesmas serd evitado. Neste caso o lancamento serd efetuado pela parte
lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto serda aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto sera langado préximo a sua posi¢do definitiva evitando-se, desta forma,

transporta-lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer.

8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverao ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rapido

adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe

todos os recantos da forma.

8.9.4 CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagdo iniciar-

se-a tdo logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida permanentemente
Umida, inclusive as formas de madeira, com agua de qualidade igual a utilizada no preparo do
concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura nao

devera ser inferior a 7 (sete) dias.

8.9.5 DESFORMA
A retirada das férmas obedecerd ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar

para os prazos recomendados:
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e Faces laterais: 03 dias;
e Facesinferiores: 14 dias;
e Facesinferiores sem pontaletes: 21 dias.

A CONTRATADA apresentard, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.

Apds a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de
argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO verificara, ainda, a
ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesdes provocadas por cura mal processada ou
recalques de fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto

desmoldado somente serd permitido apds este exame.

8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO
As formas serdo de tabuas de madeiras resinadas, com espessura de 2,50 cm, com

reuso recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderdo igualmente ser
confeccionadas em madeira compensada;

A posicdo das formas - prumo e nivel - serda objeto de verificacdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessario, a corregao serd efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras
etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o langamento
eficaz e vibragdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdao fechadas
imediatamente apds o langamento e vibragdo do concreto, de modo a assegurar a perfeita
continuidade do perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas poderd ser empregado o processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo sé se recomenda quando nao estiver
previsto o reaproveitamento de forma.

A abertura correta das formas serd mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera langado.

Caso contrdrio, a estanqueidade das juntas serda obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastémero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso,

para esse fim, ndo sera permitido.
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Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos
nas férmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastomero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das formas internas e externas sera efetuada por meio
de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da
parede sob o efeito da compressdao e os tensores, preferencialmente metalicos, terdo a
mesma finalidade na hipdtese de esforcos de tracao.

A localizacdo dos tubos separadores e dos respectivos tensores serd definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervencdo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e
horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizacdo. Sempre que possivel estarao
situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuird para disfarcar a sua
existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipdtese de composicoes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera executada
em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida

a suaincorporacao a forma.

8.9.7 ARMADURA
O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢do ao ar livre e

a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" pldsticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um
ponto;

O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderd acarretar a sua
fusao;

Como os sinais de oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil
remocao, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de
polietileno, o que as protegera da agao atmosférica no periodo entre a sua colocagao na férma

e o langcamento do concreto;
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No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersdo do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser rigorosamente
limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA
ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construcdo devera ser escolhido entre

o mais fluido ou mais pastoso.

8.10 PILARES
Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa

e moldados in loco conforme dimensées especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de
aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.

8.11 VIGAS
As vigas serdo executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA
60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada e resinada de
18mm,através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada.

8.12 LAJE PRE MOLDADA
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricagdo e montagem

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 5 cm e fck = 30Mpa.

9. VEDAGOES

9.1 PAREDES BLOCO DE CONCRETO
As paredes serdao em alvenaria com blocos vazados de concreto na dimensdo de

14x19x39cm, conforme alinhamento, distancias e alturas indicadas no projeto. Os tijolos
deverdo ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa. Os

tijolos deverdo ser molhados previamente, com assentamento formando fiadas
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perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos com
excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassar a 15 mm, depois da
compressdo dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas
abertas ou secas. Os vaos de portas e janelas deverdo levar vergas e contravergas (nas janelas)
pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vaos das janelas, terdo a funcao
de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. Na execucdo
das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas possam ser

perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

9.2 PAREDES DRYWALL
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapas brancas do tipo standard. Para as paredes que receberdo protecdo
térmica e acustica sera realizado o preenchimento interno com |3 de vidro.

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverd ser
executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnivel de no minimo 25
mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de
diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverdo ser realizadas com fita de papel
microperfurado, massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas

especificadas pelo fabricante.

9.2.1 DRYWALL VERDE
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapa verde do tipo RU (Resistentes a Umidade). Para as paredes que receberao

instalagdes hidrossanitarias.

9.2.2 GLASS MAT
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em placa de

gesso do tipo Glass Mat (Resistentes a Intempéries). Para as paredes externas que

consolidarao os elementos da fachada principal.
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10. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

10.1 CHAPISCO
Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverdo receber chapisco

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presenca de vaos) com traco de 1:4.
Todas as argamassas devem ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por

bartelada ou continuo.

10.2 EMBOCO
Devera ser aplicado camada de emboco, para recebimento de revestimento ceramico

nas areas que irdo ser revestidas, executado em argamassa de trago 1:2:8, preparo manual,
aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execuc¢ao de

taliscas.

10.3 REBOCO
Para recebimento da pintura nas alvenarias devera ser executada massa Unica com

argamassa de trago 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado

em projeto executivo.

10.4 ARGAMASSA BARITADA
Devera ser aplicado argamassa baritada nas paredes e no teto da sala de raio x e

tomografia possuindo composto com minério de alta densidade, ou o sulfato de bario
hidratado (BaSO4) utilizado para protecdo radioldgica. Sua densidade deve ser de 3,20 g/cm?

ou superior.

11. COBERTURA

11.1 ESTRUTURA DE MADEIRA
A estrutura das coberturas em telha metadlica deverao ser de madeira e devera possuir
caibros, ripas, pontaletes e tercas em madeira serrada e aparelhada com fundo anticupim

devidamente presos com parafusos de aco inoxidavel.
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11.2 TELHA METALICA

Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas metdlicas em chapa
de aco galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Os rufos, cumeeiras e demais acessorios
seguirdao os modelos recomendados pelo fabricante. A fixacdo deve ser realizada perfurando
a telha e também a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para
cada superficie. Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedacdo, deve-se

certificar de ndo aperta-los excessivamente, evitando assim danificar as telhas.

11.3 TELHA FIBROCIMENTO

Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas de fibrocimento em
chapa ondulada e = 6mm. Os rufos, cumeeiras e demais acessoérios seguirdo os modelos
recomendados pelo fabricante. A fixacdo deve ser realizada perfurando a telha e também a
estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao
fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedacao, deve-se certificar de ndo aperta-los

excessivamente, evitando assim danificar as telhas.

11.4 PERGOLADO DE ALUMINIO
Deverd ser instalado nas dareas externas conforme indicado em projeto executivo

estrutura pergolada em perfis tubulares de aluminio anodizado branco com cobertura em

telha de policarbonato transparente incolor.

11.5 CALHA E RUFO
Para a drenagem de dguas pluviais devera ser implantado, entre cobertura em telha

de fibrocimento ou telha metdlica e platibanda, calhas produzidas em chapa de ago
galvanizado ou ago galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverdo ser

feitos com chapa metdlica e fixados com rebites ou pregos.

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
Todos os servicos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo
com o projeto de instalacdes e as especificagdes de materiais nele contido. A alimentacao de

agua fria sera interligada na rede de distribuicdo da concessionaria local existente, conforme
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recomendacdes e exigéncias locais. Todas as tubulacbes devem ser de PVC rigido com

dimensdes e locacdo conforme indicada em projeto executivo.

12.1 REGISTROS E CANOPLAS
Instalacdo de registros e canoplas em Latao Roscavel, dimensées e locacdo conforme

projeto Hidrossanitario, acabamento cromado.

12.2 CAIXA DE GORDURA
Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 191 ou equivalente, formato circular

em PVC ou similar.

12.3  CAIXA DE INSPECAO
Instalacdo de Caixa de inspecdo cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h=

600 mm.

12.4 RALOS
Instalacdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamotedvel,

dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

12.5 RESERVATORIO TAGCA METALICA
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatoério do Tipo Taca Metdlica com coluna

seca, volume de 12000I, conforme indicado em projeto hidraulico. Com filtragem através de

carvao ativo e areia.

12.6  RESERVATORIO POLIETILENO
Devera ser previsto a instalagdo de Reservatério de Polietileno com volume de

10000I, conforme indicado em projeto hidraulico.

12.7 RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatdrio para retardo de dguas pluviais com

dimensdes minimas de 2,0m de diametro e 2,0m de altura, conforme indicado em projeto de

drenagem.

12.8 BOMBAS
Devera ser previsto para o reservatério de retardo de aguas pluviais duas bombas

submersiveis alternantes com vazdo de 8m3/h, pressdo 5mca e poténcia de'1CV.
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Para suporte da reserva de incéndio do reservatério Tipo Calice, devera ser previsto
Bomba Principal de Incéndio com vazdo de 25m3/h, pressdo de 52 mca e poténcia de 8CV além

de Bomba Jockey para Vazdo de 25m3/h, pressdo 62mca e poténcia de 1,5CV.

13. ELETRICA

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificacbes de materiais nele contido. O padrdo de entrada serd executado
em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também serd instalada a caixa para
medicdo e o disjuntor geral. O Padrdo serd interligado na rede de distribuicdo da
concessionadria local existente, seu ramal de ligacdo sera aéreo, com fornecimento bifasico em
condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de
medicdo e protecdo, do neutro, das lumindrias e equipamentos devem ser enterrados

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

13.1 CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES
As especificacbes e execucdo das instalacGes elétricas e seus devidos componentes

deverdao acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e
Espelhos deverdo ser na cor BRANCA, deverd ser dada preferéncia para a utilizacdo da mesma
linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha, devera ser

mantido o mesmo padrao estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

14. FORRO

14.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado serd executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm. Esses painéis sao pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e
cartdao duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sdao constituidos de chapas
de aco galvanizado, espacgados a cada 60 cm, sustentados por pendurais préprios regulaveis e
devem ser fixados a estrutura existente. Os parafusos utilizados sao auto-perfurantes e

autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas
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de 30em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo dessas placas
deve seguir as recomendacdes do fabricante.

Os servicos devem ter a coordenacdo do responsdvel da obra para ndo ocorrer nenhum
dano ao produto no momento da instalacdo. Goteiras, vazamentos, vibra¢des, produtos
guimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serdo executadas aberturas para

instalacdo de equipamentos tais como luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

As portas de inspecdo (alcapdes) serdo instaladas com reforcos préprios, com
modulacdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados por inteiro na
extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. O forro devera ser pintado com tinta acrilica
acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando ndo for possivel adequar a
modulacdo das luminarias com as guias de sustentacdo do forro, as guias serdo interrompidas
nos limites da luminaria e arrematadas por perfis de reforco (transversais), sem dobras ou
arestas vivas. Serdo utilizadas guias metdlicas transversais as existentes, para reforco,
apoiadas entre as guias longitudinais. Serdao executados alcapdes de manutencdo no forro de
gesso com dimensdo de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura.
Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado devera ser

utilizado tabicas metalicas para movimentacdo.

15. REVESTIMENTOS DE PAREDE

15.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60x60CM
Devera ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (dreas molhadas) revestimento

ceramico branco, com dimensao de 60x60cm, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme

especificado pelo fabricante.

16. REVESTIMENTOS DE PISO

16.1  ALTA RESISTENCIA — GRANILITE POLIDO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espéssura de 8 mm, “na’'cor'off white'e
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azul, conforme indicado em prancha de paginacao, incluso mistura em betoneira, colocacao
das juntas, aplicacdo no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.

Inclusive RODAPE meia cana do mesmo material com altura de 10cm.

16.2  ALTA RESISTENCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em
betoneira, colocacdo das juntas, aplicacdo no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme

indicado em projeto executivo.

16.3  PISO VINILICO - CONDUTIVO
Devera ser aplicado conforme indicado em projeto, piso vinilico condutivo em manta,

homogéneo, fortemente prensado, espessura 2mm. Resisténcia elétrica volumétrica de 2,5 x
104 — 1 x 106. Impermeabilidade a dgua < 4%. Classe de uso 34, uso muito pesado. Norma

ENG685. A instalacdo deve ser feita por mao de obra certificada pelo fabricante do piso.

17. BLINDAGEM

17.1 GAIOLA DE FARADAY — ITEM NAO FINANCIAVEL
Deverd ser construido a depender do equipamento adquirido e conforme projeto

executivo realizado pelo fabricante do equipamento, estrutura de blindagem (piso/parede e
teto) que garanta o isolamento de radio frequéncia de forma a evitar interferéncias na
aquisicao de imagens. O desempenho requerido de blindagem deve atingir no minimo 100dB
de atenuagdo do sinal de RF nas frequéncias que podem variar de 14MHz a 150MHz,
dependendo do modelo do equipamento, evitando assim, interferéncias externas que irdo

ocasionar problemas na obtengado de imagens.

18. PAVIMENTACAO

18.1 PASSEIO EXTERNO
O piso dos passeios devera ser executado apds nivelamento e regularizacdo do terreno

natural, conforme niveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado

moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a constru¢ao de juntas de
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dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espacadas a uma distancia maxima de 2 m entre si, nas

duas diregdes.

18.2 MEIOFIO
Os meios-fios deverdo ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverd possuir
resisténcia minima a compressao de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu
alinhamento, nivel e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, a plataforma da

via a ser implantada.

18.3  PISO INTERTRAVADO — ITEM NAO FINANCIAVEL
Sugerimos que a pavimentacao das areas indicadas ao aceso e circulacdo de veiculos

destinada conforme projeto de implantacdo a ser desenvolvido a cargo do municipio, devera
possuir assentamento de blocos intertravados retangulares na cor cinza natural dimensao
20cm x 10cm com espessura de 8cm. A aplicacdo devera ser feita sobre berco de po de pedra
ou areia lavada com espessura minima de 3 cm, apds o nivelamento e compactagao de sua
base. Concluida a distribuicdo das pecas pré-moldadas as juntas serdo preenchidas com o
mesmo material utilizado como “berco”, através da varricao. As pecas extremas deverdo estar
fixadas ao meio fios/guias. Ndo serdo admitidos cortes e pegcas com o uso de colher de
pedreiro. Os cortes porventura necessarios serdo feitos exclusivamente com maquita. Atentar

a continuidade e uniformidade do conjunto.

18.4  PISO TATIL - ITEM NAO FINANCIAVEL
Devera ser instalado conforme projeto de acessibilidade a ser desenvolvido a cargo

do municipio, piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, assentado sob

base regularizada. Atendendo as legislagGes vigentes conforme indicado na NBR9050/2023.

19. GRANITOS

19.1 PEITORIL
Todas as janelas deverdo receber sob vao, peitoril em granito polido, tipo Branco

Siena ou equivalente. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede

acabada.
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19.2 BANCADAS
As bancadas deverdo ser executadas em granito polido Branco Siena ou equivalente,

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensées

do projeto.

20. ESQUADRIAS DE MADEIRA

20.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

e brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalagdo de mola hidrdulica
aérea com sistema de brago deslizante em sua parte superior.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

20.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos e brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-oca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por

intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos pormarco.
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As macganetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica aérea
com sistema de braco deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a éleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalacdo de chapa em acgo inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura.

20.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS - SANITARIOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

e brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As macganetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com acionamento abre e fecha interno.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.
Esta inclusa a instalacdao de chapa em aco inox, 1Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura

de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela-NBR'9050/2020:
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20.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

e brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As portas deverdo possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensdes
indicadas no projeto executivo.
As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalagdo de mola hidraulica
aérea com sistema de brago deslizante em sua parte superior.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a éleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

20.5 PORTAS DE MADEIRA LISA — RESISTENTE A UMIDADE
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos e brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colméia, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

As fechaduras devem ser de giro simples com indicacdo de LIVRE e OCUPADO.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
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Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a éleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

20.6 PORTAS DE MADEIRA — PLUMBIFERA
Devera ser instalada conforme indicado em projeto executivo. Porta com protecao

radiolégica fabricada em madeira de lei, com protecdo interna em chapa de chumbo,
acabamento em laminado melaminico e batente em aco, com pintura eletrostdtica na cor

branco. Com fechadura e dobradicas reforcadas, inclusive sensor de travamento.

20.7 PORTAS DETECTOR DE METAIS - ITEM NAO FINANCIAVEL
Deverd ser instalada a depender do equipamento adquirido e conforme projeto

executivo realizado pelo fabricante do equipamento. Porta com detector de metais e sistema
de travamento automatico, com pintura na cor branco. Com fechadura e dobradicas

reforcadas.

21. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO

21.1 PORTAS DE ALUMINIO
Deverd ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vdos requadrados e

nivelados com o contramarco. Ndo deverdao apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverdo ser executadas com
perfil do tipo LAMBRI enrijecida. A colocagdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento,
prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes
para a ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execu¢dao do chumbamento.
No momento da instala¢do do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdao com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser branco. As dobradicas e/ou trilhos-devem

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que'vénham a ser'submetidas:
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O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensao onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor
de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestidrios deverdo ser instalados
fechaduras tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla devera ser
instalado além da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for
receber a fechadura. Para as portas de correr deverd ser instalado fecho tipo concha com

chave na cor branca.

21.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverdo ser verticais, em
aco inox, dimensao minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidraulica

de piso para porta de vidro.

21.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocagdo das pegas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o

regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverao ser de a¢o inox.
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Os puxadores deverdo ser verticais, em ago inox, dimensdao minima de 60 cm, com

acabamento cromado.

21.4 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos,
todos em ago inoxidavel AlSI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizacdo de rebites POP para
a fixacdo de bracos de janelas maxim ar estes deverdo ser de liga especial. Para a definicdo do
comprimento dos bracos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da
bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercera sobre
a bascula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a esquerda.

21.5 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO — FIXA/VISOR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3ao deverdo apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra, Com o.0objetivo de

evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio.e 0.aco galvanizado,
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caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensao onde existir o contato.

21.6 JANELA DE ALUMINIO CORRER — TELA MOSQUITEIRO
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco. Devera ser instalado externamente perfil em aluminio anodizado com tela de
mosquiteiro em malha 14 fio 30, galvanizada.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o ac¢o galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

21.7 VISOR PLUMBIFERO
Visor Plumbifero, composto por um conjunto de chapas de vidro tipo cristal, com

espessura minima de 55 mm e equivalem a 1,0mm Pb. Com caixilho de aco carbono e pintura

eletrostatica.

21.8 VISOR BLINDADO PARA RM
Visor composto por moldura em aluminio extrudido com camada dupla de ecra de

protecdo contra radiofrequéncia, composto por vidro de seguranc¢a Blindado. Dimensdes

conforme indicado em projeto executivo.

22. LOUCAS E METAIS

22.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor

branco, contendo conjunto de fixacao, anel de vedagao e engate plastico.
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22.2  MICTORIO
Mictério em loucga, na cor branco, contendo conjunto de fixa¢do, anel de vedacdo e

engate plastico.

22.3  DUCHA HIGIENICA
Devera ser instalado em todos os banheiros ducha higiénica com registro, instalado a

uma distancia de 40cm do eixo da bacia.

22.4 LAVATORIO DE PAREDE
Lavatério louca branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal

cromado, sifao flexivel e engate em PVC.

22.5 LAVATORIO DE CANTO
Lavatério louca de canto, sem coluna, na cor branco, para torneira de mesa, incluso

valvula de metal cromado, sifao flexivel e engate em PVC.

22.6 CUBA REDONDA DE EMBUTIR
Cuba de embutir redonda ou oval em louga, cor branco, dimensdo de 30cm ou

equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

22.7 CUBA RETANGULAR INOX - 40
Cuba de embutir em aco inox, dimensao de 40 x 30cm ou equivalente. Incluso valvula

de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

22.8 CUBARETANGULAR INOX - 70
Cuba de embutir em ago inox, dimensao de 70 x 45cm ou equivalente. Incluso vélvula

de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

22.9 EXPURGO EM INOX
Bancada de expurgo em ago inox, com sifdao inox, fixado em bancada de granito, com

tampa e acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

22.10 LAVATORIO TIPO CALHA EM INOX
Pia de higienizagdao em aco inox, tipo calha, dimensdes 1,0 x 0,5m, incluso valvula de

metal cromado e sifao flexivel em PVC.
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22.11 TANQUE EM LOUCA - DML
Tanque com coluna em louca, cor branco, 30! ou equivalente, incluso sifao flexivel

em PVC, e vélvula plastica.

22.12 TORNEIRA DE PRESSAO - BICA BAIXA
Torneira de mesa, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado.

22.13 TORNEIRA DE MESA — COTOVELO
Torneira de mesa, acionamento por cotovelo, bica alta, acabamento cromado.

22.14 TORNEIRA DE PAREDE — COTOVELO
Torneira de parede, acionamento por cotovelo, bica alta, acabamento cromado.

22.15 TORNEIRA DE MESA - BICA ALTA
Torneira de mesa com arejador e acionamento de % de volta, bica alta, acabamento

cromado.

22.16 TORNEIRA DE PAREDE
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira,

acionamento de % de volta, acabamento cromado.

22.17 PISTOLA DE AGUA OU AR
Pistola de agua ou ar, com jogo de bico em aco inox para diferentes instrumentos

médicos, com mangueira em espiral flexivel e engate rdpido. Adaptadores para rede de dgua

ouare mangueira.

22.18 CHUVEIRO
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento em PVC Branco.

22.19 ENGATE FLEXIVEL
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligagdo entre o ponto de consumo

de dgua na parede até a pecga sanitdria deverd ser de PVC com bitola de %” e 40 cm de

comprimento.

22.20 CAIXA DE SEPARACAO - GESSO
Devera ser instalado conforme indicado em projeto, caixa de separag¢ao de gesso

(decantador) em polietileno com borracha de vedacao.
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23. METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

23.1 BARRAS DE APOIO
Barras de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, |=70cm e |1=80cm, com didmetro de

empunhadura de 30mm. Deverao ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso
dos equipamentos e nas portas. Segundo dimensdes apresentadas em detalhamento do

projeto executivo.

23.2  CORRIMAO
Devera ser instalado corrimdo executado em tubo de aco galvanizado de 1 %

polegadas (38 mm) com chumbadores para fixacdo no piso com acabamento em pintura
esmalte na cor pronta cinza médio e fundo anticorrosivo. Barras de apoio e corrimdo devem
ter secdo circular com didmetro entre 30 mm e 45 mm, ou secdo eliptica, desde que a
dimens3do maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. Os corrimdos devem ser instalados nas
rampas conforme indicado em projeto a 0,92m e a 0,70m do piso, medidos da face superior
até o patamar, acompanhando a inclinagdo da rampa. Devem prolongar-se por, 30cm nas

extremidades. As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado.

23.3 BANCO ARTICULADO
Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em ago inox, assento em

polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical,

dimensdao 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.

23.4 BOTAO DE EMERGENCIA
Deverao ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botdes de alarme nas

instalagdes sanitarias com acessibilidade a pessoas com deficiéncia, com acionador e sirene

audio visual.

24. DIVISORIAS SANITARIAS
Devera ser executado divisdrias sanitdrias tipo cabine, em painel de granilite,
marmorite ou granitina, na cor off White, com espessura de 3cm, acabamento polido,

assentado com argamassa ACIII.
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25. BRISE METALICO

25.1 CHAPA PERFURADA
Devera ser utilizado BRISES metdlicos em chapas perfuradas Tipo Oval, com protecao

prime epoxi e pintura PU na cor azul turquesa Pantone 3125C e cinza Pantone Cool Gray 2C,
com montantes e fixacdo em laje, dimensdes e locacdo em angulacdo conforme indicado em

projeto executivo.

26. ILUMINACAO

26.1 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 48W
Luminaria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 40W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessorios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixagado.

26.2 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W
Luminaria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 40X40cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 36 W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessorios para a instalagao tais

como, lampadas e elementos de fixacdo.

26.3 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 16W
Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 20X20cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
deverd ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessdrios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixagao.
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26.4 LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR 49W
Luminaria de embutir de LED retangular, modular de perfil “T” de aba 25mm. Corpo

em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Difusor
Transllcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta

performance 49W branco neutro ou branco frio 4000k.

26.5 ARANDELA
Luminaria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada em
alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com |lampada de LED performance 6W
branco neutro ou branco frio 4000k driver bivolt, sem reator. O fornecimento das luminarias
devera ser completo, ou seja, deverd contemplar todos os acessorios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixacao.

26.6 REFLETOR
Luminaria tipo refletor com cabeca articuldvel, corpo em aluminio injetado, com aletas

para dissipacdo de calor, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED

integrado de alta performance 50W branco frio 6500K e driver bivolt.

27. PINTURA

27.1 SELADOR ACRILICO
Aplicagao de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demao.

27.2  MASSA ACRILICA
Preparacdo de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2

demaos.

27.3  FUNDO NIVELADOR
Aplicacao de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificagao.

27.4 MASSA ACRILICA PARA MADEIRA
Preparacdo de superficie de madeira para pintura com aplicacao 1 demao de Massa

Acrilica para madeira.
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27.5 PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demaos ou de

acordo com as orientacoes do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores: Branco Gelo e

Branco Neve. Verificar aplicagdo de cores indicada em projeto executivo.

27.6  PINTURA ESMALTE - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, acabamento semi-brilho, na

cor: Branco Gelo. Verificar aplicacdo de cores indicada em projeto executivo.

27.7 TEXTURA LISA
Aplicagdo de textura acrilica lisa na cor Cinza Médio ou similar, aplicado em 2 demaos,

na fachada conforme indicado em projeto

28. REGUA DE GASES
Deverd ser instalado nos locais indicados em projeto régua de gases tipo R1: contendo
5 pontos de gases, 12 pontos de tomadas, altura conforme indicado em projeto; R2: contendo
3 pontos de gases, 7 pontos de tomadas, altura conforme indicado em projeto; e R3: contendo

3 pontos de gases, 4 pontos de tomadas, altura conforme indicado em projeto.

29. SINALIZACAO
Devera ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo da
Policlinica (conforme orientacdo do Ministério da Saude).
Deverdo ser instaladas placas de sinalizagao fotoluminescente, dimensdao 60x 80cm

para indicacdo de drea de Embarque e Desembarque.

30. LETRA CAIXA
Devera ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm nas
cores indicadas em projeto - logo SUS (Pantone 2945-CP), a quantidade devera ser verificada
em projeto. Atentar para orienta¢gdes de comunica¢do visual do Ministério da Saude para

utilizacdao da Logo SUS.
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31. CENTRAIS

32.1 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
A central de Ar Comprimido devera ser composta por manifold semiautomatico e

alimentados através de cilindros, que deverao ser dimensionados pela empresa que fornecera
0 gas, uma vez que devera ser levada em consideracdo a logistica dos abastecimentos. Para
localizacdo e especificacbes dos postos, quanto aos pontos e tipos de gases, deverd ser

observado o projeto que sera fornecido junto a este memorial.

32.2  CENTRAL DE VACUO CLINICO
A central de vacuo clinico devera ser operada por, no minimo, duas bombas, com

capacidades equivalentes. Cada bomba devera ser dimensionada para atender 100% do
consumo maximo provavel, com possibilidade de funcionar automaticamente ou
manualmente, de forma alternada ou em paralelo, em caso de emergéncia. Deverd ser
previsto um reservatorio de vacuo a fim de que as bombas ndo tenham de operar
continuamente sob baixa demanda. Deverdo ser instalados em paralelos dois filtros
bacterioldgicos a montante do reservatodrio de vacuo. Cada filtro deverd ter capacidade de
retencdo de particulas acima de 0,1um. A descarga da Central de vacuo devera ser
obrigatoriamente dirigida para o exterior do prédio, com o terminal voltado para baixo,

devidamente telado.

32.3 CENTRAL DE OXIGENIO MEDICINAL
A central de Oxigénio deverd ser composta por manifold semiautomatico e alimentada

através de cilindros, que devera ser dimensionado pela empresa que fornecerd o gas, uma vez
que deverd ser levada em consideracdo a logistica dos abastecimentos. Para localizagdo e
especificagbes dos postos e das réguas, quanto aos pontos e tipos de gases, devera ser

observado o projeto que serd fornecido junto a este memorial.
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32. PAISAGISMO

33.1 FORRACAO
Deverd ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto a forracdo de grama

esmeralda em placas, seguindo as devidas orientacGes para o plantio e inclusive com

preparacdo de solo.

33. MARCO INAUGURAL
Devera ser fornecido e instalado placa de inauguracdo em chapa acrilica branco leitoso
duplo, tipo sanduiche, com impressdo em cores e protecdo em chapa de PVC 3mm, para
fixacdo em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos.
InformacgOes para a impressdo e instalacdo da Placa deverdo ser solicitadas a gestdo quando

no momento de sua instalacdo.

34. LIMPEZA GERAL

35.1 LIMPEZA DIARIA
Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responsével. N3o

podera haver acimulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente.
N&o podera haver acumulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo entulho deve
ser retirado em horario estabelecido pela fiscalizagao.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢Ges de trabalho nas
areas adjacentes a obra. Durante a execugdo dos servicos, todos os equipamentos e mobilidrio
deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano
causado ao mobilidrio e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante

o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

35.2 LIMPEZA FINAL
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentag¢des, vidros, etc, serdao limpos

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras partes
da obra por estes servicos de limpeza.
A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabdo neutro, perfeitamente

isento de dlcalis cdusticos. As pavimentagdes e revestimentos destinados ‘a polimento e
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lustragao serdo polidos em definitivo e lustrados. As superficies de madeira serao lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverao ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos
os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utilizacdo, verificando se ndo

haverd alteracdes e danos aos seus acabamentos.

35. OBSERVACOES FINAIS

As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendacGes da ABNT e das
Concessionarias locais.

Havendo divergéncias entre projeto e orcamento devera ser consultado o engenheiro
de fiscalizacdo da obra. O convenente se responsabiliza pela execucdo e 6nus financeiro de
eventuais servicos extras, indispensaveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que ndo constem
no projeto, memorial e orcamento.

Sera disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos os projetos
(inclusive complementares), orcamento, cronograma, memorial, diario de obra, alvard de

construcdo e documentacdo do Programa de Qualidade.
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