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CONCORRENCIA — Art. 29 da Lei n° 14.133/2021
1 - DEFINICAO DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacao de empresa especializada para execucio da obra de construcio da
Policlinica — NOVO PAC da secretaria Municipal de saide, no municipio de
Braganca/PA.

1.1Contratacdo de servicos conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

a) A contratagdo constitui a solucao técnica indicada para implantagdao/construcao de
uma Policlinica no Municipio de Braganga/PA fundamenta-se na ampliagdo da
capacidade instalada da rede publica de saude, visando suprir a crescente demanda por
atendimentos ambulatoriais especializados, exames diagnosticos e procedimentos de
média complexidade. Atualmente, sdo insuficientes para atender de forma adequada a
populagdo local e dos municipios circunvizinhos referenciados.

b) A inexisténcia ou limita¢dao de estrutura propria obriga o deslocamento de pacientes
para outros centros urbanos, gerando sobrecarga financeira ao erdrio com transporte ¢
pactuacdes externas, além de atrasos no diagnostico e tratamento, comprometendo a
resolutividade da atencao basica e a continuidade do cuidado.

c) Pretende-se, com o presente objeto, a execucao da obra de construgdo da Policlinica
da Secretaria Municipal de Saude, com area total de 3.213,00 m?, no Municipio de
Braganca/PA.

d) A contratagdo ¢ caracterizada como servicos de engenharia comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar;

e) Os quantitativos e especificagdes a serem contratados constam na Planilha
Orgamentaria, Memoria de Célculo, Especificacdes Técnicas € Memorial Descritivo;

f) O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 24 (vinte e quatro) meses contado da
assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei n° 14.133/2021. Esse contrato tem
previsdo de prazo de execucdo de 6(seis)meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro;
g) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

h) A adogdo da medida proposta estd alinhada aos principios da eficiéncia, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, conforme estabelecido pela
Lei n® 14.133/2021, mostrando-se necessdria para a prote¢do do interesse publico, do
meio ambiente e da satide da populagdo.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A necessidade de contratacdo para implanta¢do/constru¢cdo de uma Policlinica no
Municipio de Braganca/PA fundamenta-se na ampliacdo da capacidade instalada da rede
publica de satide, visando suprir a crescente demanda por atendimentos ambulatoriais
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especializados, exames diagnosticos e procedimentos de média complexidade.
Atualmente, sdo insuficientes para atender de forma adequada a populacdo local e dos
municipios circunvizinhos referenciados.

2.2 A inexisténcia ou limitacdo de estrutura propria obriga o deslocamento de pacientes
para outros centros urbanos, gerando sobrecarga financeira ao erario com transporte e
pactuacdes externas, além de atrasos no diagnostico e tratamento, comprometendo a
resolutividade da aten¢do bésica e a continuidade do cuidado.

2.3 Dessa forma, a contratagdo da obra justifica-se como medida estratégica de
fortalecimento da rede municipal de satde, promovendo descentralizagdo dos servigos,
redugdo do tempo de espera, melhoria dos indicadores assistenciais, maior efici€éncia na
gestdo dos recursos publicos e garantia de acesso universal, integral e humanizado a
assisténcia, em conformidade com os principios do Sistema Unico de Satide — SUS,
contribuindo diretamente para a elevacao da qualidade de vida e das condigdes sanitarias
da populagdo de Braganca/PA.

2.4 Pretende-se, com o presente objeto, a execugdo da obra de construgdo da Policlinica
da Secretaria Municipal de Saude, com area total de 3.213,00 m?, no Municipio de
Braganca/PA.

2.5 Dessa forma, a implantagdo da nova Policlinica proporcionard estrutura fisica
adequada, segura e compativel com as normas técnicas e sanitarias vigentes,
possibilitando a descentralizagdo dos atendimentos, a ampliagdo da capacidade
operacional do Municipio, a melhoria da qualidade dos servigos prestados e a garantia de
melhores condi¢des de atendimento a populacao bragantina.

2.6 A adocdo da medida proposta esta alinhada aos principios da eficiéncia, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, conforme estabelecido pela
Lei n° 14.133/2021, mostrando-se necessaria para a prote¢ao do interesse publico, do
meio ambiente e da satide da populagao.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A solugdo proposta consiste na constru¢do, implantacdo e entrega em pleno
funcionamento de unidade de saude do tipo Policlinica, destinada a prestagao de servigos
ambulatoriais especializados, realizagdo de exames diagndsticos, procedimentos clinicos
de média complexidade, apoio assistencial e atividades administrativas, observadas as
diretrizes do Ministério da Satde, normas sanitdrias vigentes, legislagdes urbanisticas
locais e normas técnicas da ABNT aplicaveis.

3.2 A edificagdo deverd contemplar infraestrutura fisica adequada ao atendimento
multiprofissional, incluindo consultérios, salas de procedimentos, salas de exames,
recepcao, areas de espera, triagem, farmacia, postos de enfermagem, sanitarios acessiveis,
areas administrativas, almoxarifado, expurgo, central de material, depdsitos, areas
técnicas e demais ambientes necessarios ao funcionamento regular da unidade,
assegurando setorizag¢do funcional, fluxos operacionais distintos, controle de infecgao,
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segurangca dos usudrios e humanizacdo do atendimento, conforme projeto basico,
memoriais e especificagdes técnica.

3.3 A solugdo compreendera a execugdo completa dos sistemas e instalacdes prediais,
abrangendo instalagdes elétricas, hidrossanitarias, drenagem, climatiza¢do, gases
medicinais quando aplicavel, prevengdo e combate a incéndio, rede 16gica e de dados,
sistemas de seguranga, sinalizagdo, iluminacdo interna e externa, além de demais
infraestruturas indispensaveis ao adequado desempenho da edificagao.

3.4 Deverao ser executados os servicos complementares de urbanizacao e infraestrutura
externa, incluindo pavimentacdo, calgadas acessiveis, estacionamentos, paisagismo,
cercamentos, iluminagdo externa, drenagem pluvial e demais intervencdes necessarias
para garantir acessibilidade, seguranca, conforto e integracdo da unidade ao entorno
urbano.

3.5 Incluem-se no escopo o fornecimento, montagem e instalacio de mobiliarios,
equipamentos técnicos, sinalizacao funcional, elementos de comunicagao visual e demais
itens permanentes indispensaveis a operacionalizagdo dos servicos de saude,
possibilitando a entrega da policlinica em condi¢des de uso imediato.

3.6 A execugdo devera observar critérios de qualidade, desempenho, durabilidade,
seguranca estrutural, eficiéncia energética, conforto ambiental e sustentabilidade,
adotando materiais e métodos construtivos compativeis com a finalidade publica do
empreendimento € com a otimizacao dos custos de operagao e manutencao ao longo do
ciclo de vida da edificagao.

3.7 A contratada deverd assegurar a plena conformidade da execu¢do da obra com as
planilhas or¢amentdrias, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, projetos basicos
e executivos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do processo
licitatério e do contrato, responsabilizando-se pela fiel observancia das solugdes técnicas
previstas, padroes de qualidade, quantitativos, métodos construtivos, normas técnicas
vigentes e requisitos de desempenho estabelecidos.

3.8 Devera, ainda, promover todos os ajustes, arremates, testes, comissionamentos,
verificacdes de funcionamento, calibragdes, instalacdes complementares e demais
providéncias necessdrias ao perfeito acabamento e ao pleno uso, seguranca e
operacionalidade da edificacdo, entregando a unidade em condi¢cdes imediatas de
funcionamento.

3.9 A execucao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por equipe técnica designada
pela Secretaria Municipal de Saude, a quem competira a supervisdo, vistoria, validacao
das etapas executivas, medicdes, recebimento provisdrio e definitivo da obra, bem como
a verificacdo da conformidade técnica e contratual, devendo a contratada prestar integral
apoio, fornecer documentos, relatorios, manuais e demais informagdes necessarias,
sempre que solicitado, para a adequada fiscalizagao.

3.10 A contratada devera garantir os servigos executados pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, conforme disposto no art. 618 do Codigo Civil, responsabilizando-se pela
integridade estrutural, pelo funcionamento adequado das solugdes implantadas e pela
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correcdo de eventuais vicios ocultos que comprometam a qualidade, a seguranca e a
durabilidade dos servigos realizados.

3.11 Todas as solugdes deverdo estar alinhadas com os principios da economicidade,
eficiéncia e respeito ao patrimonio cultural. A acessibilidade universal, conforme a
ABNT NBR 9050, a sustentabilidade urbana e a integragdo entre o patrimonio histérico
e o uso contemporaneo do espaco publico deverdo ser observadas como diretrizes
principais da execugdo contratada.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos necessarios para a presente contratacao sao:

4.1 Poderdao participar dessa licitagdo, os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1 Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.2 O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos orgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.4 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

4.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.
4.6 Nao poderao disputar essa licitagao:

4.6.1 Aquele que ndo atenda as condigdes do edital e seus anexos.

4.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

4.6.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

4.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitado de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta.

4.6.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da CONTRATANTE ou com agente publico
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que desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

4.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

4.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

4.6.8 Agente publico da Prefeitura Municipal de Braganga.

4.6.9 Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4.6.10 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa
condicgao.

4.6.11 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do
contrato, agente publico da CONTRATANTE, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme §1° do Art. 9° da
Lein® 14.133, de 2021.

4.7 O impedimento de que trata o item 4.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

4.8 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.6.2 € 4.6.3, poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacao, de execugado da licitacdo ou de gestao do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos da Prefeitura Municipal de Braganga.
4.9 Equiparam-se aos autores do projeto, as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.10 O disposto nos itens 4.6.2 ¢ 4.6.3 do edital ndo impede a licitagdo ou a contratagao
de servigo que inclua como encargo do CONTRATADO a elaboragdo do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

4.11 A vedacgao de que trata o item 4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
conducdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.12  E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.12.1 A subcontratacdo fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato;

4.12.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo préviada CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execug¢ao do objeto;

4.12.3 Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
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aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018; e

4.12.4 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.13 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua, oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagdo, caso admitida.

4.14 Sera exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

4.14.1 A garantia nas modalidades caugdo e fianca bancaria devera ser prestada, em até
10 (dez) dias uteis ap0s a assinatura do contrato.

4.14.2 No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.14.3 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagao.

4.15 VISTORIA

4.15.1 A avaliagao prévia do local de execugdo dos servigos ¢ facultativa, de modo as
licitantes obterem, para sua propria utilizagcdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informagao necessaria a elaboracao da proposta, podendo ser substituida por declaragao
de pleno conhecimento, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08h as 12h.

4.15.2 Caso a licitante opte pela realizacdo da vistoria devera agenda-la previamente
através do seguinte endereco de e-mail: seplanpmb@yahoo.com.br.

4.15.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.
4.15.4 A nido realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os onus dos servigos
decorrentes.

4.15.5 Independente da opgdo pela realizacdo ou nao da vistoria, o licitante devera
apresentar declaracdo formal, assinada pelo representante legal, sob as penas da lei, de
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros, conforme modelo abaixo:

Modelo de Declarac¢iao de Conhecimento das Condicoes Inerentes a Natureza do
Servico
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A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, por intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a).

, portador da identidade n° ,

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e
vulto dos servigos especificados, bem como com as técnicas necessarias ao perfeito
desenvolvimento da execucao do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer

questionamentos futuros.

Braganca (PA), (dia) de (més) de (ano)

(Nome completo do responsavel ou preposto)

Assinatura

4.16 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

4.16.1 Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, ¢ fundamental que as
contratagdes de obras publicas considerem aspectos relacionados a preservacao do meio
ambiente, ao desenvolvimento social e a promog¢ao da sustentabilidade. A adogao desses
critérios contribui para a construgao de um futuro mais sustentavel e consciente, além de
trazer beneficios para a sociedade como um todo. Alguns aspectos relevantes a serem
considerados para a contratacao:

4.16.1.1 Gestio de residuos: E essencial adotar medidas para a correta gestdo dos residuos
gerados durante a execucdo da obra. Isso inclui a segregacdo, coleta seletiva, destinagao
adequada e possiveis praticas de reciclagem. A preocupac¢do com a minimizag¢do dos
residuos e o descarte responsdvel contribui para a preservacdo do meio ambiente e a
promocao da sustentabilidade;

4.16.1.2 Eficiéncia energética: Considerar critérios de eficiéncia energética ¢ relevante
para reduzir o consumo de energia durante a constru¢do e o funcionamento da obra. A
utilizagdo de sistemas e equipamentos energeticamente eficientes, a adog¢ao de fontes de
energia renovaveis e a implementacdo de estratégias de conserva¢do de energia sdo
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medidas que podem ser criadas para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos
operacionais a longo prazo;

4.16.1.3 Uso racional da dgua: Estabelecer praticas que promovam o uso racional da agua
¢ crucial. Isso pode incluir a instalagdo de sistemas de captacao e reuso da agua da chuva,
a utilizagdo de equipamentos e dispositivos economizadores de 4gua e a conscientizagao
dos trabalhadores sobre a importancia da economia desse recurso natural;

4.16.1.4 Acessibilidade e inclusdo social: As obras publicas devem considerar a
acessibilidade e a inclusdo social, garantindo que sejam acessiveis a todas as pessoas,
independentemente de suas capturas fisicas ou cognitivas. Isso envolve a implementagao
de rampas, corrimaos, sinaliza¢do adequada, pisos tateis e outros elementos que facilitam
a mobilidade e a inclusao de todos os cidadaos;

4.16.1.5 Responsabilidade social: Promover a responsabilidade social na execucao das
obras implica respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condi¢des de trabalho,
cumprir as normas trabalhistas e garantir a seguranca e o bem-estar dos envolvidos. Além
disso, pode-se estimular a contratacdo de mao de obra local, o fomento a micro e pequenas
empresas € o desenvolvimento de programas de capacitacao e inclusdo social; e

4.16.1.6 Impacto na comunidade: Considerar o impacto da obra na comunidade local é
crucial. E importante realizar um diagnéstico dos impactos socioambientais e adotar
medidas para minimiza-los, além de promover o didlogo com a populacdo atendida,
buscando atender as suas necessidades e expectativas.

5 - EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucdao do objeto: at¢ 10(dez) dias da emissdo da Ordem de Servigo
emitida apds a formaliza¢ao da contratagdo; e

5.1.2 Descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdao do trabalho, cronograma de realizacdo dos
servigos. A descricao dos servigos esta definida nos documentos técnicos da contratagao.
5.2 Os servigos deverao ser executados no seguinte endereco: : Rodovia PA 458, SN, no
municipio de Braganga/PA.

5.3 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deveré disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e utensilios necessarios, e exigidos
pela contratante, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario, para atender todas as condi¢des deste instrumento.

5.4 Os procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato sdo considerados a partir da
entrega do objeto e constituem-se das seguintes etapas:

5.4.1 O recebimento provisorio serd realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a
finalizagdo dos servigos, da seguinte forma:

5.4.1.1 A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
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5.4.2 No prazo de até¢ 15(quinze) dias a partir do recebimento provisorio dos servicos,
equipe de fiscalizagdo devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a
finalizagdo do objeto.

5.5 O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5.1 O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal, serd de
05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.5 A contratada para fins de qualificacdo técnica, deverd a licitante observar os seguintes
requisitos que serdo exigidos para o acompanhamento da obra o responsavel técnico da
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdao. A
apresentacao de Engenheiro civil com comprovagcdo de aptidio técnica para o
desempenho de atividades pertinente a execucao de servigos de construgdo, reforma e
manutencdo de rede de abastecimento de dgua e/ou servicos similares devidamente
registrado no CREA/PA.

5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da execucao de
todo o servico do objeto do contrato.

6 — GESTAO DO CONTRATO

6.1 A formalizag¢ao da contratagdo ocorrera por meio de termo de contrato ou instrumento
equivalente.

6.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

6.3 Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
método de aferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

6.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execug¢do serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.5 As comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.6 A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do
contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

6.8 O fiscal técnico do contrato acompanhard sua execu¢do para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragdo (Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 22, VI).

6.8.1 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do mesmo, com a descri¢do do que for necessario
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para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, Art.
117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, II).

6.8.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a correcdo da execugdo, determinando prazo para a correcao
(Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, III).

6.8.3 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Decreto n° 11.246, de
2022, Art. 22, IV).

6.8.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

6.8.5 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

6.9 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e¢ a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°
11.246, de 2022).

6.10 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia
(Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

6.11 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscaliza¢ao do contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administra¢ao (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

6.12 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢dao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 21, II).

6.13 O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 21, III).

6.14 O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes (Decreto n® 11.246,
de 2022, Art. 21, inciso VIII).
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6.15 O gestor do contrato tomard providéncias para a formaliza¢do de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o Art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21,
inciso X).

6.16 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto n°
11.246, de 2022, Art. 21, inciso VI).

6.17 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente para a formalizagdao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo
e gestdo nos termos do contrato.

6.18 A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a
execuc¢ao do objeto contratado.

6.18.1 A CONTRATADA devera manter o preposto da empresa no local da execugao do
objeto durante o periodo de execucao do contrato.

6.18.2 A indicacdao ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pela
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

7 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacao da execugdo do objeto utilizara o disposto no item 7.5 deste Termo de
Referéncia.

7.1.1 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
7.1.1.1 Nao produziu os resultados acordados;

7.1.1.2 Deixou de executar ou nao executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; e/ou

7.1.1.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢dao do
servico ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. Durante a execug¢ao contratual, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade do servico para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
7.3. A CONTRATADA sera permitido apresentar justificativa para a prestagio do servigo
com menor nivel de conformidade, a qual podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

7.4. A cada relatério circunstanciado ou fatura ou nota fiscal, para fins de pagamento,
corresponderd aplicagdo individualizada do instrumento de aferi¢do da qualidade da
prestagdo do fornecimento ou servigo.

7.5. O valor devido a titulo de pagamento mensal 8 CONTRATADA serd mensurado a
partir da aplicacdo das condi¢des do instrumento de afericdo da qualidade da prestagao
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do fornecimento ou servigo, até um teto mensal para glosa de 10% do custo mensal do
contrato.

7.6. A aplicagdo das glosas ndo compromete a aplicagdo de outras penalidades a que a
CONTRATADA esteja sujeita pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou
execucao insatisfatoria dos servigos, nos termos previstos em lei.

7.7 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.7.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.7.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.8 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso I, alinea a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, inciso X e 23. inciso X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8.1 O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicacao de
cobranca, oriunda da CONTRATADA com a comprovagao da prestagdo dos servicos a
que se refere a parcela a ser paga.

7.8.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante Termo Detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico (Art. 22, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo (Art. 23, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatdrio a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

7.8.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio, com a entrega do termo
detalhado ou em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.8.6 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.8.7 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio (Art. 199 c/c Art.140 da Lei n® 14.133, de 2021).
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7.8.8 O Recebimento Provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.8.9 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

7.9 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusio acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.10 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15(quinze) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacao mediante Termo Detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (Art. 21, inciso VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022);

7.10.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.10.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.10.4 Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo; e

7.10.5 Enviar a documentagdo pertinente para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.11 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execug@o do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.12 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento
de cobranga.

7.13 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

7.14 Apds comunicacdo do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias tteis, a
CONTRATADA devera apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em
nome da Prefeitura Municipal de Braganga, acompanhada das respectivas comprovagoes
de regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justi¢a do Trabalho (Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei n® 12.440/2011).
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7.14.1 A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e
quantitativos apurados pela fiscalizagdo.
7.14.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribui¢des das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
devera apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovacao a fim de evitar a reteng¢ao na
fonte dos tributos e contribui¢des, de acordo com a Lei Complementar n°® 123/2006.
7.14.3 Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal serd efetuada a retencao dos valores
correspondentes a tributos e contribui¢des sociais, nos termos legais.
7.14.4 Serao deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e
juros de mora de tributos e contribui¢des sociais, decorrentes de entrega de faturamento
em atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da
obrigacao.
7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
10 (dez) dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogéveis por igual
periodo.
7.15.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.
7.16 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data de emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.17 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratagdo ou ainda circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacdo da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando quaisquer 6nus 8 CONTRATANTE.
7.18 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no instrumento

convocatorio; e

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo/contratagao,

no ambito da Prefeitura Municipal de Braganca, proibi¢do de contratar com o

Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas(Instrugdo Normativa

n° 3, de 26 de abril de 2018).
7.19 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5(cinco) dias uteis,
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regularize sua situagdo ou no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

7.20 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.21 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.22 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua
situacdo junto ao SICAF.

7.23 O pagamento a CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servigo(s) efetivamente
prestado(s), em moeda nacional, no prazo de at¢ 10(dez) dias uteis, contados da
finalizacao da liquidagdo da despesa do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de deposito
em conta-corrente, mediante Ordem Bancaria.

7.23.1 O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidagdao de
qualquer obrigagdo financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
7.23.2 Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentacao da fatura
ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condi¢ao para pagamento, importara na
interrup¢ao da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo
apos a regularizacao da situagao.

7.23.3 Para efeito de pagamento, considerar-se-4 paga a fatura na data da emissao da
Ordem Bancéria.

7.23.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizagao
financeira devida pela CONTRATANTE, mediante a aplicagcdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

I = (TX/100), assim apurado: I = (6/100) 1=0,00016438
365 365

Em que:

I = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
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7.23.4.1 Aplica-se a mesma regra disposta no paragrafo anterior, na hipotese de eventual
pagamento antecipado, observado o disposto no Art. 38 do Decreto n® 93.872/1986.
7.23.5 No pagamento do(s) servigo(s) descrito(s) na Nota Fiscal, sera verificada a
pertinéncia da retengdo do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Contribui¢do para o PIS/PASEP, nos termos da Instru¢do Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a reten¢ao do Imposto Sobre Servicos (ISS)
ocorrera desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso.

7.24 A fatura mensal poderd sofrer glosas, conforme o disposto no instrumento de
afericdo da qualidade da prestacdo do fornecimento ou servigo, se for o caso, referentes
ao meés de competéncia da prestacdo de servicos ou de meses anteriores.

8 - SELECAO DO(A) FORNECEDOR(A)
8.1 O(a) fornecedor(a) sera selecionado(a) por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, por contratagio direta, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adog#o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
8.2 O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario,
o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacao.
8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (Art.59, §3° da
Lei n°14.133/2021).
8.4 Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria
Geral da Unido (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
8.5 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada ¢ de seu
sOcio majoritario, por forca do Art. 12 da Lei n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sOcio majoritario.
8.6 Caso conste na Consulta de Situacao do Interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
8.7 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.8 O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa
de contratagao.
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8.9 Caso atendidas as condi¢des para contratacdo, a habilitagdo do interessado sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10 E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do
SICAF, e encaminha-la, quando solicitado pela Administragao.

8.11 Nao serdo aceitos documentos de habilitacio com indicagdo de CNPIJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.12 Quando o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, € no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

8.13 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

8.14 Para fins de habilitagdo, devera a licitante comprovar os seguintes requisitos, que
serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.14.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificagao em todo o territorio nacional;

8.14.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.14.3 Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/ptbr/empreendedor;

8.14.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscri¢ao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.14.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77,de 18 de
margo de 2020;

8.14.6 Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicasdo local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.14.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde a matriz tem sede;
8.14.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
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das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei
n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

8.14.9 Ato de Autorizagdo: para o exercicio da atividade de Engenheiro ou Arquiteto, em
plena validade; e

8.14.10 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

8.15 Para fins de habilitagdo social e trabalhista, devera a licitante comprovar os seguintes
requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.15.1 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por ela administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

8.15.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);
8.15.4 Declaragao de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condic¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal;
8.15.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.15.6 Prova de inscrigdo no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.15.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; e
8.15.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°
123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros estadual ¢ municipal de
contribuintes.

8.16. Para fins de qualificagdo econdmico-financeira, devera a licitante observar os
seguintes requisitos que serdo exigidos no Edital de Licitagdo:

8.16.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitagdo (Art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;
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8.16.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133/2021, Art. 69, caput, inciso II);

8.16.3 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e¢ demais
demonstragdes contabeis dos 2(dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:

8.16.3.1 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1(um).

8.16.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura (Lei n° 14.133/2021, art. 65, §1°);

8.16.5 Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.16.6 os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital (ECD)
ao Sped; e

8.16.7 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacao.

8.17 Para fins de qualificagdo técnica, devera a licitante observar os seguintes requisitos
que serao exigidos no Edital de Licitagdo:

8.17.1 Declaragao de que a licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.17.1.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagao.

8.17.2 Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, no caso, o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pard (CREA/PA) e/ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PA), em plena validade;

8.17.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresenta¢ao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil,

8.17.4 Comprovacao da Capacitacdo Técnico-Operacional, mediante a Apresentagdo de
um ou mais atestados de capacidade técnica acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado(s) no CREA e/ ou CAU,
fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execucao, de obras e servigcos de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, conforme
descrito:

~ QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO UNID EXIGIDA
1 01 Und.
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Contratagdo de empresa especializada para
execuc¢ao da obra de construgdo da Policlinica —
NOVO PAC da secretaria Municipal de saude,

no municipio de Braganca/PA

8.17.4.1 Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica acompanhados(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado(s) no
CREA e/ ou CAU, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao, de obras e servigos
de engenharia.

8.17.5 Comprovagdo da Capacitacdo Técnico-Profissional: mediante a Apresentacao de
um ou mais atestados de capacidade técnica acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado(s) no CREA e/ ou CAU,
fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado devidamente identificada, em
nome do profissional, relativo a execucao, de obras e servigos de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo;

8.17.7.1 Para o(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto (a): servicos de limpeza de rio e retirada
de 6leo de rios, em metragem igual ou superior a do objeto licitado.

8.17.8 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao;

8.17.6 Sera admitida, para fins de comprovagdo do quantitativo minimo, a apresentacao
e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

8.17.7 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor;

8.17.8 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos; e

8.17.9 Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentag¢ao complementar:

8.17.9.1 A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo € que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovagao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos Arts. 4°, inciso XI; 21, inciso I; e 42, §§2° a 6° da Lei n® 5.764/1971;
8.17.9.2 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual (DRSCI),
para cada um dos cooperados indicados;

8.17.9.3 A comprovac¢do do capital social proporcional ao niimero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;

8.17.9.4 O registro previsto na Lei n° 5.764/1971, Art. 107,

8.17.9.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

8.17.9.6 Os seguintes documentos para a comprovac¢do da regularidade juridica da
cooperativa:
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a) Ata de fundagao;
b) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c¢) Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) Editais de Convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
e) Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;e
f) Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da licitagao.
8.17.9.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o Art.
112 da Lei n°® 5.764/1971 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao
foi exigida pelo o6rgao fiscalizador.

9 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor estimado da contratagdo para execug¢do do objeto foi fixado em RS
19.381.492,36 (Dezenove milhdes, trezentos e oitenta € um mil, quatrocentos e noventa
e dois reais e trinta e seis centavos) correspondente ao montante global necessario a
execucgdo integral da obra, contemplando o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, servigos complementares, encargos sociais, beneficios, despesas indiretas,
tributos e demais custos indispensaveis a plena entrega da policlinica em condi¢des de
funcionamento.

9.2 Os valores referenciais foram apurados com base nas Especificacdoes Técnicas,
Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha Or¢amentaria detalhada e demais
documentos técnicos que compdem o projeto basico/executivo, observando composigdes
de custos unitarios, quantitativos estimados, parametros oficiais de precos de referéncia
da construgao civil, bem como critérios de mercado, de modo a assegurar a adequagao,
exequibilidade e compatibilidade do orcamento com o objeto a ser contratado.

9.3 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
orcamentarios oriundos de transferéncia financeira do Ministério da Saude, conforme
instrumentos de repasse firmados com o Municipio, devidamente previstos na dotagao
or¢amentaria correspondente, observadas as normas de execugao financeira, prestagao de
contas e demais exigéncias legais aplicaveis.

10 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Or¢gamentéria Anual do municipio de Braganga (PA), Lei
n°® 4.813, de 18/12/2024, mediante a seguinte dotagao:

a) 6rgao: 15 (fundo municipal de saiude)

b) unidade or¢camentaria: 1515 (fundo municipal de satude)

c) projeto/atividade: 10 302 0101 1.158 (construgdo de uma policlinica com

aquisi¢do de equipamentos)

d) categoria economica: 4.4.90.51.00 (obras e instalacdes)

4.4.90.52.00 (equipamentos e materiais permanente)
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¢) Fonte de recurso: 16310000 (transferéncia de convenio — unido/saude.

10.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apods
aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Anexos do Termo de Referéncia:

- Estudo Técnico Preliminar
- Anélise de Riscos
- Planilha Or¢amentaria
- Cronograma Fisico-Financeiro
- Composi¢ao de BDI
- Planilhas de cotacao
- Planilha de composi¢ao de custo unitario
- Atestado de Vistoria Técnica
- Termo de Contrato
- Declaracao de Empregabilidade de Menor
- Memorial Descritivo
- Especificacdes Técnica
- Justificativa técnica
Braganca (PA), 03 de fevereiro de 2026
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