ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
COMISSAO DE LICITACAO

CONCORRENCIA N° 10/2024
Processo Administrativo n°® 1102424/2024

Torna-se ptblico que o MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA, por meio do Agente de
Contratagcdo designado pelo Decreto n° 036/2023, sediado na Praga Sao Miguel, n°® 60, Nazaré,
Augusto Correa/PA, CEP: 68.610-000, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, Decreto Municipal n°® 13, de 12 de
janeiro de 2024 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

Data da sessao: 07/06/2024.
Horario: 15:00 horas (horario de Brasilia/DF)
Local: https://www.licitanet.com.br/

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a construcdo da unidade basica de satide da Vila Nova, no
municipio de Augusto Corréa/PA, por meio de transferéncia fundo a fundo, proposta n°
12381.5670001/24-001, conforme condigdes, quantidades e exigé€ncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em tUnico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

2.3. Nao poderao disputar esta licitacdo:

2.3.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢do do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

2.3.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
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2.3.9. Organizacodes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.3.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da L.ei n® 14.133, de 2021.

2.4. O impedimento de que trata o item 2.3.4 serda também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.5. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.3.2 e 2.3.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

2.7. O disposto nos itens 2.3.2 ¢ 2.3.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.8. Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.9. A vedagao de que trata o item 2.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigé€ncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
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estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.
4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedirad o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagcdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; ¢

3.12.2. os lances poderao ser de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e valor total do item;

4.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos anunciados na planilha or¢amentaria
licitada;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo diverso ao previsto para contratacio.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugdo do objeto.

4.4. A proposta comercial ndo podera exceder o valor estimado de R$ 1.887.023,00 (um milhao,
oitocentos e oitenta e sete mil e vinte e trés reais) sendo este o valor global.

44.1. Esta é a proposta preenchida na plataforma Licitanet, portanto, NAO DEVE CONTER
NENHUMA IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o principio da
impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

4.4.2. Em caso de identificacdo da licitante na proposta preenchida diretamente no sistema Licitanet,
esta sera DESCLASSIFICADA pelo Agente de Contratagao.

4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao
de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional.

4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacdo.

4.11. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacao do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.4.

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

4.13. Do vencedor serdo solicitados os seguintes documentos para continuidade do julgamento:

4.13.1. Planilha orcamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servicos, contendo n°
do item, descri¢do do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administracdo), preco
unitario, preco total, nos termos do anexo deste Edital;

4.13.1.1. A Planilha Orcamentaria devera ser apresentada também em meio eletronico Microsoft Excel
ou software livre;

4.13.2. Planilha de composicao de quantitativos e precos unitarios, com precos em real, de todos
os itens presentes na planilha orcamentaria, demonstrando todos o consumo e indices de
produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser executada, apresentada em via
digitalizada ou PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de precos unitarios e totais,
nos termos da Stimula 258 do TCU;

4.13.3. Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administracio e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica;

4.13.4. Planilha de composicdo do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos os
seus componentes, inclusive percentual, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletronica,
respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;
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4.13.5. Carta proposta ajustada ao preco final, com os dados da empresa, descricdo do objeto da
licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragdo de que o Prazo de garantia total dos servicos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servigos, pela solidez e seguranca do trabalho realizado ndo inferior a 5 anos,
conforme art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emissdao do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo
representante legal;

4.13.6. Garantia da proposta prevista no termo de referéncia.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério do item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderéd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de RS 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apods o registro no sistema, na hipédtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdao de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracao da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

5.11.4. Serdo aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITARIOS
E TOTAIS com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no
ANEXO II — Planilha or¢amentaria.

5.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagoes.
5.11.6. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
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5.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.

5.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgdo dos lances.

5.15. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.17.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag@o automatica para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

5.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

5.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgio ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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5.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.19.1. Nao serda admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.19.2. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

5.19.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.19.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.19.5. O Agente de Contratagao/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, dos documentos complementares descritos neste Edital, e outros eventualmente
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.19.6. A documentagdo obrigatoria a ser apresentada nesta fase aquela declinada no subitem 4.13.
5.19.7. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido por, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Apo6s o envio dos documentos previstos no item 4.13, a sessdo sera suspensa ¢ 0os documentos
serdo submetidos a analise e aceite do Departamento de Engenharia da SEPLADE, a sessdo continuara
somente a partir do parecer emitido pela engenharia.

5.21. Cumprida essa etapa, passara ao julgamento da fase de habilitagdo.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.3 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de
participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.7 deste edital.
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6.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°® 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contrata¢ao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contrata¢ao integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar
a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

Praga Sdo Miguel, n° 60, Bairro Sao Miguel - CEP.: 68.610-000 - Augusto Corréa/PA

e-mail: cpl.aug.correa@gmail.com
Pagina 8 de 29



ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
COMISSAO DE LICITACAO

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa
remunerac¢ao do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacdo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Bésico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nado aceitagdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacao
de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdao, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133. de 2021.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducgao livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacao
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia
autenticada por cartério competente de notas ou pela equipe de apoio, ou por publicacdo em 6rgao da
imprensa oficial.
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7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lein® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e
o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei
n° 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera obrigatoriamente apresentar as declaracdes previstas no anexo V deste Edital,
onde respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac3o.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente
de Contratagdo/Comissao.

7.9.2. Na hipoétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo ¢ a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.10. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.10.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a €poca da abertura do certame; e

7.10.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.11. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificacdo.

7.12. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacio, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, at¢ a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.9.1.

7.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.14. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢ao para participagao
na licitagdo (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.15. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
s0 conhecidos apds o julgamento.

7.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissao de
contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

7.17. A Comissdo de contratagdo, podendo, para tanto, solicitar parecer/manifestacio da Equipe
Técnica responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

8. DOS RECURSOS
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8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacao ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao ou
inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intenc¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

8.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimag@o ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao recorrida, a
qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposi¢cao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.licitanet.com.br

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4. apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa
durante a licitagao;

9.1.5. fraudar a licitacéo;

9.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitago;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
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9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacao das sangoes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infragcdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 ¢ 9.1.89.1.4a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens9.1.1, 9.1.2 ¢ 9.1.3bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 ¢ 9.1.8que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrag@o, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢dao da
Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, através
do sitio eletronico www.licitanet.com.br

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
10.5. A concessdao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas  (PNCP), Portal Transparéncia do  Municipio e enderegos eletronicos
https://www.licitanet.com.br/ e https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras
11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO I - Termo de referéncia;

11.11.1.1. Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar;

11.11.2. ANEXO II A - Projeto Basico;

11.11.3. ANEXO II B - Planilha or¢amentaria;
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11.11.4. ANEXO II C - Cronograma fisico-financeiro;
11.11.5. ANEXO II D - Plantas baixas;

11.11.6. ANEXO III - Modelo de carta proposta;
11.11.7. ANEXO IV - Minuta do contrato;

11.11.8. ANEXO V - Declaragées;

Augusto Corréa/PA, 22 de maio de 2024.

BRENA TALLITA Assinado de forma digital
SILVA por BRENA TALLITA SILVA

PINHEIRO:89226941220
PINHEIRO:89226941 pados: 2024.05.22

220 09:52:01 -03'00'
BRENA TALLITA SILVA PINHEIRO
Secretaria Municipal de Saude
Decreto n° 048/2024
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CONCORRENCIA N°...../2024 - ANEXO I

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO JUNTO AO DOD ELABORADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
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5 Secretaria Municipal de Saude
Governo do Trabalho

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA NO
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA
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TERMO DE REFERENCIA E CONDICOES GERAIS

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a CONSTRUCAO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA.

2. JUSTIFICATIVA

21. A CONSTRU(;AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA NO
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA, visa trazer melhoria constante do atendimento
ofertado aos pacientes do SUS. Com a proximidade geogréfica, os residentes terdo maior
facilidade em buscar atendimento médico, realizacdo de exames preventivos e acompanhamento
de suas condigdes de saude. Essas unidades desempenham um papel crucial na promocéo da satde,
prevencdo de doencas e na prestacdo de cuidados basicos a comunidade facilitando o acesso das
pessoas aos servicos medicos quando outros aspectos relevantes € a educacgéo das desigualdades
no acesso a saude. Muitas vezes, as comunidades mais distantes dos centros urbanos enfrentam
dificuldades para acessar 0s servicos de satde devido a falta de transporte ou recursos financeiros.
Com a presenca de uma unidade béasica de saide na comunidade de vila nova, essas barreiras seréo
minimizadas, permitindo que todos tenham acesso igualitario aos cuidados medicos primordiais.

2.2. As necessidades de estrutura fisica da Escola Municipal de Ensino Fernandes Maria
Fernandes:

Construcéo de Telhado e Trama;

Laje;

Calha em Concreto;

Construgdo do Muro;

e Colocacéao de forro em gesso nos ambientes internos;
e Colocacao de Esquadrias;

e Pintura interna e externa;

e Pontos elétricos;

e Pontos de esgoto;

e Implantacdo de Subestacdo de 75KVA;

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de ContratacGes Anual de 2024, conforme
consta das informacdes basicas deste Termo de Referéncia.

3.3. As condices, requisitos e regras que regem a presente contratacdo subordinam-se a Lei
Federal n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 13, de 12 de janeiro de 2024 e demais legislacGes
correlatas.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO
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4.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. O orcamento que acompanha este documento é fonte de referéncia para a licitacao.

4.3. Todos os servigos constantes destas especificacdes e da planilha englobam fornecimento de
materiais e méo de obra.

4.4. O Projeto basico, o orcamento de referéncia, a descricdo de servicos e este Termo de
Referéncia se complementam e deverdo ser obedecidos.

4.5. As normas, projetos de normas, especificacdes, métodos de ensaio e padrbes, aprovados e
recomendados pela ABNT, assim como toda legislacdo pertinente a obras civis em vigor, em
especial no tocante a seguranca do trabalho, fazem parte integrante deste Termo de Referéncia,
como se nela estivessem transcritas, bem como a legislacdo urbanistica e cddigo de obras
municipal.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, independentemente de citacdo neste Termo de
Referéncia, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus prestadores
de servicos.

5.2. Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e consistente,
observando a compatibilizacéo entre os elementos dos diversos sistemas do empreendimento.

Sustentabilidade

5.3. Os critérios de sustentabilidade adotados encontram-se pormenorizado em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.4. Constituicdo e composicdo oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e mao-de-obra de
boa procedéncia, sob registro e funcionamento de acordo com as legislacdes correlatas, atender as
normas de qualidade, saude/sanitarias, seguranca e sustentabilidade do INMETRO, ABNT,
ANVISA, SEMMA e demais 6rgdos e agéncias reguladoras competentes.

5.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

Subcontratacao
5.6. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

5.7. Seréa exigida garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n°® 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas
condic@es contratuais.

5.8. Em caso op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.
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5.9. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

5.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacéo.

Vistoria

5.11. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, a definir o horério.

5.12. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

5.14. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel tecnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades
da contratacéo.

5.15. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegac6es de desconhecimento
das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

Compete a Contratada

5.16. Atender prontamente quaisquer informacdes solicitadas pela Fiscalizagdo da SEPLADE
referentes a obra ou servicos.

5.17. Facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacdo da SEPLADE
permitindo o0 acesso aos servigos em execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitacdes
que Ihe forem efetuadas.

5.18. Executar todas as obras, servicos e instalacdes especificados e entregar em condicdes de
funcionar plenamente.

5.19. Manter o livre acesso da fiscalizacdo a todas as dependéncias da obra, incluindo os depositos
de materiais.

5.20. Entregar os servicos totalmente concluidos, com todas as areas desocupadas, livres de sobras,
entulhos, respingos de tintas ou quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.21. Cumprir todas as prescricdes referentes as leis trabalhistas e da previdéncia social.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

6.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica.

6.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 380 dias a partir da assinatura do contrato.

6.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade estdo previstas no memorial descritivo e demais documentos do Projeto Basico.
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6.1.3. O prazo de conclusdo da obra serd estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro
disponibilizado no certame, e contados a partir da data de assinatura do contrato.

Custo dos servigos

6.1.4. Os valores maximos das despesas com vistas a contratagdo destes servicos estardo
disponiveis na Planilha Orcamentaria disponibilizada no certame. Os precos sdo considerados
como referéncia para a Administracdo e terdo fonte e codigo disponiveis na planilha.

6.1.5. No preco proposto deverdo estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, como:
transportes, carregadores e tributos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacgdes entre 0 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da empresa para adoc¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

7.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto durante todo
0 periodo de execucdo da obra, em horario comercial.

7.8. A Contratante poderéa recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo
7.9. A fiscalizacdo dos servigos sera realizada por técnico competente, integrante do setor de

engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econdmico e Turismo e
designado pela Prefeitura Municipal de Augusto Corréa.
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7.10. Sera direito da Prefeitura Municipal de Augusto Corréa recusar o recebimento dos servicos
quando entender que o fornecimento esta irregular, ou quando houver vicios e desacordos com as
determinagdes das normas técnicas brasileiras.

Fiscalizagdo Técnica
7.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas

todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragéo.

7.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagBes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

7.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

7.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

7.17. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condigcdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

7.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.19. O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizacéo
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequac0es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

7.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.21. O gestor do contrato acompanharé a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
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7.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas pelo contratado,
com mengéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

7.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

7.24. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

7.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestéo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. DO PAGAMENTO

8.1.1. O pagamento serd feito, pela Secretaria Municipal de Administracdo e Financas do
municipio de Augusto Corréa, no prazo de 10 (dez) dias mediante apresentacdo de Nota Fiscal,
dos servicos prestados no periodo, em 2 (duas) vias, para liquidacdo e pagamento da despesa,
juntamente com a coOpia autenticada da comprovacdo de Boletim de Medicdo, Relatério
Fotografico, Certiddo Negativa de Débitos Municipais, Certiddo Negativa de Natureza Tributaria,
Certiddo Negativa de Natureza N&o Tributaria, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, Certidao de Regularidade do FGTS-CRF e CNO. O crédito sera efetuado em conta
bancéria indicada pela licitante.

8.1.2. Para liquidacdo dos valores relativos ao fornecimento e a prestacdo de servigos sera ainda
observado o que segue:

a) A Prefeitura Municipal de Augusto Corréa reserva-se o direito de recusar 0 pagamento se 0s
servicos ndo estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado.

b) A Prefeitura Municipal de Augusto Corréa podera deduzir do montante a pagar, as indenizacdes
devidas pela empresa contratada em razdo da inadimpléncia nos termos do contrato que vier a ser
firmado.

c) A Nota Fiscal ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de Augusto Corréa serd devolvida a
contratada, para as corre¢fes, acompanhadas dos motivos de sua rejei¢do, recontando-se o0 prazo
para pagamento, sem qualquer tipo de correcao de seu valor.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta
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9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugdo

9.2. O regime de execucdo do contrato sera regime de empreitada por preco unitério, nos termos
da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo;

9.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por
meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera: o valor global.

9.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, a
garantia de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao.

9.6.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

9.6.2. Implicaré execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo.

9.6.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da
lei 14.133/2021.

Exigéncias de habilitacdo

9.7. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional,

9.9. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.10. Microempreendedor Individual - MELI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscri¢cdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.12. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
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se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser& considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

9.13. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz

9.15. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.17. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢cdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econdmico-Financeira
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9.26. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.27. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio (DRE) e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
devidamente, registrado na junta comercial (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial -
art. 1.181, Lei 10.406/02; Resolucdo CFC N° 563/83; 82° do art. 1.184 da Lei 10.406/02), que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, o balanco devera vir acompanhados dos
respectivos Termos de Abertura e Termo de Encerramento dos livros diarios, §2° do art. 1.184 da
Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83);
NBC T 3.1.1 (Res. CFC 686/90) e certiddao de habilitacdo profissional do contador (Resolugéo
CFC n° 1.402/2012) e certiddo negativa de débitos - CND emitida em casos de inexisténcia de
débitos do profissional ou da organizacao contéabil;

9.28. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a1l (um), resultantes das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura;

9.30. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

9.31. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Quialificacdo Técnica
9.34. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

9.34.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao;
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9.35. Certiddo de Registro da Empresa e do(s) responsavel(s) técnico(s), no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), em vigor, conforme Resolugdo CONFEA n° 266,
de 15 de dezembro de 1979 da regido a que esta vinculada a licitante.

9.36. Comprovacdo da capacitacdo Técnica-Operacional, através da apresentacdo de 01 (um) ou
mais atestados de Concluséo de Obra ou atestados de Conclusdo Parcial de Obra, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades
no minimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas relevantes da obra, de acordo com 0 Quadro
01, vinculado a anotacdo em acervo técnico, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado.

Quadro 01 — Relagéo de servicos a serem comprovados pela licitante.

ltem | Servicos a serem comprovados Quantitativos minimos a Permite Somatorio
serem comprovados de atestados?
1 Aparelho air-split - 18.000 btu's - | 50% do valor do item da N0
inverter planilha orcamentaria.
Subestacéo aerea c/ .
2 | transformador 75 kva (incl. poste, 50%. do valor d,o_ item da Néo
. : . planilha orgamentaria.
acessorios e cabine de medicao).
Concreto fck = 25mpa, trago
3 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ | 50% do valor do item da N0

brita 1) - preparo mecanico com | planilha orcamentaria.
betoneira 600 |

9.37. Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

9.37.1. Descrigéo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos compativeis em caracteristicas,
dimensédo e complexidade do objeto licitado;

9.37.2. Informacéo se a execucdo do objeto se deu de forma parcial ou total;

9.37.3. Que seja firmado pelo representante legal do contratante na época, indicando a data de sua
emiss&o;

9.37.4. Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servicos executados (ART/RRT).

9.37.5. Apresentar somente 0(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias.

9.37.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

9.37.7. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.
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9.38. Comprovacdo da capacitacdo Técnica-Profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou 0
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

9.38.1. O(s) responsavel(eis) técnico(s) deve(m) ter experiéncia na execuc¢do de objeto de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com o
Quadro 02.

9.39. O(s) Responsavel(eis) Técnico(s) deve ter experiéncia na execucao de objeto das mesmas
caracteristicas e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo
com o Quadro 02, conforme anota¢cdo em acervo técnico, emitido por pessoa juridica e registrado
no conselho de Classe Competente. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica
empresa.

Quadro 02 — Relacéo de projetos/servigos a serem comprovados por profissionais do
guadro permanente da empresa.

Categoria .
Item e Servigos a serem comprovados
Profissional
1 Engenheiro - Civil Aparelho air-split - 18.000 btu's - inverter

ou Arquiteto

Subestacdo aerea c/ transformador 75 kva (incl. poste, acessorios e
cabine de medicao)

Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecanico com betoneira 600 |

2 | Engenheiro Civil

3 | Engenheiro Civil

9.40. O licitante, quando solicitado, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos
de engenharia.

9.41. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

9.42. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
1) socio;

I1) diretor;

I11) responsavel técnico;

V) empregado;

V) prestadores de servigos.
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9.43. A comprovagdo de vinculagdo do profissional detentor do acervo técnico devera atender os
seguintes requisitos:

I) Sécio - contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgdo competente;

I1) Diretor - cpia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

I11) Responsavel Técnico - Copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou filial da licitante,
onde consta o registro do profissional como RT, e ainda, cépia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social e/ou copia do contrato de prestacdo de servicos com o contratado;

IV) Empregado - cdpia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, e ainda,
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

V) Prestador de Servicos - copia do contrato de prestacdo de servicos com o contratado. Sendo o
Contrato de Prestacdo de Servigos aquele em que uma pessoa fisica se obriga, mediante
remuneracdo, a fazer algo do interesse do Contratante, desde que ndo caracterizado o vinculo
empregaticio.

9.44. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara
habilitado).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo global para a execugédo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia esta orcado
em R$ 1.887.023,00 (um milh&o, oitocentos e oitenta e sete mil, vinte e trés reais), tendo como
referéncia a planilha orgcamentaria, que contempla as diversas atividades técnicas necessarias para
a consecucdo dos respectivos projetos com recursos contemplados com recurso oriundo do
Ministério da Saude por meio da proposta n° 12381.5670001/24-001.

10.2. O valor estabelecido neste instrumento podera sofrer alteracbes, com a possibilidade de
acréscimos e/ou supressdes, devidamente justificadas, mediante a celebracdo de termo aditivo,
devidamente observados os limites, requisitos e exigéncias previstas em lei.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1 As despesas estdo programadas em dotacdo orcamentaria a ser executada com Recurso:
FUNDO 1101 — MUNICIPAL DE SAUDE

DOTACAO ORCAMENTARIA: 10 301 0022 1.029 | Construcdo, reforma, ampliacdo e
adequacao das unid. Basicas de salde.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacdes
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 | Outras Obras E Instalacdes
Fonte: 16010000.

12. CONSIDERACOES FINAIS

12.1. Os servicos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo com o projeto basico e
seus anexos, fornecido pela prefeitura. Qualquer modificacdo devera ser autorizada previamente
pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais corregoes.
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12.2. Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com 0s projetos, as prescrigoes
contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT. Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econémico e Turismo podera adotar, em qualquer época, normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias,
a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servigos.

12.3. Essas novas normas passardo a integrar, automaticamente, as Especificacdes Técnicas. Na
existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera executa-los apés devida
aprovacéo da Fiscalizacéo.

12.4. No caso de divergéncia entre 0s projetos e a planilha orcamentaria, tera prioridade a planilha
orcamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia, Planilna Orcamentéria e Projetos deverdo
ser informados a Fiscalizacdo. A contratada se responsabiliza, desde ja, por qualquer servi¢o que
resulte em danos ou prejuizos a contratante ou a terceiros em decorréncia dos servigos executados.

12.5. A execucéo e operagdo, das obras provisorias e definitivas, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens pablicos ou particulares.

12.6. Cabe a contratada, desde o inicio até o recebimento definitivo, a ela homologada, a
manutengdo e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua
conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. Correrdo
por conta da contratada todas as despesas relativas a prote¢do, sinalizacdo, tapumes e vigilancia
das obras provisodrias ou definitivas, até o recebimento definitivo das mesmas, pelo contratante.

12.7. Apos a concluséo dos servicos a contratada devera remover todo equipamento utilizado, o
material excedente, os entulhos e as obras provisorias, o escritorio de obras, entregando, 0s
servicos, o local e as areas contiguas livres e em condicdes de limpeza e de uso imediato.

12.8. A contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante, cujas
reclamacdes, orientacdes e determinagdes obrigam-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos
omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do
contratante. A fiscalizacdo poderad exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servi¢cos e ao
bom andamento da obra.

12.9. Sem prejuizo da plena responsabilidade da contratada perante o contratante ou a terceiros,
todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do contratante,
a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. A fiscalizacdo tera plena
autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s servicos da obra, total ou parcialmente,
sempre gue julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

12.10. A fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
contratada. Qualquer erro ou impericia na execuc¢do, constatada pela fiscalizacdo ou pela propria
contratada, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a correcao, remocao e nova execucao das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos. Nao se
podera alegar, em hipOtese alguma, como justificativa ou defesa, pela contratada,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢bes desta
especificagéo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificacdes e métodos da ABNT.
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12.11. A contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da fiscalizacdo os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecao das
instalacOes das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspegdes de
medicdes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.
12.12. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e suas implicagcbes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes. A contratada ndo poderd executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
secretaria de planejamento, desenvolvimento econbmico e turismo, salvo aqueles que se
caracterizem como necessarios a seguranca da obra.

12.13. Cabe a contratada o fornecimento de todos 0s equipamentos pessoais e de seguranca do
trabalho.

13. ANEXOS
13.1. Estudo Técnico Preliminar;
13.2. Projeto Basico;

13.3. Planilha or¢amentaria (BDI, Composi¢ao de Encargos Sociais, CPU’s e Cronograma fisico-
financeiro);

Augusto Corréa/PA, 08 de maio de 2024.

Assinado de forma digital

BRENA TALLITA SILVA o1 BRENA TALLITA SILVA
PINHEIRO:8922694122 PINHEIR0:89226941220
0 Dados: 2024.05.08 15:36:36
-03'00'
BRENA TALLITA SILVA PINHEIRO
Secretaria Municipal de Saude — SEMSA
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PLANILHA ORCAMENTARIA

A planilha quantitativa apresentada serve de referéncia para a aprovacao da obra, sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente executar 0s servicos descritos em
planilha de modo a contemplar a execucado das especificacdes e indicados na planta do projeto basico de engenharia.

Prazo de execugdo: 380 (TREZENTOS E OITENTA) dias corridos. Conforme valores determinados na planilha orgamentaria a seguir:
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7, rnereiiias ok ESTADO DO PARA
é‘; é%GRUngg s E M sA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
" Governo do Trabstho e, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED

OBJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA

| Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO MARGO/2024 E SEOP FEV/2024 BDI (%) 28.82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ CUSTO UNIT.S/ |cusTo UNIT. ¢/ BDI
ITEM copico FONTE DESCRICAO UND | QUANT. / / PRECO TOTAL (R$) %
BDI (R$) (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 011340 SEOP  |PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA m? 6,00 RS 191,46 | RS 246,64 | RS 1.479,84| 0,08%
1.2 | COMP.001 | PROPRIA |LEGALIZAGAO DA OBRA JUNTO A0S ORGAOS COMPETENTES (PREFEITURA) und 1,00 RS 2.998,47 [ RS 3.862,63 | RS 3.862,63| 0,20%
13 98524 SINAPI  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_03/2024 m? | 111508 | RS 4,25 RS 5,47 | R$ 6.099,46| 0,32 %
14 10009 SEOP  |LOCAGAO DA OBRA A TRENA m? 399,15 | RS 5,79| RS 7,46 | RS 2.977,66| 0,16 %
1.5 | COMP. 002 cPU  |moBILZAGAO und 1,00 RS 2.181,00| RS 2.809,56 | RS 2.809,56| 0,15%
TOTAL DO ITEM 1.0 RS 17.229,15| 0,91%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
24, 93358 SINAPI  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M m? 172,54 RS 78,88 R$ 101,61 RS 17.531,99 0,93 %
2.2 104737 SINAPI  |REATERRO MANUAL m? 58,02 RS 20,19 RS 26,01 R$ 1.509,21 0,08 %
23 94319 SINAPI |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m® | 1.008,85 RS 74,46 RS 95,92 RS 96.768,51 513 %
TOTAL DO ITEM 2.0 R$ 115.809,71 6,14 %
3 INFRA-ESTRUTURA
3.1 BLOCOS DE FUNDAGAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
34 102479 SINAPI  |AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 4,28 R$ 826,52 RS 1.064,72 RS 4.551,68 0,24 %
AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
3.1.2 94971 SINAPI o » TRACO 12,327 ( / il ) m? 85,50 R$ 669,21 RS 862,08 RS 73.707,84 391%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO, EM MADEIRA
313 96534 SINAPI g < : m? 228,00 RS 76,53 RS 98,59 RS 22.478,52 1,19%
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
3.14 96546 SINAPI £ ! ¢ kg | 2.335,22 RS 13,31 RS 17,15 R$ 40.049,05 2,12%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
TOTAL DO SUITEM 3.1 RS 140.787,09 7,846 %

IVIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
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( j }é‘éﬁ’tuéj 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
N oo duretony | Tectstaiaiunicinelde Salide SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED
OBIJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA
[ Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO MARCO/2024 E SEOP FEV/2024 7
co/ / | BDI (%) 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO UND | QUANT. cus;glt(;:sr)r. St a0 l::g </ 8ot PRECO TOTAL (R$) %
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
321 102479 SINAPI | AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 2,95 RS 826,52 RS 1.064,72 RS 3.143,91 0,17 %
AF_05/2021
322 04971 SINApI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - & p— m— - — — —
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L
— — iNAp| | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA IGA BALDRAME, EM i | Esies SRR sEEns TR SEiR
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACBES. AF_06/2017
— —_— siNApl | ARMACAO DEBLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60DES MM- | — — — KSR 020/56 —
MONTAGEM. AF_06/2017
325 06546 iNApI | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 ke | 218625 RS 13,31 R$ 17,15 pliaracnon 100 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- S NApI |!MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS wie | Bk i eETE HSEASE0 —
AF_06/2018
TOTAL DO SUITEM 3.2 R$ 168.804,27 8,95%
3.3 ARRANQUE DO PILAR
331 04971 iNApl | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - o 533 — — — —
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
33.2 92413 SINAPI  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 75,09 R$ 100,17 RS 129,04 RS 9.689,87 0,51 %
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
8313 92259 SINAPI | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 51,99 R3S RSa7.20 RSA11022 07 %
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO =
334 92702 SINAPL | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 31677 READZ0 RpARZE RA4:365/08 023%
TOTAL DO SUITEM 3.3 R$ 20.918,71 1,11%
TOTAL DO ITEM 3.0 R$ 330.510,07 | 17,51%
a SUPRA-ESTRUTURA
a1 PILAR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - s .
411 94971 SINAPL | RO MECANICO COM BETONEIRA 500 L m 13,77 R$ 669,21 RS 862,08 RS 11.869,50 0,63 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
412 92413 SINAPI  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? | 126,84 R$ 100,17 RS 129,04 RS 16.366,92 0,87 %
UTILIZAGOES. AF_09/2020
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(ﬁﬁ}éuocauksgg PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
N Governo do Trabstho Sacmateie Municpel do tance SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED
OBJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA
| Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO MARCO/2024 E SEOP FEV/2024 [ BDI (%) 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM coDIGO FONTE DESCRICAO UND | QUANT. cus;g't::sr)r. S/ |cusTo L(::;‘)r ¢/ Bol PREGO TOTAL (R$) %
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO s
413 92759 SINAPL |\ RMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 161,81 R$ 13,35 R$17,20 RS 2.783,15 0,15%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
414 Ha762 SINAPL |\ RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 649,44, RY10,68 RE13:76 Re9.A86,54 0,50.%
TOTAL DO SUITEM 4.1 R$ 40.506,20 2,15%
4.2 VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 5 .
421 94971 SINAR! | O MECANICO COMBET ONEIRAEDGL m 22,48 R$ 669,21 RS 862,08 R$ 19.376,59 1,03%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
422 92448 SINAPI  [PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 293,67 R$ 153,05 RS$ 197,16 R$ 57.899,72 3,07%
UTILIZAGOES. AF_09/2020
355 5555 sinapl  |PRMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ke 345,97 RS 13,35 RS 17,20 RS 5.950,66 032%
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
5k — sinap |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K 1.132,06 RS 10,68 RS 13,76 RS 15.577,14 083%
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
TOTAL DO SUITEM 4.2 R$ 98.804,10 5,24%
43 LAJE
431 50713 SEOP  |LAJE PRE-MOLDADA E=12CM (INCL. CAPEAMENTO) - UNIDIRECIONAL m? 372,77 R$ 128,36 RS 165,35 R$ 61.637,52 327%
432 92514 snap|  |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM = 37277 - - — " S—— 130%
= CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 o ’ ’ ! e Gt
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
433 92729 SINAPL |\ RMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 197,03 B33 B337:20 P33,389.28 QAR
TOTAL DO SUITEM 4.3 R$ 89.592,32 4,75%
44 PLATIBANDA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 4 ”
441 94971 SINAPL | AR MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 2,50 R$ 669,21 RS 862,08 RS 2.156,23 0,11%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
442 92413 SINAPI  [ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 25,60 R$ 100,17 RS$ 129,04 RS 3.303,42 0,18%
UTILIZAGOES. AF_09/2020
% 53558 sinap |PRMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ke 3936 RS 13,35 RS 17,20 RS 677,03 0,04%
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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(4' }élg‘:usgg s E M SA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
N7 governo de Tresetho Secoataa Msicpal de:Sedds SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO— SEMED
OBIJETO: CONSTRUCI\O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA
SINAPI DESONERADO MARCO/2024 E SEOP FEV/2024 } Encargos s‘;"f;a's (%) 23':;:
¢
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM copiGo FONTE DESCRICAO UND | quant. | CUSTOUNIT. S/ |eusTo UM ¢/ 8Ol PRECO TOTAL (R$) %
BDI (R$) (R$)
ARMA(,'AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO i
4kt 92752 SINAKY ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 118,98 RS 10,68 R 13,76 RS 1,630,06 0,09 %
TOTALDO SUITEM 4.4 RS 7.766,76 0,41%
TOTALDO ITEM 4.0 RS 236.669,38 12,54 %
5 ALVENARIA E VEDAGOES
ALVENARIA DE VEDAC'AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
L B 103322 SINAPI CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 1.022,47 RS 57,40 RS 73,94 RS 75.601,14 4,01%
BETONEIRA. AF_12/2021
5.2 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO m 73,78 RS 63,02 RS 81,18 RS 5.989,46 0,32%
53 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAo. AF_03/2016 m 38,78 RS 30,57 R$ 39,38 RS 1.527,16 0,08 %
54 260652 SEOP MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES (H=2,50M) m 116,69 R$ 887,07 RS 1.142,72 RS 133.343,16 7,07 %
5.5 60351 SEOP PAINEL EM TABUAS MACHEADA - 1 FACE m? 34,94 R$ 107,01 RS 137,85 RS 4.817,03 0,26 %
TOTALDO ITEM 5.0 RS 221.277,95 11,73 %
6 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU ME'DIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
3 4 | | ! % ~ ! 2 ~ Z 7 .267,24 R ] 4 7 %
611 90843 SINAR MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - und 10,00 RS883;73 RS1:267.2 SA267ZA0 0,67:%
FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MéDIA), PADRAO
62 00844 SINAPI MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, d 700 RS 1.071,54 RS 1.380,36 RS 9.662,52 0.51 %
) MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - un ! e S 5 355
FORNECIMENTO E INSTALA(;;\O
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MéDIA), PADRAO
MéDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, &
02 20844 SINAPL | IONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - und 2,00 BRlpiaA K5 136036 R§12.428.24 0,88%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, o
6.4 102184 SINAPI ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 und 2,00 RS 2.139,93 RS 2.756,66 R$ 5.513,32 0,29 %
6.5 91512 SEOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m? 3,92 R$ 791,12 RS$ 1.019,12 RS 3.994,95 0,21%
6.6 91512 SEOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m? 2,60 R$ 791,12 RS 1.019,12 RS 2.649,71 0,14 %
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%f?é‘ﬁuggg s E PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
N eoverno do Trabstno Cot e C e e St SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED

OBJETO: CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA

| Encargos Sociais (%) | 88,37%
SINAPI DESONERADO MARCO/2024 E SEOP FEV/2024 | BDI (%) | 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO G | quiny: | SUSTOUNIT.S/ |CUSTOUMNIT. G/ BDI PRECO TOTAL (R$) %
BDI (R$) (RS)
6.7 91512 SEOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m? 15,40 R$ 791,12 RS 1.019,12 RS 15.694,45 0,83 %
6.8 91512 SEOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m? 22,95 R$ 791,12 RS$ 1.019,12 RS 23.388,80 1,24 %
6.9 91512 SEOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m? 1,44 R$ 791,12 RS 1.019,12 RS 1.467,53 0,08 %
6.10 90822 SEOP PORTAO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) m? 25,25 R$ 435,07 RS 560,46 RS 14.151,62 0,75 %
TOTALDO ITEM 6.0 RS 101.618,54 5,39%
7 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
7.1 92543 SINAPI  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACOSTICA, m? 206,26 RS 21,05 RS 27,12 RS 5.593,77 0,30 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7:2 COMP. 003 CPU CALHA EM CONCRETO m3 2,57 RS 2.971,40 RS 3.827,76 RS 9.818,97 0,52 %
7.3 70030 SEOP COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5 MM m? 206,26 RS 108,66 RS 139,98 RS 28.872,27 153%
74 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE m 75,46 RS 63,63 RS 81,07 RS 6.185,46 0,33%
33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
7.5 141368 SEOP FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO m? 316,32 RS$ 91,82 RS 118,28 RS 37.414,33 1,98 %
7.6 80151 SEOP IMPERMEABILIZACAO DE LAJES E CALHAS m? 97,65 R$ 173,24 RS 223,17 RS 21.793,35 1,15%
FABRI CA(;Z'\O E |NSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
7.7 100384 SINAPI  |ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL T[::RREO, INCLUSO TRANSPORTE m? 206,26 RS 24,43 RS 31,47 RS 6.491,00 0,34 %
VERT
ICAL. AF_07/2019
7.8 101979 SINAPI  |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m 104,15 RS 40,76 R$ 52,51 RS 5.468,92 0,29 %
7.9 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 m? 206,26 RS 10,84 RS 13,96 RS 2.879,39 0,15 %
TOTALDO ITEM 7.0 RS 124.517,46 6,60 %
8 REVESTIMENTO
si i SINAP| | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 5 e T i RiE i 5w
: COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 L . d ! & ' . >
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OBJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA

[ Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO MARCO/2024 E SEOP FEV/2024 | BDI (%) 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM cODIGO FONTE DESCRICEO UND QUANT. CUSTO UNIE.S/" |CUSTO UNIT. C/ BDI PRECO TOTAL (R$) %
BDI (R$) (R$)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
8.2 87547 SINAPI  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m? 451,71 RS 28,03 RS 36,11 RS 16.311,10 0,86 %
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO TE EM
8.3 87549 SINAPI  |PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10M m? 414,24 RS 29,03 RS 37,40 RS 15.492,58 0,82 %
M, COM TALISCAS. AF_03/2024 MANUALMEN
8.4 98688 SINAPI  |RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 m 10,48 RS 81,38 RS 104,83 RS 1.098,62 0,06 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
8.5 87273 SINAPI  |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 357,99 RS 72,71 RS 93,67 RS 33.532,92 1,78%
AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
8.6 87275 SINAPI  |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. m? 56,25 RS 79,00 RS 101,77 RS 5.724,56 0,30%
AF_02/2023 PE
TOTAL DO ITEM 8.0 R$ 77.771,11 4,12%
9 PISO
EXECUC/SO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
9.1 94992 SINAPI  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 m? 212,97 RS 89,56 RS 115,37 RS 24.570,35 1,30 %
CM, ARMADO. AF_08/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
9.2 87620 SINAPI  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m? 356,54 RS 34,18 RS 44,03 RS 15.698,46 0,83 %
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 2 i
9.3 98680 SINAPI CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m 120,99 RS 52,56 R$ 67,71 RS 8.192,23 0,43 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
9.4 87262 SINAPI  |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, m? 314,71 R$182,27 RS 234,80 RS 73.893,91 3,92%
AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
9.5 87258 SINAPI  |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, m? 1,61 R$ 171,40 RS 220,80 R$ 355,49 0,02%
AF_02/2023_PE
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR ) .
9.6 92397 SINAPI NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 131,11 RS 76,16 R$ 98,11 RS 12.863,20 0,68 %
TOTAL DO ITEM 9.0 R$ 135.573,64 7,18%
10 | | |SOI.EIRAS, PEITORIS, E RODAPES | | |
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OBJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA
| Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO MARGO/2024 E SEOP FEV/2024 l BDI (%) 28.82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
. " CUSTO UNIT.S/ [CUSTO UNIT. ¢/ BDI
ITEM coDIGO FONTE DESCRICAO UND | QUANT. / / PRECO TOTAL (R$) %
BDI (R$) (R$)
10.1 120165 SEOP  |SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E=2CM m 30,80 R$ 974,88 RS 1.255,84 RS 38.679,87 2,05 %
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, .
102 101365 SINAPL | ) SSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 1,40 Ry 138,82 RS 178,83 R3da6,71 0,01%
10.3 110653 SEOP  |BANCADA DE GRANITO m? 0,55 R$ 865,80 RS 1.115,32 RS 613,43 0,03%
TOTAL DO ITEM 10.0 R$ 39.490,01 2,09%
11 PINTURA
11.1 88485 SINAPI  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 451,71 R$3,75 RS 4,83 RS 2.181,74 0,12%
11.2 88497 SINAPI  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 451,71 RS 15,66 R$ 20,17 R$9.110,91 0,48 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 4 =
11.3 88489 SINAPL | o 1RO, AF_04/2023 m 451,71 RS 13,35 R$ 17,20 RS 7.769,34 0,41%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
11.4 102218 SINAPI = 2 51,00 RS 15,65 R$ 20,16 RS 1.028,16 0,05 %
MADEIRA (BRANCO), 2 DEMAOS. AF_01/2021 m ! 515, $20, 5 ! ik
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO ) .
11.5 102491 SINAPL | DO PREPARADOR. m 212,97 R$ 21,11 R$ 27,19 R$ 5.790,65 031%
TOTAL DO ITEM 11.0 R$ 25.880,81 1,37 %
12 DRENAGEM PLUVIAL
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
12.1 99251 SINAPI  |CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE und 9,00 R$ 287,67 RS 370,58 RS 3.335,22 0,18%
DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
12.2 99257 SINAPI  |CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | und 1,00 R$ 934,31 RS 1.203,58 RS$ 1.203,58 0,06 %
AF_12/2020
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
343 8308 SINAPL | - ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 m 8270 B3 39,22 Bp45,31 B3 069,69 0,22 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
4 95694 INAPI Gl ! 4 ¢ ’ d 0 R$ 58,6 R$ 75,60 R$ 15 0,01%
12 > FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 un 2,00 58,68 - i 01
TOTAL DO ITEM 12.0 R$ 8.759,69 0,46 %
13 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS
13.1 180214 SEOP  |PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS) pt 42,00 R$ 438,89 RS 565,38 RS 23.745,96 1,26 %
13.2 180299 SEOP  |PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) pt 32,00 R$ 400,40 RS$ 515,80 R$ 16.505,60 0,87 %
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OBJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA

| Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO MARGO/2024 E SEOP FEV/2024 I BDI (%) 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
2 » CUSTO UNIT.S/ |CUSTO UNIT. ¢/ BDI
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO UND | QUANT. / / PREGO TOTAL (R$) %
BDI (R$) (R$)
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
13.3 98105 SINAPI  |TJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA | und 2,00 RS 644,93 RS 830,80 RS 1.661,60 0,09 %
=0,8M
o — siNap) |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS g _— HEST04B A e -
L ~ ~ uni S
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. : ! ! _ o
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
13.5 98052 SINAPI  |1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 und 2,00 RS 1.917,33 RS 2.469,90 RS 4.939,80 0,26 %
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
13.6 98094 SINAPI  |INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M? (PARA 5 und 2,00 RS 2.713,37 RS 3.495,36 RS 6.990,72 037%
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
13.7 89495 SINAPI 4o 2 ’ d 10,00 RS$ 19,31 RS 24,88 RS 248,80 0,01%
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 un 5 3 $ §
13.8 180461 SEOP  |RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L und 4,00 RS 2.710,53 RS 3.491,70 R$ 13.966,80 0,74 %
TOTAL DO ITEM 13.0 RS 75.523,08 4,00 %
14 INSTALAGOES ELETRICAS
14.1 170887 SEOP  |CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) und 1,00 R$ 751,32 RS 967,85 RS 967,85 0,05 %
14.2 170869 SEOP  |QUADRO DE COMANDO - PROTEGAO TRIFASICO - 2CV und 1,00 RS 1.226,59 RS 1.580,09 RS 1.580,09 0,08 %
14.3 170751 SEOP  |CABO DE COBRE 70MM? - 1 KV m 72,00 RS 76,18 RS 98,14 RS 7.066,08 037%
14.4 170750 SEOP  |CABO DE COBRE 50MM? - 1 KV m 24,00 RS 58,20 RS 74,97 RS 1.799,28 0,10%
14.5 170747 SEOP  |CABO DE COBRE 16MM? - 1 KV m 3,00 RS 20,68 RS 26,64 RS 79,92 0,87 %
14.6 170746 SEOP  |CABO DE COBRE 10MM? - 1 KV m 1,00 RS 14,63 RS 18,85 RS 18,85 0,20%
14.7 171120 SEOP  |CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 16 MM? und 6,00 R$ 4,10 RS 5,28 RS 31,68 0,00 %
14.8 171163 SEOP  |HASTE DE ACO COBREADA 3/4" X 3M X/ CONECTOR und 6,00 R$ 259,25 RS 333,97 RS 2.003,82 0,11%
14.9 171270 SEOP  |CABO DE COBRE NU 16MM m 20,00 RS 19,81 RS 25,52 RS$ 510,40 0,03%
14.10 91926 SINAPI  |CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V m 525,00 R$ 4,17 RS 5,37 RS 2.819,25 0,15%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
14.11 91831 SINAPI ’ 142 m 175,00 RS 15,77 RS 20,31 RS 3.554,25 0,19%

TERMINAIS
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BDI (R$) (R$)
14.12 170744 SEOP  [CABO DE COBRE 4mm? - 1KV m 394,02 R$9,64 R$ 12,42 RS 4.893,73 0,26 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA a
13 1E5 SINAPL | c\pcurtos TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO s 1312t KR8 Rpa3a0 R SPT2 g0k
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E .
14.14 93662 SINAPL | T ALA CAO. AF 10/2021 und 16,00 RS 59,29 R$ 76,38 RS 1.222,08 0,06 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E z
14.15 93661 SINAPL | T ALACAO. AF_10/2022 und 2,00 RS$ 57,05 RS 73,49 RS 146,98 0,01%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E .
14.16 93666 SINAPL | ALACAO. AF 10/2020 und 1,00 RS 70,99 R$ 91,45 R$ 91,45 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
3 P! - 4 o
14.17 93655 SINAPI INSTALACAO, AF 10/2020 und 2,00 RS 13,07 RS 16,84 RS 33,68 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E =
14.18 93653 SINAPI INSTALACAO. AF 10/2021 und 3,00 R$ 11,38 RS 14,66 RS 43,98 0,00 %
14.19 170337 SEOP  |INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA (S/ FIAGAO) und 25,00 RS 35,09 RS 45,20 R$ 1.130,00 0,06 %
14.20 170334 SEOP  [INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/ FIAGAO) und 9,00 RS 37,57 R$ 48,40 R$ 435,60 0,02 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| 0
14.21 91997 SINAPL | NECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 und 70,00 RS 34,21 RS 44,07 RS 3.084,90 0,16 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
A 3 !
14.22 91997 SINAPL | e NECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 und 45,00 RS 34,21 RS 44,07 RS 1.983,15 #DIV/0
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - y
14.23 91993 SINAPL | e NECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 und 16,00 RS 43,09 R$ 55,51 RS 888,16 0,05 %
LUMINARIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LAMPADAS TUBULARES
14.24 100905 SINAPI  |FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E und 7,00 R$229,01 RS 295,01 R$ 2.065,07 0,11%
INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
14.25 97585 SINAPI  [FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E und 27,00 R$ 114,50 RS 147,50 RS 3.982,50 0,21%
INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
14.26 97586 SINAPI  |FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E und 45,00 R$ 156,16 RS 201,17 R$ 9.052,65 0,48 %
INSTALAGAO.AF_02/2020
14.27 231084 SEOP  [PONTO DE DRENO P/SPLIT (10m) pt 16,00 R$ 269,79 RS 347,54 R$ 5.560,64 0,29%
14.28 231310 SEOP  [APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER und 6,00 R$ 4.732,25 R$ 6.096,08 RS 36.576,48 1,94 %
14.29 231309 SEOP  [APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S - INVERTER' und 7,00 RS 3.393,29 R$ 4.371,24 RS 30.598,68 1,62%
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BDI (R$) (R$)
14.30 231308 SEOP APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S - INVERTER und 3,00 RS 3.009,56 RS 3.876,92 RS 11.630,76 0,62 %
SUBESTACAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E i
14.31 170693 SEOP CABINE DE MEDlCAO) und 1,00 R$ 50.836,36 RS 65.487,40 RS 65.487,40 3,47 %
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W N a
1432 97594 SINAPL |\ REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 - Fachada und 3,00 R&132;39 RS170,54 i 0,05%
TOTAL DO ITEM 14.0 R$ 203.264,10 10,77 %
15 LOUGAS/METAIS E ACESSORIOS
15.1 110653 SEOP BANCADA DE GRANITO - BHO E COPA J.4 m? 10,34 RS 865,80 RS 1.115,32 RS$ 11.532,41 0,61 %
15.2 190376 SEOP TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA und 2,00 R$ 740,28 RS$ 953,63 RS 1.907,26 0,10 %
15.3 190218 SEOP CHUVEIRO PVC und 3,00 RS 83,54 RS 107,62 RS 322,86 0,02 %
15.4 190797 SEOP PORTA PAPEL HIGIENICO - POLIPROPILENO und 7,00 RS 83,27 RS 107,27 RS 750,89 0,04 %
15:5 190795 SEOP PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO und 7,00 R$ 109,60 RS 141,19 RS 988,33 0,05 %
15.6 190794 SEOP SABONETEIRA C/ RESERVATORIO - POLIPROPILENO und 9,00 RS 85,09 RS 109,61 RS 986,49 0,05 %
15.7 190691 SEOP DUCHA HIGIENICA CROMADA und 3,00 R$ 180,48 RS 232,49 RS 697,47 0,04 %
15.8 250109 SEOP ESPELHO DE CRISTAL (1,00X0,40) COM MOLDURA EM ALUMINIO und 7,00 RS 168,18 RS 216,65 RS 1.516,55 0,08 %
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO |NOX|DAVEL, 46 X30X12CM - %
15.9 86900 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALACAO.AF_01/2020 und 1,00 R$ 255,17 RS 328,71 RS 328,71 0,02 %
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
15.10 86937 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E und 9,00 R$213,31 RS 274,79 RS 2.473,11 0,13 %
INSTALACAO. AF_01/2020
15.11 190304 SEOP LAVATORIO DE LOUGA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFAO E V/-’\LVULA) -PCD und 7,00 RS 1.280,63 RS 1.649,71 RS 11.547,97 0,61 %
15.12 190716 SEOP BARRA EM ACO INOX (PCD) - P.N.E. m 21,00 R$ 300,63 RS 387,27 RS 8.132,67 0,43 %
15.13 190303 SEOP BACIA SIFONADA (PCD) -P.N.E. und 7,00 RS 1.443,46 RS 1.859,47 RS 13.016,29 0,69 %
15.14 190807 SEOP ASSENTO PLASTICO ALMOFADADO und 7,00 RS 133,04 R$ 171,38 RS 1.199,66 0,06 %
TOTAL DO ITEM 15.0 R$ 55.400,67 2,94 %
16 ADMINIST! RA‘,'EO LOCAL DA OBRA | | |
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OBJETO: CONSTRU(]SO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA
[ Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO MARCO/2024 E SEOP FEV/2024 x
co/ / [ BDI (%) 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM copIGO FONTE DESCRICAO UND | QUANT. CUSTOUNIT:S/" |CUSTO UNIT; ¢/ 801 PREGO TOTAL (R$) %
BDI (R$) (R$)
16.1 | COMP. 004 CPU  |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 12,00 RS 6.419,20 RS 8.269,21 R$ 99.230,52 5,26 %
TOTAL DO SUBITEM 16.0 R$ 99.230,52 5,26 %
17 PAISAGISMO
. —_— sinap |PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO a 4764 R 4,18 RS 5,38 RS 256,30 0,01%
MANUAL
17.2 98504 SINAPI  [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m? 354,53 RS 13,91 R$ 17,92 RS 6.353,18 0,34 %
T] A ;
17.3 98516 SINAPI ;P\tAgs/Kz)oli; PALMEIRACOMALTURA.DEMUDAMENDR OLLIGUAL A:2,00M und 3,00 R$ 346,50 RS 446,36 RS$ 1.339,08 0,07 %
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
; | 4 o
17.4 98510 SINAPI 2,00M. AF_05/2018 und 16,00 RS 65,07 RS 83,82 RS 1.341,12 0,07 %
TOTAL DO ITEM 17.0 R$ 9.289,68 0,49 %
18 SERVIGOS FINAIS
18.1 99814 SINAPI  [LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m? | 1.046,70 R$ 1,80 RS 2,32 RS 2.428,34 0,13%
18.2 91510 SEOP  [PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - LOUSA m? 2,34 RS 734,66 RS 946,39 RS 2.214,55 0,12%
18.3 241318 SEOP  |PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO INOX / LETRAS BX. RELEVO - (40 X 30CM) und 1,00 R$ 1.362,34 RS 1.754,97 R$ 1.754,97 0,09 %
18.4 | COMP. 005 CPU  |DESMOBILIZAGAO und 1,00 R$ 2.181,00 R$ 2.809,56 R$ 2.809,56 0,15%
TOTAL DO ITEM 18.0 R$ 9.207,43 0,49 %
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 1.887.023,00 | 100,00 %

R$ 1.887.023,00 (um milhdo, oitocentos e oitenta e sete mil e vinte e trés reais).
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO: CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA NO
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA

CNPJ: 12.381.567/0001-34

Praca S3o Miguel, 60, Bairro: Sdo Miguel - CEP 68.610-000
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INTRODUCAO

0 projeto de CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA NO
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA, visa trazer melhoria constante do atendimento
ofertado aos pacientes dos SUS. Com a proximidade geografica, os residentes terdo maior
facilidade em buscar atendimento médico, realizacdo de exames preventivos e
acompanhamento de suas condi¢des de saide. Essas unidades desempenham um papel
crucial na promocao da satde, prevencao de doencas e na prestacao de cuidados basicos
a comunidade facilitando o acesso das pessoas aos servigos médicos quando outros
aspectos relevantes é a educacdo das desigualdades no acesso a saide. Muitas vezes, as
comunidades mais distantes dos centros urbanos enfrentam dificuldades para acessar os
servicos de saude devido a falta de transporte ou recursos financeiros. Com a presenca de
uma unidade basica de saide na comunidade de vila nova, essas barreiras serao
minimizadas, permitindo que todos tenham acesso igualitario aos cuidados médicos
primordiais.

Visto isto, o presente estudo técnico preliminar, tem como objetivo assegurar a
viabilidade técnica da contratacio de empresa especializada para CONSTRUCAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA.

OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para a CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DA VILA NOVA NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA.

LOCALIZACAO
A obra em questido de CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA NO
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA. Com Coordenadas Geograficas em decimal: -1.065232 ; -

46.59835. Conforme a imagem abaixo:

CNPJ: 12.381.567/0001-34

Praca S3o Miguel, 60, Bairro: Sdo Miguel - CEP 68.610-000
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IMAGEM 01: Localizagdo da UBS DA VILA VERDE - Augusto Corréa/PA.(Google Earth)

1 - NECESSIDADE DA CONTRATADA

A Construcao de uma unidade basica de satide na comunidade de Vila Nova é
uma medida essencial para garantir o acesso adequado aos servicos de saude para
seus moradores e comunidades vizinhas. Além disso, o municipio de Augusto
Corréa/PA, vem buscando melhoria constante do atendimento ofertado aos
pacientes dos SUS. Com a proximidade geografica, os residentes terao maior
facilidade em buscar atendimento médico, realizacdo de exames preventivos e
acompanhamento de suas condi¢des de saude. Essas unidades desempenham um
papel crucial na promocdo da saude, prevencdo de doencas e na prestacdo de
cuidados basicos a comunidade facilitando o acesso das pessoas aos servicos
médicos quando outros aspectos relevantes é a educacdo das desigualdades no
acesso a saude. Muitas vezes, as comunidades mais distantes dos centros urbanos

enfrentam dificuldades para acessar os servigos de saide devido a falta de transporte

CNPJ: 12.381.567/0001-34
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ou recursos financeiros. Com a presenca de uma unidade basica de saude na
comunidade de vila nova, essas barreiras serdo minimizadas, permitindo que todos

tenham acesso igualitario aos cuidados médicos primordiais.

Em suma, a Construcao da Unidade Basica de Saude da Vila Nova é mais do
que uma necessidade, € um direito fundamental dos cidadaos. Essa iniciativa nao sé
garantira o acesso a saude, mas também promovera o desenvolvimento sustentavel

e a inclusao social dessa.

2 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas
apresentadas acima, serd por meio de licitacdo, na Modalidade de Concorréncia
Publica, menor preco, em conformidade com a legislacdo vigente exigidos nesse

instrumento e no Termo de Referéncia.

Para a presente contratacdo serd elaborado o Projeto Basico, Memorial
Descritivo, Especificagdes Técnicas e outros elementos necessarios e suficientes que
assegure a efetividade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental para
esta execucdo. De modo, a proporcionar a avaliacdo do custo da obra e a defini¢cdo

dos métodos e do prazo de execucao.

3 - REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

e Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: endereco indicado no
objeto deste documento;

e Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificacdes técnicas, a serem atendidas pela
Contratada;

e Definicio da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas

técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

CNPJ: 12.381.567/0001-34
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e Definicdo do orcamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de
marcos intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro da obra;

e Empresa de engenharia para execuc¢do de servigos de reforma de edificagdo em
alvenariacom estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos
nos projetos;

e C(Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolucdo
425/98 do CONFEA, artigo 42, paragrafo nico;

o Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme os artigos 45 a 50 da
Lei n°® 12.378, de 2010.

e Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdoa funcio de responsaveis técnicos, comprovando
a execucao de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentacido de Atestado de Capacidade Técnico-
profissional;

e Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizagdio de obras ou servicos com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

e Definicdo de clausulas e condigcdes para a execucdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execucio dos servigos
em conformidade coma logistica e infraestrutura existentes no mercado, e,
dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a
contratacao;

e (Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de

Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

CNPJ: 12.381.567/0001-34
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4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATACAO

”

A estimativa dos quantitativos sdo baseados no levantamento “in loco
gerando a memdria de calculo para o programa de necessidade. A contratacao sera
compativel com os quantitativos levantados no projeto basico e com os pregos das

tabelas de referéncia do SINAPI e SEOP.

Os custos de execucdo destes servicos, serdo apresentados em planilha
orcamentaria e elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que

resultard no orgcamento completo da obra a ser executada.

5 - FONTE DE RECURSO

As despesas estao programadas em dotacdo or¢camentdria a ser executada com
Recurso:

FUNDO 1101 - MUNICIPAL DE SAUDE

DOTACAO ORCAMENTARIA: 10 301 0022 1.029 | Construcéo, reforma, ampliacio e
adequacao das unid. Basicas de saude.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacdes
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 | Outras Obras E Instalagcdes
Fonte: 16010000.

6 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa de precos da contratacio sera compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de
obras em geral e e SEOP- Secretaria de obras publica- Para

Na falta de composi¢io no boletim de referéncia SINAPI e SEDOP, deve-se
apresentar a composicdo unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as
composi¢des adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivacdo

dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos

CNPJ: 12.381.567/0001-34

Praca S3o Miguel, 60, Bairro: Sdo Miguel - CEP 68.610-000



AUGUSTO

paveusic SEMSA
Svggoﬁagaﬁ Secretaria Municipal de Saude

coeficientes de utilizagdo de insumos), bem como a identificagdo do responsavel pela

elaboracdo.

O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composicdo de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico,
utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI ou SEDOP. Nos casos em que este ndo
contemple os servicos em andlise, exige- se que se busque informag¢des em outras fontes
de pregos para andlise do or¢amento de obra publica.

Os custos de execugdo, apresentados em planilha orcamentaria, serdo elaborados por
equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orcamento completo da obra a
ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a

documentacao do Projeto Basico, Projeto Executivo e Termo de Referéncia.

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a

melhor solugdo para a contratacdo é a execucdo indireta da seguinte forma:
e Da modalidade de licitacio“ CONCORRENCIA

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na
contratacdo da empresa que ira executar os servicos previstos, mas também pela
possibilidade de atestar previamente que as empresas interessadas em participar do
certame possuem os requisitos minimo de qualificacdo exigidos para execucdo do objeto a
ser licitado.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no
art.28, inciso 11, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de precos
acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de
qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

Anovalei delicitagdes em seu art.29, determina que a concorréncia e o pregdo seguem
o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacdo de edital
de licitacdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de
habilitacao, recursal e de homologacao.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar

a aplicacao do pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que
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possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicard o pregdo as

contratacdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual

e de obras e servicos de engenharia, desde que estes ndo se qualifiquem como comuns.

8 - DESCRICAO DA SOLUCAO

A contratacdo destina-se a execuc¢do de obra do tipo convencional, com elementos que

deverdo ser definidos em projeto basico que deverdo prever, inicialmente, os seguintes

servicos de Reforma e Ampliagdo:

Infraestrutura:
A infraestrutura se dd em trés segmentos, sapatas, vigas baldrames e arranque

de pilares.

Fundacao:

Este deve ser um dos primeiros servicos a serem executados pela empresa, a
fundacdo engloba a etapa de escavacdo, movimentacdo de terra, e reaterro. A
dimensdao das sapatas deve obedecer ao projeto base, e respeitar as etapas
construtivas. Iniciando com o lastro, em seguida a ferragem da sapata, ja com o
arranque do pilar para que possa deixar a espera para supra estrutura, e por ultimo a
concretagem do bloco. Ao cumprir esta etapa, podera ser feito o reaterro.

As vigas devem ser confeccionadas conforme o dimensionamento apresentado
em planilha respeitando as polegadas de cada vergalhdo para as colunas e estribos,
enformadas e concretadas respeitando espacamento necessario para recobrimento
das ferragens, garantindo com que a resisténcia da infraestrutura nio seja

comprometida.

Superestrutura:

Na superestrutura, havera a confeccio dos de pilares e vigas, com
dimensionamentos proprios para a edificagdo a ser construida, respeitando a bitola
dos vergalhdes devem ser utilizadas conforme a necessidade apresentada em planilha,

os pilares e viga terdo a concretagem com preparo mecanico com betoneira.

CNPJ: 12.381.567/0001-34
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= Alvenaria de vedacao
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A alvenaria sera feita com tijolo ceramico de espessura de 9(nove)

centimetros, o sistema de assentamento devera ser a cutelo, de modo que a espessura

da parede coincida com sua menor dimensao.

» Esquadrias

Os vao das esquadrias deve ser dimensionado conforme o material a ser

utilizado descrito no projeto base para que a instalacdo possa ser realizada

adequadamente.

= Revestimentos:

Revestimentos nas paredes conforme projeto.

= Cobertura

0 madeiramento troca completa.

0 Telhado a ser construido devera ter inclinaciao de 5%.

= Pintura:

Todas as paredes que nao receberdo revestimento, serao seladas, emassadas

lixadas e pintadas.

Quanto a pintura de piso, ele deve ser nivelado e feito uma camada

regularizadora da superficie para receber a pintura.

=  Pontos elétricos e hidraulicos:

Pontos novos.

» Limpeza de vegetacio e obra:

Devera ser feita de forma manual, com intuito de desobstruir os espacos e

circulacdes, podendo dar o ultimo acabamento para entrega do espaco fisico.

CNPJ: 12.381.567/0001-34
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9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA
CONTRATACAO

O parcelamento da solucdo ndo é indicado, considerando que o gerenciamento da obra
permanecera sobre a gestdo de um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
execucdo dos servicos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade da obra e a

garantia dos resultados numa tinica pessoa juridica para uma maior eficiéncia dos servigos.

10- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo demandada na presente Licitagdo implicara na resolucdo de problemas de
caréncias relacionadas a seguranca, conforto, acessibilidade e usabilidade aos usuérios, no intuito
de garantir regularidade das pontes da regido garantindo para a populagdo uma estrutura de

acesso adequada.

11-PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
A Administracdo tomard as seguintes providéncias previamente ao contrato:
e Definicdes dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e gestdo contratual;
e (Capacitacdo dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratacao;
e Definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execucdo contratual;
e Acompanhamento rigoroso dos servicos apresentados para a realizacdo das adequagdes e

melhorias no objeto a ser contratado.

12 - CONTRATA(;()ES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Nao ha.

13 - IMPACTOS AMBIENTAIS
A obra é de carater DLA (Declaracdo de Dispensa de Licenga Ambiental). Porém é de
responsabilidade da empresa contratada tomar as medidas cabiveis para que os servicos

empregados ndo se tornem agressivo ao meio ambiente.
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14- VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Apds o planejamento deste estudo técnico, mostra-se viavel a contratagdo da empresa
especializada para a Construgdo da Unidade Bdasica de Saude da Vila Verde no municipio de
Augusto Corréa/PA. Seguindo as condicdes e especificacdes previstas neste ETP por meio de

processo licitatério.

Augusto Corréa/PA, 07 de maio de 2024.

ANNA BEATRIZ Assinado de forma
AGUIAR DE digital por ANNA

. BEATRIZ AGUIAR DE
SOUZA:02882180276 5 j7A.02882180276

ENG. ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA
CREA/PA N°151.917.457-8 / CPF 028.821.802-76
E-mail: annaguiarsouza.13@gmail.com / Telefone: (91) 98883-3343

LAIANNY CRISTINNY Assinado de forma digital por
RIBEIRO DE LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO

OLIVEIRA:02346744239 DE OLIVEIRA:02346744239

ENG. LAIANNY CRISTINNY R. OLIVEIRA
CREA/PA N° 151.781.753-6 / CPF 023.467.442-39
E-mail: eng.laiannyoliveira@yahoo.com / Telefone: (91) 98156-8688

RAISSA FERNANDES A.ss.inado de forma
DE digital por RAISSA

. FERNANDES DE
VILHENA:02286231206 /| 1ENA:02286231206

ARQ. RAISSA FERNANDES DE VILHENA
CAU/PA N° A253142-9 / CPF 022.862.312-06
E-mail: raissafernandesrfv@gmail.com / Telefone: (91) 98424-7258
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MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
COMISSAO DE LICITACAO

CONCORRENCIA N°...../2024 - ANEXO 11

ANEXO II

ANEXO II A — PROJETO BASICO - ANEXADO AO GEO-OBRAS/TCM-PA;

ANEXO II B - PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXADO AO GEO-OBRAS/TCM-PA;
ANEXO II C - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANEXADO AO GEO-
OBRAS/TCM-PA;

ANEXO II D — PLANTAS BAIXAS - ANEXADO AO GEO-OBRAS/TCM-PA.

https://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao/Licitacao/Detalhes/11167

Praga Sdo Miguel, n° 60, Bairro Sao Miguel - CEP.: 68.610-000 - Augusto Corréa/PA

e-mail: cpl.aug.correa@gmail.com
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MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
COMISSAO DE LICITACAO

CONCORRENCIA N°...../2024 - ANEXO III - MODELO DE CARTA PROPOSTA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

A COMISSAO DE CONTRATACAO
CONCORRENCIA N°..../2024

OBJETO: Construcao da Unidade Basica de Satide da Vila Nova, no municipio de Augusto
Corréa/PA.

A empresa (nome da empresa), CNPJ-MF n°......... , sediada (endereco completo), tendo examinado o
Edital, vem apresentar a proposta para execugao dos servigos nele referidos, no valor de RS........ (eer).
Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mao-de-obra (inclusive
leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos ¢ demais encargos
necessarios a perfeita execucao de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado
da data final prevista para sua entrega;

c¢) Que os servigos serdo executados no prazo de .......... (....) dias, a contar da emissdo da ordem de
Servico.

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirda um compromisso de nossa parte,
observada as condig¢oes do Edital.

e) Declaramos que os servicos serdo executados em conformidade com a planilha de quantitativos e
precos, especificagdes e demais elementos.

f) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contados
da data final prevista para sua entrega.

DADOS BANCARIOS:
AG:
CONTA:
(Local e Data)
Profissional
(assinatura)

Empresa Licitante
(Responsavel legal, assinatura)
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MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15

. COMISSAO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N°...../2024 - ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° 2024.......

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
2024....., QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A
EMPRESA ..ot

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
Avenida Jodao Batista Monteiro, n® 539, Sdo Miguel, Augusto Corréa/PA, CEP: 68.610-000, inscrito
no CNPJ (MF) sob o n® 12.381.567/0001-34, representado pela Sra. BRENA TALLITA SILVA
PINHEIRO, Secretaria Municipal de Satde, matricula n® 135436-1, na qualidade de ordenadora de

despesas doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .cccoeevcveeecieeneneennee. , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 n° ...ccovvverviereeeneen, , sediado(a) Na ....ccccecevvecieeeciieereeene, , doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) Por ........ccceevveevveerreerenenns (nome e func¢do no contratado),

conforme atos constitutivos da empresa ou procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no processo administrativo n° 1102424/2024 ¢ em observancia as disposi¢cdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia n°...../2024, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a construcao da unidade basica de satide da Vila Nova, no
municipio de Augusto Corréa/PA, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Sera executado por meio de transferéncia fundo a fundo, proposta n° 12381.5670001/24-001.
1.3. Objeto da contratagdo:

Valor Valor
Item Especificacao Und Qtde | Unitario Total
RS RS

| e |

1.4. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.4.1. O Termo de Referéncia;

1.4.2. O Edital da Licitagao;

1.4.3. A Proposta do contratado;

1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4.5. O regime de execucgdo ¢ o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de ..... (.....) dias, contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUALIS (art.
92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos ¢
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

Praga Sdo Miguel, n° 60, Bairro Sao Miguel - CEP.: 68.610-000 - Augusto Corréa/PA

e-mail: cpl.aug.correa@gmail.com
Pagina 18 de 29



ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
CNPJ: 04.873.600/0001-15
COMISSAO DE LICITACAO

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor da contratagao ¢ de RS .......... (R

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢amento estimado.

7.1.1. O or¢amento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI e SEDOP, ambas do més de outubro de 2023.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Constru¢do Civil
(INCC), exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢cao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. S@o obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcgdo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execu¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
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execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio de Augusto Corréa para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administragdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

b) comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satide no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedi¢ao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato;

9.2.1. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizag¢do ou
finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de a¢des de contingéncia cabiveis;

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagcdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execu¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no Orgao para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo o6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do oOrgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
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19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 1II, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatdria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao o6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagao dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021,
na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual
do contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug¢@o ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execug@o do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sanc¢oes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv. Multa:

1. Moratoéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
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i. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicagdo das sang¢des realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligag@o ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo
da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
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12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigag¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) Poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagcoes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relag@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagoes e multas.

12.5. A extin¢do do contrato ndo configura ¢bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento deste exercicio, nas dotagdes abaixo discriminadas, exercicio 2024:
e Atividade 1101.103010022.1.029 Construcio, Reforma, Ampliacio e Adequacido das
Unid. Basicas de Saude. Classificacdo econdmica: 4.4.90.51.00 Obras ¢ instalagdes.
Subelemento: 4.4.90.51.99 Outras obras ¢ instalacoes.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de Augusto Corréa, o unico para dirimir os litigios que decorrerem
da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1°, da Lei n°® 14.133/21. E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Augusto Corréa/PA, ....de .......... de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ N° 12.381.567/0001-34

CONTRATANTE
CNPINC e
CONTRATADA
Testemunhas:
1. 2.
CPF: CPF:
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CONCORRENCIA N°...../2024 - ANEXO V - DECLARACOES

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
DECLARACOES

AO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°......./2024
CONCORRENCIA N°.../2024

A empresa (Razao Social), inscrita no CNPJ sob n° ......... , estabelecida na (endereco completo),
neste ato representada por (Nome completo, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdao, endereco
completo), no uso de suas atribuigdes legais, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo
Penal Brasileiro, que:

DECLARA, para fins de participa¢do no processo licitatorio, o pleno conhecimento e aceitagao das
regras e das condi¢des gerais da contratagdo;

DECLARA sob as penalidades cabiveis a inexisténcia de fato superveniente impeditivo a sua
participagdo e que ndo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com 6rgaos publicos.

DECLARA que ndo possui em seu quadro de pessoal servidores publicos exercendo fungdes técnicas,
comerciais, de geréncia, administracdo ou tomada de decisdo, dos artigos 9° e 14° da Lei n°
14.133/2021.

DECLARA que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, € menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7°
da Constituicdo Federal e inciso VI, art. 68, da Lei n® 14.133/2021.

DECLARA que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

DECLARA que nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo fomos condenadas
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista.

DECLARA que minha proposta economica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

DECLARA que minha proposta econdmica tera validade de 60 (sessenta) dias nos termos do edital,
estando ciente da obrigacdo de firmar negocio juridico assim que convocado dentro deste prazo, sob
pena das sangdes legais.

DECLARA que cumpre os requisitos de habilitacdo e que as declaracdes informadas sdo veridicas,
conforme art. 63, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

DECLARA que possui estrutura e condigdes para executar os servigos ora licitados, em conformidade
com os prazos e exigéncias do Edital e seus Anexos.

DECLARA que imediatamente apos a assinatura do contrato, fard a Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART), junto ao CREA-PA ou CAU, na forma da Lei 6.496-77, entregando uma via para os
arquivos da Prefeitura. Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servigos.

DECLARA que imediatamente apds a assinatura do contrato, providenciara as licengas e taxas da
obra.
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DECLARA que imediatamente apos a assinatura do contrato, realizard o cadastro da OBRA junto ao
Cadastro Nacional de Obras (CNO).

DECLARO ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletronico, foi elaborada
de maneira independente, e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Local e data, ..... de ......... de 2024.

Nome e assinatura do declarante (Carimbo com CNPJ)
(Obs.: se for assinado eletronicamente deve ser enviado com verificagdo de conformidade)
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