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TERMO DE REFERENCIA E CONDICOES GERAIS

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a de Reforma e Ampliacéo da Escola
Municipal de Ensino Infantil Antdnia Monteiro.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Infantil Anténia Monteiro localizada
na comunidade do Bucu no Municipio de Augusto Corréa/PA, sdo espacos imprescindiveis para o
desenvolvimento das pessoas, das organizacdes e da sociedade como um todo e, sdo nelas que, a
grande maioria das criancas e dos jovens aprendem uma diversidade de conhecimentos formando
seu carater e sua intelectualidade, por isso a educacdo é um direito de todos e dever do estado
promover e facilitar a sua acessibilidade.

2.2. A educacédo é um dos pilares de sustentacdo da sociedade um Pais, um Estado, e um Municipio.
O investimento na educacéo de seus cidadaos, permite prepara- 10s para que em um futuro préximo
estes possam contribuir para melhorar os indices de desenvolvimento. Como uma das metas para
consolidar o compromisso e a responsabilidade para com o Ensino Publico Municipal, a Secretaria
Municipal de Educagdo vem tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta da educacdo dos
anos iniciais para poder responder a crescente procura nos ultimos anos desta modalidade de
ensino.

2.3. As necessidades de estrutura fisica da Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal de Ensino
Infantil Antonia Monteiro:

- Ampliacao da area recreativa coberta;

- Revisdo e readequacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

- Climatizacéo de salas de aula e areas administrativas;

- Adequacdo do espaco escolar com construgcdo de rampas e banheiros acessiveis;

- Construcdo de area de servico;
- Construcdo de uma nova secretaria;

- Construcdo de novos banheiros femininos, masculinos e PCD para Educacéo
Infantil

- Construcdo do Muro
- Reforma da sala de aula

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual de 2024, conforme
consta das informacGes basicas deste Termo de Referéncia.

1
Av. Jodo Batista Monteiro, s/n, Bairro Sao Miguel. Augusto Corréa — PA. CEP: 68610-000.



Rl B LEURA . BLE

_ AUGUS]'O
~/CORREA

Governo do Trabalho

SEMED

Secretaria Municipal de Educacao

3.3. As condicOes, requisitos e regras que regem a presente contratacdo subordinam-se a Lei
Federal n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 13, de 12 de janeiro de 2024 e demais legislagdes
correlatas.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1. A descricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. O orcamento que acompanha este documento é fonte de referéncia para a licitacao.

4.3. Todos os servicos constantes destas especificacdes e da planilha englobam fornecimento de
materiais e mao de obra.

4.4. O Projeto basico, o orcamento de referéncia, a descricdo de servicos e este Termo de
Referéncia se complementam e deverdo ser obedecidos.

4.5. As normas, projetos de normas, especificacdes, metodos de ensaio e padrdes, aprovados e
recomendados pela ABNT, assim como toda legislacdo pertinente a obras civis em vigor, em
especial no tocante a seguranca do trabalho, fazem parte integrante deste Termo de Referéncia,
como se nela estivessem transcritas, bem como a legislacdo urbanistica e codigo de obras
municipal.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, independentemente de citacdo neste Termo de
Referéncia, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus prestadores
de servicos.

5.2. Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e consistente,
observando a compatibilizacao entre os elementos dos diversos sistemas do empreendimento.

Sustentabilidade

5.3. Os critérios de sustentabilidade adotados encontram-se pormenorizado em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.4. Constituicdo e composicao oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e méo-de-obra de
boa procedéncia, sob registro e funcionamento de acordo com as legislacdes correlatas, atender as
normas de qualidade, saude/sanitarias, seguranca e sustentabilidade do INMETRO, ABNT,
ANVISA, SEMMA e demais 6rgaos e agéncias reguladoras competentes.

5.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis.

Subcontratacao
5.6. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao
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5.7. Serd exigida garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n® 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas
condicdes contratuais.

5.8. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéaria devera apresenta-la, no méaximo,
até a data de assinatura do contrato.

5.9. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancéria, deveréa ser prestada em até 10 dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

5.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacdo.

Vistoria

5.11. A avaliagéo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, a definir o horario.

5.12. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.13. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.14. Caso o licitante opte por nédo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratacdo.

5.15. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacbes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir 0s 6nus dos servicos decorrentes.

Compete a Contratada

5.16. Atender prontamente quaisquer informac@es solicitadas pela Fiscalizacdo da SEPLADE
referentes a obra ou servicos.

5.17. Facilitar, por todos 0os meios a seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacdo da SEPLADE
permitindo 0 acesso aos servi¢os em execucao, bem como atendendo prontamente as solicitagdes
que Ihe forem efetuadas.

5.18. Executar todas as obras, servicos e instalacdes especificados e entregar em condigdes de
funcionar plenamente.

5.19. Manter o livre acesso da fiscalizacdo a todas as dependéncias da obra, incluindo os depositos
de materiais.

5.20. Entregar os servicos totalmente concluidos, com todas as areas desocupadas, livres de sobras,
entulhos, respingos de tintas ou quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.21. Cumprir todas as prescri¢coes referentes as leis trabalhistas e da previdéncia social.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucao
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6.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica.
6.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 120 dias a partir da assinatura do contrato.

6.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade estdo previstas no memorial descritivo e demais documentos do Projeto Bésico.

6.1.3. O prazo de conclusdo da obra serd estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro
disponibilizado no certame, e contados a partir da data de assinatura do contrato.

Custo dos servicos

6.1.4. Os valores maximos das despesas com vistas a contratacdo destes servigos estardo
disponiveis na Planilha Orcamentaria disponibilizada no certame. Os pre¢os sdo considerados
como referéncia para a Administracéo e terdo fonte e codigo disponiveis na planilha.

6.1.5. No prego proposto deverdo estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, como:
transportes, carregadores e tributos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacOes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da empresa para adoc¢éo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o O0rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

7.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante todo
0 periodo de execucdo da obra, em horario comercial.

7.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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Fiscalizacéo
7.9. A fiscalizacdo dos servicos serd realizada por técnico competente, integrante do setor de

engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econémico e Turismo e
designado pela Prefeitura Municipal de Augusto Corréa.

7.10. Sera direito da Prefeitura Municipal de Augusto Corréa recusar o recebimento dos servigos
quando entender que o fornecimento esta irregular, ou quando houver vicios e desacordos com as
determinacGes das normas técnicas brasileiras.

Fiscalizacdo Técnica

7.11. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

7.12. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

7.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificaces para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcéo.

7.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

7.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢6es de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

7.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.19. O gestor do contrato coordenaréa a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequac0es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
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7.20. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.22. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com mencédo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.

7.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

7.24. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag&o.

7.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. DO PAGAMENTO

8.1.1. O pagamento sera feito, pela Secretaria Municipal de Administracdo e Financas do
municipio de Augusto Corréa, no prazo de 10 (dez) dias mediante apresentacdo de Nota Fiscal,
dos servigos prestados no periodo, em 2 (duas) vias, para liquidacdo e pagamento da despesa,
juntamente com a coépia autenticada da comprovacdo de Boletim de Medicdo, Relatorio
Fotografico, Certiddo Negativa de Débitos Municipais, Certiddo Negativa de Natureza Tributaria,
Certiddo Negativa de Natureza N&o Tributaria, Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas,
Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, Certiddo de Regularidade do FGTS-CRF e CNO. O crédito sera efetuado em conta
bancéria indicada pela licitante.

8.1.2. Para liquidacédo dos valores relativos ao fornecimento e a prestacdo de servigos serd ainda
observado 0 que segue:

a) A Prefeitura Municipal de Augusto Corréa reserva-se o direito de recusar 0 pagamento se 0s
servigos ndo estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado.

b) A Prefeitura Municipal de Augusto Corréa podera deduzir do montante a pagar, as indenizacoes
devidas pela empresa contratada em razdo da inadimpléncia nos termos do contrato que vier a ser
firmado.

c) A Nota Fiscal ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de Augusto Corréa serd devolvida a
contratada, para as correcGes, acompanhadas dos motivos de sua rejeicdo, recontando-se 0 prazo
para pagamento, sem qualquer tipo de correcdo de seu valor.
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9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugdo

9.2. O regime de execucdo do contrato sera regime de empreitada por prego unitario, nos termos
da Lei Federal n°® 14.133, de 01 de abril de 2021.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao;

9.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por
meio eletronico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e os precos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera: o valor global.

9.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, a
garantia de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao.

9.6.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

9.6.2. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

9.6.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da
lei 14.133/2021.

Exigéncias de habilitacao

9.7. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacéo juridica

9.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

9.9. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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9.12. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

9.13. Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz

9.15. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacéao fiscal, social e trabalhista
9.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.20. Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

9.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira
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9.26. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.27. Balanco patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio (DRE) e demais demonstracoes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
devidamente, registrado na junta comercial (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial -
art. 1.181, Lei 10.406/02; Resolugdo CFC N° 563/83; 82° do art. 1.184 da Lei 10.406/02), que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, o balanco devera vir acompanhados dos
respectivos Termos de Abertura e Termo de Encerramento dos livros diarios, 82° do art. 1.184 da
Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83);
NBC T 3.1.1 (Res. CFC 686/90) e certiddo de habilitacdo profissional do contador (Resolucéo
CFC n° 1.402/2012) e certidao negativa de débitos - CND emitida em casos de inexisténcia de
débitos do profissional ou da organizacdo contabil;

9.28. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a 1 (um), resultantes das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura;

9.30. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.31. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.33. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Quialificacdo Técnica
9.34. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

9.34.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacédo;
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9.35. Certidao de Registro da Empresa e do(s) responsavel(s) técnico(s), no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), em vigor, conforme Resolugdo CONFEA n° 266,
de 15 de dezembro de 1979 da regido a que esta vinculada a licitante.

9.36. Comprovacao da capacitacdo Técnica-Operacional, através da apresentacdo de 01 (um) ou
mais atestados de Concluséo de Obra ou atestados de Conclusdo Parcial de Obra, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades
no minimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas relevantes da obra, de acordo com o Quadro
01, vinculado a anotagdo em acervo técnico, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado.

Quadro 01 — Relacéo de servigos a serem comprovados pela licitante.

_ Quantitativos minimos a Permite Somatorio de
Item Servigos a serem comprovados
serem comprovados atestados?

Alvenaria de vedacédo de blocos )
o . 50% do valor do item da 3
1 ceramicos furados na vertical . . Né&o
planilha orcamentéria.

9x19x39cm
Trama de madeira composta por

) ripas, caibros e tercas para telhados 50% do valor do item da Nio
de até 2 aguas para telhas de encaixe planilha orcamentéria.

de ceramica ou de concreto

o . 50% do valor do item da N
3 Cerémico Anti-derrapante . . Né&o
planilha orcamentaria.

9.37. Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

9.37.1. Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servigos compativeis em caracteristicas,
dimensdo e complexidade do objeto licitado;

9.37.2. Informacao se a execucdo do objeto se deu de forma parcial ou total;

9.37.3. Que seja firmado pelo representante legal do contratante na época, indicando a data de sua
emiss&o;

9.37.4. Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servicos executados (ART/RRT).

9.37.5. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

9.37.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

10
Av. Joao Batista Monteiro, s/n, Bairro S8 Miguel. Augusto Corréa — PA. CEP: 68610-000.



Rl B LEURA . BLE

AUGUSTO
/CORREA

Governo do Trabalho

SEMED

Secretaria Municipal de Educacao

9.37.7. O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.38. Comprovacdo da capacitacdo Técnica-Profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

9.38.1. O(s) responsavel(eis) técnico(s) deve(m) ter experiéncia na execucgdo de objeto de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com o
Quadro 02.

9.39. O(s) Responsavel(eis) Técnico(s) deve ter experiéncia na execucdo de objeto das mesmas
caracteristicas e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo
com o Quadro 02, conforme anotagdo em acervo técnico, emitido por pessoa juridica e registrado
no conselho de Classe Competente. Cada responsavel técnico sé podera representar uma unica
empresa.

Quadro 02 — Relacéo de projetos/servicos a serem comprovados por profissionais do
guadro permanente da empresa.

Item Categoria Profissional Servicos a serem comprovados

Engenheiro Civil ou ] 3 . .

1 ] Alvenaria de vedagao de blocos cerdmicos furados na vertical 9x19x39cm
Arquiteto

) Engenheiro Civil ou Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2
Arquiteto aguas para telhas de encaixe de cerdmica ou de concreto
Engenheiro Civil ou . ]

3 ] Cerémico Anti-derrapante
Arquiteto

9.40. O licitante, quando solicitado, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos
de engenharia.

9.41. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitacao.
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9.42. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

1) s6cio;

I1) diretor;

[11) responsavel técnico;

V) empregado;

V) prestadores de servigos.

9.43. A comprovagdo de vinculacdo do profissional detentor do acervo técnico devera atender 0s
seguintes requisitos:

I) Sécio - contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgdo competente;

I1) Diretor - cdpia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

I11) Responsavel Técnico - Cdpia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou filial da licitante,
onde consta o registro do profissional como RT, e ainda, cOpia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social e/ou copia do contrato de prestacdo de servicos com o contratado;

V) Empregado - copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, e ainda,
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

V) Prestador de Servicos - copia do contrato de prestacdo de servigos com o contratado. Sendo o
Contrato de Prestacdo de Servicos aquele em que uma pessoa fisica se obriga, mediante
remuneracao, a fazer algo do interesse do Contratante, desde que ndo caracterizado o vinculo
empregaticio.

9.44. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara
habilitado).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo global para a execucéo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia estd orcado
em de R$ 612.394,11 (seiscentos e doze mil, trezentos e noventa e quatro reais e onze
centavos), tendo como referéncia a planilha orcamentaria, que contempla as diversas atividades
técnicas necessarias para a consecucao dos respectivos projetos com recursos do FUNDEB.

10.2. O valor estabelecido neste instrumento podera sofrer alteracdes, com a possibilidade de
acréscimos e/ou supressoes, devidamente justificadas, mediante a celebracdo de termo aditivo,
devidamente observados os limites, requisitos e exigéncias previstas em lei.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas estdo programadas em dotacdo or¢camentaria propria, prevista no orcamento do
municipio para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

e UNIDADE ORCAMENTARIA: 1501 FUNDEB.

e DOTACAO ORCAMENTARIA: 12 361 0003 1.042 | Construco, Reforma, Ampliacéo e

Adequacdo de Unidades Escolares — FUNDEB 30%

e CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacdes

e SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 | Outras Obras E InstalacGes

e Fonte: 15420000
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12. CONSIDERACOES FINAIS

12.1. Os servicos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo com o projeto basico e
seus anexos, fornecido pela prefeitura. Qualquer modificacao devera ser autorizada previamente
pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais correcoes.

12.2. Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com 0s projetos, as prescricoes
contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT. Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econdmico e Turismo podera adotar, em qualquer época, normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias,
a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servicos.

12.3. Essas novas normas passardo a integrar, automaticamente, as Especificacdes Técnicas. Na
existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera executa-los apds devida
aprovacao da Fiscalizacdo.

12.4. No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, tera prioridade a planilha
orcamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia, Planilha Orcamentaria e Projetos deverdo
ser informados a Fiscalizagdo. A contratada se responsabiliza, desde j&, por qualquer servico que
resulte em danos ou prejuizos a contratante ou a terceiros em decorréncia dos servi¢os executados.

12.5. A execucdo e operacdo, das obras provisorias e definitivas, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

12.6. Cabe a contratada, desde o inicio até o recebimento definitivo, a ela homologada, a
manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua
conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. Correrdo
por conta da contratada todas as despesas relativas a protecdo, sinalizacéo, tapumes e vigilancia
das obras provisodrias ou definitivas, até o recebimento definitivo das mesmas, pelo contratante.

12.7. Apo0s a conclusdo dos servicos a contratada deverd remover todo equipamento utilizado, o
material excedente, os entulhos e as obras provisorias, 0 escritorio de obras, entregando, 0s
servigos, o local e as areas contiguas livres e em condicdes de limpeza e de uso imediato.

12.8. A contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante, cujas
reclamacdes, orientacdes e determinacbes obrigam-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos
omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do
contratante. A fiscalizacdo poderad exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela contratada providéncias suplementares necessarias a segurancga dos servicos e ao
bom andamento da obra.

12.9. Sem prejuizo da plena responsabilidade da contratada perante o contratante ou a terceiros,
todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do contratante,
a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. A fiscalizacdo tera plena
autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os servi¢os da obra, total ou parcialmente,
sempre gue julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

12.10. A fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
contratada. Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela fiscalizacdo ou pela propria
contratada, obrigard a mesma, a sua conta e risco, a correcao, remocao e nova execucao das partes
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impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos. N&o se
poderd alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela contratada,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des desta
especificagdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificacOes e métodos da ABNT.

12.11. A contratada devera manter permanentemente e colocar a disposi¢cdo da fiscalizagdo os
meios necessarios e aptos a permitir a medicao dos servigos executados, bem como a inspecdo das
instalacOes das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicOes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.
12.12. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes. A contratada ndo poderd executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
secretaria de planejamento, desenvolvimento econdmico e turismo, salvo aqueles que se
caracterizem como necessarios a seguranca da obra.

12.13. Cabe a contratada o fornecimento de todos 0s equipamentos pessoais e de seguranga do
trabalho.

13. ANEXOS
13.1. Estudo Técnico Preliminar;
13.2. Projeto Basico;

13.3. Planilha or¢camentéria (BDI, Composic¢ao de Encargos Sociais, CPU’s e Cronograma fisico-
financeiro);

Augusto Corréa/PA, 17 de abril de 2024.

IVANEZ BALDEZ DQ Assinado de forma digital

) por IVANEZ BALDEZ DO
NASCIMENTO:63219 \xscimenTo:632198672
867200 00

IVANEZ BALDEZ DO NASCIMENTO
Secretaria Municipal de Educacéo - SEMED.
Decreto n° 002/2021
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PLANILHA ORCAMENTARIA

A planilha quantitativa apresentada serve de referéncia para a aprovacgdo da obra, sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente executar 0s servigos descritos em
planilha de modo a contemplar a execucdo das especificacdes e indicados na planta do projeto basico de engenharia.

Prazo de execugdo: 120 (cento e vinte) dias corridos. Conforme valores determinados na planilha orgamentéria a seguir:

Praca S&o Miguel, n°60, Bairro Sdo Miguel. Augusto Corréa — PA. CEP: 68610-000.
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gt BRI L Rl ESTADO DO PARA

- : AUGUSIO s E M E D PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
4/ CORREA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED
s ove nod rabathio Secretaria Municipal de Educagiio

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I. ANTONIA MONTEIRO
[ Encargos Sociais (%) | 88,37%
S
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 I BDI (%) 28,82%
PLANILHA ORCAMENTI'\RlA
o - CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO UND QUANT. s/BDI(RS) | C/BDI(RS) | PRESOTOTAL (R$) %

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 011340 | SEDOP |PLACA DE OBRAEM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA m? 6,00 RS 181,18 RS 233,40 RS 1.400,40 0,23%
1.2 | COMP. 001 | PROPRIA |LEGALIZAGAO DA OBRA JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES (PREFEITURA) und 1,00 R$2.516,31 | R$3.241,51 RS 3.241,51 053%
13 98524 SINAPI |LIMPEZA MANUAL DE VEG ETAQXO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? 396,23 RS 2,92 R$ 3,76 RS 1.489,82 024%
14 10009 SEDOP LOCA(;AO DA OBRA A TRENA m? 396,23 R$ 5,58 R$7,19 RS 2.848,89 047 %
15 | comp.02 | cPu  [MOBILIZAGRO und 1,00 R$2.668,83 | R$3.437,99 RS 3.437,99 0,56 %

TOTAL DO SUBITEM 1.0 RS 12.418,62 2,03%

2 DEMOLICB E RETIRADAS
21 97622 SINAPI DEMOLIC&O DE ALVENARIA m? 114,48 RS 52,53 RS$ 67,67 RS 7.746,86 127%
2.2 | 021527 | SEDOP |RETIRADA DE GRADE DE FERRO m? 12,21 RS 25,83 R$ 33,27 R$ 406,23 0,07%
2.3 | 020014 | SEDOP |RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m? 11,64 R$ 8,95 R$ 11,53 R$ 134,21 0,02%
2.4 020019 SEDOP |RETIRADA DE REBOCO m? 90,00 RS 11,20 RS 14,43 RS 1.298,70 021%
25 97647 SINAPI RETIRADA DE TELHAS, S/ REAPROVEITAMENTO m? 156,00 R$ 3,27 RS$ 4,21 RS 656,76 011%
2.6 97650 SINAPI |RETIRADA DE TRAMA DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO m? 156,00 R$ 7,07 R$9,11 RS 1.421,16 0,23%

DEMOUQ&O DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZA COM MARTELE SEM 2
2.7 97634 SINAPI REAPROVEITAMENTO m 70,00 R$ 5,75 R$ 7,41 R$ 518,70 0,08 %
REMOC/&O DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

28 97660 | SINAPL | o AMENTO und 20,00 R$ 0,61 R$ 0,79 RS 15,80 0,00%
29 97665 SINAPI REMOC&O DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. und 24,00 RS 1,66 RS$2,14 R$ 51,36 0,01%

Pagina 1 de 11
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CORREA

Governo do Trabalho

SEMED

Secretaria Municipal de Educacao

‘x*”‘”s“ o ESTADO DO PARA
UGUSTO s E M E D PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
CORREA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED
Governe do Trabalho Secretaria Municipal de Educagiio
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I. ANTONIA MONTEIRO
[ Encargos Sociais (%) [ 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 BDI (%) I 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
i . CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM| CODIGO | FONTE DESCRIGAO UND | QuANT. | " e | ¢/ i (re) | PRECOTOTAL(RS) %
210 | 21529 | SEDOP |RETIRADA DE PONTO AGUA/ESGOTO pt 6,00 RS 22,34 RS 28,78 R$ 172,68 0,03%
211 | 97663 | SINAPI |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO und 6,00 RS 11,62 RS 14,97 RS 89,82 001%
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM R
212 | 108791 | siNapt | o Bl T m 60,00 RS 5,04 RS 6,49 RS 389,40 0,06%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 VP -
213 | 100982 | SINAPI |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA m? 204,07 R$ 8,95 R$ 11,53 RS 2.352,88 038%
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
TOTAL DO SUBITEM 2.0 RS 15.254,56 2,49%
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA
31 | 93358 | SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m? 24,73 RS 78,88 R$ 101,61 R$ 2.512,82 041%
32 | 104737 | SINAPI |REATERRO MANUAL m? 39,90 RS 20,22 RS 26,05 RS 1.039,40 017%
33 | 94319 | SINAPI |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m? 49,50 RS 74,48 R$ 95,95 RS 4.749,53 078%
TOTAL DO SUBITEM 3.0 RS 8.301,74 136%
a INFRA-ESTRUTURA
41 BLOCOS DE FUNDAGAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
411| 102479 | SINAPI |AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 063 R$835,13 | R$1.07581 R$ 677,49 011%
AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 5
412 | romzs, [sINaR: et e e m 5,89 R$ 684,46 | RS 881,72 RS 5.196,64 085%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO, EM MADEIRA R
413| 96534 | SINAPL | Co e MM, 4 UTILIZAGDES. m 18,07 RS 76,58 RS 98,65 R$ 1.782,11 029%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
414] 96545 | SINAPL [\t 0/2017 kg 163,50 RS 15,16 R$ 19,53 RS 3.193,14 052%
4.2 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
42.1| 102479 | SINAPI |AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 0389 R$83513 | R$1.07581 R$ 953,71 016%
AF_05/2021
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PREFEITURA DE S ADG DG PARK
AUGUSIO s E M E D PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
CO RREA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED
Governe do Trabalho Secretaria Municipal de Educagio
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I. ANTONIA MONTEIRO
[ Encargos Sociais (%) | 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024
/ / [ BDI (%) | 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
. - CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. s/ BDI (RS) ¢/ BDI (RS) PRECO TOTAL (RS) %
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3
4.2.2 94971 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 5,67 RS 684,46 RS 881,72 R$ 5.002,53 0,82 %
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA IGA BALDRAME, EM 2
423 96536 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACﬁES. AF 06/2017 m 29,55 RS 67,03 RS 86,35 RS 2.551,64 0,42 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM-
424 96543 SINAPI MONTAGEM. AF 06/2017 kg 136,52 RS 18,49 RS 23,82 RS 3.251,93 0,53 %
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

L2:! 4! | » B B X ) )
425 96545 SINAPI MONTAGEM. AF 06/2017 ' i 311,26 RS 15,16 R$ 19,53 RS 6.078,91 0,99 %
426 08557 SINAPI IAI\J/:IPSI;/I\;ISIA:I LIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m 17,73 RS 40,98 R$ 52,79 R$ 935,97 015%

TOTAL DO SUBITEM 4.0 R$ 29.624,06 4,84 %
5 SUPRA-ESTRUTURA
51 PILAR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3

511 94971 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 6,99 RS 684,46 RS 881,72 RS 6.166,93 1,01%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5

%12 92313 SINAEL SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACf)ESA AF_09/2020 m 24,52 B5100.22 B3129.10 Re 218540 0:32%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

513 92759 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 kg 149,42 RS 13,32 R$ 17,16 RS 2.564,00 042%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

5.1.4 92761 SINAPI 315,21 RS 11,91 RS 15,34 RS 4.835,32 0,79%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke S 3 $

5.2 VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3

521 94971 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m 543 RS 684,46 RS 881,72 RS 4.784,21 0,78 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE

o2 4. INAPI < ~ 2 ), i 7; .179,7! ),

222 92348 SINA DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 m 1611 R$ 153,22 R$107,38 R$3.179,79 Q2%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

523 92759 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 72,69 RS 13,32 R$ 17,16 RS 1.247,33 0,20%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

524 92761 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 198,37 RS 11,91 R$ 15,34 RS 3.042,98 0,50 %

TOTAL DO SUBITEM 5.0 RS 28.985,96 473 %

6 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39

6.1 103322 SINAPI [CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 540,00 RS 57,96 RS 74,66 R$ 40.316,40 6,58 %

BETONEIRA. AF 12/2021
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SEMED

Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Educacao

l.x”mts” oE ESTADO DO PARA

UGU Io s E M E D PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
/CORREA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED
N ouarao de Tiabulbo Secretaria Municipal de Educagio

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. ANTONIA MONTEIRO

[ Encargos Sociais (%) 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024
/ / [ BDI (%) 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
A ~ CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. s/ BDI (RS) ¢/ BDI (RS) PRECO TOTAL (RS) %
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 2
&3 0253 SINARY ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. m 990 R$.959/14 R§1:225.56 RE12.232,04 %00%
6.4 93183 SINAPI |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 68,60 RS 63,48 RS 81,77 RS 5.609,42 0,92%
6.5 93184 SINAPI |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 16,50 RS 37,03 RS 47,70 RS 787,05 013%
TOTAL DO SUBITEM 6.0 R$ 58.944,92 9,63 %
7 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM
7 90843 SINAR E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E {ind 300 R$982,07 RS1:265,10 Ro%:795,30 0.527%
INSTALACAO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM
72 90844 SINAPI E INSTALACIKO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E und 200 R$1.069,63 R$1.377,90 R$ 6.889,50 113%
INSTALACAO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
73 90842 SINAPI ~ ~ d 3,00 R$ 935,28 R$ 1.204,83 RS 3.614,49 0,59 %
E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E el 5 $ $
INSTALACAO.
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
7.4 INAPI 2 | R ¥ RS 774, RS 6.196, X
91513 SINA AF_01/2021_PS (PAINEL FIXO) m 8,00 $ 601,32 S 62 $ 6.196,96 1,01%
75 90825 SEDOP |GRADE DE FERRO EM METALOM (incl. pint. anti-corrosiva) m? 3,50 RS 384,45 RS 495,25 R$ 1.733,38 0,28 %
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM >
7.6 91341 SINAPI PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 192 RS 468,93 RS 604,08 RS 1.159,83 0,19%
7.7 91511 SEDOP |Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m? 20,70 RS 742,89 RS 956,99 R$ 19.809,69 3,23%
7.8 91517 SEDOP |Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m? 2,88 R$ 757,90 RS 976,33 RS 2.811,83 0,46 %
TOTAL DO SUBITEM 7.0 R$ 46.010,98 7,51%
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Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Educacao
: AUGUSI o s D gi;?;?S&EmIGPALDE AUGUSTO CORREA
d CORREA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACKO— SEMED

Secretaria Municipal de Educagiio

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I. ANTONIA MONTEIRO

Governo do Trabalhe

[ Encargos Sociais (%) [ 88,37%

SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 | BDI (%) l 28,32%
PLANILHA ORcAMENTi\RlA
2 ~ CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. s/ BDI (R$) ¢/ BDI (RS) PRECO TOTAL (R$) %
8 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA TELHADOS DE
8.1 92539 SINAPI |ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO m? 286,00 R$ 70,16 RS$ 90,38 RS 25.848,68 4,22%

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, 5
83 94446 | SINAPI ||\ |\ TRANSPORTE VERTICAL AF 07 /2019 m 286,00 RS 54,34 R$ 70,00 R$20.020,00 327%

8.4 70287 SINAPI [Cumeeira de barro (telha plan) m 47,66 RS 18,74 RS 24,14 RS 1.150,51 0,19 %
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33
8.6 100327 SINAPI 833 RS 63,72 RS 82,08 R$ 683,73 011%
2 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 n $ s 5
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 5
8.7 96111 SINAPI ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS m 280,00 RS 69,40 RS 89,40 RS 25.032,00 4,09 %
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
100434 SINAPI |CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, m 54,65 R$ 175,51 RS 226,09 RS 12.355,82 2,02%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
80783 SEDOP |Manta para sub cobertura e= 1.1mm m? 280,00 RS 33,74 R$ 43,46 RS$ 12.168,80 1,99 %
8.8 92552 SINAPI (TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 10.0M und 1,00 RS 2.366,13 RS 3.048,05 R$ 3.048,05 0,50 %
8.9 92550 SINAPI (TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M und 1,00 RS 2.094,44 RS 2.698,06 RS 2.698,06 0,44 %
TOTAL DO SUBITEM 8.0 R$ 103.005,65 16,82%
9 REVESTIMENTO
91 37878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 1.080,00 RS 5,11 RS 6,58 RS 7.106,40 116%

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
9.2 87547 SINAPI [PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m? 732,00 RS 27,85 RS 35,88 RS 26.264,16 4,29%

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 2
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

93 87553 SINAPI 280,00 RS 23,06 R$ 29,71 RS 8.318,80 136%
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Secretaria Municipal de Educacao

SRR TR0 ESTADO DO PARA
iy AUGUSTO s PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
,\ij CORREA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED

Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Ecucagio

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. ANTONIA MONTEIRO

[ Encargos Sociais (%) [ 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 | BDI (%) I 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARU\
. ~ CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. s/ BDI (RS) ¢/ BDI (RS) PREGO TOTAL (R$) %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
9.4 104612 SINAPI |ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. m? 280,00 R$ 92,03 RS 118,55 RS 33.194,00 542%
AF_02/2023_PE
TOTAL DO SUBITEM 9.0 RS 74.883,36 12,23%
10 PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
10.1 87620 SINAPI [COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA m? 210,00 RS 35,00 RS 45,09 RS 9.468,90 1,55%
2CM. AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 5
10.2 98679 SINAPI CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 m 63,00 RS 42,06 R$ 54,18 RS 3.413,34 0,56 %
103 131026 SEDOP |CERAMICA ANTI-DERRAPANTE m? 280,00 RS 83,01 RS 106,93 RS 29.940,40 4,89 %
TOTAL DO SUBITEM 10.0 RS 42.822,64 6,99%
11 SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPES
111 98689 SINAPI |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 12,90 RS 124,00 RS 159,74 R$ 2.060,65 034%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
101965 SINAPI ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 23,30 RS 138,82 RS 178,83 RS 4.166,74 0,68 %
TOTAL DO SUBITEM 11.0 RS 6.227,39 1,02%
12 PINTURA
121 88485 SINAPI APIJCA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 732,00 RS 3,42 R$ 4,41 RS 3.228,12 0,53 %
12.2 88497 SINAPI APLICACE\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 732,00 RS 15,36 RS$ 19,79 RS 14.486,28 237%
123 88489 SINAPI gzl’;:l%AOCSAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS i 732,00 RS 13,33 R$ 17,17 RS 12.568,44 205%
124 150301 SEDOP |ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR (AZUL DEL REY - PADRAO PREFEITURA) m? 183,00 RS 42,39 R$ 54,61 R$ 9.993,63 1,63%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM 5
125 102218 SINAPI MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 m 68,91 RS 15,08 R$ 19,43 RS 1.338,92 0,22%
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PRRERTNAL SN ESTADO DO PARA

AUGUSTO s E M D PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
CORREA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEMED
Governo do Trabalhe

Secretaria Municipal de Educagiio

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGCAO DA E.M.E.I. ANTONIA MONTEIRO

[ Encargos Sociais (%) [ 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 I BDI (%) I 28,82%
PLANILHA ORCAMENTI‘\RlA
o o CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.

ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. s/ BDI (R$) €/ BDI (R$) PRECO TOTAL (R$) %
APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM (TELHAS), DUAS N

12.6 88489 SINAPI DEMAOS. AF_06/2014 m’ 286,00 R$ 13,33 R$ 17,17 R$ 4.910,62 0,80 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

127 100725 SINAPI |GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO m? 14,00 RS 23,67 R$ 30,49 RS 426,86 0,07 %
EM OBRA (POR DEMAO). AF OI/ZQZO P
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 5

12.8 102491 SINAPI FUNDO PREPARADOR. m 63,00 RS 20,76 RS 26,74 RS 1.684,62 0,28%

TOTAL DO SUBITEM 12.0 RS 48.637,49 7,94%
13 INSTALAC()FS HIDRO-SANITARIAS

131 180214 SEDOP |PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS) pt 10,00 R$ 438,89 RS 565,38 RS 5.653,80 0,92 %

13.2 180299 SEDOP |PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) pt 10,00 R$ 400,40 R$ 515,80 R$ 5.158,00 0,84 %
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

133 98105 SINAPI [TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = und 1,00 RS 651,59 RS 839,38 RS 839,38 0,14 %
08M
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,

134 98063 SINAPI [ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE |NF|LTRACAO: 21,3 M? (PARA 8 CONTRIBUINTES). und 1,00 R$2.920,14 R$3.761,72 RS 3.761,72 0,61%
AF_12/2020 PA
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,4

135 98054 SINAPI [M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). und 1,00 RS 2.667,36 RS 3.436,09 RS 3.436,09 0,56 %
AF_12/2020 PA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

136 790 SINAR MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 s 8og RS 300,10 R$1286:59 RS1209272 0.51%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO

137 89495 SINAPI EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 und 7.00 RS 19,23 RS 2477 R$173,39 0.03%

TOTAL DO SUBITEM 13.0 RS 22.115,10 361%
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OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I. ANTONIA MONTEIRO
E Sociais (% 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 - i "“";;I (9:')3" (%) i i
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM| cODIGO | FONTE DESCRICAO UND QUANT. c:/s;gl l(’;'g C;“';;‘::;;’ PRECO TOTAL (R$) %
14 INSTALAGOES ELETRICAS
14.1 170887 SEDOP [CENTRO DE DlSTRlBUlCAO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) und 2,00 R$ 751,32 RS 967,85 RS 1.935,70 032%
14.2 170742 SEDOP |Cabo de cobre 1,5mm2 - 1 KV m 330,00 RS 6,26 RS 8,06 RS 2.659,80 043 %
143 170743 SEDOP |Cabo de cobre 2,5mm2 -1 KV m 470,00 RS 7,46 R$ 9,61 RS 4.516,70 0,74%
144 170748 SEDOP |CABO DE COBRE 25 MM?2 - 1KV m 50,00 RS 28,84 R$ 37,15 RS 1.857,50 0,30%
145 170749 SEDOP |CABO DE COBRE 35 MM?2 - 1KV m 25,00 RS 40,68 R$ 52,40 R$ 1.310,00 021%
196 | 93008 | SN | OE ENERGIA ELETHCA - FORECIVENTO £ ISTAAGRO AF 122 | ™ | 0% | mzso | msmee | msiomao | odsx
14.7 170744 SEDOP |CABO DE COBRE 4mm? - 1KV m 100,00 RS$ 9,64 R$ 12,42 RS 1.242,00 0,20 %
s | e | s frmemronen oo neovs et | g | s | s | soos | o
149 93662 SINAPI mz&ﬂgg{figﬁg&g’z DIN; CORRENTE NOMINAL DE 204 < FORNECIMENTO £ und 5,00 RS 59,58 R$ 76,75 R$ 383,75 0,06 %
14.10 93661 SINAPI mi&gggﬁiﬁﬁg;gﬁ DIN; CORRENTE NOMINAL DE 164~ FORNECIMENTO £ und 5,00 R$ 57,30 R$ 73,81 RS 369,05 0,06 %
14.11 93666 SINAPI m;&ggg:ligig/‘gg;’mn CORRENTE NOMINAL DESOA=TORNECIMENTO £ und 1,00 RS 71,35 R$91,91 R$91,91 0,02 %
14.12 93655 SINAPI mssi_liﬂg;o'wz:l_(iz?;:;oﬂpo DIN, CORRENTENOMINAL DE 204~ FORNEGIMENTO'E und 5,00 RS 13,16 R$ 16,95 RS 84,75 0,01%
14.13 93653 SINAPI mssjrliﬂgg(;\n/c\)FN?;?zL:;lﬂpo DIN, CORRENTE:NOMINAL DE 104 <FORNECIMENTC.E und 5,00 RS 11,45 RS$ 14,75 R$ 73,75 0,01%
14.14 91955 SINAPI IFNO‘I';E'::(L:::;;‘RT;Am:;ZL(:ngD;i(;)é/;%AI/SZSOV' INCLUINDO SUPORTEE FLACA und 30,00 RS 33,42 R$ 43,05 RS 1.291,50 0,21%
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OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. ANTONIA MONTEIRO
[ Encargos Sociais (%) [ 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 | BDI (%) | 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
" - CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO UND QUANT. s/8DI(RS) | c/BDI(RS) | PRECOTOTAL (R$) %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.15| 91950 | SINAPI | b e M ENTOE INSTALACAD: und 1,00 RS 42,01 RS 54,12 R$ 54,12 0,01%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.16| 91997 | SINAPI | b ENTOE NSTALARAD. AE (08200 und 7,00 RS 34,46 RS 44,39 R$ 310,73 0,05%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.97( 92005 [ SINAPI | 0 MENTO E INSTALACKO, AF 03/2023 und 5,00 RS 55,93 RS 72,05 RS 360,25 0,06 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1418| 91993 | SINAPI | or o e TOE INSTALACKO. AF12/2015 und 4,00 RS 43,34 RS 55,83 RS 223,32 0,04 %
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,SEM
14.19| 97593 | SINAPI REATOR - FORNECIMEENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ] und 4,00 RS 144,69 RS 186,39 RS 745,56 0,12%
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
4. 7 INAPI 5 RS 4 R R$ 1.340,7'
1420 o789 | S FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 und 25,00 $ 41,63 553,63 $ 134075 0.22%
97600 | SINAPI |REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCUR
14.21| 230262 SEDOP |[Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) und 4,00 R$ 522,21 RS 672,71 RS 2.690,84 0,44 %
14.22| 231084 | SEDOP |PONTO DE DRENO P/SPLIT (10m) pt 4,00 RS 269,79 RS 347,54 R$ 1.390,16 0,23%
14.23| 231309 | SEDOP |APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S - INVERTER und 3,00 R$3.393,29 | R$4.371,24 R$ 13.113,72 2,14%
14.24| 231308 | SEDOP |APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S - INVERTER und 1,00 R$3.009,56 | R$3.876,92 RS 3.876,92 0,63%
14.25| 170378 | SEDOP |PARA-RAIO und 1,00 RS 174,03 RS 224,19 R$ 224,19 0,04 %
TOTAL DO SUBITEM 14.0 R$ 43.305,97 7,07%
15 LOUCAS/METAIS E ACESSORIOS
151 | 110653 | SEDOP |BANCADA DE GRANITO m? 3,83 R$ 865,80 R$ 1.115,32 RS 4.269,44 0,70%
15.2 | 190376 | SEDOP |TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA und 1,00 RS 740,28 R$ 953,63 R$ 953,63 0,16%
153 | 190218 | SEDOP |CHUVEIRO PVC und 2,00 RS 83,54 R$ 107,62 RS 215,24 0,04 %
154 | 190797 | SEDOP |PORTA PAPEL HIGIENICO - POLIPROPILENO und 3,00 RS 83,27 R$ 107,27 R$ 321,81 0,05%
155 | 190795 | SEDOP |PORTATOALHA DE PAPEL- POLIPROPILENO und 3,00 R$ 109,60 RS 141,19 R$ 423,57 0,07 %
15.6 | 250109 | SEDOP |ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60) COM MOLDURA EM ALUMINIO und 3,00 R$ 168,18 RS 216,65 R$ 649,95 011%
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L\ ovarno deTrabalbo Secretaria Municipal de Educagio
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. ANTONIA MONTEIRO
[ Encargos Sociais (%) | 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 | BDI (%) | 28,82%
PLANILHA OR(,'AMENTI’\RIA
A - CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.
ITEM| CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. s/ BDI (R$) ¢/ BDI (RY) PRECO TOTAL (R$) %
15.7 | 190788 | SEDOP |Cuba de louga de sobrepor und 4,00 R$ 215,70 RS 277,86 RS 1.111,44 0,18%
15.8 190304 SEDOP |Lavatdrio de louga s/ coluna (incl. torn.sifdo e valvula )-PCD und 1,00 RS 1.280,63 RS 1.649,71 RS 1.649,71 0,27 %
15.9 190716 SEDOP |BARRA EM ACO INOX (PCD) - P.N.E. m 3,20 R$ 300,63 RS 387,27 RS 1.239,26 0,20%
15.10( 190303 SEDOP [BACIA SIFONADA (PCD) -P.N.E. und 1,00 RS 1.443,46 RS 1.859,47 RS 1.859,47 0,30%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
15.11 86932 SINAPI |INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E und 2,00 R$ 528,63 RS 680,98 RS 1.361,96 0,22%
INSTALACAO. AF_01/2020
15.12( 190101 SEDOP |PIA 02 CUBAS EM ACO INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA unid. 1,00 RS 2.077,34 RS 2.676,03 RS 2.676,03 0,44 %
15.13( 190806 SEDOP |ASSENTO PLASTICO und 3,00 RS 64,69 RS 83,33 RS 249,99 0,04 %
TOTAL DO SUBITEM 15.0 R$ 16.981,51 277%
16 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
16.1 | COMP.03 CPU ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més 4,00 RS 3.436,29 RS 4.426,63 R$ 17.706,52 2,89%
TOTAL DO SUBITEM 16.0 RS 17.706,52 2,89 %
17 | PAISAGISMO
17X 98504 SINAPI [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 100,00 RS 13,91 R$ 17,92 RS 1.792,00 0,29 %
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
172 98510 SINAPI 2,00M. AF_05/2018 und 10,00 RS 65,28 RS 84,09 RS 840,90 0,14%
TOTAL DO SUBITEM 17.0 R$ 2.632,90 0,43 %
18 SERVICOS FINAIS
181 99814 SINAPI |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m? 396,23 RS 1,80 R$ 2,32 R$ 919,25 0,15%
182 201509 SEDOP |Extintor de incéndio ABC - 12Kg und 2,00 RS 369,16 RS 475,55 R$ 951,10 0,16 %
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\fi/*‘” GcwgoRdolr!uEaﬁ: D lm NV S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO- SEMED
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. ANTONIA MONTEIRO
E Sociais (%, 88,37%
SINAPI DESONERADO JAN/2024 E SEDOP FEV/2024 ’ | "“’gggl F;')a's (%) I 55 5%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO UND | QuANT. C:/"‘;;‘("':s';' Cé’;;gll::;;' PRECO TOTAL (R$) %
183 241468 SEDOP |Placa de sinalizag&o fotoluminoscente und 9,00 RS 49,54 RS 63,82 R$ 574,38 0,09 %
184 | 250312 | SEDOP |Banco em madeira de lei c=1,8m, 1=0,4m e h=04m m 18,40 R$42568 | RS 54836 RS 10.089,82 165%
185 250523 SEDOP |Prateleiras em mad. de lei (I= 0,3m; e= 3cm) m 13,70 R$ 194,99 R$ 251,19 RS 3.441,30 0,56 %
186 61458 SEDOP |Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m? 3,43 R$ 801,66 R$ 1.032,70 RS 3.544,23 0,58 %
187 | 251321 | SEDOP |Pelicula GS - Aplicada und 31,58 RS 92,75 RS 119,48 RS 3.773,18 062%
188 | 91510 | SEDOP |PAINELFIXO EM VIDRO TEMPERADO 8MM (LOUSA) m? 3,00 R$73466 | RS 94639 RS 2.839,17 046%
189 | 260188 | SEDOP |MASTROEM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND (DET. 22) o 1,00 R$2.983,30 | R$3.843,20 RS 3.843,20 063%
18.10| 241318 | SEDOP |PLACA DE IANUGURAGAO EM AGO INOX / LETRAS BX. RELEVO - (40 X 30CM) und 1,00 R$1.362,34 | R$1.754,97 RS 1.754,97 029%
18.11| comp.0a | CcPU  |DESMOBILIZACAO und 1,00 R$2.176,80 | R$2.804,15 RS 2.804,15 046%
TOTAL DO SUBITEM 18.0 RS 34.534,76 564%
TOTAL GERAL DA OBRA | | RS 612.394,11 | 100,00%

Augusto Corréa/PA, 17 de abril de 2024.

Anténio Osvaldo Cristo dos Santos gSSi"IZdDCde fOZ“a gigi‘a' sz A'“ﬁhniO i
< - ; svaldo Cristo dos Santos - Engenheiro Civil -
- Engenheiro Civil - Crea: 26.818-D/ (... 56 s15.D/PA
PA Dados: 2024.04.17 13:54:11-03/00'
TEC. RESP. ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PA N° 26818D/PA
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