

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Breves

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

Concorrência por Menor Preço - 018 - REPETIÇÃO/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA GURUPÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES, (REPROGRAMAÇÃO)	269.636,42	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/09/2024 - 13:35	51-EDITAL_CONCORRE&#770;NCIA_ELETRÔNICO_Nº_018-2024-REPETIÇÃO_REPROGRAMAÇÃO_DE_PAVIMENTAÇÃO_DA_AV_GURUPÁ.pdf
30/09/2024 - 13:51	ANEXO VI – Cronograma físico-financeiro_desonerado_PDF.pdf
30/09/2024 - 13:51	ANEXO VI – Cronograma físico-financeiro_desonerado_Editável.xlsx
30/09/2024 - 13:52	ANEXO VI – Cronograma físico-financeiro_não desonerado_Editável.xlsx
30/09/2024 - 13:53	ANEXO VI – Cronograma físico-financeiro_não desonerado_PDF.pdf
30/09/2024 - 13:57	ANEXO VII – Planilha de comp. analítica da taxa de B.D.I._não desonerado_PDF.pdf
30/09/2024 - 13:59	ANEXO VII – Planilha de composição analítica da taxa de B.D.I._desonerado_Editável.xlsx
30/09/2024 - 14:04	ANEXO VII – Planilha de composição analítica da taxa de B.D.I._não desonerado_Editável.xlsx
01/10/2024 - 10:01	PROJETO BÁSICO_CE Nº 018-2024-compactado.pdf
01/10/2024 - 10:04	ANEXO III – Planilha com itens de maiores relevância_PDF.pdf
01/10/2024 - 10:28	ANEXO IV – Planilha de Orçamentária_desonerado_PDF.pdf
01/10/2024 - 10:29	ANEXO IV – Planilha de Orçamentária_não desonerado_PDF.pdf
01/10/2024 - 10:32	ANEXO IV – Planilha de Orçamentária_desonerado_Editável.xlsx
01/10/2024 - 10:48	ANEXO IV – Planilha de Orçamentária_não desonerado_Editável.xlsx
01/10/2024 - 10:50	ANEXO IX – Memorial descritivo e especificações técnicas_PDF.pdf
01/10/2024 - 10:50	ANEXO V – Planilha de Composição de preço unitário_desonerado_Editável.xlsx
01/10/2024 - 10:51	ANEXO V – Planilha de Composição de preço unitário_desonerado_PDF.pdf
01/10/2024 - 10:53	ANEXO V – Planilha de Composição de preço unitário_não desonerado_Editável.xlsx
01/10/2024 - 10:54	ANEXO V – Planilha de Composição de preço unitário_não desonerado_PDF.pdf
01/10/2024 - 10:55	ANEXO VIII – Memória de Cálculo_desonerado_Editável.xlsx
01/10/2024 - 10:57	ANEXO VIII – Memória de Cálculo_desonerado_PDF.pdf
01/10/2024 - 10:58	ANEXO VIII – Memória de Cálculo_não desonerado_Editável.xlsx
01/10/2024 - 10:59	ANEXO VIII – Memória de Cálculo_não desonerado_PDF.pdf
01/10/2024 - 11:00	ANEXO X – Plantas_PDF.pdf
18/10/2024 - 09:43	60-PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL - AV GURUPÁ - MACÁRIO.pdf
22/10/2024 - 09:29	63-PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL - AV GURUPÁ - SMP CONSTRUÇOES.pdf
23/10/2024 - 11:53	64-PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL DA QT - AV GURUPÁ - SMP CONSTRUÇOES.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/10/2024 - 10:50:20	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/10/2024 - 11:13:10	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/10/2024 - 12:18:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018 - REPETIÇÃO/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/10/2024 - 10:18:00		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 018 - REPETIÇÃO/2024.
18/10/2024 - 10:39:23	Documentos solicitados para o processo 018 - REPETIÇÃO/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018 - REPETIÇÃO/2024.
18/10/2024 - 11:34:16		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018 - REPETIÇÃO/2024.
22/10/2024 - 10:13:46	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
22/10/2024 - 10:29:26		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018 - REPETIÇÃO/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA GURUPÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES, (REPROGRAMAÇÃO)	Smp construções	N/C	N/C	249.122,23	1	249.122,23

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA GURUPÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES, (REPROGRAMAÇÃO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	16/10/2024 - 09:09:38	N/C	N/C	1	R\$269.525,79	R\$ 269.525,79	Sim
Smp construções	17.853.685/0001-11	15/10/2024 - 10:11:46	N/C	N/C	1	R\$262.643,05	R\$ 262.643,05	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Smp construções	17.853.685/0001-11	60 dias
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	90 dias

Lances Enviados



0001 - CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA GURUPÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES, (REPROGRAMAÇÃO)

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/10/2024 - 10:11:46	262.643,05 (proposta)	17.853.685/0001-11 - Smp construções	Válido
16/10/2024 - 09:09:38	269.525,79 (proposta)	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe. 18/10/2024 10:08:28
16/10/2024 - 10:14:36	261.643,05	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe. 18/10/2024 10:08:28
16/10/2024 - 10:21:30	260.643,05	17.853.685/0001-11 - Smp construções	Válido
16/10/2024 - 10:22:34	259.643,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe. 18/10/2024 10:08:28
16/10/2024 - 10:23:45	258.643,00	17.853.685/0001-11 - Smp construções	Válido
16/10/2024 - 10:24:28	255.643,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe. 18/10/2024 10:08:28
16/10/2024 - 10:25:22	254.643,00	17.853.685/0001-11 - Smp construções	Válido
16/10/2024 - 10:26:10	253.643,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe. 18/10/2024 10:08:28
16/10/2024 - 10:27:24	252.643,00	17.853.685/0001-11 - Smp construções	Válido
16/10/2024 - 10:28:18	251.643,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe. 18/10/2024 10:08:28
16/10/2024 - 10:28:44	250.643,00	17.853.685/0001-11 - Smp construções	Válido
16/10/2024 - 10:29:57	248.643,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe. 18/10/2024 10:08:28
18/10/2024 - 10:18:00	249.122,23	17.853.685/0001-11 - Smp construções	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/10/2024 - 12:18:18	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	AV. GURUPÁ.rar
0001	18/10/2024 - 11:34:16	17.853.685/0001-11 - Smp construções	1000 PROPOSTA FINAL PAV GURUPA SMP.pdf
0001	22/10/2024 - 10:29:26	17.853.685/0001-11 - Smp construções	100 H J SMP PAV GURUPÁ.pdf
0001	22/10/2024 - 10:29:26	17.853.685/0001-11 - Smp construções	200 R F T SMP PAV GURUPÁ.pdf
0001	22/10/2024 - 10:29:26	17.853.685/0001-11 - Smp construções	300 Q E F SMP PAV GURUPÁ.pdf
0001	22/10/2024 - 10:29:26	17.853.685/0001-11 - Smp construções	400 Q T SMP PAV GURUPÁ.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	14/10/2024 - 12:28	juliana barbosa dos santos	-	-	-	-	HABILITAÇÃO JURÍDICA.
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	14/10/2024 - 12:38	juliana barbosa dos santos	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	14/10/2024 - 12:39	juliana barbosa dos santos	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	14/10/2024 - 19:40	juliana barbosa dos santos	-	-	-	-	PROPOSTA INICIAL E DECLARAÇÕES.
Smp construções	15/10/2024 - 09:52	MARCOS VINICIUS FARIAS CHAVES	-	-	-	-	HABILITAÇÃO JURÍDICA.
Smp construções	15/10/2024 - 09:53	MARCOS VINICIUS FARIAS CHAVES	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.
Smp construções	15/10/2024 - 09:54	MARCOS VINICIUS FARIAS CHAVES	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Smp construções	15/10/2024 - 09:55	MARCOS VINICIUS FARIAS CHAVES	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.



MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	15/10/2024 - 10:09	juliana barbosa dos santos	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Smp construções	15/10/2024 - 10:11	MARCOS VINICIUS FARIAS CHAVES	-	-	-	-	PROPOSTA INICIAL E DECLARAÇÕES

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/10/2024 - 10:08:28	MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	Item 0001 - CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA GURUPÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES, (REPROGRAMAÇÃO)
Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/10/2024 - 12:27	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
01/10/2024 - 11:08:53	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Não é item de grande vulto.
16/10/2024 - 10:01:58	Agente de Contratação	Bom dia, declaro aberta a sessão!
16/10/2024 - 10:03:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/10/2024 - 10:11:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/10/2024 - 10:11:48	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/10/2024 - 10:11:48	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/10/2024 - 10:11:48	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/10/2024 - 10:12:23	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/10/2024 - 10:12:23	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
16/10/2024 - 10:31:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/10/2024 - 10:34:00	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 248.643,00.
16/10/2024 - 10:36:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/10/2024 às 10:46.
16/10/2024 - 10:50:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:11 do dia 16/10/2024.
16/10/2024 - 10:50:20	Sistema	Motivo: Consegue melhorar o valor do item arrematado?
16/10/2024 - 10:56:01	F. MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIREL	Negociação Item 0001: SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO ESTOU DENTRO DO LIMITE DA EMPRESA
16/10/2024 - 11:13:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:13 do dia 16/10/2024.
16/10/2024 - 11:13:10	Sistema	Motivo: Solicito a F. MACARIO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EIREL, mais bem classificado, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
16/10/2024 - 12:18:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/10/2024 - 13:16:22	Agente de Contratação	Senhores licitantes a sessão ficará suspensa para análise da proposta de preços que será encaminhada ao departamento de engenharia deste Poder Executivo, com retorno marcado para dia 18/10/2024 às 10:00h
18/10/2024 - 09:43:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (60-PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL - AV GURUPÁ - MACÁRIO.pdf) em 18/10/2024 às 09:43.
18/10/2024 - 10:01:15	Agente de Contratação	Bom dia, declaro reaberta a sessão!
18/10/2024 - 10:08:28	Sistema	O fornecedor MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI foi desclassificado no processo.
18/10/2024 - 10:08:28	Sistema	Motivo: Está comissão decide pela desclassificação da licitante, de acordo com o parecer técnico do engenheiro anexado aos autos do processo em epígrafe.
18/10/2024 - 10:08:28	Sistema	O fornecedor MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/10/2024 - 10:08:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Smp construções com lance de R\$ 250.643,00.
18/10/2024 - 10:15:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:35 do dia 18/10/2024.
18/10/2024 - 10:15:13	Sistema	Motivo: Consegue melhorar o valor do item arrematado?
18/10/2024 - 10:18:00	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 249.122,23.



18/10/2024 - 10:39:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 18/10/2024.
18/10/2024 - 10:39:24	Sistema	Motivo: Solicito a SMP CONSTRUÇÕES, a segunda classificado, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta readequada ao último lance ofertado, em formato pdf e em mídia editável.
18/10/2024 - 11:34:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/10/2024 - 12:43:26	Agente de Contratação	Senhores licitantes a sessão ficará suspensa para análise da proposta de preços que será encaminhada ao departamento de engenharia deste Poder Executivo, com retorno marcado para dia 22/10/2024 às 10:00h.
22/10/2024 - 09:29:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (63-PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL - AV GURUPÁ - SMP CONSTRUÇÕES.pdf) em 22/10/2024 às 09:29.
22/10/2024 - 10:03:46	Agente de Contratação	Bom dia, declaro reaberta a sessão!
22/10/2024 - 10:09:50	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, após Parecer Técnico de Engenharia, anexo, referente a proposta da licitante SMP CONSTRUÇÕES, onde constou a devida conformidade da proposta, iremos prosseguir para a fase de análise dos documentos de habilitação, conforme o item 9. do edital.
22/10/2024 - 10:13:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:12 do dia 22/10/2024.
22/10/2024 - 10:13:46	Sistema	Motivo: Solicito da empresa SMP CONSTRUÇÕES os documentos de habilitação.
22/10/2024 - 10:29:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2024 - 12:49:13	Agente de Contratação	Em razão da análise dos documentos de habilitação, com verificação de autenticidade nos sites oficiais, e avaliação técnica dos documentos relativo à qualificação técnica pelo setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Breves, retomaremos a sessão da presente Concorrência Eletrônica no dia 23/10/2024 às 12:00h para darmos continuidade no certame. Desde já, agradecemos a atenção e compreensão de todos.
23/10/2024 - 11:53:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (64-PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL DA QT - AV GURUPÁ - SMP CONSTRUÇÕES.pdf) em 23/10/2024 às 11:53.
23/10/2024 - 12:12:45	Agente de Contratação	Boa tarde, declaro reaberta a sessão!
23/10/2024 - 12:16:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Smp construções.
23/10/2024 - 12:16:47	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/10/2024 - 12:17:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 23/10/2024 às 12:27.
23/10/2024 - 12:35:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/11/2024 - 10:24:15	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JOSE ANTONIO AZEVEDO LEAO.
08/11/2024 - 10:25:07	Sistema	O item 0001 foi homologado por JOSE ANTONIO AZEVEDO LEAO.

GISELE SILVA VALENTE

Agente de Contratação

JOSE ANTONIO AZEVEDO LEAO

Autoridade Competente

PAULO SERGIO MACHADO PAES

Apoio

