



OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, PÁTIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS MASC./FEM., COPA/COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS, DEPÓSITOS E PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL, NA COMUNIDADE MOCAJATUBA - ZONA RURAL - RIO MOCAJATUBA - OEIRAS DO PARÁ.



ENCARGOS HORISTA E MENSALISTA

Código	Descrição	Onerado Horista	Desonerado Horista	Onerado Mensalis	Desonerado Mensalista
Grupo A	-	36,80%	16,80%	36,80%	16,80%
A1	INSS	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Grupo B	-	38,40%	38,40%	9,68%	9,68%
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,15%	18,15%	0,00%	0,00%
B2	Feriados	4,16%	4,16%	0,00%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,88%	0,64%	0,64%
B4	13º Salário	11,38%	11,38%	8,33%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,06%	0,04%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,76%	0,76%	0,56%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,87%	2,87%	0,00%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,10%	0,08%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%
Grupo C	-	21,73%	21,73%	15,92%	15,92%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,89%	5,89%	4,32%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,14%	0,10%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	12,65%	12,65%	9,27%	9,27%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	2,55%	1,87%	1,87%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,50%	0,36%	0,36%
Grupo D	-	14,13%	6,45%	3,94%	1,99%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,13%	6,45%	3,56%	1,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00%	0,38%	0,36%
Total(A+B+C+D)		111,06%	83,38%	66,34%	44,39%

SHELSON GIL MOIA CARDOSO

Eng. Fiscal da PMOP
Eng. Civil - CREA: 150234102-6