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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 013/2026 | D2ta de Abertura: 24/11/2026 as 09:00

no sitio: www.bnc.org.br

UNIDADE CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEI

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execuc¢io de obra de pavimentacio em concreto de
cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa
e espessura de 10 cm, compreendendo servicos preliminares, mobilizacdo e desmobilizacio,
acompanhamento topogrifico, terraplenagem, preparacio de base e sub-base, drenagem
superficial e profunda, execucdo de meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo vidria e demais
servicos complementares, em 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de
Portel/PA, conforme projetos de engenharia, especificacées técnicas, planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos, em atendimento ao Convénio FDE
n° 011/2026.

Valor Total Estimado

RS 6.316.064,49 (seis milhdes, trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e
nove centavos).

Registro de | Forma de Modo de | Critério de Critério de
Precos? Contratacio Vistoria Disputa | Julgamento Julgamento
01 (UM) MENOR 365 (TREZENTOS E
LOTE PRECO |SESSENTA E CINCO)
NAO UNICO FACULTATIVA ABERTO | GLOBAL DIAS
Lic. Exclusiva Reserva Cota Regime de | Fundamento
ME/EPP? | Modalidade ME/EPP? Execucio Legal Plataforma Eletronica
CONCORRE EMPREITA
NCIA DA POR
ELETRONIC PRECO
NAO A NAO GLOBAL |Lei: 14.133/21] http://www.bnc.org.br/

COMPOSICAO DO LOTE UNICO

Execucdo de obra de pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com
resisténcia caracteristica a compressdao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, compreendendo
servicos preliminares, mobilizacdo e desmobilizacdo, acompanhamento topografico, terraplenagem,
preparagdo de base e sub-base, drenagem superficial ¢ profunda, execucdo de meio-fio, sarjetas,
sarjetOes, sinalizagdo viaria ¢ demais servicos complementares, em 11 (onze) vias urbanas do Bairro
Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA, conforme projetos de engenharia, especificagdes técnicas,
planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do
processo, em atendimento ao Convénio FDE n° 011/2026.

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Inicio: 06/11/2026 Término: 24/11/2026 as 09:00 Horas

LIMITE PARA IMPUGNACAO

Até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, nos termos do art. 164 da Lei Federal n°
14.133/2021.

PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTACAO
COMPLEMENTAR APOS CONVOCACAO

Até 2 (duas) horas, contadas da convocacdo realizada pelo Agente de Contratagdo, por meio do
sistema eletronico, observadas as disposi¢des e condigdes estabelecidas neste Edital.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS IMPUGNACOES AO EDITAL
www.bnc.org.br www.bnc.org.br
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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00910005/26
O MUNICIPIO DE PORTEL, por meio da Prefeitura Municipal de Portel, inscrita no CNPJ sob o n°
04.876.447/0001-80, por intermédio do Agente de Contratacdo designado pela Portaria n® 5.133/2026-GP,
realizara licitacio na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, em LOTE UNICO, sob o regime de execucio de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com MODO DE DISPUTA ABERTO, nos termos da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do
Decreto Federal n® 8.538, de 6 de outubro de 2015, no que couber, da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente, bem como das demais normas aplicaveis e das condi¢oes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessdo publica, por meio de sistema eletronico que promove a
comunicacao pela internet, mediante condi¢cdes de seguranga, utilizando-se, para tanto, dos recursos de
criptografia e autenticagdo em todas as suas fases.
Os trabalhos serao conduzidos pelo Agente de Contratagao, mediante a inser¢do ¢ o monitoramento de
dados gerados ou transferidos diretamente para a plataforma eletronica da Bolsa Nacional de Compras —
BNC, disponivel no enderego eletronico www.bnc.org.br. O Agente de Contratagdo acompanhard o tramite
da licitagdo, dara impulso ao procedimento licitatorio e executard as demais atividades necessarias ao
regular desenvolvimento do certame, na forma da Lei Federal n® 14.133/2021.
O Edital e seus anexos estardo disponiveis nos meios oficiais de divulgacao aplicaveis, inclusive no Portal
Nacional de Contratacées Publicas — PNCP, no TCM-PA/GEO-OBRAS, no Portal da Transparéncia
do Municipio de Portel/PA ¢ na plataforma eletronica da Bolsa Nacional de Compras — BNC, no
endereco www.bnc.org.br, observadas as exigéncias legais de publicidade e transparéncia.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacio de empresa especializada para execucio de
obra de pavimentacdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia
caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, compreendendo servigos
preliminares, mobilizacio e desmobilizacio, acompanhamento topografico, terraplenagem,
preparacio de base e sub-base, drenagem superficial e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas,
sarjetoes, sinalizacdo vidria e demais servigos complementares, em 11 (onze) vias urbanas do Bairro
Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA, conforme projetos de engenharia, especificacoes técnicas,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos, em
atendimento ao Convénio FDE n° 011/2026.
1.2. A contratagdo sera realizada em 01 (um) Lote Unico, composto pelas intervengdes previstas nas
seguintes vias urbanas do Bairro Cidade Nova, Municipio de Portel/PA:
I— Rua Dr. Assis;
II — Rua Santa Monica;
IIT — Rua Primeiro de Janeiro;
IV — Rua Tamandaré;
V — Rua Edson Guedes;
VI - Rua Santo Agostinho;
VII — Rua Campo Solto;
VIII — Rua Nossa Senhora da Luz;
IX — Rua Sao Rafael,
X — Rua Ayrton Senna; e
XI — Travessa Ladislau Queiroz.
1.2.1. Cada via possui seus respectivos quantitativos, planilhas orgamentarias, memorias de calculo,
composigoes de custos, projetos de engenharia, especificagdes técnicas e demais elementos necessarios a
adequada caracterizagdo dos servigos, conforme aplicavel, os quais integram o conjunto de documentos
técnicos da contratagao.
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1.2.2. As 11 (onze) intervencées integram o mesmo Lote Unico, devendo a licitante apresentar proposta
contemplando a integralidade dos servigcos e quantitativos previstos para todas as vias, ndo sendo admitida
proposta parcial para apenas uma ou algumas das intervengdes que compdem o lote.

1.2.3. A execucdo das intervengdes devera observar as caracteristicas técnicas estabelecidas nos projetos de
engenharia, especialmente quanto a implantacdo de pavimento em concreto de cimento Portland,
moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressio (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm,
incluindo os servigos necessarios a preparacao da infraestrutura vidria, drenagem, execucao dos elementos
complementares e sinalizacdo, conforme especificagdes e quantitativos constantes dos documentos
técnicos.

1.3. O critério de julgamento adotado serda o de MENOR PRECO GLOBAL, considerando-se, para fins
de julgamento, o valor global ofertado para o Lote Unico, observados os pregos unitarios, quantitativos,
especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias, critérios de aceitabilidade e demais condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.3.1. A proposta devera contemplar todos os servigos necessarios a execugao integral do objeto, incluindo
materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, tributos, transporte, mobilizacao e desmobilizacao,
administracdo, beneficios e despesas indiretas ¢ demais custos incidentes sobre a execu¢@o contratual,
observadas as condigdes estabelecidas nos documentos técnicos integrantes do processo.

1.3.2. O valor global estimado da contratagdo corresponde a RS 6.316.064,49 (seis milhdes, trezentos e
dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme orgamento de engenharia,
planilhas orcamentarias, composi¢des de custos e demais documentos técnicos integrantes do Processo
Administrativo n° 00910005/26.

1.4. O regime de execugdo sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, mediante contratagdo da
execugdo integral do objeto por preco certo e total, observados os projetos de engenharia, especificagdes
técnicas, quantitativos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
integrantes deste Edital e seus anexos.

1.4.1. A execugdo contratual devera observar o prego global contratado, abrangendo a integralidade dos
servigos previstos no escopo da contratagdo, cabendo a contratada executar o objeto em conformidade com
o0s projetos, especificagdes técnicas e demais condicdes estabelecidas no contrato.

1.4.2. As medicOes serdo realizadas de acordo com as etapas, parcelas e critérios de medigdo previstos no
cronograma fisico-financeiro e nos documentos técnicos integrantes da contratagdo, mediante verificacdo e
atesto dos servigos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagdo, observadas as condigdes contratuais
e as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.4.3. Os pregos unitarios constantes da planilha orcamentaria contratual serdo utilizados como referéncia
para a composic¢do ¢ analise dos custos, acompanhamento da execucdo, avaliacdo de eventuais alteragdes
contratuais ¢ demais procedimentos técnicos e administrativos pertinentes, sem descaracterizar o regime de
Empreitada por Preco Global.

1.4.4. Eventuais alteracdes contratuais deverdo observar as hipoteses, os limites, as justificativas técnicas e
os procedimentos estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021, nao sendo admitida a alteracdo automatica
do preco global contratado em razdo de simples variagdes de quantitativos, ressalvadas as situagdes
legalmente justificadas e formalmente autorizadas pela Administracao.

1.5. O objeto encontra-se vinculado ao Convénio FDE n° 011/2026, relacionado ao Processo Estadual n°
2786863/2026, celebrado entre o Estado do Para, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Administracdo — SEPLAD, e o Municipio de Portel/PA, devendo a execucdo observar,
além das disposicdes deste Edital e do futuro contrato, o Projeto Bdasico, os projetos de engenharia,
Memorial Descritivo, Especificagcdes Técnicas, planilhas orgamentarias, memorias de calculo, composigdes
de custos, cronograma fisico-financeiro, composi¢do do BDI, Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART e demais documentos técnicos integrantes do processo.

1.5.1. O valor global estimado de RS 6.316.064,49 corresponde ao valor previsto para o empreendimento,
composto por R$ 6.000.000,00 (seis milhdes de reais) provenientes do repasse estadual e R$ 316.064,49
(trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) correspondentes a
contrapartida municipal, observadas as condigdes estabelecidas no Convénio FDE n° 011/2026.
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1.5.2. A execucdo do objeto deverd observar as obrigagdes, condigdes técnicas, prazos, procedimentos de
acompanhamento, fiscalizacdo, medi¢ao, comprovagao da execugdo e demais exigé€ncias pertinentes ao
Convénio, sem prejuizo das disposi¢coes da Lei Federal n® 14.133/2021 e das normas aplicaveis a
contratacgao.

1.5.3. O prazo de execucdo da obra sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir do
marco inicial estabelecido no contrato e na respectiva Ordem de Servigo, observadas as condigdes previstas
no Projeto Basico, no cronograma fisico-financeiro ¢ nos demais documentos técnicos integrantes da
contratacgao.

1.6. Os documentos técnicos que integram o Projeto Basico e os demais anexos deste Edital possuem
carater vinculante para fins de formulagdo das propostas, execugdo, medigdo, fiscalizagdo e recebimento da
obra, observadas as disposi¢oes da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.6.1. A licitante devera considerar, na elaboragdo de sua proposta, a integralidade dos projetos de
engenharia, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, memorias de calculo, composicdes de custos,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos disponibilizados pela Administracao,
responsabilizando-se pela adequada composicdo de seus precos e pelo atendimento das exigéncias
estabelecidas neste Edital.

1.6.2. A execugdo da obra devera atender as normas técnicas aplicaveis, as especificagdes dos projetos de
engenharia, aos procedimentos de controle tecnologico e as determinagdes da fiscalizacdo, especialmente
quanto & qualidade dos materiais empregados, a resisténcia caracteristica do concreto, a espessura do
pavimento, a preparagdo das camadas de suporte, a drenagem e as demais condigdes necessarias a
seguranga, durabilidade e funcionalidade da infraestrutura viaria.

1.6.3. A contratada devera executar integralmente os servigos previstos para as 11 (onze) vias urbanas do
Bairro Cidade Nova, observando os limites de intervengdo, quantitativos, etapas executivas ¢ demais
caracteristicas estabelecidas nos documentos técnicos, nao sendo permitidas modificagdes no objeto sem a
devida justificativa técnica e autorizagdo formal da Administragdo, observadas as disposi¢des legais
aplicaveis.

2. DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
2.1. O valor total estimado para a execucao do objeto € de RS 6.316.064,49 (seis milhdes, trezentos e
dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao valor global do
Lote Unico, composto pelas intervengdes previstas nas 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no
Municipio de Portel/PA, abrangidas pelos projetos de engenharia, planilhas orcamentarias e demais
documentos técnicos integrantes da contratagao.
2.1.1. O orcamento estimado da contratacdo foi elaborado com fundamento nas referéncias oficiais de
custos adotadas nos documentos técnicos de engenharia, considerando as seguintes bases e respectivas
datas de referéncia:

e SINAPI - 04/2026 — Para;

o SBC -05/2026 — Para;

e SICRO3 - 01/2026 — Para;

e ORSE -02/2026 — Sergipe;

e SEDOP - 03/2026 — Para;

¢ SEINFRA — Tabela 028 — Ceara.
2.1.2. O valor estimado encontra-se detalhado nas planilhas orgamentarias, composi¢des de custos,
memorias de calculo, composicdo do BDI, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
integrantes do Projeto Basico e deste procedimento licitatorio, tendo sido considerados o BDI de 22,31%
(vinte e dois virgula trinta e um por cento) e os encargos sociais previstos no or¢amento de engenharia,
conforme metodologia e pardmetros constantes dos respectivos documentos técnicos.
2.1.3. Para fins de composi¢io do Lote Unico, o valor global estimado da contratagio corresponde a:
Valor Total Estimado do Lote Unico: R$ 6.316.064,49 (seis milhoes, trezentos e dezesseis mil, sessenta
e quatro reais e quarenta e nove centavos).



http://www.instagram.com/prefeituraportel
mailto:ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

@ http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA,
68480-000

3(91) 3784-1760

lv‘ascom@portel.pa.gov.br
@nhttp://www.portel.pa.gov.br/

=}
PREFEITURA MUNICIPAL DE o

PORTEL

2.1.4. O valor global estimado compreende a execugao integral dos servigos de pavimentagdo em concreto
de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressdo (fck) de 30 MPa e
espessura de 10 cm, incluindo servigos preliminares, mobilizagdo ¢ desmobilizacdo, acompanhamento
topografico, terraplenagem, preparagdo de base e sub-base, drenagem superficial e profunda, execucao de
meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo vidria e demais servigos complementares, conforme os
quantitativos, especificagdes ¢ condi¢des estabelecidos nos documentos técnicos integrantes do processo.
2.1.5. O valor global estimado constitui o limite de referéncia para a contratacdo, devendo as propostas
observar o critério de julgamento pelo Menor Preco Global, em Lote Unico, sob o regime de execugio de
Empreitada por Preco Global, sem prejuizo da analise dos precos unitarios, das composigdes de custos,
da exequibilidade e dos demais critérios de aceitabilidade estabelecidos neste Edital e seus anexos.
2.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta das dotagcdes orgamentarias
consignadas no or¢amento vigente do Municipio de Portel/PA, observada a seguinte classificagdo
orgamentaria:
Orgio Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEI
Unidade Or¢camentaria: 090 — Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Exercicio: 2026.
Funcéo: 15 — Urbanismo.
Subfuncao: 451 — Infraestrutura.
Programa: 0035 — Infraestrutura Urbana e Rural.
Projeto/Atividade: 15.451.0035.1.010 — Pavimentag@o de Ruas, Avenidas e Estradas.
Classificacdo Econémica: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes.
Fontes de Recursos:

e 15000000 — Recursos Nao Vinculados de Impostos;

¢ 17010000 — Outros Convénios do Estado.
2.2.1. A execugdo da despesa observara a vinculagao dos recursos as respectivas fontes orcamentarias, em
conformidade com a legislacdo vigente, com as informagdes expedidas pelo Departamento de
Contabilidade e com as condicdes estabelecidas no Convénio FDE n° 011/2026.
2.2.2. A utilizagdo dos recursos devera respeitar a programagdo or¢amentaria e financeira do Municipio, a
disponibilidade dos créditos orcamentarios e os procedimentos legais e contabeis aplicaveis a execucao de
obras publicas.
2.3. A existéncia de dotagdo orcamentaria para atendimento da despesa foi devidamente certificada nos
autos do Processo Administrativo n° 00910005/26, por meio do Despacho Orgamentario emitido pelo
Departamento de Contabilidade, tendo sido igualmente declarada sua adequagdo orgamentaria e financeira
¢ sua compatibilidade com o Plano Plurianual — PPA, a Lei de Diretrizes Or¢camentarias — LDO ¢ a Lei
Orcamentaria Anual — LOA, em conformidade com o art. 16 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.
2.4. A contratacdo encontra-se vinculada ao Convénio FDE n° 011/2026, relacionado ao Processo
Estadual n° 2786863/2026, celebrado entre o Estado do Para, por intermédio da Secretaria de Estado
de Planejamento e Administracdo — SEPLAD, e o Municipio de Portel/PA, devendo a aplicagdo dos
recursos observar as condi¢des, finalidades e demais disposi¢des estabelecidas no respectivo instrumento,
além das normas pertinentes a execugao da despesa publica.
2.4.1. O valor global do Convénio FDE n° 011/2026 corresponde a RS 6.316.064,49 (seis milhdes,
trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), composto pelas seguintes
parcelas:
I — Repasse Estadual: R$ 6.000.000,00 (seis milhdes de reais), provenientes do concedente;
IT — Contrapartida Municipal: R$ 316.064,49 (trezentos e¢ dezesseis mil, sessenta e quatro reais e
quarenta e nove centavos), de responsabilidade do Municipio de Portel/PA.
2.4.2. A execugdo financeira da contratacdo devera observar a disponibilidade dos recursos provenientes do
repasse estadual e da contrapartida municipal, respeitando-se a vinculacdo ao objeto pactuado, o
cronograma fisico-financeiro, os procedimentos de medicdo e pagamento e as demais condigdes
estabelecidas no Convénio e no futuro contrato administrativo.
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2.4.3. A eventual utilizacdo de dotacdes orgamentarias de exercicios subsequentes, quando necessaria em
razdo da execu¢do contratual, devera observar a legislagdo orcamentaria vigente e a indicagdo dos créditos
correspondentes, sem prejuizo das condigdes estabelecidas no Convénio FDE n° 011/2026.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os interessados em participar desta Concorréncia Eletronica deverdo credenciar-se previamente
perante o sistema eletronico da Bolsa Nacional de Compras — BNC, por meio do enderego eletronico
www.bnc.org.br, observadas as condi¢des de cadastramento, identificagdo e acesso estabelecidas pelo
provedor da plataforma.

3.2. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico — Bolsa Nacional de Compras — BNC, devendo
informar-se acerca de seu funcionamento, regulamento e procedimentos necessarios a correta utilizacdo da
plataforma.

3.2.1. Os interessados em se credenciar na Bolsa Nacional de Compras — BNC poderdo obter maiores
informacdes no endereco eletronico www.bnc.org.br, inclusive quanto aos procedimentos de
cadastramento, credenciamento, utilizagao da plataforma e participagcdo nas sessoes publicas eletronicas.
3.3. O licitante sera responsavel por todas as transa¢des efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances, declaragcdes e demais atos praticados por meio
da plataforma, diretamente ou por intermédio de representante devidamente credenciado.

3.3.1. O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ele efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema
eletronico ou ao Municipio de Portel/PA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros, ressalvadas as hipoteses de responsabilidade legalmente reconhecidas.
3.4. O credenciamento junto a Bolsa Nacional de Compras — BNC implica a responsabilidade legal do
licitante e a presungdo de sua capacidade para realizagdo das transagdes inerentes ao procedimento
licitatorio, bem como o conhecimento das condigdes de utilizagdo do sistema eletronico, sem prejuizo da
verificagdo dos requisitos de participagdo e habilitacdo previstos neste Edital.

3.5. A perda da senha, a quebra de seu sigilo ou a identificagdo de qualquer utilizagdo indevida das
credenciais de acesso deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema eletronico, para
adocgao das providéncias necessarias ao bloqueio do acesso e a protecao das informagdes cadastrais.

3.6. A presente Concorréncia Eletronica sera conduzida pelo Agente de Contratagdo designado pela
Administragdo Municipal, nos termos da Portaria n° 5.133/2026-GP, com utilizacdo da plataforma
eletronica da Bolsa Nacional de Compras — BNC, que atuara como provedora do sistema eletronico
utilizado para realizacdo do certame, observadas as competéncias estabelecidas na Lei Federal n°
14.133/2021.

3.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante todas as fases da licitagao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios em razdo da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema, da auséncia de acompanhamento ou de sua desconexdo, ressalvadas as
situacdes de falha do sistema cuja responsabilidade nao lhe possa ser atribuida.

3.7.1. O licitante devera acompanhar, especialmente, as comunicagdes relativas a abertura da sessdo
publica, apresentacdo de propostas, etapa competitiva de lances, negociacao, convocagdo para apresentacao
de proposta readequada, diligéncias, habilitagdo, manifestacdo de intencdo de recurso e demais atos
praticados no sistema eletronico.

3.7.2. As convocagdes, notificacdes e comunicagdes realizadas pelo Agente de Contratagdo por meio da
plataforma eletronica deverdo ser observadas pelos licitantes, inclusive quanto aos prazos estabelecidos
neste Edital e as determinagdes expedidas durante o procedimento licitatorio.

3.8. O credenciamento do licitante e a manutencdo de sua regularidade junto ao sistema eletronico sao de
sua exclusiva responsabilidade, inclusive quanto a atualizagdo de seus dados cadastrais, informagoes de
contato, representantes autorizados e demais elementos necessarios a participacao no certame.

3.8.1. A Administracdo podera solicitar, quando necessario, a confirmagdo ou atualizacdo de informagdes
cadastrais, bem como a apresentacdo de documentos destinados a comprovacao da representacao legal do
licitante, observadas as disposi¢des deste Edital e da legislagao aplicavel.
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3.8.2. O credenciamento na plataforma eletronica ndo substitui a apresentagdo dos documentos de
habilitagdo exigidos neste Edital, nem dispensa o atendimento das condi¢des legais e técnicas necessarias a
participagdo na licitagdo.

3.9. A participacdo na presente Concorréncia Eletronica pressupde o conhecimento e a aceitacdo das
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, especialmente quanto as regras de apresentagdo das
propostas, disputa de lances, julgamento, habilitacdo, recursos e demais procedimentos realizados por meio
da plataforma eletrénica.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, especialmente quanto a execucdo de obras de engenharia e
infraestrutura vidria, € que estejam regularmente credenciados junto ao sistema eletronico da Bolsa
Nacional de Compras — BNC, observadas as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

4.1.1. A participagdo no certame pressupde a capacidade da licitante para executar integralmente o objeto,
compreendendo os servicos de pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com
resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, terraplenagem, preparagao
de base e sub-base, drenagem superficial e profunda, execu¢do de meio-fio, sarjetas, sarjetoes, sinalizagao
viaria e demais servicos complementares, conforme as exigéncias de qualificagdo técnica estabelecidas
neste Edital.

4.1.2. A licitagdo sera realizada em 01 (um) Lote Unico, com critério de julgamento pelo Menor Preco
Global ¢ regime de execugdo por Empreitada por Preco Global, ndo sendo admitida a apresentacdo de
propostas parciais para apenas uma ou algumas das 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no
Municipio de Portel/PA.

4.2. Sera assegurado as microempresas — ME e empresas de pequeno porte — EPP o tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, observadas as disposi¢coes do art. 4° da Lei
Federal n° 14.133/2021, especialmente quanto aos limites legais para aplicacdo dos beneficios, e as demais
condicOes estabelecidas neste Edital.

4.2.1. Considerando que o valor global estimado da contratagdo corresponde a R$ 6.316.064,49 (seis
milhdes, trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), superior ao
limite de receita bruta maxima admitido para enquadramento como empresa de pequeno porte, nao serao
aplicados os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do
art. 4°, § 1°, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.2.2. A presente licitagdo nao sera exclusiva a participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, tampouco havera reserva de cota destinada a essas empresas, considerando a natureza do objeto, o
valor global estimado e a contratacio em Lote Unico, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

4.2.3. A condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ndo impede a participagdo no certame,
desde que a licitante atenda integralmente as condigdes de participacdo, aos requisitos de habilitacdo e as
demais exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.3. DOS IMPEDIMENTOS A PARTICIPACAO

4.3.1. Nao poderao disputar esta licitagdo ou participar da execugao do contrato, direta ou indiretamente:

I — aqueles que ndo atendam as condigdes deste Edital e de seus anexos;

IT — pessoa fisica ou juridica que se encontre impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sancdo que lhe tenha sido imposta, observados o alcance e os efeitos da respectiva penalidade;

III — estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo
e responder administrativa ou judicialmente, quando exigivel;

IV — aqueles que se enquadrem nas vedagdes previstas no art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021,
especialmente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, ressalvadas as hipdteses
legalmente admitidas;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor



http://www.instagram.com/prefeituraportel
mailto:ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

@ http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA,
68480-000

8(91) 3784-1760

lv‘ascom@portel.pa.gov.br
@nhttp://www.portel.pa.gov.br/

&
PREFEITURA MUNICIPAL DE o

PORTEL

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios, ressalvadas as
hipoteses legalmente admitidas;

¢) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar em
decorréncia de sanc¢ao que lhe tenha sido imposta;

d) pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores
a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

4.3.2. O impedimento previsto no inciso II do subitem anterior também sera aplicado ao licitante que atuar
em substitui¢do a outra pessoa fisica ou juridica com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, inclusive sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica, nos termos do art. 14, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.3.3. Nao podera participar da licitacdo agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo aplicavel.

4.3.4. As vedacdes previstas neste item aplicam-se também as hipdteses de participacdo indireta na
licitagdo ou na execugao contratual, observadas as disposi¢oes da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3.5. Ndo podera participar a empresa cuja situacdo juridica ou econdémico-financeira, nos termos da
legislagdo aplicavel e das exigéncias de habilitacdo estabelecidas neste Edital, inviabilize sua participagdo
ou contratagdo, assegurada a empresa em recuperagao judicial a possibilidade de demonstrar sua aptiddo
econdmico-financeira para execuc¢do do objeto, na forma admitida pela legislagdo aplicavel.

4.3.6. A existéncia de impedimento legal ou de san¢do impeditiva podera ser verificada pela Administragéo
mediante consulta aos cadastros oficiais pertinentes, assegurados os procedimentos legalmente cabiveis.
4.4. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.4.1. Sera admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, observadas as disposigoes do art.
15 da Lei Federal n° 14.133/2021 e as condi¢Ges estabelecidas neste Edital.

4.4.2. As empresas consorciadas deverdo apresentar compromisso publico ou particular de constituicao de
consorcio, subscrito por seus representantes legais, contendo, no minimo:

I - indicacdo da empresa lider, que representard o consorcio perante a Administragao durante todas as fases
do procedimento licitatorio e da execucao contratual;

II - defini¢do das responsabilidades e obriga¢des de cada empresa consorciada;

III — indicacdo da participacdo de cada empresa consorciada na execucdo do objeto; e

IV — compromisso de constitui¢do formal do consoércio, caso seja vencedor do certame.

4.4.3. A empresa lider sera responsavel pela representacdo do consorcio perante a Administragdo Publica
durante todas as fases da licitagdo ¢ da execug¢do contratual.

4.4.4. As empresas integrantes do consorcio responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase licitatoria quanto na execugdo do contrato.

4.4.5. Nao sera permitida a participagao de uma mesma empresa:

I — em mais de um consdrcio participante desta licitagdo; ou

II - isoladamente e, simultaneamente, como integrante de consorcio participante desta licitagao.

4.4.6. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatoério dos quantitativos comprovados pelas
empresas integrantes do consorcio, observadas as disposi¢des do art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as
exigéncias de qualificacdo técnica estabelecidas neste Edital.
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4.4.7. Para fins de habilitagdo econdmico-financeira, serda admitido o somatério dos valores de cada
consorciado, observadas as disposi¢cdes do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021 e as demais exigéncias
estabelecidas neste Edital.

4.4.8. A habilitagdo juridica e a regularidade fiscal, social e trabalhista deverdo ser comprovadas
individualmente por cada empresa integrante do consorcio.

4.4.9. Para os consorcios que ndo sejam integralmente constituidos por microempresas ou empresas de
pequeno porte, sera exigido acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual
para habilitacdo econOmico-financeira, nos termos do art. 15, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
observadas as exigéncias especificas previstas neste Edital.

4.4.10. O consorcio vencedor devera promover, antes da celebracdo do contrato, sua constitui¢do e registro,
nos termos do compromisso apresentado durante a licitagdo.

4.4.11. A substituicdo de consorciado dependera de autorizacdo expressa da Administracdo e ficara
condicionada a comprovagao de que a nova empresa possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para
efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida, nos termos do art. 15, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.4.12. Aplicam-se aos consorcios todas as demais disposi¢des relativas a habilitagdo, julgamento,
contratag@o e execucdo previstas neste Edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.

4.4.13. Considerando que a contratagdo sera realizada em Lote Unico, sob o regime de Empreitada por
Preco Global, o consércio devera apresentar proposta que contemple a integralidade do objeto, abrangendo
os servicos previstos para as 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, ndo sendo admitida a
apresentacao de propostas parciais ou a limitacdo da responsabilidade contratual de seus integrantes perante
a Administragdo.

4.5. DAS DECLARACOES PARA PARTICIPACAO

4.5.1. Como condigdo para participagdo na Concorréncia, a licitante devera prestar, em campo proprio do
sistema eletronico, as declaragdes disponibilizadas pela plataforma e exigidas para participagdo no certame,
sem prejuizo das demais declaragoes e documentos previstos neste Edital.

4.5.2. Quando se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte, a licitante devera declarar que
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, observadas as
disposi¢oes do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente quanto as limitacdes legais para
aplicagdo do tratamento favorecido.

4.5.2.1. Considerando que a presente licitacdo, constituida por 01 (um) Lote Unico, possui valor global
estimado superior ao limite de receita bruta maxima admitido para enquadramento como empresa de
pequeno porte, a declaragdo de enquadramento como ME/EPP nao assegurara a aplicacdo dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do art. 4°, § 1°, inciso II, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

4.5.2.2. A indicacdo de ndo enquadramento como ME/EPP ndo impedira a participagdo da licitante no
certame, desde que atendidas as demais condi¢des estabelecidas neste Edital.

4.5.3. Que esta ciente ¢ concorda com as condi¢des estabelecidas neste Edital ¢ em seus anexos.

4.5.4. Que atende aos requisitos de habilitacdo definidos neste Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias.

4.5.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar eventual ocorréncia superveniente.

4.5.6. Que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

4.5.7. Que sua proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da legislacao aplicavel.

4.5.8. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados submetidos a trabalho degradante ou forgado,
observadas as disposi¢des constitucionais e legais aplicaveis.

4.5.9. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as demais reservas legalmente previstas, quando aplicaveis, nos termos do
art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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4.5.10. Que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos necessarios ao atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da
proposta, quando aplicaveis, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.5.11. Que possui conhecimento das condi¢des estabelecidas neste Edital, no Projeto Bésico, nos projetos
de engenharia, nas especificagdes técnicas, nas planilhas or¢amentarias, no cronograma fisico-financeiro e
nos demais documentos técnicos necessarios a execugdo integral do objeto, comprometendo-se a observar
as exigéncias previstas para a contratagao.

4.5.12. A prestagdao das declaracdes em campo proprio do sistema eletronico ndo afasta a obrigacdo de
apresentacdo das declara¢des, documentos ou comprovagdes complementares expressamente exigidos neste
Edital para fins de habilitacdo ou contratacao.

4.6. A falsidade de declaragdo relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as
sancOes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das demais
responsabilidades legalmente cabiveis, assegurados o contraditorio e a ampla defesa nos procedimentos
aplicaveis.

4.7. A Administragdo podera realizar consultas aos cadastros oficiais pertinentes, incluindo, quando
aplicavel, o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP, o Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade ¢ demais bases oficiais disponiveis, para verificacdo da existéncia de
impedimentos a participagdo no certame ou a futura contratagao.

4.7.1. As consultas poderdo abranger a pessoa juridica licitante e, quando juridicamente pertinente, seus
administradores, socios € demais pessoas relacionadas, observadas as disposicdes legais aplicaveis e os
efeitos especificos das san¢des eventualmente identificadas.

4.7.2. A identificagdo de registro em cadastro oficial devera ser analisada quanto & natureza, vigéncia,
abrangéncia e efeitos juridicos da sanc¢do, ndo implicando impedimento automatico quando inexistente
restri¢@o legal aplicavel a participac@o na presente licitagdo.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

5.1. Apo6s a divulgagdo do Edital, os licitantes deverdo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema
eletronico da Bolsa Nacional de Compras — BNC, disponivel no enderego www.bnc.org.br, a proposta de
precos e os documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, observados a forma, os prazos e os
procedimentos estabelecidos neste instrumento convocatorio e no sistema eletronico, até a data e o horario
fixados para abertura da sessao publica, quando sera encerrada a fase de recebimento das propostas.

5.1.1. A licitante devera elaborar sua proposta com base neste Edital, no Projeto Basico, nos projetos de
engenharia, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, memorias de calculo,
composi¢oes de custos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da
contratagdo, sendo de sua responsabilidade a adequada composi¢do dos custos necessarios ao cumprimento
integral do objeto.

5.1.2. A proposta devera contemplar a execucdo integral da obra de pavimentacdo em concreto de cimento
Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10
cm, incluindo todos os servigos preliminares, mobilizacdo e desmobilizacdo, acompanhamento topografico,
terraplenagem, preparagdo de base e sub-base, drenagem superficial e profunda, execu¢do de meio-fio,
sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo viaria e demais servigos complementares previstos para as 11 (onze) vias
urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA.

5.2. O envio da proposta ocorrera mediante utilizagdo de chave de acesso e senha pessoal do licitante no
sistema eletronico.

5.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes realizadas no sistema eletronico durante a sessdo
publica da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, ressalvadas as hipdteses de falha da plataforma
ndo imputaveis ao licitante.
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5.4. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, observadas as funcionalidades disponibilizadas pela
plataforma eletrénica.

5.5. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem definitiva de classificacdo entre as propostas
apresentadas, a qual somente sera definida apos a realizacao da fase competitiva e dos procedimentos de
julgamento e negociagdo previstos neste Edital.

5.6. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado serdo disponibilizados para
avaliacdo do Agente de Contratacdo e acesso publico na forma e no momento estabelecidos pela legislagao
e pelo sistema eletronico.

5.7. O Projeto Basico, os projetos de engenharia, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias, memorias de calculo, composi¢oes de custos, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos integrantes da contratacdo sdo complementares entre si e deverdo ser considerados
conjuntamente para fins de elaboracdo da proposta ¢ execugdo do objeto.

5.7.1. Eventuais divergéncias, omissoes, inconsisténcias ou duvidas identificadas pelos interessados nos
documentos que integram o Edital deverao ser submetidas a Administragdo durante o prazo destinado aos
pedidos de esclarecimentos e impugnagdes.

5.7.2. A apresentag@o da proposta pressupde que a licitante examinou os documentos disponibilizados pela
Administragdo e considerou, na formagdo de seus precos, as condi¢des necessarias a execucdo do objeto,
ressalvadas as situagdes supervenientes, as alteragdes promovidas pela Administragdo e as demais
hipoteses que, nos termos da legislagdo, possam justificar revisdo, alteracdo contratual ou restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro.

5.8. A apresentagdo da proposta implica a aceitacdo das condigdes estabelecidas neste Edital e em seus
anexos ¢ a responsabilidade da licitante pelas informagdes, precos e condigdes nela consignados.

5.9. Os pregos ofertados deverdo contemplar todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita
execucdo do objeto, incluindo mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, carga e
descarga, mobilizacdo e desmobilizacdo, encargos sociais e trabalhistas, tributos, seguros, taxas,
administrag@o local, BDI e demais despesas incidentes, observada a forma de apropriacdo de cada parcela
estabelecida nos documentos técnicos.

6. DO PREENCHIMENTO E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera registrar sua proposta no sistema eletrénico, em moeda corrente nacional,
observando as especificagoes e condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.1.1. Considerando que a contratagio sera realizada em 01 (um) Lote Unico, composto pelas intervengdes
previstas nas 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA, a proposta
devera contemplar a integralidade do lote, ndo sendo admitida proposta parcial para apenas uma ou
algumas das vias que o compdem.

6.1.2. A proposta devera indicar o valor global do Lote Unico, sem prejuizo da apresentagdo dos
respectivos precos unitarios e totais de cada servigo nas planilhas or¢amentarias que compdem a proposta,
observando-se o critério de julgamento pelo Menor Prego Global e o regime de execugdo por Empreitada
por Preco Global.

6.1.3. A descricao do objeto devera estar em conformidade com o Projeto Bésico, projetos de engenharia,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas e demais documentos integrantes deste Edital, especialmente
quanto a execu¢do de pavimentagcdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia
caracteristica & compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm.

6.2. Todas as especificacdes e condi¢des constantes da proposta vinculam a futura Contratada, observadas
as disposi¢des deste Edital, do contrato e da legislagdo aplicavel.

6.3. Nos valores propostos deverdo estar incluidos todos os custos necessarios a execucdao do objeto,
inclusive custos operacionais, mao de obra, materiais, equipamentos, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios e comerciais, seguros, transportes ¢ demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a
contratacao.

6.4. Os precos ofertados na proposta inicial e na etapa competitiva serdo de responsabilidade do licitante,
ressalvadas as hipoteses de correcdo de erros materiais, saneamento, diligéncia e demais situagdes
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admitidas pela Lei Federal n°® 14.133/2021 e por este Edital, desde que n3o impliquem alteragdo da
substancia da proposta ou majoracao indevida do preco ofertado.

6.4.1. A apresentacdo da proposta implica conhecimento ¢ aceitagdo das condigdes estabelecidas neste
Edital, em seus anexos e nos documentos técnicos que integram a contratacao.

6.5. O prazo de validade da proposta serd de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentagao.

6.6. Os precos propostos deverdo observar os valores maximos admitidos pela Administragdo, conforme
orcamento estimado e documentos técnicos integrantes deste Edital, cujo valor global de referéncia
corresponde a R$ 6.316.064,49 (seis milhoes, trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e
quarenta e nove centavos).

6.6.1. A analise da exequibilidade das propostas observara as disposicoes do art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021, inclusive as regras especificas aplicaveis as licitacdes de obras e servicos de engenharia,
podendo a Administragdo realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante
sua demonstragao.

6.6.2. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administra¢do, nos
termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, observada a possibilidade de demonstragdo da
exequibilidade nos termos da legislacdo e da jurisprudéncia aplicavel.

6.6.3. Nas contratacdes de obras e servi¢os de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.6.4. A analise da proposta devera considerar, além do valor global ofertado, a compatibilidade dos precos
unitarios, das composi¢des de custos, dos encargos sociais, do BDI e do cronograma fisico-financeiro com
as condigdes técnicas e econdmicas necessarias a execucao integral do objeto.

6.7. DA PROPOSTA FINANCEIRA E DOS DOCUMENTOS QUE A COMPOEM

6.7.1. Quando convocado pelo Agente de Contratagdo, o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar deverd apresentar a proposta readequada ao ultimo valor ofertado, acompanhada dos documentos
que compoem sua proposta financeira, no prazo de até 2 (duas) horas, contado da convocagdo realizada
pelo sistema eletronico, observadas as condigdes estabelecidas neste Edital.

6.7.1.1. A proposta financeira deverd contemplar integralmente o Lote Unico e sera composta,
obrigatoriamente, pelos seguintes documentos:

I — Planilhas Orcamentarias;

II — Composicoes de Precos Unitarios — CPU;

III — Composiciio Analitica do BDI;

IV — Demonstrativo Analitico dos Encargos Sociais;

V — Cronograma Fisico-Financeiro;

VI — demais documentos de composicio de precos expressamente exigidos neste Edital e nos
documentos técnicos de engenharia.

6.7.1.2. A proposta readequada deverd apresentar valor global igual ou inferior ao ultimo valor ofertado e
aceito na etapa de negociagdo, observando-se a compatibilidade entre os pregos unitarios, os valores totais
dos servigos e o valor global do Lote Unico.

6.7.1.3. Os documentos deverdo ser apresentados de forma legivel, devidamente identificados, com
indicacdo da razdo social, CNPJ, referéncia a licitacdo e assinatura do representante legal ou responsavel
autorizado, observadas as exigéncias especificas aplicaveis aos documentos técnicos.

6.7.2. DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS

6.7.2.1. As Planilhas Orcamentarias deverdo ser apresentadas de acordo com os modelos integrantes do
ANEXO II — DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA, contemplando os servios e
quantitativos correspondentes as intervencdes previstas nas seguintes vias urbanas do Bairro Cidade Nova,
Municipio de Portel/PA:

I — Rua Dr. Assis;
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II — Rua Santa Ménica;

IIT — Rua Primeiro de Janeiro;

IV — Rua Tamandaré;

V — Rua Edson Guedes;

VI — Rua Santo Agostinho;

VII — Rua Campo Solto;

VIII — Rua Nossa Senhora da Luz;

IX — Rua Sao Rafael;

X — Rua Ayrton Senna; e

XI — Travessa Ladislau Queiroz.

6.7.2.2. As planilhas correspondentes as intervengdes previstas nas 11 (onze) vias integram o mesmo Lote
Unico, devendo a soma dos respectivos valores corresponder ao valor global da proposta readequada
apresentada pela licitante.

6.7.2.3. Os itens, descrigoes, unidades e quantitativos estabelecidos pela Administracdo deverdo ser
preservados, ressalvadas as alteragdoes formalmente promovidas por errata, esclarecimento, retificacdo do
Edital ou outra providéncia regularmente divulgada pela Administragao.

6.7.2.4. Os precos unitarios e totais apresentados deverdo guardar compatibilidade entre si € com o valor
global ofertado para o Lote Unico, observados os critérios de aceitabilidade previstos neste Edital e nos
documentos técnicos integrantes da contratagao.

6.7.2.5. Considerando o regime de execugdo por Empreitada por Preco Global, as planilhas
orcamentarias deverdo demonstrar a composi¢do do preco total ofertado, servindo como referéncia para
andlise da proposta, acompanhamento da execucdo, medi¢des e eventuais alteragdes contratuais legalmente
admitidas, sem descaracterizar o regime de contratacdo estabelecido.

6.7.3. DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS — CPU

6.7.3.1. A licitante devera apresentar as Composi¢coes de Precos Unitarios — CPU correspondentes aos
servigos constantes das planilhas or¢amentarias, demonstrando os insumos, coeficientes, mao de obra,
materiais, equipamentos, produtividade e demais componentes utilizados na formagdo dos precos ofertados,
conforme exigéncias e modelos constantes dos documentos técnicos de engenharia.

6.7.3.2. As composi¢des deverdo guardar compatibilidade com os pregos unitarios apresentados nas
planilhas orcamentarias, com os encargos sociais ¢ com o BDI adotados pela licitante, permitindo a
verificacdo da consisténcia e da exequibilidade dos valores propostos.

6.7.4. DA COMPOSICAO DO BDI

6.7.4.1. A licitante devera apresentar a Composicio Analitica da Bonificacdo e Despesas Indiretas —
BDI, discriminando os componentes e respectivos percentuais utilizados na formagdo dos pregos,
observadas as condigdes técnicas e tributarias aplicaveis a contratagdo.

6.7.4.2. O orcamento de referéncia da Administracao foi elaborado considerando BDI de 22,31% (vinte e
dois virgula trinta e um por cento), conforme composicdo constante dos documentos técnicos de
engenharia, devendo a licitante apresentar sua propria composicdo de BDI, compativel com os custos,
tributos e demais condi¢des incidentes sobre a execucdo contratual.

6.7.4.3. Os custos relativos a administragao local, mobiliza¢do e desmobilizacdo, instalacdo de canteiro e
demais parcelas passiveis de apropriagdo como custos diretos da obra deverdo ser tratados conforme
previsto nas planilhas e documentos técnicos, ndo podendo ser indevidamente incorporados ao BDI.
6.7.4.4. As aliquotas dos tributos consideradas pela licitante deverdo observar os limites e condigdes
estabelecidos na legislagdo tributéria aplicavel ao seu regime de tributacao.

6.7.4.5. O Imposto de Renda da Pessoa Juridica — IRPJ ¢ a Contribuicio Social sobre o Lucro
Liquido — CSLL ndo deverdo integrar a composi¢cdo do BDI como parcelas especificas, observadas as
disposicoes aplicaveis e o entendimento consolidado na Simula n° 254 do Tribunal de Contas da Uniao
- TCU.

6.7.4.6. Quando aplicavel ao regime tributario da licitante, os percentuais de PIS e COFINS considerados
na composicdo do BDI deverdo guardar compatibilidade com a tributacdo efetivamente aplicavel a
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empresa, podendo a Administragdo solicitar documentacao ou demonstrativos necessarios a verificacdo dos
percentuais utilizados.

6.7.4.7. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar composi¢do de BDI e encargos
sociais compativel com seu efetivo regime tributario, observando as aliquotas e obrigacdes legalmente
aplicaveis.

6.7.4.8. Caso os documentos técnicos da Administracdo estabelecam BDI diferenciado para parcelas
especificas de fornecimento de materiais ou equipamentos, a licitante devera observar os respectivos
parametros na elaboracdo de sua proposta.

6.7.5. DOS ENCARGOS SOCIAIS

6.7.5.1. A licitante devera apresentar Demonstrativo Analitico dos Encargos Sociais adotados na
formagdo de seus pregos, compativel com seu regime tributario, com a legislacdo trabalhista e
previdenciaria aplicavel e com as condigdes utilizadas nas respectivas composic¢oes de custos.

6.7.5.2. O orgamento de referéncia da Administragdo considera encargos sociais de 103,26% (cento e trés
virgula vinte e seis por cento) para mao de obra horista ¢ 59,98% (cinquenta e nove virgula noventa e
oito por cento) para mao de obra mensalista, conforme documentos técnicos de engenharia, cabendo a
licitante demonstrar os percentuais efetivamente adotados em suas composigdes de custos, observadas as
disposigdes legais e seu regime tributario.

6.7.6. DOS CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS

6.7.6.1. A licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro compativel com sua proposta ¢ com
os documentos técnicos disponibilizados pela Administragdo, observando o prazo de execucdao de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, as etapas previstas para execucao das intervencdes e as condigdes
estabelecidas no Projeto Basico.

6.7.6.2. O cronograma devera guardar compatibilidade com os valores das respectivas planilhas
or¢amentarias ¢ com o valor global do Lote Unico, demonstrando a distribuicdo fisica e financeira das
etapas de execugdo da obra.

6.7.6.3. Nao sera admitida previsdao de pagamento antecipado, devendo os pagamentos observar as etapas e
parcelas efetivamente executadas, medidas e aceitas pela fiscaliza¢do, na forma estabelecida neste Edital,
no contrato e no cronograma fisico-financeiro.

6.7.6.4. O pagamento da administracdo local, quando prevista como item especifico da planilha
or¢amentaria, devera observar proporcionalidade com a evolucdo fisica da obra, na forma estabelecida nos
documentos técnicos e no cronograma fisico-financeiro.

6.7.6.5. As medigoes deverdo observar os critérios definidos para o regime de Empreitada por Preco
Global, considerando as etapas e parcelas efetivamente executadas e aceitas pela fiscalizagdo, sem prejuizo
da utilizacdo das planilhas orgamentarias como instrumento de acompanhamento ¢ controle contratual.

6.8. As declaragoes exigidas neste Edital e que ndo sejam disponibilizadas automaticamente pelo sistema
eletronico deverdo ser apresentadas pela licitante na forma e no momento definidos neste instrumento
convocatorio.

6.9. A falsidade de declaragdo ou de documento apresentado no procedimento licitatorio sujeitara a licitante
as sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das demais
responsabilidades legalmente cabiveis, assegurados o contraditério e a ampla defesa nos procedimentos
aplicaveis.

6.10. Todas as referéncias de tempo constantes deste Edital, do aviso de licitacdo, do sistema ¢ das
comunicagdes realizadas durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia — DF.

6.11. O licitante sera responsavel pelas transacoes efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas, lances, declara¢des ¢ manifestacdes, observadas as disposi¢oes
deste Edital e da legislacao aplicével.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio do sistema eletronico da Bolsa
Nacional de Compras — BNC, na data e horario estabelecidos neste Edital, observando-se o horario oficial
de Brasilia/DF.
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7.2. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que contenham vicios insanaveis, ndo atendam as especificacdes técnicas minimas exigidas ou apresentem
desconformidade manifesta com as condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

7.2.1. Também sera desclassificada, nesta etapa, a proposta cuja identificacao do licitante, quando vedada
pelo sistema eletronico antes do encerramento da fase competitiva, comprometa o sigilo da autoria da
proposta.

7.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema eletronico, com
disponibilizacdo da respectiva decisdo aos participantes.

7.2.3. A classificacdo preliminar da proposta para participagao na etapa de lances ndo impede seu posterior
julgamento e eventual desclassificacdo na fase de analise ¢ aceitacdo.

7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da etapa competitiva.

7.4. O sistema eletronico disponibilizara campo proprio para comunicagdo entre o Agente de Contratagdo e
os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar seus lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento e do valor registrado.

7.5.1. Os lances deverdo ser ofertados sobre o valor global do Lote Unico, observadas as condi¢des deste
Edital, o critério de julgamento pelo Menor Preco Global e o regime de execugdo por Empreitada por
Preco Global.

7.5.2. A reducdo do valor global durante a etapa de lances devera ser posteriormente refletida na proposta
readequada e nas planilhas orcamentarias correspondentes as 11 (onze) vias urbanas do Bairro
Cidade Nova que compdem o Lote Unico, mantendo-se a compatibilidade entre os pregos unitérios, os
valores das planilhas e o valor global final ofertado.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario de abertura da sessdo e as regras
estabelecidas neste Edital e no sistema eletronico.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
no sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, sera de R$ 1.000,00 (mil reais).
7.9. Os lances deverdo observar os intervalos temporais e demais regras operacionais estabelecidos pelo
sistema eletronico da Bolsa Nacional de Compras — BNC, sendo automaticamente rejeitados aqueles
apresentados em desacordo com as funcionalidades e regras da plataforma.

7.10. Sera adotado para o envio de lances o0 MODO DE DISPUTA ABERTO, no qual os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes automaticas, na forma estabelecida neste
Edital e operacionalizada pelo sistema eletronico.

7.11. A etapa de lances da sessdo publica terd durag@o inicial de 10 (dez) minutos e sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de
duracdo da etapa competitiva.

7.12. A prorrogagdo automatica sera de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo, inclusive lances intermediarios.

7.13. Nao havendo novos lances no periodo de prorrogacdo, a etapa competitiva sera encerrada
automaticamente pelo sistema.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem prorrogacdo automdtica, poderd o Agente de Contratacdo,
justificadamente e quando admitido pelas regras do sistema eletronico, determinar o reinicio da etapa de
lances com o objetivo de alcangar condi¢do mais vantajosa para a Administragao.

7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema eletronico.

7.16. Durante a etapa competitiva, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do autor da oferta enquanto perdurar o sigilo previsto para essa fase.

7.17. No caso de desconexdao do Agente de Contratagdo durante a etapa competitiva, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para recepgao dos lances.
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7.18. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por periodo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e somente serd reiniciada apos comunicagdo
aos participantes, com divulgagdo da nova data e horario de reabertura pelos meios disponibilizados no
sistema eletronico, observadas as regras operacionais aplicaveis a plataforma.

7.19. O critério de julgamento adotado serdi o d¢ MENOR PRECO GLOBAL DO LOTE UNICO,
observadas as condi¢des de aceitabilidade, exequibilidade ¢ demais exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

7.19.1. O valor global estimado da contratacdo corresponde a R$ 6.316.064,49 (seis milhdes, trezentos e
dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme or¢amento de engenharia
integrante do Processo Administrativo n® 00910005/26.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances durante a etapa competitiva, permanecera concorrendo com o
valor de sua proposta inicialmente registrada, desde que esta seja considerada valida e classificada.

7.21. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

7.21.1. Considerando que o valor global estimado da contratagdo ¢ de RS 6.316.064,49, superior ao limite
de receita bruta maxima admitido para enquadramento como empresa de pequeno porte, nao serio
aplicados os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do
art. 4°, § 1°, inciso 11, da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.21.2. Em razdo do disposto no subitem anterior, nao sera aplicado o procedimento de empate ficto
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, inclusive a preferéncia de contratacdo para
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte situadas até 5% (cinco por cento) acima da
melhor oferta.

7.21.3. A condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte ndo impedira a participagdo no certame,
desde que a licitante atenda integralmente as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

7.22. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

7.22.1. Caso permanecga empate entre duas ou mais propostas, serdo observados os critérios de desempate
estabelecidos no art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, na seguinte ordem:

I — disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

II — avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021;

III — desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamentacao aplicavel;

IV — desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgdos de
controle.

7.22.2. Persistindo o empate apds a aplicacdo dos critérios previstos no subitem anterior, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I — empresas estabelecidas no territorio do Estado do Para;

II — empresas brasileiras;

III — empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV — empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°® 12.187/2009.

7.22.3. Os critérios de desempate serdo aplicados observadas as disposicdes legais pertinentes e as
funcionalidades disponiveis no sistema eletronico.

7.23. DA NEGOCIACAO

7.23.1. Encerrada a etapa competitiva e aplicados, quando cabiveis, os critérios de desempate, o Agente de
Contratacdo podera negociar com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, por meio do
sistema eletronico, com o objetivo de obter condigcdo mais vantajosa para a Administragao.

7.23.2. A negociagdo sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletronico e podera ser
acompanhada pelos demais licitantes.
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7.23.3. O licitante convocado deverd manifestar-se no prazo estabelecido pelo Agente de Contratagao no
sistema eletronico.

7.23.4. A negociacdo nao podera resultar em condigdes incompativeis com as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

7.23.5. A negociagdo devera observar o critério de julgamento pelo Menor Preco Global, considerando o
valor total ofertado para o Lote Unico, sem alteragdo das especificagdes técnicas, dos quantitativos e das
demais condigdes essenciais do objeto.

7.24. DA PROPOSTA READEQUADA

7.24.1. Encerrada a negociacdo, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera
encaminhar, por meio do campo proprio do sistema eletronico, no prazo de 02 (duas) horas, contado da
convocacao realizada pelo Agente de Contratacdo, a proposta readequada ao ultimo valor ofertado,
acompanhada dos documentos exigidos neste Edital.

7.24.2. A proposta readequada devera contemplar integralmente o Lote Unico e conter, no minimo:

I — proposta de precos readequada ao valor final ofertado;

II — as Planilhas Orcamentarias correspondentes as 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova
que integram o Lote Unico, contemplando:

a) Rua Dr. Assis;

b) Rua Santa Monica;

¢) Rua Primeiro de Janeiro;

d) Rua Tamandaré;

¢) Rua Edson Guedes;

f) Rua Santo Agostinho;

¢) Rua Campo Solto;

h) Rua Nossa Senhora da Luz;

i) Rua Sao Rafael;

j) Rua Ayrton Senna; e

k) Travessa Ladislau Queiroz;

III — Composigdes de Pregos Unitarios — CPU;

IV — Composicdo Analitica do BDI;

V — Demonstrativo Analitico dos Encargos Sociais;

VI — Cronograma Fisico-Financeiro readequado; e

VII - demais documentos de composicao de pregos exigidos neste Edital.

7.24.3. A soma dos valores das planilhas correspondentes as 11 (onze) vias devera corresponder ao valor
global final ofertado para o Lote Unico, ressalvadas exclusivamente diferencas de arredondamento
tecnicamente justificaveis e aceitas pela Administragao.

7.24.4. A readequacdo dos pregos unitarios devera preservar a coeréncia da proposta, os quantitativos
estabelecidos pela Administracdo e as condigdes deste Edital, ndo sendo admitida alteracdo do objeto, das
unidades ou dos quantitativos definidos nos documentos técnicos, salvo correcdes formalmente
determinadas ou admitidas pela Administragdo nos termos da legislacao.

7.24.5. O Agente de Contratacdo poderd, mediante decisdo fundamentada, prorrogar o prazo estabelecido
para apresentacao da proposta readequada quando houver solicitacdo tempestiva e justificativa aceita pela
Administracdo, observadas as condi¢des previstas neste Edital.

7.25. Apo6s o recebimento da proposta readequada, o Agente de Contratacdo procederd a fase de
julgamento e aceitacido da proposta, verificando sua conformidade com o Edital, o valor global ofertado,
0s precos unitarios, as planilhas, as composi¢des de custos, o BDI, os encargos sociais, o cronograma
fisico-financeiro e os demais documentos exigidos.

8. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta provisoriamente
classificada em primeiro lugar quanto a sua adequagdo ao objeto, a conformidade com as exigéncias deste
Edital e seus anexos, & compatibilidade do valor global e dos precos unitarios com os limites estabelecidos
pela Administragdo e a exequibilidade da proposta.



http://www.instagram.com/prefeituraportel
mailto:ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

@ http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA,
68480-000

8(91) 3784-1760

lv‘ascom@portel.pa.gov.br
@nhttp://www.portel.pa.gov.br/

&
PREFEITURA MUNICIPAL DE o

PORTEL

8.1.1. A analise observaré o critério de julgamento pelo Menor Preco Global do Lote Unico, sob o regime
de execucdo de Empreitada por Preco Global, considerando a integralidade dos servigos previstos para as
11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA.

8.2. O Agente de Contratagdo convocara o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para
que, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocagdo realizada pelo sistema eletronico, encaminhe a
proposta readequada ao ultimo valor ofertado, acompanhada dos documentos que compdem a proposta
financeira exigidos neste Edital.

8.2.1. O prazo estabelecido no item anterior podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo, de oficio
ou mediante solicitagdo fundamentada do licitante apresentada antes de seu término, desde que a
justificativa seja considerada pertinente pela Administragdo.

8.2.2. A proposta readequada devera refletir integralmente o valor final ofertado para o Lote Unico,
mantendo compatibilidade entre o valor global, os precos unitdrios e os valores das planilhas
orcamentarias correspondentes as 11 (onze) vias que integram o objeto da contratacio.

8.3. DA COMPOSICAO DA PROPOSTA READEQUADA

8.3.1. A proposta readequada deverd ser apresentada em conformidade com o ultimo valor ofertado e
conter, no minimo:

a) identificacdo da proponente, razdo social, nimero do CNPJ, endereco completo, telefone, enderego
eletronico, identificacdo do representante legal e referéncia a presente licitacdo;

b) valor global da proposta, expresso em algarismos ¢ por extenso, em moeda corrente nacional;

¢) as Planilhas Orc¢amentarias correspondentes as 11 (onze) vias que integram o Lote Unico,
contemplando:

I—Rua Dr. Assis;

II - Rua Santa Monica;

III — Rua Primeiro de Janeiro;

IV — Rua Tamandaré;

V — Rua Edson Guedes;

VI — Rua Santo Agostinho;

VII — Rua Campo Solto;

VIII — Rua Nossa Senhora da Luz;

IX — Rua Sao Rafael;

X —Rua Ayrton Senna;

XI — Travessa Ladislau Queiroz;

d) Composigdes de Pregos Unitarios — CPU;

e) Composi¢do Analitica do BDI;

f) Demonstrativo Analitico dos Encargos Sociais;

g) Cronograma Fisico-Financeiro compativel com a proposta readequada;

h) prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contado da data de sua apresentagdo;

i) precos unitarios e totais de todos os servigos constantes das planilhas orgamentarias;

j) indicacdo dos dados bancarios para fins de pagamento, quando exigidos nesta etapa;

k) declarag¢ao de que os pregos apresentados compreendem todos os custos diretos e indiretos necessarios a
execucdo integral do objeto, inclusive mao de obra, materiais, equipamentos, transportes, tributos, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, taxas, BDI e demais despesas incidentes; e

1) demais documentos de composicao de precos expressamente exigidos neste Edital.

8.3.2. A soma dos valores das planilhas orcamentarias correspondentes as 11 (onze) vias devera
corresponder ao valor global final ofertado para o Lote Unico, ressalvadas diferengas exclusivamente
decorrentes de arredondamento, desde que devidamente justificadas e aceitas pela Administracao.

8.3.3. Os itens, descri¢des, unidades e quantitativos estabelecidos pela Administragdo ndo poderdo ser
alterados pela licitante, ressalvadas as modificacdes formalmente determinadas ou autorizadas pela
Administracdo.
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8.3.4. Eventuais erros materiais, falhas formais ou inconsisténcias sanaveis na proposta poderdo ser objeto
de diligéncia ou corre¢do, desde que ndo impliquem alteracdo da substincia da proposta, majoracdo do
valor global ofertado ou violaggo a isonomia entre os licitantes.

8.3.5. O ndo envio da proposta readequada no prazo estabelecido, ou a apresentagdo de proposta que
permane¢a em desconformidade insanavel com as exigéncias deste Edital, poderd acarretar sua
desclassificacdo, ap6s a analise das circunstancias do caso e das possibilidades de saneamento admitidas
pela legislagdo.

8.3.6. A eventual desclassificacdo da proposta ndo implica automaticamente aplicacdo de sang@o ao
licitante, devendo qualquer responsabilizacdo administrativa observar procedimento proprio, contraditorio,
ampla defesa e demonstragdo da conduta legalmente sancionavel.

8.4. DAS HIPOTESES DE DESCLASSIFICACAO

8.4.1. Sera desclassificada a proposta que:

I — contiver vicios insanaveis;

II — ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas estabelecidas no Edital e em seus anexos;

I1I — apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado para a contratacao;

IV —ndo tiver sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administragdo; ou

V — apresentar desconformidade insanavel com outras exigéncias do Edital.

8.4.2. A desclassificacao devera ser motivada e registrada no sistema eletronico.

8.4.3. Para fins de aceitabilidade, sera considerado o valor global estimado de R$ 6.316.064,49 (seis
milhdes, trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), sem prejuizo da
analise dos precos unitarios relevantes e dos demais critérios estabelecidos nas planilhas orgamentarias e
nos documentos técnicos integrantes do processo.

8.5. DA EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

8.5.1. A analise da exequibilidade observara as disposi¢cdes do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem
como as caracteristicas especificas da presente contratacao de obra de engenharia.

8.5.2. Nas licitacGes de obras e servicos de engenharia, serfo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, nos
termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, observada a possibilidade de demonstragdo da
exequibilidade conforme a legislacdo e a jurisprudéncia aplicavel.

8.5.3. Para o licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracio, serd exigida garantia adicional, equivalente a diferenca entre o valor or¢cado
pela Administragdo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59,
§ 5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.5.4. Sempre que necessario, a Administracdo podera realizar diligéncias destinadas a aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante demonstragdo de sua capacidade de executar o objeto pelo
preco ofertado, observados os critérios legais.

8.5.5. A demonstracdo da exequibilidade podera compreender, conforme o caso, analise das composi¢des
de precos unitarios, produtividade, custos de mao de obra, materiais, equipamentos, encargos sociais, BDI,
logistica, condigdes de fornecimento e demais elementos relevantes para a formagao do prego.

8.5.6. A analise de exequibilidade devera considerar as caracteristicas técnicas da obra, especialmente a
execucdo de pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia
caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, bem como os custos necessarios a
execucdo dos servicos de terraplenagem, drenagem, preparacdo de base e sub-base, elementos
complementares e sinalizagdo viaria.

8.6. Qualquer interessado podera apresentar elementos que indiquem eventual inexequibilidade ou
ilegalidade de proposta, cabendo a Administragdo avaliar sua pertinéncia e adotar as diligéncias que
considerar necessarias.

8.7. DAS DILIGENCIAS E DO SANEAMENTO

8.7.1. O Agente de Contratagdo podera realizar diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas ou dos documentos
e verificar a exequibilidade e regularidade das informagdes apresentadas.
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8.7.2. Nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, podera ser admitida, mediante diligéncia, a apresentacdo
de documentos ou informagdes necessarios para:

I — complementar informagdes acerca de documentos ja apresentados, desde que necessarias a apuragao de
fatos existentes a €poca da abertura do certame; e

II - atualizar documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

8.7.3. Nio sera admitida diligéncia destinada a criar condigdo de participagdao ou habilitagdo inexistente na
data exigida pelo Edital, nem a permitir alteragao substancial da proposta originalmente apresentada.

8.7.4. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para envio de documentos, esclarecimentos ou
informagdes por meio de funcionalidade disponivel no sistema eletronico, estabelecendo prazo razoavel
para atendimento.

8.7.5. O prazo estabelecido podera ser prorrogado mediante solicitacdo tempestiva e devidamente
justificada pelo licitante, desde que aceita pelo Agente de Contratagao.

8.7.6. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para realizagdo de diligéncia ou analise
técnica, o Agente de Contratacao informara no sistema eletronico a suspensao e a data e horario previstos
para retomada, observadas as regras aplicaveis a plataforma e a necessidade de ciéncia dos participantes.
8.8. DA ANALISE TECNICA DA PROPOSTA

8.8.1. A proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar sera submetida a analise técnica do setor
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Portel/PA, que verificara sua conformidade com o Projeto
Basico, projetos de engenharia, especificacdes técnicas, planilhas or¢amentarias, composigdes de pregos,
BDI, encargos sociais, cronograma fisico-financeiro ¢ demais documentos integrantes do Edital.

8.8.2. A analise técnica devera verificar, entre outros aspectos:

I — compatibilidade do valor global da proposta com o limite estabelecido pela Administragao;

II — compatibilidade e coeréncia dos pregos unitarios;

III — correspondéncia entre o valor global ofertado e a soma das planilhas or¢amentarias
correspondentes as 11 (onze) vias integrantes do Lote Unico;

IV — adequagdo das Composi¢oes de Precos Unitarios — CPU;

V — adequagdo da composi¢do do BDI;

VI — compatibilidade dos encargos sociais apresentados;

VII — compatibilidade do cronograma fisico-financeiro com as planilhas readequadas;

VIII - atendimento as especificacGes técnicas relativas a execucdo de pavimentacdo em concreto de
cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressdao (fck) de 30 MPa e
espessura de 10 cm; e

IX — atendimento as demais especificagdes e condi¢des técnicas estabelecidas no Edital e seus anexos.
8.8.3. O sector de Engenharia emitira Parecer Técnico fundamentado acerca da conformidade ou ndo da
proposta, indicando, quando necessario, as inconsisténcias identificadas e os esclarecimentos ou
providéncias tecnicamente cabiveis.

8.8.4. O Agente de Contratagdo podera suspender a sessdo publica para realizagdo da analise técnica,
comunicando aos participantes, por meio do sistema eletronico, a data e o hordrio para retomada dos
trabalhos.

8.8.5. O Parecer Técnico de Engenharia subsidiara a decisdo do Agente de Contratagdo, ndo afastando sua
competéncia para o julgamento e aceitacdo da proposta.

8.9. DA PROPOSTA SUBSEQUENTE

8.9.1. Se a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar for desclassificada, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta subsequente, observada a ordem de classificacdo, procedendo
sucessivamente até a identificacdo de proposta que atenda as condi¢des estabelecidas neste Edital.

8.9.2. Na analise de proposta subsequente, serdo observados, quando aplicaveis, os mesmos procedimentos
de negociacdo, apresentagdo de proposta readequada, andlise de exequibilidade, diligéncia e avaliagdo
técnica previstos neste Edital.

8.10. DA SUSPENSAO DA SESSAO
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8.10.1. Havendo necessidade de analise técnica, diligéncia ou outra providéncia que impossibilite o
prosseguimento imediato da sessdo, o Agente de Contratacdo poderd suspendé-la, comunicando aos
participantes, por meio do sistema eletronico, a data e o horario para sua continuidade.

8.11. DA NEGOCIACAO COMPLEMENTAR

8.11.1. O Agente de Contratagdo podera, antes da decisdo definitiva sobre a aceitabilidade da proposta,
promover negociagdo complementar com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar,
visando a obtengdo de condi¢do mais vantajosa para a Administragdo.

8.11.2. Quando a proposta mais bem classificada nao for aceita e a Administracdo passar a analise da
proposta subsequente, podera ser realizada nova negociag@o com o respectivo licitante.

8.11.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema eletronico e podera ser acompanhada pelos demais
participantes.

8.12. DO TRATAMENTO FAVORECIDO AS ME/EPP

8.12.1. Considerando que o valor global estimado da contratagdo é superior ao limite de receita bruta
maxima admitido para enquadramento como empresa de pequeno porte, nao serao aplicados os beneficios
previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do art. 4°, § 1°, inciso II, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

8.12.2. Na hipotese de desclassificagdo da proposta mais bem classificada, o Agente de Contratagdo
procederd a andlise das propostas subsequentes, observada a ordem de classificagdo e os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, quando cabiveis.

8.13. DA ACEITACAO DA PROPOSTA

8.13.1. A aceitagdo da proposta sera realizada apds a analise de sua conformidade juridica, economica e
técnica, considerando o Parecer Técnico de Engenharia e os demais elementos constantes dos autos.
8.13.2. A aprovacao técnica da proposta pelo setor de Engenharia ndo afasta a competéncia do Agente de
Contratacdo para decidir sobre sua aceitabilidade e julgamento, observados os aspectos técnicos constantes
do parecer emitido.

8.13.3. Aceita a proposta, o Agente de Contratagdo dara prosseguimento a fase de habilitacao, observadas
as condic¢Oes estabelecidas neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condicao prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, quando aplicavel,

9.1.1.1. Os licitantes cadastrados no SICAF poderio utilizar as informagdes constantes do referido cadastro
para fins de comprovagdo dos requisitos de habilitacdo, observadas as disposi¢oes da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ.

9.1.4. Certiddo de licitantes Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0);

9.1.5. A consulta aos cadastros previstas nos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu so6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibig¢ao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
9.1.6. Constatada a existéncia de sang@o, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicdo de participagdo.

9.1.7. Os licitantes cadastrados no SICAF deverdo apresentar os documentos complementares exigidos
neste Edital sempre que as informagdes constantes do cadastro forem insuficientes, estiverem vencidas ou
ndo contemplarem integralmente os requisitos de habilitacdo exigidos.
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9.1.8. A licitante cuja habilitacdo parcial no SICAF acusar como situa¢ao do fornecedor algum documento
com validade vencida, devera encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.
9.2. Os licitantes deverdo apresentar a documentagdo relativa a habilitagdo juridica, regularidade fiscal,
social e trabalhista, qualificagdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica, conforme exigido neste
Edital.

9.3. Habilitacao Juridica:

a) Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o
caso de empresario individual;

b) Para licitante microempreendedor individual — MEI, Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, hipdtese em que sera realizada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

¢) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, em se tratando de Sociedade de Responsabilidade Limitada — LTDA;

d) Caso o licitante seja sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

e) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

f) Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local da sede do licitante,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;

g) No caso de cooperativa: Ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971,

h) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

i) Cédula de identidade e CPF do proprietario e dos respectivos sécios.

9.3.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagdo
respectiva.

9.3.2. Os documentos apresentados para fins de habilitacdo deverdo estar em nome da licitante e,
preferencialmente, com ntimero de CNPJ e enderego correspondentes a sua sede ou filial executora,
admitidas as excegdes previstas na legislacao.

9.4. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ, compativel com o objeto da
licitagdo. A empresa devera apresentar um tnico CNPJ, ndo podendo filial ou subsidiaria substituir matriz
quando esta for a licitante e vice-versa, com a devida atividade do objeto da licitagdo.

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital € Municipal do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.;

c.2) Certiddo regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede do licitante.

c.3) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio da Certidao Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
(Obs. as empresas cujo municipio sede ndo faga constar todos os tributos em uma mesma certiddo, deverdo
apresentar quantas certiddes sejam necessarias, para comprovacao de sua situacdo em relacdo a todos os
tributos)
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d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo VII-A, da Consolidacao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943 (Lei n°.12.440, de 12 de abril de
2011), acompanhado da Certiddo Negativa de Controle de Processos de Multas, Recursos, em atendimento
a Portaria 667/2021 do TEM e art. 93 da Lei n° 8.213 de 1991, Certidao reservar percentual de vagas aos
aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT e Certiddo reservar percentual de seus cargos para
pessoas com deficiéncia ou beneficiarios reabilitados pela Previdéncia Social, prevista no art. 93, caput, da
Lei n® 8.213 de 1991, expedidas eletronicamente através da Secretaria de Inspecdo do Trabalho, certiddo de
autos fisico 1° e 2° grau, bem como a apresentagdo da certidao de acdes trabalhistas de jurisdicao do Estado
da sede da licitante;.

f) Alvara de Funcionamento, expedido por 6rgdo sede da empresa.

9.5. Relativos a Qualificacao Economico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de
9.2.2005). Acompanhado das Certidoes de (Nada Consta), originaria do site do Tribunal de Justiga do
Distrito Federal e Territorios, declaragao de atribui¢ao de execugao originaria do site do Tribunal de Justica
do Distrito Federal e Territorios, juntamente com as Certidoes Judiciais no ambito Federal de competéncia
da unidade jurisdicional da sede da Licitante, através do sitio do Tribunal Regional Federal;

b) Balango Patrimonial ¢ demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que comprove a real situacdo
financeira da empresa, devendo conter a assinatura dos socios ¢ do contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substitui¢do por
balancete ou balangos provisorios. O balanco devera vir acompanhado do Termo de Abertura e
Encerramento e Livro Diario, Notas Explicativas em conformidade com o NBC TG n° 1000 do (CPC
PME), e na Resolu¢do CFC n° 1.255 de 10 de dezembro de 2009, e o art. 176 da Lei 6.404/1976, assim
como no §4° do Art. 176 da Lei n°® 6.404/76, Certiddo de Habilitagdo Profissional e Certiddo Negativa de
Débitos (CND) emitidas pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), CERTIFICANDO que o(a)
profissional encontra-se habilitado para o exercicio da profissdo contabil de acordo com a Resolugdo N°
1.637/2021, juntamente com a Certiddo Simplificada, a Certiddo Especifica de Arquivamento e a Certiddo
de Inteiro Teor, todas expedidas pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de emissdo ndo
superior a 30 (trinta) dias anteriores a data de abertura do presente certame; Para fins deste Edital, os
valores constantes no balango patrimonial poderdo ser corrigidos por indices oficiais, quando encerrados a
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. Na hipotese de atualizagdo ou aumento do
patriménio liquido, o licitante terda que, obrigatoriamente, apresentar documentagdo que o altere,
devidamente registrada e arquivada na junta comercia;

¢) Certidao Negativa de Protestos, todas datadas dos ultimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na propria certiddo, e Certiddo indicativa dos cartorios de protestos e letras,
distribuidores de titulos, faléncias e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade
expresso na propria certidao.

d) Certiddo Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de emissdo nao superior
a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedéncia da data prevista para apresentacdo das propostas, onde se
possam extrair informagdes sobre atos arquivados e a existéncia de empresa e participagdo societaria, em
nome da(s) pessoa(s) fisica(s) e juridica(s) socias da licitante, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada;

e) Comprovacdo da boa situagcdo econdmico-financeira.

A boa situacdo econdmico-financeira da licitante serd avaliada mediante a apresentacdo de memoria de
calculo dos indices contabeis abaixo relacionados, extraidos do Balango Patrimonial e das Demonstragoes
Contabeis exigidos neste Edital, devendo apresentar os seguintes resultados minimos:

I — indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:

LG =(AC +RLP)/(PC + ELP)
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II — indice de Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1,00 (um inteiro), obtido pela férmula:
LC=AC/PC
III - indice de Endividamento Geral (EG) igual ou inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela formula:
EG = (PC +ELP) / AT
Onde:

e AC = Ativo Circulante;

¢ RLP = Realizavel a Longo Prazo;

o PC =Passivo Circulante;

o ELP = Exigivel a Longo Prazo;

e AT = Ativo Total.
e.l1) A memoria de célculo dos indices deverd ser apresentada pela licitante, assinada pelo representante
legal da empresa e pelo profissional responsavel pela contabilidade, quando aplicavel.
e.2) Caso a licitante ndo apresente a memoria de calculo dos indices contabeis exigidos, a Administragdo
podera realizar sua apuragdo com base nos dados constantes do Balango Patrimonial e das Demonstragdes
Contabeis apresentadas.
e.3) A licitante devera comprovar Patrimonio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contrata¢ao, nos termos do art. 69 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
e.4) Considerando que o valor estimado da contratacdo € de RS 6.316.064,49 (seis milhées, trezentos e
dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), o Patrimonio Liquido minimo
exigido sera de R$ 631.606,45 (seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco
centavos).
f) As empresas constituidas ha menos de 01 (um) ano, que ainda ndo possuam Balango Patrimonial de
encerramento do exercicio social, deverdo apresentar Balangco de Abertura, devidamente registrado na
forma da lei, acompanhado dos Termos de Abertura ¢ Encerramento ¢ demais demonstragdes contabeis
exigiveis relativas ao periodo de sua existéncia.
g) As sociedades por agdes deverdo apresentar copia da publicagdo do Balango Patrimonial ¢ das
Demonstragdes Contabeis, na forma da legislagdo aplicavel.
h) As demonstragoes contabeis elaboradas por meio da Escrituracdo Contabil Digital — ECD/SPED deverao
ser apresentadas acompanhadas dos respectivos recibos de entrega e termos de autenticacao emitidos pelo
Sistema Publico de Escriturag¢do Digital — SPED, quando exigiveis.
9.6. Qualificacao Técnica
9.6.1. Parcelas de Maior Relevincia Técnica e Valor Significativo
a) Para fins desta licitagdo, consideram-se parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo aquelas
que possuem maior representatividade financeira e cuja execugao € essencial para o adequado desempenho,
funcionalidade e seguranca do empreendimento, nos termos do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.
b) Considerando que o valor global estimado do empreendimento ¢ de R$ 6.316.064,49 (seis milhdes,
trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), foram identificados os
servicos de maior relevancia técnica e valor significativo, em razdo de sua complexidade executiva,
impacto na funcionalidade da obra e representatividade financeira no orgamento.
¢) Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional da licitante, serd exigida a comprovacgdo de
execucdo anterior de quantitativos minimos equivalentes a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
previstos para cada parcela de maior relevancia técnica e valor significativo, nos termos do art. 67 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

QUANT. VALOR DO | QUANT. MINIMA
DO PROJETO MINIMA (50%)
ITEM | BANCO | CODIGO DESCRICAO UND PROJETO RS (50%) VALOR R$
Cascalho (picarra
422 | ORSE 75 branca) aplicado M3 4.411,64 |R$727.920,60 | 2.205,82 | R$ 363.960,30
TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
4.2.3 | SINAPI | 93589 |M3, M3XKM | 82.718,25 |[R$330.045,81 | 41.359,13 | R$ 165.022,91
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EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO
PRIMARIO
(UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026
EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM
CONCRETO FCK =30
MPA, ESPESSURA

DE 10,0 CM.
AF_04/2022
(REFERENCIA RS R$
6.1 Préprio | CPU 04 | SINAPI97111) M 29.508,15 4.007.796,93 | 14.754,08 | 2.003.898,47

9.6.2. Exigéncias de Qualificacao Técnica
a) Prova de inscrigao e registro da pessoa juridica e dos responsaveis técnicos junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido
competente, compativel com o objeto da licitacdo e véalida na data da apresentacdo dos documentos de
habilitacdo.
b) Quanto a capacitaciao técnico-operacional:
Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, comprovando a execu¢do de obra ou servico de engenharia
compativel em caracteristicas, quantidades e complexidade tecnoldgica e operacional com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo previstas neste
Edital.
Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional, a licitante devera demonstrar experiéncia
minima nos quantitativos exigidos para as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
constantes do item 9.6.1, sendo admitido o somatério de atestados para atendimento dos quantitativos
minimos exigidos.
¢) Quanto a capacitacio técnico-profissional:
Apresentacdo de Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, acompanhada(s) do respectivo atestado de
capacidade técnica, expedida(s) pelo CREA ou CAU competente, em nome de profissional(is) indicado(s)
como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do objeto, comprovando experiéncia na execugdo de
servicos compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao.
d) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo possuir vinculo com a licitante na
data da apresentacdo da proposta, admitindo-se a comprovagado por meio de:

e Contrato social ou estatuto social, quando se tratar de socio;

e Ato de nomeacdo, quando administrador ou diretor;

e Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

e Contrato de prestacdo de servigos vigente;

e Declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, acompanhada da anuéncia do profissional, nos

termos da legislacao vigente.

e) A Administracio poderd realizar diligéncias para verificar a autenticidade e a veracidade dos
documentos apresentados, podendo solicitar, quando necessario, copia do contrato que deu origem ao
atestado, Certiddo de Acervo Técnico — CAT, Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART, termos de
recebimento, enderego da obra executada e demais documentos comprobatorios.
e.l1) Os atestados de capacidade técnica deverdo estar devidamente registrados ou acompanhados dos
documentos exigidos pelo conselho profissional competente.
f) O Ilicitante deverd apresentar declaragdo de que tomou conhecimento de todas as informacgdes,
documentos técnicos e condigdes locais necessarias ao cumprimento das obrigacdes objeto da contratagao,
nos termos do art. 67, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021, podendo tal declaragdo ser suprida pela
realizacdo da vistoria técnica facultativa ou pela apresentagido da declaragdo de dispensa de vistoria prevista
neste Edital.
9.7. Da Visita Técnica
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9.7.1. A vistoria prévia no local de execucdo da obra sera facultativa, ficando a critério da licitante a
avaliagdo da necessidade de comparecimento ao local para melhor conhecimento das condigdes de
execucdo, caracteristicas do terreno, acessos, interferéncias existentes, logistica operacional ¢ demais
aspectos relevantes ao cumprimento do objeto.

9.7.2. A Administracdo disponibilizarda aos interessados todos os projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
necessarios a elaboragdo das propostas, os quais deverdo ser analisados integralmente pelas licitantes.

9.7.3. As licitantes que optarem pela realizacdo da vistoria deverdo solicita-la exclusivamente por meio do
enderego eletronico licitaportel@gmail.com, devendo o agendamento ocorrer entre o 1° (primeiro) ¢ o 8°
(oitavo) dia util subsequente a publicacdo do edital. A Administragdo confirmara, por meio eletronico, a
data, o horario e o local de realizagdo da visita.

9.7.4. A vistoria podera ser realizada por representante legal da empresa ou por profissional por ela
formalmente designado, devendo ser apresentado documento de identificacdo e documento comprobatorio
da representagdo, quando solicitado.

9.7.5. Concluida a vistoria, sera emitida pela Administracao a respectiva Declaragdo de Vistoria Técnica,
que podera ser utilizada para fins de habilitagéo.

9.7.6. Alternativamente a realizagao da vistoria, sera admitida a apresentacdo de Declaracio de Dispensa
de Vistoria, firmada pelo representante legal da licitante, por meio da qual a empresa declara possuir pleno
conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto, dos documentos técnicos disponibilizados ¢ das
caracteristicas do local da obra, assumindo integral responsabilidade pela formulagdo de sua proposta e
pela futura execugdo contratual.

9.7.7. A Declaracao de Vistoria Técnica ou a Declaracdo de Dispensa de Vistoria devera ser apresentada
juntamente com os documentos de habilitagdo, conforme modelo constante do edital.

9.7.8. A realizagdo da vistoria ou a apresentacdo da declaracdo de dispensa ndo exime a licitante da
responsabilidade pela correta interpretagdo dos projetos, especificacdes, memoriais, planilhas e demais
documentos técnicos que compdem a contratagao.

9.7.9. A participagdo no certame implica a aceitacdo integral das condigdes de execucdo do objeto, ndo
sendo admitidas, apos a apresentacdo da proposta, alegagoes de desconhecimento das condigdes locais, do
entorno, das caracteristicas do empreendimento ou dos documentos técnicos disponibilizados pela
Administracao.

9.8. Das declaracdes: devem ser juntadas aos documentos de habilitacao, sob pena de inabilitacdo, sdo elas:
9.8.1. Declaracdo de Fato Superveniente: declarar de que ndo pesa contra si a superveniéncia de fato
impeditivo para contratar com o Poder Publico.

9.8.2. Declaragdo de que ndo emprega menor: declarar que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ¢ menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

9.8.3. Declaragdo de Indicagdo de Representante Legal: declarar, indicar e disponibilizar os dados
completos do representante legal da licitante que possui poderes para assinatura do contrato;

9.8.4. Declaragdo de Nao Admitir Trabalho For¢ado ou Degradante: declarar, para fins do disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal de 05 de outubro de 1988, que
nao possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado;

9.8.5. Declaragdo de Compromisso de Execucdo dos servicos: declarar que executard a obra de acordo com
o Projeto e as Especificacdes fornecidas, as quais alocard de forma imediata a partir da emissdo da Ordem
de Servigo todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, € que tomara
todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e seguindo as normas das agéncias e
orgao reguladores pertinentes;

9.8.6. Declaragdo de Disponibilidade: declarar que a qualquer momento e por necessidade da obra, fard a
alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por
solicitacdo da Prefeitura Municipal de Portel/PA, sem Onus de mobilizagdo para esta ainda que ndo
previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo € 0 que se compromete a
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atender as determinagdes da Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestara
toda assisténcia e colaborag¢des necessarias ao atendimento a fiscaliza¢ao das obras;

9.8.7. Declaragdo de Indicacdo de Responsavel Técnico: declarar a indicagdo do responsavel técnico da
licitante, assinado pelo representante legal e pelo responsavel técnico, contendo nome completo e registro
no orgdo de classe, declarando ainda que mantera o profissional na dire¢do e execugdo dos trabalhos no
local da obra/servigos até a sua inteira concluséo;

9.8.8. Declaragdo de Pleno Conhecimento: declaragdo que recebeu os documentos relativos ao Edital e
anexos, que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, que tem pleno conhecimento
do projeto basico, das especificagdes, das condi¢des e da natureza do trabalho a ser executado, ¢ que os
precos propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo dos
servigos, declarando ter pleno conhecimento do projeto basico, suas especificagdes e prazos de execugdo e
vigéncia, estabelecidos no presente edital;

9.8.9. Declaragdo de Compromisso e Atendimento a NR-18: declarar que, caso vencedora do certame, a
empresa licitante cumprird fielmente as disposi¢des concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora que
estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a
implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga dos processos, nas condigdes ¢
no meio ambiente de trabalho na industria da constru¢éo;

9.8.10. Declaracao de que ndo possui em seu quadro de pessoal servidor publico: do Poder Executivo e/ou
Legislativo Municipal exercendo fungoes técnicas, comerciais, de geréncia, administragdo ou tomada de
decisdo;

9.8.11. Declaragao de Ciéncia e Responsabilidade: declarar estar ciente das condigdes da licitagdo, que
assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera
quaisquer informagdes complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Portel/PA, bem como que
tem ciéncia e executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital;

9.8.12. Declaragcao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

9.9. As declaragdes exigidas neste edital ¢ ndo disponibilizadas em anexos do edital, deverdo ser
confeccionadas pelo licitante.

9.10. Nao serdao aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitido;

9.10.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.11. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, a
mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ap6s solicitagdo do Agente de Contratagdo no
sistema eletronico, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério
da administragdo publica, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

9.12. A nio regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante,
sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentagdo fiscal, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.14. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.15. Em caso de inabilitagdo da licitante provisoriamente vencedora, sera observada a disciplina prevista
nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123/2006, quando aplicavel, antes da convocacdo da licitante
subsequente, seguindo-se a ordem de classificagdo das propostas.
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9.16. O Agente de Contratacdes poderda consultar sitios oficiais de orgdos e entidades emissores de
certiddes, para verificar a devida autenticidade e as condi¢des de habilitacdo das licitantes.

9.17. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da licitante, com
indica¢ao do niumero de inscrigdo no CNPJ.

9.18. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagio de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos, inclusive no que se refere as certiddes.

9.19. Serdo aceitas Certiddes Positivas com efeitos de Certiddo Negativa

9.20. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas expedigdes/emissdes nado
ultrapassem 30 (trinta) dias da data para abertura do certame.

9.21. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartorio de titulos e documentos.

9.22. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital, a licitante sera
declarada habilitada e vencedora do certame, observadas as demais etapas procedimentais previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

9.23. Os participantes deverao encaminhar os documentos constantes na alinea “C.1”, “C.2” e “E”, subitem
9.4 ¢ alinea “A”, “C” e “D”, subitem 9.5, em nome da empresa licitante e também de seus sdcios, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangOes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja socio majoritario, com excecdo a Certiddo reservar percentual de vagas aos
aprendizes ¢ Certidao reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiéncia ou beneficirios
reabilitados pela Previdéncia Social, que deverdo ser apresentadas apenas em nome da pessoa juridica.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e encerrada a fase de habilitagdo, o Agente de Contratagdo abrira prazo de 10
(dez) minutos, durante a sessdo publica, para que qualquer licitante manifeste, de forma imediata e
motivada, sua intengdo de recorrer, em campo proprio do sistema eletronico.

10.1.1. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer, no prazo estabelecido,
importara na preclusao desse direito, autorizando o prosseguimento do certame.

10.2. Manifestada tempestivamente a intencdo de recorrer, sera assegurado a licitante o prazo legal para
apresentacao das razdes recursais, observado o disposto no art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3. Manifestada tempestivamente a inteng¢ao de recorrer, a licitante recorrente tera o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentar as razdes recursais, exclusivamente por meio do sistema eletronico, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazoes no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contado do término do prazo da recorrente.

10.4. O Agente de Contratagdo podera reconsiderar sua decisao no prazo de 03 (trés) dias tteis ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruido, a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.5. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.6. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente, nos termos do art. 168 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessao publica podera ser reaberta, observados os principios do contraditério, da ampla defesa, da
transparéncia ¢ da busca da proposta mais vantajosa para a Administragao.

11.1.1. A sessdo publica podera ser reaberta nas hipoteses de provimento de recurso administrativo que
resulte na anulagdo de atos anteriormente praticados ou da prdpria sessdo, caso em que serao repetidos os
atos anulados e aqueles que deles diretamente dependam.

11.1.2. A sessdo publica também poderd ser reaberta quando houver desclassificacio da proposta
anteriormente aceita, inabilitacdo da licitante declarada vencedora, ndo assinatura do contrato, nao
apresentacdo dos documentos exigidos para contratagdo ou ndo comprovacdo da regularizagdo fiscal e
trabalhista, quando aplicavel, sendo retomados os atos subsequentes a etapa em que ocorreu a
desclassificagdo ou inabilitacdo.

11.2. Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessdo reaberta.
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11.2.1. A convocagdo sera realizada por meio do sistema eletronico utilizado para a condugdo do certame e,
quando necessario, por correio eletronico encaminhado aos enderecos cadastrados pelos licitantes.

11.2.2. E de exclusiva responsabilidade da licitante manter atualizados seus dados cadastrais junto ao
sistema eletronico utilizado na licitagdo, ndo cabendo a Administragdo qualquer responsabilidade por falhas
decorrentes de informagdes desatualizadas.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Julgados os recursos administrativos, quando houver, e constatada a regularidade dos atos praticados,
os autos serdo encaminhados a Autoridade Superior para adjudicagdo do objeto e homologagdo do
procedimento licitatorio, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2. Compete a Autoridade Superior adjudicar o objeto a licitante vencedora ¢ homologar a presente
licitagdo, observadas as disposicoes legais e regulamentares aplicaveis.

12.3. A homologacdo do certame ndo gera direito adquirido a contratag@o, constituindo condig¢@o para a
adocdo dos atos subsequentes destinados a formaliza¢do do contrato, observadas as condigdes estabelecidas
neste Edital e na legislagdo vigente.

13. DO TERMO DE CONTRATO, GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA DE PROPOSTA
13.1. Apdés a homologacdo da licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar o Termo de
Contrato.

13.2. O prazo de vigéncia contratual e as condi¢des relativas ao equilibrio economico-financeiro, reajuste,
repactuag¢do ou revisdo de pregos, quando cabiveis, observardo as disposi¢cdes constantes do Termo de
Contrato, deste Edital e da legislacdo aplicavel.

13.3. A licitante vencedora sera convocada para assinar o Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados do recebimento da convocacgao.

13.3.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo justificada da adjudicataria, formulada durante o transcurso do prazo e aceita pela
Administragao.

13.3.2. Alternativamente a convocagao para assinatura presencial do Termo de Contrato, a Administragdo
podera encaminha-lo por meio eletrdnico para assinatura, devendo a adjudicataria devolvé-lo devidamente
assinado no prazo estabelecido no subitem 13.3, contado de seu recebimento.

13.3.3. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato ou aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e a sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgao licitante, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3.4. Por ocasido da assinatura do contrato, sera verificada a manutencdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pela contratada durante a execugdo contratual, quando
aplicavel.

13.4. Integram o contrato, independentemente de transcri¢do, o Edital e seus anexos, a proposta da licitante
vencedora e os demais documentos que vinculam a contratagao.

13.5. A Administracdo designara gestor e fiscal(is) do contrato, observadas as disposi¢des do art. 117 da
Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

13.6. A subcontratacdo parcial podera ser admitida até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, desde que previamente autorizada pela Administrag@o e observadas as disposi¢des da Lei Federal
n°® 14.133/2021, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execugdo do objeto perante a
Administragao.

13.6.1. A eventual subcontratagdo restringir-se-a4 a parcelas acessorias, complementares ou especificas da
obra, que ndo integrem as atividades de maior relevancia técnica e econdomica do empreendimento,
permanecendo sob responsabilidade direta da contratada a coordenag@o, supervisdo, gerenciamento e
execucdo das parcelas essenciais do objeto.

13.6.2. E vedada a subcontratagdo total do objeto, bem como a transferéncia integral das obriga¢des
assumidas pela contratada.

13.6.3. A empresa subcontratada devera atender as exigéncias técnicas compativeis com os servicos a
serem executados e as condigdes estabelecidas pela Administragdo, observadas as normas legais,
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regulamentares e técnicas aplicaveis, sem prejuizo da responsabilidade integral da contratada perante a
Administracao.

13.7. Se a adjudicataria, no momento da celebragdo do contrato, ndo comprovar a manutencdo das
condi¢Oes exigidas para habilitagdo ou, injustificadamente, recusar-se a assinatura, a Administragdo podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas
condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, observadas as
disposi¢oes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.8. Garantia de Execucao

13.8.1. Sera exigida da contratada garantia de execug@o contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.8.2. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I — caucdo em dinheiro ou em titulos da divida ptblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - seguro-garantia;

III - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil;

IV —titulo de capitalizag@o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.8.3. A garantia de execugdo devera ser prestada nos prazos ¢ condigdes estabelecidos neste Edital e no
Termo de Contrato, observadas as disposigoes do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.8.3.1. Na hipotese de opgao pelo seguro-garantia, a contratada terd prazo minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia, nos termos do § 3° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.8.4. A garantia assegurara o fiel cumprimento das obrigacoes assumidas pela contratada e sera liberada
ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou ap6s a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao,
observadas as condi¢des previstas no instrumento contratual e na legislagdo aplicavel.

13.9. Garantia de Proposta

13.9.1. Sera exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacao do recolhimento de
quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, correspondente a 1% (um por
cento) do valor estimado da contratagio, equivalente a R$ 63.160,64 (sessenta e trés mil, cento e
sessenta reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.9.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/2021, no que couber, observadas as condigdes estabelecidas neste Edital.

13.9.3. Quando prestada na modalidade cau¢do em dinheiro, a garantia devera ser recolhida por meio de
Documento de Arrecadagao Municipal — DAM, em favor da Prefeitura Municipal de Portel/PA, devendo a
licitante comprovar o respectivo recolhimento no momento da apresentacdo da proposta, na forma
estabelecida neste Edital e no sistema eletronico.

13.9.4. A garantia de proposta devera permanecer valida durante o prazo de validade da proposta
estabelecido neste Edital, observadas as condigdes previstas na legislagdo e no instrumento convocatorio.
13.9.5. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa da adjudicataria em assinar o
contrato ou a nao apresentagdo dos documentos necessarios para a contratacdo, nos termos do § 3° do art.
58 da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.9.6. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo, nos termos do § 2° do art. 58
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os precos contratados serdo reajustados apds decorridos 12 (doze) meses da data-base do or¢camento
estimado da contratagdo, observada a periodicidade minima prevista no art. 92, § 3°, da Lei Federal n°
14.133/2021.
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14.2. O reajuste sera calculado mediante a aplicacao de indice de pregos especifico ou setorial compativel
com a natureza do objeto contratado, definido no instrumento contratual, observada a data-base do
or¢amento estimado da contratagdo e as disposi¢oes da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, sera observado o interregno minimo de 12 (doze) meses,
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste, observada a data-base estabelecida para a
contratacao.

14.4. As regras detalhadas relativas ao reajuste, revisdo, reequilibrio econdmico-financeiro ¢ demais formas
de manuten¢do do equilibrio contratual encontram-se estabelecidas na minuta do contrato, integrante deste
Edital.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou
contratado que:

15.1.1. Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

15.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. Der causa a inexecugdo total do contrato;

15.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

15.1.5. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
15.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
15.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

15.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

15.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Pela pratica das infragoes administrativas previstas neste Edital, poderdo ser aplicadas ao responsavel,
nos termos do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, as seguintes sangoes:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

15.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas neste
Edital, observadas as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente os critérios previstos em
seu art. 156, § 1°, e assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

DA INTEGRIDADE, PREVENCAO A FRAUDE E A CORRUPCAO

15.4. Os licitantes ¢ a contratada deverdo observar os mais elevados padroes de ética, integridade,
transparéncia e boa-fé durante todas as fases da licitacdo, contratacdo e execucdo do objeto, sujeitando-se
as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021, da Lei Federal n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), da Lei
Federal n°® 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e demais normas aplicaveis.

15.4.1. Para os fins deste Edital, consideram-se:

a) Pratica corrupta: oferecer, prometer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, vantagem
indevida com o objetivo de influenciar ato de agente publico ou qualquer decisdo relacionada ao
procedimento licitatério ou a execugdo contratual;

b) Pratica fraudulenta: falsificar, omitir ou alterar fatos, informac¢des ou documentos com o objetivo de
influenciar o procedimento licitatorio, a contratagao ou a execucdo do contrato;

¢) Pratica colusiva: estabelecer acordo, combinacdo ou ajuste entre dois ou mais licitantes, com ou sem 0
conhecimento da Administragdo, visando frustrar ou restringir o carater competitivo da licitagdo;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, a pessoas ou bens,
com o objetivo de influenciar a participagdo em procedimento licitatério ou afetar a execugdo contratual;
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e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar, ocultar documentos ou informagdes, prestar declaragdes
falsas ou criar obstaculos as atividades de fiscalizagdo, auditoria, monitoramento, inspe¢do ou investigacdo
realizadas pela Administragdo Publica ou pelos 6rgaos de controle.

15.4.2. A pratica de quaisquer dos atos descritos neste item podera ensejar a aplicacdo das sancdes
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civil, administrativa e penal
cabiveis.

15.4.3. A Administracdo poderd comunicar aos 6rgdos de controle competentes quaisquer indicios de
fraude, corrupg¢@o, conluio, falsidade documental ou demais irregularidades identificadas durante a licitagdo
ou execug¢do contratual, para adog¢ao das medidas cabiveis.

16. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

16.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
Federal n° 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimentos sobre seus termos, devendo protocolar o pedido
até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura da sessdo publica.

16.2. As impugnagoes e os pedidos de esclarecimentos deverdo ser apresentados exclusivamente por meio
eletronico, através do sistema Bolsa Nacional de Compras — BNC, no endereco eletronico
www.bnc.org.br.

16.3. O Agente de Contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo do Edital ¢ de seus anexos,
respondera aos pedidos de esclarecimentos e decidird sobre as impugnagdes no prazo de até 03 (trés) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia ttil anterior a data da abertura da
sessdo publica.

16.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame, exceto
quando a alteragao promovida ndo comprometer a formulagao das propostas.

16.5. Os pedidos de esclarecimentos ¢ as impugnagdes ndo possuem efeito suspensivo automatico sobre o
procedimento licitatorio.

16.5.1. Excepcionalmente, podera ser concedido efeito suspensivo & impugnacdo, mediante decisdo
fundamentada da autoridade competente, quando verificada a existéncia de potencial prejuizo a
competitividade, a legalidade ou a adequada formulagdo das propostas.

16.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, as impugnacdes e os demais comunicados referentes ao
certame serdo divulgados no sistema eletronico da Bolsa Nacional de Compras — BNC e vinculardo os
participantes e a Administragao.

16.7. E de exclusiva responsabilidade dos licitantes acompanhar as publicagdes, comunicados,
esclarecimentos, impugnacdes respondidas, avisos e demais informagdes disponibilizadas no sistema
eletronico utilizado para a realizagdo da licitacdo.

17. DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1. A execugdo contratual sera acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente designado(s)
pela Administracdo, na qualidade de fiscal(is) e gestor do contrato, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, competindo-lhes verificar o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, dos projetos,
especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro, normas aplicaveis ¢ demais documentos que
integram a contratagao.

17.2. A fiscalizacdo sera exercida durante toda a execucdo da obra, diretamente no local dos servigos,
podendo a Administragdo promover inspegdes, diligéncias, medicdes, testes, verificagdes e demais atos
necessarios ao adequado acompanhamento da execugdo contratual.

17.3. A atuagdo da fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita
execucdo do objeto, inclusive perante terceiros, por danos decorrentes de culpa ou dolo na execugdo dos
servigos.

17.4. O Diério de Obra ou Livro de Ocorréncias constituird documento oficial para registro dos fatos
relevantes relacionados a execucdo contratual, devendo conter anotacdes da contratada e da fiscalizacdo
acerca do andamento dos servicos, ocorréncias técnicas, determinacdes da fiscalizagdo, paralisagoes,
medigdes e demais informagdes pertinentes.

17.5. A fiscalizagdo poderd determinar a substituicio de empregados, prepostos ou profissionais da
contratada cuja atuagdo seja considerada inadequada, insuficiente ou prejudicial a execugdo do objeto, bem
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como autorizar a substitui¢ao de integrantes da equipe técnica, desde que mantida a qualificacao exigida na
licitagdo e observadas as disposigdes legais e contratuais.

17.6. Concluida a execugdo da obra, o objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, nos termos do art. 140, inciso I, alinea “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021.
17.7. Apds o recebimento provisorio e até o recebimento definitivo, a contratada permanecera responsavel
pela corregdo, reparagdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as suas expensas, de vicios, defeitos ou
incorregdes decorrentes da execu¢do ou dos materiais empregados, sem prejuizo das demais
responsabilidades previstas em lei e no contrato.

17.8. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, apos o
decurso do prazo de observacao de at¢ 90 (noventa) dias, ou de outro prazo tecnicamente justificado e
previsto no contrato, desde que sanadas as eventuais pendéncias identificadas.

17.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da contratada pela
solidez e seguranca da obra ou do servi¢co, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18. DISPOSICOES FINAIS

18.1. A Autoridade Superior podera revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade,
resultante de fato superveniente devidamente comprovado, ou proceder a sua anulagdo, de oficio ou
mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel, mediante decisdo escrita e
devidamente fundamentada, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.1.1. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios insanaveis,
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuracdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa, observadas as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021.
18.1.2. Nas hipoteses de anulagdo ou revogacdo da licitagdo, sera assegurada a prévia manifestacao dos
interessados, quando cabivel, nos termos da legislagdo aplicavel.

18.2. A anulagdo ou revogacdo da licitagdo observara as consequéncias juridicas e administrativas previstas
na Lei Federal n° 14.133/2021, inclusive quanto aos direitos de terceiros de boa-fé e as obrigagodes
decorrentes de eventual execugdo contratual.

18.3. E facultado ao Agente de Contratagdo, a Equipe de Apoio ou a Autoridade competente, em qualquer
fase do procedimento licitatorio, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo, inclusive para a complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelas
licitantes e desde que necessaria a apuragao de fatos existentes a época da abertura do certame, bem como
para a atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas,
observadas as hipdteses e os limites estabelecidos no art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.4. No julgamento das propostas e na analise dos documentos de habilitagdo, poderdo ser sanados erros
ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada e acessivel aos licitantes, atribuindo-se-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagdo, observadas as disposigoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, observando-se, quanto a contagem em dias tuteis ou corridos, a unidade de
tempo expressamente estabelecida para cada prazo e as disposi¢des do art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.6. Os documentos eletronicos assinados digitalmente mediante certificagdo emitida no ambito da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil, nos termos da legislagdo vigente, serdo
considerados validos para todos os efeitos legais, sem prejuizo da aceitagdo de outras formas de assinatura
eletronica admitidas pela legislagdo aplicavel.

18.7. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo e pela Autoridade competente, no
ambito de suas respectivas atribuigdes, observadas as disposigdes da Lei Federal n® 14.133/2021, da
legislacao correlata e dos principios aplicaveis as contratagdes publicas.
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18.8. A Administragdo podera, por motivo devidamente justificado, alterar a data de realizacdo da sessdo
publica, mediante divulgagdo pelos mesmos meios utilizados para publicagdo do Edital, observados os
prazos legais aplicaveis.

18.9. As questdes decorrentes da execucdo do contrato que ndo puderem ser solucionadas
administrativamente serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Portel, Estado do Para, com
renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipoteses de competéncia
legal absoluta.

19. DOS ANEXOS

19.1. Integram este Edital, para todos os fins ¢ efeitos legais, os seguintes anexos:

19.1.1. ANEXO I — Estudo Técnico Preliminar — ETP;

19.1.2. ANEXO II — Documentos Técnicos de Engenharia;

19.1.3. ANEXO III — Declaracido de Enquadramento;

19.1.4. ANEXO IV — Declaracao de Fatos Supervenientes;

19.1.5. ANEXO V - Declaracio de que Nao Emprega Menor;

19.1.6. ANEXO VI — Minuta de Contrato.

Portel/PA, 06 de novembro de 2026.
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ANEXO 1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
Processo Administrativo n° 00910005/26

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para execu¢do de obra de pavimentagdo em concreto de
cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressdao (fck) de 30 MPa e
espessura de 10 cm, compreendendo servicos preliminares, mobilizagdo e desmobilizacio,
acompanhamento topografico, terraplenagem, preparagdo de base e sub-base, drenagem superficial e
profunda, execugdo de meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo viaria ¢ demais servicos complementares,
em 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA, conforme projetos de
engenharia, especificacdes técnicas, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos, em atendimento ao Convénio FDE n° 011/2026.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEI.

1. INTRODUCAO E FUNDAMENTACAO LEGAL

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP integra a fase preparatéria do Processo
Administrativo n°® 00910005/26 ¢ tem por finalidade demonstrar a necessidade da contratagdo, analisar as
alternativas disponiveis para atendimento da demanda, definir os requisitos essenciais da solucdo, avaliar
sua viabilidade técnica e economica e subsidiar o adequado planejamento da futura contratacao.

1.2. A elaboracdo deste ETP observa as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
especialmente o disposto em seu art. 18, considerando os elementos técnicos necessarios ao planejamento
da contratag@o e as caracteristicas especificas da obra de engenharia pretendida.

1.3. O estudo considera os elementos e informagdes constantes dos documentos técnicos que integram os
autos, especialmente o Projeto Basico, projetos de engenharia, memorial descritivo, especificacoes
técnicas, planilhas orcamentarias, memorias de calculo, composicoes de custos, cronograma fisico-
financeiro, composicio do BDI, ART, Processo n° 2786863/2026 e¢ demais documentos técnicos
pertinentes, os quais fornecem suporte a defini¢ao e avaliagao da solucdo pretendida.

1.4. A contratagdo encontra-se relacionada a execug@o do objeto previsto no Convénio FDE n° 011/2026,
celebrado entre o Estado do Para, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento ¢ Administragido
— SEPLAD, e o Municipio de Portel/PA, devendo o planejamento da contratagdo guardar compatibilidade
com as condigdes técnicas estabelecidas para o empreendimento.

1.5. Dessa forma, o presente ETP busca consolidar os elementos necessarios a tomada de decisdo
administrativa, demonstrando a adequag¢do da solucdo proposta ao interesse publico, os resultados
pretendidos e a viabilidade do prosseguimento da contratagéo.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratagdo decorre da necessidade de promover melhorias na infraestrutura viaria urbana
do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA, mediante a implantagdo de pavimentagdo em concreto
de cimento Portland, moldado in loco, drenagem superficial e profunda, meio-fio, sarjetas, sarjetdes,
sinalizacdo viaria e demais elementos necessarios a adequada funcionalidade das 11 (onze) vias urbanas
contempladas pelo empreendimento.

2.2. A necessidade identificada estd relacionada a melhoria das condi¢des de mobilidade, trafegabilidade,
acessibilidade, drenagem e segurancga viaria, proporcionando condi¢des mais adequadas de circulagdo de
veiculos e pedestres e contribuindo para a qualificag@o da infraestrutura urbana municipal.

2.3. A auséncia ou insuficiéncia de infraestrutura adequada nas vias objeto da intervengdo pode
comprometer as condi¢des de deslocamento, especialmente em periodos de maior incidéncia de chuvas,
quando problemas relacionados ao escoamento das aguas pluviais e as condigdes da superficie de
circulacdo podem afetar a trafegabilidade e o acesso da populacao.

2.4. Nesse contexto, a necessidade administrativa ndo se limita a execucdo isolada da pavimentagdo. A
solu¢do demanda a realizagdo coordenada de servicos preliminares, mobilizacio e desmobilizagao,
acompanhamento topografico, terraplenagem, preparacio de base e sub-base, pavimentacio em
concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de
30 MPa e espessura de 10 cm, drenagem superficial e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas,
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sarjetoes, sinalizacdo vidria e demais servicos complementares, de forma a assegurar funcionalidade,
seguranca e durabilidade ao conjunto da intervengao.

2.5. Os documentos técnicos integrantes dos autos definem as caracteristicas, dimensdes, quantitativos e
demais condi¢des necessarias a execu¢do da obra, permitindo que a Administracao disponha de elementos
técnicos suficientes para o planejamento da contratagdo e para a posterior fiscalizacao dos servigos.

2.6. A execugdo integrada das intervengdes pretende proporcionar infraestrutura urbana adequada as vias
contempladas, melhorar o escoamento das aguas pluviais, reduzir ocorréncias decorrentes da deficiéncia de
drenagem, favorecer a circulagdo de pedestres e veiculos e proporcionar melhores condigdes de
acessibilidade e seguranga aos usuarios.

2.7. Considerando a natureza, a extensdo ¢ a diversidade dos servi¢os de engenharia envolvidos, a execugao
do empreendimento demanda capacidade técnica, operacional, equipamentos, mao de obra especializada e
responsabilidade técnica compativeis com as caracteristicas da obra, justificando a necessidade de
contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia para sua realizagao.

2.8. Portanto, a contratacdo mostra-se necessaria para atendimento da demanda de infraestrutura
identificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEI, visando a execucdo adequada das
intervengdes previstas nas 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova e a consecu¢do do interesse
publico relacionado a melhoria da infraestrutura ¢ da mobilidade urbana do Municipio de Portel/PA.

3. RESULTADOS PRETENDIDOS

3.1. A contratac¢do pretendida tem como resultado principal a melhoria das condigdes de infraestrutura das
11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova contempladas pelo empreendimento, mediante a execugao
integrada dos servigos de pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, drenagem
superficial e profunda, meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo viaria e demais intervengdes
complementares previstas nos documentos técnicos.

3.2. Com a execucao da solucdo, pretende-se proporcionar melhores condigoes de mobilidade e
trafegabilidade, favorecendo o deslocamento de veiculos e pedestres e ampliando as condi¢des de acesso
as areas beneficiadas.

3.3. A implantagdo dos sistemas de drenagem superficial e profunda, associada aos demais dispositivos
previstos no projeto, devera contribuir para o adequado direcionamento e escoamento das aguas pluviais,
reduzindo ocorréncias de actimulo de agua, erosdes e outros problemas que possam comprometer a
pavimentagdo e a utilizagdo das vias.

3.4. A execucao dos meios-fios, sarjetas, sarjetdes e demais elementos de infraestrutura viaria busca
proporcionar melhores condi¢cdes de organizacdo, direcionamento das aguas pluviais, acessibilidade e
seguranga no deslocamento dos usuarios, em conformidade com as especificagoes e solugdes definidas nos
projetos de engenharia.

3.5. A implantagdo da sinaliza¢do viaria, em conjunto com a pavimenta¢do ¢ os demais elementos da
infraestrutura, objetiva proporcionar melhores condigdes de orientagdo e seguranga aos usuarios das vias
contempladas.

3.6. Pretende-se, ainda, assegurar maior durabilidade e funcionalidade da infraestrutura implantada,
mediante a utilizagdo de materiais adequados, observancia das especificagdes técnicas, execucdo da
pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a
compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, de acordo com os projetos e ado¢do dos controles
necessarios durante a execu¢do da obra.

3.7. Sob o aspecto administrativo, espera-se que a contratacdo possibilite a execu¢do integral do
empreendimento de acordo com os projetos, quantitativos, especificagdes, orcamento e cronograma
estabelecidos, assegurando a adequada aplicagdo dos recursos publicos ¢ o atendimento ao objeto do
Convénio FDE n° 011/2026.

3.8. Como resultado final, espera-se a entrega de infraestrutura urbana funcional, segura e compativel com
as necessidades identificadas, proporcionando melhoria das condigdes urbanas das 11 (onze) vias
contempladas no Bairro Cidade Nova e beneficios diretos a populagdo usuaria.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO
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4.1. A contratacdo encontra-se alinhada as a¢des da Administragio Municipal voltadas a melhoria e
ampliacdo da infraestrutura urbana, especialmente no que se refere a pavimentacdo em concreto de cimento
Portland, moldado in loco, drenagem, acessibilidade, mobilidade e seguranga das 11 (onze) vias urbanas do
Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA.

4.2. A demanda foi formalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEI, unidade responsavel
pelo planejamento e acompanhamento das intervengdes de infraestrutura municipal, a partir da necessidade
de execucdo das obras previstas nos documentos técnicos que integram o presente Processo Administrativo.
4.3. A execugdo do empreendimento estd vinculada ao Convénio FDE n°® 011/2026, celebrado entre o
Estado do Para, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administracio — SEPLAD,
¢ o Municipio de Portel/PA, estando os documentos correspondentes reunidos no Processo n°
2786863/2026.

4.4. O planejamento da contratagdo considera os elementos técnicos previamente elaborados para o
empreendimento, incluindo Projeto Basico, projetos de engenharia, memorial descritivo, especificacoes
técnicas, planilhas orcamentarias, memorias de calculo, composicoes de custos, cronograma fisico-
financeiro, composicio do BDI, ART e demais documentos técnicos pertinentes, garantindo
compatibilidade entre a necessidade identificada, a solu¢do proposta e a futura execugdo da obra.

4.5. Dessa forma, a contratacdo pretendida apresenta compatibilidade com o planejamento da
Administragdo Municipal e com o instrumento que fundamenta a execu¢do do empreendimento,
contribuindo para a concretizagdo das a¢Ges de infraestrutura urbana previstas para o Municipio.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A contratagdo devera observar requisitos técnicos, operacionais, ambientais e de qualidade necessarios
a adequada execugdo da obra de pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, em 11
(onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA, em conformidade com os projetos,
especificagdes e demais documentos técnicos integrantes do Processo Administrativo.

5.2. Requisitos técnicos da execucio

5.2.1. A execugdo devera observar integralmente o Projeto Basico, projetos de engenharia, memorial
descritivo, caderno de especificacoes técnicas, planilhas orcamentarias, memorias de calculo,
composicoes de custos, cronograma fisico-financeiro, composicio do BDI, ART e demais documentos
técnicos integrantes dos autos.

5.2.2. Os servicos deverdo ser executados de acordo com as especificagdes, dimensdes, quantitativos,
métodos executivos e padrdes de qualidade estabelecidos nos documentos técnicos, abrangendo, conforme
previsto no projeto, os servicos preliminares, mobilizacio e desmobilizacido, acompanhamento
topografico, terraplenagem, preparaciao de base e sub-base, pavimentacio em concreto de cimento
Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura
de 10 cm, drenagem superficial e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas, sarjetoes, sinalizacio
viaria e demais servicos complementares.

5.2.3. Os materiais empregados deverdo atender as caracteristicas e padrdes de qualidade definidos nas
especificagdes técnicas, devendo ser novos, adequados a finalidade a que se destinam e compativeis com as
normas técnicas aplicaveis, especialmente quanto a resisténcia, espessura, desempenho e durabilidade do
pavimento em concreto de cimento Portland, moldado in loco.

5.2.4. A futura contratada devera disponibilizar mao de obra, equipamentos, ferramentas, veiculos,
materiais ¢ demais recursos necessarios a execugdo integral dos servigos, em quantidade e condigdes
compativeis com o cronograma e com as caracteristicas da obra.

5.2.5. A execugdo devera ser acompanhada por profissional legalmente habilitado, com a correspondente
responsabilidade técnica pelos servicos que lhe couberem, observadas as exigéncias do respectivo conselho
profissional e da legislacdo aplicavel.

5.2.6. Deverdo ser observadas as normas técnicas aplicaveis, as regras de seguranca do trabalho, as
condigOes estabelecidas nos documentos de engenharia ¢ as determinagdes da fiscalizagdo durante toda a
execuc¢do contratual.

5.3. Requisitos de qualificacio técnica
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5.3.1. A futura licitacdo devera estabelecer requisitos de qualificacdo técnica compativeis e proporcionais a
natureza, ao porte e a complexidade da obra, suficientes para demonstrar que a licitante possui capacidade
técnica para executar adequadamente o objeto.

5.3.2. Devera ser exigida a comprovacdo de regularidade da empresa e dos profissionais responsaveis
perante o conselho profissional competente, na forma prevista na legislacdo e nos documentos da
contratacao.

5.3.3. A qualificagdo técnico-profissional devera considerar profissional(is) legalmente habilitado(s),
detentor(es) de experiéncia compativel com os servigos tecnicamente relevantes do empreendimento,
observadas as exigéncias que vierem a ser estabelecidas no Projeto Basico e no Edital.

5.3.4. A qualificacdo técnico-operacional devera ser definida com base nas parcelas de maior relevancia
ou valor significativo do objeto, mediante critérios objetivos, proporcionais e tecnicamente justificados,
evitando exigéncias que possam restringir indevidamente a competitividade.

5.3.5. As parcelas, quantitativos minimos ¢ demais parametros de qualificagdo técnica deverdo ser
definidos a partir dos projetos, planilhas orcamentarias, Curva ABC e demais documentos de engenharia,
com a respectiva justificativa técnica no processo.

5.4. Requisitos ambientais e de sustentabilidade

5.4.1. A execugdo devera observar a legislagdo ambiental aplicavel e adotar medidas destinadas a
prevencao, reducao e controle dos impactos decorrentes das atividades realizadas durante a obra.

5.4.2. Deverdao ser adotadas medidas adequadas para gerenciamento, acondicionamento, transporte €
destinagdo dos residuos gerados, bem como para controle de poeira, ruidos, movimentagdo de solo ¢
demais impactos inerentes a execucao dos servicos de terraplenagem, preparacdo de base e sub-base,
pavimentagdo em concreto de cimento Portland, drenagem e demais intervengdes complementares.

5.4.3. A contratada devera evitar desperdicios de materiais e recursos naturais, promover o uso racional de
agua e energia quando aplicavel e manter as areas de intervengao organizadas e em condi¢des adequadas de
seguranga e limpeza.

5.4.4. Os materiais ¢ métodos construtivos deverdo atender aos requisitos de qualidade, desempenho e
durabilidade estabelecidos nos documentos técnicos, buscando reduzir necessidades prematuras de
manutengao e substituicao.

5.5. Subcontratacio

5.5.1. A subcontratacdo, caso admitida, devera ocorrer apenas nos limites ¢ condigdes expressamente
estabelecidos no instrumento convocatoério € no contrato, permanecendo a contratada integralmente
responsavel perante a Administragdo pela execugdo e qualidade do objeto.

5.5.2. Nédo sera admitida subcontratagdo que implique transferéncia integral do objeto ou que comprometa
as condigOes de habilitacdo, responsabilidade técnica, controle, fiscalizagdo ou adequada execugdo da obra.
5.6. Garantia da proposta, quando aplicavel

5.6.1. A eventual exigéncia de garantia da proposta devera ser definida na fase de elaboracdo do
instrumento convocatorio, mediante justificativa quanto a sua necessidade e observancia dos limites e
condigdes previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.6.2. Caso adotada, a exigéncia devera ser estabelecida de maneira proporcional ao objeto e disciplinada
expressamente no Edital, inclusive quanto ao valor, modalidades admitidas, forma de apresentagdo e
condigOes para sua liberagao.

5.7. Garantia contratual, quando aplicavel

5.7.1. Considerando a natureza e o valor da obra, devera ser avaliada pela Administragdo a conveniéncia da
exigéncia de garantia contratual, observados os limites, modalidades e demais condi¢des estabelecidas
pela Lei Federal n° 14.133/2021.

5.8.2. Caso exigida, a garantia deverd assegurar o cumprimento das obrigagcdes assumidas pela contratada,
sem prejuizo das demais responsabilidades decorrentes da execucdo contratual, devendo suas condi¢des ser
detalhadas no instrumento convocatorio € no contrato.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

6.1. Os quantitativos necessarios a execucdo da contratacdo foram definidos com base nos projetos de
engenharia, levantamentos técnicos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilhas
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orcamentarias e respectivas memdrias de calculo integrantes dos autos, considerando as caracteristicas e
dimensodes das intervengdes previstas para cada uma das 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no
Municipio de Portel/PA, contempladas pelo empreendimento.

6.2. A estimativa compreende todos os servigos necessarios a execucdo da solugdo de forma completa e
funcional, abrangendo, entre outros, administracio local da obra, servigcos preliminares, mobilizacio e
desmobilizacio, acompanhamento topografico, terraplenagem, preparacio de base e sub-base,
pavimentacio em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a
compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, drenagem superficial e profunda, execucio de
meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo viaria e demais servicos complementares previstos nos
documentos técnicos.

6.3. Conforme os levantamentos e memorias de célculo integrantes do projeto, as intervengdes abrangem as
seguintes vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA: Rua Dr. Assis, Rua Santa
Moénica, Rua Primeiro de Janeiro, Rua Tamandaré, Rua Edson Guedes, Rua Santo Agostinho, Rua
Campos Solto, Rua Nossa Senhora da Luz, Rua Sao Rafael, Rua Ayrton Sena e Rua/Travessa
Ladislau Queiroz, conforme identificacao constante dos documentos de engenharia.

6.4. De forma consolidada, os documentos técnicos indicam aproximadamente 4.016,22 metros de
extensao de vias e 29.508,15 m? de area de pavimentacdo em concreto de cimento Portland, moldado
in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, além dos
quantitativos correspondentes aos servigos de terraplenagem, preparagdo de base e sub-base, drenagem
superficial e profunda, meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizagdo viaria ¢ demais servigos necessarios a
conclusdo do empreendimento, conforme os projetos e planilhas orcamentarias integrantes dos autos.

6.5. Os quantitativos foram obtidos mediante levantamento das dimensoes e caracteristicas de cada trecho e
aplicagdo dos respectivos critérios de medig¢ao, conforme demonstrado nas Memérias de Calculo, sendo
posteriormente consolidados nas Planilhas Orcamentarias Sintética e Analitica.

6.6. Considerando a quantidade e a diversidade de servigos que integram a obra, o detalhamento individual
de todos os itens e respectivas memorias de calculo nao sera reproduzido integralmente neste ETP, devendo
ser observados os quantitativos constantes das Memorias de Calculo, Planilhas Orcamentarias, Projetos
de Engenharia e demais documentos técnicos integrantes dos autos, que constituem documentos de
suporte a presente estimativa.

6.7. Dessa forma, os quantitativos estimados encontram-se tecnicamente fundamentados nos documentos
de engenharia previamente elaborados, permitindo dimensionar a contratacdo de acordo com a efetiva
necessidade do empreendimento e servindo de suporte a estimativa do valor da contratacao.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS

7.1. Para atendimento da necessidade identificada, foram consideradas solu¢des usualmente empregadas
em obras de infraestrutura viaria urbana, avaliando-se sua adequagdo as caracteristicas do empreendimento,
as condigdes de execucdo, a necessidade de drenagem e acessibilidade, a durabilidade esperada e a
possibilidade de manutencao futura.

7.2. Entre as alternativas tecnicamente possiveis para pavimentacdo de vias urbanas, podem ser
consideradas solugdes como pavimentacdo asfaltica, pavimento rigido em concreto de cimento
Portland, moldado in loco, e pavimentacido com blocos intertravados de concreto, cada qual
apresentando caracteristicas proprias de execugdo, manutencao, desempenho e aplicagdo.

7.3. A pavimentagdo asfaltica constitui solugdo amplamente empregada em sistemas vidrios urbanos,
proporcionando superficie continua e condi¢des adequadas de rolamento. Entretanto, sua adogdo demanda
estrutura de pavimento e condigdes executivas proprias, além de servigos e equipamentos especificos para
produgio, transporte e aplicagdo dos materiais.

7.4. O pavimento rigido executado em concreto de cimento Portland, moldado in loco, apresenta
caracteristicas de elevada resisténcia, durabilidade e capacidade de suporte as solicitagdes decorrentes do
trafego, constituindo solugdo adequada para intervengdes de infraestrutura vidria urbana. Sua execucdo
envolve métodos construtivos especificos, controle tecnologico do concreto, preparacdao adequada da base e
sub-base, execucdo de juntas e observancia das condi¢des técnicas de implantacdo, conforme as
caracteristicas e finalidades do empreendimento.
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7.5. A solucdo em blocos intertravados de concreto constitui alternativa tecnicamente possivel para
pavimentagdo urbana, permitindo execu¢do modular, manutencdo localizada e eventual recomposi¢ao do
pavimento. Entretanto, considerando as caracteristicas da intervengdo planejada ¢ a solugdo técnica
definida nos projetos de engenharia, foi adotada a pavimentacdo em concreto de cimento Portland,
moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm,
associada aos elementos de drenagem e infraestrutura viaria previstos no empreendimento.

7.6. A analise da solucdo ndao deve considerar apenas o revestimento da pista de forma isolada. Para
atendimento integral da necessidade identificada, mostra-se necessaria a implanta¢do conjunta de servigos
preliminares, mobilizacdo e desmobilizacido, acompanhamento topografico, terraplenagem,
preparacio de base e sub-base, pavimentacido em concreto de cimento Portland, moldado in loco,
drenagem superficial e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo vidria e
demais servicos complementares, formando uma solucao integrada de infraestrutura urbana.

7.7. Os estudos ¢ projetos de engenharia integrantes dos autos adotaram a pavimentac¢iao em concreto de
cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e
espessura de 10 cm, associada aos sistemas de drenagem superficial e profunda e demais elementos
complementares, solugdo que se mostra compativel com as caracteristicas definidas para o
empreendimento € com os resultados pretendidos pela Administragdo.

7.8. Quanto a forma de atendimento da demanda, verifica-se a necessidade de contratagdo de empresa
especializada em obras de engenharia, considerando que a execugdo exige mao de obra, equipamentos,
estrutura operacional, responsabilidade técnica e capacidade de gerenciamento compativeis com a natureza
e o porte dos servicos.

7.9. Diante das alternativas analisadas e dos elementos constantes dos projetos e demais documentos
técnicos, considera-se adequada a solugdo de pavimentaciao em concreto de cimento Portland, moldado
in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, integrada
aos servicos de terraplenagem, preparacido de base e sub-base, drenagem superficial e profunda,
meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo vidria e demais intervencdes complementares, para
atendimento da necessidade que fundamenta a contratacéo.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O valor estimado para a contratacdo ¢ de R$ 6.316.064,49 (seis milhoes, trezentos e dezesseis mil,
sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao valor previsto para execugdo do
empreendimento vinculado ao Convénio FDE n° 011/2026, conforme orgamento elaborado e consolidado
na Planilha Orcamentaria e no respectivo Resumo da Planilha Or¢camentaria integrantes dos autos.

8.2. A estimativa foi elaborada considerando os quantitativos definidos nos projetos ¢ memorias de calculo
¢ os respectivos custos unitarios dos servigos, materiais, equipamentos ¢ mado de obra necessarios a
execugdo integral da soluc@o de pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, e demais
intervengdes complementares previstas no empreendimento.

8.3. Para composicao do orcamento foram utilizadas como referéncias de precos o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil — SINAPI, referéncia 04/2026 — Para; SBC,
referéncia 05/2026 — Para; Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO3, referéncia 01/2026 —
Para; ORSE, referéncia 02/2026 — Sergipe; SEDOP, referéncia 03/2026 — Para; e SEINFRA,
referéncia 028 — Ceara, conforme indicado nas planilhas orgamentarias ¢ demais documentos técnicos do
empreendimento.

8.4. Sobre os custos correspondentes foi considerado o percentual de BDI de 22,31%, em regime
desonerado, conforme demonstrativo especifico integrante do orcamento. Foram considerados, ainda, os
encargos sociais de 103,26% para mao de obra horista e 59,98% para mio de obra mensalista,
conforme planilha de composicdo dos encargos sociais integrante dos documentos técnicos do
empreendimento.

8.5. O orgamento encontra-se estruturado por servigos e etapas necessarias a execucdo do empreendimento,
contemplando os quantitativos, unidades, precos unitarios e valores correspondentes, permitindo a
identificacdo e verificacao dos custos que compdem o valor global estimado da contratagao.
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8.6. Conforme o Resumo da Planilha Or¢amentaria, o valor estimado encontra-se distribuido entre as
diferentes macroetapas da obra, incluindo os servicos necessarios a implantacdo da pavimentacdo em
concreto de cimento Portland, moldado in loco, servigos preliminares, mobilizagdo e desmobilizagdo,
acompanhamento topografico, terraplenagem, preparagdo de base e sub-base, drenagem superficial e
profunda, execugdo de meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacao vidria e demais componentes previstos no
projeto.

8.7. O detalhamento completo da formagdo do valor estimado encontra-se demonstrado nas Planilhas
Orcamentarias Sintética e Analitica, Composicdes de Custos, Memorias de Calculo, Curva ABC,
Demonstrativos de BDI e demais documentos orcamentarios integrantes dos autos, os quais deverdo ser
considerados em conjunto com o presente ETP.

8.8. Dessa forma, o valor de RS 6.316.064,49 (seis milhdes, trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro
reais e quarenta e nove centavos) constitui o valor estimado da contratacgao, resultante dos quantitativos
e custos previstos para a execucdo integral da solucdo definida nos documentos técnicos, sendo composto
por RS 6.000.000,00 (seis milhdes de reais) provenientes de repasse do Estado do Para, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administracio — SEPLAD, e RS 316.064,49
(trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) correspondentes a
contrapartida do Municipio de Portel/PA, conforme estabelecido no Convénio FDE n° 011/2026,
servindo como pardmetro para o prosseguimento da fase preparatoria e para a futura licitacao.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

9.1. A solucdo definida para atendimento da necessidade consiste na execucdo de obra de pavimentagao
em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck)
de 30 MPa e espessura de 10 cm, integrada a implantacido de sistemas de drenagem superficial e
profunda, execucio de meio-fio, sarjetas, sarjetoes, sinalizacdo viiaria e demais servicos
complementares, de modo a proporcionar condicdes adequadas de mobilidade, trafegabilidade,
acessibilidade, seguranca e funcionalidade as 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio
de Portel/PA, contempladas pelo empreendimento.

9.2. A solug¢do foi concebida de forma integrada, considerando que a adequada funcionalidade da
pavimentagdo depende da execug¢do coordenada das diferentes etapas e elementos de infraestrutura
previstos nos projetos de engenharia, no Memorial Descritivo, nas especificagdes técnicas, nas planilhas
orcamentarias e nos demais documentos técnicos integrantes dos autos.

9.3. Conforme definido no Memorial Descritivo e nas Planilhas Orcamentarias, a execugdo do
empreendimento encontra-se estruturada nas seguintes macroetapas: Servicos Preliminares; Mobiliza¢ao
e Desmobilizacao; Acompanhamento Topografico; Terraplenagem; Preparacao de Base e Sub-base;
Drenagem; Pavimentacdo em Concreto; e Sinaliza¢do Viaria, além dos servicos e elementos
complementares necessarios a conclusdo da obra.

9.4. Terraplenagem: compreende os servicos necessarios a preparacdo e regularizacdo das dareas
destinadas a implantagdo da infraestrutura viaria, incluindo a preparagdo de base e sub-base, observando-se
os niveis, dimensoes, espessuras ¢ demais parametros definidos nos projetos € documentos técnicos.

9.5. Pavimentagdo: compreende a implantacdo do pavimento em concreto de cimento Portland,
moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compresséio (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm,
incluindo os servigos preparatorios, regularizagdo e compactacdo do subleito, preparagdo das camadas de
base e sub-base, langamento, adensamento, acabamento, cura e execugdo das juntas previstas no projeto, de
forma a proporcionar superficie adequada ao trafego e compativel com as condigdes estabelecidas para as
vias contempladas.

9.6. Drenagem superficial: contempla a implantacdo dos elementos destinados a coleta, condugdo e
direcionamento das 4guas pluviais superficiais, incluindo meio-fio, sarjetas, sarjetdes e demais
dispositives previstos no projeto, buscando evitar acimulos de 4gua e contribuir para a preservagdo da
estrutura do pavimento.

9.7. Drenagem profunda: compreende a execucdo dos dispositivos e estruturas previstos nos projetos para
captacdo e conducao das aguas pluviais, incluindo os elementos necessarios ao funcionamento adequado do
sistema de drenagem.
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9.8. Dispositivos de drenagem: compreende a implantagdo dos dispositivos destinados a captacao,
condugao e adequado direcionamento das aguas pluviais, incluindo os elementos previstos nos projetos de
drenagem superficial e profunda, conforme dimensdes, localizagdes e especificagdes estabelecidas nos
documentos de engenharia.

9.9. Servicos preliminares, mobilizacio, desmobilizacio e acompanhamento topograifico: a solucdo
contempla a execu¢ao dos servigos necessarios a preparacdo, organizacdo e acompanhamento técnico da
obra, incluindo instalagio dos elementos preliminares, mobiliza¢do de equipamentos e equipes,
acompanhamento topografico das intervengdes e desmobilizacdo ao término dos servigos, conforme
estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos.

9.10. Sinalizacio viaria: compreende a implantagdo dos elementos de sinaliza¢do previstos no projeto,
destinados a organizacdo da circulagdo e a melhoria das condi¢des de orientacdo e seguranca dos usudarios
das vias.

9.11. Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com o Projeto Basico, projetos de
engenharia, Memorial Descritivo, Caderno de Especificacées Técnicas, planilhas orcamentarias,
memorias de calculo, composicées de custos, cronograma fisico-financeiro, ART e demais
documentos técnicos integrantes dos autos, observando-se os materiais, métodos executivos, dimensdes,
quantitativos ¢ padroes de qualidade neles estabelecidos.

9.12. A solugdo, portanto, devera ser executada como um conjunto integrado de intervencdes de
infraestrutura urbana, nio se restringindo a implantagao do revestimento da via, uma vez que 0s Servigos
preliminares, mobiliza¢do ¢ desmobilizagdo, acompanhamento topografico, terraplenagem, preparagdo de
base e sub-base, pavimentacdo em concreto, drenagem superficial e profunda, meio-fio, sarjetas, sarjetoes,
sinalizacdo viaria e demais elementos complementares possuem relagao funcional entre si e s3o necessarios
para a adequada conclusdo ¢ utilizagdo do empreendimento.

10. JUSTIFICATIVA DO CRITERIO DE JULGAMENTO — MENOR PRECO GLOBAL

10.1. Para a futura licitacdo, mostra-se técnica e economicamente adequada a adogdo do critério de
julgamento pelo Menor Preco Global, considerando a natureza do objeto, a forma de estruturagdo do
orgamento e, especialmente, a necessidade de execu¢do integrada, coordenada e funcional dos diversos
servicos de engenharia que compdem o empreendimento.

10.2. Embora a planilha or¢amentaria esteja estruturada em servigos, quantitativos, unidades de medida e
respectivos precos unitarios, tal organizagdo possui finalidade essencialmente orgamentaria, de medicdo,
controle e acompanhamento da execu¢do, ndo significando que os componentes da obra constituam
solugdes autdnomas ou tecnicamente independentes entre si.

10.3. Os servicos preliminares, mobilizacdo e desmobilizacdo, acompanhamento topografico,
terraplenagem, preparacao de base e sub-base, pavimentacio em concreto de cimento Portland,
moldado in loco, drenagem superficial e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas, sarjetoes,
sinalizacdo vidria e demais servicos complementares integram uma Unica solucdo de engenharia,
apresentando relacdo de interdependéncia técnica, operacional, cronoldgica e funcional. A adequada
execucdo de determinada etapa influencia diretamente as etapas subsequentes e, consequentemente, a
qualidade, a durabilidade, a seguranga ¢ o desempenho final do empreendimento.

10.4. Nesse contexto, a contratacdo do objeto de forma global permite concentrar em uma unica empresa
contratada a responsabilidade pela mobilizacdo, planejamento executivo, compatibilizagdo, coordenagio e
execucdo dos diferentes servigos, reduzindo riscos decorrentes da fragmentacdo de responsabilidades e
favorecendo o adequado gerenciamento das interfaces existentes entre as diversas etapas da obra.

10.5. A adocdo do Menor Preco Global também contribui para maior eficiéncia na gestdo contratual,
possibilitando acompanhamento integrado do cronograma fisico-financeiro, das medigdes, da evolugao dos
servicos ¢ do desempenho da contratada, além de proporcionar maior clareza na identificagdo de
responsabilidades por eventuais falhas, atrasos, incompatibilidades ou deficiéncias verificadas durante a
execucao.

10.6. O julgamento sera realizado mediante comparagdo do valor global das propostas, observadas
integralmente as condi¢des estabelecidas no Edital, no Projeto Bdasico, nos projetos de engenharia,
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memoriais, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos que integram a
contratacgao.

10.7. A utilizagdo do critério de Menor Preco Global, entretanto, ndo afasta a analise dos pregos unitarios
que compdem as propostas. Estes deverdo permanecer compativeis com os pardmetros, quantitativos e
condi¢des definidos pela Administragcdo, de modo a permitir a verificacdo da consisténcia da proposta e
evitar distor¢des relevantes na composi¢do dos precos, inclusive situagdes que possam comprometer a
execucdo contratual, as medigdes ou o equilibrio econdmico-financeiro da contratacio.

10.8. Assim, ainda que a classifica¢@o das propostas considere o seu valor global, a Administracdo devera
verificar a adequagdo da respectiva composicdo de precos, inclusive quanto a exequibilidade e a
compatibilidade dos valores apresentados com as condi¢cdes da contratagdo, observadas as disposi¢des da
Lei Federal n° 14.133/2021, do instrumento convocatorio e dos demais atos normativos aplicaveis.

10.9. A escolha desse critério guarda, ainda, coeréncia com a decisao de nao parcelamento do objeto,
uma vez que 0s Servigos previstos constituem partes integrantes e interdependentes de uma mesma obra,
cuja execu¢cdo demanda coordenacgdo técnica e operacional entre suas diferentes etapas. A divisdo da
contratacdo entre multiplos executores poderia ampliar as interfaces de responsabilidade, dificultar a
compatibilizacdo dos servigos ¢ aumentar os riscos relacionados ao cronograma, a fiscalizagdo ¢ a
qualidade final do empreendimento.

10.10. Ressalta-se que a adocdo do Menor Preco Global ndo implica afastamento dos controles sobre
quantitativos, servigos efetivamente executados, medigdes e pregos unitarios constantes da proposta
contratada, os quais permanecerdo sujeitos a fiscalizacdo e as regras estabelecidas nos documentos técnicos
e contratuais, especialmente considerando a adog¢do do regime de empreitada por preco global, no qual a
execucdo do objeto sera contratada por preco certo e total, observadas as condi¢des estabelecidas no
instrumento convocatorio € no contrato.

10.11. A solug@o adotada busca, portanto, compatibilizar a obtencdo da proposta economicamente mais
vantajosa com a necessidade de preservar a unidade técnica e funcional do empreendimento,
proporcionando maior racionalidade a execucdo, melhor defini¢do das responsabilidades, maior eficiéncia
da fiscalizacdo e reducdo dos riscos decorrentes da fragmentagao da obra.

10.12. Diante do exposto, conclui-se que o critério de julgamento pelo Menor Preco Global se mostra
compativel e adequado as caracteristicas da contratagdo, permitindo selecionar, entre as propostas que
atendam integralmente as exigéncias técnicas, juridicas, econdmico-financeiras e demais condigdes
estabelecidas no instrumento convocatorio, aquela que apresentar o menor valor global, sem prejuizo da
analise da exequibilidade, da consisténcia e da aceitabilidade dos precos unitarios que compdem a proposta.
11. JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUCAO - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
11.1. Para a execucdo da obra, adota-se o regime de Empreitada por Preco Global, considerando as
caracteristicas do empreendimento, a estrutura da planilha orgamentaria, a defini¢do prévia dos projetos de
engenharia, dos quantitativos e das especificacdes técnicas, bem como a necessidade de execucdo integral e
coordenada dos servicos que compdem o objeto.

11.2. O or¢amento da contratagdo encontra-se detalhado por servicos, unidades de medida, quantitativos,
precos unitarios e valores totais, possibilitando a defini¢do prévia do custo global do empreendimento ¢ o
acompanhamento da execucdo de acordo com as etapas previstas nos projetos, nas planilhas orcamentarias
e no cronograma fisico-financeiro, mediante verificagao e atesto da fiscalizagdo.

11.3. Nesse regime, a remuneragdo da contratada ocorrera com base no prec¢o global contratado, mediante
medi¢des correspondentes as etapas e parcelas dos servigos efetivamente executadas e aprovadas pela
fiscalizacdo, observados os critérios de medicao e pagamento estabelecidos nos documentos contratuais, as
especificagdes, os projetos, a planilha or¢amentaria, o cronograma fisico-financeiro ¢ as demais condigdes
estabelecidas no contrato.

11.4. A adocao da Empreitada por Preco Global mostra-se compativel com obras de infraestrutura viaria
nas quais os projetos de engenharia, as especificagdes técnicas, os quantitativos e as memorias de calculo
permitem definir previamente o conjunto das intervengdes necessarias a execucdo integral do
empreendimento, proporcionando condigdes para a contratacdo por preco certo e total, observadas as
condigOes estabelecidas nos documentos técnicos e contratuais.
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11.5. O regime possibilita maior controle sobre a execucdo fisica e financeira do empreendimento,
permitindo a fiscalizagdo verificar o cumprimento das etapas previstas, a conformidade dos servigos
executados com os projetos e especificagdes técnicas e sua correspondéncia com o cronograma fisico-
financeiro, evitando pagamentos por etapas ou parcelas de servigos nao executadas ou ndo aprovadas.

11.6. A utilizagdo da Empreitada por Preco Global reforca a responsabilidade da contratada pela
execucdo integral e adequada do objeto, devendo ser observados os projetos, especificagdes, quantitativos,
padroes de qualidade, prazos e demais obrigagdes estabelecidas nos documentos da contratacdo, de modo a
assegurar a entrega completa e funcional do empreendimento.

11.7. Dessa forma, considerando a estrutura do orgamento, o detalhamento dos projetos de engenharia, a
definicdo prévia dos servicos e a sistematica prevista para acompanhamento ¢ medi¢do das etapas
executadas, o regime de Empreitada por Preco Global apresenta-se adequado a execugdo do objeto,
proporcionando condigdes para o acompanhamento fisico-financeiro, a fiscalizagio e o pagamento
conforme as etapas e parcelas dos servigos efetivamente executadas e aprovadas, observadas as condigdes
contratuais.

12. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

12.1. Para a presente contratacdo, apds analise das caracteristicas técnicas e operacionais do
empreendimento, entende-se adequado o nao parcelamento do objeto, devendo a obra ser licitada e
executada em lote unico, abrangendo o conjunto dos servigos previstos nos projetos, planilhas
or¢amentarias ¢ demais documentos técnicos.

12.2. Embora o empreendimento seja composto por diferentes etapas e servigos, tais como servigos
preliminares, mobilizacio e desmobilizacio, acompanhamento topografico, terraplenagem,
preparacio de base e sub-base, pavimentacio em concreto de cimento Portland, moldado in loco,
com resisténcia caracteristica a compressio (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, drenagem
superficial e profunda, execucdo de meio-fio, sarjetas, sarjetoes, sinalizacio viaria e demais servigos
complementares, essas atividades possuem relagdo técnica, fisica e operacional entre si e integram uma
Unica soluc¢do de infraestrutura urbana.

12.3. A execugdo das etapas exige planejamento € coordenagdo conjunta, uma vez que determinados
servigos constituem condicdo para o inicio ou adequado desenvolvimento dos subsequentes. A
terraplenagem e a preparacdo da base e sub-base, por exemplo, interferem diretamente na execucgdo da
pavimentagdo em concreto, enquanto os elementos de drenagem devem ser compatibilizados com o
pavimento, meio-fio, sarjetas, sarjetdes e demais componentes da obra.

12.4. O parcelamento entre diferentes contratadas poderia ampliar a necessidade de coordenacdo entre
frentes de trabalho, gerar interfaces de responsabilidade, dificultar a compatibilizagdo dos cronogramas e
aumentar o risco de interferéncias entre servigos executados por empresas distintas, especialmente diante
da interdependéncia das etapas previstas.

12.5. A contrata¢do em lote tinico também favorece a defini¢do objetiva da responsabilidade pela execugdo,
qualidade e compatibilidade dos servigos, permitindo que uma tUnica contratada responda pela adequada
integracdo das etapas e pelo resultado final do empreendimento, sem prejuizo da fiscalizagdo
individualizada dos servigos e das medigoes realizadas pela Administragao.

12.6. Sob o aspecto da gestdo contratual, a execucdo integrada facilita o acompanhamento do cronograma
fisico-financeiro, a fiscalizagdo das frentes de servico, o controle das medigdes, a verificagdo da qualidade
dos materiais e servigos ¢ a adog¢ao de providéncias corretivas quando necessarias.

12.7. O ndo parcelamento ndo impede a utilizagdo dos pregos unitarios constantes da planilha orcamentaria
como instrumentos de controle, acompanhamento e verificagdo da composicao dos custos da obra. O objeto
permanecera contratado globalmente em lote tnico, com critério de julgamento pelo Menor Preco Global,
enquanto sua execug¢do ocorrerd sob o regime de Empreitada por Preco Global, mediante
acompanhamento e medi¢do das etapas e parcelas dos servigos efetivamente executadas e aprovadas pela
fiscalizagdo, observadas as condigoes estabelecidas nos documentos técnicos e contratuais.

12.8. Dessa forma, considerando a integragdo técnica e operacional dos servigos, a necessidade de
compatibilidade entre as diferentes etapas, a responsabilidade pela execucdo do empreendimento e a
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eficiéncia da gestdo e fiscalizacdo contratual, mostra-se tecnicamente justificada a contratacdo do objeto em
lote tinico, sem parcelamento.

13. DEFINICAO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

13.1. Com base na necessidade identificada, no levantamento de mercado e nos estudos e projetos de
engenharia integrantes dos autos, definiu-se como solu¢do a execucao de pavimentaciao em concreto de
cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressiao (fck) de 30 MPa e
espessura de 10 cm, associada aos servicos preliminares, mobilizacio e desmobilizacgao,
acompanhamento topografico, terraplenagem, preparacao de base e sub-base, drenagem superficial
e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacio viaria e demais servicos
complementares, em 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA.

13.2. A solugdo foi definida considerando que o atendimento da necessidade ndo se restringe a implantagao
do revestimento das vias. Para que a intervengdo alcance condi¢des adequadas de funcionalidade,
seguranga ¢ durabilidade, torna-se necessaria a execugdo integrada dos elementos que compdem a
infraestrutura viaria.

13.3. A utilizagdo de concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a
compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, mostra-se compativel com a solucdo técnica
estabelecida para o empreendimento, proporcionando superficie de rolamento continua, resisténcia as
solicitacdes do trafego e condicdes adequadas de durabilidade e desempenho, desde que observados os
procedimentos de preparagdo da base e sub-base, controle tecnoldgico do concreto, execugdo das juntas,
cura ¢ demais exigéncias técnicas previstas nos projetos e especificagdes, além de adequada integragdo com
os sistemas de drenagem, meio-fio, sarjetas, sarjetdes e demais elementos previstos nos projetos.

13.4. A execucdo dos sistemas de drenagem superficial e profunda integra a solucdo escolhida por sua
importancia para a captagao, condugao ¢ destinacdo adequada das aguas pluviais, contribuindo para a
preservacao da estrutura do pavimento e para melhores condi¢des de utilizacao das vias.

13.5. Os meios-fios, sarjetas e sarjetbes complementam a intervengdo ao proporcionar elementos
necessarios a delimitacdo e organizagdo da infraestrutura vidria ¢ ao direcionamento das aguas pluviais,
enquanto a sinalizacio viaria integra a solucdo com a finalidade de organizar a circulagdo e proporcionar
melhores condi¢des de orientacdo e seguranga viaria.

13.6. O Memorial Descritivo e as Planilhas Or¢amentérias estruturam tecnicamente o empreendimento em
macroetapas de Servicos Preliminares, Mobilizacio e Desmobilizacao, Acompanhamento Topografico,
Terraplenagem, Preparacio de Base e Sub-base, Drenagem, Pavimentacio em Concreto e
Sinaliza¢do Viaria, evidenciando o carater integrado da solugao projetada.

13.7. A solugdo encontra-se detalhada e dimensionada nos projetos de engenharia, Memorial Descritivo,
Caderno de Especificacoes Técnicas, Memorias de Calculo, Planilhas Orcamentarias, Composicoes
de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos, que deverdo orientar a futura
contratacao e execug¢ao.

13.8. Diante das alternativas consideradas e das caracteristicas técnicas do empreendimento, conclui-se que
a solucdo definida nos documentos de engenharia se mostra adequada para atendimento da necessidade
identificada, devendo ser executada de forma integrada para assegurar a funcionalidade e o desempenho do
conjunto da infraestrutura prevista.

14. MODELO E CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA SOLUCAO

14.1. A execugdo da solucdo devera ocorrer de acordo com o Projeto Basico, projetos de engenharia,
Memorial Descritivo, Caderno de Especificacoes Técnicas, planilhas orcamentarias, memorias de
calculo, composicdes de custos, cronograma fisico-financeiro, ART e demais documentos técnicos
integrantes da contratagdo, que estabelecerdo os pardmetros necessarios a execucdo e fiscalizagdao da
obra.

14.2. Apds a formalizacdo da contratacdo e a emissdo da competente Ordem de Servigo, a contratada
devera promover a mobilizacdo dos recursos necessarios ao inicio dos trabalhos, disponibilizando equipe
técnica, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, materiais ¢ demais meios compativeis com as
caracteristicas e o cronograma da obra.
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14.3. Antes do inicio e durante a execugdo dos servigos, deverao ser observadas as condi¢des existentes nas
areas de intervengdo, os projetos e referéncias técnicas, cabendo a contratada comunicar a fiscalizagdo
eventual situacdo que possa interferir na execugdo, para analise e adogao das providéncias cabiveis.

14.4. A execucdo devera observar a sequéncia técnica e a compatibilidade entre as etapas do
empreendimento, especialmente quanto aos servigos preliminares, mobilizacio e desmobiliza¢ao,
acompanhamento topografico, terraplenagem, preparacio de base e sub-base, drenagem superficial
e profunda, pavimentacido em concreto de cimento Portland, moldado in loco, execucio de meio-fio,
sarjetas, sarjetoes e sinalizacdo viaria, evitando interferéncias que possam comprometer servicos ja
executados ou a funcionalidade da solugao.

14.5. Os materiais empregados deverdo atender as especificacdes e aos padroes de qualidade definidos nos
documentos técnicos, especialmente quanto ao concreto de cimento Portland, com resisténcia
caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa, destinado a execucao do pavimento com espessura de
10 cm, ficando sujeitos a inspegdo e aceitagdo pela fiscalizagdo, que podera rejeitar materiais ou servigos
que estejam em desacordo com as condi¢des estabelecidas para a contratagdo.

14.6. A execugdo devera permanecer sob responsabilidade de profissional(is) legalmente habilitado(s),
devendo ser mantida a correspondente responsabilidade técnica durante a realizacdo dos servigos, na
forma exigida pela legislacdo profissional aplicavel.

14.7. A Administracdo realizard o acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo, verificando o
cumprimento dos projetos, especificagoes, quantitativos, qualidade dos servigos, cronograma, obrigagdes
contratuais e demais condi¢Oes estabelecidas.

14.8. As medi¢des deverdo corresponder as etapas e parcelas dos servicos efetivamente executadas e
aceitas pela fiscalizacao, observados os critérios de medigdo, os valores previstos na planilha orgamentaria
¢ no cronograma fisico-financeiro, bem como as demais condi¢des definidas nos documentos da
contratacdo, considerando o regime de Empreitada por Preco Global, no qual a remuneracdo sera
realizada conforme o cumprimento das etapas previstas contratualmente, sem prejuizo do controle dos
quantitativos € pregos unitarios que compdem o orgamento.

14.9. A contratada devera observar o cronograma fisico-financeiro, mantendo estrutura operacional
compativel com os prazos estabelecidos e adotando as providéncias necessarias para evitar atrasos ou
descontinuidade injustificada dos servicos.

14.10. Durante a execugao deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho, sinalizacao das
areas de intervencao, protecao dos trabalhadores e usuarios, controle ambiental, gerenciamento de
residuos, limpeza e organizacao das frentes de servico, sem prejuizo das demais exigéncias previstas nos
documentos técnicos e na legislagdo aplicavel.

14.11. Eventuais ajustes necessarios durante a execugdo deverdo ser previamente submetidos a analise da
fiscalizacdo e observar os procedimentos administrativos e técnicos aplicaveis, ndo sendo admitida
alteracdo unilateral das solugdes, especificagdes ou quantitativos pela contratada.

14.12. Ao término dos servicos, a contratada deverd entregar o empreendimento em condigdes adequadas
de funcionamento e utilizagdo, observados os procedimentos de inspecao, corre¢do de eventuais pendéncias
e recebimento da obra pela Administracao.

15. GARANTIA E DURABILIDADE DA OBRA

15.1. A execugdo da obra devera assegurar padroes adequados de qualidade, seguranca, funcionalidade e
durabilidade, mediante observancia integral dos projetos de engenharia, Memorial Descritivo, Caderno de
Especificagdes Técnicas, normas técnicas aplicaveis e demais documentos que integram a contratacao.
15.2. A futura contratada serd responsavel pela qualidade dos materiais empregados e dos servicos
executados, devendo utilizar materiais que atendam as especificacdes, caracteristicas e padroes de
desempenho estabelecidos nos documentos técnicos, ndo sendo admitida a utilizagdo de materiais em
desacordo com as condi¢des previstas para o empreendimento.

15.3. Os servigos deverdo ser executados mediante técnicas e procedimentos compativeis com sua natureza,
observando-se o0s controles necessarios para assegurar a adequada execucdo da terraplenagem,
preparacdo de base e sub-base, pavimentacio em concreto de cimento Portland, moldado in loco,

\
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superficial e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas, sarjetoes, sinalizacao viaria e demais servigos
complementares, incluindo os procedimentos de controle tecnoloégico do concreto, langamento,
adensamento, acabamento, cura e execucdo das juntas, conforme estabelecido nos projetos e especificagdes
técnicas.

15.4. A fiscalizagdo poderd determinar a correcdo, refazimento, remogao ou substituicdo, as expensas da
contratada, dos servigos, materiais ou componentes que apresentem vicios, defeitos, incorre¢cdes ou estejam
em desacordo com os projetos, especificacdes e demais condigdes estabelecidas na contratagao.

15.5. O recebimento provisorio ou definitivo da obra ndo afastara a responsabilidade da contratada pela
qualidade, solidez, seguranca ¢ durabilidade dos servi¢os executados, permanecendo aplicaveis as
responsabilidades e garantias previstas na legislac@o, no contrato e nos demais documentos da contratagao.
15.6. Durante o periodo de garantia aplicavel, eventuais vicios, defeitos ou falhas decorrentes da execucao
ou dos materiais empregados e que sejam de responsabilidade da contratada deverdo ser corrigidos no
prazo estabelecido pela Administragdo, sem 6nus adicional para o Municipio.

15.7. A durabilidade da solugdo devera ser assegurada pela adequada execucdo dos servicos, qualidade dos
materiais, observancia das especificagdes técnicas e correto funcionamento integrado dos elementos de
pavimentacio em concreto, drenagem superficial e profunda, meio-fio, sarjetas, sarjetoes, sinalizacao
vidria e demais componentes do empreendimento.

15.8. As condigoes especificas relativas as garantias dos servigos e da obra, aos procedimentos para
comunicacdo e corre¢do de vicios ¢ as responsabilidades da contratada serdo detalhadas no Projeto Basico,
instrumento convocatorio e contrato, observada a legislagao aplicavel.

16. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

16.1. A execucdo contratual devera ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administracao
formalmente designados, observadas as atribuigoes definidas na Lei Federal n°® 14.133/2021, no contrato e
nos demais documentos que integrarem a contratagao.

16.2. A gestao e a fiscalizacdo terdo por finalidade acompanhar o cumprimento das obrigacdes assumidas
pela contratada, verificando a execucgdo dos servigos em conformidade com os projetos, especificacdes
técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas apliciveis e demais
condicdes contratuais, considerando as caracteristicas da pavimentagdo em concreto de cimento Portland,
moldado in loco, e dos servigos complementares previstos no empreendimento.

16.3. Cabera a fiscalizagdo acompanhar as frentes de servigo, verificar a qualidade dos materiais
empregados e dos servigos executados, conferir os quantitativos realizados, acompanhar o cumprimento
dos prazos e registrar situacdes que possam interferir na adequada execugdo do empreendimento,
especialmente quanto a preparacio da base e sub-base, resisténcia e qualidade do concreto, espessura
do pavimento, execucdo das juntas, cura, drenagem e demais elementos técnicos previstos nos
projetos.

16.4. As ocorréncias relacionadas a execugdo deverdo ser registradas pelos responsdveis pelo
acompanhamento contratual, com a indicacdo das providéncias necessarias a corre¢do de falhas,
irregularidades, atrasos ou demais situagdes verificadas durante a execugao.

16.5. A contratada devera manter representante ou responsavel apto a receber orientagdes € comunicagdes
da Administracdo e a adotar as providéncias necessarias ao atendimento das determinagdes da gestdo e
fiscalizacdo contratual.

16.6. As medicdes apresentadas pela contratada deverdo ser conferidas pela fiscalizagdo, que verificara a
correspondéncia entre as etapas e parcelas dos servicos informadas e aquelas efetivamente executadas,
bem como sua conformidade com os projetos, especificagdes, quantitativos, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais critérios estabelecidos, observando-se o regime de Empreitada por
Preco Global e as condi¢des contratuais de medicao e pagamento.

16.7. Quando constatados servigos executados em desacordo com os documentos da contratacdo, a
fiscalizacdo devera registrar a ocorréncia ¢ determinar as medidas necessarias a sua regularizagdo, sem
prejuizo da aplicagdo das demais providéncias previstas contratualmente.
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16.8. O acompanhamento pela Administragdo ndo reduz nem afasta a responsabilidade da contratada pela
correta execugdo da obra, pela qualidade dos materiais e servicos, pelo cumprimento dos prazos e pelas
demais obrigagdes assumidas.

16.9. Os procedimentos especificos de gestdo, fiscalizacdo, comunica¢ao, registros, controle documental,
medigdes e demais rotinas de acompanhamento deverdo ser detalhados no Projeto Basico e no contrato,
em compatibilidade com as caracteristicas da obra.

17. CRITERIOS E CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

17.1. Considerando a adog@o do regime de execugdo por Empreitada por Preco Global, as medi¢des
deverdo considerar as etapas e parcelas dos servicos efetivamente executadas e aceitas pela
fiscalizacdo, de acordo com os critérios de medicdo, os valores contratados, a planilha or¢amentaria, o
cronograma fisico-financeiro e as demais condicdes estabelecidas nos documentos técnicos da contratagao.

17.2. As medigoes deverdo observar as etapas e parcelas dos servigos realizadas no periodo correspondente,
mediante levantamento ¢ conferéncia da execucdo fisica e verificagdo de sua correspondéncia com os
projetos, especificacdes técnicas e critérios contratuais, ndo sendo admitido pagamento por servigos nao
realizados, executados em desacordo com as especificagcdes ou ainda ndo aceitos pela fiscalizagao.

17.3. Para fins de medigdo, deverdo ser observados os projetos de engenharia, Memorial Descritivo,
Caderno de Especificacoes Técnicas, planilha orcamentaria, memoria de calculo, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos técnicos, conforme aplicavel a cada etapa do empreendimento.

17.4. A contratada devera apresentar a documentagdo necessaria a medicdo dos servigos executados,
acompanhada dos elementos comprobatorios exigidos pela Administracdo, de modo a permitir a
conferéncia fisica, técnica e financeira pela fiscalizacao.

17.5. A fiscalizagdo realizara a analise da medigdo, verificando as etapas e parcelas dos servigcos
efetivamente executadas, os quantitativos realizados para fins de controle, a qualidade dos servigos, sua
compatibilidade com as especificagdes e a correspondéncia com os valores previstos contratualmente,
promovendo os ajustes necessarios quando identificadas divergéncias.

17.6. Somente poderdo integrar a medi¢do para fins de pagamento as etapas e parcelas dos servigos
regularmente executadas, conferidas e aceitas pela fiscalizacao, observadas as condi¢Oes previstas no
contrato.

17.7. Os pagamentos serao realizados com base nas etapas e parcelas dos servicos efetivamente
executadas, medidas e aprovadas pela fiscalizacio, considerando os valores correspondentes previstos
no orcamento contratado e os critérios estabelecidos para a Empreitada por Preco Global, observadas as
condi¢des, prazos, documentagdo fiscal e demais requisitos estabelecidos no instrumento convocatorio € no
contrato.

17.8. O cronograma fisico-financeiro sera utilizado como instrumento de planejamento, acompanhamento
e controle da evolugdo da obra, devendo as medigGes refletir a efetiva execucdo dos servigos, sem que a
simples previsdo constante do cronograma constitua, por si so, direito ao pagamento.

17.9. Eventuais servigos executados sem autorizacdo, em desacordo com os projetos e especificacdes ou
além dos limites regularmente estabelecidos ndo serdo considerados para fins de pagamento, ressalvadas as
situacdes formalmente reconhecidas e processadas pela Administragdo nos termos aplicaveis.

17.10. Os critérios especificos de medicdo das etapas e parcelas dos servigos, a documentagdo necessaria,
os procedimentos de conferéncia e os prazos e condi¢des para pagamento serdo detalhados no Projeto
Basico, Edital e Contrato, em conformidade com a planilha orgamentaria, o cronograma fisico-financeiro
e os demais documentos técnicos integrantes do processo, observando-se o regime de Empreitada por
Preco Global.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

18.1. O recebimento da obra deverd ocorrer mediante verificagdo do cumprimento das obrigacdes
contratuais e da conformidade dos servigos executados com os projetos de engenharia, Memorial
Descritivo, Caderno de Especificacoes Técnicas, planilhas orcamentarias, especificacdes, normas
técnicas e demais documentos integrantes da contratacdo, especialmente quanto a execucdo da
pavimentagdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a
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compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, e aos demais servicos complementares previstos no
empreendimento.

18.2. Concluida a execucdo, a contratada devera comunicar formalmente a Administracdo a finalizacdo dos
servigos, para que sejam adotados os procedimentos de vistoria e recebimento da obra.

18.3. O recebimento provisoério sera realizado apds a conclusdo dos servigos, mediante vistoria técnica
destinada a verificar a execucdo do objeto, os quantitativos realizados, a qualidade dos materiais e servigos,
o funcionamento dos elementos implantados ¢ sua compatibilidade com os projetos e especificagdes,
incluindo a verificagdo das condi¢gdes de acabamento, integridade e funcionalidade da pavimentacdo em
concreto e dos sistemas de drenagem e sinalizacdo viaria.

18.4. Caso sejam identificadas pendéncias, vicios, defeitos, inconformidades ou servigos que necessitem de
complementagdo ou corregdo, estes deverdo ser formalmente registrados e comunicados a contratada, que
devera promover as adequagdes necessarias dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, sem 6nus
adicional quando decorrentes de responsabilidade da contratada.

18.5. A existéncia de pendéncias que comprometam a funcionalidade, a seguranca, a qualidade ou a
integralidade do objeto impedirda o recebimento definitivo até que sejam devidamente solucionadas e
aceitas pela fiscalizag@o.

18.6. Apos a corregcdo das pendéncias eventualmente identificadas e transcorrido o periodo necessario as
verificacdes pertinentes, sera realizada nova avaliagdo para fins de recebimento definitivo, mediante
comprovagdo de que a obra foi executada em conformidade com as condigdes estabelecidas na contratacdo.
18.7. O recebimento definitivo ndo afastara as responsabilidades da contratada quanto a solidez,
seguranca, qualidade, durabilidade e correciao de vicios ou defeitos que venham a ser identificados
posteriormente, observados os prazos e responsabilidades previstos na legislacdo e no contrato.

18.8. Os procedimentos, responsaveis, documentos ¢ prazos especificos para os recebimentos provisorio e
definitivo serdo estabelecidos no Projeto Basico e no contrato, observadas as disposicdes da Lei Federal
n® 14.133/2021.

19. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

19.1. O prazo previsto para execug@o da obra sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a
partir da emissdao da Ordem de Servico, observadas as condicOes estabelecidas no contrato € no
cronograma fisico-financeiro integrante dos documentos técnicos.

19.2. O prazo de execugdo encontra-se compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro claborado para
o empreendimento, que distribui a execugdo fisica e financeira dos servigos ao longo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, considerando as diferentes etapas necessarias a conclusdo da obra, incluindo
servigos preliminares, mobilizacdo ¢ desmobilizagdo, acompanhamento topografico, terraplenagem,
drenagem, pavimenta¢do em concreto € sinaliza¢do viaria.

19.3. A futura contratada devera dimensionar adequadamente sua estrutura operacional, incluindo mao de
obra, equipamentos, materiais e demais recursos necessarios, de forma a cumprir o cronograma e concluir o
empreendimento dentro do prazo estabelecido.

19.4. A execugdo devera observar a sequéncia e a interdependéncia das etapas previstas nos documentos
técnicos, devendo eventuais situagdes capazes de afetar o cronograma ser imediatamente comunicadas a
fiscalizagdo para analise e adocao das providéncias cabiveis.

19.5. O prazo de vigéncia contratual devera ser superior ao prazo de execu¢do da obra, de modo a
abranger, além da execucdo dos servigos, os procedimentos administrativos relacionados a mobilizagao,
acompanhamento, medi¢des, pagamentos, recebimento provisorio e definitivo e demais providéncias
necessarias ao encerramento da contratacao.

19.6. O prazo especifico de vigéncia sera estabelecido no Projeto Basico, Edital e instrumento
contratual, considerando o prazo de execucdao de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ¢ o periodo
adicional necessario a adequada gestdo e conclusdo administrativa do contrato.

19.7. Eventual prorrogacdo dos prazos de execugdo ou vigéncia somente podera ocorrer mediante
justificativa, formalizagdo no processo e atendimento as hipoteses e condi¢des previstas na legislagdo e no
instrumento contratual.

20. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CONTRATACAO
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20.1. Previamente a formalizagdo da contratagdo e ao inicio da execugdo da obra, a Administra¢do devera
adotar as providéncias administrativas e técnicas necessarias para assegurar que o empreendimento
disponha de condigdes adequadas para sua execucdo, acompanhamento e fiscalizacéo.

20.2. Devera ser realizada a conferéncia final dos documentos técnicos que integram a contratagio,
especialmente do Projeto Basico, projetos de engenharia, Memorial Descritivo, Caderno de
Especificacoes Técnicas, planilhas orcamentirias, memodrias de calculo, composicdes de custos,
cronograma fisico-financeiro, composicio do BDI, ART e demais documentos pertinentes,
verificando-se sua compatibilidade e suficiéncia para subsidiar a licitagdo e a execugdo da obra,
especialmente quanto a pavimentacdo em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com
resisténcia caracteristica a compressio (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, ¢ aos demais servigos
previstos para as 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA.

20.3. A Administragdo devera assegurar a adequada instrugdo do processo quanto aos aspectos
orcamentarios, juridicos e administrativos, bem como promover a elaboragdo e aprovagdo dos
instrumentos necessarios a realizagdo do procedimento licitatorio e a posterior contratagdo, observadas as
condi¢des estabelecidas no Convénio FDE n® 011/2026, celebrado entre o Estado do Para, por intermédio
da Secretaria de Estado de Planejamento e Administragdo — SEPLAD, ¢ o Municipio de Portel/PA,
especialmente quanto a disponibilidade dos recursos, a contrapartida municipal e as demais obrigagdes
previstas no instrumento.

20.4. Deverao ser formalmente designados os responsaveis pela gestio e fiscalizacdo do futuro contrato,
com atribuigdes compativeis com o acompanhamento da execug¢do da obra e com a verificagdo dos
aspectos técnicos, administrativos e financeiros da contratacdo.

20.5. Antes da emissdao da Ordem de Servico, deverao ser verificadas as condigdes das areas e vias objeto
das intervengdes, inclusive quanto a disponibilidade para inicio dos servigos e a inexisténcia de
impedimentos que possam comprometer a execuc¢do conforme os projetos e o cronograma estabelecido.
20.6. Devera ser verificada a manutencao das condi¢des de responsabilidade técnica necessarias a execucao
e fiscalizagdo do empreendimento, incluindo os registros e documentos profissionais pertinentes.

20.7. A Administracdo devera verificar, quando aplicavel, a existéncia e regularidade das licencas,
autorizagoes, manifestacoes ou demais providéncias ambientais e administrativas necessarias a
execucao dos servicos, de acordo com as caracteristicas do empreendimento.

20.8. Também deverdo ser adotadas as providéncias necessarias a organizagdo do acompanhamento fisico-
financeiro da obra, incluindo procedimentos de medicao das etapas e parcelas dos servicos executados,
registro das ocorréncias, controle do cronograma, comunicacio com a contratada e conferéncia da
execucao fisica e financeira, observando-se o regime de Empreitada por Preco Global.

20.9. Antes do inicio dos trabalhos, a contratada devera apresentar os documentos ¢ elementos exigidos
para mobilizagdo e execucdo, incluindo a correspondente responsabilidade técnica, relagdo da equipe ¢
demais documentos definidos no Projeto Bésico e no contrato.

20.10. Cumpridas as providéncias preparatorias e formalizada a contratacdo, podera ser emitida a
competente Ordem de Servi¢o, autorizando o inicio da execug@o de acordo com o prazo de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias, cronograma, projetos e demais condigdes estabelecidas.

20.11. Essas providéncias tém por finalidade reduzir riscos de atrasos, incompatibilidades técnicas, falhas
de fiscalizacdo e demais ocorréncias que possam comprometer a execugdo do empreendimento,
contribuindo para o adequado inicio e desenvolvimento da obra.

21. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

21.1. A partir da analise da solug@o definida e dos documentos técnicos integrantes dos autos, nao foram
identificadas contratacoes correlatas ou interdependentes indispensaveis a execucio do objeto, uma
vez que a contratacdo pretendida contempla, de forma integrada, os servigos necessarios a implantacao da
infraestrutura prevista para as 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA,
abrangidas pelo empreendimento.

21.2. O objeto compreende os servigos preliminares, mobilizacio e desmobilizacdo, acompanhamento
topografico, terraplenagem, preparaciao de base e sub-base, pavimentacio em concreto de cimento
Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 30 MPa e espessura
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de 10 cm, drenagem superficial e profunda, execucio de meio-fio, sarjetas, sarjetoes, sinalizacio
vidria e demais servicos complementares, reunidos em uma tinica solucdo de engenharia.

21.3. A futura contratada devera disponibilizar os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas
e demais meios necessdrios a execucdo integral do objeto, conforme estabelecido nos projetos,
especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos da contratacao.

21.4. Eventuais servigos ou providéncias administrativas externas que venham a ser identificados durante a
execucdo e que nao integrem o objeto deverdo ser avaliados pela Administragdo quanto & sua necessidade e
aos possiveis reflexos sobre o cronograma da obra, adotando-se as medidas cabiveis sem descaracterizar o
objeto contratado.

21.5. Dessa forma, com base nos elementos atualmente disponiveis, a execug¢do da solucdo nio esta
condicionada a realizacio prévia ou simultinea de outra contratacio, sem prejuizo da necessidade de
compatibilizagcdo com eventuais servigos publicos, redes ou intervengodes existentes nas areas abrangidas.
22. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

22.1. A execuc@o da obra poderd ocasionar impactos ambientais temporarios inerentes as atividades de
infraestrutura urbana, especialmente em razao da movimentacao de solo, preparacao de base e sub-base,
execucdo da pavimentacio em concreto de cimento Portland, moldado in loco, utilizacdo de
maquinas e equipamentos, transporte e armazenamento de materiais, geragcao de residuos, emissao
de poeira e ruidos e execu¢do dos sistemas de drenagem superficial e profunda.

22.2. Durante os servigos de terraplenagem e preparagdo das areas poderdo ocorrer movimentagdo e
exposicdo de solo, geracdo de material excedente e risco de carreamento de sedimentos pelas aguas
pluviais. Como medidas preventivas, deverdo ser adotados procedimentos adequados de execugdo,
armazenamento temporario ¢ destinagdo dos materiais, evitando seu langamento em locais inadequados ou
em dispositivos de drenagem.

22.3. A circulagdo de veiculos, maquinas e equipamentos podera ocasionar emissdo de poeira, gases,
ruidos e interferéncias temporarias na circulacio local, devendo a contratada adotar medidas de
controle compativeis com as atividades executadas, manter os equipamentos em condigdes adequadas de
funcionamento e organizar as frentes de servi¢o de forma a minimizar os impactos a populagdo.

22.4. Os residuos provenientes da execucdo da obra, incluindo sobras de concreto, materiais de
escavacao, residuos de construcio civil, embalagens e demais materiais resultantes das atividades,
deverdo ser segregados, acondicionados, transportados e destinados adequadamente, observando-se a
natureza dos materiais e a legislacdo ambiental aplicavel, sendo vedado o descarte irregular em vias
publicas, cursos d'agua, sistemas de drenagem ou areas ndo autorizadas.

22.5. Durante a implantagdo da drenagem superficial ¢ profunda, incluindo a execug¢do de meio-fio,
sarjetas, sarjetoes e demais dispositivos previstos nos projetos, deverao ser adotados cuidados para
evitar obstrucdes, erosdes, assoreamento ¢ langamento inadequado de materiais, garantindo-se que os
dispositivos executados apresentem condigdes adequadas de funcionamento.

22.6. Os materiais, combustiveis, 6leos e demais produtos eventualmente utilizados durante a obra deverdo
ser armazenados ¢ manuseados de forma segura, adotando-se medidas destinadas a prevengdo de
vazamentos, derramamentos ¢ contaminagao do solo ou da agua, incluindo os cuidados necessarios durante
0 preparo, transporte, langamento e cura do concreto, de modo a evitar o descarte inadequado de residuos e
aguas provenientes dessas atividades.

22.7. As areas de intervengdo deverdao permanecer devidamente organizadas e sinalizadas, com adogao de
medidas destinadas a protecdo dos trabalhadores, pedestres, moradores e demais usuarios das vias durante a
execucdo dos servicos.

22.8. Devera ser priorizado o uso racional de materiais, agua, energia ¢ demais recursos necessarios a
execucdo, buscando-se reduzir desperdicios e geragdo desnecessaria de residuos, sem prejuizo das
exigéncias técnicas e dos padrdes de qualidade estabelecidos para a obra.

22.9. Ao término dos servigos, deverdo ser removidos os materiais excedentes, residuos, instalacdes
provisorias e demais elementos decorrentes da execucdo, promovendo-se a limpeza e organizagdo das areas
afetadas.
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22.10. A contratada devera observar as exigéncias ambientais aplicaveis ao empreendimento e cumprir
eventuais licencas, autorizacdes, condicionantes ou determina¢des dos orgdos competentes, quando
exigiveis, sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas nos documentos da contratacdo.

23. ANALISE DOS RISCOS RELACIONADOS A SOLUCAO

23.1. A execugdo do empreendimento envolve riscos de natureza técnica, operacional, administrativa,
financeira ¢ ambiental que deverfo ser acompanhados durante as fases de planejamento, licitag@o,
contratagdo e execu¢do da obra.

23.2. Entre os principais riscos relacionados a solugdo podem ser considerados:

e divergéncias ou incompatibilidades entre projetos, quantitativos e condi¢des verificadas em campo;

e atraso na mobiliza¢do ou no inicio dos servicos;

e indisponibilidade ou atraso no fornecimento de materiais, especialmente concreto, insumos e
demais componentes necessarios a execucao da pavimentacao;

e execucdo de servigos em desacordo com projetos e especificagdes;

o utilizacdo de materiais fora dos padrdes de qualidade estabelecidos;

o falhas no controle tecnoldgico do concreto, especialmente quanto a resisténcia caracteristica a
compressao (fck) de 30 MPa, a espessura de 10 cm, ao langamento, adensamento, acabamento,
cura ¢ execugdo das juntas do pavimento;

¢ condi¢des climaticas adversas que interfiram no cronograma, especialmente durante os servigos de
terraplenagem, preparacdo de base e sub-base, langamento e cura do concreto;

e interferéncias ou condi¢des imprevistas nas areas de execugao;

e atraso na execucdo das etapas e descumprimento do cronograma fisico-financeiro;

o falhas nos sistemas de drenagem superficial e profunda ou incompatibilidade entre etapas
construtivas;

e acidentes envolvendo trabalhadores ou usuarios das vias;

e geracdo ou destinacao inadequada de residuos;

e ocorréncia de danos ambientais durante a execucao;

o falhas nas medi¢Ges ou divergéncias entre as etapas e parcelas dos servigos efetivamente
executadas, medidas e faturadas;

¢ insuficiéncia da capacidade operacional da contratada;

e atrasos na disponibilizagdo dos recursos financeiros necessarios a execugao do empreendimento;

e situagdes que possam comprometer a regular execucdo do Convénio FDE n° 011/2026 ¢ a
adequada aplicacao dos recursos, incluindo o repasse estadual e a contrapartida municipal.

23.3. Para redugdo da probabilidade e dos impactos desses eventos, deverdo ser adotadas medidas
preventivas e de controle, incluindo conferéncia prévia dos documentos técnicos, fiscalizagdo permanente,
acompanhamento do cronograma, controle tecnologico do concreto ¢ dos demais materiais empregados,
verificacdo da conformidade dos servigos, acompanhamento das medigdes, adequada comunicagdo entre
Administracao e contratada e adogao tempestiva de medidas corretivas.

23.4. A analise detalhada dos riscos — incluindo sua identificagao, classificacdo quanto a probabilidade e
impacto, nivel de risco, medidas preventivas, agdes de contingéncia ¢ definicdo dos responsaveis — sera
objeto de Mapa de Gerenciamento de Riscos especifico, a ser elaborado individualmente na etapa
subsequente do Processo Administrativo n° 00910005/26.

23.5. O gerenciamento dos riscos devera ocorrer de forma continua durante a contratagdo, permitindo a
revisdo das medidas de tratamento sempre que forem identificadas alteragdes nas condigOes inicialmente
avaliadas ou novos eventos capazes de afetar a execucdo do empreendimento.

24. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

24.1. Com base nos elementos analisados neste Estudo Técnico Preliminar, nos projetos de engenharia,
Memorial Descritivo, Caderno de Especificacdes Técnicas, planilhas or¢gamentarias, memorias de calculo,
composi¢des de custos, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI, ART e demais documentos
técnicos integrantes dos autos, conclui-se que a contratagdo pretendida apresenta viabilidade técnica e
econdmica para atendimento da necessidade identificada.
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24.2. A solucdo definida, consistente na execu¢do integrada de servicos preliminares, mobilizagdo e
desmobilizacdo, acompanhamento topografico, terraplenagem, preparacido de base e sub-base,
pavimentacio em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a
compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, drenagem superficial e profunda, execucio de
meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo viaria e demais servicos complementares, em 11 (onze) vias
urbanas do Bairro Cidade Nova, no Municipio de Portel/PA, mostra-se compativel com as caracteristicas
do empreendimento ¢ com os resultados pretendidos pela Administragdo.

24.3. Os quantitativos encontram-se fundamentados nos projetos e respectivas memorias de calculo,
contemplando 11 (onze) vias urbanas, com extensio aproximada de 4.016,22 metros e area de
pavimentacio de 29.508,15 m?, enquanto o or¢camento estimado, no valor de R$ 6.316.064,49 (seis
milhées, trezentos e dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), encontra-se
detalhado nas planilhas e demais documentos or¢camentarios integrantes dos autos, sendo composto por R$
6.000.000,00 (seis milhées de reais) provenientes de repasse do Estado do Par4, por intermédio da
Secretaria de Estado de Planejamento e Administracio — SEPLAD, e RS 316.064,49 (trezentos e
dezesseis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) correspondentes a contrapartida do
Municipio de Portel/PA, conforme estabelecido no Convénio FDE n°® 011/2026.

24.4. A adogdo do critério de julgamento pelo Menor Prego Global, a execucdo em lote tinico ¢ o regime
de Empreitada por Preco Global apresentam compatibilidade com a estrutura definida para a contratagao,
considerando a integracdo entre as etapas da obra, o detalhamento prévio dos projetos de engenharia, a
definicdo dos quantitativos ¢ a sistematica de medi¢do das etapas e parcelas dos servicos efetivamente
executadas e aprovadas pela fiscalizagao.

24.5. Foram igualmente identificados os principais riscos relacionados a soluc@o e as medidas necessarias
ao seu gerenciamento, bem como 0s possiveis impactos ambientais ¢ respectivas medidas de prevencdo e
mitigagdo, ndo tendo sido identificados, nesta etapa, elementos que inviabilizem o prosseguimento da
contratagao.

24.6. Diante do exposto, esta Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEI considera tecnicamente viavel
e adequada a contratacio pretendida, recomendando o prosseguimento da instru¢do do Processo
Administrativo n° 00910005/26, com a adogdo das providéncias subsequentes necessarias a realizagdao do
procedimento licitatorio, na modalidade Concorréncia Eletronica, com critério de julgamento pelo
Menor Prego Global e regime de execucéo por Empreitada por Preco Global, visando a futura execugéo
do empreendimento, em atendimento ao Convénio FDE n°® 011/2026.

Portel/PA, 06 de novembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

g “b égtsf 3;{3’;';25;?;::32&? H E LIOGABOLO Assinado de forma digital por
Verifique em https://validar.iti.gov.br SERVET COSTA sgﬂf/g;ggls“‘ogégz\f-r COSTA
ROL|M56245483387 Dados: 2026.11.06 19:20:27 -03'00"
JOSE ANTONIO DE SOUSA SILVA HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM

Secretario Municipal de Infraestrutura — SEI Engenheiro Civil - CREA/PA n° 12605-D
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ANEXO 1l
DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA
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ANEXO IIT
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

A Prefeitura Municipal de Portel/PA

Ref.: Concorréncia Eletronica n° /2026
A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio
de seu representante legal, Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos

legais para qualificacdo como:

() Microempresa — ME
() Empresa de Pequeno Porte — EPP

e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123/2006, nio se enquadrando em nenhuma das hipoteses de impedimento previstas no §
4° do art. 3° da referida Lei.

Declara, ainda, estar ciente de que a falsidade desta declaragdo sujeitara a empresa as sangdes
administrativas, civis e penais cabiveis.

Local e Data:

Nome do Representante Legal
CPF n°
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] ANEXO 1V
DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A Prefeitura Municipal de Portel/PA
Ref.: Concorréncia Eletronica n° /2026

A empresa , Inscrita no CNPJ n° , com sede a
, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo e participagdo no
presente certame, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar a Administragdo quaisquer ocorréncias
supervenientes que venham a alterar essa condigdo, nos termos da legislagdo vigente.

Local e Data:

Nome do Representante Legal
CPF n°
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) ANEXO V
DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIII, DA

CONSTITUICAO FEDERAL
A Prefeitura Municipal de Portel/PA
Ref.: Concorréncia Eletronica n° /2026
A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio
de seu representante legal, Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e CPF n° , DECLARA, para os fins do disposto no inciso

XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal, que:
() nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
() nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a

partir de 14 (quatorze) anos.

Declara, ainda, estar plenamente ciente das responsabilidades legais decorrentes da presente
declaracao.

Local e Data:

Nome do Representante Legal
CPF n°
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2026
ORIGEM: CONCORRENCIA ELETRONICA N° /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00910005/26

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUCAO DE
OBRA DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PORTEL/PA E A
EMPRESA , NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICIPIO DE PORTEL/PA, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Portel, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n°® 04.876.447/0001-
80, com sede administrativa em Portel/PA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. VICENTE
DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de

outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede a , neste ato representada por

, portador(a) do CPF n° , doravante denominada

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo para execucio de obra de
engenharia, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° /2026, vinculada ao Processo

Administrativo n° 00910005/26, mediante as clausulas e condi¢des seguintes.

O presente instrumento sera regido pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelas condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos, pela proposta da CONTRATADA e pelas demais normas aplicaveis
a espécie.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratacio de empresa especializada para execucio de obra
de pavimentacio em concreto de cimento Portland, moldado in loco, com resisténcia caracteristica a
compressao (fck) de 30 MPa e espessura de 10 cm, compreendendo servicos preliminares,
mobilizacao e desmobilizacio, acompanhamento topografico, terraplenagem, preparaciao de base e
sub-base, drenagem superficial e profunda, execucido de meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacio
viaria e demais servicos complementares, em 11 (onze) vias urbanas do Bairro Cidade Nova, no
Municipio de Portel/PA, conforme projetos de engenharia, especificacdes técnicas, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos, em atendimento ao
Convénio FDE n° 011/2026, celebrado entre o Estado do Parad, por intermédio da Secretaria de
Estado de Planejamento e Administracio — SEPLAD, e o Municipio de Portel/PA, conforme
condi¢des, especificagdes, quantitativos e demais exigéncias estabelecidas no Edital da Concorréncia
Eletronican® /2026 e seus anexos.

1.2. A execucdo do objeto compreendera o fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos,
maquinas, ferramentas, transporte, mobilizacdo, desmobilizacio, administracio local e demais
recursos necessarios a completa e adequada execucdo das intervengdes, observadas as condigdes
previstas nos documentos técnicos e na proposta contratada.

1.3. A contratagdo serd executada sob o regime de empreitada por preco global, devendo as medicdes e
0s pagamentos observar as etapas e os servicos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagdo, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, as planilhas orcamentarias e o valor global contratado.
1.4. O objeto contratual compreende as intervengdes previstas nas seguintes vias:

I — Rua Dr. Assis;

II — Rua Santa Monica;

III — Rua Primeiro de Janeiro;

IV — Rua Tamandaré;

V — Rua Edson Guedes;
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VI — Rua Santo Agostinho;

VII - Rua Campo Solto;

VIII — Rua Nossa Senhora da Luz;

IX — Rua Sao Rafael;

X — Rua Ayrton Senna;

XI — Travessa Ladislau Queiroz.

1.5. As intervencdes descritas no item anterior integram o Lote Unico da contratagdo, mantendo-se
individualizadas as respectivas planilhas orcamentarias para fins de execu¢do, medicdo, fiscalizacao,
acompanhamento e controle fisico-financeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA VINCULACAO

Integram e vinculam o presente Contrato, independentemente de transcri¢do:

I - o Edital da Concorréncia Eletrénica n® /2026 e seus anexos;

I1 — a proposta final e readequada apresentada pela CONTRATADA;

III - o Estudo Técnico Preliminar — ETP;

IV — 0 Mapa de Gerenciamento de Riscos;

V — o Projeto Basico;

VI - os Projetos de Engenharia;

VII — 0 Memorial Descritivo;

VIII — as Especificacdes Técnicas;

IX — as Planilhas Or¢amentarias;

X — as Memodrias de Calculo;

XI — as Composicdes de Precos Unitarios — CPU;

XII — a Composigao do BDI;

XIII — o Demonstrativo de Encargos Sociais;

XIV - os Cronogramas Fisico-Financeiros;

XV — as Anotagoes de Responsabilidade Técnica — ART pertinentes;

XVI — o0 Convénio FDE n° 011/2026 e o Processo n° 2786863/2026; ¢

XVII - as normas técnicas, legislacdo e demais documentos aplicaveis a execugao do objeto.
PARAGRAFO SEGUNDO - DA OBSERVANCIA DOS DOCUMENTOS TECNICOS

A CONTRATADA devera executar o objeto em estrita conformidade com os projetos, especificagdes
técnicas, memoriais, planilhas or¢amentdrias, cronogramas, composi¢cdes, normas técnicas e demais
documentos integrantes da contratagdo, nao sendo admitida alteragdo de solucdo, quantitativos, materiais,
métodos executivos ou condi¢cdes de execucdo sem prévia analise e autorizagdo da Administragdo,
observadas as hipoteses legalmente admitidas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E DAS CONDICOES DE EXECUCAO

2.1. O objeto sera executado sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
conformidade com o art. 6°, inciso XXIX, da Lei Federal n® 14.133/2021 e com as condig¢des estabelecidas
neste Contrato, no Edital e nos respectivos anexos.

2.2. A execugdo devera observar integralmente o Projeto Basico, os projetos de engenharia, memoriais
descritivos, especificacées técnicas, planilhas orcamentarias, memérias de calculo, composicoes de
precos, cronogramas fisico-financeiros e demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

2.3. As medigOes serdo realizadas com base nas etapas e nos servicos efetivamente executados e aceitos
pela fiscalizacio, observados os marcos de execucdo, os percentuais de conclusdo e os valores previstos no
cronograma fisico-financeiro e nas planilhas orcamentarias integrantes do contrato, respeitado o regime de
empreitada por prego global.

2.4, A existéncia de planilhas individualizadas para a Rua Dr. Assis, Rua Santa Moénica, Rua Primeiro
de Janeiro, Rua Tamandaré, Rua Edson Guedes, Rua Santo Agostinho, Rua Campo Solto, Rua
Nossa Senhora da Luz, Rua Sio Rafael, Rua Ayrton Senna e Travessa Ladislau Queiroz ndo
descaracteriza a contratagio como Lote Unico, servindo essa individualizagdo para fins de controle,
medicdo, fiscalizacdo e acompanhamento da execugdo.
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2.5. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugao, equipe técnica, mao de obra, maquinas,
equipamentos, materiais e demais recursos compativeis com o cronograma e com as caracteristicas da obra,
responsabilizando-se integralmente pela perfeita execugdo do objeto.

2.6. A execucao dos servicos somente podera ser iniciada apos a emissdo da competente Ordem de
Servico, observadas as condigdes previstas no Edital, neste Contrato e nos demais documentos integrantes
da contratagdo.

2.7. Eventuais alteracdes de quantitativos, servicos ou condi¢des inicialmente previstas somente poderdo
ocorrer mediante justificativa técnica, regular instrucdo processual e autorizagdo da Administragdo,
observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total do presente Contrato ¢ de R$ ( ),
correspondente ao valor global da proposta vencedora para o Lote Unico, conforme proposta readequada,
planilhas orcamentarias, composi¢cdes de precos unitarios, BDI e cronogramas fisico-financeiros
apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE.

3.2. O valor global contratado compreende a execugdo das intervengdes previstas nas seguintes vias:

I — Rua Dr. Assis;

II — Rua Santa Monica;

IIT — Rua Primeiro de Janeiro;

IV — Rua Tamandaré;

V — Rua Edson Guedes;

VI — Rua Santo Agostinho;

VII — Rua Campo Solto;

VIII — Rua Nossa Senhora da Luz;

IX — Rua Sio Rafael;

X — Rua Ayrton Senna;

XI — Travessa Ladislau Queiroz.

3.3. As 11 (onze) planilhas or¢amentarias integram o Lote Unico e compdem, em conjunto, o valor
global deste Contrato, permanecendo individualizadas para fins de acompanhamento, fiscalizacao, medi¢ao
e controle fisico-financeiro da execugao.

3.4. Nos pregos contratados estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita
execucao do objeto, inclusive mao de obra, materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, transportes,
mobilizacdo e desmobilizacdo, administracdo local, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, tributos, seguros, taxas, BDI e demais despesas necessarias ao integral cumprimento das
obrigagoOes assumidas pela CONTRATADA.

3.5. Os precos unitarios constantes das planilhas or¢camentarias contratadas constituirdo referéncia para fins
de acompanhamento, controle fisico-financeiro e avaliacdo de eventuais alteragdes contratuais, devendo as
medigdes e os pagamentos observar as etapas e os servicos efetivamente executados e aceitos pela
fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro ¢ com o regime de empreitada por
preco global, observadas as condicdes estabelecidas neste Contrato e nos demais documentos integrantes da
contratacao.

3.6. O Contrato poderd ser alterado, mediante justificativa e regular formalizagdo, nas hipdteses e
condi¢Oes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, observados os limites legais aplicaveis aos acréscimos
€ supressoes.

CLAUSULA QUARTA — DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria de titularidade da
CONTRATADA, conforme os seguintes dados:

Banco:
Agéncia:
Conta Corrente:
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Paragrafo Primeiro. Eventual alteracdo dos dados bancarios devera ser comunicada formalmente pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, mediante apresentagdo das informagdes necessarias a atualizagdo
cadastral.

Pariagrafo Segundo. Os pagamentos serdo realizados mediante medi¢does das etapas e dos servigos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacio, observados os percentuais de execucao, os valores
correspondentes as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, o valor global contratado e as demais
condigOes estabelecidas neste Contrato e nos documentos técnicos da contratacdo.

Paragrafo Terceiro. Considerando que a contratagio corresponde a 01 (um) Lote Unico, composto pelas
intervencdes da Rua Dr. Assis, Rua Santa Monica, Rua Primeiro de Janeiro, Rua Tamandaré, Rua
Edson Guedes, Rua Santo Agostinho, Rua Campo Solto, Rua Nossa Senhora da Luz, Rua Sao Rafael,
Rua Ayrton Senna e Travessa Ladislau Queiroz, as medi¢cdes deverdo permitir a identificagdo dos
servigos e valores executados em cada via, para fins de acompanhamento e controle fisico-financeiro, sem
descaracterizar a unidade da contratacao.

Pariagrafo Quarto. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento
da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, devidamente atestado pela fiscalizacdo, desde que
atendidas as condi¢Oes estabelecidas neste Contrato.

Paragrafo Quinto. As medigdes serdo processadas mediante apresentagdo, pela CONTRATADA, da
documentagdo correspondente aos servigos executados no periodo, cabendo a fiscalizagdo verificar os
quantitativos, a qualidade, a conformidade e a efetiva execucao dos servigos.

Paragrafo Sexto. A primeira medicdo devera ser acompanhada da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou do Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o caso, referente a
execugdo da obra, devidamente registrado perante o conselho profissional competente.

Paragrafo Sétimo. Deverdo acompanhar cada solicitacdo de pagamento, conforme aplicavel:

a) Boletim de Medig@o, acompanhado das respectivas memorias de calculo e devidamente aprovado pela
fiscalizacao;

b) relatorio dos servigos executados no periodo, quando exigido pela fiscalizagao;

¢) registro fotografico dos servicos executados, quando aplicavel;

d) Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente correspondente a medigao;

e) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certiddo de Regularidade Fiscal Estadual;

g) Certidao de Regularidade Fiscal Municipal;

h) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; e

j) demais documentos técnicos, fiscais, trabalhistas ou administrativos previstos neste Contrato, no Edital e
seus anexos ou necessarios a comprovacao da regular execucao dos servigos.

Paragrafo Oitavo. O atesto da medicdo cabera ao fiscal do contrato e/ou responsavel técnico designado
pela Administragdo, no ambito de suas respectivas atribuigdes, apos a verificagdo da conformidade dos
servigos efetivamente executados com os projetos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e
demais documentos da contratagao.

Paragrafo Nono. Somente serdo objeto de medicdo e pagamento as etapas e os servicos efetivamente
executados, comprovados, conferidos e aceitos pela fiscalizacio, observados os valores e percentuais
previstos no cronograma fisico-financeiro, ndo sendo devido pagamento por materiais simplesmente
adquiridos, armazenados ou disponibilizados no canteiro de obras, salvo hipotese expressamente prevista
nos documentos da contratacdo e admitida pela legislagdo aplicavel.

Paragrafo Décimo. Os servigos executados em desconformidade com os projetos, especificagdes técnicas,
normas aplicaveis ou determinacdes da fiscalizagdo ndo serdo medidos ou pagos enquanto ndo forem
devidamente corrigidos, sem prejuizo das demais responsabilidades da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Primeiro. O pagamento de servigos decorrentes de alteragdes contratuais regularmente
autorizadas observara:

a) os precos unitdrios originalmente contratados, quando houver item correspondente na planilha
contratual; e
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b) para servicos ndo previstos originalmente, os precos unitdrios deverao ser definidos e aprovados
previamente pela Administragdo, mediante composicdo tecnicamente fundamentada e observancia dos
critérios estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021, com a correspondente formalizagdo da alteragdo
contratual quando exigivel.

Pariagrafo Décimo Segundo. Nenhum servigo que implique alteragdo do objeto, dos quantitativos ou dos
valores contratados devera ser executado pela CONTRATADA sem a correspondente autorizacdo da
Administracdo ¢ a regular formalizagdo, quando legalmente exigida.

Pariagrafo Décimo Terceiro. Constatado erro, irregularidade ou outra circunstidncia que impeca a
liquidag¢ao da despesa, a CONTRATANTE comunicara a CONTRATADA para adocdo das providéncias
necessarias a regularizacdo, ficando o processamento da parcela afetada condicionado ao saneamento da
pendéncia.

Paragrafo Décimo Quarto. A eventual irregularidade fiscal ou trabalhista da CONTRATADA sera tratada
na forma da legislagdo e deste Contrato, nao devendo a Administraciao simplesmente reter pagamento
por servicos regularmente executados e atestados sem fundamento legal especifico, sem prejuizo da
adocao das medidas administrativas e sancionatorias cabiveis.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de ( ) meses, contado da data de
sua assinatura, observadas as disposi¢oes da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2. A divulgagdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratacées Publicas — PNCP constitui
condi¢do indispensavel para sua eficacia, devendo ser realizada nos prazos estabelecidos no art. 94 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

5.3. O prazo de vigéncia devera compreender periodo suficiente para a execu¢ao do objeto, realizagdo das
medigdes, recebimento provisorio e definitivo e demais providéncias administrativas necessarias ao
adequado encerramento da contratagdo, sem prejuizo das obrigacdes que, por sua natureza, subsistam apds
o término da vigéncia contratual.

5.4. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado quando presentes as hipdteses e condigcdes admitidas pela
Lei Federal n® 14.133/2021, mediante justificativa técnica e administrativa, demonstragdo do interesse
publico e formalizagdo do instrumento pertinente.

5.5. A prorrogacao do prazo de vigéncia ndo implicara, por si sO, alteragdo do valor contratado, devendo
eventual repercussdo econdmico-financeira observar os requisitos e procedimentos previstos na legislagdo e
neste Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo para execucdo integral da obra sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da
data estabelecida na Ordem de Servigo, devendo ser rigorosamente observado o cronograma fisico-
financeiro aprovado e os demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

6.2. O prazo de execucdo compreende a realizacdo das intervencdes integrantes do Lote Unico,
contemplando a Rua Dr. Assis, Rua Santa Monica, Rua Primeiro de Janeiro, Rua Tamandaré, Rua
Edson Guedes, Rua Santo Agostinho, Rua Campo Solto, Rua Nossa Senhora da Luz, Rua Sao Rafael,
Rua Ayrton Senna e Travessa Ladislau Queiroz, observados os respectivos projetos, planilhas
orcamentarias, cronogramas e demais documentos técnicos.

6.3. A Ordem de Servico sera emitida pela CONTRATANTE apds a formalizagdo do Contrato ¢ o
atendimento das condigdes necessarias ao inicio da execucao, inclusive, quando aplicaveis, apresentagdo da
garantia contratual, Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART de execucio, indicacdo da equipe
técnica e demais documentos exigidos.

6.4. A CONTRATADA devera iniciar e desenvolver os servigos de acordo com a programacao
estabelecida pela Administragdo ¢ com o cronograma fisico-financeiro aprovado, mantendo recursos
humanos, materiais, maquinas e equipamentos compativeis com o cumprimento dos prazos estabelecidos.
6.5. O prazo de execugdo podera ser prorrogado quando ocorrer fato devidamente comprovado que
justifique a alteragdo do cronograma, desde que caracterizada hipétese admitida pela Lei Federal n°
14.133/2021 e mediante prévia analise e autorizagdo da CONTRATANTE.



http://www.instagram.com/prefeituraportel
mailto:ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

(]

® } ttp: //www.instagram.com /prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA,
68480-000

(91) 3784-1760

ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PORTEL

¥

6.6. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizagdo, tdo logo tenha conhecimento,
qualquer fato que possa comprometer o cumprimento do prazo de execugdo, apresentando as respectivas
justificativas, documentos comprobatorios e, quando solicitado, proposta de reprogramacao do cronograma
fisico-financeiro.

6.7. Nao serao consideradas justificativas para prorrogacao os atrasos decorrentes de insuficiéncia de mao
de obra, materiais, maquinas, equipamentos, recursos financeiros ou falhas de planejamento imputaveis a
CONTRATADA.

6.8. A suspensdo ou paralisacdo da execucdo determinada pela CONTRATANTE devera ser formalmente
registrada, com indicagdo dos motivos, da data de inicio e, quando possivel, das condigdes para retomada
dos servigos.

6.9. Na hipotese de suspensdo, impedimento ou paralisacdo da execugdo por determinagdo ou
responsabilidade da Administracdo, os prazos e o cronograma deverdo ser avaliados e ajustados na forma
da Lei Federal n® 14.133/2021, considerando o periodo ¢ os efeitos efetivamente decorrentes do evento.
6.10. A retomada dos servicos apds periodo de suspensdo devera ser formalmente determinada pela
CONTRATANTE, promovendo-se, quando necessario, a atualizagcdo do cronograma fisico-financeiro.
6.11. O término do prazo de execugdo ndo afasta as responsabilidades da CONTRATADA relativas a
conclusdo, corregdo de defeitos, recebimento da obra, garantia, responsabilidade técnica e¢ demais
obrigacdes que, por sua natureza ou disposi¢ao legal, subsistam ap6s a execucao.

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

7.1. As despesas decorrentes da execugdo do presente Contrato correrdo a conta das dotagdes orgamentarias
consignadas no orcamento vigente do Municipio de Portel/PA, observada a seguinte classificagdo:

Orgio Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEI

Unidade Orcamentaria:

090 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Funcao:

15 — Urbanismo

Subfuncao:

451 — Infraestrutura

Programa:

0035 — Infraestrutura Urbana e Rural

Projeto/Atividade:

15.451.0035.1.010 — Pavimentacio de Ruas, Avenidas e Estradas

Classificacao Economica:

4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes

Fontes de Recursos:

15000000 — Recursos Nao Vinculados de Impostos

17010000 — Outros Convénios do Estado

7.2. A execugdo da despesa observara as fontes de recursos indicadas na respectiva dotagdo or¢amentaria e
nos documentos constantes do Processo Administrative n°® 00910005/26, inclusive os recursos vinculados
ao Convénio FDE n° 011/2026, celebrado entre o Estado do Para, por intermédio da Secretaria de Estado
de Planejamento e Administracio — SEPLAD, ¢ o Municipio de Portel/PA, observadas as normas
aplicaveis a sua utilizagdo.

7.3. A disponibilidade or¢amentaria ¢ a adequagdo or¢amentaria e financeira da contratacdo encontram-se
devidamente certificadas nos autos do Processo Administrativo n° 00910005/26, observadas as
disposi¢oes da legislagdo or¢gamentaria e financeira aplicavel.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE, sem prejuizo de outras previstas neste Contrato, no
Edital e em seus anexos:

I — fornecer a CONTRATADA os projetos, memoriais, especificagdes técnicas, planilhas or¢amentarias,
cronogramas e demais elementos necessarios a adequada execucao do objeto;
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II — disponibilizar as areas necessarias a execu¢ao das intervengoes, observadas as condi¢oes estabelecidas
nos documentos técnicos;

III — emitir a Ordem de Servigo ap6s o atendimento das condi¢des necessarias ao inicio da execucao;

IV - designar formalmente gestor e fiscais do contrato, inclusive fiscalizagdo técnica, para
acompanhamento da execucio;

V — acompanbhar, fiscalizar, supervisionar e controlar a execu¢do da obra, verificando sua conformidade
com os projetos, especificacdes técnicas, planilhas, cronogramas e demais documentos contratuais;

VI — comunicar formalmente 8 CONTRATADA as irregularidades, falhas, defeitos ou desconformidades
identificadas durante a execucdo, fixando prazo razoavel para sua correcdo quando cabivel;

VII - solicitar a corre¢do, remogdo, reconstru¢do ou substituicdo dos servicos executados em
desconformidade com as exigé€ncias contratuais;

VIII — analisar, conferir e atestar as medicOes das etapas e dos servicos efetivamente executados,
observados os valores previstos no cronograma fisico-financeiro, o regime de empreitada por preco global
e as condigdes estabelecidas neste Contrato;

IX - efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, apds a regular liquidacdo da despesa e o
atendimento das condigOes contratuais;

X — prestar as informagdes e 0s esclarecimentos necessarios a adequada execugao do objeto;

XI — apreciar as solicitagdes, comunicagdes e requerimentos apresentados pela CONTRATADA
relacionados a execugdo contratual;

XII — promover os atos administrativos de sua competéncia relacionados ao Convénio FDE n° 011/2026,
vinculado ao Processo n° 2786863/2026, ¢ a adequada utilizagdo, acompanhamento ¢ comprovagdo da
aplicago dos recursos destinados a execu¢do do empreendimento;

XIII — manter os registros e documentos necessarios ao acompanhamento fisico-financeiro da contratagao;
XIV - decidir sobre eventuais alteragdes, prorrogacdes, reprogramacdes e demais ocorréncias contratuais,
mediante a devida instrug@o ¢ observancia da Lei Federal n® 14.133/2021; ¢

XV - aplicar, quando cabiveis, as san¢Oes administrativas previstas na legislacdo, no Edital ¢ neste
Contrato, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA, sem prejuizo das demais previstas neste Contrato, no
Edital e seus anexos:

I — executar integralmente o objeto contratado, compreendendo as intervencdes previstas na Rua Dr. Assis,
Rua Santa Monica, Rua Primeiro de Janeiro, Rua Tamandaré, Rua Edson Guedes, Rua Santo
Agostinho, Rua Campo Solto, Rua Nossa Senhora da Luz, Rua Sao Rafael, Rua Ayrton Senna e
Travessa Ladislau Queiroz, observando rigorosamente os projetos de engenharia, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas or¢amentéarias, memorias de célculo, cronogramas fisico-financeiros e
demais documentos integrantes da contrata¢ao;

II — executar os servigos de acordo com o valor global contratado, as etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro, as planilhas orcamentarias ¢ as condigdes técnicas estabelecidas pela Administracio,
observando o regime de empreitada por prego global;

III — fornecer, por sua conta e responsabilidade, toda a mao de obra, materiais, maquinas, equipamentos,
ferramentas, veiculos, transportes, instalagdes provisorias e demais recursos necessarios a perfeita execugao
do objeto;

IV — manter responsavel técnico legalmente habilitado durante a execucdo da obra, observadas as
atribuicdes profissionais exigidas para os servicos contratados;

V — apresentar, antes do inicio da execugdo, a respectiva Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART,
referente a execugdo da obra, devidamente registrada perante o conselho profissional competente;

VI — manter no local da obra equipe técnica e operacional compativel com a natureza, dimensao e
cronograma dos servicos;

VII — executar os servigos em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas
da ABNT, bem como com as normas ambientais, de seguranca do trabalho, satide ocupacional e
acessibilidade pertinentes;
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VIII — manter, durante toda a execu¢ao contratual, as condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas na
licitagdo;

IX — cumprir integralmente as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, tributarias, comerciais e
demais encargos decorrentes da execucao do Contrato, responsabilizando-se pelos respectivos pagamentos;
X — responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia
de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas em lei;
XI — manter o Diario de Obras devidamente atualizado, registrando as ocorréncias relevantes relacionadas
a execucao, disponibilizando-o a fiscalizagdo sempre que solicitado;

XII - permitir e facilitar o acesso do gestor, dos fiscais do contrato, dos 6rgdos de controle e das demais
autoridades legalmente competentes aos locais de execucdo e aos documentos relacionados ao objeto
contratado;

XIII — prestar todos os esclarecimentos e fornecer documentos, relatorios, registros, memorias de calculo,
ensaios, laudos e demais informagGes solicitadas pela fiscalizagdo relacionadas a execucdo da obra;

XIV - atender as determinagdes regularmente emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato e prestar os
esclarecimentos por eles solicitados;

XV — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servigos nos quais forem verificados vicios, defeitos, incorre¢des ou desconformidades decorrentes da
execucao ou dos materiais empregados;

XVI — comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer fato, ocorréncia, interferéncia ou condicao
identificada durante a execucdo que possa comprometer a qualidade, seguranga, prazo ou regular
desenvolvimento da obra;

XVII - observar o cronograma fisico-financeiro aprovado, adotando as providéncias necessarias ao
cumprimento dos prazos estabelecidos;

XVIII — manter a obra e as respectivas frentes de servigo devidamente sinalizadas, adotando todas as
medidas necessarias a seguranga dos trabalhadores, pedestres, moradores, usuarios das vias e terceiros;
XIX — adotar medidas adequadas para garantir a circulag@o e a seguranga nas areas afetadas pela execugéo,
especialmente nos locais sujeitos a escavagdes, movimentacdo de maquinas, execu¢do de drenagem e
pavimentagao;

XX — responsabilizar-se pela adequada guarda, armazenamento, conservacao e protecdo dos materiais,
maquinas, equipamentos ¢ demais bens empregados na execucao;

XXI - realizar a adequada gestdo e destinacdo dos residuos decorrentes da execucdo, observando a
legislacao ambiental e as demais normas aplicaveis;

XXII - arcar com as despesas relativas a agua, energia elétrica, instalagdes provisorias, seguranga do
canteiro, mobilizagdo, desmobilizagdo, transportes e demais custos necessarios a execucdo, quando tais
despesas estiverem compreendidas nos pregos contratados;

XXIII - aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, observados os limites, hipoteses ¢ condigdes estabelecidos na Lei Federal n°® 14.133/2021,
especialmente em seu art. 125;

XXIV — nao transferir integralmente a execuc¢ao do objeto a terceiros, observadas as condi¢des relativas a
subcontratacdo estabelecidas no Edital e neste Contrato;

XXV — somente realizar eventual subcontratagdo de parcela do objeto mediante prévia autorizacio da
CONTRATANTE, observados os limites e condigdes estabelecidos no Edital ¢ neste Contrato,
permanecendo a CONTRATADA integralmente responséavel pela execucao e pelas obrigacdes assumidas;
XXVI — ndo executar servicos que impliquem alteracdo dos quantitativos, especificacdes ou valores
contratados sem prévia autorizacgdo da CONTRATANTE e correspondente formalizagdo, quando
legalmente exigida;

XXVII — apresentar a fiscalizacdo os documentos necessarios a realizacao das medigdes, inclusive boletins,
memorias de calculo, registros ¢ demais elementos comprobatdrios das etapas e dos servigos efetivamente
executados, observados o cronograma fisico-financeiro e o regime de empreitada por prego global;
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XXVIII — observar as condigdes e obrigacoes administrativas relacionadas ao Convénio FDE n° 011/2026,
vinculado ao Processo n° 2786863/2026, que sejam aplicaveis a execucdo do objeto e formalmente
comunicadas pela CONTRATANTE; e

XXIX — cumprir todas as demais obrigacdes previstas no Edital, seus anexos, proposta contratada e
legislacao aplicavel.

PARAGRAFO PRIMEIRO — DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia de execucdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do Contrato, em uma das modalidades admitidas pelo art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021, observadas as condi¢des e os prazos estabelecidos no Edital ¢ neste instrumento.
PARAGRAFO SEGUNDO - DO SEGURO-GARANTIA

Caso a CONTRATADA opte pela modalidade seguro-garantia, devera observar os requisitos, condi¢des e
prazos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, no Edital e neste Contrato, devendo a apolice permanecer
valida durante o periodo exigido para cobertura das obrigagoes garantidas.

PARAGRAFO TERCEIRO — DA RECOMPOSICAO DA GARANTIA

Na hipotese de alteragdo do valor contratual ou utilizagdo total ou parcial da garantia pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera promover, quando cabivel, sua complementacdo ou
recomposic¢do, de modo a preservar o percentual exigido, no prazo estabelecido pela Administragao.
PARAGRAFO QUARTO - DA EXECUCAO DA GARANTIA

A garantia podera ser utilizada para cobertura das obrigagdes e prejuizos abrangidos pelo instrumento
garantidor e pela legislagdo aplicavel, observados o devido processo administrativo, quando cabivel, e as
condi¢des da modalidade de garantia adotada.

PARAGRAFO QUINTO — DA SUBCONTRATACAO

A eventual autorizagdo para subcontratacdo de parcela do objeto ndo transfere nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE, permanecendo aquela
integralmente responsavel pela qualidade, regularidade, seguranca, prazos e demais obrigagoes
relacionadas aos servi¢os subcontratados.

CLAUSULA DECIMA — DO DIARIO DE OBRAS, DA GESTAO E DA FISCALIZACAO

10.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execuc¢ao da obra, Diario de Obras devidamente
atualizado, contendo os registros das atividades executadas, condigdes climaticas, efetivo de pessoal,
maquinas e equipamentos empregados, materiais utilizados, ocorréncias relevantes, paralisag¢des,
determinagdes da fiscalizacdo, intercorréncias e demais informagdes pertinentes ao acompanhamento da
execucao contratual.

10.2. A CONTRATANTE designara formalmente gestor e fiscal(is) do contrato, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021, aos quais competira acompanhar, controlar ¢ fiscalizar a execucdo do objeto, no
ambito de suas respectivas atribuigoes.

10.3. A fiscalizagdo sera exercida no interesse da Administra¢do e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pela perfeita execucdo do objeto, inclusive quanto aos danos eventualmente causados a
CONTRATANTE ou a terceiros.

10.4. Compete a fiscalizacdo acompanhar e verificar a execucdo das intervengdes integrantes do Lote
Unico, contemplando a Rua Dr. Assis, Rua Santa Monica, Rua Primeiro de Janeiro, Rua Tamandaré,
Rua Edson Guedes, Rua Santo Agostinho, Rua Campo Solto, Rua Nossa Senhora da Luz, Rua Sio
Rafael, Rua Ayrton Senna e Travessa Ladislau Queiroz, observando os respectivos projetos, planilhas
orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros e demais documentos técnicos.

10.5. A fiscalizagdo podera determinar as medidas necessarias a correcdo de falhas, defeitos, vicios,
incorregdoes ou desconformidades verificadas durante a execucdo, fixando prazo para seu atendimento
quando cabivel.

10.6. A fiscalizagdo podera solicitar, sempre que necessario, esclarecimentos, documentos, relatérios,
memorias de calculo, registros fotograficos, ensaios tecnologicos, testes, certificados, laudos ¢ demais
elementos necessarios a comprovagdo da qualidade e da conformidade dos servigos executados e materiais
empregados.
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10.7. A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos materiais empregados e dos servicos
executados, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, aquilo em
que forem constatados vicios, defeitos, incorre¢cdes ou desconformidades decorrentes da execucao ou dos
materiais empregados.

10.8. A fiscalizacdo podera rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com os
projetos, especificagcdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas, normas técnicas ou demais condigdes
contratuais, cabendo 8 CONTRATADA promover as adequagdes necessarias sem Onus adicional para a
Administracdo, quando a desconformidade lhe for imputével.

10.9. As determinagdes, notifica¢des, orientacdes e demais ocorréncias relevantes relacionadas a execugao
deverdo ser registradas no Diario de Obras e/ou formalizadas por meio proprio, de modo a assegurar a
adequada documentacao e rastreabilidade da execugdo contratual.

10.10. A CONTRATADA devera garantir livre acesso aos locais de execu¢do aos representantes da
Administracdo Municipal, aos orgdos de controle interno e externo ¢ as demais autoridades legalmente
competentes, bem como disponibilizar os documentos e informagdes relacionados a execugdo do objeto
quando regularmente solicitados.

10.11. A fiscalizagdo podera determinar, mediante justificativa, a substituicdo de materiais, equipamentos
ou profissionais que estejam em desacordo com as exigéncias técnicas, profissionais ou contratuais
aplicaveis.

10.12. A fiscalizagdo da execugdo contratual ndo implica corresponsabilidade da Administragao pelos atos
praticados pela CONTRATADA, permanecendo esta responsavel pelo cumprimento das obrigagdes legais,
técnicas, ambientais, trabalhistas, previdenciarias e de seguranca do trabalho relacionadas a execugao.
10.13. As atividades de gestao e fiscalizacdo deverdo considerar as condi¢des administrativas e técnicas
relacionadas ao Convénio FDE n° 011/2026, vinculado ao Processo n° 2786863/2026, bem como os
demais documentos integrantes do Processo Administrativo n° 00910005/26.

10.14. As medi¢des deverdo permitir a identificacdo dos servicos efetivamente executados em cada uma
das 11 (onze) vias integrantes do Lote Unico, para fins de acompanhamento fisico-financeiro, sem
descaracterizar a unidade da contratacio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O licitante ou a CONTRATADA sera responsabilizado administrativamente pelas infragdes previstas
no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, observados o devido processo legal, o contraditorio e a ampla
defesa.

11.2. Pela pratica das infragdes administrativas poderdo ser aplicadas, conforme a natureza e a gravidade da
conduta, as seguintes sang¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021:

I — adverténcia;

II — multa;

III — impedimento de licitar e contratar; e

IV — declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

I — a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

II — as peculiaridades do caso concreto;

III — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela decorrerem para a Administragao Publica; e

V — a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

11.4. A san¢do de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de inexecugdo
parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, observada a Lei Federal
n°® 14.133/2021.

11.5. O atraso injustificado na execugdo do objeto sujeitara a CONTRATADA a multa moratoria de
0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da parcela inadimplida ou
em atraso, sem prejuizo das demais medidas cabiveis.
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11.6. A multa moratdria ficara limitada ao percentual maximo estabelecido neste Contrato, podendo a
Administracdo, quando o atraso configurar hipdtese de inexecucdo contratual, adotar as providéncias
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

11.7. Pela inexecugdo parcial do Contrato podera ser aplicada multa compensatoria de até 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, considerada a gravidade da infragdo e os prejuizos
dela decorrentes.

11.8. Pela inexecugdo total do Contrato podera ser aplicada multa compensatoria de até 30% (trinta por
cento) do valor atualizado do Contrato, observados os critérios de proporcionalidade e as circunstancias do
caso concreto.

11.9. A aplicacdo de multa moratoria ndo impede que a Administracdo a converta em compensatoria ¢
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021, quando configuradas as respectivas hipdteses legais.

11.10. As multas aplicadas poderdao ser descontadas dos valores eventualmente devidos pela
CONTRATANTE, da garantia contratual, quando cabivel, ou cobradas administrativa ou judicialmente,
observados os procedimentos legais.

11.11. A aplicagdo das sangdes previstas nesta Clausula ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados a Administragao.

11.12. As sangdes poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa quando presentes os requisitos
legais, observados os procedimentos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

11.13. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar ¢ contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade
observara os pressupostos, competéncias, prazos e procedimentos estabelecidos nos arts. 155 a 163 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

11.14. Nenhuma san¢do sera aplicada sem a observancia do procedimento administrativo cabivel e das
garantias do contraditdrio e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

12.1. Sera exigida da CONTRATADA garantia de execug@o correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021 e das
condigdes estabelecidas no Edital.

12.2. A CONTRATADA podera optar por uma das modalidades de garantia admitidas pela legislagdo
vigente.

12.3. Caso a modalidade escolhida seja seguro-garantia, deverdo ser observados os requisitos € prazos
estabelecidos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Edital.

12.4. A garantia devera assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,
observadas as coberturas e condigdes legal e contratualmente estabelecidas.

12.5. Havendo alteracdo do valor contratual ou utilizacdo total ou parcial da garantia, a CONTRATADA
devera promover sua complementagdo ou recomposicdo, quando cabivel, de modo a preservar o percentual
exigido.

12.6. A garantia sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do Contrato € o cumprimento das
obrigagdes por ela abrangidas, observadas as disposigoes legais ¢ as condigdes especificas da modalidade
adotada.

12.7. A execugdo da garantia ndo prejudica a aplicagdo das demais medidas administrativas, san¢des ou
responsabilidades previstas neste Contrato e na legislacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nao sera admitida a subcontratacao integral do objeto, nem a transferéncia integral das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA.

13.2. Podera ser admitida a subcontratacio parcial de parcelas do objeto, desde que previamente
submetida a andlise e expressamente autorizada pela CONTRATANTE e observadas as condigdes
estabelecidas no Edital, neste Contrato e nos documentos técnicos da contratacdo.

13.3. O pedido de autorizagdo devera identificar a parcela a ser subcontratada, a empresa pretendida e os
elementos necessarios a demonstragdo de sua regularidade e capacidade para execugdo dos respectivos
servigos, conforme exigido pela Administracao.
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13.4. Nao poderdo ser objeto de subcontratacao as parcelas cuja execucdo direta pela CONTRATADA
tenha sido considerada necessaria em razdo das condi¢des de habilitagdo, qualificacao técnica ou demais
exigéncias estabelecidas no procedimento licitatorio, quando assim definido nos documentos da
contratacgao.

13.5. A autorizagao para subcontratacdo nao estabelece qualquer vinculo juridico entre a CONTRATANTE
¢ a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel pela execucdo, qualidade,
seguranga, prazos, encargos ¢ demais obrigagdes relacionadas aos servigos subcontratados.

13.6. A CONTRATADA respondera perante a CONTRATANTE pelos atos e omissdes da subcontratada
relacionados a execugdo do objeto.

13.7. A CONTRATANTE podera determinar a substituigdo da subcontratada quando constatado
descumprimento das condigdes técnicas, legais ou contratuais aplicaveis, sem prejuizo da responsabilidade
da CONTRATADA pela continuidade e regular execugao dos servicos.

13.8. A subcontratagdo autorizada ndo podera acarretar aumento do valor contratado, alteragdo indevida das
condi¢des originalmente pactuadas ou reducio da responsabilidade da CONTRATADA.

13.9. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica que possua vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, observada a Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

14.1. Constituem prerrogativas da CONTRATANTE, nos termos do art. 104 da Lei Federal n°
14.133/2021:

I — modificar unilateralmente o Contrato para melhor adequagdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONTRATADA e os limites legais aplicaveis;

II — extinguir unilateralmente o Contrato nas hipoteses previstas em lei;

III - fiscalizar e acompanhar a execugao contratual;

IV — aplicar as san¢des administrativas previstas na legislagdo, no Edital e neste Contrato, observados o
contraditorio e a ampla defesa;

V — ocupar provisoriamente bens moveis e imoveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do
Contrato, nas hipoteses legalmente admitidas, especialmente quando houver necessidade de assegurar a
continuidade de atividade de interesse publico ou a apura¢do administrativa de faltas contratuais.

14.2. As clausulas economico-financeiras e monetarias do Contrato ndo poderdo ser alteradas sem prévia
concordancia da CONTRATADA, ressalvadas as hipoteses e mecanismos legalmente previstos para
preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro da contratacdo.

14.3. Sempre que houver alterag@o unilateral promovida pela CONTRATANTE que produza repercussao
sobre as condigdes econdmicas originalmente pactuadas, deverdo ser adotadas as providéncias necessarias
a manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, na forma da legislacéo aplicavel.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

15.1. A extingdo do presente Contrato observara as hipoteses, condi¢des € procedimentos previstos nos
arts. 137 a 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. A extingdo podera ocorrer, conforme o caso:

I — por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas hipoteses legalmente previstas;

II — por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

III — por decisdo arbitral, quando prevista e admitida; ou

IV — por decisdo judicial.

15.3. Os casos de exting@o contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do respectivo processo
administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa quando exigiveis.

15.4. A extingdo do Contrato nao afastara as responsabilidades da CONTRATADA relativas:

I - aos servigos efetivamente executados;

II — aos vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da execugao;

III - a solidez, seguranca e garantia da obra, nos limites da legisla¢do aplicavel;
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IV —aos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros; €

V — as demais obrigagdes que, por sua natureza, subsistam apos o encerramento do vinculo contratual.

15.5. A extingdo do Contrato observara também as consequéncias previstas na Lei Federal n® 14.133/2021,
inclusive quanto a eventual assun¢do do objeto, execucdo da garantia, retengdes legalmente admitidas e
demais medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

16.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipoteses e condi¢des previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, mediante a devida justificativa e regular instrugdo processual.

16.2. As alteragdes que impliquem modificacio do objeto, quantitativos, valores, prazos ou demais
condigOes contratuais deverdo ser formalizadas por termo aditivo, quando exigido pela legislagdo.

16.3. Poderdo ser registrados por apostilamento, quando cabivel, os ajustes que ndo caracterizem alteragao
contratual substancial, na forma admitida pela Lei Federal n® 14.133/2021.

16.4. Eventuais acréscimos ou supressdoes observardo os limites legais aplicaveis ¢ ndo poderdo
descaracterizar o objeto contratado.

16.5. Nenhuma alteracdo podera ser executada pela CONTRATADA sem prévia autorizagdo da
CONTRATANTE e correspondente formalizacdo, quando exigivel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS MEIOS DE PREVENCAO E RESOLUCAO DE
CONTROVERSIAS

17.1. As partes buscardo solucionar administrativamente eventuais controvérsias decorrentes da execucdo
deste Contrato.

17.2. Poderdo ser utilizados, quando adequados e juridicamente admitidos, meios alternativos de prevencéo
e resolucdo de controvérsias, inclusive conciliacdo, mediacdo, comité de resolucio de disputas e
arbitragem, observadas as disposigoes dos arts. 151 a 154 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.3. A adocgdo de qualquer mecanismo alternativo dependera de previsao e formalizacdo compativeis com
a legislacdo aplicavel e com o interesse publico.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao resolvidos de acordo com as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, do

Edital da Concorréncia Eletronica n° /2026 e seus anexos, dos documentos técnicos integrantes da
contratacdo, das normas técnicas aplicaveis ao objeto e das demais disposigdes legais e regulamentares
pertinentes.

18.2. A interpretacdo e aplicacdo deste Contrato deverdo observar, ainda, as condigdes aplicaveis do
Convénio FDE n° 011/2026, vinculado ao Processo n® 2786863/2026, naquilo que for pertinente a
execucdo, acompanhamento e utilizacdo dos recursos destinados ao empreendimento.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Portel/PA para dirimir as questdes decorrentes da execugdo deste
Contrato que nao possam ser solucionadas administrativamente ou por outro meio de resolugdo de
controvérsias regularmente adotado pelas partes, observadas as disposi¢oes da Lei Federal n° 14.133/2021.
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento para que produza seus
juridicos e legais efeitos.

Portel/PA,  de de

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Portel/PA
CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
CNPJ n°

CONTRATADA
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