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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000 
 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 

0001/2025 

Data de Abertura: 14/04/2025 às 10:00 

no sítio: www.bnc.org.br 

Unidade(s) Contratante(s): 

Secretarias Municipais de Saúde, Educação, e Obras, Transporte e Urbanismo 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis vinculados à Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra/PA. 

Valor Total Estimado 

R$ 3.442.952,24 (três milhões e quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e 

cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos). 

Registro de Preços? Vistoria Modo de Disputa Critério de Julgamento 

NÃO NÃO ABERTO 

MENOR PREÇO 

GLOBAL 

Lic. Exclusiva 

ME/EPP? 

Reserva Cota 

ME/EPP? 

Exige Amostra/ 

Dem.? Fundamento Legal 

NÃO NÃO NÃO Lei: 14.133/21 

Recebimento de propostas: 

Início: 28/03/2025 Término: 14/04/2025 às 10:00 Horas 

Limite para impugnação: 

Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 2 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro(a). 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

www.bnc.org.br      www.bnc.org.br 
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Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000 
 

EDITAL 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0001/2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02503001/25 

O MUNICIPIO DE SALVATERRA, por meio da(o) Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob 

o nº 04.888.517/0001-10, por meio do Agente de Contratação, designado(a) pela Portaria N° 

015/2025, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

menor preço (global), no regime de empreitada por (preço global), nos termos da Lei nº 14.133, de 

01 de abril de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e de 

acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Edital.  

A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 

promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 

tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratação, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página 

eletrônica www.bnc.org.br. O servidor irá acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 

procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do 

certame até a homologação. 

O Edital estará disponível no site do TCM-PA/GEO-OBRAS 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, e gratuitamente na página da transparência municipal 

https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-salva-terra, e no endereço eletrônico 

www.bnc.org.br. 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração, 

relativa a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis, atendendo às necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra., conforme Projeto Básico, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico e Financeiro, Composição de Preços Unitário, BDI, 

Memorial de Cálculo, Especificação Técnica, Plantas da Obra e de acordo com o presente Edital e 

seus Anexos. 

1.2. A licitação será organizada e subdividida em, formados por um ou mais itens, conforme 

tabelas constantes do Projeto Básico (Planilhas Orçamentarias), facultando-se ao licitante a 

participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os 

itens que os compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO VALOR/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 3.442.952,24 (três milhões e 

quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos). valor global, com base na Planilha Orçamentária de referência, oriunda das tabelas 

oficiais SINAPI e SEDOP, bem como composição de preços da PMP, componente do ANEXO II 

deste Edital; 

2.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos próprios e/ou de 

Convênios com esta Municipalidade deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Fundo Municipal de Saúde - 2025 

www.portaldecompraspublicas.com.br
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
www.portaldecompraspublicas.com.br
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Exercício 2025 Atividade 0919.101220002.2.020 Gestão do Fundo Municipal de Saúde, 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 

Fundo Municipal de Educação - 2025 

Exercício 2025 Atividade 1424.123610008.2.093 Gestão do Salário Educação - QSE, 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo - 2025 

Exercício 2025 Atividade 1020.154520005.2.046 Manutenção de Prédios Públicos, Classificação 

econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.16 

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 

3. DO CREDENCIAMENTO  

3.1. Os interessados em participar desta Concorrência deverão credenciar-se, previamente, perante 

o sistema eletrônico provido pelo Bolsa Nacional de Compras, por meio do sítio www.bnc.org.br. 

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação 

e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Bolsa Nacional de Compras), 

onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.2.1. Os interessados em se credenciar no Bolsa Nacional de Compras poderão obter maiores 

informações na página www.bnc.org.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de 

atendimentos do Portal. 

3.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

3.3.1 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à (ao) Prefeitura Municipal de Salvaterra responder por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.4. O credenciamento junto ao Bolsa Nacional de Compras implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a esta Concorrência. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

3.6. A Concorrência será conduzida pelo(a) Prefeitura Municipal de Salvaterra com apoio técnico 

e operacional do Bolsa Nacional de Compras, que atuará como provedor do sistema eletrônico 

para esta licitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo o ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Bolsa 

Nacional de Compras. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 

e Art. 4º da Lei nº 14.133/2021. 

4.3. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º da Lei nº 14.133/2021; 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a 

ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, onde será verificada pendências no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União (CGU); 

que constem no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que 

esteja incluída na lista de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União (TCU), que para 

fins de comprovação devem ser apresentadas certidões ou termos das consultas pela licitante para 

efetivação de sua habilitação; 

d) pessoa física ou jurídica, cujo o proprietário ou sócio que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação; 

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do Art. 15º 

da Lei nº 14.133/2021. 

4.5. Como condição para participação na Concorrência, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Art. 42º a 49º; 

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 
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4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícia; 

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente. 

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal. 

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

4.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de 

improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), 

para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos 

com a Administração Pública. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.bnc.org.br e até a data e hora 

marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio das referidas documentações supracitadas. 

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das 

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preço 

e documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.6. Os documentos que compõem a proposta e habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

5.7. Fica entendido que no projeto, todos os memoriais descritivos, especificações, orçamento e 

todo e qualquer documento que servir de base para a execução dos serviços e elaboração da 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
www.portaldecompraspublicas.com.br
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Proposta de Preços, são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se omita em 

um ou em outro, será válido. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, 

no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 

nacional; 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 

do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na contratação. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

6.7. A proposta financeira, sob pena de desclassificação, deverá vir acompanhada pelos seguintes 

documentos: 

6.7.1. Planilha Orçamentária, conforme o ANEXO II – DOCUMENTOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, preenchida e assinada, onde estarão contidas 

todas as despesas necessárias para a execução do serviço, inclusive as salariais, totalização dos 

encargos sociais e trabalhistas, despesas adicionais, BDI e totalização de impostos e taxas, cujos 

itens, discriminações, unidades de medição e quantidades, não poderão ser alterados pela licitante, 

exceção feita às colunas de custo total e campo de somatórios ou quando devidamente 

estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

6.7.2. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), conforme 

o ANEXO II –DOCUMENTOS TÉCNICO DE ENGENHARIA: PLANILHAS DE 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE B.D.I.   

6.7.2.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 

canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como 

custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 

planilha orçamentária. 

6.7.2.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária. 

6.7.2.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos 

no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

6.7.2.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e 

COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que 

os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
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percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no 

art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 

Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

6.7.2.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, 

PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão 

obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. A composição 

de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos 

relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, 

da referida Lei Complementar. 

6.7.2.6. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de 

materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, 

compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital. 

6.7.2.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de 

Referência e no respectivo cronograma. 

6.7.3. Cronograma Físico e Financeiro compatível com a obra, conforme o ANEXO II – 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 

não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado. O cronograma físico-financeiro 

proposto pela licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período 

constante do Termo de Referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico 

da obra. 

6.7.4. Composição de Preços Unitários (CPU), conforme o ANEXO II – DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DE ENGENHARIA – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão 

ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 

habilitação. 

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital. 

6.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

6.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência, conforme Art. 59º da Lei nº 14.133/2021. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste 

Edital. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.  

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) / 1% (UM POR CENTO). 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 

participantes, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate, conforme Art. 60º, da Lei nº 14.133/2021, nesta ordem: 

7.28.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

7.28.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; 

7.28.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

7.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle; 

7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

7.29.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão 

ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

7.29.2. empresas brasileiras; 

7.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.29.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 
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7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

8.2. O Agente de Contratação convocará o licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena 

de desclassificação. 

8.2.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado a critério do Agente de Contratação, ou por 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Agente de Contratação. 

8.3. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de 

correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver) e fazer 

menção a presente licitação; 

b) Valor total e global da proposta escrito por extenso, em moeda corrente nacional; 

c) Planilha Orçamentária, conforme o ANEXO II – DOCUMENTOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

d) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI): conforme o 

ANEXO II –DOCUMENTOS TÉCNICO DE ENGENHARIA: PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO 

ANALÍTICA DAS TAXAS DE B.D.I e) Cronograma Físico e Financeiro compatível com a obra, 

conforme o ANEXO II – DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA - CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO. 

f) Composição de Preços Unitários (CPU), conforme o ANEXO II – DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DE ENGENHARIA – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

prevista para abertura da licitação; 

h) Preço unitário de cada item que compõem o lote e o valor global do lote; 

i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

j) Declaração expressa de que nos preços nela contidos estão incluídas todas e quaisquer despesas 

relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, 

seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para manter a 

higiene e segurança no trabalho, necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital; 

k) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 

independente; 
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l) As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

apresentar Declaração que se enquadram como ME / EPP, e que não tem nenhum dos 

impedimentos do §4º do Art. 3º da referida Lei; 

8.3.1. O não envio da proposta ajustada por meio de campo próprio do Bolsa Nacional de 

Compras, com todos os requisitos elencados no item 8.3, ou o descumprimento das diligências 

determinadas pelo Agente de Contratação, acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo 

da instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

8.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove 

a exequibilidade da proposta. 

8.6.1. O Agente de Contratação em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer 

diligências necessárias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, com as 

especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de 

documentos, para atender as exigências deste edital, findo o prazo estabelecido no item 8.2. 

8.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata; 

8.7.1. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.2. O prazo estabelecido pelo Agente de Contratação poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceito pelo Agente de Contratação. 

8.8. A(s) Proposta(s) de menor valor total e classificada(s) em 1º lugar será(ão) submetida(s) 

para apreciação e avaliação técnica pelo setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Salvaterra, o qual emitirá o Parecer Técnico se a(s) proposta(s) está(ão) em conformidade 

com as condições e especificações do Edital e seus anexos.  

8.8.1. O Agente de Contratação suspenderá o certame para a devida análise pelo setor de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Salvaterra, quando no momento da suspensão definirá a 

nova data e horário da retomada da mesma. 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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8.11. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.11.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes do Agente de Contratação passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.13. A aceitação da(s) proposta(s) será condicionada ao Parecer Técnico de Engenharia, onde 

constará a(s) proposta(s) que estiver(em) em conformidade com o Edital e seus anexos. 

Encerrando a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a 

habilitação do(s) licitante(s), observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.1.1. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 

deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 

trabalhista e à qualificação econômico-financeira conforme disposto nos Arts. 4º, caput, 8º, § 3º, e 

43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, ou seu Certificado de Registro 

Cadastral junto ao SICAF, os quais terão sua validade e autenticidade conferidas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.4. Certidão de licitantes Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0); 

9.1.5. A consulta aos cadastros previstas nos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, será realizada em nome da 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.7. Os licitantes que estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - 

SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução normativa nº 3, de 2604/2018, 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal 

e trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 

(www.portaldatransparencia.gov.br
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
(https:/contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0


 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

Comissão de Licitação 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000 
 

9.1.8. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum 

documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar 

a sua regularidade. 

9.2. As licitantes que estiverem cadastrados ou não no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, e regularmente cadastradas no Bolsa Nacional de Compras, as quais terão 

suas condições de habilitação verificadas pelo Agente de Contratação e Equipe de apoio, deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, Social e 

Trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

9.3. Habilitação Jurídica: 

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva 

sede, para o caso de empresário individual; 

b) Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, em se tratando de Sociedade de Responsabilidade Limitada – 

LTDA; 

d) Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

f) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do 

licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade 

simples; 

g) No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 1971; 

h) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

i) Cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios. 

9.3.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.4. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, juntamente com o seu 

QSA (Quadro de Sócios Administradores) com emissão não superior a 60 (sessenta) dias. A 

empresa deverá apresentar um único CNPJ, não podendo filial ou subsidiária substituir matriz 

quando esta for a licitante e vice-versa, com a devida atividade do objeto da licitação. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal relativo à sede do 

licitante, caso a licitante tenha cnae de comercio; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

www.portaldoempreendedor.gov.br
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Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.; 

c.2) Certidão regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede do licitante. 

c.3) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio da Certidão 

Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a 

empresa for sediada; (Obs. as empresas cujo município sede não faça constar todos os tributos em 

uma mesma certidão, deverão apresentar quantas certidões sejam necessárias, para comprovação 

de sua situação em relação a todos os tributos) 

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), 

emitido pelo site da Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei, emitido no site (www.caixa.gov.br). 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A, 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 

1943 (Lei nº.12.440, de 12 de abril de 2011), acompanhado da Certidão Negativa de Controle de 

Processos de Multas, Recursos e Relação Anual de Informações Sociais e do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados, em atendimento a Portaria 667/2021 do TEM e art. 93 da Lei nº 

8.213 de 1991, Certidão reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, 

caput, da CLT e Certidão reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou 

beneficiários reabilitados pela Previdência Social, prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 

1991, expedidas eletronicamente através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, certidão de autos 

físico 1° e 2° grau, bem como a apresentação da certidão de ações trabalhistas de jurisdição do 

Estado da sede da licitante;. 

f) Alvará de Funcionamento, expedido por órgão sede da empresa. 

9.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência, concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 

11.101, de 9.2.2005). Acompanhado das Certidões de (Nada Consta), originária do site do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, declaração de atribuição de execução 

originária do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntamente com as 

Certidões Judiciais no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da 

Licitante, através do sítio do Tribunal Regional Federal; 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que 

comprove a real situação financeira da empresa, devendo conter a assinatura dos sócios e do 

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios. O balanço deverá 

vir acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento e Livro Diário, Notas Explicativas em 

conformidade com o NBC TG nº 1000 do (CPC PME), e na Resolução CFC nº 1.255 de 10 de 

dezembro de 2009, e o art. 176 da Lei 6.404/1976, assim como no §4º do Art. 176 da Lei nº 

6.404/76, Certidão de Habilitação Profissional e Certidão Negativa de Débitos (CND) emitidas 

pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), CERTIFICANDO que o(a) profissional 

encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil de acordo com a Resolução N° 

1.637/2021, juntamente com a certidão simplificada e certidão específica de arquivamento, 

expedidas pela Junta Comercial com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura do 

presente certame, juntamente com a Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da 

www.caixa.gov.br
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sede da licitante, devidamente atualizada;. Para fins deste Edital, os valores constantes no balanço 

patrimonial poderão ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio 

líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documentação que o altere, devidamente 

registrada e arquivada na junta comercia; 

c) Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro 

do prazo de validade expresso na própria certidão, e Certidão indicativa dos cartórios de protestos 

e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do 

prazo de validade expresso na própria certidão.  

d) Certidão Específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de emissão não 

superior a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das 

propostas, onde se possam extrair informações sobre atos arquivados e a existência de empresa e 

participação societária, em nome da(s) pessoa(s) física(s) e jurídica(s) sócias da licitante, emitida 

pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; 

e) A real situação financeira do proponente poderá ser verificada com base nos Índices de 

Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memória de 

cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente: 

 

- Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

                   AC + RLP 

LG = --------------------------------- = 1,0 

                    PC + ELP 

-  Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

                      AC 

LC =----------------------------- = 1,0 

                      PC 

 

- Índice de Endividamento Geral (IEG) não superior a 1,0 (inteiro), obtido pela fórmula: 

                    PC + PELP 

EG=-------------------------------- = 1,0 

                          AT 

Onde: 

AC-Ativo Circulante 

RLP-Realizável a Longo Prazo  

PC-Passivo Circulante  

ELP-Exigível a Longo Prazo  

AT- Ativo Total 

f) A não apresentação do cálculo será realizado pela comissão técnica através do balanço 

patrimonial; 

g) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 

encerramento do exercício, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro 

diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento, e 

demonstrações contábeis consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao 

período de sua existência; 

h) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em Diário 

Oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 
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i) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED deverão ser apresentados com autenticação da 

Junta Comercial; 

9.6. Qualificação Técnica: 

a) Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos responsáveis 

técnicos, junto à entidade profissional competente – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, do estado da sede da licitante, 

válida na data da apresentação da proposta: 

b) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em 

nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. O presente Atestado de Capacidade 

Técnica deverá vim acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT com registro de 

Atestado expedida pelo CREA ou CAU do Técnico responsável da obra da região pertinente em 

nome do profissional que fora o responsável pelo serviço constante no Atestado. 

c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT com registro de Atestado (documento de comprovação da conclusão da 

obra/serviço), expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre, à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação; 

d) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante,  na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 

tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o 

licitante se sagre vencedor desta licitação; 

e) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 

Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços 

de engenharia. 

9.7. Da Visita Técnica. 

9.7.1. Considerando a natureza do objeto da contratação, com vistas assegurar e garantir sua plena 

execução sem quaisquer transtornos à Administração Municipal, recomenda-se às licitantes a 

realização de Visita Técnica aos locais da execução do objeto desta contratação. 

9.7.2. A realização da visita técnica é facultativa à empresa licitante, ainda assim cumpre à 

Administração Municipal demonstrar sua relevância, como um mecanismo de cautela que busca 

evitar que haja, tanto para a licitante, como principalmente para a Administração Municipal, 

prejuízos de natureza econômica, e/ou de natureza técnica, durante a execução do contrato, por 

previamente tornarem-se conhecedoras das condições estruturais, logísticas, técnicas e ambientais 

peculiares aos locais da obra que venham influenciar na formulação da proposta e nas condições 

da futura execução dos serviços. 
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9.7.3. Para agendamento e realização da visita técnica, a licitante deverá protocolar interesse e 

junto ao Departamento de Licitação, através do e-mail: licitasalvaterra@gmail.com, a presente 

solicitação se dará entre o primeiro dia útil a partir da publicação do edital até o 3º dia útil antes da 

abertura da sessão, após esse prazo será informado através de e-mail qual dia será realizada a 

presente visita técnica. 

9.7.4. A solicitação de agendamento se dará mediante apresentação de credencial devidamente 

assinada pelo responsável técnico da licitante, acompanhada da certidão de registro de pessoa 

jurídica perante o CREA/CAU, onde comprove que o credenciado pertence ao quadro técnico da 

licitante, acompanhado da identificação do mesmo. 

9.7.5. A visita deverá ser realizada por técnicos da licitante que detenham conhecimento pertinente 

à área do objeto da contratação 

9.7.6. O calendário de realização da visita técnica será definido pelo técnico responsável do 

Departamento de Licitação. Após a visita, os técnicos responsáveis fornecerão às empresas 

presentes, em modelo próprio, o ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, que fará parte da 

documentação de habilitação para qualificação técnica da Licitante. 

9.7.7. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante, assinada 

pelo Representante Legal e Responsável Técnico da empresa, que conste, que conhece as 

condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e 

que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 

ou financeiras com a contratante. 

9.8. Das declarações: devem ser juntadas aos documentos de habilitação, sob pena de inabilitação, 

são elas: 

9.8.1. Declaração de Fato Superveniente: declarar de que não pesa contra si a superveniência de 

fato impeditivo para contratar com o Poder Público. 

9.8.2. Declaração de que não emprega menor: declarar que não possui em seu quadro de pessoal 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998); 

9.8.3. Declaração de Indicação de Representante Legal: declarar, indicar e disponibilizar os dados 

completos do representante legal da licitante que possui poderes para assinatura do contrato; 

9.8.4. Declaração de Não Admitir Trabalho Forçado ou Degradante: declarar, para fins do 

disposto nos incisos III e IV do art.  1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de 

outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado; 

9.8.5. Declaração de Compromisso de Execução dos serviços: declarar que executará a obra de 

acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas, às quais alocará de forma imediata a partir 

da emissão da Ordem de Serviço todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais 

necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e 

seguindo as normas das agências e órgão reguladores pertinentes; 

9.8.6. Declaração de Disponibilidade: declarar que a qualquer momento e por necessidade da obra, 

fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem 

executados por solicitação da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, sem ônus de mobilização 

para esta ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a 

solicitação e o que se compromete a atender às determinações da Contratante, no prazo máximo de 
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24 (vinte e quatro) horas, e de que prestará toda assistência e colaborações necessárias ao 

atendimento à fiscalização das obras; 

9.8.7. Declaração de Indicação de Responsável Técnico: declarar a indicação do responsável 

técnico da licitante, assinado pelo representante legal e pelo responsável técnico, contendo nome 

completo e registro no órgão de classe, declarando ainda que manterá o profissional na direção e 

execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira conclusão; 

9.8.8. Declaração de Pleno Conhecimento: declaração que recebeu os documentos relativos ao 

Edital e anexos, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, que tem 

pleno conhecimento do projeto básico, das especificações, das condições e da natureza do trabalho 

a ser executado, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a 

incidir sobre a execução dos serviços, declarando ter pleno conhecimento do projeto básico, suas 

especificações e prazos de execução e vigência, estabelecidos no presente edital; 

9.8.9. Declaração de Compromisso e Atendimento à NR-18: declarar que, caso vencedora do 

certame, a empresa licitante cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma 

Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento 

organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de 

segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção; 

9.8.10. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público: do Poder 

Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão; 

9.8.11. Declaração de Ciência e Responsabilidade: declarar estar ciente das condições da licitação, 

que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que 

fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de 

Salvaterra/PA, bem como que tem ciência e executará a obra de acordo com os prazos 

estabelecidos no presente Edital; 

9.8.12. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

9.9. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas em anexos do edital, deverão ser 

confeccionadas pelo licitante. 

9.10.Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitido; 

9.10.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

9.11. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Agente 

de Contratação no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado 

por igual período, a critério da administração pública, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.12. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
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microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 

Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.16. O Agente de Contratações poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar a devida autenticidade e as condições de habilitação das licitantes. 

9.17. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

9.18. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos, inclusive no que se refere as certidões. 

9.19. Serão aceitas Certidões Positivas com efeitos de Certidão Negativa 

9.20. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem 30 (trinta) dias da data para abertura do certame. 

9.21. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 

9.22. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.23. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem 30 (trinta) dias da data para abertura do certame. 

9.24. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

9.25. Os participantes deverão encaminhar os documentos constantes na alínea “C.1”, “C.2” e 

“E”, subitem 9.4 e alínea “A”, “C” e “D”, subitem 9.5, em nome da empresa licitante e também de 

seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, com 

exceção a Certidão reservar percentual de vagas aos aprendizes e Certidão reservar percentual de 

seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, 

que deverão ser apresentadas apenas em nome da pessoa jurídica. 

10. DOS RECURSOS  

10.1. Declarado o vencedor, o Agente de Contratação abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante a 

sessão pública, qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

10.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Agente de Contratação a finalizar 

o processo licitatório. 

10.2. O Agente de Contratação examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
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10.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente. 

10.4. O Agente de Contratação se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias 

úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Agente de Contratação 

serão apreciados pela autoridade competente. 

10.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2.  Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 

etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do 

Portal 

 de Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior 

adjudicará e homologará a licitação. 

13. DO TERMO DE CONTRATO, GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA DE 

PROPOSTA 

13.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o Termo 

de Contrato. 

13.2. O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as 

cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

13.3. O fornecedor registrado vencedor, poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação. 

13.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do licitante e aceita pela Administração, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Prefeitura Municipal. 

13.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura 

Municipal poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
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13.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

13.4.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

13.4. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 

apresentada pela licitante vencedora. 

13.5. Será designado um Fiscal para o contrato e outro para obra, que desempenhará as atribuições 

previstas na lei. 

13.6. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto desta 

Concorrência. 

13.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém 

as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

13.8. Garantia de Execução  

13.8.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, caberá ao contratado optar 

por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II) Seguro Garantia; (1 (um) mês para apresentação, contado da data de homologação da licitação 

e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado)  

III) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil; 

IV) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total; 

13.8.2. O contratado prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do Art. 96 a 102, da 

Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

13.9. Garantia de Proposta  

A Prefeitura Municipal de Salvaterra exigirá como condição de participação deste certame 

comprovante de prestação de garantia de participação ou de manutenção da proposta no valor 

correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos termos do Art. 58, 

§§ 1º e 2º e seus incisos, da Lei 14.133/21, dentre as modalidades: caução em dinheiro, cheque ou 

título da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, a fim de proteger a PMP contra atos 

ou omissões da Licitante; 

a) A caução em dinheiro (moeda corrente e cheque) a licitante fará a comprovação mediante a 

apresentação de depósito, em Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em nome da 

Prefeitura Municipal de Salvaterra, referente à Concorrência Eletrônica nº 004/2025 e deverá ser 

comprovado através de seu respectivo comprovante de depósito; 

b) A Fiança bancária ou seguro-garantia deverá estar acompanhado de seu respectivo comprovante 

de pagamento; 

c) O comprovante de garantia de que se trata o subitem 13.9, deverá estar contido no ENVELOPE 

Nº 01 Habilitação. 
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d) A garantia de proposta das licitantes não vencedoras será restituída no prazo de até 60 

(sessenta) dias, contados a partir da homologação. 

e) A garantia de proposta da licitante vencedora será liberada quando assinado o contrato. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, 

anexo a este Edital. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS      

15.1. Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 ao 163, da Lei nº 14.133/2021, o 

licitante/adjudicatário que: 

15.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

15.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

15.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 

15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

15.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

15.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

15.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

15.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

15.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

15.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

15.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência; 

15.2.2. Multa; 

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar; 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

15.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 

15.4. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO – Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão 

de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

15.4.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES 

PRÁTICAS: 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 



 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

Comissão de Licitação 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000 
 

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato; 

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 

de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção 

seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  

16.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital e/ou solicitar pedido de esclarecimento. 

16.2. A impugnação e/ou esclarecimento deverá ser realizada por forma eletrônica, por 

petição dirigida ou protocolada exclusivamente no endereço www.bnc.org.br. 

16.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Bolsa Nacional 

de Compras, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

16.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

16.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço www.bnc.org.br. 

16.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 03 

(três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

16.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame, salvo quando se amoldarem ao Art. 55° § 1º, da Lei nº 14.133/2021. 

16.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

16.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 

ordem geral, serão cadastradas no sítio www.bnc.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, 

seu acompanhamento. 

17. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

17.1. A fiscalização da obra executada será de competência e responsabilidade da fiscalização 

desta Prefeitura ou do órgão público municipal, devidamente indicado e designado para esta 

finalidade, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos o termo do 

contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de 

faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim 

como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do serviços 

contratados. 

17.2. A fiscalização se efetivará no local da obra.  

17.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras e 

será exercido no interesse exclusivo desta Prefeitura e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.  

17.4. O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 

relacionados e referentes a execução dos serviços será o LIVRO DE OCORRÊNCIAS, onde tanto 

a Contratada quanto a fiscalização deverão proceder as anotações visando a comprovação real do 

www.portaldecompraspublicas.com.br
www.portaldecompraspublicas.com.br
www.portaldecompraspublicas.com.br
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andamento das obras e execução dos termos do contrato, sendo visado diariamente por 

profissionais credenciados por ambas as partes.  

17.5. A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, ou de seus 

contratados no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos integrantes da equipe 

técnica contratada, através de solicitação por escrito da mesma.  

17.6. Concluídos a obra, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos provisoriamente pela 

fiscalização e pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o Termo de Recebimento 

Provisório.  

17.7. A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco em perfeitas 

condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.  

17.8. Decorridos 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisório, se as obras de correção das 

anormalidades porventura verificadas forem executadas e aceitos pela Comissão de Vistoria, e 

comprovado o pagamento de contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de 

execução dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

17.9. Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e 

segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. À Prefeitura Municipal compete anular esta Concorrência por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.1.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato. 

18.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório. 

18.3.  É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 

Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 

para fins de classificação e habilitação. 

18.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

18.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 

envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

18.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

18.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

18.9. Esta Concorrência poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência da Administração. 
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18.10. Do foro, as questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Salvaterra / 

PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18. DOS ANEXOS: 

18.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

18.1.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

18.1.2. ANEXO II – Documentos Técnicos de Engenharia; 

18.1.3. ANEXO III – Declaração de Enquadramento;  

18.1.4. ANEXO IV – Declaração de Fatos Supervenientes; 

18.1.5. ANEXO V – Declaração de que não Emprega Menor 

18.1.6. ANEXO VI – Minuta de Contrato 

 

  

Salvaterra/PA, 28 de março de 2025. 

 

 

 

 
PAULO SÉRGIO RIBEIRO MATOS 

Agente de Contratação Municipal 

Portaria N° 015/2025 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva das instalações prediais dos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo do 

Município de Salvaterra/PA. 

 

2. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. O Município de Salvaterra/PA, através da Prefeitura Municipal, pretende contratar empresa 

especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações 

prediais dos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Saúde e Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra/PA. 

Esta contratação será realizada com base na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 03, de 13 

de janeiro de 2025, e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 04 de novembro de 2022. 

 

2.2. A contratação do referido objeto será realizada observando critério de MENOR PREÇO 

GLOBAL, considerando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações prediais dos imóveis, de forma parcelada pela Unidade Requisitante. 

 

2.3. As especificações e os quantitativos encontram-se detalhados na tabela referencial deste 

Termo de Referência. 

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

3.1. Especificações dos itens. 

 
Item Código Banco Descrição Und Quant

. 

Valor 

Unit 

Valor 

Unit com 

BDI 

Total Peso 

(%) 

1  

070308  

SEDO

P 

Encaibramento e ripamento m² 480 94,03 115,68 55.526,40 1,61 

% 

2  

070510  

SEDO

P 

Ripamento m² 600 33,46 41,16 24.696,00 0,72 

% 

3      SERVIÇOS PRELIMINARES:   1   77.165,76 77.165,76 2,24 

% 

3.1  

010786  

SEDO

P 

Aluguel e montagem de 

andaime metálico 

m2/mê

s 

336 13,08 16,09 5.406,24 0,16 

% 

3.2  

010008  

SEDO

P 

Limpeza do terreno m² 336 5,13 6,31 2.120,16 0,06 

% 
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3.3  

010003  

SEDO

P 

Tapume c/ chapa de madeirit 

plastificado e=15mm 

(h=2.20m) 

m² 336 168,47 207,26 69.639,36 2,02 

% 

4      DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS: 

  1   108.567,7

7 

108.567,7

7 

3,15 

% 

4.1  

020737  

SEDO

P 

Apicoamento de reboco ou 

cimentado 

m² 168 4,10 5,04 846,72 0,02 

% 

4.2  

020177  

SEDO

P 

Bota fora manual até 200m m³ 112 84,21 103,60 11.603,20 0,34 

% 

4.3  

020016  

SEDO

P 

Demolição manual de alvenaria 

de tijolo 

m³ 67,2 69,27 85,22 5.726,78 0,17 

% 

4.4  

020018  

SEDO

P 

Demolição manual de concreto 

simples 

m³ 33,6 300,20 369,33 12.409,48 0,36 

% 

4.5  

020842  

SEDO

P 

Retirada de calha em chapa 

galvanizada 

m 580 11,23 13,81 8.009,80 0,23 

% 

4.6  

020174  

SEDO

P 

Retirada de entulho - 

manualmente (incluindo caixa 

coletora) 

m³ 89,6 127,28 156,59 14.030,46 0,41 

% 

4.7  

020014  

SEDO

P 

Retirada de esquadria sem 

aproveitamento 

m² 280 9,22 11,34 3.175,20 0,09 

% 

4.8  

021534  

SEDO

P 

Retirada de forro em PVC, incl. 

barroteamento 

m² 39,2 4,63 5,69 223,04 0,01 

% 

4.9  

021527  

SEDO

P 

Retirada de grade de ferro m² 336 26,64 32,77 11.010,72 0,32 

% 

4.10  

021526  

SEDO

P 

Retirada de louça sanitária un 39,2 11,19 13,76 539,39 0,02 

% 

4.11  

020855  

SEDO

P 

Retirada de luminárias un 64 9,26 11,39 728,96 0,02 

% 

4.12  

020677  

SEDO

P 

Retirada de pintura (c/ escova 

de aço) 

m² 336 6,97 8,57 2.879,52 0,08 

% 

4.13  

020628  

SEDO

P 

Retirada de piso cimentado m² 410 30,01 36,92 15.137,20 0,44 

% 

4.14  

021529  

SEDO

P 

Retirada de ponto de 

água/esgoto 

pt 56 23,07 28,38 1.589,28 0,05 

% 

4.15  SEDO Retirada de ponto elétrico pt 56 18,53 22,79 1.276,24 0,04 
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020857  P % 

4.16  

020019  

SEDO

P 

Retirada de reboco ou emboço m² 410 11,54 14,19 5.817,90 0,17 

% 

4.17  

020021  

SEDO

P 

Retirada de revestimento 

cerâmico 

m² 410 5,76 7,08 2.902,80 0,08 

% 

4.18  

021530  

SEDO

P 

Retirada de rodapé cerâmico m 380 2,60 3,19 1.212,20 0,04 

% 

4.19  

020864  

SEDO

P 

Retirada de soleira e peitoril m² 32 20,48 25,19 806,08 0,02 

% 

4.20  

020307  

SEDO

P 

Retirada de telhas de barro m² 410 13,83 17,01 6.974,10 0,20 

% 

4.21  

020024  

SEDO

P 

Retirada de telhas fibrocimento 

sem aproveitamento 

m² 410 3,31 4,07 1.668,70 0,05 

% 

5      ESTRUTURA:   1   193.157,9

6 

193.157,9

6 

5,61 

% 

5.1      --> CONCRETO:   1   120.506,3

6 

120.506,3

6 

3,50 

% 

5.1.1  

051171  

SEDO

P 

Concreto armado FCK=20MPA 

com forma aparente - 1 

reaproveitamento (incl. 

lancamento e adensamento) 

m³ 12 3.411,8

9 

4.197,64 50.371,68 1,46 

% 

5.1.2  

050258  

SEDO

P 

Concreto c/ seixo Fck= 15 

MPA (incl. lançamento e 

adensamento) 

m³ 28 908,96 1.118,29 31.312,12 0,91 

% 

5.1.3  

050260  

SEDO

P 

Concreto c/ seixo Fck= 18.0 

MPA (incl. lançamento e 

adensamento) 

m³ 22 923,42 1.136,08 24.993,76 0,73 

% 

5.1.4  

050259  

SEDO

P 

Concreto c/ seixo Fck= 20 

MPA (incl. lançamento e 

adensamento) 

m³ 12 936,69 1.152,40 13.828,80 0,40 

% 

5.2      --> FORMA / ARMAÇÃO / 

CIMBRAMENTO: 

  1   72.651,60 72.651,60 2,11 

% 

5.2.1  

050035  

SEDO

P 

Formas para concreto em chapa 

de madeira compensada 

resinada e=15mm(REAP 2x) - 

incl. desforma 

m² 630 93,74 115,32 72.651,60 2,11 

% 
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6      PAREDES E PAINEIS:   1   177.751,1

0 

177.751,1

0 

3,28 

% 

6.1  

061352  

SEDO

P 

Divisória Divilux perfil em 

aluminio/miolo celular (painel 

cego) 

m² 68 95,63 117,65 8.000,20 0,23 

% 

6.2  

061461  

SEDO

P 

Divisória em MDF sem 

laminado 

m² 80 387,99 477,34 38.187,20 1,11 

% 

6.3  

061458  

SEDO

P 

Painel em ACM - Estruturado 

(fachadas) 

m² 35 807,37 993,30 34.765,50 1,01 

% 

6.4  

060186  

SEDO

P 

Painel em ch.compens. 

e=10mm (c/ estrut. mad.) 

m² 80 259,58 319,36 25.548,80 0,74 

% 

6.5  

061087  

SEDO

P 

Recomposição de alvenaria - 

Instalação de pontos 

m² 80 65,64 80,75 6.460,00 0,19 

% 

7  

020020  

SEDO

P 

Retirada da estrutura em 

madeira da cobertura 

m² 530 29,98 36,88 19.546,40 0,57 

% 

8  

060046  

SEDO

P 

Alvenaria tijolo de barro a 

cutelo 

m² 330 111,44 137,10 45.243,00 1,31 

% 

9      COBERTURA:   1   198.961,1

0 

198.961,1

0 

5,78 

% 

9.1      --> ESTRUTURA:   1   40.640,60 40.640,60 1,18 

% 

9.1.1  

070054  

SEDO

P 

Estrutura em mad.p/ chapa 

fibrocimento / telha asfáltica - 

pc. serrada 

m² 490 67,42 82,94 40.640,60 1,18 

% 

9.2      --> TELHAMENTO:   1   80.464,50 80.464,50 2,34 

% 

9.2.1  

070047  

SEDO

P 

Cobertura - telha de 

fibrocimento e=6mm 

m² 450 80,71 99,29 44.680,50 1,30 

% 

9.2.2  

070058  

SEDO

P 

Cobertura - telha plan m² 450 64,64 79,52 35.784,00 1,04 

% 

9.3      --> CALHAS / CUMEEIRAS:   1   77.856,00 77.856,00 2,26 

% 

9.3.1  

070277  

SEDO

P 

Calha em chapa galvanizada m 160 95,15 117,06 18.729,60 0,54 

% 

9.3.2  SEDO Calha em PVC (1/2 cana d= m 160 113,69 139,87 22.379,20 0,65 
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070316  P 100mm) % 

9.3.3  

070287  

SEDO

P 

Cumeeira de barro m 160 19,32 23,76 3.801,60 0,11 

% 

9.3.4  

070029  

SEDO

P 

Cumeeira em fibrocimento 

e=6mm 

m 160 71,15 87,53 14.004,80 0,41 

% 

9.3.5  

070241  

SEDO

P 

Encaliçamento de telha 

ceramica (beiral e cumieira) 

m 320 15,09 18,56 5.939,20 0,17 

% 

9.3.6  

070294  

SEDO

P 

Rincão em chapa galvanizada - 

l=1,0m 

m 160 66,05 81,26 13.001,60 0,38 

% 

10      IMPERMEABILIZAÇÕES 

/TRATAMENTOS: 

  1   100.491,5

0 

100.491,5

0 

2,92 

% 

10.1  

080028  

SEDO

P 

Descupinização m² 480 16,78 20,64 9.907,20 0,29 

% 

10.2  

080151  

SEDO

P 

Impermeabilização de lajes, 

calhas e reservatórios 

m² 230 174,65 214,87 49.420,10 1,44 

% 

10.3  

080300  

SEDO

P 

Imunização para madeira m² 490 11,94 14,68 7.193,20 0,21 

% 

10.4  

080702  

SEDO

P 

Manta asfáltica c/ filme de 

aluminio 

m² 230 120,06 147,70 33.971,00 0,99 

% 

11      ESQUADRIAS:   1   387.859,8

4 

387.859,8

4 

11,2

7 % 

11.1      --> MADEIRA:   1   162.503,1

6 

162.503,1

6 

4,72 

% 

11.1.1  

090065  

SEDO

P 

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. 

aduela e alizar 

m² 32 564,76 694,82 22.234,24 0,65 

% 

11.1.2  

090064  

SEDO

P 

Esquadria mad. e=3cm c/ 

caixilho 

m² 32 462,27 568,73 18.199,36 0,53 

% 

11.1.3  

090642  

SEDO

P 

Janela em madeira lambrizada m² 27 690,86 849,96 22.948,92 0,67 

% 

11.1.4  

090062  

SEDO

P 

Porta mad. compens. c/ caix. 

aduela e alizar 

m² 32 616,90 758,97 24.287,04 0,71 

% 

11.1.5  

090482  

SEDO

P 

Porta mad. compens. revest. 

formica c/ caix. simples 

m² 32 562,67 692,25 22.152,00 0,64 

% 

11.1.6  SEDO Porta mad. trabalhada c/ caix. m² 32 791,71 974,04 31.169,28 0,91 
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090063  P aduela e alizar % 

11.1.7  

091505  

SEDO

P 

Porta miolo madeira, 

acabamento em MDF c/ 

ferragens de abrir 

m² 32 546,42 672,26 21.512,32 0,62 

% 

11.2      --> FERRO:   1   58.629,88 58.629,88 1,70 

% 

11.2.1  

090825  

SEDO

P 

Grade de ferro em metalom  

(incl. pint.anti-corrosiva) 

m² 58 385,97 474,85 27.541,30 0,80 

% 

11.2.2  

090822  

SEDO

P 

Portão de ferro em metalom 

(incl. pintura anti corrosiva) 

m² 58 435,68 536,01 31.088,58 0,90 

% 

11.3      --> OUTROS MATERIAIS:   1   166.726,8

0 

166.726,8

0 

4,84 

% 

11.3.1  

091515  

SEDO

P 

Esquadria basculante em vidro 

temperado de 10mm 

m² 16 973,64 1.197,86 19.165,76 0,56 

% 

11.3.2  

091380  

SEDO

P 

Esquadria c/ venezianas de 

aluminio  natural c/ ferragens 

m² 24 1.042,2

1 

1.282,23 30.773,52 0,89 

% 

11.3.3  

091376  

SEDO

P 

Esquadria de alum.de correr c/ 

vidro e ferragens 

m² 16 884,41 1.088,08 17.409,28 0,51 

% 

11.3.4  

091382  

SEDO

P 

Esquadria de alumínio 

anodizado preto de correr c/ 

vidro e ferragens 

m² 16 1.026,1

7 

1.262,49 20.199,84 0,59 

% 

11.3.5  

091375  

SEDO

P 

Esquadria de alumínio 

basculante c/vidro e ferragens 

m² 16 935,44 1.150,87 18.413,92 0,53 

% 

11.3.6  

091514  

SEDO

P 

Esquadria de correr em vidro 

temperado de 10mm 

m² 16 959,76 1.180,79 18.892,64 0,55 

% 

11.3.7  

091513  

SEDO

P 

Painel fixo em vidro temperado 

de 10mm 

m² 16 932,72 1.147,52 18.360,32 0,53 

% 

11.3.8  

091508  

SEDO

P 

Porta em MDF revestida com 

laminado, com caixilho,alizar e 

ferragens de0,8x2,10m 

un 16 1.194,4

0 

1.469,47 23.511,52 0,68 

% 

12      VIDROS   1   28.253,92 28.253,92 0,82 

% 

12.1  

161386  

SEDO

P 

Vidro temperado fumê e=10mm 

com ferragens 

m² 16 784,33 964,96 15.439,36 0,45 

% 

12.2  SEDO Vidro temperado incolor m² 16 650,99 800,91 12.814,56 0,37 
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161388  P e=10mm com ferragens % 

13      FERRAGENS:   1   81.480,48 81.480,48 2,37 

% 

13.1      --> P/ PORTAS:   1   64.292,16 64.292,16 1,87 

% 

13.1.1  

100816  

SEDO

P 

Fechadura para porta de 

banheiro 

un 24 87,87 108,10 2.594,40 0,08 

% 

13.1.2  

100817  

SEDO

P 

Fechadura para porta externa un 24 131,33 161,57 3.877,68 0,11 

% 

13.1.3  

100818  

SEDO

P 

Fechadura para porta interna un 24 102,16 125,68 3.016,32 0,09 

% 

13.1.4  

100819  

SEDO

P 

Fecho para janelas de correr 

(bico de papagaio) 

un 24 39,07 48,06 1.153,44 0,03 

% 

13.1.5  

100228

0  

SEDO

P 

Ferragens p/ porta de banheiro cj 24 263,44 324,11 7.778,64 0,23 

% 

13.1.6  

100226

0  

SEDO

P 

Ferragens p/ porta externa 1 fl. cj 24 298,62 367,39 8.817,36 0,26 

% 

13.1.7  

100406  

SEDO

P 

Ferragens p/ porta externa 2 fls. 

(c/ ferrolho) 

cj 24 476,87 586,69 14.080,56 0,41 

% 

13.1.8  

100227

0  

SEDO

P 

Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 24 277,73 341,69 8.200,56 0,24 

% 

13.1.9  

100405  

SEDO

P 

Ferragens p/ porta interna 2 fls. 

(c/ ferrolho) 

cj 24 455,98 560,99 13.463,76 0,39 

% 

13.1.1

0 

 

100821  

SEDO

P 

Ferrolho para porta e janela 

(média) 

un 24 44,35 54,56 1.309,44 0,04 

% 

13.2      --> P/ JANELAS:   1   14.266,08 14.266,08 0,41 

% 

13.2.1  

100289

0  

SEDO

P 

Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ 

ferrolho) 

cj 24 141,70 174,33 4.183,92 0,12 

% 

13.2.2  

100404  

SEDO

P 

Ferragens p/ janela 2 fls. (c/ 

cremone) 

cj 24 220,35 271,09 6.506,16 0,19 

% 
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13.2.3  

100684

0  

SEDO

P 

Ferragens p/ janela de correr cj 24 121,11 149,00 3.576,00 0,10 

% 

13.3      --> P/ BALANCINS:   1   2.922,24 2.922,24 0,08 

% 

13.3.1  

100290

0  

SEDO

P 

Ferragens p/ balancim (c/ 

corrente) 

cj 24 69,64 85,67 2.056,08 0,06 

% 

13.3.2  

100820  

SEDO

P 

Ferrolho para balancim 

(targeta) 

un 24 29,34 36,09 866,16 0,03 

% 

14      REVESTIMENTOS:   1   430.674,5

0 

430.674,5

0 

12,5

1 % 

14.1  

110764  

SEDO

P 

Argamassa de cimento,areia e 

adit. plast. 1:6 

m³ 430 549,10 675,55 290.486,5

0 

8,44 

% 

14.2  

110143  

SEDO

P 

Chapisco de cimento e areia no 

traço 1:3 

m² 560 14,86 18,28 10.236,80 0,30 

% 

14.3  

110762  

SEDO

P 

Emboço com argamassa 

1:6:Adit. Plast. 

m² 560 38,01 46,76 26.185,60 0,76 

% 

14.4  

110826  

SEDO

P 

Grampeamento de parede m 48 47,54 58,48 2.807,04 0,08 

% 

14.5  

110653  

SEDO

P 

Granito e=2cm m² 24 868,12 1.068,04 25.632,96 0,74 

% 

14.6  

110763  

SEDO

P 

Reboco com argamassa 

1:6:Adit. Plast. 

m² 560 44,27 54,46 30.497,60 0,89 

% 

14.7  

110644  

SEDO

P 

Revestimento Cerâmico Padrão 

Médio - incl. rejuntamento 

m² 560 65,07 80,05 44.828,00 1,30 

% 

15      RODAPES, SOLEIRAS E 

PEITORIS: 

  1   84.908,48 84.908,48 2,47 

% 

15.1  

120164  

SEDO

P 

Rodape ceramico h=8cm m 240 25,75 31,68 7.603,20 0,22 

% 

15.2  

120734  

SEDO

P 

Soleira e peitoril - granito preto 

- e=2cm 

m² 32 957,36 1.177,84 37.690,88 1,09 

% 

15.3  

120733  

SEDO

P 

Soleira e Peitoril em granito 

(preto) c/ rebaixo e=3cm 

m² 32 1.006,2

2 

1.237,95 39.614,40 1,15 

% 

16      Retirada de piso ceramico,   1   25.446,40 25.446,40 0,73 
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inclusive camada regularizadora % 

16.1  

020235  

SEDO

P 

Retirada de piso ceramico, 

inclusive camada regularizadora 

m² 640 32,32 39,76 25.446,40 0,73 

% 

17      Retirada de piso incl. camada 

impermeabilizadora 

  1   25.446,40 25.446,40 0,73 

% 

17.1  

020023  

SEDO

P 

Retirada de piso incl. camada 

impermeabilizadora 

m² 640 32,32 39,76 25.446,40 0,73 

% 

18      PISOS   1   503.657,0

4 

503.657,0

4 

14,6

3 % 

18.1  

130492  

SEDO

P 

Calçada (incl.alicerce, baldrame 

e concreto c/ junta seca) 

m² 512 134,21 165,11 84.536,32 2,46 

% 

18.2  

130507  

SEDO

P 

Camada impermeabilizadora 

e=10cm c/ seixo 

m² 512 82,17 101,09 51.758,08 1,50 

% 

18.3  

130110  

SEDO

P 

Camada regularizadora no traço 

1:4 

m² 512 40,43 49,74 25.466,88 0,74 

% 

18.4  

131026  

SEDO

P 

Cerâmica anti-derrapante m² 450 84,60 104,08 46.836,00 1,36 

% 

18.5  

130233  

SEDO

P 

Cimentado liso c/ junta plastica m² 450 76,80 94,48 42.516,00 1,23 

% 

18.6  

130113  

SEDO

P 

Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 450 43,30 53,27 23.971,50 0,70 

% 

18.7  

130585  

SEDO

P 

Concreto c/ seixo e junta 

plástica e=10cm 

m² 450 109,61 134,85 60.682,50 1,76 

% 

18.8  

130584  

SEDO

P 

Concreto c/ seixo e junta seca 

e=10cm 

m² 450 99,80 122,78 55.251,00 1,60 

% 

18.9  

130112  

SEDO

P 

Concreto simples c/ seixo 

e=5cm traço 1:2:3 

m² 450 54,50 67,05 30.172,50 0,88 

% 

18.10  

130495  

SEDO

P 

Granito preto e=2cm m² 32 946,06 1.163,93 37.245,76 1,08 

% 

18.11  

130119  

SEDO

P 

Lajota ceramica - incluindo 

rejuntamento  (Padrão Médio) 

m² 450 81,68 100,49 45.220,50 1,31 

% 

19      FORROS   1   87.719,20 87.719,20 2,55 

% 

19.1  SEDO Barroteamento em madeira de m² 380 66,56 81,88 31.114,40 0,90 
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140348  P lei p/ forro PVC % 

19.2  

141336  

SEDO

P 

Forro em lambri de PVC m² 380 40,11 49,34 18.749,20 0,54 

% 

19.3  

140240  

SEDO

P 

Forro em PVC 100mm 

entarugamento - metalico 

m² 380 80,98 99,62 37.855,60 1,10 

% 

20      Torneira de metal cromada de 

1/2" ou 3/4" p/ Pia 

  2   3.081,60 3.081,60 0,09 

% 

20.1  

191518  

SEDO

P 

Torneira de metal cromada de 

1/2" ou 3/4" p/ Pia 

un 24 104,37 128,40 3.081,60 0,09 

% 

21      PINTURAS   1   120.361,9

0 

120.361,9

0 

3,50 

% 

21.1      --> EMASSAMENTO:   1   24.491,30 24.491,30 0,71 

% 

21.1.1  

150129  

SEDO

P 

Emassamento de parede c/ 

massa corrida 

m² 530 16,13 19,84 10.515,20 0,31 

% 

21.1.2  

150586  

SEDO

P 

Emassamento de parede c/ 

massa acrilica 

m² 530 21,44 26,37 13.976,10 0,41 

% 

21.2      --> ESMALTE:   1   7.809,80 7.809,80 0,23 

% 

21.2.1  

150302  

SEDO

P 

Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 68 45,00 55,36 3.764,48 0,11 

% 

21.2.2  

150491  

SEDO

P 

Esmalte sobre grade de ferro 

(superf. aparelhada) 

m² 68 48,36 59,49 4.045,32 0,12 

% 

21.3      --> ACRÍLICA:   1   45.136,00 45.136,00 1,31 

% 

21.3.1  

150741  

SEDO

P 

Latex acrilica (sobre pintura 

antiga) 

m² 560 12,20 15,00 8.400,00 0,24 

% 

21.3.2  

150180  

SEDO

P 

Latex acrilica fosca int. e ext. 

sem massa c/ selador 

m² 560 26,92 33,11 18.541,60 0,54 

% 

21.3.3  

150480  

SEDO

P 

Latex acrilica fosca int./ext. 

c/fdo. preparador 3 

dem.(reforma)s/massa 

m² 560 26,41 32,49 18.194,40 0,53 

% 

21.4      OUTRAS PINTURAS   1   42.924,80 42.924,80 1,25 

% 
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21.4.1  

150207  

SEDO

P 

Acrílica para piso m² 960 22,97 28,25 27.120,00 0,79 

% 

21.4.2  

150131  

SEDO

P 

Anti-ferruginosa m² 320 40,15 49,39 15.804,80 0,46 

% 

22      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   282.035,4

0 

282.035,4

0 

8,19 

% 

22.1      QUADROS E CAIXAS   1   1.324,57 1.324,57 0,04 

% 

22.1.1  

170881  

SEDO

P 

Caixa plástica 4"x2" un 56,8 9,22 11,34 644,11 0,02 

% 

22.1.2  

171416  

SEDO

P 

Caixa plástica 4"x4" un 56,8 9,74 11,98 680,46 0,02 

% 

22.2      DISJUNTORES   1   66.136,15 66.136,15 1,92 

% 

22.2.1  

170892  

SEDO

P 

Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 

mA - PADRÃO DIN 

un 56,8 264,39 325,27 18.475,33 0,54 

% 

22.2.2  

170893  

SEDO

P 

Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 

mA - PADRÃO DIN 

un 56,8 389,09 478,69 27.189,59 0,79 

% 

22.2.3  

170330  

SEDO

P 

Disjuntor 1P - 40 e 50A - 

PADRÃO DIN 

un 56,8 39,71 48,85 2.774,68 0,08 

% 

22.2.4  

170326  

SEDO

P 

Disjuntor 1P - 6 a 32A - 

PADRÃO DIN 

un 56,8 24,38 29,99 1.703,43 0,05 

% 

22.2.5  

170362  

SEDO

P 

Disjuntor 2P - 6 a 32A - 

PADRÃO DIN 

un 56,8 68,04 83,70 4.754,16 0,14 

% 

22.2.6  

170388  

SEDO

P 

Disjuntor 3P - 10 a 50A - 

PADRÃO DIN 

un 12 337,46 415,17 4.982,04 0,14 

% 

22.2.7  

170900  

SEDO

P 

Disjuntor 3P - 125A a 225A - 

PADRÃO DIN 

un 12 423,81 521,41 6.256,92 0,18 

% 

22.3      PONTOS, TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

  1   119.193,9

3 

119.193,9

3 

3,46 

% 

22.3.1  

170332  

SEDO

P 

Interruptor 1 tecla simples 

(s/fiaçao) 

un 80 20,10 24,72 1.977,60 0,06 

% 

22.3.2  

170334  

SEDO

P 

Interruptor 2 teclas simples 

(s/fiaçao) 

un 80 38,09 46,86 3.748,80 0,11 

% 
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22.3.3  

170338  

SEDO

P 

Interruptor 3 teclas simples 

(s/fiaçao) 

un 16 51,30 63,11 1.009,76 0,03 

% 

22.3.4  

170701  

SEDO

P 

Ponto de força (tubul., fiaçao e 

disjuntor) acima de 200W 

pt 92 569,12 700,18 64.416,56 1,87 

% 

22.3.5  

170081  

SEDO

P 

Ponto de luz / força (c/tubul., 

cx. e fiaçao) ate 200W 

pt 92 274,92 338,23 31.117,16 0,90 

% 

22.3.6  

171491  

SEDO

P 

Revisão de ponto de luz pt 92 111,36 137,00 12.604,00 0,37 

% 

22.3.7  

170950  

SEDO

P 

Tampa cega 4"x2" plástica un 16,8 11,43 14,06 236,20 0,01 

% 

22.3.8  

170951  

SEDO

P 

Tampa cega 4"x4" plástica un 16,8 15,22 18,72 314,49 0,01 

% 

22.3.9  

170339  

SEDO

P 

Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 56 27,22 33,48 1.874,88 0,05 

% 

22.3.1

0 

 

171523  

SEDO

P 

Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 56 27,50 33,83 1.894,48 0,06 

% 

22.4      LUMINÁRIAS   1   95.380,75 95.380,75 2,77 

% 

22.4.1  

171527  

SEDO

P 

Lâmpada de Led Tubular 10W 

bivolt 

un 22,4 18,06 22,21 497,50 0,01 

% 

22.4.2  

171528  

SEDO

P 

Lâmpada de Led Tubular 18W 

bivolt 

un 22,4 22,10 27,18 608,83 0,02 

% 

22.4.3  

171529  

SEDO

P 

Luminária de embutir com 

aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W 

un 44,8 338,50 416,45 18.656,96 0,54 

% 

22.4.4  

171530  

SEDO

P 

Luminária de embutir com 

aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W 

un 44,8 338,51 416,46 18.657,40 0,54 

% 

22.4.5  

171531  

SEDO

P 

Luminária de sobrepor com 

aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W 

un 67,2 276,45 340,11 22.855,39 0,66 

% 

22.4.6  

171532  

SEDO

P 

Luminária de sobrepor com 

aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W 

un 67,2 412,51 507,51 34.104,67 0,99 

% 

23      INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS E LÓGICAS 

  1   34.977,59 34.977,59 1,02 

% 
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23.1  

170683  

SEDO

P 

Ponto de logica - UTP (incl. 

eletr.,cabo e conector) 

pt 22,4 596,60 733,99 16.441,37 0,48 

% 

23.2  

170682  

SEDO

P 

Ponto eletrico estabilizado 

(incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) 

pt 22,4 672,61 827,51 18.536,22 0,54 

% 

24      INSTALAÇÕES DE AR 

CONDICIONADO 

  1   128.078,2

6 

128.078,2

6 

3,72 

% 

24.1  

231084  

SEDO

P 

Ponto de dreno p/ split (10m) pt 44,8 274,27 337,43 15.116,86 0,44 

% 

24.2  

231085  

SEDO

P 

Ponto de gás p/ split até 30.000 

BTU's (10m) 

pt 44,8 1.356,0

8 

1.668,38 74.743,42 2,17 

% 

24.3  

230262  

SEDO

P 

Ponto p/ar 

condicionado(tubul.,cj.airstop e 

fiaçao) 

pt 33,6 551,01 677,90 22.777,44 0,66 

% 

24.4  

230846  

SEDO

P 

Revisão de ponto de ar 

condicionado 

pt 67,2 186,76 229,77 15.440,54 0,45 

% 

25      INSTALAÇÕES DE ÁGUA 

SANITÁRIA 

  1   95.914,55 95.914,55 2,79 

% 

25.1      --> AGUA FRIA: 

TUBOS,VÁLVULAS E 

REGISTROS 

  1   43.784,83 43.784,83 1,27 

% 

25.1.1  

180299  

SEDO

P 

Ponto de agua (incl. tubos e 

conexoes) 

pt 67,2 407,39 501,21 33.681,31 0,98 

% 

25.1.2  

180844  

SEDO

P 

Revisão de ponto de água pt 67,2 122,21 150,35 10.103,52 0,29 

% 

25.2      --> ESGOTO: 

TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUR

OS E CAIXAS 

  1   52.129,72 52.129,72 1,51 

% 

25.2.1  

180214  

SEDO

P 

Ponto de esgoto (incl. tubos, 

conexoes,cx. e ralos) 

pt 67,2 450,39 554,11 37.236,19 1,08 

% 

25.2.2  

180845  

SEDO

P 

Revisão de ponto de esgoto pt 67,2 180,15 221,63 14.893,53 0,43 

% 

26      INSTALAÇÕES DE 

PROTEÇÃO/COMBATE A 

INCÊNDIO: 

  1   16.599,52 16.599,52 0,48 

% 

26.1  

201507  

SEDO

P 

Extintor de incêndio ABC -  

6Kg 

un 56 240,94 296,42 16.599,52 0,48 

% 
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27      APARELHOS, LOUÇAS, 

METAIS E ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS: 

  1   120.539,6

8 

120.539,6

8 

3,50 

% 

27.1  

190806  

SEDO

P 

Assento plastico un 22,4 64,85 79,78 1.787,07 0,05 

% 

27.2  

190807  

SEDO

P 

Assento plástico almofadado un 22,4 133,20 163,87 3.670,68 0,11 

% 

27.3  

190303  

SEDO

P 

Bacia sifonada  - PCD un 11,2 1.448,2

1 

1.781,73 19.955,37 0,58 

% 

27.4  

190610  

SEDO

P 

Bacia sifonada c/ cx. descarga 

acoplada ecológica com assento 

un 22 1.009,9

1 

1.242,49 27.334,78 0,79 

% 

27.5  

190609  

SEDO

P 

Bacia sifonada c/cx. descarga 

acoplada c/ assento 

un 24 622,69 766,09 18.386,16 0,53 

% 

27.6  

191498  

SEDO

P 

Banco retrátil (p/ banheiro 

PCD) 

un 0 730,29 898,47 0,00 0,00 

% 

27.7  

190716  

SEDO

P 

Barra em aço inox (PCD) m 32 301,31 370,70 11.862,40 0,34 

% 

27.8  

190218  

SEDO

P 

Chuveiro em PVC un 16,8 84,25 103,65 1.741,32 0,05 

% 

27.9  

190647  

SEDO

P 

Cuba de lavagem em aço inox e 

tanque em concreto c/ 

torn.,sifao e valv. 

cj 2,24 4.077,4

8 

5.016,52 11.237,00 0,33 

% 

27.10  

190691  

SEDO

P 

Ducha higienica cromada un 11,2 181,19 222,91 2.496,59 0,07 

% 

27.11  

190092  

SEDO

P 

Lavatorio de louça 

c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. 

un 5,6 1.128,8

0 

1.388,76 7.777,05 0,23 

% 

27.12  

190304  

SEDO

P 

Lavatório de louça s/ coluna 

(incl. torn.sifão e válvula )-PCD 

un 5,6 1.285,3

6 

1.581,37 8.855,67 0,26 

% 

27.13  

190797  

SEDO

P 

Porta papel higiênico - 

Polipropileno 

un 11,2 83,84 103,14 1.155,16 0,03 

% 

27.14  

190796  

SEDO

P 

Porta toalha argola- cromado un 11,2 83,94 103,27 1.156,62 0,03 

% 

27.15  

190795  

SEDO

P 

Porta toalha de papel - 

Polipropileno 

un 11,2 110,17 135,54 1.518,04 0,04 

% 

27.16  SEDO Saboneteira c/ reservatório - un 11,2 85,37 105,03 1.176,33 0,03 



 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

Comissão de Licitação 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000 
 

190794  P Polipropileno % 

27.17  

191374  

SEDO

P 

Sifão plástico flexível un 16 21,82 26,84 429,44 0,01 

% 

28      ELEMENTOS DE UNIDADES 

DE SAÚDE: 

  1   45.458,89 45.458,89 1,32 

% 

28.1  

252010  

SEDO

P 

Bate maca em PVC tipo 

corrimão (incluindo capa, 

estrutura de suporte e fixação e 

acabamento) 

m 33,6 419,35 515,92 17.334,91 0,50 

% 

28.2  

252011  

SEDO

P 

Bate maca em PVC tipo 

chapado (incluindo capa, 

estrutura de suporte e fixação e 

acabamento) 

m 33,6 313,14 385,25 12.944,40 0,38 

% 

28.3  

252012  

SEDO

P 

Piso em manta vinílica 

homogênea com espessura de 

2,00 mm (incluindorodapé e 

regularização da base) 

m² 44,8 275,41 338,83 15.179,58 0,44 

% 

29      LIMPEZA FINAL   1   4.141,00 4.141,00 0,12 

% 

29.1  

270220  

SEDO

P 

Limpeza geral e entrega da obra m² 410 8,21 10,10 4.141,00 0,12 

% 

 
                  

 
    Total sem BDI 2.798.596,76 

 
    Total do BDI 644.355,48 

 
    Total Geral 3.442.952,24 

3.2. Os bens/serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

 

3.3. O prazo de vigência da contratação será 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

3.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

 

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Secretaria Municipal de Saúde 
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4.1.1. A contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Salvaterra é essencial para garantir a integridade, segurança e funcionalidade dos espaços onde são 

oferecidos serviços de saúde à população. A manutenção adequada das instalações prediais é um 

fator crítico para o bom funcionamento dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

assegurando a continuidade das atividades de atendimento à saúde e o cumprimento das normas de 

segurança, higiene e acessibilidade exigidas. 

 

4.1.2. As instalações prediais da SMS são de uso contínuo, atendendo diretamente a um público 

que depende de um ambiente seguro e saudável. A manutenção preventiva e corretiva é 

fundamental para evitar riscos à segurança dos usuários e servidores, como falhas em sistemas 

elétricos, hidráulicos ou de climatização, que podem comprometer a qualidade do atendimento e 

até mesmo causar acidentes. Manutenções periódicas garantem que esses riscos sejam 

minimizados. 

 

4.1.3. Ambientes inadequados, com instalações danificadas ou mal conservadas, podem impactar 

diretamente a qualidade dos serviços de saúde prestados. Manutenções regulares contribuem para 

a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde e para o conforto dos pacientes, 

além de garantir a funcionalidade dos equipamentos e sistemas necessários ao bom andamento das 

atividades da SMS. 

 

4.1.4. A manutenção preventiva é a melhor estratégia para preservar o patrimônio público, 

evitando deterioração acelerada dos imóveis e prolongando sua vida útil. A execução de serviços 

corretivos quando necessário, garante que os problemas sejam resolvidos de forma rápida e eficaz, 

evitando danos maiores e custos mais elevados no futuro. 

 

4.1.5. As instalações de saúde devem atender a normas rigorosas de segurança e qualidade 

estabelecidas pela vigilância sanitária e outros órgãos reguladores. A contratação de uma empresa 

especializada é fundamental para assegurar que todos os requisitos legais e técnicos sejam 

cumpridos, evitando possíveis autuações e garantindo que os serviços de saúde sejam prestados de 

acordo com as normas exigidas. 

 

4.1.6. A manutenção preventiva adequada contribui para o bom funcionamento dos sistemas 

hidráulicos, elétricos, de climatização, e de esgoto, entre outros. Isso assegura que as operações da 

SMS aconteçam sem interrupções ou prejuízos, permitindo que os profissionais de saúde se 

concentrem nas atividades essenciais de atendimento à população. 

 

4.1.7. A manutenção preventiva é uma medida de economia a longo prazo, pois reduz a 

necessidade de reparos emergenciais de grande porte, que frequentemente são mais dispendiosos. 

A manutenção regular dos sistemas e das estruturas prediais pode resultar em uma significativa 

redução de custos operacionais, evitando gastos com danos que poderiam ter sido prevenidos. 

 

4.1.8. As unidades de saúde precisam estar adequadas às exigências sanitárias e de acessibilidade, 

que são fundamentais para garantir um atendimento digno à população. A empresa especializada 

será responsável por garantir que todas essas exigências sejam cumpridas, proporcionando um 

ambiente que favoreça a saúde e o bem-estar de todos os usuários. 
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4.1.9. Diante do exposto, a contratação de uma empresa especializada para a realização dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Salvaterra é imprescindível para garantir a continuidade e a qualidade dos 

serviços prestados, a segurança dos usuários e servidores, e a preservação do patrimônio público, 

atendendo às normas legais e regulatórias vigentes. 

 

4.2. Secretaria Municipal de Educação 

 

4.2.1. A contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis da Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Salvaterra é essencial para garantir a segurança, funcionalidade e qualidade das 

condições físicas das unidades escolares e demais imóveis sob a responsabilidade da Secretaria. 

As instalações dessas unidades são fundamentais para o bom desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e administrativas, sendo imprescindível que se mantenham em perfeito estado de 

conservação. 

 

4.2.2. As escolas e centros educacionais atendem a um grande número de alunos, professores e 

funcionários, e a segurança dessas pessoas deve ser uma prioridade. A manutenção preventiva e 

corretiva das instalações prediais visa assegurar que as estruturas físicas, como sistemas elétricos, 

hidráulicos, de climatização e de segurança, estejam sempre em perfeito funcionamento, evitando 

acidentes e proporcionando um ambiente seguro para o aprendizado. 

 

4.2.3. Um ambiente escolar bem cuidado e adequado contribui diretamente para a qualidade do 

ensino. Instalações em bom estado de conservação oferecem um ambiente mais confortável, 

acessível e propício para a aprendizagem. A manutenção regular das unidades escolares é 

essencial para garantir que os alunos e professores tenham condições adequadas para desempenhar 

suas atividades de forma eficiente e segura. 

 

4.2.4. A manutenção preventiva tem como objetivo preservar o patrimônio público, evitando que 

pequenos problemas se transformem em situações de maior complexidade e custos elevados. A 

contratação de uma empresa especializada garante que as manutenções sejam feitas de forma 

eficaz e com qualidade, o que prolonga a vida útil das instalações e evita gastos excessivos com 

reparos emergenciais. 

 

4.2.5. A Secretaria Municipal de Educação deve assegurar que as unidades escolares atendam a 

diversas normas de segurança, acessibilidade e condições de habitabilidade estabelecidas pelos 

órgãos competentes. A contratação de uma empresa especializada é fundamental para garantir o 

cumprimento de todas essas exigências legais, evitando riscos de penalidades e assegurando que 

as escolas ofereçam um ambiente adequado e legalmente conforme para a educação. 

 

4.2.6. A realização de manutenções preventivas reduz a necessidade de reparos urgentes, que 

geralmente são mais onerosos. Além disso, sistemas bem mantidos, como os de iluminação, 

ventilação e climatização, são mais eficientes, contribuindo para a redução do consumo de energia 

e outros recursos. Isso resulta em economia para o município e para a Secretaria, além de 

promover uma gestão mais sustentável. 
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4.2.7. A manutenção das instalações prediais não só garante um ambiente adequado para alunos e 

educadores, mas também transmite à comunidade escolar a preocupação com o bem-estar e a 

qualidade do ensino. A preservação do ambiente escolar contribui para a motivação e o 

engajamento dos alunos e professores, que se sentem mais valorizados em espaços adequados. 

 

4.2.8. A contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva assegura que as atividades 

pedagógicas e administrativas ocorram sem interrupções. Falhas nas instalações podem prejudicar 

o andamento das aulas, comprometer a realização de eventos escolares ou até mesmo a entrega de 

serviços administrativos essenciais. A manutenção preventiva minimiza esse risco, garantindo a 

continuidade das atividades da Secretaria. 

 

4.2.9. Diante de todos esses fatores, a contratação de uma empresa especializada para a prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da Secretaria Municipal 

de Educação do Município de Salvaterra é fundamental para garantir a segurança, a 

funcionalidade e a qualidade do ambiente escolar, além de assegurar a preservação do patrimônio 

público, o cumprimento das exigências legais e o bom funcionamento das unidades educacionais. 

Isso reflete diretamente no bem-estar dos alunos e servidores, e, consequentemente, na melhoria 

da qualidade do ensino oferecido à comunidade. 

 

4.3. Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo 

 

4.3.1. A contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis da Secretaria Municipal de Obras, 

Transporte e Urbanismo (SOTUR) do Município de Salvaterra é essencial para garantir a 

integridade das instalações, a segurança dos funcionários e a continuidade das atividades 

desenvolvidas por esta Secretaria. Como a SOTUR é responsável por gerir a infraestrutura urbana, 

serviços de transporte e obras públicas, suas instalações devem estar em condições ideais para 

garantir a execução eficiente dessas funções essenciais para o município. 

 

4.3.2. A manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da SOTUR visa garantir a 

conservação do patrimônio público, evitando danos que possam resultar em custos mais elevados 

com reparos emergenciais. A realização periódica de manutenções contribui para prolongar a vida 

útil dos imóveis, mantendo-os sempre em boas condições de uso. 

 

4.3.3. As instalações da SOTUR são de grande importância para a execução dos serviços urbanos 

essenciais, como obras de infraestrutura, transporte público e urbanização. Manter essas 

instalações em bom estado de funcionamento é fundamental para garantir a segurança dos 

servidores e o bom andamento das atividades realizadas no local, prevenindo acidentes e 

garantindo que os serviços sejam prestados sem interrupções. 

 

4.3.4. A SOTUR, por ser responsável por diversas atividades que envolvem o bem-estar da 

população, precisa atender a uma série de normas e regulamentos relacionados à segurança, 

acessibilidade e condições de trabalho. A manutenção preventiva e corretiva das instalações 

prediais, realizada por uma empresa especializada, assegura que as exigências legais sejam 
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cumpridas, evitando possíveis autuações e penalidades, além de garantir o cumprimento das 

normas técnicas necessárias para a preservação e segurança do local. 

 

4.3.5. A realização de manutenção preventiva adequada contribui para evitar falhas inesperadas 

nos sistemas prediais, como elétrica, hidráulica e de climatização, entre outros. Isso reduz o risco 

de danos significativos que exigiriam custos elevados com reparos emergenciais. Além disso, 

sistemas bem mantidos são mais eficientes, o que pode gerar economia de recursos ao longo do 

tempo, tanto em termos de energia quanto em manutenção a longo prazo. 

 

4.3.6. A manutenção das instalações prediais também envolve práticas que contribuem para a 

sustentabilidade, como a revisão e melhoria dos sistemas de climatização, iluminação e outros 

recursos que impactam o consumo de energia. A empresa especializada será capaz de implementar 

soluções mais eficientes, contribuindo para a redução do impacto ambiental e promovendo uma 

gestão mais responsável dos recursos públicos. 

 

4.3.7. A SOTUR desempenha um papel crucial na execução de obras públicas e no 

desenvolvimento urbano do município de Salvaterra. A infraestrutura e os recursos que suportam 

essas atividades devem estar em condições adequadas para o bom desempenho dessas funções. A 

manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais garante que as atividades da Secretaria 

ocorram de maneira contínua e eficiente, sem interferências ou interrupções causadas por falhas 

nas estruturas. 

 

4.3.8. A Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo é responsável por projetos que 

impactam diretamente a qualidade de vida da população, como obras de infraestrutura, transporte 

público e urbanização. Portanto, garantir que suas instalações estejam sempre operacionais é 

essencial para que a Secretaria possa dar continuidade aos serviços que atendem a essas áreas 

essenciais, sem prejuízos para o andamento das obras ou comprometer o atendimento à população. 

 

4.3.9. Diante do exposto, a contratação de uma empresa especializada para a realização de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais da Secretaria Municipal de 

Obras, Transporte e Urbanismo (SOTUR) do Município de Salvaterra é fundamental para 

assegurar a integridade e o funcionamento das instalações, a continuidade dos serviços prestados e 

o atendimento às normas de segurança, eficiência e sustentabilidade. Isso resultará na preservação 

do patrimônio público e no aprimoramento das condições de trabalho e atendimento à 

comunidade. 

 

4.4. Justificativa da Quantidade 

 

4.4.1. A definição do quantitativo dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações prediais das Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra/PA foi 

realizada com base em critérios técnicos, históricos de demanda e na necessidade de garantir a 

preservação do patrimônio público, a segurança dos servidores e a continuidade dos serviços 

essenciais prestados à população.   
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4.4.2. O levantamento das necessidades considerou o número de edificações públicas, que incluem 

prédios administrativos, escolas, unidades de saúde, almoxarifados, entre outros. Além disso, 

foram analisados os registros de manutenções corretivas realizadas nos últimos exercícios, 

identificando padrões de falhas recorrentes e desgastes naturais das edificações. O uso contínuo 

desses espaços exige manutenção constante para evitar deteriorações que possam comprometer o 

funcionamento das atividades.   

 

4.4.3. A definição dos quantitativos levou em conta a necessidade de serviços preventivos 

periódicos, conforme normas técnicas e boas práticas, reduzindo a necessidade de correções 

emergenciais e prolongando a vida útil das estruturas e equipamentos. Também foi estimado um 

volume de serviços corretivos baseado na frequência de falhas detectadas e na necessidade de 

reposição de materiais e componentes estruturais, elétricos e hidráulicos. Além disso, a viabilidade 

orçamentária foi considerada para garantir um equilíbrio entre a necessidade real e a capacidade 

financeira da administração pública.   

 

4.4.4. Dessa forma, o quantitativo estabelecido reflete um diagnóstico detalhado das condições das 

instalações prediais, assegurando que a manutenção preventiva e corretiva seja realizada de forma 

eficiente e econômica, garantindo a segurança dos usuários e a continuidade dos serviços 

prestados à população. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

5.1. O requisito básico para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis, atendendo às 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra, é que ela seja 

qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competência para a prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis. 

 

5.2. A fim de garantir o funcionamento regular e contínuo das instalações prediais, assegurando a 

melhoria das operações no município, a empresa contratada deve estar apta a realizar a 

manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis, conforme os critérios 

previamente estabelecidos pelo contratante e pela fiscalização, especialmente no que se refere às 

necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras, Transporte e Urbanismo do 

Município de Salvaterra: 

 

5.2.1. Sustentabilidade: 

 

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

 

II. Materiais – com material reciclado, biodegradável, atóxico, com material proveniente de 

reflorestamento. 

III. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
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5.2.2. Subcontratação 

 

I. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

 

6.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  

 

6.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A 

CONTRATAÇÃO DO OBJETO  

 

7.1. MÉTODO DE PESQUISA: Informamos que a pesquisa de preços foi retirada do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Ressalta-se que a 

metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso I, parágrafo § 

2º, Art. 23º, da da Lei Nº 14.133, de 01 de Abril de 2021, conforme abaixo: 

 

“Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores 

praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as 

quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do 

local de execução do objeto.”: 

 

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme 

regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de 

parâmetros na seguinte ordem: 

 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do 

Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de 

transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), 

para as demais obras e serviços de engenharia;”. 

 

7.2. O custo estimado total da contratação é de R$ 3.442.952,24 (três milhões e quatrocentos e 

quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme 

custos unitários apostos na tabela do item 3 deste termo. 

 

8 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

 

I - Der  causa à inexecução parcial do contrato; 
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II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos produtos/serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

III - Der causa à inexecução total do contrato; 

 

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

 

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

 

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

 

IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

 

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

 

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

 

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, 

IV, V, VI e VII do subitem 7.1 deste TR, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

 

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 7.1 deste TR, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei). 

 

IV - Multa: 

 

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
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b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º). 

 

8.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º). 

 

I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 

 

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

 

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 

e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos 

do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

 

I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

II - As peculiaridades do caso concreto; 

 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 

 

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

 

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

8.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 
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8.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo 

Federal (art. 161). 

 

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

9 - DO CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

 

9.1 - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho: 

 

a) O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos; 

 

b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos; 

 

c) A lentidão no cumprimento do acordado, levando a Secretaria Municipal de Administração a 

comprovar a impossibilidade da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações prediais dos imóveis, no prazo estipulado; 

 

d) O atraso injustificado na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações prediais dos imóveis; 

 

e) A paralisação da entrega e/ou instalação da prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva das instalações prediais dos imóveis, sem justa causa ou prévia comunicação a Secretaria 

Municipal de Administração; 

 

f) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou transferência 

total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a 

boa execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização da Secretaria Municipal de 

Administração; 

 

g) O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus 

superiores; 

 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 

representante da Secretaria Municipal de Administração, designado para acompanhamento e 

fiscalização deste objeto; 

 

i) A decretação de falência; 

 

j) A dissolução da empresa contratada; 
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k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do município, e exaradas no 

processo administrativo a que se refere este contrato administrativo; 

 

l) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a empresa contratada, nesses casos, 

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

 

m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria Municipal de 

Administração, decorrente de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações prediais dos imóveis efetuadas, salvo no caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação; 

 

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste anexo. 

 

o) Descumprimento do disposto no inciso VI do Art. 68, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

10 - PUBLICIDADE:  

 

10.1 - O aviso de licitação deverá ser publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JORNAL DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS e no QUADRO DE AVISOS da Prefeitura Municipal de 

Salvaterra, Estado do Pará. 

 

11 - DO FORO: 

 

11.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Termo de 

Referência, fica eleito pelos licitantes o Foro da Comarca de Salvaterra/PA, com a renúncia de 

qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

 

 

Salvaterra/PA, 28 de março de 2025. 

 

 

 

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPCIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO:  
Executar o encaibramento e ripamento para cobertura com telhas cerâmicas tipo plan, 
chapa de fibrocimento e telhas asfálticas. A estrutura do telhado deverá ser executada 
com estrutura em madeira de lei nas bitolas indicadas em projeto de cobertura. Essa 
estrutura consiste em peças denominadas: terças, caibros, e ripas. A fixação das 
peças que consiste a cobertura deverá ser executada por um carpinteiro profissional 
habilitado, que utilizará pregos e parafusos nas bitolas indicadas em projeto ou pela 
fiscalização, obedecendo também a devida inclinação da água do telhado. 
ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO 
As peças e montagem dos andaimes deverão estar em conformidade com padrão 
NR18 do código da construção civil, devendo ser dimensionados e construídos de 
modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 
Deverão ser utilizados braçadeiras que resistam a no mínimo 700 Kg de 
escorregamento. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, 
antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Os andaimes 
devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o 
perímetro. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). 
TAPUME 
A contratada deverá fornecer e instalar tapumes em chapas de madeira compensada 
plastificada de 15 mm de espessura.  A extensão dos tapumes será em todo o 
perímetro da obra, onde não tenha muros existentes. Os portões, portas e alçapões 
para descarga de materiais serão executados com as mesmas chapas, devidamente 
estruturadas. As portas para acesso de pessoas terão dimensões de 0,90 x 2,20 m. 
Os portões para acesso de veículos, materiais e equipamentos terão dimensão de 
5,00 x 2,20m.   
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  
A demolição é um serviço que apresenta riscos, assim a segurança dos operários e 
dos transeuntes deve ser o principal item a ser considerado. Neste sentido, é 
recomenda-se que ocorra respeitando as características do edifício a se demolir. A 
responsabilidade pela segurança é sempre da construtora, ainda que tenha 
contratado uma empresa especializada para fazer o serviço de demolição; daí a 
necessidade de um constante controle sobre o andamento dos serviços. A NBR 5682 
- "Contratação, execução e supervisão de demolições" (ABNT, 1977), fixa algumas 
condições exigíveis para a contratação e licenciamento de trabalhos de demolição, 
providências e precauções a serem tomadas antes, durante e após os trabalhos e 
métodos de execução. Os cuidados a seguir, dizem respeito à equipe de demolição 
em si, sendo indispensáveis para o bom andamento do trabalho:  
 ▪ Garantir a iluminação adequada de todo o local de trabalho;   
▪ Usar roupas adequadas (que não enrosquem) para a realização do trabalho;  
▪ Evitar acúmulo de carga (sobrecargas), em lajes de forros e telhados;  
▪ Escorregar em vez de arremessar materiais e peças demolidas; 
▪ Não demolir a peça em que está trabalhando; 
 ▪ Usar equipamentos de segurança, tais como botas, luvas e máscaras (EPIs);  
▪ Os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com água para reduzir a 
quantidade de poeira.  
Além dos cuidados pessoais anteriormente colocados, existem outros que antecedem 
o trabalho de demolição e que devem ser observados pela supervisão e equipe de 
trabalho. Dentre os quais se destacam:  
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▪ Verificar as reais condições do imóvel a ser demolido;  
▪ Verificar a existência de depósitos de material inflamável;  
▪ Verificar as condições dos imóveis vizinhos, tanto a qualidade, como os níveis de 
localização e as interferências com a demolição;  
▪ Desativar instalações existentes, antes do início dos trabalhos;  
▪ Revestir qualquer superfície de construção vizinha que fique exposta aos trabalhos 
de demolição;  
▪ Adotar dutos de descarga para o material originado na demolição, evitando seu 
espalhamento pelos pavimentos;  
▪ Instalação de um local adequado para depósito de entulho até a sua completa 
retirada da obra;  
▪ Prever a retirada de entulho, empregando-se equipamentos adequados, evitando-se 
espalhar lixo pela vizinhança. (Observa-se que a vizinhança pode usar parte do 
material para vender ou utilizar em outros locais);  
▪ Prever a proteção dos transeuntes, seja através de tapumes com altura adequada, 
seja através da construção de plataformas ou de galerias de proteção. Além disso, 
pode-se usar como referência a NBR 5682/77 (ABNT, 1977) pois a mesma apresenta 
recomendações práticas para demolição de vários tipos e elementos de estruturas. 
Além das referências deve-se ter atenção ao processo de apicoamento. O mesmo 
deve ser executado nos locais onde a superfície estiver deteriorada para recebimento 
de camada regularizadora, de forma a promover maior aderência desta camada. O 
apicoamento será feito manualmente, seguindo as instruções supracitadas no início 
desta seção. 
 Em resumo, cabe à contratada executar, segundo os projetos arquitetônicos e 
estruturais, as demolições e retiradas do local onde será instalada a obra, devendo, 
também, a Contratada executar a limpeza do local da obra para que se iniciem os 
serviços, mantendo-o completamente limpo. Todos as indicações descritas acima 
estão em conformidade com a planilha orçamentária e seus itens equivalentes 
 
 
 
ESTRUTURA 
CONCRETO 
Concreto armado Fck=15 MPA, 18 Mpa e 20 Mpa c/ forma aparente: Utilizar concreto, 
inclusive forma, escoramento, lançamento, adensamento e desforma. A executante 
deve proceder à locação dos blocos, pilares e vigas de acordo com o projeto. A 
implantação deve atender ao projeto executivo, e quaisquer alterações das 
dimensões desses elementos estruturais, somente poderão ser executados após 
autorização prévia da fiscalização, ou do projetista. 
FÔRMA/ CIMBRAMENTO: 
Forma de Madeira para Concreto Generalidades: Consideram-se material e mão-de-
obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma.  
Materiais: Os materiais de execução das formas serão Chapa de Medira Compensada 
Resinada e=15mm.  O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será 
permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os 
mesmos isentos de deformações.  
Execução: As juntas entre as chapas devem ser bem fechadas, para impedir o 
vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da 
fôrma. Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno.  
Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes 
da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.  
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Escoramento: As formas deverão ser providas de escoramentos e travamento 
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações. 
Obedecer-se-ão às prescrições contidas na NBR 6118. Precauções anteriores ao 
lançamento do concreto: Antes do lançamento do concreto, conferir-se-ão as medidas 
e as posições das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura 
corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR 6118. 10 / 42 As 
superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de 
incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão 
convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se filtros para escoamento de 
água em excesso. 
PAREDES E PAINÉIS: 
Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados Deverão ser executadas paredes de 
alvenaria de tijolos cerâmicos, assentados com amarração, para fechamento dos 
ambientes de acordo com projeto de arquitetura. As fiadas deverão ser perfeitamente 
alinhadas, niveladas e aprumadas. Dimensões dos Tijolos em conformidade com a 
espessura da parede. Procedimento executivo: 
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos 
cantos e em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados 
sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu 
comprimento; 
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o 
nivelamento, perpendicularidade, primo e espessura das juntas, porque eles servirão 
como gabarito para a construção em si.  
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da 
fiada 4) Verificar o prumo de cada bloco assentado  
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias com espessura de 
10mm 6) As juntas verticais não devem coincidir entre as fiadas contínuas, de moto a 
garantir a armação dos blocos.  
ATENÇÃO: As alvenarias deverão ser executadas após a conclusão da infra e 
supraestrutura. Nunca executar simultaneamente com a estrutura. Tijolos Furados 
Serão de barro cozido, com ranhuras nas faces. Devem ser bem cozidos. Deverão 
ainda apresentar coloração uniforme, sem manchas, sem empenamentos ou bordas 
salientes, e sem cantos quebrados ou rachaduras.  
O assentamento dos tijolos será feito com argamassa de cimento, areia e aditivo 
químico. As superfícies de concreto que tiverem contato com alvenaria serão 
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3. Os 
tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocação. As juntas terão 
10 mm de espessura máxima e serão alisadas com ponta de colher. As fiadas serão 
perfeitamente alinhadas e aprumadas.   
Vergas e Contravergas: Sobre o vão de portas e janelas, deve-se moldar vergas. As 
vergas e contravergas precisam exceder a largura do vão pelo menos 40 cm de cada 
lado e ter altura mínima de 20 cm e ter armadura conforme descrito no Projeto 
Estrutural. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 
aconselha-se uma verga contínua sobre todos eles. Procedimento Executivo  1) 
Preparar no local a fôrma constituída de dois painéis laterais e um painel inferior. 2) 
Preparar a ferragem e colocar na fôrma. 3) No caso de vergas para portas, faz-se 
necessária a utilização de escoramentos. 
No caso das divisórias, Divilux, de MDF, painel ACM, as recomendações seguem de 
seus fabricantes e que garantam boa execução e eficiência. Todos as indicações 
descritas acima estão em conformidade com a planilha orçamentária e seus itens 
equivalentes, sendo necessários para boa execução da obra. 
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COBERTURA  
ESTRUTURA 
Estrutura de Madeira para Cobertura com Telha Cerâmica  Será executada estrutura 
de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem, contraventamentos, 
fixação de tesouras ou pontaletes, terças, caibros, ripas e testeiras. A madeira 
utilizada será de qualidade dura aparelhada. As superfícies do topo das peças de 
madeira da estrutura do telhado ou cobertura, expostas ao ambiente exterior, devem 
ser impermeabilizadas. 
Procedimento Executivo Pontaletes 1) Prever berço de no mínimo 40 cm sob cada 
pontalete e mãos-francesas nas duas direções, para dar estabilidade ao conjunto;  
2) Prever recortes para fixação da terça de modo a garantir inclinação e perfeito 
encaixe das peças;  
3) As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas 
talas de madeira presas ou com duas chapas de aço parafusadas.  
4) Fixar os contraventamentos / mãos-francesas nas duas direções.  
Procedimento Executivo Trama Composta por Ripas, Caibros e Terças  
1) Posicionar as terças, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros 
apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e 
paralelismo entre as terças;  
2) Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos aproximadamente a 45° 
em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça 
de apoio; 3) As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um 
reforço na região do apoio com dois ferros de 5 ou 6,3 mm na última junta horizontal e 
acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco;  
4) As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente 1/4 
do vão, com chanfros de 45° no sentido da parte mais curta da terça;  
5) Posicionar os caibros, conferindo distância entre terças ou outros apoios, 
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo 
entre os caibros;  
6) Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos aproximadamente a 45° 
em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na 
terça;  
7) Marcar a posição das ripas, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, 
galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo 
entre as ripas;  
8) Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos com cabeça; 
9) Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.  
Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que 
apresentem defeitos sistemáticos, tais como: − Sofreram esmagamento ou outros 
danos que possam comprometer a resistência da estrutura; 
Apresentarem alto teor de umidade (madeira verde); 
Apresentarem defeitos como nós soltos, nós que abranjam grande parte da seção 
transversal da peça, rachas, fendas ou falhas exageradas, arqueamento, 
encurvamento ou encanoamento acentuado etc.; 
Não se ajustarem perfeitamente nas ligações; − Desvios dimensionais 
(desbitolamento); Apresentarem sinais de deterioração, por ataque de fungos, cupins 
ou outros insetos. Estrutura de Madeira para Cobertura com Telha 
Ondulada/Trapezoidal Será executada estrutura de madeira para cobertura, 
considerando cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras ou 
pontaletes e terças. A madeira utilizada será de qualidade dura aparelhada. 
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Considerar que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo 
serviço de serraria. As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do 
telhado ou cobertura, expostas ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas.   
TELHAMENTO 
Telhamento Cerâmico: A Telha Cerâmica será do tipo Plan. Na execução dos 
serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que 
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a 
caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão 
romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). Em cada pilha de telhas disposta 
sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os 
montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as 
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. A colocação deve 
ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas 
opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento 
máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a 
declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser 
apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas 
ripas. No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser 
amarradas às ripas com arame recozido galvanizado;  
Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 
acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser descartadas. Nas 
posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas 
devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos 
equivalentes). 
 CUMEEIRA As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 
dominantes no local da obra. Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual 
empena de forma que o recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes 
seja de no mínimo 50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve 
ser de no mínimo 70mm. Emboçar as peças cumeeira com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças 
cumeeira e telhas adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa 
deverá resultar totalmente recoberta pelas peças cumeeira.  
Telhamento Fibrocimento Ondulado: As telhas serão de Fibrocimento Ondulada 6mm.  
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 
acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. Os 
montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. A colocação deve 
ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as 
águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos. Realizar o 
corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de 
quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de 
corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1 e 1/4 de onda) e o recobrimento 
transversal especificado (20cm). Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma 
distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha. Fixar as telhas de acordo com 
prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca 
não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento. 
Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 
acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 
CUMEEIRA As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 
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dominantes no local da obra. Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em 
cada aba com os dispositivos de fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando 
parafusos de 150mm ou 110mm, ou ganchos com rosca. Não aplicar pressão em 
excesso nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a ocorrência de fissuras nas 
peças. 
 
 
CALHAS E CUMEEIRAS  
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (0,65mm) As calhas ao longo 
do perímetro do beiral da cobertura cerâmica serão do tipo PVC na Cor Branca e 
deverão ter D=100mm, ½ cana.  As calhas aplicadas na parte do telhado constituída 
por uma aresta inclinada delimitada pelo encontro de duas águas que formam um 
ângulo reentrante, rincão, será em chapa galvanizada l=1,10m. As calhas deverão ser 
devidamente fixadas e instaladas, com declividade mínima de 0,5% para os pontos de 
descidas pluviais, conforme Projeto Pluvial. No caso de emendas, deverá promover a 
união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e 
soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas 
chapas a serem unidas. Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio 
de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com 
selante a base de poliuretano;  
Todos os Rufos serão em Chapa de Aço Galvanizado 24 (0,65mm) e deverão ter o 
desenvolvimento conforme especificado em projeto. Os Rufos Capa deverão ser 
colocados sobre a parte superior das paredes da cobertura. Os Rufos Externos 
deverão ser colocados no encontro da parte superior das Telhas de Cobertura com a 
Alvenaria. Os Rufos Internos deverão ser colocados no encontro da parte lateral das 
Telhas de Cobertura com a Alvenaria. No caso de emendas, deverá promover a união 
das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem 
com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a 
serem unidas. Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos 
de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 
base de poliuretano. Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a 
alvenaria. 
IMPERMEABILIZAÇÃO/ TRATAMENTOS 
Impermeabilização com Emulsão Asfáltica As vigas de baldrame deverão ser 
impermeabilizadas com emulsão asfáltica. 
 A aplicação da manta asfáltica será executada com auxílio de maçarico fazendo a 
aderência da manta ao primer, conforme a orientação do fabricante. A manta deverá 
ter largura mínima de 35 cm e as emendas devem ser executadas deixando-se 
sobreposição de 10 a 15cm e a adesão deve ser feita com o maçarico. Deve ser feito 
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates 
de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados. Deve ser dada máxima atenção 
para não danificar o material impermeabilizante quando se executar os serviços de 
reaterro e outros para que a água não possa subir por capilaridade e venha a 
danificar a estrutura em longo prazo.  Os serviços de impermeabilização serão 
executados por profissionais especializados, os quais deverão obedecer 
rigorosamente às normas da ABNT. 
As lajes expostas às intempéries serão impermeabilizadas com manta asfáltica e 
proteção mecânica antes do revestimento de piso, quando houver. Será utilizada 
manta impermeabilizante industrializada, produzida à base de asfaltos modificados 
com polímeros de SBS (copolímero estireno-butadieno-estireno) e estruturada com 
armadura de "não tecido" de filamentos de poliéster agulhados, estabilizados 
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previamente com resina termofixada. Boa flexibilidade, alta resistência à tração, à 
punção e ao rasgamento. A espessura da manta deverá ser de 3 mm. A manta 
deverá ser revestida com filme de polietileno, para receber proteção mecânica. A 
aplicação da manta deverá ser com primer à base de asfalto e maçarico.  As mantas 
devem estar de acordo com as seguintes especificações:   
▪ resistência à tração longitudinal: mín. 400N/50 mm;   
▪ resistência à tração transversal: mín. 400N/50 mm;   
▪ alongamento médio longitudinal: mín. 30%;   
▪ alongamento médio transversal: mín. 30%;   
▪ absorção de água (120h/50 graus centígrados): máx. 3%;   
▪ flexibilidade à baixas temperaturas (4h/5 graus centígrados): sem fissuras e/ou 
vazamentos;   
▪ resistência ao impacto (4,9 J após 2h a 0 grau centígrado): sem perfuração e sem 
vazamentos;   
▪ puncionamento estático (1h/25kg): sem perfuração e sem vazamentos;   
▪ escorrimento sob ação do calor (2h/95 graus centígrados): sem ocorrência de 
deslocamento da massa asfáltica ou pontos com acúmulo de material;  
▪ determinação da estabilidade dimensional (72h/80graus centígrados): variação 
dimensional + ou - 1% no máximo, sem ocorrência de bolhas ou distorções na 
superfície;  ▪ envelhecimento acelerado por ação da temperatura (672h/80graus 
centígrados): sem ocorrência de modificações visuais;  
▪ flexibilidade após envelhecimento acelerado por ação da temperatura (4h/5graus 
centígrados): sem ocorrência de fissuras ou rompimento e sem ocorrência de 
vazamentos. 
ESQUADRIAS 
PORTAS E JANELAS DE MADEIRA: As portas serão em madeira compensada 
completas com caixilho, aduela e alizar, porta com miolo de madeira acabamento em 
MDF e porta em madeira compensada revestida com fórmica e caixilho simples 
conforme projeto. As janelas serão em madeira lambrizada.  Não será admitida a 
instalação de portas e janelas em madeira verde, haja vista o alto grau de 
empenamento destas durante e após a secagem natural da madeira. Os alizares 
deverão ser confeccionados com a mesma madeira das portas, com 8 cm de largura, 
obedecendo-se o esquadro e de modo a evitar desníveis ou imperfeições que não 
possam ser corrigidas durante a etapa de pintura. As ferragens deverão ser de latão 
ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. As dobradiças 
devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a 
ser submetidas, devendo assim ser instaladas.  
PORTAS E JANELAS DE VIDRO:  
Portas em vidro temperado de espessura 10 mm. Sistema de fixação no piso e no 
teto, através de ferragens. As esquadrias serão de alumínio anodizado na cor preta, 
fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros 
deverão ter espessura mínima 6 mm e ser temperados, nos casos de painéis maiores. 
▪ Os perfis em alumínio variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante.   
▪ A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 
ampla liberdade dos movimentos. 
VIDROS  
Os painéis de vidro serão fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com 
o contramarco. Os vidros deverão ter espessura variando de acordo com seu tipo de 
uso e local, nos casos de painéis maiores devem ter 10 mm. 
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  ▪ Vidros simples e temperados com 10 mm de espessura  A colocação das peças 
deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam 
suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.  
FERRAGENS  
As ferragens serão para proporcionar proteção aos edifícios públicos, os mesmos 
serão na  fixadas na alvenaria. A colocação das peças deve garantir perfeito 
nivelamento, prumo e fixação, verificando se as grades ficam suficientemente 
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.   
FECHADURAS:  A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferragens em 
conformidade com as quantidades estabelecidas em planilha orçamentária. O material 
fornecido deverá ser de primeira linha, passado ainda por autorização prévia da 
CONTRATANTE.  
REVESTIMENTOS  
O revestimento cerâmico deverá ser realizado com cerâmica específica, de boa 
qualidade, padrão PEI V conforme amostra existente in-loco. Antes de realizar a 
compra do material, a CONTRATADA deverá apresentar amostra deste à 
CONTRATANTE para aceitação ou reprovação do objeto. O assentamento deverá ser 
realizado com argamassa. A espessura das juntas e alinhamento de peças, deverão 
ser uniformes, entre 2 a 3 mm em conformidade com o projeto. O rejuntamento será 
executado com rejunte flexível seguindo-se criteriosamente as orientações do 
fabricante. Após a cura do rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com 
sabão neutro, água limpa e auxilio de escovas de nylon. A CONTRATADA deverá 
evitar o trânsito de pessoas após a conclusão do serviço evitando-se que as juntas 
fiquem sujas. 
 CHAPISCO: Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de 
argamassa forte e fluida denominada chapisco, no traço 1:3 (cimento, areia) 
acrescentando proporções adequadas de aditivo adesivo. A argamassa deverá ser 
projetada energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida. O 
chapisco se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de todas as paredes de 
alvenaria internas, externas e superfícies de concreto armado. A espessura do 
chapisco pode variar entre 4 a 7 mm. As superfícies destinadas a receber o chapisco 
comum serão limpas com vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a 
aplicação desse tipo de revestimento. REBOCO: O reboco será executado em 
argamassa pré-fabricada, acabamento camurçado, espessura 0,3 cm, preparo 
manual. O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco as 
impurezas visíveis serão removidas. O acabamento do reboco se faz em etapas: 
primeiramente será alisado com desempenadeira de madeira que dará uma superfície 
pouco áspera, e logo em seguida, será esponjado para dar um melhor acabamento.  
CONTRAPISO: Será executada com concreto no traço 1:4 (cimento, areia e seixo), 
com 5 cm de espessura. Com a finalidade de nivelar para receber o revestimento 
final, obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve 
recobrir, conforme projeto.  
CAMADA REGULARIZADORA: A camada regularizadora deverá ter espessura média 
de 3 a 4 cm, sendo de fundamental importância a execução com argamassa, 
(incluindo Sika1). Esta camada só será lançada após a instalação de todas as 
canalizações que por ventura venham a passar sob o piso. Recomenda-se que a 
execução seja de maneira contínua, isto é, sem interrupções, visando melhorar a 
estanqueidade do lastro.  
 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS Os rodapés e soleiras serão confeccionados em 
granito preto, com rebaixo de 3 cm. Para a execução dos peitoris deverá ser 
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observada inclinação e dimensionamento que proporcione proteção de eventuais 
chuvas.  
PISOS Para a execução da obra de forma eficaz e com qualidade será necessário a 
realização de diversas técnicas de piso, cada um condizente com sua utilidade e 
localização, devendo os responsáveis técnicos determinar o emprego de cada 
técnica.  
CALÇADAS/ CONCRETO COM JUNTA: Verificar caimentos das superfícies para fins 
de impermeabilização e drenagem. As juntas estruturais deverão ser rigorosamente 
obedecidas na execução da pavimentação. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  A base deverá estar 
preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e fixação de tubos. 
O contrapiso será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 
1:4, quando não especificado pela Fiscalização.  
FORRO PVC: Os locais que demandem novas áreas forradas ou substituição do forro 
existente, a CONTRATADA deverá utilizar o tipo PVC, cor Branca, Régua simples 
(largura = 10 cm) e os cantos (roda forros), em Perfis de PVC Branco tipo “H” e “L”. A 
Estrutura de sustentação será montada em entarugamento metálico. 
PINTURAS Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes gerais:  
▪ As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e lixadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  
▪ Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 
completamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos; 
 ▪ Igual cuidado deverá ser tomado entre demão de tinta e de massa, observando um 
intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  
▪ Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta em 
superfície não destinada à pintura como: vidro, ferragens de esquadrias e outros se 
recomendam as seguintes cautelas para a proteção das superfícies e peças: 
 ▪ Isolamentos com tiras de papéis, panos e outros materiais;  
▪ Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um 
removedor adequado sempre que necessário. Antes do início de qualquer trabalho de 
pintura, preparar uma amostra de cores com dimensões mínimas de 0,50x1,00m no 
próprio local, que se destina à aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as 
tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo 
especificação do projetista. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 
fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem 
escorrimentos, falhas ou marca de pincéis. Os recipientes utilizados no 
armazenamento da mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de 
quaisquer materiais estranhos e resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente 
misturadas dentro de latas e periodicamente mexidas com uma espátula de madeira, 
antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e homogênea, 
evitando-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. Para 
pinturas externas em recintos fechados serão usadas máscaras, salvo se forem 
empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no 
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempo 
de chuva e de excessiva umidade. Os tipos de pinturas deverão seguir as 
especificações da planilha orçamentária, sendo elas:  
ACRÍLICA ▪ Acrílica (sobre pintura antiga); ▪ Acrílica fosca int./ext. C/massa e selador 
- 3 demãos;  

▪ Acrilica para piso 

▪ ANTIFERRUGINOSA:   
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Anti-ferruginosa;  
▪ Esmalte sobre ferro; 
▪ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

▪ A execução dos serviços e uso de equipamentos deverão sempre obedecer às 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no seu geral e ao 

projeto elétrico em particular. Devendo-se obedecer às seguintes normas:  

▪ NBR 5410:2005 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  
▪ NBR 5413:1992 –Iluminância de Interiores –Procedimento;  
▪ NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 KV a 36,2 KV;  
▪ NBR 6147:2000 – Tomadas para uso doméstico e análogo –Especificação;  
▪ NBR 6150:1980 –Eletrodutos de PVC rígido –Especificação;  
▪ CONCESSIONÁRIA: Padrões da Concessionária de energia elétrica. ▪ Os itens 
necessários para execução da instalação estão descritos a seguir:   
QUADROS E CAIXAS  
▪ Caixa plástica 4"x2"; 
▪ Caixa plástica 4"x4";  
▪. DISJUNTORES ▪ Disjuntor 1p - 40 e 50a - padrão din;  
▪ Disjuntor 1p - 6 a 32a - padrão din;  
▪ Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão DIN;  
▪ Disjuntor 3p - 10 a 50a - padrão DIN;  
▪ Disjuntor 3p -125A a 225A - padrão DIN;  
▪ Disjuntor 10DR 2P-25A - padrão DIN, Disjuntor 10DR 4P-25A - padrão DIN. 

  
PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES ▪ Interruptor 1 tecla simples (s/fiação);  
▪ Interruptor 2 tecla simples (s/fiação);  
▪ Interruptor 3 tecla simples (s/fiação); 
 
▪ Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200w;  
▪ Ponto de luz / força (c/tubul., cx. E fiação) até 200w;  
 LUMINÁRIAS ▪ Lâmpada de led tubular 10w bivolt;  
▪ Lâmpada de led tubular 18w bivolt;  
▪ Luminária p/ lâmp. pll de embutir com aletas e 2 lâmpdas de led 10W; 
▪ Luminária p/ lâmp. pll de embutir com aletas e 2 lâmpdas de led 18W; 
▪ Luminária p/ lâmp. pll de sobrepor com aletas e 2 lâmpdas de led 10W;  
▪ Luminária p/ lâmp. pll de sobrepor com aletas e 2 lâmpdas de led 18W; 
 
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO Para execução das instalações deverão 
ser atendidas todas as exigências do presente memorial e todas as normas da 
ABNT atualizadas. As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger 
a cada caso, devendo prevalecer as normas técnicas e especificações dos 
fabricantes dos equipamentos. Cada um dos documentos vale por si só e em 
conjunto com os demais, portanto, qualquer item estabelecido em um, será como se 
estivesse estabelecido em todos.  A CONTRATADA se obriga a fornecer a 
CONTRATANTE, após a expedição da ordem de serviço, cópia original autenticada 
da ART/CREA/PA, relativa ao fornecimento dos equipamentos e a execução dos 
serviços necessários.  
PONTOS  
▪ Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m;  
▪ Ponto de dreno p/ split (10m);  
▪ Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m);  
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▪ Ponto p/ar condicionado (tubul. Cj.airstop e fiação); ▪ Revisão de ponto de ar 
condicionado. 

INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA Observações Gerais:  Serão obedecidos 
rigorosamente o projeto específico, e os requisitos mínimos fixados pela norma 
técnica da ABNT. 23 / 42 Todas as instalações deverão estar de acordo com os 
requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser 
executadas de acordo com o desenho fornecido. Todos os equipamentos e materiais 
danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados 
às expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO. As discrepâncias 
porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações deverão ser 
apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para 
decisão. A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar 
qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverá 
ter livre acesso ao local dos trabalhos.  
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Para execução das Instalações Hidrossanitárias, a CONTRATADA deverá seguir as 
recomendações das NBR’s:  
▪ NBR - 10844 - Instalações prediais de águas pluviais;  
▪ NBR - 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e Execução;  
▪ NBR - 5626 - Instalações prediais de água fria. As tubulações para água serão 
embutidas, nas paredes conforme indica o projeto. Os materiais deverão ser de PVC - 
junta soldável. Os tubos e conexões deverão ser completamente limpos internamente 
e examinados para verificar ocorrência de possíveis trincas, momento antes de serem 
instalados, a fim de evitar vazamentos.  
REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA  
▪ Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
▪ Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh; 
▪ Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
▪ Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
▪ Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
▪ Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
▪ Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
▪ Tubo em PVC - JS - 85mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
▪ Tubo em PVC - JS -110mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh;  
CONEXÕES (LH) –  
▪ Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx. e ralos); 
▪ Revisão de ponto de esgoto; ▪ Tubo em PVC -  40mm (ls);  
▪ Tubo em PVC -  50mm (ls); ▪ Tubo em PVC -  75mm (ls);  
▪ Tubo em PVC - 100mm (ls).  
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS A instalação dos 
aparelhos, louças, metais e acessórios sanitários deverá ser executada respeitando a 
as normas vigentes, sendo elas:  
▪ NBR 8160:1999 – Sist. prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;  
▪ NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais;  
▪ NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.  
▪ Os itens necessários para a execução da instalação estão descritos a seguir:  
▪ Acabamento p/ registro de gaveta;  
▪ Acabamento p/ registro de pressão;  
▪Assento plástico;  
▪ Bacia sifonada – PCD;  
▪ Bacia sifonada c/cx. Descarga acoplada c/ assento;  
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▪ Bacia sifonada de louça c/ assento;  
▪ Barra em aço inox (PCD);  
▪ Cabide cromado;  
▪ Caixa de descarga plástica – externa;  
▪ Chuveiro em PVC;  
▪ Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn.,sifao e valv.;  
▪ Ducha higiênica cromada;  
▪ Engate flexível cromado 40cm;  
▪ Engate plástico;  
▪ Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm;  
▪ Lavatório de louça c/col., torneira, sifão e valv.;  
▪ Lavatório de louça s/ coluna (incl. Torn.sifão e válvula) - PCD;  
▪ Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,5m;  
▪ Mictório individual em louça c/ acessórios;  
▪ Pia 01 cuba aço inox c/torneira, sifão e valv.-2.0m;  
▪ Pia 01 cuba em aço inox c/torn., sifão e valv.(1,50m);  
▪ Pia 02 cubas em aço inox.c/torn., sifões e valv.(2.0m);  
▪ Porta papel de louça;  
▪ Porta papel higiênico – polipropileno;  
▪ Porta toalha de papel – polipropileno;  
▪ Porta toalha argola- cromado;  
▪ Porta-toalha em louça – tubular;  
▪ Reassentamento de bacia sifonada com caixa acoplada;  
▪ Saboneteira c/ reservatório – polipropileno;  
▪ Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) – móvel;  
▪ Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) –fixa;  
▪ Sifão metálico para pia inox 2";  
▪ Sifão plástico flexível;  
▪ Sifão PVC pia / lavatório – plástico;  
▪ Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula;  
▪ Torneira com alavanca;  
▪ Torneira de boia 3/4";  
▪ Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque;  
▪ Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório;  
▪ Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ pia;  
▪ Torneira de metal de 3/4" p/ tanque; ▪ Torneira plástica de 1/2". 
 
BATE MACA CORRIMÃO/ BATE MACA CHAPADO 
Projetado exclusivamente para apoio e proteção de paredes em áreas de circulações 
internas, onde há maior tráfego de pessoas, macas e cadeiras de rodas, evitando 
marcas causadas por impacto e deterioração. O corrimão é revestido em PVC com 
estrutura contínua medindo 14CM de altura, fixadores para suporte, barra de 
retenção de impacto e capas de coberturas de alto impacto com acabamento lateral. 
MANTA VINÍLICA 
Revestimento em manta vinílica homogênea, apresentado em rolos de 40m2 (2.00m 
de largura x 20m de comprimento). Peso médio de 2.80 Kg/m2, Classificação de Uso 
Comercial 34, resistência à abrasão Classe T (norma EN660), absorção de som ao 
impacto de 4dB, carga estática de 2kV, Identação residual ≤ 0,03mm EN433, 
Resistência ao Escorregamento R9 e Resistencia ao Fogo Classe IIA. 
O revestimento deve ser colado em contrapiso regularizado livre de umidade 
ascendente, e as emendas soldadas à quente com cordão de solda compatível, de 
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modo que o piso se torne “monolítico” conforme orientação da “RDC50 da Anvisa 
para áreas críticas hospitalares” o rodapé deve ser do mesmo material, estabelecido 
como continuidade do piso, com seus cantos arredondados na sua base, mediante 
uso de suporte curvo, e 10cm de altura na parede. 
Em hospitais, na maioria das áreas, recomenda-se o uso do próprio piso sobre um 
suporte curvo/flexível fixado junto à quina com a parede, subindo 10cm, o que evita 
acúmulo de sujeira e resíduos. 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 Trata-se da limpeza final da obra, nas áreas internas e externas e compreenderá a 
capinação do entorno da obra; remoção de todos os entulhos e restos de materiais 
ainda existentes na obra; remoção de manchas e respingos de tinta dos pisos e 
cerâmicas; limpeza dos vidros e lavagem geral das áreas internas.  
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO Os serviços relativos à Limpeza da Obra serão medidos 
em m² de acordo com a área de construção e pagos pelo preço unitário constante na 
planilha de serviço, já estando incluídos os custos referentes ao fornecimento de 
todas as ferramentas, os materiais, transporte, mão de obra e tudo o que for 
necessário para a perfeita execução do serviço.  
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação;  
• Deverá apresentar funcionamento perfeito das instalações elétricas e esquadrias;  
• Todo entulho deverá ser removido do terreno pelo Construtor;  
• Os pisos serão lavados convenientemente;  
• As ferragens, metais e vidros das esquadrias serão devidamente limpos, sem 
quaisquer vestígios de tintas, manchas ou argamassa. 

 
 

Salvaterra/PA, 14 de março de 2025. 
 
 
 
 

LORENA FARIAS GOMES 
Engenheira Civil Municipal 

 



 

Obra

Prédios

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1  070308 SEDOP Encaibramento e ripamento m² 480 94,03 115,68 55.526,40 1,61 %

 2  070510 SEDOP Ripamento m² 600 33,46 41,16 24.696,00 0,72 %

 3   SERVIÇOS PRELIMINARES: 1 77.165,76 77.165,76 2,24 %

 3.1  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico m2/mês 336 13,08 16,09 5.406,24 0,16 %

 3.2  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 336 5,13 6,31 2.120,16 0,06 %

 3.3  010003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm 

(h=2.20m)

m² 336 168,47 207,26 69.639,36 2,02 %

 4   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 1 108.567,77 108.567,77 3,15 %

 4.1  020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m² 168 4,10 5,04 846,72 0,02 %

 4.2  020177 SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 112 84,21 103,60 11.603,20 0,34 %

 4.3  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 67,2 69,27 85,22 5.726,78 0,17 %

 4.4  020018 SEDOP Demolição manual de concreto simples m³ 33,6 300,20 369,33 12.409,48 0,36 %

 4.5  020842 SEDOP Retirada de calha em chapa galvanizada m 580 11,23 13,81 8.009,80 0,23 %

 4.6  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 89,6 127,28 156,59 14.030,46 0,41 %

 4.7  020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 280 9,22 11,34 3.175,20 0,09 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2025 

- Pará

SEDOP - 

10/2024 - Pará

23,03% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 



 

 4.8  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 39,2 4,63 5,69 223,04 0,01 %

 4.9  021527 SEDOP Retirada de grade de ferro m² 336 26,64 32,77 11.010,72 0,32 %

 4.10  021526 SEDOP Retirada de louça sanitária un 39,2 11,19 13,76 539,39 0,02 %

 4.11  020855 SEDOP Retirada de luminárias un 64 9,26 11,39 728,96 0,02 %

 4.12  020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 336 6,97 8,57 2.879,52 0,08 %

 4.13  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m² 410 30,01 36,92 15.137,20 0,44 %

 4.14  021529 SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto pt 56 23,07 28,38 1.589,28 0,05 %

 4.15  020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico pt 56 18,53 22,79 1.276,24 0,04 %

 4.16  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 410 11,54 14,19 5.817,90 0,17 %

 4.17  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 410 5,76 7,08 2.902,80 0,08 %

 4.18  021530 SEDOP Retirada de rodapé cerâmico m 380 2,60 3,19 1.212,20 0,04 %

 4.19  020864 SEDOP Retirada de soleira e peitoril m² 32 20,48 25,19 806,08 0,02 %

 4.20  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 410 13,83 17,01 6.974,10 0,20 %

 4.21  020024 SEDOP Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento m² 410 3,31 4,07 1.668,70 0,05 %

 5   ESTRUTURA: 1 193.157,96 193.157,96 5,61 %

 5.1   --> CONCRETO: 1 120.506,36 120.506,36 3,50 %

 5.1.1  051171 SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 

reaproveitamento (incl. lancamento e adensamento)

m³ 12 3.411,89 4.197,64 50.371,68 1,46 %

 5.1.2  050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 28 908,96 1.118,29 31.312,12 0,91 %

 5.1.3  050260 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 22 923,42 1.136,08 24.993,76 0,73 %

 



 

 5.1.4  050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 12 936,69 1.152,40 13.828,80 0,40 %

 5.2   --> FORMA / ARMAÇÃO / CIMBRAMENTO: 1 72.651,60 72.651,60 2,11 %

 5.2.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada 

resinada e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 630 93,74 115,32 72.651,60 2,11 %

 6   PAREDES E PAINEIS: 1 177.751,10 177.751,10 3,28 %

 6.1  061352 SEDOP Divisória Divilux perfil em aluminio/miolo celular (painel 

cego)

m² 68 95,63 117,65 8.000,20 0,23 %

 6.2  061461 SEDOP Divisória em MDF sem laminado m² 80 387,99 477,34 38.187,20 1,11 %

 6.3  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 35 807,37 993,30 34.765,50 1,01 %

 6.4  060186 SEDOP Painel em ch.compens. e=10mm (c/ estrut. mad.) m² 80 259,58 319,36 25.548,80 0,74 %

 6.5  061087 SEDOP Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos m² 80 65,64 80,75 6.460,00 0,19 %

 7  020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m² 530 29,98 36,88 19.546,40 0,57 %

 8  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 330 111,44 137,10 45.243,00 1,31 %

 9   COBERTURA: 1 198.961,10 198.961,10 5,78 %

 9.1   --> ESTRUTURA: 1 40.640,60 40.640,60 1,18 %

 9.1.1  070054 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. 

serrada

m² 490 67,42 82,94 40.640,60 1,18 %

 9.2   --> TELHAMENTO: 1 80.464,50 80.464,50 2,34 %

 9.2.1  070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 450 80,71 99,29 44.680,50 1,30 %

 9.2.2  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 450 64,64 79,52 35.784,00 1,04 %

 9.3   --> CALHAS / CUMEEIRAS: 1 77.856,00 77.856,00 2,26 %

 9.3.1  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 160 95,15 117,06 18.729,60 0,54 %

 9.3.2  070316 SEDOP Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) m 160 113,69 139,87 22.379,20 0,65 %

 



 

 9.3.3  070287 SEDOP Cumeeira de barro m 160 19,32 23,76 3.801,60 0,11 %

 9.3.4  070029 SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 160 71,15 87,53 14.004,80 0,41 %

 9.3.5  070241 SEDOP Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 320 15,09 18,56 5.939,20 0,17 %

 9.3.6  070294 SEDOP Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m m 160 66,05 81,26 13.001,60 0,38 %

 10   IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: 1 100.491,50 100.491,50 2,92 %

 10.1  080028 SEDOP Descupinização m² 480 16,78 20,64 9.907,20 0,29 %

 10.2  080151 SEDOP Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios m² 230 174,65 214,87 49.420,10 1,44 %

 10.3  080300 SEDOP Imunização para madeira m² 490 11,94 14,68 7.193,20 0,21 %

 10.4  080702 SEDOP Manta asfáltica c/ filme de aluminio m² 230 120,06 147,70 33.971,00 0,99 %

 11   ESQUADRIAS: 1 387.859,84 387.859,84 11,27 %

 11.1   --> MADEIRA: 1 162.503,16 162.503,16 4,72 %

 

11.1.1 

 090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 32 564,76 694,82 22.234,24 0,65 %

 

11.1.2 

 090064 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho m² 32 462,27 568,73 18.199,36 0,53 %

 

11.1.3 

 090642 SEDOP Janela em madeira lambrizada m² 27 690,86 849,96 22.948,92 0,67 %

 

11.1.4 

 090062 SEDOP Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar m² 32 616,90 758,97 24.287,04 0,71 %

 

11.1.5 

 090482 SEDOP Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples m² 32 562,67 692,25 22.152,00 0,64 %

 

11.1.6 

 090063 SEDOP Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar m² 32 791,71 974,04 31.169,28 0,91 %

 

11.1.7 

 091505 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de 

abrir

m² 32 546,42 672,26 21.512,32 0,62 %

 11.2   --> FERRO: 1 58.629,88 58.629,88 1,70 %

 



 

 

11.2.1 

 090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 58 385,97 474,85 27.541,30 0,80 %

 

11.2.2 

 090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 58 435,68 536,01 31.088,58 0,90 %

 11.3   --> OUTROS MATERIAIS: 1 166.726,80 166.726,80 4,84 %

 

11.3.1 

 091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 16 973,64 1.197,86 19.165,76 0,56 %

 

11.3.2 

 091380 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens m² 24 1.042,21 1.282,23 30.773,52 0,89 %

 

11.3.3 

 091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 16 884,41 1.088,08 17.409,28 0,51 %

 

11.3.4 

 091382 SEDOP Esquadria de alumínio anodizado preto de correr c/ vidro e 

ferragens

m² 16 1.026,17 1.262,49 20.199,84 0,59 %

 

11.3.5 

 091375 SEDOP Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens m² 16 935,44 1.150,87 18.413,92 0,53 %

 

11.3.6 

 091514 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm m² 16 959,76 1.180,79 18.892,64 0,55 %

 

11.3.7 

 091513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm m² 16 932,72 1.147,52 18.360,32 0,53 %

 

11.3.8 

 091508 SEDOP Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e 

ferragens de0,8x2,10m

un 16 1.194,40 1.469,47 23.511,52 0,68 %

 12   VIDROS 1 28.253,92 28.253,92 0,82 %

 12.1  161386 SEDOP Vidro temperado fumê e=10mm com ferragens m² 16 784,33 964,96 15.439,36 0,45 %

 12.2  161388 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens m² 16 650,99 800,91 12.814,56 0,37 %

 13   FERRAGENS: 1 81.480,48 81.480,48 2,37 %

 13.1   --> P/ PORTAS: 1 64.292,16 64.292,16 1,87 %

 

13.1.1 

 100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 24 87,87 108,10 2.594,40 0,08 %

 

13.1.2 

 100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 24 131,33 161,57 3.877,68 0,11 %

 

13.1.3 

 100818 SEDOP Fechadura para porta interna un 24 102,16 125,68 3.016,32 0,09 %

 



 

 

13.1.4 

 100819 SEDOP Fecho para janelas de correr (bico de papagaio) un 24 39,07 48,06 1.153,44 0,03 %

 

13.1.5 

 1002280 SEDOP Ferragens p/ porta de banheiro cj 24 263,44 324,11 7.778,64 0,23 %

 

13.1.6 

 1002260 SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. cj 24 298,62 367,39 8.817,36 0,26 %

 

13.1.7 

 100406 SEDOP Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho) cj 24 476,87 586,69 14.080,56 0,41 %

 

13.1.8 

 1002270 SEDOP Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 24 277,73 341,69 8.200,56 0,24 %

 

13.1.9 

 100405 SEDOP Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ ferrolho) cj 24 455,98 560,99 13.463,76 0,39 %

 

13.1.1

 100821 SEDOP Ferrolho para porta e janela (média) un 24 44,35 54,56 1.309,44 0,04 %

 13.2   --> P/ JANELAS: 1 14.266,08 14.266,08 0,41 %

 

13.2.1 

 1002890 SEDOP Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) cj 24 141,70 174,33 4.183,92 0,12 %

 

13.2.2 

 100404 SEDOP Ferragens p/ janela 2 fls. (c/ cremone) cj 24 220,35 271,09 6.506,16 0,19 %

 

13.2.3 

 1006840 SEDOP Ferragens p/ janela de correr cj 24 121,11 149,00 3.576,00 0,10 %

 13.3   --> P/ BALANCINS: 1 2.922,24 2.922,24 0,08 %

 

13.3.1 

 1002900 SEDOP Ferragens p/ balancim (c/ corrente) cj 24 69,64 85,67 2.056,08 0,06 %

 

13.3.2 

 100820 SEDOP Ferrolho para balancim (targeta) un 24 29,34 36,09 866,16 0,03 %

 14   REVESTIMENTOS: 1 430.674,50 430.674,50 12,51 %

 14.1  110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 430 549,10 675,55 290.486,50 8,44 %

 14.2  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 560 14,86 18,28 10.236,80 0,30 %

 14.3  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 560 38,01 46,76 26.185,60 0,76 %

 14.4  110826 SEDOP Grampeamento de parede m 48 47,54 58,48 2.807,04 0,08 %

 14.5  110653 SEDOP Granito e=2cm m² 24 868,12 1.068,04 25.632,96 0,74 %

 



 

 14.6  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 560 44,27 54,46 30.497,60 0,89 %

 14.7  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 560 65,07 80,05 44.828,00 1,30 %

 15   RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: 1 84.908,48 84.908,48 2,47 %

 15.1  120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 240 25,75 31,68 7.603,20 0,22 %

 15.2  120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 32 957,36 1.177,84 37.690,88 1,09 %

 15.3  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m² 32 1.006,22 1.237,95 39.614,40 1,15 %

 16   Retirada de piso ceramico, inclusive camada 

regularizadora

1 25.446,40 25.446,40 0,73 %

 16.1  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 640 32,32 39,76 25.446,40 0,73 %

 17   Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora 1 25.446,40 25.446,40 0,73 %

 17.1  020023 SEDOP Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 640 32,32 39,76 25.446,40 0,73 %

 18   PISOS 1 503.657,04 503.657,04 14,63 %

 18.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 512 134,21 165,11 84.536,32 2,46 %

 18.2  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 512 82,17 101,09 51.758,08 1,50 %

 18.3  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 512 40,43 49,74 25.466,88 0,74 %

 18.4  131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 450 84,60 104,08 46.836,00 1,36 %

 18.5  130233 SEDOP Cimentado liso c/ junta plastica m² 450 76,80 94,48 42.516,00 1,23 %

 18.6  130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 450 43,30 53,27 23.971,50 0,70 %

 18.7  130585 SEDOP Concreto c/ seixo e junta plástica e=10cm m² 450 109,61 134,85 60.682,50 1,76 %

 18.8  130584 SEDOP Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm m² 450 99,80 122,78 55.251,00 1,60 %

 



 

 18.9  130112 SEDOP Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 m² 450 54,50 67,05 30.172,50 0,88 %

 18.10  130495 SEDOP Granito preto e=2cm m² 32 946,06 1.163,93 37.245,76 1,08 %

 18.11  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio) m² 450 81,68 100,49 45.220,50 1,31 %

 19   FORROS 1 87.719,20 87.719,20 2,55 %

 19.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 380 66,56 81,88 31.114,40 0,90 %

 19.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 380 40,11 49,34 18.749,20 0,54 %

 19.3  140240 SEDOP Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m² 380 80,98 99,62 37.855,60 1,10 %

 20   Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia 2 3.081,60 3.081,60 0,09 %

 20.1  191518 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia un 24 104,37 128,40 3.081,60 0,09 %

 21   PINTURAS 1 120.361,90 120.361,90 3,50 %

 21.1   --> EMASSAMENTO: 1 24.491,30 24.491,30 0,71 %

 

21.1.1 

 150129 SEDOP Emassamento de parede c/ massa corrida m² 530 16,13 19,84 10.515,20 0,31 %

 

21.1.2 

 150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 530 21,44 26,37 13.976,10 0,41 %

 21.2   --> ESMALTE: 1 7.809,80 7.809,80 0,23 %

 

21.2.1 

 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 68 45,00 55,36 3.764,48 0,11 %

 

21.2.2 

 150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 68 48,36 59,49 4.045,32 0,12 %

 21.3   --> ACRÍLICA: 1 45.136,00 45.136,00 1,31 %

 

21.3.1 

 150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 560 12,20 15,00 8.400,00 0,24 %

 

21.3.2 

 150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 560 26,92 33,11 18.541,60 0,54 %

 

21.3.3 

 150480 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 

dem.(reforma)s/massa

m² 560 26,41 32,49 18.194,40 0,53 %

 



 

 21.4   OUTRAS PINTURAS 1 42.924,80 42.924,80 1,25 %

 

21.4.1 

 150207 SEDOP Acrílica para piso m² 960 22,97 28,25 27.120,00 0,79 %

 

21.4.2 

 150131 SEDOP Anti-ferruginosa m² 320 40,15 49,39 15.804,80 0,46 %

 22   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 282.035,40 282.035,40 8,19 %

 22.1   QUADROS E CAIXAS 1 1.324,57 1.324,57 0,04 %

 

22.1.1 

 170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2" un 56,8 9,22 11,34 644,11 0,02 %

 

22.1.2 

 171416 SEDOP Caixa plástica 4"x4" un 56,8 9,74 11,98 680,46 0,02 %

 22.2   DISJUNTORES 1 66.136,15 66.136,15 1,92 %

 

22.2.1 

 170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN un 56,8 264,39 325,27 18.475,33 0,54 %

 

22.2.2 

 170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN un 56,8 389,09 478,69 27.189,59 0,79 %

 

22.2.3 

 170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN un 56,8 39,71 48,85 2.774,68 0,08 %

 

22.2.4 

 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 56,8 24,38 29,99 1.703,43 0,05 %

 

22.2.5 

 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 56,8 68,04 83,70 4.754,16 0,14 %

 

22.2.6 

 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 12 337,46 415,17 4.982,04 0,14 %

 

22.2.7 

 170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN un 12 423,81 521,41 6.256,92 0,18 %

 22.3   PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES 1 119.193,93 119.193,93 3,46 %

 

22.3.1 

 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 80 20,10 24,72 1.977,60 0,06 %

 

22.3.2 

 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 80 38,09 46,86 3.748,80 0,11 %

 

22.3.3 

 170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 16 51,30 63,11 1.009,76 0,03 %

 

22.3.4 

 170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 92 569,12 700,18 64.416,56 1,87 %

 



 

 

22.3.5 

 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 92 274,92 338,23 31.117,16 0,90 %

 

22.3.6 

 171491 SEDOP Revisão de ponto de luz pt 92 111,36 137,00 12.604,00 0,37 %

 

22.3.7 

 170950 SEDOP Tampa cega 4"x2" plástica un 16,8 11,43 14,06 236,20 0,01 %

 

22.3.8 

 170951 SEDOP Tampa cega 4"x4" plástica un 16,8 15,22 18,72 314,49 0,01 %

 

22.3.9 

 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 56 27,22 33,48 1.874,88 0,05 %

 

22.3.1

 171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 56 27,50 33,83 1.894,48 0,06 %

 22.4   LUMINÁRIAS 1 95.380,75 95.380,75 2,77 %

 

22.4.1 

 171527 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt un 22,4 18,06 22,21 497,50 0,01 %

 

22.4.2 

 171528 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt un 22,4 22,10 27,18 608,83 0,02 %

 

22.4.3 

 171529 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W

un 44,8 338,50 416,45 18.656,96 0,54 %

 

22.4.4 

 171530 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W

un 44,8 338,51 416,46 18.657,40 0,54 %

 

22.4.5 

 171531 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W

un 67,2 276,45 340,11 22.855,39 0,66 %

 

22.4.6 

 171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W

un 67,2 412,51 507,51 34.104,67 0,99 %

 23   INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS 1 34.977,59 34.977,59 1,02 %

 23.1  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) pt 22,4 596,60 733,99 16.441,37 0,48 %

 23.2  170682 SEDOP Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) pt 22,4 672,61 827,51 18.536,22 0,54 %

 24   INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 1 128.078,26 128.078,26 3,72 %

 24.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 44,8 274,27 337,43 15.116,86 0,44 %

 24.2  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 44,8 1.356,08 1.668,38 74.743,42 2,17 %

 



 

 24.3  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt 33,6 551,01 677,90 22.777,44 0,66 %

 24.4  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado pt 67,2 186,76 229,77 15.440,54 0,45 %

 25   INSTALAÇÕES DE ÁGUA SANITÁRIA 1 95.914,55 95.914,55 2,79 %

 25.1   --> AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS 1 43.784,83 43.784,83 1,27 %

 

25.1.1 

 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 67,2 407,39 501,21 33.681,31 0,98 %

 

25.1.2 

 180844 SEDOP Revisão de ponto de água pt 67,2 122,21 150,35 10.103,52 0,29 %

 25.2   --> ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS 1 52.129,72 52.129,72 1,51 %

 

25.2.1 

 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 67,2 450,39 554,11 37.236,19 1,08 %

 

25.2.2 

 180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto pt 67,2 180,15 221,63 14.893,53 0,43 %

 26   INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: 1 16.599,52 16.599,52 0,48 %

 26.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 56 240,94 296,42 16.599,52 0,48 %

 27   APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS:

1 120.539,68 120.539,68 3,50 %

 27.1  190806 SEDOP Assento plastico un 22,4 64,85 79,78 1.787,07 0,05 %

 27.2  190807 SEDOP Assento plástico almofadado un 22,4 133,20 163,87 3.670,68 0,11 %

 27.3  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 11,2 1.448,21 1.781,73 19.955,37 0,58 %

 27.4  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com 

assento

un 22 1.009,91 1.242,49 27.334,78 0,79 %

 27.5  190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 24 622,69 766,09 18.386,16 0,53 %

 27.6  191498 SEDOP Banco retrátil (p/ banheiro PCD) un 0 730,29 898,47 0,00 0,00 %

 27.7  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 32 301,31 370,70 11.862,40 0,34 %

 27.8  190218 SEDOP Chuveiro em PVC un 16,8 84,25 103,65 1.741,32 0,05 %

 



 

 27.9  190647 SEDOP Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ 

torn.,sifao e valv.

cj 2,24 4.077,48 5.016,52 11.237,00 0,33 %

 27.10  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 11,2 181,19 222,91 2.496,59 0,07 %

 27.11  190092 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. un 5,6 1.128,80 1.388,76 7.777,05 0,23 %

 27.12  190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD un 5,6 1.285,36 1.581,37 8.855,67 0,26 %

 27.13  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 11,2 83,84 103,14 1.155,16 0,03 %

 27.14  190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado un 11,2 83,94 103,27 1.156,62 0,03 %

 27.15  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 11,2 110,17 135,54 1.518,04 0,04 %

 27.16  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 11,2 85,37 105,03 1.176,33 0,03 %

 27.17  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 16 21,82 26,84 429,44 0,01 %

 28   ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE: 1 45.458,89 45.458,89 1,32 %

 28.1  252010 SEDOP Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura 

de suporte e fixação e acabamento)

m 33,6 419,35 515,92 17.334,91 0,50 %

 28.2  252011 SEDOP Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura 

de suporte e fixação e acabamento)

m 33,6 313,14 385,25 12.944,40 0,38 %

 28.3  252012 SEDOP Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 

mm (incluindorodapé e regularização da base)

m² 44,8 275,41 338,83 15.179,58 0,44 %

 29   LIMPEZA FINAL 1 4.141,00 4.141,00 0,12 %

 29.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 410 8,21 10,10 4.141,00 0,12 %

Total Geral 3.442.952,24

Total sem BDI 2.798.596,76

Total do BDI 644.355,48

 



DETALHAMENTO DO BDI

% %

PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  6,45          

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   

1.2 VIAGENS   

1.3 OUTROS   

2 IMPOSTOS E TAXAS 6,65         

2.1 ISS 3,00       

2.2 PIS 0,65       

2.3 Cofins 3,00       

3 TAXA DE RISCO  2,54          

3.1 SEGURO 0,40        

3.2 RISCO 1,74        

3.2 GARANTIA 0,40        

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,23          

5 LUCRO 4,10          

 BDI - CALCULADO  23,03

23,03  

PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI

Item Descrição dos Serviços

BDI (CALCULADO):
 





Obra

 1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070308 SEDOP Encaibramento e ripamento m² 1,0000000 94,03 94,03

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 25,27 30,32

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 20,44 24,52

Insumo  D00010 SEDOP Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. 

forte

Dz 0,0420000 398,00 16,71

Insumo  D00083 SEDOP Prego 3"x9 kg 0,0400000 17,04 0,68

Insumo  D00013 SEDOP Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Dz 0,1200000 174,63 20,95

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 kg 0,0500000 17,15 0,85

MO sem 

LS =>

36,20 LS => 0,00 MO com 

LS =>

36,20

Valor do 

BDI =>

21,65 115,68

Quant. => 480,00 Preço 

Total =>

55.526,40

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070510 SEDOP Ripamento m² 1,0000000 33,46 33,46

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,27 7,58

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,44 4,08

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 kg 0,0500000 17,15 0,85

Insumo  D00013 SEDOP Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Dz 0,1200000 174,63 20,95

MO sem 

LS =>

7,78 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,78

Valor do 

BDI =>

7,70 41,16

Quant. => 600,00 Preço 

Total =>

24.696,00

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES: 77.165,76

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime 

metálico

m2/mês 1,0000000 13,08 13,08

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1500000 20,54 3,08

Insumo  D00361 SEDOP Aluguel de andaime metálico m2/mês 1,0000000 10,00 10,00

MO sem 

LS =>

1,91 LS => 0,00 MO com 

LS =>

1,91

Valor do 

BDI =>

3,01 16,09

Quant. => 336,00 Preço 

Total =>

5.406,24

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 1,0000000 5,13 5,13

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2500000 20,54 5,13

MO sem 

LS =>

3,18 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,18

Valor do 

BDI =>

1,18 6,31

Quant. => 336,00 Preço 

Total =>

2.120,16

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Material

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2025 - 23,03% Desonerado: 

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o

 010003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit 

plastificado e=15mm (h=2.20m)

m² 1,0000000 168,47 168,47

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,54 8,21

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,27 10,10

Composiçã

o Auxiliar

 150654 SEDOP Látex acrílica exterior (uma demão) m² 1,0000000 11,72 11,72

Insumo  D00428 SEDOP Madeirite Plastificado e=15mm m² 1,0500000 102,25 107,36

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 kg 0,1400000 17,20 2,40

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira 

branca

Dz 0,1350000 212,50 28,68

MO sem 

LS =>

16,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>

16,63

Valor do 

BDI =>

38,79 207,26

Quant. => 336,00 Preço 

Total =>

69.639,36

 4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 108.567,77

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou 

cimentado

m² 1,0000000 4,10 4,10

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

MO sem 

LS =>

2,55 LS => 0,00 MO com 

LS =>

2,55

Valor do 

BDI =>

0,94 5,04

Quant. => 168,00 Preço 

Total =>

846,72

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020177 SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 1,0000000 84,21 84,21

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 4,1000000 20,54 84,21

MO sem 

LS =>

52,27 LS => 0,00 MO com 

LS =>

52,27

Valor do 

BDI =>

19,39 103,60

Quant. => 112,00 Preço 

Total =>

11.603,20

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de 

tijolo

m³ 1,0000000 69,27 69,27

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 20,54 61,62

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

MO sem 

LS =>

43,53 LS => 0,00 MO com 

LS =>

43,53

Valor do 

BDI =>

15,95 85,22

Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

5.726,78

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020018 SEDOP Demolição manual de concreto 

simples

m³ 1,0000000 300,20 300,20

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,3000000 25,53 33,18

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h ######### 20,54 267,02

MO sem 

LS =>

188,65 LS => 0,00 MO com 

LS =>

188,65

Valor do 

BDI =>

69,13 369,33

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Quant. => 33,60 Preço 

Total =>

12.409,48

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020842 SEDOP Retirada de calha em chapa 

galvanizada

m 1,0000000 11,23 11,23

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 20,54 6,16

Composiçã

o Auxiliar

 280025 SEDOP SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,35 5,07

MO sem 

LS =>

7,30 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,30

Valor do 

BDI =>

2,58 13,81

Quant. => 580,00 Preço 

Total =>

8.009,80

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente 

(incluindo caixa coletora)

m³ 1,0000000 127,28 127,28

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7200000 20,54 14,78

Insumo  D00453 SEDOP Caixa Coletora m³ 1,0000000 112,50 112,50

MO sem 

LS =>

9,18 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,18

Valor do 

BDI =>

29,31 156,59

Quant. => 89,60 Preço 

Total =>

14.030,46

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020014 SEDOP Retirada de esquadria sem 

aproveitamento

m² 1,0000000 9,22 9,22

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0400000 25,27 1,01

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,54 8,21

MO sem 

LS =>

5,80 LS => 0,00 MO com 

LS =>

5,80

Valor do 

BDI =>

2,12 11,34

Quant. => 280,00 Preço 

Total =>

3.175,20

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. 

barroteamento

m² 1,0000000 4,63 4,63

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0700000 25,27 1,76

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1400000 20,54 2,87

MO sem 

LS =>

3,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,00

Valor do 

BDI =>

1,06 5,69

Quant. => 39,20 Preço 

Total =>

223,04

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 021527 SEDOP Retirada de grade de ferro m² 1,0000000 26,64 26,64

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,53 10,21

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

MO sem 

LS =>

17,24 LS => 0,00 MO com 

LS =>

17,24

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Valor do 

BDI =>

6,13 32,77

Quant. => 336,00 Preço 

Total =>

11.010,72

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 021526 SEDOP Retirada de louça sanitária un 1,0000000 11,19 11,19

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3400000 20,54 6,98

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,1700000 24,78 4,21

MO sem 

LS =>

7,31 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,31

Valor do 

BDI =>

2,57 13,76

Quant. => 39,20 Preço 

Total =>

539,39

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020855 SEDOP Retirada de luminárias un 1,0000000 9,26 9,26

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,81 5,16

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

MO sem 

LS =>

6,13 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,13

Valor do 

BDI =>

2,13 11,39

Quant. => 64,00 Preço 

Total =>

728,96

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de 

aço)

m² 1,0000000 6,97 6,97

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 20,54 6,16

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0300000 27,05 0,81

MO sem 

LS =>

4,34 LS => 0,00 MO com 

LS =>

4,34

Valor do 

BDI =>

1,60 8,57

Quant. => 336,00 Preço 

Total =>

2.879,52

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m² 1,0000000 30,01 30,01

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,3000000 20,54 26,70

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1300000 25,53 3,31

MO sem 

LS =>

18,86 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,86

Valor do 

BDI =>

6,91 36,92

Quant. => 410,00 Preço 

Total =>

15.137,20

 4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 021529 SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto pt 1,0000000 23,07 23,07

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,6000000 24,78 14,86

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,54 8,21

MO sem 

LS =>

15,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>

15,63

Valor do 

BDI =>

5,31 28,38

Quant. => 56,00 Preço 

Total =>

1.589,28

 4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico pt 1,0000000 18,53 18,53

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,54 8,21

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,81 10,32

MO sem 

LS =>

12,26 LS => 0,00 MO com 

LS =>

12,26

Valor do 

BDI =>

4,26 22,79

Quant. => 56,00 Preço 

Total =>

1.276,24

 4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 1,0000000 11,54 11,54

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0500000 25,53 1,27

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5000000 20,54 10,27

MO sem 

LS =>

7,25 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,25

Valor do 

BDI =>

2,65 14,19

Quant. => 410,00 Preço 

Total =>

5.817,90

 4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 1,0000000 5,76 5,76

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2500000 20,54 5,13

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0250000 25,53 0,63

MO sem 

LS =>

3,62 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,62

Valor do 

BDI =>

1,32 7,08

Quant. => 410,00 Preço 

Total =>

2.902,80

 4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 021530 SEDOP Retirada de rodapé cerâmico m 1,0000000 2,60 2,60

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0300000 25,53 0,76

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0900000 20,54 1,84

MO sem 

LS =>

1,66 LS => 0,00 MO com 

LS =>

1,66

Valor do 

BDI =>

0,59 3,19

Quant. => 380,00 Preço 

Total =>

1.212,20

 4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020864 SEDOP Retirada de soleira e peitoril m² 1,0000000 20,48 20,48

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3200000 25,53 8,16

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,54 12,32

MO sem 

LS =>

13,28 LS => 0,00 MO com 

LS =>

13,28

Valor do 

BDI =>

4,71 25,19

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

806,08

 4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 1,0000000 13,83 13,83

Composiçã

o Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0600000 25,21 1,51

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,54 12,32

MO sem 

LS =>

8,69 LS => 0,00 MO com 

LS =>

8,69

Valor do 

BDI =>

3,18 17,01

Quant. => 410,00 Preço 

Total =>

6.974,10

 4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020024 SEDOP Retirada de telhas fibrocimento sem 

aproveitamento

m² 1,0000000 3,31 3,31

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1000000 20,54 2,05

Composiçã

o Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0500000 25,21 1,26

MO sem 

LS =>

2,14 LS => 0,00 MO com 

LS =>

2,14

Valor do 

BDI =>

0,76 4,07

Quant. => 410,00 Preço 

Total =>

1.668,70

 5 ESTRUTURA: 193.157,96

 5.1 --> CONCRETO: 120.506,36

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 051171 SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com 

forma aparente - 1 reaproveitamento 

(incl. lancamento e adensamento)

m³ 1,0000000 3.411,89 3.411,89

Composiçã

o Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto kg ######### 13,39 1.071,20

Composiçã

o Auxiliar

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 1,0000000 936,69 936,69

Composiçã

o Auxiliar

 050041 SEDOP Formas para concreto em chapa de 

madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma

m² ######### 117,00 1.404,00

MO sem 

LS =>

752,59 LS => 0,00 MO com 

LS =>

752,59

Valor do 

BDI =>

785,75 4.197,64

Quant. => 12,00 Preço 

Total =>

50.371,68

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 1,0000000 908,96 908,96

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h ######### 20,54 215,67

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,6500000 25,53 42,12

Composiçã

o Auxiliar

 280022 SEDOP OPERADOR DE 

BETONEIRA/MISTURADOR COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,3900000 24,10 9,39

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l h 0,3900000 2,73 1,06

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,8800000 120,00 105,60

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 6,1600000 55,95 344,65

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8400000 225,00 189,00

Insumo  M00013 SEDOP Vibrador de imersão, diâmetro de 

ponteira 45mm, motor elétrico trifá 

potênciade2 cv

h 0,6500000 2,27 1,47

MO sem 

LS =>

169,71 LS => 0,00 MO com 

LS =>

169,71

Valor do 

BDI =>

209,33 1.118,29

Quant. => 28,00 Preço 

Total =>

31.312,12

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 050260 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA 

(incl. lançamento e adensamento)

m³ 1,0000000 923,42 923,42

Composiçã

o Auxiliar

 280022 SEDOP OPERADOR DE 

BETONEIRA/MISTURADOR COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,3900000 24,10 9,39

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h ######### 20,54 215,67

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,6500000 25,53 42,12

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,8700000 120,00 104,40

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 6,4400000 55,95 360,31

Insumo  M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l h 0,3900000 2,73 1,06

Insumo  M00013 SEDOP Vibrador de imersão, diâmetro de 

ponteira 45mm, motor elétrico trifá 

potênciade2 cv

h 0,6500000 2,27 1,47

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8400000 225,00 189,00

MO sem 

LS =>

169,71 LS => 0,00 MO com 

LS =>

169,71

Valor do 

BDI =>

212,66 1.136,08

Quant. => 22,00 Preço 

Total =>

24.993,76

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 1,0000000 936,69 936,69

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,6500000 25,53 42,12

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h ######### 20,54 215,67

Composiçã

o Auxiliar

 280022 SEDOP OPERADOR DE 

BETONEIRA/MISTURADOR COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,3900000 24,10 9,39

Insumo  M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l h 0,3900000 2,73 1,06

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,8500000 120,00 102,00

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,8400000 225,00 189,00

Insumo  M00013 SEDOP Vibrador de imersão, diâmetro de 

ponteira 45mm, motor elétrico trifá 

potênciade2 cv

h 0,6500000 2,27 1,47

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 6,7200000 55,95 375,98

MO sem 

LS =>

169,71 LS => 0,00 MO com 

LS =>

169,71

Valor do 

BDI =>

215,71 1.152,40

Quant. => 12,00 Preço 

Total =>

13.828,80

 5.2 --> FORMA / ARMAÇÃO / 

CIMBRAMENTO:

72.651,60

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de 

madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 1,0000000 93,74 93,74

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7600000 25,27 19,20

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0900000 20,44 22,27

Insumo  D00427 SEDOP Desmoldante L 0,0200000 9,61 0,19

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira 

branca

Dz 0,0400000 212,50 8,50

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,0100000 96,00 0,96

Insumo  D00030 SEDOP Chapa de madeira compensada 

resinada e=15mm

m² 0,4200000 57,34 24,08

Insumo  D00086 SEDOP Prego 2 1/2"x12 kg 0,3200000 17,27 5,52

Insumo  D00021 SEDOP Régua 3"x7/8" 4 m apar. Dz 0,0600000 217,01 13,02

MO sem 

LS =>

27,11 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,11

Valor do 

BDI =>

21,58 115,32

Quant. => 630,00 Preço 

Total =>

72.651,60

 6 PAREDES E PAINEIS: 112.961,70

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 061352 SEDOP Divisória Divilux perfil em 

aluminio/miolo celular (painel cego)

m² 1,0000000 95,63 95,63

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7500000 24,16 18,12

Composiçã

o Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,7500000 19,35 14,51

Insumo  D00111 SEDOP Divisória Divilux perfil em 

aluminio/miolo celular (painel cego)

m² 1,0000000 63,00 63,00

MO sem 

LS =>

22,55 LS => 0,00 MO com 

LS =>

22,55

Valor do 

BDI =>

22,02 117,65

Quant. => 68,00 Preço 

Total =>

8.000,20

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 061461 SEDOP Divisória em MDF sem laminado m² 1,0000000 387,99 387,99

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7500000 20,44 15,33

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7500000 25,27 18,95

Insumo  A00040 SEDOP Divisória em MDF m² 1,0000000 353,71 353,71

MO sem 

LS =>

22,62 LS => 0,00 MO com 

LS =>

22,62

Valor do 

BDI =>

89,35 477,34

Quant. => 80,00 Preço 

Total =>

38.187,20

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado 

(fachadas)

m² 1,0000000 807,37 807,37

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 4,0000000 24,16 96,64

Composiçã

o Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 4,0000000 19,35 77,40

Insumo  A00098 SEDOP Acessórios p/ fixação de painéis CJ 1,0000000 7,92 7,92

Insumo  A00097 SEDOP Estrutura em metal p/ painéis de 

fachada

m² 1,0000000 150,91 150,91

Insumo  A00096 SEDOP Painel em ACM de 4mm m² 1,0000000 474,50 474,50

MO sem 

LS =>

120,28 LS => 0,00 MO com 

LS =>

120,28

Valor do 

BDI =>

185,93 993,30

Quant. => 35,00 Preço 

Total =>

34.765,50

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo



 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 060186 SEDOP Painel em ch.compens. e=10mm (c/ 

estrut. mad.)

m² 1,0000000 259,58 259,58

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,5000000 25,27 63,17

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,5000000 20,44 51,10

Insumo  D00103 SEDOP Régua de 2"x2" 4 m - apar. Dz 0,1200000 325,00 39,00

Insumo  D00105 SEDOP Compensado e=10mm m² 1,0000000 103,50 103,50

Insumo  D00082 SEDOP Prego 2"x11 kg 0,1500000 18,75 2,81

MO sem 

LS =>

75,42 LS => 0,00 MO com 

LS =>

75,42

Valor do 

BDI =>

59,78 319,36

Quant. => 80,00 Preço 

Total =>

25.548,80

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 061087 SEDOP Recomposição de alvenaria - 

Instalação de pontos

m² 1,0000000 65,64 65,64

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1500000 20,58 3,08

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. 

plast. 1:6

m³ 0,1000000 549,10 54,91

MO sem 

LS =>

15,36 LS => 0,00 MO com 

LS =>

15,36

Valor do 

BDI =>

15,11 80,75

Quant. => 80,00 Preço 

Total =>

6.460,00

 7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da 

cobertura

m² 1,0000000 29,98 29,98

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1300000 25,27 3,28

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,3000000 20,54 26,70

MO sem 

LS =>

18,84 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,84

Valor do 

BDI =>

6,90 36,88

Quant. => 530,00 Preço 

Total =>

19.546,40

 8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 111,44 111,44

Composiçã

o Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. 

plast. 1:6

m³ 0,0200000 549,10 10,98

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 20,54 20,54

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,0000000 25,53 51,06

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 un ######### 0,78 28,86

MO sem 

LS =>

49,62 LS => 0,00 MO com 

LS =>

49,62

Valor do 

BDI =>

25,66 137,10

Quant. => 330,00 Preço 

Total =>

45.243,00

 9 COBERTURA: 198.961,10

 9.1 --> ESTRUTURA: 40.640,60

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>



 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070054 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa 

fibrocimento / telha asfáltica - pc. 

serrada

m² 1,0000000 67,42 67,42

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,9000000 20,44 18,39

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,9000000 25,27 22,74

Insumo  D00012 SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,0510000 220,00 11,22

Insumo  D00010 SEDOP Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. 

forte

Dz 0,0300000 398,00 11,94

Insumo  D00006 SEDOP Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m 

serr.

un 0,0090000 203,14 1,82

Insumo  D00082 SEDOP Prego 2"x11 kg 0,0700000 18,75 1,31

MO sem 

LS =>

27,15 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,15

Valor do 

BDI =>

15,52 82,94

Quant. => 490,00 Preço 

Total =>

40.640,60

 9.2 --> TELHAMENTO: 80.464,50

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento 

e=6mm

m² 1,0000000 80,71 80,71

Composiçã

o Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2400000 25,21 6,05

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2400000 20,54 4,92

Insumo  D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm un 1,4000000 3,96 5,54

Insumo  D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" un 1,4000000 0,68 0,95

Insumo  D00209 SEDOP Gancho chato p/ telha fibrocimento un 1,4000000 6,42 8,98

Insumo  D00048 SEDOP Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) 

e=6mm

un 0,5600000 96,70 54,15

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação kg 0,0100000 12,14 0,12

MO sem 

LS =>

7,24 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,24

Valor do 

BDI =>

18,58 99,29

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

44.680,50

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 1,0000000 64,64 64,64

Composiçã

o Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2500000 25,21 6,30

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 20,54 20,54

Insumo  D00210 SEDOP Telha de barro - plan un ######### 1,35 37,80

MO sem 

LS =>

17,11 LS => 0,00 MO com 

LS =>

17,11

Valor do 

BDI =>

14,88 79,52

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

35.784,00

 9.3 --> CALHAS / CUMEEIRAS: 77.856,00

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 1,0000000 95,15 95,15

Composiçã

o Auxiliar

 280006 SEDOP ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5000000 25,35 12,67

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  D00034 SEDOP Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Ch 0,5000000 116,80 58,40

MO sem 

LS =>

24,20 LS => 0,00 MO com 

LS =>

24,20

Valor do 

BDI =>

21,91 117,06

Quant. => 160,00 Preço 

Total =>

18.729,60

 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070316 SEDOP Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) m 1,0000000 113,69 113,69

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,5000000 24,78 12,39

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5000000 20,54 10,27

Insumo  H00060 SEDOP Calha em PVC d= 100mm m 1,0000000 70,85 70,85

Insumo  D00216 SEDOP Alça p/ calha em PVC un 1,0000000 20,18 20,18

MO sem 

LS =>

15,15 LS => 0,00 MO com 

LS =>

15,15

Valor do 

BDI =>

26,18 139,87

Quant. => 160,00 Preço 

Total =>

22.379,20

 9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070287 SEDOP Cumeeira de barro m 1,0000000 19,32 19,32

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

Composiçã

o Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,21 5,04

Composiçã

o Auxiliar

 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 0,0020000 638,26 1,27

Insumo  D00173 SEDOP Cumeeira de barro un 3,0000000 2,97 8,91

MO sem 

LS =>

6,19 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,19

Valor do 

BDI =>

4,44 23,76

Quant. => 160,00 Preço 

Total =>

3.801,60

 9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070029 SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 1,0000000 71,15 71,15

Composiçã

o Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1200000 25,21 3,02

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1200000 20,54 2,46

Insumo  D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm un 1,0000000 3,96 3,96

Insumo  D00176 SEDOP Cumeeira normal em fibrocimento 

6mm

un 1,0000000 61,03 61,03

Insumo  D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" un 1,0000000 0,68 0,68

MO sem 

LS =>

3,62 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,62

Valor do 

BDI =>

16,38 87,53

Quant. => 160,00 Preço 

Total =>

14.004,80

 9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070241 SEDOP Encaliçamento de telha ceramica 

(beiral e cumieira)

m 1,0000000 15,09 15,09

Composiçã

o Auxiliar

 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 0,0020000 638,26 1,27

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,3000000 20,58 6,17

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



MO sem 

LS =>

9,24 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,24

Valor do 

BDI =>

3,47 18,56

Quant. => 320,00 Preço 

Total =>

5.939,20

 9.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 070294 SEDOP Rincão em chapa galvanizada - 

l=1,0m

m 1,0000000 66,05 66,05

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Insumo  D00034 SEDOP Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Ch 0,5000000 116,80 58,40

MO sem 

LS =>

5,28 LS => 0,00 MO com 

LS =>

5,28

Valor do 

BDI =>

15,21 81,26

Quant. => 160,00 Preço 

Total =>

13.001,60

 10 IMPERMEABILIZAÇÕES 

/TRATAMENTOS:

100.491,50

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 080028 SEDOP Descupinização m² 1,0000000 16,78 16,78

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2265000 20,54 4,65

Insumo  D00175 SEDOP Cupinicida L 0,1629000 74,50 12,13

MO sem 

LS =>

2,88 LS => 0,00 MO com 

LS =>

2,88

Valor do 

BDI =>

3,86 20,64

Quant. => 480,00 Preço 

Total =>

9.907,20

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 080151 SEDOP Impermeabilização de lajes, calhas e 

reservatórios

m² 1,0000000 174,65 174,65

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 20,54 24,64

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 25,53 20,42

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7000000 27,05 18,93

Insumo  I00002 SEDOP Impermeabilizante flexível à base de 

asfalto com elastômeros

L 2,0000000 43,63 87,26

Insumo  I00001 SEDOP Aditivo impermeabilizante de pega 

normal para argamassa e concreto

L 0,4400000 18,70 8,22

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,2200000 55,95 12,30

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0240000 120,00 2,88

MO sem 

LS =>

41,64 LS => 0,00 MO com 

LS =>

41,64

Valor do 

BDI =>

40,22 214,87

Quant. => 230,00 Preço 

Total =>

49.420,10

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 080300 SEDOP Imunização para madeira m² 1,0000000 11,94 11,94

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2265000 20,54 4,65

Insumo  D00202 SEDOP Imunizante para madeira L 0,1629000 44,81 7,29

MO sem 

LS =>

2,88 LS => 0,00 MO com 

LS =>

2,88

Valor do 

BDI =>

2,74 14,68

Quant. => 490,00 Preço 

Total =>

7.193,20

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 080702 SEDOP Manta asfáltica c/ filme de aluminio m² 1,0000000 120,06 120,06

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,9480000 27,05 25,64

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1920000 20,54 3,94

Insumo  I00010 SEDOP Manta asfaltica c/ filme de aluminio 

esp.= 3mm

m² 1,1250000 63,14 71,03

Insumo  I00011 SEDOP Primer asfaltico L 0,6000000 27,37 16,42

Insumo  D00330 SEDOP Gás butano kg 0,2600000 9,46 2,45

Insumo  P00015 SEDOP Solvente GL 0,0030000 103,60 0,31

Insumo  P00041 SEDOP Rolo de espuma un 0,0200000 13,50 0,27

MO sem 

LS =>

19,03 LS => 0,00 MO com 

LS =>

19,03

Valor do 

BDI =>

27,64 147,70

Quant. => 230,00 Preço 

Total =>

33.971,00

 11 ESQUADRIAS: 387.859,84

 11.1 --> MADEIRA: 162.503,16

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. 

aduela e alizar

m² 1,0000000 564,76 564,76

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 20,44 24,52

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,2000000 25,27 80,86

Insumo  D00094 SEDOP Esquadria de madeira maciça m² 1,0000000 255,71 255,71

Insumo  D00096 SEDOP Caixilho em madeira de lei m² 0,6000000 175,00 105,00

Insumo  D00097 SEDOP Alizar em madeira de lei m 6,0000000 15,17 91,02

MO sem 

LS =>

76,48 LS => 0,00 MO com 

LS =>

76,48

Valor do 

BDI =>

130,06 694,82

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

22.234,24

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090064 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho m² 1,0000000 462,27 462,27

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,8000000 25,27 70,75

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 20,44 24,52

Insumo  D00094 SEDOP Esquadria de madeira maciça m² 1,2000000 255,71 306,85

Insumo  D00096 SEDOP Caixilho em madeira de lei m² 0,3000000 175,00 52,50

MO sem 

LS =>

69,48 LS => 0,00 MO com 

LS =>

69,48

Valor do 

BDI =>

106,46 568,73

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

18.199,36

 11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090642 SEDOP Janela em madeira lambrizada m² 1,0000000 690,86 690,86

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,0000000 25,53 51,06

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 5,1500000 25,27 130,14

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,0000000 20,44 40,88

Insumo  D00285 SEDOP Caixilho p/ janela madeira 

lambrizada

m² 0,7600000 271,02 205,97

Insumo  D00284 SEDOP Janela em madeira lambrizada m² 1,0000000 262,81 262,81

MO sem 

LS =>

150,70 LS => 0,00 MO com 

LS =>

150,70

Valor do 

BDI =>

159,10 849,96

Quant. => 27,00 Preço 

Total =>

22.948,92

 11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090062 SEDOP Porta mad. compens. c/ caix. aduela 

e alizar

m² 1,0000000 616,90 616,90

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 20,54 24,64

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 4,7000000 25,27 118,76

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Insumo  D00092 SEDOP Porta em compensado (preço 

medio)

m² 1,0000000 269,83 269,83

Insumo  D00096 SEDOP Caixilho em madeira de lei m² 0,6000000 175,00 105,00

Insumo  D00097 SEDOP Alizar em madeira de lei m 6,0000000 15,17 91,02

MO sem 

LS =>

102,83 LS => 0,00 MO com 

LS =>

102,83

Valor do 

BDI =>

142,07 758,97

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

24.287,04

 11.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090482 SEDOP Porta mad. compens. revest. formica 

c/ caix. simples

m² 1,0000000 562,67 562,67

Composiçã

o Auxiliar

 090304 SEDOP Porta mad. compens. c/ caix. 

simples

m² 1,0000000 440,41 440,41

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,44 12,26

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 25,27 15,16

Insumo  D00064 SEDOP Cola fórmica GL 0,2000000 171,72 34,34

Insumo  D00032 SEDOP Laminado melaminico m² 2,2000000 27,50 60,50

MO sem 

LS =>

98,08 LS => 0,00 MO com 

LS =>

98,08

Valor do 

BDI =>

129,58 692,25

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

22.152,00

 11.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090063 SEDOP Porta mad. trabalhada c/ caix. 

aduela e alizar

m² 1,0000000 791,71 791,71

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 4,7000000 25,27 118,76

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 20,44 24,52

Insumo  D00096 SEDOP Caixilho em madeira de lei m² 0,6000000 175,00 105,00

Insumo  D00093 SEDOP Porta em madeira trabalhada m² 1,0000000 444,76 444,76

Insumo  D00097 SEDOP Alizar em madeira de lei m 6,0000000 15,17 91,02

MO sem 

LS =>

102,73 LS => 0,00 MO com 

LS =>

102,73

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

Material



Valor do 

BDI =>

182,33 974,04

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

31.169,28

 11.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091505 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento 

em MDF c/ ferragens de abrir

m² 1,0000000 546,42 546,42

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 25,27 75,81

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 20,44 24,52

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 1002270 SEDOP Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 1,0000000 277,73 277,73

Insumo  D00420 SEDOP Porta em miolo madeira, 

acabamento em MDF

m² 1,0000000 160,71 160,71

MO sem 

LS =>

163,49 LS => 0,00 MO com 

LS =>

163,49

Valor do 

BDI =>

125,84 672,26

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

21.512,32

 11.2 --> FERRO: 58.629,88

 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. 

pint.anti-corrosiva)

m² 1,0000000 385,97 385,97

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 25,53 76,59

Composiçã

o Auxiliar

 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0500000 548,66 27,43

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 3,0000000 20,58 61,74

Insumo  D00354 SEDOP Grade de ferro em Metalom (incl. 

Pint.anti-corrosiva)

m² 1,0000000 220,21 220,21

MO sem 

LS =>

94,96 LS => 0,00 MO com 

LS =>

94,96

Valor do 

BDI =>

88,88 474,85

Quant. => 58,00 Preço 

Total =>

27.541,30

 11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. 

pintura anti corrosiva)

m² 1,0000000 435,68 435,68

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 3,0000000 20,58 61,74

Composiçã

o Auxiliar

 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 0,0500000 638,26 31,91

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 25,53 76,59

Insumo  D00087 SEDOP Portão de ferro em metalom (inc. 

pint.ant.cor)

m² 1,0000000 265,44 265,44

MO sem 

LS =>

94,96 LS => 0,00 MO com 

LS =>

94,96

Valor do 

BDI =>

100,33 536,01

Quant. => 58,00 Preço 

Total =>

31.088,58

 11.3 --> OUTROS MATERIAIS: 166.726,80

 11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro 

temperado de 10mm

m² 1,0000000 973,64 973,64

Composiçã

o Auxiliar

 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,8000000 25,41 71,14

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material



Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,8000000 20,54 57,51

Insumo  D00484 SEDOP Ferragens para esquadria 

basculante

CJ 1,0000000 229,00 229,00

Insumo  D00292 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm m² 1,0500000 586,66 615,99

MO sem 

LS =>

84,70 LS => 0,00 MO com 

LS =>

84,70

Valor do 

BDI =>

224,22 1.197,86

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

19.165,76

 11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091380 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  

natural c/ ferragens

m² 1,0000000 1.042,21 1.042,21

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,5000000 24,16 36,24

Composiçã

o Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,0000000 19,35 19,35

Insumo  D00311 SEDOP Estrutura em alumínio anodizado 

natural para esquadria c/ 

venezianasincl.ferragens

m² 1,0000000 986,62 986,62

MO sem 

LS =>

38,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>

38,79

Valor do 

BDI =>

240,02 1.282,23

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

30.773,52

 11.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro 

e ferragens

m² 1,0000000 884,41 884,41

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,5000000 24,16 36,24

Composiçã

o Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,0000000 19,35 19,35

Insumo  D00045 SEDOP Vidro liso e=4mm m² 1,0500000 243,94 256,13

Insumo  D00119 SEDOP Estrutura em alumínio para 

esquadria de correr incl. ferragens

m² 1,0000000 572,69 572,69

MO sem 

LS =>

38,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>

38,79

Valor do 

BDI =>

203,67 1.088,08

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

17.409,28

 11.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091382 SEDOP Esquadria de alumínio anodizado 

preto de correr c/ vidro e ferragens

m² 1,0000000 1.026,17 1.026,17

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,5000000 24,16 36,24

Composiçã

o Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,0000000 19,35 19,35

Insumo  D00400 SEDOP Estrutura em alumínio preto para 

esquadria de correr incl. ferragens

m² 1,0000000 714,45 714,45

Insumo  D00045 SEDOP Vidro liso e=4mm m² 1,0500000 243,94 256,13

MO sem 

LS =>

38,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>

38,79

Valor do 

BDI =>

236,32 1.262,49

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

20.199,84

 11.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091375 SEDOP Esquadria de alumínio basculante 

c/vidro e ferragens

m² 1,0000000 935,44 935,44

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,5000000 24,16 36,24

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>



Composiçã

o Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,0000000 19,35 19,35

Insumo  D00045 SEDOP Vidro liso e=4mm m² 1,0500000 243,94 256,13

Insumo  D00118 SEDOP Estrutura em alumínio anodizado 

natural para esquadria basculante

m² 1,0000000 623,72 623,72

MO sem 

LS =>

38,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>

38,79

Valor do 

BDI =>

215,43 1.150,87

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

18.413,92

 11.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091514 SEDOP Esquadria de correr em vidro 

temperado de 10mm

m² 1,0000000 959,76 959,76

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 3,5000000 20,58 72,03

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,5000000 25,53 89,35

Insumo  D00292 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm m² 1,0500000 586,66 615,99

Insumo  D00473 SEDOP Ferragens para esquadria de correr CJ 1,0000000 182,39 182,39

MO sem 

LS =>

106,01 LS => 0,00 MO com 

LS =>

106,01

Valor do 

BDI =>

221,03 1.180,79

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

18.892,64

 11.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 

10mm

m² 1,0000000 932,72 932,72

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,5000000 24,16 84,56

Composiçã

o Auxiliar

 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 3,5000000 19,35 67,72

Insumo  D00292 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm m² 1,0500000 586,66 615,99

Insumo  D00472 SEDOP Ferragens para painel fixo de vidro CJ 1,0000000 164,45 164,45

MO sem 

LS =>

105,24 LS => 0,00 MO com 

LS =>

105,24

Valor do 

BDI =>

214,80 1.147,52

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

18.360,32

 11.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 091508 SEDOP Porta em MDF revestida com 

laminado, com caixilho,alizar e 

ferragens de0,8x2,10m

un 1,0000000 1.194,40 1.194,40

Composiçã

o Auxiliar

 091507 SEDOP Revestimento em Laminado 

melaminico (para Esquadria em 

MDF)

m² 3,3600000 49,10 164,97

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,7500000 25,27 94,76

Composiçã

o Auxiliar

 1002270 SEDOP Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 1,0000000 277,73 277,73

Composiçã

o Auxiliar

 090805 SEDOP Alizar em madeira de lei m 5,8000000 19,20 111,36

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,7500000 20,44 76,65

Composiçã

o Auxiliar

 090809 SEDOP Caixilho em madeira de lei m² 0,7500000 265,26 198,94

Insumo  D00420 SEDOP Porta em miolo madeira, 

acabamento em MDF

m² 1,6800000 160,71 269,99

MO sem 

LS =>

264,13 LS => 0,00 MO com 

LS =>

264,13

Valor do 

BDI =>

275,07 1.469,47

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

23.511,52

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



 12 VIDROS 28.253,92

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 161386 SEDOP Vidro temperado fumê e=10mm com 

ferragens

m² 1,0000000 784,33 784,33

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,3780000 20,54 28,30

Composiçã

o Auxiliar

 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,4180000 25,41 36,03

Insumo  D00272 SEDOP Vidro temperado fumê e=10mm m² 1,0000000 720,00 720,00

MO sem 

LS =>

42,37 LS => 0,00 MO com 

LS =>

42,37

Valor do 

BDI =>

180,63 964,96

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

15.439,36

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 161388 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm 

com ferragens

m² 1,0000000 650,99 650,99

Composiçã

o Auxiliar

 280030 SEDOP VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,4180000 25,41 36,03

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,3780000 20,54 28,30

Insumo  D00292 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm m² 1,0000000 586,66 586,66

MO sem 

LS =>

42,37 LS => 0,00 MO com 

LS =>

42,37

Valor do 

BDI =>

149,92 800,91

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

12.814,56

 13 FERRAGENS: 81.480,48

 13.1 --> P/ PORTAS: 64.292,16

 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 1,0000000 87,87 87,87

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3840000 20,54 7,88

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7670000 25,27 19,38

Insumo  D00124 SEDOP Fechadura p/ banheiro - livre-

ocupado

un 1,0000000 60,61 60,61

MO sem 

LS =>

18,31 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,31

Valor do 

BDI =>

20,23 108,10

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

2.594,40

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 1,0000000 131,33 131,33

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 25,27 25,27

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5000000 20,54 10,27

Insumo  D00131 SEDOP Fechadura externa un 1,0000000 95,79 95,79

MO sem 

LS =>

23,87 LS => 0,00 MO com 

LS =>

23,87

Valor do 

BDI =>

30,24 161,57

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

3.877,68

 13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o

 100818 SEDOP Fechadura para porta interna un 1,0000000 102,16 102,16

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7670000 25,27 19,38

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3840000 20,54 7,88

Insumo  D00123 SEDOP Fechadura interna un 1,0000000 74,90 74,90

MO sem 

LS =>

18,31 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,31

Valor do 

BDI =>

23,52 125,68

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

3.016,32

 13.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100819 SEDOP Fecho para janelas de correr (bico 

de papagaio)

un 1,0000000 39,07 39,07

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,27 5,05

Insumo  D00314 SEDOP Fecho p/ janela de correr (bico de 

papagaio)

un 1,0000000 34,02 34,02

MO sem 

LS =>

3,50 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,50

Valor do 

BDI =>

8,99 48,06

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

1.153,44

 13.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 1002280 SEDOP Ferragens p/ porta de banheiro cj 1,0000000 263,44 263,44

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 25,27 75,81

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 20,44 61,32

Insumo  D00124 SEDOP Fechadura p/ banheiro - livre-

ocupado

un 1,0000000 60,61 60,61

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 3,0000000 21,90 65,70

MO sem 

LS =>

90,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

90,51

Valor do 

BDI =>

60,67 324,11

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

7.778,64

 13.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 1002260 SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. cj 1,0000000 298,62 298,62

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 20,44 61,32

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 25,27 75,81

Insumo  D00131 SEDOP Fechadura externa un 1,0000000 95,79 95,79

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 3,0000000 21,90 65,70

MO sem 

LS =>

90,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

90,51

Valor do 

BDI =>

68,77 367,39

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

8.817,36

 13.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100406 SEDOP Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ 

ferrolho)

cj 1,0000000 476,87 476,87

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,5000000 20,44 71,54

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,5000000 25,27 88,44

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 6,0000000 21,90 131,40

Insumo  D00131 SEDOP Fechadura externa un 1,0000000 95,79 95,79

Insumo  D00220 SEDOP Ferrolho p/ porta un 2,0000000 44,85 89,70

MO sem 

LS =>

105,59 LS => 0,00 MO com 

LS =>

105,59

Valor do 

BDI =>

109,82 586,69

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

14.080,56

 13.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 1002270 SEDOP Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 1,0000000 277,73 277,73

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 25,27 75,81

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 20,44 61,32

Insumo  D00123 SEDOP Fechadura interna un 1,0000000 74,90 74,90

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 3,0000000 21,90 65,70

MO sem 

LS =>

90,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

90,51

Valor do 

BDI =>

63,96 341,69

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

8.200,56

 13.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100405 SEDOP Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ 

ferrolho)

cj 1,0000000 455,98 455,98

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,5000000 25,27 88,44

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,5000000 20,44 71,54

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 6,0000000 21,90 131,40

Insumo  D00123 SEDOP Fechadura interna un 1,0000000 74,90 74,90

Insumo  D00220 SEDOP Ferrolho p/ porta un 2,0000000 44,85 89,70

MO sem 

LS =>

105,59 LS => 0,00 MO com 

LS =>

105,59

Valor do 

BDI =>

105,01 560,99

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

13.463,76

 13.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100821 SEDOP Ferrolho para porta e janela (média) un 1,0000000 44,35 44,35

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,27 5,05

Insumo  D00328 SEDOP Ferrolho p/ porta e janela (media) un 1,0000000 39,30 39,30

MO sem 

LS =>

3,50 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,50

Valor do 

BDI =>

10,21 54,56

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

1.309,44

 13.2 --> P/ JANELAS: 14.266,08

 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 1002890 SEDOP Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) cj 1,0000000 141,70 141,70

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2200000 25,27 5,55

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1800000 20,54 3,69

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  D00172 SEDOP Ferrolho p/ janela madeira un 2,0000000 22,43 44,86

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 4,0000000 21,90 87,60

MO sem 

LS =>

6,14 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,14

Valor do 

BDI =>

32,63 174,33

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

4.183,92

 13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100404 SEDOP Ferragens p/ janela 2 fls. (c/ 

cremone)

cj 1,0000000 220,35 220,35

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,54 8,21

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 25,27 20,21

Insumo  D00218 SEDOP Cremone de latao (compr. = 1,5m) un 1,0000000 104,33 104,33

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 4,0000000 21,90 87,60

MO sem 

LS =>

19,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>

19,10

Valor do 

BDI =>

50,74 271,09

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

6.506,16

 13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 1006840 SEDOP Ferragens p/ janela de correr cj 1,0000000 121,11 121,11

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,44 4,08

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5000000 25,27 12,63

Insumo  D00313 SEDOP Rodizio em latão c/ rolamento un 2,0000000 10,90 21,80

Insumo  D00314 SEDOP Fecho p/ janela de correr (bico de 

papagaio)

un 1,0000000 34,02 34,02

Insumo  D00315 SEDOP Concha p/ janela de correr un 2,0000000 24,29 48,58

MO sem 

LS =>

11,28 LS => 0,00 MO com 

LS =>

11,28

Valor do 

BDI =>

27,89 149,00

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

3.576,00

 13.3 --> P/ BALANCINS: 2.922,24

 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 1002900 SEDOP Ferragens p/ balancim (c/ corrente) cj 1,0000000 69,64 69,64

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,27 5,05

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1500000 20,44 3,06

Insumo  D00159 SEDOP Gonzo p/ balancim em madeira PAR 1,0000000 24,60 24,60

Insumo  D00122 SEDOP Targeta un 1,0000000 11,04 11,04

Insumo  D00174 SEDOP Corrente p/ balancim un 1,0000000 25,89 25,89

MO sem 

LS =>

5,40 LS => 0,00 MO com 

LS =>

5,40

Valor do 

BDI =>

16,03 85,67

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

2.056,08

 13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 100820 SEDOP Ferrolho para balancim (targeta) un 1,0000000 29,34 29,34

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,27 5,05

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  D00327 SEDOP Ferrolho p/ balancim (targeta) un 1,0000000 24,29 24,29

MO sem 

LS =>

3,50 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,50

Valor do 

BDI =>

6,75 36,09

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

866,16

 14 REVESTIMENTOS: 430.674,50

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. 

plast. 1:6

m³ 1,0000000 549,10 549,10

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 6,0000000 20,54 123,24

Composiçã

o Auxiliar

 280022 SEDOP OPERADOR DE 

BETONEIRA/MISTURADOR COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,3100000 24,10 7,47

Insumo  M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l h 0,3100000 2,73 0,84

Insumo  D00349 SEDOP Aditivo plastificante L 0,9200000 16,29 14,98

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 4,6000000 55,95 257,37

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 1,2100000 120,00 145,20

MO sem 

LS =>

81,88 LS => 0,00 MO com 

LS =>

81,88

Valor do 

BDI =>

126,45 675,55

Quant. => 430,00 Preço 

Total =>

290.486,50

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no 

traço 1:3

m² 1,0000000 14,86 14,86

Composiçã

o Auxiliar

 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3

m³ 0,0070000 809,47 5,66

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,53 5,10

MO sem 

LS =>

6,64 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,64

Valor do 

BDI =>

3,42 18,28

Quant. => 560,00 Preço 

Total =>

10.236,80

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. 

Plast.

m² 1,0000000 38,01 38,01

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,3400000 20,58 6,99

Composiçã

o Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. 

plast. 1:6

m³ 0,0300000 549,10 16,47

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5700000 25,53 14,55

MO sem 

LS =>

16,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>

16,79

Valor do 

BDI =>

8,75 46,76

Quant. => 560,00 Preço 

Total =>

26.185,60

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 110826 SEDOP Grampeamento de parede m 1,0000000 47,54 47,54

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4500000 25,53 11,48

Composiçã

o Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. 

plast. 1:6

m³ 0,0300000 549,10 16,47

Composiçã

o Auxiliar

 020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 0,5000000 11,54 5,77

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,4500000 20,58 9,26

Insumo  D00355 SEDOP Aço CA 60 - Ø 5.0mm kg 0,5500000 8,30 4,56

MO sem 

LS =>

19,69 LS => 0,00 MO com 

LS =>

19,69

Valor do 

BDI =>

10,94 58,48

Quant. => 48,00 Preço 

Total =>

2.807,04

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 110653 SEDOP Granito e=2cm m² 1,0000000 868,12 868,12

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,54 12,32

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2000000 25,53 30,63

Insumo  D00345 SEDOP Argamassa AC-III kg 8,6200000 3,29 28,35

Insumo  A00059 SEDOP Granito cinza e=2cm m² 1,1500000 692,14 795,96

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,1400000 6,21 0,86

MO sem 

LS =>

28,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>

28,79

Valor do 

BDI =>

199,92 1.068,04

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

25.632,96

 14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. 

Plast.

m² 1,0000000 44,27 44,27

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,5200000 20,58 10,70

Composiçã

o Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. 

plast. 1:6

m³ 0,0300000 549,10 16,47

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6700000 25,53 17,10

MO sem 

LS =>

20,83 LS => 0,00 MO com 

LS =>

20,83

Valor do 

BDI =>

10,19 54,46

Quant. => 560,00 Preço 

Total =>

30.497,60

 14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão 

Médio - incl. rejuntamento

m² 1,0000000 65,07 65,07

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1200000 20,58 2,46

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5500000 25,53 14,04

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-II kg 4,0000000 1,50 6,00

Insumo  A00056 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão 

Médio

m² 1,0500000 38,60 40,53

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,3300000 6,21 2,04

MO sem 

LS =>

11,21 LS => 0,00 MO com 

LS =>

11,21

Valor do 

BDI =>

14,98 80,05

Quant. => 560,00 Preço 

Total =>

44.828,00

 15 RODAPES, SOLEIRAS E 

PEITORIS:

84.908,48

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 1,0000000 25,75 25,75

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material



Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,53 7,65

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-II kg 0,5000000 1,50 0,75

Insumo  A00007 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 1,1000000 11,49 12,63

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,1000000 6,21 0,62

MO sem 

LS =>

7,83 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,83

Valor do 

BDI =>

5,93 31,68

Quant. => 240,00 Preço 

Total =>

7.603,20

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - 

e=2cm

m² 1,0000000 957,36 957,36

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 25,53 20,42

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Insumo  D00345 SEDOP Argamassa AC-III kg 4,0000000 3,29 13,16

Insumo  A00053 SEDOP Granito p/ soleira/peitoril e=2cm m² 1,0400000 872,46 907,35

MO sem 

LS =>

24,29 LS => 0,00 MO com 

LS =>

24,29

Valor do 

BDI =>

220,48 1.177,84

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

37.690,88

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) 

c/ rebaixo e=3cm

m² 1,0000000 1.006,22 1.006,22

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 25,53 20,42

Insumo  D00345 SEDOP Argamassa AC-III kg 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  A00037 SEDOP Granito (preto) p/Soleira e  peitoril c/ 

rebaixo - e=3cm

m² 1,0400000 928,93 966,08

MO sem 

LS =>

24,29 LS => 0,00 MO com 

LS =>

24,29

Valor do 

BDI =>

231,73 1.237,95

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

39.614,40

 16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive 

camada regularizadora

m² 1,0000000 32,32 32,32

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,4000000 20,54 28,75

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1400000 25,53 3,57

MO sem 

LS =>

20,31 LS => 0,00 MO com 

LS =>

20,31

Valor do 

BDI =>

7,44 39,76

Quant. => 640,00 Preço 

Total =>

25.446,40

 17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 020023 SEDOP Retirada de piso incl. camada 

impermeabilizadora

m² 1,0000000 32,32 32,32

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1400000 25,53 3,57

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,4000000 20,54 28,75

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



MO sem 

LS =>

20,31 LS => 0,00 MO com 

LS =>

20,31

Valor do 

BDI =>

7,44 39,76

Quant. => 640,00 Preço 

Total =>

25.446,40

 18 PISOS 503.657,04

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e 

concreto c/ junta seca)

m² 1,0000000 134,21 134,21

Composiçã

o Auxiliar

 040285 SEDOP Baldrame em concreto simples com 

seixo inclusive forma madeira 

branca

m³ 0,0070000 1.796,61 12,57

Composiçã

o Auxiliar

 040025 SEDOP Fundação corrida com seixo m³ 0,0200000 1.010,00 20,20

Composiçã

o Auxiliar

 030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de 

profundidade

m³ 0,0200000 82,16 1,64

Composiçã

o Auxiliar

 130584 SEDOP Concreto c/ seixo e junta seca 

e=10cm

m² 1,0000000 99,80 99,80

MO sem 

LS =>

29,20 LS => 0,00 MO com 

LS =>

29,20

Valor do 

BDI =>

30,90 165,11

Quant. => 512,00 Preço 

Total =>

84.536,32

 18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora 

e=10cm c/ seixo

m² 1,0000000 82,17 82,17

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,53 10,21

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,1100000 225,00 24,75

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,4000000 55,95 22,38

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0700000 120,00 8,40

MO sem 

LS =>

17,24 LS => 0,00 MO com 

LS =>

17,24

Valor do 

BDI =>

18,92 101,09

Quant. => 512,00 Preço 

Total =>

51.758,08

 18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 1,0000000 40,43 40,43

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,54 12,32

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2500000 25,53 6,38

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,3100000 55,95 17,34

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0366000 120,00 4,39

MO sem 

LS =>

12,05 LS => 0,00 MO com 

LS =>

12,05

Valor do 

BDI =>

9,31 49,74

Quant. => 512,00 Preço 

Total =>

25.466,88

 18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 1,0000000 84,60 84,60

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 25,53 25,53

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5000000 20,54 10,27

Insumo  A00002 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 1,0500000 33,42 35,09

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-II kg 5,0000000 1,50 7,50

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 1,0000000 6,21 6,21

MO sem 

LS =>

23,99 LS => 0,00 MO com 

LS =>

23,99

Valor do 

BDI =>

19,48 104,08

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

46.836,00

 18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130233 SEDOP Cimentado liso c/ junta plastica m² 1,0000000 76,80 76,80

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3900000 25,53 9,95

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,1000000 20,54 22,59

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,5000000 55,95 27,97

Insumo  D00135 SEDOP Junta plástica p/ dilatação 

(2x0.02x0.003m)

m 1,6700000 5,88 9,81

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0540000 120,00 6,48

MO sem 

LS =>

20,89 LS => 0,00 MO com 

LS =>

20,89

Valor do 

BDI =>

17,68 94,48

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

42.516,00

 18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 1,0000000 43,30 43,30

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3500000 25,53 8,93

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 20,54 20,54

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,2000000 55,95 11,19

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0220000 120,00 2,64

MO sem 

LS =>

18,91 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,91

Valor do 

BDI =>

9,97 53,27

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

23.971,50

 18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130585 SEDOP Concreto c/ seixo e junta plástica 

e=10cm

m² 1,0000000 109,61 109,61

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2300000 25,27 5,81

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3300000 25,53 8,42

Insumo  D00135 SEDOP Junta plástica p/ dilatação 

(2x0.02x0.003m)

m 1,6700000 5,88 9,81

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,4100000 55,95 22,93

Insumo  D00012 SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,0400000 220,00 8,80

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 kg 0,0300000 17,15 0,51

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,1200000 120,00 14,40

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,1000000 225,00 22,50

MO sem 

LS =>

20,03 LS => 0,00 MO com 

LS =>

20,03

Valor do 

BDI =>

25,24 134,85

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

60.682,50

 18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material



Composiçã

o

 130584 SEDOP Concreto c/ seixo e junta seca 

e=10cm

m² 1,0000000 99,80 99,80

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2300000 25,27 5,81

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3300000 25,53 8,42

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 kg 0,0300000 17,15 0,51

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,4100000 55,95 22,93

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,1000000 225,00 22,50

Insumo  D00012 SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,0400000 220,00 8,80

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,1200000 120,00 14,40

MO sem 

LS =>

20,03 LS => 0,00 MO com 

LS =>

20,03

Valor do 

BDI =>

22,98 122,78

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

55.251,00

 18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130112 SEDOP Concreto simples c/ seixo e=5cm 

traço 1:2:3

m² 1,0000000 54,50 54,50

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2600000 20,54 5,34

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5300000 25,53 13,53

Insumo  J00005 SEDOP Areia m³ 0,0400000 120,00 4,80

Insumo  J00007 SEDOP Seixo lavado m³ 0,0500000 225,00 11,25

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,3500000 55,95 19,58

MO sem 

LS =>

12,64 LS => 0,00 MO com 

LS =>

12,64

Valor do 

BDI =>

12,55 67,05

Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

30.172,50

 18.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130495 SEDOP Granito preto e=2cm m² 1,0000000 946,06 946,06

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,53 10,21

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

Insumo  D00345 SEDOP Argamassa AC-III kg 4,2000000 3,29 13,81

Insumo  A00029 SEDOP Granito p/ piso e=2cm (preto) m² 1,0500000 872,46 916,08

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,3000000 6,21 1,86

MO sem 

LS =>

9,59 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,59

Valor do 

BDI =>

217,87 1.163,93

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

37.245,76

 18.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo 

rejuntamento  (Padrão Médio)

m² 1,0000000 81,68 81,68

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6500000 25,53 16,59

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,2500000 20,58 5,14

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,3400000 6,21 2,11

Insumo  A00055 SEDOP Lajota ceramica - (Padrão Médio) m² 1,0500000 47,95 50,34

Insumo  D00080 SEDOP Argamassa AC-II kg 5,0000000 1,50 7,50

MO sem 

LS =>

14,61 LS => 0,00 MO com 

LS =>

14,61

Valor do 

BDI =>

18,81 100,49

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material



Quant. => 450,00 Preço 

Total =>

45.220,50

 19 FORROS 87.719,20

 19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ 

forro PVC

m² 1,0000000 66,56 66,56

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,9000000 25,27 22,74

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,9000000 20,44 18,39

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 kg 0,2000000 17,15 3,43

Insumo  D00012 SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,1000000 220,00 22,00

MO sem 

LS =>

27,15 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,15

Valor do 

BDI =>

15,32 81,88

Quant. => 380,00 Preço 

Total =>

31.114,40

 19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 40,11 40,11

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,27 7,58

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 20,44 6,13

Insumo  A00024 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 26,40 26,40

MO sem 

LS =>

9,05 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,05

Valor do 

BDI =>

9,23 49,34

Quant. => 380,00 Preço 

Total =>

18.749,20

 19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 140240 SEDOP Forro em PVC 100mm 

entarugamento - metalico

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7000000 24,16 16,91

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,7000000 20,54 14,37

Insumo  A00200 SEDOP Entarugamento em metalon m² 1,0000000 23,30 23,30

Insumo  A00024 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 26,40 26,40

MO sem 

LS =>

21,12 LS => 0,00 MO com 

LS =>

21,12

Valor do 

BDI =>

18,64 99,62

Quant. => 380,00 Preço 

Total =>

37.855,60

 20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 191518 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" 

ou 3/4" p/ Pia

un 1,0000000 104,37 104,37

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,1200000 24,78 2,97

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,0400000 19,93 0,79

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao m 0,4200000 0,38 0,15

Insumo  H00439 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" 

ou 3/4" p/ Pia

un 1,0000000 100,46 100,46

MO sem 

LS =>

2,60 LS => 0,00 MO com 

LS =>

2,60

Valor do 

BDI =>

24,03 128,40

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

3.081,60

 21 PINTURAS 120.361,90

 21.1 --> EMASSAMENTO: 24.491,30

 21.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150129 SEDOP Emassamento de parede c/ massa 

corrida

m² 1,0000000 16,13 16,13

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 27,05 8,11

Insumo  P00006 SEDOP Massa corrida GL 0,1200000 29,05 3,48

Insumo  P00007 SEDOP Lixa para parede un 0,4000000 1,10 0,44

MO sem 

LS =>

7,80 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,80

Valor do 

BDI =>

3,71 19,84

Quant. => 530,00 Preço 

Total =>

10.515,20

 21.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa 

acrilica

m² 1,0000000 21,44 21,44

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3500000 27,05 9,46

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2500000 20,54 5,13

Insumo  P00007 SEDOP Lixa para parede un 0,5000000 1,10 0,55

Insumo  P00022 SEDOP Massa acrílica GL 0,1200000 52,50 6,30

MO sem 

LS =>

9,30 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,30

Valor do 

BDI =>

4,93 26,37

Quant. => 530,00 Preço 

Total =>

13.976,10

 21.2 --> ESMALTE: 7.809,80

 21.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1,0000000 45,00 45,00

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 27,05 21,64

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro un 0,3000000 3,50 1,05

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 57,30 0,57

Insumo  P00019 SEDOP Tinta esmalte GL 0,0400000 132,90 5,31

MO sem 

LS =>

24,20 LS => 0,00 MO com 

LS =>

24,20

Valor do 

BDI =>

10,36 55,36

Quant. => 68,00 Preço 

Total =>

3.764,48

 21.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro 

(superf. aparelhada)

m² 1,0000000 48,36 48,36

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 20,54 16,43

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,8000000 27,05 21,64

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro un 0,5000000 3,50 1,75

Insumo  P00019 SEDOP Tinta esmalte GL 0,0600000 132,90 7,97

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 57,30 0,57

MO sem 

LS =>

24,20 LS => 0,00 MO com 

LS =>

24,20

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material



Valor do 

BDI =>

11,13 59,49

Quant. => 68,00 Preço 

Total =>

4.045,32

 21.3 --> ACRÍLICA: 45.136,00

 21.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 1,0000000 12,20 12,20

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0690000 20,54 1,41

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1870000 27,05 5,05

Insumo  P00024 SEDOP Latex acrílica - Fosca GL 0,0500000 114,98 5,74

MO sem 

LS =>

4,14 LS => 0,00 MO com 

LS =>

4,14

Valor do 

BDI =>

2,80 15,00

Quant. => 560,00 Preço 

Total =>

8.400,00

 21.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem 

massa c/ selador

m² 1,0000000 26,92 26,92

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 27,05 10,82

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3500000 20,54 7,18

Insumo  P00024 SEDOP Latex acrílica - Fosca GL 0,0500000 114,98 5,74

Insumo  P00007 SEDOP Lixa para parede un 0,2500000 1,10 0,27

Insumo  P00028 SEDOP Líquido selador acrilico GL 0,0500000 58,20 2,91

MO sem 

LS =>

11,46 LS => 0,00 MO com 

LS =>

11,46

Valor do 

BDI =>

6,19 33,11

Quant. => 560,00 Preço 

Total =>

18.541,60

 21.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150480 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/fdo. 

preparador 3 dem.(reforma)s/massa

m² 1,0000000 26,41 26,41

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3500000 27,05 9,46

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,54 4,10

Insumo  P00029 SEDOP Líquido preparador p/ parede GL 0,0500000 73,27 3,66

Insumo  P00024 SEDOP Latex acrílica - Fosca GL 0,0800000 114,98 9,19

MO sem 

LS =>

8,67 LS => 0,00 MO com 

LS =>

8,67

Valor do 

BDI =>

6,08 32,49

Quant. => 560,00 Preço 

Total =>

18.194,40

 21.4 OUTRAS PINTURAS 42.924,80

 21.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150207 SEDOP Acrílica para piso m² 1,0000000 22,97 22,97

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3500000 27,05 9,46

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 20,54 6,16

Insumo  P00036 SEDOP Acrílica para piso GL 0,0833000 88,25 7,35

MO sem 

LS =>

9,94 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,94

Valor do 

BDI =>

5,28 28,25

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo



Quant. => 960,00 Preço 

Total =>

27.120,00

 21.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 150131 SEDOP Anti-ferruginosa m² 1,0000000 40,15 40,15

Composiçã

o Auxiliar

 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6770000 27,05 18,31

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6770000 20,54 13,90

Insumo  P00017 SEDOP Tinta anti-ferruginosa GL 0,0300000 210,90 6,32

Insumo  D00141 SEDOP Lixa p/ ferro un 0,3000000 3,50 1,05

Insumo  P00027 SEDOP Aguarraz GL 0,0100000 57,30 0,57

MO sem 

LS =>

20,47 LS => 0,00 MO com 

LS =>

20,47

Valor do 

BDI =>

9,24 49,39

Quant. => 320,00 Preço 

Total =>

15.804,80

 22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 282.035,40

 22.1 QUADROS E CAIXAS 1.324,57

 22.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2" un 1,0000000 9,22 9,22

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1500000 25,81 3,87

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1500000 20,86 3,12

Insumo  E00444 SEDOP Caixa plástica 4"x2" un 1,0000000 2,23 2,23

MO sem 

LS =>

4,62 LS => 0,00 MO com 

LS =>

4,62

Valor do 

BDI =>

2,12 11,34

Quant. => 56,80 Preço 

Total =>

644,11

 22.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171416 SEDOP Caixa plástica 4"x4" un 1,0000000 9,74 9,74

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1500000 20,86 3,12

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,1500000 25,81 3,87

Insumo  E00757 SEDOP Caixa plástica 4x4" un 1,0000000 2,75 2,75

MO sem 

LS =>

4,62 LS => 0,00 MO com 

LS =>

4,62

Valor do 

BDI =>

2,24 11,98

Quant. => 56,80 Preço 

Total =>

680,46

 22.2 DISJUNTORES 66.136,15

 22.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - 

PADRÃO DIN

un 1,0000000 264,39 264,39

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 25,81 15,48

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,86 12,51

Insumo  E00531 SEDOP Disjuntor 10 DR bipolar 25A 10 mA - 

PADRÃO DIN

un 1,0000000 236,40 236,40

MO sem 

LS =>

18,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,51

Valor do 

BDI =>

60,88 325,27

Quant. => 56,80 Preço 

Total =>

18.475,33

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



 22.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - 

PADRÃO DIN

un 1,0000000 389,09 389,09

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 25,81 15,48

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,86 12,51

Insumo  E00532 SEDOP Disjuntor 10 DR tetrapolar 25A 10 

mA - PADRÃO DIN

un 1,0000000 361,10 361,10

MO sem 

LS =>

18,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,51

Valor do 

BDI =>

89,60 478,69

Quant. => 56,80 Preço 

Total =>

27.189,59

 22.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 39,71 39,71

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,81 7,74

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,3000000 20,86 6,25

Insumo  E00056 SEDOP Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 25,72 25,72

MO sem 

LS =>

9,25 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,25

Valor do 

BDI =>

9,14 48,85

Quant. => 56,80 Preço 

Total =>

2.774,68

 22.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 24,38 24,38

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,3000000 20,86 6,25

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3000000 25,81 7,74

Insumo  E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 10,39 10,39

MO sem 

LS =>

9,25 LS => 0,00 MO com 

LS =>

9,25

Valor do 

BDI =>

5,61 29,99

Quant. => 56,80 Preço 

Total =>

1.703,43

 22.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 68,04 68,04

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,6000000 25,81 15,48

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,6000000 20,86 12,51

Insumo  E00081 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 40,05 40,05

MO sem 

LS =>

18,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

18,51

Valor do 

BDI =>

15,66 83,70

Quant. => 56,80 Preço 

Total =>

4.754,16

 22.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 337,46 337,46

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material



Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,9000000 20,86 18,77

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,9000000 25,81 23,22

Insumo  E00085 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 295,47 295,47

MO sem 

LS =>

27,77 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,77

Valor do 

BDI =>

77,71 415,17

Quant. => 12,00 Preço 

Total =>

4.982,04

 22.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - 

PADRÃO DIN

un 1,0000000 423,81 423,81

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,5000000 20,86 10,43

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 25,81 25,81

Insumo  E00538 SEDOP Disjuntor 3P - 125A - PADRÃO DIN un 1,0000000 387,57 387,57

MO sem 

LS =>

24,39 LS => 0,00 MO com 

LS =>

24,39

Valor do 

BDI =>

97,60 521,41

Quant. => 12,00 Preço 

Total =>

6.256,92

 22.3 PONTOS, TOMADAS E 

INTERRUPTORES

119.193,93

 22.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 1,0000000 20,10 20,10

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2100000 25,81 5,42

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,2100000 20,86 4,38

Insumo  E00023 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 1,0000000 10,30 10,30

MO sem 

LS =>

6,48 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,48

Valor do 

BDI =>

4,62 24,72

Quant. => 80,00 Preço 

Total =>

1.977,60

 22.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 1,0000000 38,09 38,09

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,3700000 20,86 7,71

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3700000 25,81 9,54

Insumo  E00060 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 1,0000000 20,84 20,84

MO sem 

LS =>

11,41 LS => 0,00 MO com 

LS =>

11,41

Valor do 

BDI =>

8,77 46,86

Quant. => 80,00 Preço 

Total =>

3.748,80

 22.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 1,0000000 51,30 51,30

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5300000 25,81 13,67

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,5300000 20,86 11,05

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  E00064 SEDOP Interruptor 3 teclas simples 10A - 

250V

un 1,0000000 26,58 26,58

MO sem 

LS =>

16,35 LS => 0,00 MO com 

LS =>

16,35

Valor do 

BDI =>

11,81 63,11

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

1.009,76

 22.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e 

disjuntor) acima de 200W

pt 1,0000000 569,12 569,12

Composiçã

o Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 9,0000000 20,88 187,92

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 9,0000000 25,81 232,29

Insumo  E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V m 9,0000000 6,42 57,78

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" m 3,0000000 7,63 22,89

Insumo  E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio un 4,0000000 2,77 11,08

Insumo  E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A un 1,0000000 57,16 57,16

MO sem 

LS =>

279,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>

279,00

Valor do 

BDI =>

131,06 700,18

Quant. => 92,00 Preço 

Total =>

64.416,56

 22.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e 

fiaçao) ate 200W

pt 1,0000000 274,92 274,92

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 5,0000000 25,81 129,05

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 5,0000000 20,86 104,30

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" un 2,0000000 0,68 1,36

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica un 1,0000000 2,20 2,20

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" un 2,0000000 0,96 1,92

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" m 3,0000000 3,90 11,70

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V m 9,0000000 2,71 24,39

MO sem 

LS =>

154,35 LS => 0,00 MO com 

LS =>

154,35

Valor do 

BDI =>

63,31 338,23

Quant. => 92,00 Preço 

Total =>

31.117,16

 22.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171491 SEDOP Revisão de ponto de luz pt 1,0000000 111,36 111,36

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,0000000 25,81 51,62

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 2,0000000 20,86 41,72

Insumo  E00034 SEDOP Arruela de 1/2" un 0,8000000 0,68 0,54

Insumo  E00033 SEDOP Bucha de 1/2" un 0,8000000 0,96 0,76

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica un 0,4000000 2,20 0,88

Insumo  E00020 SEDOP Fita isolante m 0,4000000 3,53 1,41

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V m 3,6000000 2,71 9,75

Insumo  E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" m 1,2000000 3,90 4,68

MO sem 

LS =>

61,74 LS => 0,00 MO com 

LS =>

61,74

Valor do 

BDI =>

25,64 137,00

Quant. => 92,00 Preço 

Total =>

12.604,00

 22.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composiçã

o

 170950 SEDOP Tampa cega 4"x2" plástica un 1,0000000 11,43 11,43

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,81 5,16

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1000000 20,86 2,08

Insumo  E00677 SEDOP Tampa cega 4"x2" plástica un 1,0000000 4,19 4,19

MO sem 

LS =>

4,87 LS => 0,00 MO com 

LS =>

4,87

Valor do 

BDI =>

2,63 14,06

Quant. => 16,80 Preço 

Total =>

236,20

 22.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170951 SEDOP Tampa cega 4"x4" plástica un 1,0000000 15,22 15,22

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,81 5,16

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1000000 20,86 2,08

Insumo  E00678 SEDOP Tampa cega 4"x4" plástica un 1,0000000 7,98 7,98

MO sem 

LS =>

4,87 LS => 0,00 MO com 

LS =>

4,87

Valor do 

BDI =>

3,50 18,72

Quant. => 16,80 Preço 

Total =>

314,49

 22.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 1,0000000 27,22 27,22

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2900000 25,81 7,48

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,2900000 20,86 6,04

Insumo  E00065 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 1,0000000 13,70 13,70

MO sem 

LS =>

8,94 LS => 0,00 MO com 

LS =>

8,94

Valor do 

BDI =>

6,26 33,48

Quant. => 56,00 Preço 

Total =>

1.874,88

 22.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 1,0000000 27,50 27,50

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,3700000 25,81 9,54

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,3700000 20,86 7,71

Insumo  E00768 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 1,0000000 10,25 10,25

MO sem 

LS =>

11,41 LS => 0,00 MO com 

LS =>

11,41

Valor do 

BDI =>

6,33 33,83

Quant. => 56,00 Preço 

Total =>

1.894,48

 22.4 LUMINÁRIAS 95.380,75

 22.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171527 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt un 1,0000000 18,06 18,06

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0600000 25,81 1,54

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0300000 20,86 0,62

Insumo  E00772 SEDOP Lâmpada Tubular de Led 10W un 1,0000000 15,90 15,90

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



MO sem 

LS =>

1,45 LS => 0,00 MO com 

LS =>

1,45

Valor do 

BDI =>

4,15 22,21

Quant. => 22,40 Preço 

Total =>

497,50

 22.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171528 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt un 1,0000000 22,10 22,10

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0300000 20,86 0,62

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,0600000 25,81 1,54

Insumo  E00773 SEDOP Lâmpada Tubular de Led 18W un 1,0000000 19,94 19,94

MO sem 

LS =>

1,45 LS => 0,00 MO com 

LS =>

1,45

Valor do 

BDI =>

5,08 27,18

Quant. => 22,40 Preço 

Total =>

608,83

 22.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171529 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 

lâmpadas de Led de 10W

un 1,0000000 338,50 338,50

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 25,81 25,81

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,7500000 20,86 15,64

Insumo  E00774 SEDOP Luminária completa de embutir com 

aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W

un 1,0000000 297,05 297,05

MO sem 

LS =>

27,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,63

Valor do 

BDI =>

77,95 416,45

Quant. => 44,80 Preço 

Total =>

18.656,96

 22.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171530 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 

lâmpadas de Led de 18W

un 1,0000000 338,51 338,51

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,7500000 20,86 15,64

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 25,81 25,81

Insumo  E00775 SEDOP Luminária completa de embutir com 

aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W

un 1,0000000 297,06 297,06

MO sem 

LS =>

27,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,63

Valor do 

BDI =>

77,95 416,46

Quant. => 44,80 Preço 

Total =>

18.657,40

 22.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171531 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 

2 lâmpadas de Led de 10W

un 1,0000000 276,45 276,45

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 25,81 25,81

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,7500000 20,86 15,64

Insumo  E00776 SEDOP Luminária completa de sobrepor 

com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

10W

un 1,0000000 235,00 235,00

MO sem 

LS =>

27,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,63

Valor do 

BDI =>

63,66 340,11

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

22.855,39

 22.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 

2 lâmpadas de Led de 18W

un 1,0000000 412,51 412,51

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,7500000 20,86 15,64

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 25,81 25,81

Insumo  E00777 SEDOP Luminária completa de sobrepor 

com aletas e 2 lâmpadas de Led de 

18W

un 1,0000000 371,06 371,06

MO sem 

LS =>

27,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,63

Valor do 

BDI =>

95,00 507,51

Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

34.104,67

 23 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E 

LÓGICAS

34.977,59

 23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. 

eletr.,cabo e conector)

pt 1,0000000 596,60 596,60

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 8,0000000 20,86 166,88

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 8,0000000 25,81 206,48

Insumo  E00347 SEDOP Certificação de cabeamento Pt 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  E00341 SEDOP Fita isolante de alta fusão Rl 0,0700000 39,00 2,73

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" m 3,0000000 7,63 22,89

Insumo  E00335 SEDOP Cabo UTP-cat.5-4 pares m ######### 3,90 58,50

Insumo  E00342 SEDOP Anilha de identificação (pacote c/ 

20un)

un 4,0000000 13,40 53,60

Insumo  E00331 SEDOP Caixa em PVC de sobrepor 2 pass. 

p/ RJ-45

un 1,0000000 9,90 9,90

Insumo  E00332 SEDOP Conector femea RJ-45 - cat. 5 un 1,0000000 17,12 17,12

Insumo  E00338 SEDOP Conector BNC p/ solda un 1,0000000 3,22 3,22

MO sem 

LS =>

246,96 LS => 0,00 MO com 

LS =>

246,96

Valor do 

BDI =>

137,39 733,99

Quant. => 22,40 Preço 

Total =>

16.441,37

 23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 170682 SEDOP Ponto eletrico estabilizado (incl. 

eletr.,cx.,fiaçao e tomada)

pt 1,0000000 672,61 672,61

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h ######### 25,81 258,10

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h ######### 20,86 208,60

Insumo  E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica un 1,0000000 2,20 2,20

Insumo  E00065 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 1,0000000 13,70 13,70

Insumo  E00275 SEDOP Curva 90o  p/ elet. PVC 3/4" (IE) un 0,1000000 3,60 0,36

Insumo  E00360 SEDOP Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) un 0,2500000 1,70 0,42

Insumo  E00227 SEDOP Cabo de cobre nu  16mm2 m 1,3000000 18,15 23,59

Insumo  E00342 SEDOP Anilha de identificação (pacote c/ 

20un)

un 8,0000000 13,40 107,20

Insumo  E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V m ######### 2,71 35,23

Insumo  E00355 SEDOP Terminal de compressão-2.5mm2 un 2,2000000 1,55 3,41

Insumo  E00013 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" m 3,0000000 6,60 19,80

MO sem 

LS =>

308,70 LS => 0,00 MO com 

LS =>

308,70

Valor do 

BDI =>

154,90 827,51

Quant. => 22,40 Preço 

Total =>

18.536,22

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



 24 INSTALAÇÕES DE AR 

CONDICIONADO

128.078,26

 24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 1,0000000 274,27 274,27

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 3,0000000 20,86 62,58

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 3,0000000 25,81 77,43

Insumo  H00093 SEDOP Joelho/Cotovelo 90o  em PVC - JS - 

25mm-LH

un 2,0000000 1,49 2,98

Insumo  H00373 SEDOP Tubo de polietileno 3/8" m ######### 2,53 30,36

Insumo  H00006 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) m ######### 8,41 100,92

MO sem 

LS =>

92,61 LS => 0,00 MO com 

LS =>

92,61

Valor do 

BDI =>

63,16 337,43

Quant. => 44,80 Preço 

Total =>

15.116,86

 24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 

BTU's (10m)

pt 1,0000000 1.356,08 1.356,08

Composiçã

o Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 6,0000000 20,86 125,16

Composiçã

o Auxiliar

 280021 SEDOP MONTADOR ELETROMECÂNICO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 5,0000000 22,83 114,15

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 5,0000000 25,81 129,05

Insumo  E00728 SEDOP Tubo de cobre de 5/8" m ######### 36,48 437,76

Insumo  E00726 SEDOP Cabo "PP" 4x2,5mm m ######### 15,01 180,12

Insumo  E00727 SEDOP Tubo de cobre de 3/8" m ######### 24,00 288,00

Insumo  H00374 SEDOP Tubo de polietileno 5/8" m ######### 4,29 51,48

Insumo  H00373 SEDOP Tubo de polietileno 3/8" m ######### 2,53 30,36

MO sem 

LS =>

241,96 LS => 0,00 MO com 

LS =>

241,96

Valor do 

BDI =>

312,30 1.668,38

Quant. => 44,80 Preço 

Total =>

74.743,42

 24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 230262 SEDOP Ponto p/ar 

condicionado(tubul.,cj.airstop e 

fiaçao)

pt 1,0000000 551,01 551,01

Composiçã

o Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 9,0000000 20,88 187,92

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 9,0000000 25,81 232,29

Insumo  E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V m ######### 4,48 53,76

Insumo  E00030 SEDOP Conjunto airstop s/ disjuntor un 1,0000000 8,87 8,87

Insumo  E00035 SEDOP Arruela de 3/4" un 4,0000000 0,74 2,96

Insumo  E00081 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO 

DIN

un 1,0000000 40,05 40,05

Insumo  E00013 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" m 3,0000000 6,60 19,80

Insumo  E00004 SEDOP Bucha de 3/4" un 4,0000000 1,34 5,36

MO sem 

LS =>

279,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>

279,00

Valor do 

BDI =>

126,89 677,90

Quant. => 33,60 Preço 

Total =>

22.777,44

 24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 230846 SEDOP Revisão de ponto de ar 

condicionado

pt 1,0000000 186,76 186,76

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material



Composiçã

o Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 4,0000000 20,88 83,52

Composiçã

o Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 4,0000000 25,81 103,24

MO sem 

LS =>

124,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>

124,00

Valor do 

BDI =>

43,01 229,77

Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

15.440,54

 25 INSTALAÇÕES DE ÁGUA 

SANITÁRIA

95.914,55

 25.1 --> AGUA FRIA: 

TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS

43.784,83

 25.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e 

conexoes)

pt 1,0000000 407,39 407,39

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 4,0000000 24,78 99,12

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 6,0000000 19,93 119,58

Insumo  H00075 SEDOP Adaptador curto em PVC 1 1/2"  (LH) un 0,7500000 5,91 4,43

Insumo  H00116 SEDOP Te em PVC - JS - 25mm (LH) un 0,7500000 1,87 1,40

Insumo  H00006 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) m 9,0000000 8,41 75,69

Insumo  H00400 SEDOP Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 

25mm X 3/4" (LH)

un 1,0000000 10,20 10,20

Insumo  H00082 SEDOP Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) un 1,0000000 2,49 2,49

Insumo  H00157 SEDOP Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) m 3,0000000 30,50 91,50

Insumo  H00093 SEDOP Joelho/Cotovelo 90o  em PVC - JS - 

25mm-LH

un 2,0000000 1,49 2,98

MO sem 

LS =>

146,50 LS => 0,00 MO com 

LS =>

146,50

Valor do 

BDI =>

93,82 501,21

Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

33.681,31

 25.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 180844 SEDOP Revisão de ponto de água pt 1,0000000 122,21 122,21

Composiçã

o Auxiliar

 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e 

conexoes)

pt 0,3000000 407,39 122,21

MO sem 

LS =>

43,95 LS => 0,00 MO com 

LS =>

43,95

Valor do 

BDI =>

28,14 150,35

Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

10.103,52

 25.2 --> ESGOTO: 

TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E 

CAIXAS

52.129,72

 25.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, 

conexoes,cx. e ralos)

pt 1,0000000 450,39 450,39

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 8,0000000 19,93 159,44

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 8,0000000 24,78 198,24

Insumo  H00084 SEDOP Junção simples inv.45 em PVC - JS - 

75x75mm (LS)

un 0,2500000 20,99 5,24

Insumo  H00008 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 

100x100x50mm

un 0,2500000 27,37 6,84

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Insumo  H00003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) m 1,5000000 11,95 17,92

Insumo  H00089 SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm 

(LS)

un 0,2500000 10,87 2,71

Insumo  H00004 SEDOP Tubo em PVC - 40mm (LS) m 4,0000000 7,88 31,52

Insumo  H00085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) un 0,5000000 43,80 21,90

Insumo  H00088 SEDOP Joelho/Cotovelo 90o  em PVC - JS - 

40mm-LH

un 0,5000000 7,35 3,67

Insumo  H00086 SEDOP Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm un 0,2500000 11,65 2,91

MO sem 

LS =>

242,16 LS => 0,00 MO com 

LS =>

242,16

Valor do 

BDI =>

103,72 554,11

Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

37.236,19

 25.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto pt 1,0000000 180,15 180,15

Composiçã

o Auxiliar

 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, 

conexoes,cx. e ralos)

pt 0,4000000 450,39 180,15

MO sem 

LS =>

96,86 LS => 0,00 MO com 

LS =>

96,86

Valor do 

BDI =>

41,48 221,63

Quant. => 67,20 Preço 

Total =>

14.893,53

 26 INSTALAÇÕES DE 

PROTEÇÃO/COMBATE A 

INCÊNDIO:

16.599,52

 26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 1,0000000 240,94 240,94

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,58 8,23

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,53 10,21

Insumo  D00419 SEDOP Extintor de incêndio ABC - 6Kg un 1,0000000 220,00 220,00

Insumo  D00275 SEDOP Bucha / parafuso (médio) un 2,0000000 1,25 2,50

MO sem 

LS =>

12,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>

12,10

Valor do 

BDI =>

55,48 296,42

Quant. => 56,00 Preço 

Total =>

16.599,52

 27 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:

120.539,68

 27.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190806 SEDOP Assento plastico un 1,0000000 64,85 64,85

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,2000000 24,78 4,95

Insumo  H00022 SEDOP Assento plastico un 1,0000000 59,90 59,90

MO sem 

LS =>

3,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,51

Valor do 

BDI =>

14,93 79,78

Quant. => 22,40 Preço 

Total =>

1.787,07

 27.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190807 SEDOP Assento plástico almofadado un 1,0000000 133,20 133,20

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,2000000 24,78 4,95

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  H00317 SEDOP Assento plástico almofadado un 1,0000000 128,25 128,25

MO sem 

LS =>

3,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,51

Valor do 

BDI =>

30,67 163,87

Quant. => 22,40 Preço 

Total =>

3.670,68

 27.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 1,0000000 1.448,21 1.448,21

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,3000000 24,78 81,77

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,3000000 19,93 65,76

Insumo  H00392 SEDOP Assento sanitário p/ PCD un 1,0000000 299,00 299,00

Insumo  H00025 SEDOP Tubo de ligacao em PVC c/ canopla 

(LS)

un 1,0000000 12,80 12,80

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,0900000 6,21 0,55

Insumo  H00023 SEDOP Bolsa plastica  (vaso sanitario) un 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  H00391 SEDOP Bacia sanitária p/PCD un 1,0000000 953,72 953,72

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação kg 1,0000000 12,14 12,14

Insumo  H00042 SEDOP Parafuso niquelado para loucas 

sanitarias

un 2,0000000 7,58 15,16

MO sem 

LS =>

99,88 LS => 0,00 MO com 

LS =>

99,88

Valor do 

BDI =>

333,52 1.781,73

Quant. => 11,20 Preço 

Total =>

19.955,37

 27.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga 

acoplada ecológica com assento

un 1,0000000 1.009,91 1.009,91

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,0000000 19,93 59,79

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,0000000 24,78 74,34

Insumo  H00430 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga 

acoplada ecológica com assento

un 1,0000000 780,72 780,72

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,0900000 6,21 0,55

Insumo  H00023 SEDOP Bolsa plastica  (vaso sanitario) un 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  H00042 SEDOP Parafuso niquelado para loucas 

sanitarias

un 2,0000000 7,58 15,16

Insumo  H00022 SEDOP Assento plastico un 1,0000000 59,90 59,90

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação kg 1,0000000 12,14 12,14

MO sem 

LS =>

90,81 LS => 0,00 MO com 

LS =>

90,81

Valor do 

BDI =>

232,58 1.242,49

Quant. => 22,00 Preço 

Total =>

27.334,78

 27.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga 

acoplada c/ assento

un 1,0000000 622,69 622,69

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,0000000 24,78 74,34

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,0000000 19,93 59,79

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação kg 1,0000000 12,14 12,14

Insumo  H00022 SEDOP Assento plastico un 1,0000000 59,90 59,90

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material



Insumo  H00023 SEDOP Bolsa plastica  (vaso sanitario) un 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  H00042 SEDOP Parafuso niquelado para loucas 

sanitarias

un 2,0000000 7,58 15,16

Insumo  H00263 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga 

acoplada

un 1,0000000 393,50 393,50

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ 

porcelanato e  cerâmicas

kg 0,0900000 6,21 0,55

MO sem 

LS =>

90,81 LS => 0,00 MO com 

LS =>

90,81

Valor do 

BDI =>

143,40 766,09

Quant. => 24,00 Preço 

Total =>

18.386,16

 27.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 191498 SEDOP Banco retrátil (p/ banheiro PCD) un 1,0000000 730,29 730,29

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,58 8,23

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,2600000 25,53 32,16

Insumo  D00417 SEDOP Banco retrátil (p/ banheiro PCD) un 1,0000000 689,90 689,90

MO sem 

LS =>

27,26 LS => 0,00 MO com 

LS =>

27,26

Valor do 

BDI =>

168,18 898,47

Quant. => 0,00 Preço 

Total =>

0,00

 27.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 1,0000000 301,31 301,31

Composiçã

o Auxiliar

 110141 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 0,0080000 638,26 5,10

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,5000000 25,53 12,76

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,5000000 20,58 10,29

Insumo  D00335 SEDOP Barra em aço inox - 1 1/4" m 1,0000000 273,16 273,16

MO sem 

LS =>

15,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>

15,79

Valor do 

BDI =>

69,39 370,70

Quant. => 32,00 Preço 

Total =>

11.862,40

 27.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190218 SEDOP Chuveiro em PVC un 1,0000000 84,25 84,25

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,5000000 19,93 9,96

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,5000000 24,78 12,39

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao m 0,2800000 0,38 0,10

Insumo  H00043 SEDOP Chuveiro em PVC un 1,0000000 61,80 61,80

MO sem 

LS =>

15,13 LS => 0,00 MO com 

LS =>

15,13

Valor do 

BDI =>

19,40 103,65

Quant. => 16,80 Preço 

Total =>

1.741,32

 27.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190647 SEDOP Cuba de lavagem em aço inox e 

tanque em concreto c/ torn.,sifao e 

valv.

cj 1,0000000 4.077,48 4.077,48

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Material



Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 2,0000000 24,78 49,56

Composiçã

o Auxiliar

 050038 SEDOP Armação p/ concreto kg ######### 13,39 133,90

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 2,0000000 19,93 39,86

Composiçã

o Auxiliar

 050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca (incl. 

desforma)

m² 9,8500000 143,32 1.411,70

Composiçã

o Auxiliar

 050260 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA 

(incl. lançamento e adensamento)

m³ 0,5700000 923,42 526,34

Composiçã

o Auxiliar

 130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 1,3500000 43,30 58,45

Composiçã

o Auxiliar

 040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,0700000 905,48 63,38

Insumo  H00014 SEDOP Torneira de tanque/pia cromada de 

1/2"

un 2,0000000 92,57 185,14

Insumo  D00288 SEDOP Cuba em aço inox (70x70x35cm) un 1,0000000 1.568,11 1.568,11

Insumo  H00039 SEDOP Valv. p/ tanque d =  2" - plastico un 2,0000000 7,70 15,40

Insumo  H00390 SEDOP Sifão Plástico flexível un 2,0000000 12,82 25,64

MO sem 

LS =>

744,51 LS => 0,00 MO com 

LS =>

744,51

Valor do 

BDI =>

939,04 5.016,52

Quant. => 2,24 Preço 

Total =>

11.237,00

 27.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 1,0000000 181,19 181,19

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,5000000 19,93 9,96

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,5000000 24,78 12,39

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao m 0,2800000 0,38 0,10

Insumo  H00051 SEDOP Ducha higienica cromada un 1,0000000 158,74 158,74

MO sem 

LS =>

15,13 LS => 0,00 MO com 

LS =>

15,13

Valor do 

BDI =>

41,72 222,91

Quant. => 11,20 Preço 

Total =>

2.496,59

 27.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190092 SEDOP Lavatorio de louça 

c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv.

un 1,0000000 1.128,80 1.128,80

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,3000000 24,78 81,77

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,3000000 19,93 65,76

Insumo  H00042 SEDOP Parafuso niquelado para loucas 

sanitarias

un 4,0000000 7,58 30,32

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao m 1,2000000 0,38 0,45

Insumo  H00032 SEDOP Sifao metalico de 1 1/2 " un 1,0000000 449,96 449,96

Insumo  H00030 SEDOP Lavatorio de louca com coluna un 1,0000000 172,89 172,89

Insumo  H00028 SEDOP Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada un 1,0000000 49,95 49,95

Insumo  H00031 SEDOP Aparelho misturador (jogo de 

torneiras)

un 1,0000000 277,70 277,70

MO sem 

LS =>

99,88 LS => 0,00 MO com 

LS =>

99,88

Valor do 

BDI =>

259,96 1.388,76

Quant. => 5,60 Preço 

Total =>

7.777,05

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material



 27.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. 

torn.sifão e válvula )-PCD

un 1,0000000 1.285,36 1.285,36

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,3000000 19,93 65,76

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 3,3000000 24,78 81,77

Insumo  H00393 SEDOP Lavatório PCD s/ coluna un 1,0000000 524,49 524,49

Insumo  H00028 SEDOP Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada un 1,0000000 49,95 49,95

Insumo  H00032 SEDOP Sifao metalico de 1 1/2 " un 1,0000000 449,96 449,96

Insumo  H00056 SEDOP Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" un 1,0000000 97,82 97,82

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao m 1,2000000 0,38 0,45

Insumo  H00042 SEDOP Parafuso niquelado para loucas 

sanitarias

un 2,0000000 7,58 15,16

MO sem 

LS =>

99,88 LS => 0,00 MO com 

LS =>

99,88

Valor do 

BDI =>

296,01 1.581,37

Quant. => 5,60 Preço 

Total =>

8.855,67

 27.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 1,0000000 83,84 83,84

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,58 8,23

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,53 10,21

Insumo  H00372 SEDOP Porta papel higiênico - polipropileno un 1,0000000 65,40 65,40

MO sem 

LS =>

12,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>

12,10

Valor do 

BDI =>

19,30 103,14

Quant. => 11,20 Preço 

Total =>

1.155,16

 27.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado un 1,0000000 83,94 83,94

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,58 4,11

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,53 5,10

Insumo  H00309 SEDOP Porta toalha argola - cromado un 1,0000000 74,73 74,73

MO sem 

LS =>

6,05 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,05

Valor do 

BDI =>

19,33 103,27

Quant. => 11,20 Preço 

Total =>

1.156,62

 27.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 1,0000000 110,17 110,17

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,58 8,23

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,53 10,21

Insumo  H00308 SEDOP Porta toalha de papel - polipropileno un 1,0000000 91,73 91,73

MO sem 

LS =>

12,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>

12,10

Valor do 

BDI =>

25,37 135,54

Quant. => 11,20 Preço 

Total =>

1.518,04

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>



 27.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - 

Polipropileno

un 1,0000000 85,37 85,37

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,2000000 25,53 5,10

Composiçã

o Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,2000000 20,58 4,11

Insumo  H00307 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - 

polipropileno

un 1,0000000 76,16 76,16

MO sem 

LS =>

6,05 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,05

Valor do 

BDI =>

19,66 105,03

Quant. => 11,20 Preço 

Total =>

1.176,33

 27.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 1,0000000 21,82 21,82

Composiçã

o Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,2000000 19,93 3,98

Composiçã

o Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

h 0,2000000 24,78 4,95

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao m 0,2000000 0,38 0,07

Insumo  H00390 SEDOP Sifão Plástico flexível un 1,0000000 12,82 12,82

MO sem 

LS =>

6,05 LS => 0,00 MO com 

LS =>

6,05

Valor do 

BDI =>

5,02 26,84

Quant. => 16,00 Preço 

Total =>

429,44

 28 ELEMENTOS DE UNIDADES DE 

SAÚDE:

45.458,89

 28.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 252010 SEDOP Bate maca em PVC tipo corrimão 

(incluindo capa, estrutura de suporte 

e fixação e acabamento)

m 1,0000000 419,35 419,35

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 20,44 20,44

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,0000000 25,27 50,54

Insumo  D00510 SEDOP Bate maca em PVC tipo corrimão 

(incluindo capa, estrutura de suporte 

e fixação e acabamento)

m 1,0300000 338,23 348,37

MO sem 

LS =>

47,67 LS => 0,00 MO com 

LS =>

47,67

Valor do 

BDI =>

96,57 515,92

Quant. => 33,60 Preço 

Total =>

17.334,91

 28.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 252011 SEDOP Bate maca em PVC tipo chapado 

(incluindo capa, estrutura de suporte 

e fixação e acabamento)

m 1,0000000 313,14 313,14

Composiçã

o Auxiliar

 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 2,0000000 25,27 50,54

Composiçã

o Auxiliar

 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 1,0000000 20,44 20,44

Insumo  D00511 SEDOP Bate maca em PVC tipo chapado 

(incluindo capa, estrutura de suporte 

e fixação e acabamento)

m 1,0300000 235,11 242,16

MO sem 

LS =>

47,67 LS => 0,00 MO com 

LS =>

47,67

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Valor do 

BDI =>

72,11 385,25

Quant. => 33,60 Preço 

Total =>

12.944,40

 28.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 252012 SEDOP Piso em manta vinílica homogênea 

com espessura de 2,00 mm 

(incluindorodapé e regularização da 

base)

m² 1,0000000 275,41 275,41

Composiçã

o Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 25,53 10,21

Composiçã

o Auxiliar

 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,9500000 24,16 22,95

Composiçã

o Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,9500000 20,88 19,83

Insumo  D00065 SEDOP Cola branca kg 0,3300000 29,36 9,68

Insumo  D00515 SEDOP Cola de contato L 0,0208000 44,07 0,91

Insumo  D00512 SEDOP Manta vinílica 2,00 mm m² 1,0500000 195,89 205,68

Insumo  J00003 SEDOP Cimento SC 0,0200000 55,95 1,11

Insumo  D00514 SEDOP Cordão de solda m 0,7044000 4,58 3,22

Insumo  M00009 SEDOP Politriz h 0,1300000 6,59 0,85

Insumo  D00513 SEDOP Canto curvo m 0,1050000 9,25 0,97

MO sem 

LS =>

36,03 LS => 0,00 MO com 

LS =>

36,03

Valor do 

BDI =>

63,42 338,83

Quant. => 44,80 Preço 

Total =>

15.179,58

 29 LIMPEZA FINAL 4.141,00

 29.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composiçã

o

 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1,0000000 8,21 8,21

Composiçã

o Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 0,4000000 20,54 8,21

MO sem 

LS =>

5,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>

5,10

Valor do 

BDI =>

1,89 10,10

Quant. => 410,00 Preço 

Total =>

4.141,00

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Total do BDI 644.355,48

Total Geral 3.442.952,24

Tipo

Valor com BDI =>

Total sem BDI 2.798.596,76

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

Departamento de Engenharia 

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis, atendendo às necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Obras, Transporte e Urbanismo do Município de Salvaterra. 

 

Prazo de Execução: 12 meses 

 

1. Etapas e Distribuição Financeira 

 

Etapa Atividade Valor Estimado (R$) Prazo 

1 Serviços Iniciais 80.222,40 Mês 1 

2 Serviços Preliminares 77.165,76 Mês 1 

3 Demolições e Retiradas 108.567,77 Mês 1 - 2 

4 Estrutura (Concreto, Forma/Armação/Cimbramento) 193.157,96 Mês 2 - 4 

5 Paredes e Painéis 177.751,10 Mês 3 - 5 

6 Cobertura (Estrutura, Telhamento, Calhas/Cumeeiras) 198.961,10 Mês 4 - 6 

7 Impermeabilizações / Tratamentos 100.491,50 Mês 5 - 6 

8 Esquadrias (Madeira, Ferro, Outros Materiais) 387.859,84 Mês 6 - 7 

9 Vidros 28.253,92 Mês 7 

10 Ferragens (Portas, Janelas, Balancins) 81.480,48 Mês 7 - 8 

11 Revestimentos 430.674,50 Mês 8 - 9 

12 Rodapés, Soleiras e Peitoris 84.908,48 Mês 9 

13 Retirada de piso cerâmico e camada regularizadora 25.446,40 Mês 9 

14 Retirada de piso com camada impermeabilizadora 25.446,40 Mês 9 

15 Pisos 503.657,04 Mês 9 - 10 

16 Forros 87.719,20 Mês 10 

17 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" para pia 3.081,60 Mês 10 

18 Pinturas (Emassamento, Esmalte, Acrílica, Outras) 120.361,90 Mês 10 - 11 

19 

Instalações Elétricas (Quadros, Disjuntores, Tomadas, 

Luminárias) 282.035,40 Mês 5 - 8 

20 Instalações Telefônicas e Lógicas 34.977,59 Mês 8 - 9 

21 Instalações de Ar Condicionado 128.078,26 Mês 8 - 9 

22 Instalações Hidrossanitárias (Tubulação, Esgoto) 95.914,55 Mês 8 - 10 

23 Instalações de Proteção e Combate a Incêndio 16.599,52 Mês 9 

24 Aparelhos, Louças, Metais e Acessórios Sanitários 120.539,68 Mês 10 - 11 

25 Elementos de Unidades de Saúde 45.458,89 Mês 11 

26 Limpeza Final 4.141,00 Mês 12 

 

2. Distribuição Financeira por Trimestre 

 

• 1º Trimestre: R$ 379.891,49 (Início das Obras e Infraestrutura) 

• 2º Trimestre: R$ 489.285,94 (Estrutura e Cobertura) 

• 3º Trimestre: R$ 760.826,29 (Acabamentos e Instalações) 

• 4º Trimestre: R$ 525.787,45 (Pinturas, Detalhes e Entrega Final) 

 

3. Observações Importantes 

 

• Os valores estimados podem sofrer ajustes conforme medições e aprovações técnicas. 
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• A distribuição mensal pode ser alterada conforme condições climáticas e 

disponibilidade de materiais. 

• As etapas deverão ser acompanhadas por relatórios técnicos e medições para 

comprovação da execução. 

 

Salvaterra/PA, 14 de março de 2025. 

 

 

 

 

LORENA FARIAS GOMES 

Engenheira Civil Municipal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006  

 

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________ e do CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a 

aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do 

artigo 3º da referida Lei. Local e data. ____________________________________  

 

 

Representante legal Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem 

prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

 

    

NOME DA EMPRESA_____________________ CNPJ OU CIC 

___________SEDIADA______ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

.................. 

data 

 

 

.................................... 

(representante legal, RG e CPF) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE 

MENORES  

 

 

 

DECLARAÇÃO A empresa--------------------------------------- abaixo identificada DECLAR, 

para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 

1988, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. IDENTIFICAÇÃO: 

Empresa: CNPJ: Signatário (s): CPF: Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz? Selecionar: SIM ( ) NÃO ( ). 

 

 

Local e data___ de __________ de 2025.  

 

 

 

 

_____________________________________________  

 

(Nome Representante Legal) CPF nº (especificar) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. .................. 

 

ORIGEM: PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N°. ************ 

 

 

 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOB 

O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA E 

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SALVATERRA, através do FUNDO 

MUNICIPAL DE ************, Entidade de Direito Público, estabelecida à Av. Duque de 

Caxias, 803 - Centro, Salvaterra - PA, 68480-000, neste Estado, inscrita no CNPJ/MF nº. 

*************, neste ato representada por seu ***************, Sr. 

************************, ******************, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXX, com sede na xxx xx 

xxxxxxxxx, n°. xxx, , CEP: xx.xxx-000, no município de xxxxxxxxxxxxx, Estado xxxxxxx, 

inscrita no CNPJ n°. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, doravante denominada de CONTRATADA, neste 

ato representado por seu sócio- administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, 

solteiro, empresário, residente e domiciliado na rua XXXXXXXXXX, n°. XXX -, bairro 

XXXXX, CEP: XXXXXXX, no município de XXXXXXXXX, Estado xxxxx, portador do 

registro nacional CONFEA n°. XXXXXXXXXXX, têm entre si ajustado o presente contrato de 

execução da serviço objeto deste contrato, conforme cláusulas e condições descritas abaixo. 

 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para execução do serviço de 

engenharia descrita na cláusula primeira deste termo, a ser realizada sob o regime de 

empreitada por preço global objeto do processo licitatório CONCORRÊNCIA n°. ********, 

autorizada mediante termo de homologação e adjudicação constante nos autos do referido 

processo, mediante os termos e condições a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Serviços Técnicos Especializados de 

Engenharia Consultiva para 

*********************************************************, promovendo o 

aumento da capacidade de análise e de gestão urbana da Prefeitura de Salvaterra/PA, conforme 

projeto básico e demais documentos técnicos anexos ao edital CONCORRÊNCIA N°. 

********, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, 

inclusive com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e instalações provisórias 

necessárias, por conta da empresa contratada, discriminada no presente contrato. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Fica vinculado o presente termo contratual ao edital da licitação, 

guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados e também: 

a) A CONCORRÊNCIA N°. ********, a proposta e os documentos que a integrarem e 

acompanharem; e 

b) As normas, as especificações gerais e demais elementos existentes, que sirvam à definição 

do objeto das prestações contratuais, bem como o cronograma físico-financeiro e a planilha 

orçamentária. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços serão executados em conformidade com as especificações constantes nos 

projetos básicos, os quais compõem memorial descritivo, cronograma físico e demais 

documentos complementares, todos dispostos no processo de licitatório do qual este contrato 

decorre. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO OBJETO 

3.1. O valor deste instrumento para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$XXXX, 

conforme Planilhas Orçamentária adjudicadas, executadas de acordo com o Cronograma Físico. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta bancária de titularidade da 

contratada, através de transferência eletrônica, adiante descrita: 

 

DADOS BANCÁRIOS: Banco xxxxx; Ag: xxxx-x; conta-corrente: xxxxxxxx. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá 

informar a contratante a nova conta em, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da emissão da nota 

fiscal para que seja realizado o pagamento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão processados mediante requerimento da 

contratada, através de medição(ões) dos serviços ou de suas etapas realizadas e atestados pela 

Fiscalização, com uma periodicidade mensal, por preço unitário dos serviços executados, de 

acordo com o cronograma Físico, por etapas de serviços aprovados, observando os seguintes 

prazos: 

 

Até 30 (trinta) dias, contado da data do requerimento feito pela contratada, para verificação, 

conferência e medição do serviço ou de suas etapas executadas; em até 30 (trinta) dias, contado 

da data de apresentação da fatura pela contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão pagos pela CONTRATANTE, mediante 

medições feitas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Receita deste município e 

aprovadas por seu engenheiro responsável técnico, além de disponibilidade financeira. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As medições somente serão processadas mediante solicitação 

expressa da contratada. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A primeira fatura a ser paga deverá ser acompanhada da certidão 

original 

  

expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde está sendo executada o serviço, comprovando 

o registro do contrato naquele(s) Conselho(s). 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Deverão acompanhar a(s) fatura(s) os seguintes documentos: 

 

a) Boletim(ns) de medição(ões), correspondente ao período da execução dos serviços, 

devidamente assinados pelo Responsável Técnico e vistada pela Fiscalização e a(s) fatura(s); 

 

b) Certidões Negativas de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), conjunta com a 

Fazenda Federal relativa a tributos federais e a dívida ativa da União e Previdenciária (INSS); 

com a Receita Estadual e Municipal, todas em validade; e 

 

c) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços; e Débitos Trabalhistas – CNDT, ambos 

em validade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na contagem do prazo deverá ser obedecido o disposto na Cláusula 

quinta deste contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Na inobservância do que dispõem as alíneas “a” e “b” do parágrafo 

segundo da Cláusula quarta deste contrato, acarretará a responsabilidade funcional e 

patrimonial dos servidores que lhe derem causa por ação ou omissão. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATANTE fará o aceito das medições mediante vistoria 

do fiscal responsável pelo serviço, e acompanhados de seu engenheiro responsável técnico, 

sendo a mesma responsável pelo acompanhamento da execução do serviço e contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O pagamento que for devido em razão de serviços 

eventualmente executados, motivados por força de alteração contratual, devidamente 

autorizados, será efetuado também contra a apresentação de fatura regularmente atestada, tendo 

por base: 

 

a) Os preços unitários da planilha orçamentária da proposta da CONTRATADA, quando os 

serviços forem assemelhados; e 

 

b) Preços unitários aprovados previamente pela fiscalização, no caso de serviços não 

previstos na planilha orçamentária licitada. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. A contratação terá prazo de vigência de **** meses, a partir da publicação do contrato no 

Portal Nacional de Contratações Públicas, podendo ser prorrogado, conforme art. 111 da lei 

14.133/2021. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
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6.1. O prazo de execução são de ***** (*****) meses, a partir do termo de início do serviço, 

prorrogável até o limite permitido em lei e no edital do certame correspondente. 

6.2. O Termo de Início dos serviços será fornecido pelo fiscal engenheiro do Município, no 

presente caso, salvo motivo de força maior ou caso fortuito perfeitamente justificável, hipótese 

em que o prazo poderá ser prorrogado para a conclusão dos serviços. 

6.3. Caso houver suspensão do andamento do serviço, o contrato também terá sua vigência 

suspensa. 

6.4. O contrato poderá ser aditivado, enquanto ainda suspenso, para fins de adequação 

orçamentária e vigência. 

6.5. Enquanto não realizado o termo de início do serviço, o contrato, ainda que assinado, terá 

prazo de vigência suspenso. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

7.1. Os recursos orçamentários para fazer face às despesas do objeto da presente 

contratualização, para o exercício que lhe corresponda, correrão por conta de dotações 

orçamentárias a seguir codificadas: 

 

Órgão: ***************** 

Unidade Orçamentaria: ****************** 

8. CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. O 

CONTRATANTE OBRIGA-SE A: 

Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação dos serviços. 

Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 

função da prestação dos serviços. 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida na Cláusula Quarta. 

Fornecer todo o material necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando solicitado 

pela CONTRATADA. 

Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 

documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. A 

CONTRATADA OBRIGA-SE A: 

9.1. Arcar com as despesas de taxas de consumo, eventuais taxas de pedido de prorrogação de 

vigência do convênio que necessitem ser feitas, e de serviço de segurança do serviço, de suas 

instalações e seus equipamentos, durante a execução dos serviços, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

9.2. Sempre que necessário ou solicitado pelo CONTRATANTE, atualizar e/ou melhorar os 

serviços prestados de forma a atender a legislação Federal e/ou Estadual, assim como a 

Municipal, especialmente, à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com as melhores 

técnicas praticadas e com pessoal capacitado, sem custo para o CONTRATANTE. 

9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, em 

subempreitada, 

 sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

9.4. Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o serviço ajustado 

nos termos da Cláusula Primeira. 
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9.5. Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal qualificado para o exercício das 

atividades que lhe forem confiadas. 

9.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por si 

assumidas, todas as condições e prazos firmados na proposta comercial. 

9.7. Manter o(s) servidor(es) do CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os 

trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informações necessárias, 

entregando a ele tutorial dos sistemas. 

9.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da execução 

deste contrato; 

9.9. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as 

especificações funcionais do mesmo; 

9.10. Aceitar os acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE solicitar, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, bem como a prestar os serviços conforme 

as especificações deste edital, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.11. Garantir a efetiva assistência técnica necessária durante a execução dos serviços, 

conforme especificações próprias, e apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica). 

9.12. Realizar o cumprimento integral, de própria responsabilidade, dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de toda espécie, resultantes da execução do 

presente contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos encargos elencados 

nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato. 

9.13. Prestar garantia contratual de 1% do valor total do objeto descrito na cláusula 

primeira deste instrumento, bem como mantê-la em renovação, se for o caso, em uma das 

opções delimitadas pelo art. 96, §1º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.14. O prazo para apresentação da garantia será de 1 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo 

contratado quando optar pela modalidade seguro garantia. 

9.15. No caso de inadimplemento ou inexecução pela CONTRATADA e a prestação da 

garantia se der na modalidade de seguro-garantia, através de apólice. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO DIÁRIO DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A CONTRATADA ficará obrigada a manter relatório do serviço, através do qual 

fará as anotações inerentes à execução. 

10.2. Para fins de cumprimento do art. 117, §1º, §2º e §3º, da Lei n.º 14.133/2021, o 

CONTRATANTE designa o Sr(a). XXXXXXXXXXXXXX, MAT. XXXX, como fiscal de 

contrato e, Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MAT. XXXX, como gestor de contrato. 

10.3. A CONTRATADA ficará sujeita à fiscalização do CONTRATANTE, que a 

qualquer momento, terá poderes de interferir no andamento dos serviços, fazer a análise dos 

materiais, os quais devem ser de primeira qualidade, usada com a aplicação da melhor técnica, 

reservando-se ainda o direito de recusar o recebimento dos serviços caso não estiverem de 

acordo com os padrões técnicos especificados e exigidos pelo projeto. 

10.4. É responsabilidade da CONTRATADA a qualidade dos materiais e serviços 

executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre 

que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 

11.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infrações, 

ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções: 

11.2. ADVERTÊNCIA 

11.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA 

der causa à inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei n.º 

14.133/2021. 

11.3. MULTA 

11.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,1% (zero 

vírgula um por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

11.3.2. Pelo atraso injustificado na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias, contados 

do termo de ordem de início, será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia 

de atraso, em substituição ao item 10.3.1, desde o primeiro dia de atraso, calculado sobre o 

valor total do contrato. 

11.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras cláusulas contratuais 

que não aquelas relacionadas ao atraso na execução do serviço, será aplicada multa de 2% (dois 

por cento) sobre o valor do contrato. 

11.3.4. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato 

e aplique outras sanções. 

11.3.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos 

pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia 

prestada, ou cobrada judicialmente. 

11.3.6. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la 

aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis. 

11.3.7. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% 

(trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei n.º 

14.133/2021. 

11.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

11.4.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Prefeitura pelo prazo de até um ano, aplicada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, nos termos 

do art. 156, §4º, da Lei n.º 14.133/2021. 

11.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 

11.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao 

Prefeito(a) Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura 

pelos prejuízos resultantes da infração edepois de decorrido o prazo de um ano, facultada a 

defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do art. 156, §5º e 

§6º, da Lei n.º 14.133/2021. 

11.6. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no prazo de cinco dias úteis. 

11.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher 

qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 
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11.8. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções 

contratuais serão atualizadas monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o 

substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PRERROGATIVAS DO 

CONTRATANTE. 

12.1. São prerrogativas do CONTRATANTE sobre o presente contrato, nos termos do 

art. 104 da Lei n.º 14.133/2021: 

12.1.1. modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado; 

12.1.2. extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

12.1.3. fiscalizar sua execução; 

12.1.4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

12.1.5. ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

12.1.5.1. risco à prestação de serviços essenciais; 

12.1.5.2. necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 

contratado, inclusive após extinção do contrato. 

12.2. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser 

alteradas sem prévia concordância do contratado. 

12.3. Na hipótese prevista 11.1.1, as cláusulas econômico-financeiras do contrato 

deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

13.1. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 137 da Lei n.º 

14.133/2021 ensejará a extinção do contrato. 

13.2. A rescisão poderá se processar pelas hipóteses definidas no art. 138, inciso I, II e 

III, e estará sob as consequências determinadas pelo art.139, todos da Lei n.º 14.133/2021. 

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.4. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente contrato 

poderá ser rescindido ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniários de 

inadimplência, inclusive no caso de perdas e dados, serão atualizados pelo IPCA, ou outro que 

o venha substituir, e incidentes de juros moratórios de 0,5% ao mês para quem der causa à 

inadimplência. 

13.5. A alteração de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se 

reputará válida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte. 

13.6. As partes poderão adotar meios alternativos de resolução de controvérsias, nos 

termos do disposto pelos arts. 151, 152, 153 e 154 da Lei n.º 14.133/2021. 

  

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Para as situações não previstas neste contrato, aplicar-se-á o regramento dado pela 

Lei n.º 14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislações pertinentes ao objeto 

deste instrumento. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
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15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Salvaterra/PÁ, para dirimir dúvidas ou 

divergências, que poderão advir ao presente Contrato, nos termos do art. 92, §1º, da Lei 

14.133/2021. 

E por estarem às partes plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o 

presente instrumento para que surta os jurídicos e legais efeitos. 

 

SALVATERRA, xx de xxxxx de 2025. 

 

_____________________           ____________________ 

CONTRATANTE                     CONTRATADA(O) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ___________________________ 

 

 

2. ___________________________ 
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