
Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 4/2024

1. Informações Básicas

Área requisitante Data da conclusão da contratação UASG Editado por

Coordenação Geral de Obras Aquaviárias - CGOB 01/04/2024 00:00 393003
JAQUELINE
PORTMANN BORBA

Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa para a elaboração de Parecer Técnico com o Diagnóstico das Causas do Colapso Geotécnico no
Porto (IP4) do Município de Itacoatiara (Novo),

Justificativa da prioridade

Tendo em vista que a IP4 de Itacoatiara está colapsada

2. Justificativa de necessidade

Há a necessidade de contratação de empresa para a elaboração de Parecer Técnico com o Diagnóstico das Causas do Colapso Geotécnico e as
Constatações das Avarias ou Anomalias Provocadas pelo Sinistro no Porto (IP4) do Município de , no Estado do Amazonas.Itacoatiara (Novo)

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item Grupo Descrição Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)

1 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1,00 1.380.000,00 1.380.000,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
.de 2020

 

 

 

 

LINDOMAR LUIZ DE ABREU JUNIOR

Coordenador de Obras de Infraestrutura Portuária

 

 

 

 

 

 

ANDRE MARTINS DE ARAUJO

Coordenador-Geral de Obras Aquaviárias

 

 

 

 

 

 

ERICK MOURA DE MEDEIROS

Diretor de Infraestrutura Aquaviária

 

 



5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.


