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PREGAQ
ELETRONICO
0006/2024

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS

OBJETO
Contrataciio de empresa especializada para execuciio dos servigos necessarios de manutencio rodoviiria (conservacao/recuperaciio) na rodovia BR-352/MG, segmento km 352,8 ao Km 474,31, sobre jurisdi¢do da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no Ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
RS 56.048.305,89 (cinquenta e seis milhdes, quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/01/2024 as 10:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Prego

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

Baixe o APP Comprasgovibr
e apresente sua propostal

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 006/2024

Torna-se publico que 0 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, sediado(a) na Rua Lider, n® 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo
Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, ¢ demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
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1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ contratagdo de empresa especializada para execucio dos servicos necessarios de manuten¢io rodoviaria (conservagao/recuperacio) na rodovia BR-352/MG, segmento km 352,8 ao Km
474,31, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitagdo sera realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio
de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia til anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos drgéos responsaveis pela informago, devendo proceder, imediatamente, &
corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorreg¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaborag¢do do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢io na licitagao ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as
de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢@o a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 ¢ 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucao da licitagdo ou de
gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢do de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugdo.

2.11. Em licita¢des e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagido na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéio de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso I1I do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.
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3.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participa¢do ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificag@o na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos orgdos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario e total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug@o contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.9. O prazo de validade das propostas sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.8.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigdo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

4.12. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias
profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO.

4.13. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5. DAABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, at¢ a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).
5.9. O licitante poderd, uma inica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentar@o lances ptblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragio da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definigdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e
os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragio da sessdo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag@o.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relag@o a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢do das demais colocagdes.

5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacdo;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgios de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do
Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

5.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apos a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condig¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislag@o correlata
e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagio do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sang¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 2.5. deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participac@o e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag@o ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo a0 maximo
estipulado para contratagio neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apods diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitério tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizag@o dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratago integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacgdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovagao de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nio estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagéo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragio do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha nfo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoragio do prego.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresentéa-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisaré a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitag@o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133
de 2021.

7.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.
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7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitag@o serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgio ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declarag@o de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declarag@o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagao,
que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.

7.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgdos responséaveis pela informagio, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éio ou 4 alteragdo dos registros tio
logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, pardgrafo inico).

7.11. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
pregoeiro.

7.11.2. Na hipdtese de a fase de habilitag@o anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, observado o disposto no §_1° do art. 36 e no §_1° do art. 39 da Instru¢ao Normativa SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificag@o.

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratag@o, e ndo como condigdo para participa¢do na licitag@o (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razio de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. ainteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagio;

8.3.4. na hipétese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lein® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias teis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgag@o da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciso final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio eletronico, através do email sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos
da Leino 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

9. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

9.1. Apds a homologagido da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9.2. O prazo de convocagdo, de 05 (cinco) dias tteis, podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo.

9.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de
pregos.

9.4. A formalizagdo do contrato ou instrumento equivalente seguira o determinado pelo art. 89 e seguintes da Lei 14.133/21.

9.5. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢cdo Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020.

9.6. Em caso de reorganizacdo da malha, alienag@o ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servigos realizados

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital,

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaraciio ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;

10.1.5. fraudar a licitagdo;

10.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatéarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 ¢ 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragio Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poder3 ser aplicada ao responsavel a sang@o de declara¢@o de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.°
14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitag@o, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagio a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos
autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparag@o integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo e-mail pregoeiro.sremg@dnit.gov.br.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

11.5. Acolhida a impugnagio, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

12.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n° 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgao, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar
a prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

12.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c¢/c art. 25, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar
programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente e das orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgao), e no Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e
Anticorrup¢ao do DNIT — ANEXO III.

12.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratacdo, visando a prevengao, redugdo e mitigagdo de riscos a corrupcdo e a fraude.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.
13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

13.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

13.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

13.11.2.1. ANEXO A — Termo de Ciéncia e de Responsabilidade de Cumprimento a LGPD.

13.11.3. Anexo III — Termo de Ades@o Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupg¢ao

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 16682051)

TERMO DE REFERENCIA
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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos necessarios de manuten¢io rodovidria (conservacio/recuperagio) na rodovia BR-352/MG, segmento km 352,8 ao Km
474,31, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e

S€us anexos.

Tabela 1 - Informagdes Gerais

Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Unidade Local: Bom Despacho

Lote: Unico

Rodovia: BR-352/MG

Trecho: Div. GO/MG (Ponte Rio Paranaiba) - Entr. BR-262 (Para de Minas)

Subtrecho: Entr. MG-176 (Abaeté) - Entr. BR-262 (Para de Minas)

Segmento: km 352,8 ao km 474,31

Extensao total:

121,51 km

Cédigo do SNV:

352BMG0270, 352BMG0290, 352BMG0310, 352BMG0312, 352BMG0318, 352BMG0324 ¢ 352BMG0331

Versio do SNV: 202310A
Orcamento: RS 56.048.305,89 (cinquenta e seis milhdes, quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos).
¢ . Data-base: JULHO/2023 - Versio SEM DESONERACAO - BDI 31,87% e 15,00%)

1.2. O servigo objeto desta contratagdo € caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua, segundo o
previsto no art. 6° inciso XV, da Lein® 14.133 de 2021.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 30 (trinta) meses consecutivos, prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133 de 2021.
1.4. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data nele indicada, ainda que anterior ou posterior a publicacdo do extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133
de 2021.
1.5. O prazo de execugo do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, a contar da Emissao da Ordem de Servico. Cabe a contratada executar os servigos conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
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1.6. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento
previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicag@o pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

1.7. Servigo continuo: Os servigos referentes a manutengdo sdo de natureza continua.

1.8. Servico com Regime de Dedicagio Exclusiva de Mao de Obra: Nao. Os servigos do presente objeto ndo se enquadram como servigos com regime de dedicacdo exclusiva. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo
empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

1.9. Exclusividade ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte (art. 48, Lei Complementar 123, de 2006): Nao aplicavel, tendo em vista que a exclusividade de “Micro Empresas” ou “Empresas de Pequeno
Porte” ndo se enquadra ao objeto deste termo, em decorréncia do valor do orgamento, conforme disposto no art. 6° do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015.

1.10. Participa¢io/ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte: E aplicavel, desde que atenda aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar n°® 147, de 2014, que alterou a redagio da Lei Complementar n°
123, de 2006. Ademais, conforme aduz o art. 47 da Lei Complementar n° 147, de 2014, nas contratagdes publicas da administragdo direta e indireta, autarquica e fundacional, federal, estadual e municipal, devera ser concedido tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promogdo do desenvolvimento econdmico e social no &mbito municipal e regional, a amplia¢ao da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo
a inovagao tecnologica.

1.11. Condicio de Servigo: Os servigos a serem contratados sdo classificados comuns de engenharia, apresentam padrdes de qualidade e desempenho, definidos objetivamente neste Termo de Referéncia e nas Normas Técnicas do
DNIT, especificando detalhadamente os trabalhos que a licitante devera realizar.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia (art. 6°, inciso XXIII, alinea b, art. 18, §1°, da
Lein® 14.133 de 2021 e art. 6° e ss. da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022 - IN SEGES/ME n° 58, de 2022).
2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir (art. 12, inciso VII e art. 18, caput, da Lei n® 14.133 de 2021; IN SEGES/ME n°® 58, de 2022 e Decreto n°
10.947/22):

I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000022/2024

1I- Data de publicagao no PNCP: 20/05/2023

III - 1d do item no PCA: 145
v - Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

V- Identificador da Futura Contratagdo: 393031-90231/2023
2.3. A rodovia BR 352/MG ¢ uma rodovia de grande importancia no Estado com extens2o total de 796,75 km passando pelos estados de Minas Gerais e Goias.
2.4. Afim de manter os servigos de manutengido da malha, executando servigcos de Conservagdo/Manutengdo Rodoviaria através do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, onde tem como principal objetivo buscar garantir

seguranga e conforto aos usuarios desta rodovia, bem como preservagdo do bem publico através da execugdo de servigos Conservagdo Rotineira, Periodica e Emergencial e Demais Servigcos de Manutengdo (DSM), com a finalidade de
preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do corpo estradal e da faixa de dominio, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo o limite estabelecido na Resolugdo n° 8, de 06 de novembro de 2023. Todos os niveis
de esforcos seguiram a defini¢do do Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos segmentos.

2.5. Os servigos de engenharia a serem executados na Rodovia BR-352/MG serdo de grande relevancia para os usudrios, pois irdo proporcionar a manuteng¢do das condi¢des de trafegabilidade e seguranga dos usudrios desta
rodovia, bem como preservagdo do bem publico através da execugdo de servigos de manutengio / conservagao.

2.6. As quantidades constantes da documentagao deste relatorio sdo as estimadas para a execugdo de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no Relatorio de Proposta de PATO anexo a este TR.

2.7. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo (IS) e
Instru¢do Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de 06 de novembro de 2023 e IPR (2005, Manual de Conservagido Rodoviaria).

2.8. A Planilha de orcamento para 24 (meses) meses compreende a sele¢do de empresa especializada com vistas a execugao de servigos de manutengdo (Conservagao e Recuperacdo) constantes de PATO na rodovia BR-352/MG.
2.9. Quanto a contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos ora a serem licitados cumpre informar que se tratam da execugdo de servigos, para os quais o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ndo

dispde de suficiente quadro de profissionais e equipamentos para execugdo direta, sendo usual, a execugdo de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.

2.10. Considerando o inciso IV do art. 82 da Lei 10.233 de 05 de junho de 2001, sendo atribui¢do do DNIT: "IV - Administrar , diretamente ou por meio de convénios de delegagdo ou cooperagdo, os programas de operagao,
manuteng¢do, conservagao, restauragdo e reposigdo de rodovias, ferrovias, vias navegaveis, terminais e instalagoes portuarias";

2.11. Considerando o art. 1° da Portaria 4012, de 12 de julho de 2022, que delegou competéncia e as responsabilidades decorrentes aos Superintendentes Regionais para "realizagdo dos procedimentos licitatorios em todas as suas
fases, inclusive a preparatoria, com vistas a contratagdo de empresas para: I - execugdo de obras e servigos: a) de manutengio e conservagao do Plano Anual de Trabalho e Or¢gamento — PATO, independentemente de valor;".

2.12. O presente Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO ¢ necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranca, por meio da execuciio dos servicos necessarios de manuten¢io rodoviaria
(conservacido/recuperaciio) na rodovia BR-352/MG, segmento km 352,8 ao km 474,31, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos
em referéncia, com extensdo total de 121,51 km.

2.13. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta
¢ vedada.
2.14. O objeto da presente contratagdo sdo servicos de Manutengdo (Conservagdo/Recuperagdo) e por lei, obrigagdo do DNIT baseado no principio basico da Administragdo de preservar o patrimonio publico sob sua

responsabilidade. Desta forma, os servigos a serem contratados sdo de natureza continuada, corriqueiros e enquadram-se na descri¢do da lei por serem passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos
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padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

2.15. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servicos de Manuten¢do Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da Administracdo de contratar estes servigos, que influem diretamente na
seguranga dos usudrios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagdo desse sistema a saber:

a) Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagéo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes;

b) Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual de Conservagdo Rodoviaria, na Resolucdo n°® 8, de 06 de novembro
de 2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

2.16. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo
de Referéncia.

2.17. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da planilha orcamentaria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho,
conforme Resolucdo n® 8, de 06 de novembro de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execucdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execucdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);
¢) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execugdo de limpeza e desobstrucdo de bueiros e dispositivos de drenagem;

e) Remocdo de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remogao de animais, arvores, vestigios de 6leo ou graxa, graos, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.

2.18. A empresa devera elaborar o Cronograma de execug@o dos servigos que consiste em um conjunto de a¢des que objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do
contrato.
2.19. Os resultados esperados com a execugdo dos servigos do objeto deste Termo de Referéncia visam manter e conservar a malha rodoviaria do trecho, proporcionando um maior grau de seguranga no trafego rodoviario desta

regido, promovendo maior conforto e mobilidade ao fluxo de veiculos no referido segmento rodoviario.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante a Resolugdo n° 8, de 06 de novembro de 2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragao do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento — PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogacao
e adequagdo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos usudrios.

3.2. A tabela a seguir contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n® 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea c e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133
de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso 11, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022):

Tabela 2 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT/ VALOR
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER I
MAXIMO
Execucio dos servicos
necessarios de
manutencio rodoviaria RS

UNICO 22896 (conservacio/recuperacio) | Servigo 01 RS 56.048.305,89

na rodovia BR- 56.048.305,89
352/MG, segmento km
352,8 ao km 474,31
3.3. Descriciio detalhada dos servicos: Conforme anexo A. E apresentado a seguir a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais:

Tabela 3 - Planilha de Quantidades e Pregos
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

RODOVIA:

BR-352MG TIPO:
TRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOERE O RIO PARANAIBA) - ENTR BR-262 (PARA DE MINAS) MES BASE: julho/2023
SUBTRECHO: ENTR. MG-176 (ABAETE) - ENTR BR-262 (PARA DE MINAS) LOTE: Bom Despacho
SEGMENTO: km 3528 ao km 474 31 EXTENSAO: 12151 km
SNV (Versiio): 352BMG0270, 352BMG0290, 352BMG0310, 352BMG0312, 352BMG0318, 352BMG0324.
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO - PATO
PLANILHA ORCAMENTARIA
B x PRECO
CODIGO DESCRICAO | UND.| QUANTIDADE UNITARIO PRECO TOTAL
1. GRUPO [ - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC RS 3.610.955,76
2. CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO - - RS 5.257.081,75
2.1 Conservacio Rotineira - -
4915631 [Rﬂnend,o profundo com imprmagio com emulsio asfiltica - demolicio mecinica e serra ] m 972,080 343.420 333831710
4915757 ITapa buraco com pintura de ligagio - demolicio com serra corta piso ] ity 2.430,200 514,790 1.251.042.660
1.2 Servicos Auxiliares - Conservaciio Rotineira - -
4915623 Solo brita para base de remendo profuno - brita comercial m* 777.664 34,800 27.062.710
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faxa C- areta e brita comerciats t 6.299.078 174,030 1.096.228.540
5914344 Transporte com caminhio basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tham 283.241 802 1,040 204571470
5014380 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada flom 280.793,008 0.960 260.562,240
AQUISICAO  [Aquisigio de CAP 50-70 t 308.290 4.605,000 1.834.125 450
TRANSPORTE |Transporte de CAP 50-70 t 398,290 144,900 57712220
AQUISICAO  |Aquisicio de emulsio asfalrica EAT p/ remendo profuno 1 5,054 3385240 17.109,000
TRANSPORTE |Transporte de emulsdo asfaltica EAL p/ remendo profuno t 5.054 141.180 713,520
AQUISICAO  [Aquisicio de RR-1C p/ Tapa Buraco t 21,872 3293 450 72.034,340
TRANSPORTE |Transporte de RR-1C p/ Tapa Buraco t 21,872 141,180 3.087.890
GRUPO 3 - CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA - - R$ 8.821.947,70
3.1 Conservaciio Corretiva Rotineira - -
3713604 Defensa semmaleavel simples - fomecimento e implantacio m 1.853,600 651,570 1.207.750.150
3713705 Remogio de defensa metilica m 026,800 30,000 27.804,000
3713601 Ancoragem de defensa maleavel simples - fornecimento e implantacio m 153,600 1.078.260 165.620,740
4915718 Limpeza de placa de smalizacio m’ 955,616 11,170 10.674.230
4015719 Recomposicio de placa de sinalizagiio of 286,684 41,670 11.046.120
5213364 Remogio de placa de sinalizagio m? 95,562 24,860 2,375,670
4915730 Recomposigio total de cerca com mourio de madeira m 1.499.000 31.690 47.503.310
4915731 Recomposigio parcial de cerca com mourio de madeira - mourdo m 1.199.200 22,640 27.149.800
4915732 Recomposicio parcial de cerca com mourio de madeira - arame m 1.199,200 10.050 12.051,960
4915733 Recomposigdo manual de aterro com material de jazida m* 1.701,140 48.090 §1.807.820
4915764 Poda de arvores com até 5 m de altura o’ 364.530 109,090 39.766,580
4015765 Poda de drvores com 5.0m a 7,5 m de altura m* 850,570 250,780 213.305,940
4915766 Poda de arvores com 7.5 m a 10 m de altura m* 729.060 147.190 107.310.340
4915768 Corte e Remocio de drvores ity 123,940 17,960 2.225.960
5213355 Manutengio/recomposigio de smalizagio - pintura de faixa com finta acrilica emulsionada em agua| m* 125.858,284 24,330 3.062.132.050
5213359 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocag| un 12.482.000 37.530 468.449.460
5213360 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo [ - com um pino - fornecimento e colocagio | un 6.241.000 42,950 268.050.950
5213571 Placa em ago - pelicula I+ IIT - fornecimento ¢ implantac o or 477,808 652,010 311.965.620
5214001 Pmtura de faxa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,3 mm m* 38.739,000 17.680 684.005,520
5214002 Pmtura de sefas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0.3 mm o 757500 34.430 26.080.730
5214004 Pmtura de fara com fermoplastico em alto relevo tipo II por extrusio - relevo simples ranhurado co| m* 108,000 207,770 22439160
5216111 Suporte para placa de sinalizagio em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - Fornecimento e implantacio | un 434,000 149,360 64.822.240
1600895 Demolicio manual de construgdes provisorias de madeira - sem reaproveitamento m* 45,000 16.690 751,050
1619004 Demoli¢io mecinica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento m? 90,000 9.150 823,500
1600898 Remogio de painel publicitario, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira ity 432,000 15,670 6.769.440
3.2 Recuperacio dos dispositivoes de dr - -
0407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo € colocagdo - referente ao 1tem 1107892 ke 364530 15.470 5.639.280
1107892 Concreto frk = 20 MPa - confeccio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais o 720,060 411,950 300.336,270
1600436 Demoli¢io de concreto simples m' 364530 481,380 175477450
1600438 Demolicio de concreto armado vy 364.530 702,420 256.053.160
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - confecgio, instalf m* 486,040 88,760 43.140,910
2003822 Tubo de concreto PAL comercial para drenagem - D= 0,60 m - fornecimento e instalagio m 64,644 314,050 20.301.450
2003826 Tubo de concreto PAl comercial para drenagem - D= 0.80 m - fornecimento e mstalagio m 34,508 519.160 17.915.170
2003830 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D= 1,00 m - fornecimento ¢ instalacio m 10,450 766,200 8.006.790
3.3 Servigos Auxiliares - Conservacio Rotineira - -
4805750 Escavacio manual em material de 1* categoria na profunidade de até 1 m m 972,080 52,520 51.053,640
4805755 Apiloamento manual m? 720.060 38.610 28.149.010
4805757 Escavacio mecinica de vala em material de 1* categoria o 3.871,704 8.680 33.607,170
4815671 Reaterro € compactacio com soquete vibratorio o 243.020 20.160 4.899.280
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1106057 Concreto magro - confeccio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m 486,040 400,360 194,500,970
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia, brita e ped| m* 1.215.100 388.420 471.969.140
5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada thom 9.605,986 1,040 9.000,230
5014389 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tom 320.086,022 0.960 307.282,580
5914583 Transporte com canunhdo carroceria com capacidade de 9 t e com gumdauto de 10 t.m - rodovia pay thm 9.720.800 1,960 19.052,770
GRUPO 4 - CONSERVACAO PREVENTIVA PERIODIC A - - RS 22.000.375,62
4.1 Conservaciio Preventiva Periddica - -
3815706 Recomposicio de guarda-corpo com agre gados comerciais - instalacio m 32.880 154,160 5.068,780
4915672 Limpeza de ponte m 2492000 5.180 12.908.560
804021 Corpo de BSTC D= 0,60 m CAl - areia, brita e pedra de mio comerciais m 625,200 468,930 203.175,040
804020 Corpo de BSTC D= 0.80 m CAl - areia, brifa  pedra de mio comerciais m 335.000 732,160 245.273,600
804037 Corpo de BSTC D= 1.00 m CAl - areia. brita ¢ pedra de mio comerciais m 102.000 1.041.550 106.238.100
804377 Boca de BSTC D= 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comercias - alas esconsas un 30,000 1.136.260 34.087,800
804385 Boca de BSTC D= 0.80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 14,000 1.873.040 26.222,560
804303 Boca de BSTC D= 1.00 m - esconsidade 0° - areia e brita comercias - alas esconsas un 4.000 2.861.210 11.444.840

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17728308&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000238&infra_hash=475...
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705241 [Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais [ un 2.000 27.117.350 54.234,700
705233 [Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia € brita comerciais | un 2,000 20.070.430 40.140.960

4.2 Intervenciio Funcional de pista/ acost; - -
4011410 Microrrevestimento a frio com emulsio modificada com polimero de 1,5 cm - faixa [II - brita comer| m® 144.720,000 4,380 633.873,600
4015656 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessurade 4 cm m® 6.678,720 88,720 592.536.040
4915662 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 4 cm m® 637.920 114,990 73354420
4915703 Corregio de defeitos com mistura betuninosa m’ 2514.240 127,100 310.786,190
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsio - brita comercial m® 28.800.000 4.400 126.720.000
4011463 Concreto asfaltico - fama C - areia e brita comerciais t 17.559.936 200,810 3.526.210.750

4.3 Servicos Auxiliares - Preventiva Periddica - -
4011353 Pinrura de ligacio m? 245.772,000 0,340 83.562.480
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areta ¢ brita comercias t 6.034.176 174.030 1.050.127,650
5014344 Transporte com caminhio basculante de 6 m?® - rodovia pavimentada fom 18.014 1,040 18,730
5014389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tom 5.341.196.276 0,960 5.127.548.420
AQUISICAO |Aquisicio de Emulsio asfiltica com polimero - RC-1C-E t 341,539 4.304,280 1.470.079.490
TRANSPORTE |Transporte de Emulsdo asfiltica com polimero - RC-1C-E t 341,530 480,050 163.955,800
AQUISICAO | Aquisido de Enwlsio asfiltica - RR-2C t 107.424 3883100 417.138.130
TRANSPORTE |Transporte de Emulsdo asfaltica - RR-2C t 107.424 141.180 15.166.120
AQUISICAO  |Aquisigio de CAP 50-70 t 1.514.062 4.605,000 6.972.255,510
TRANSPORTE |Transporte de CAP 50-70 t 1.514.062 144,900 219.387.580
AQUISICAO  [Aquisicio de emulsio asfiltica RR-1C t 110,597 3.203.450 364.245,690
TRANSPORTE | Transporte de emulsio asfiltica RR-1C t 110.597 141.180 15.614.080
GRUPO 5 - CONSERVACAO EMERGENCIAL - - R$ 2.798.099.42

5.1 Conservacio Emergencial - N
3205866 Gabifocaixa2 x1x1,00m - Zn/Al+ PVC- D = 2 4 mm- pedra de mio comercial - fornecimento ¢ m?® 1.000.028 1.005.030 1.005.058.140
4015734 Recomposicio mecanizada de aterro com material de jazida ity 20517692 15.280 313.510,330
4915735 Remocio manual de barreira em solo m* 1215100 13,850 10259 340
4015737 Remocio mecanizada de barreira em solo m? 4.860,400 5,970 20,016,590
4415684 Revestimento vegetal com grama em nmdas em superficies planas nr* 2.430,200 5.410 13.147.380
4413006 Enleivamento i 2,430,200 11,420 27.752,880
1505877 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mio comercial - fornecin] m?® 720,060 222210 162.004.420
2003579 Dreno longidinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial m 3657.938 165.730 606.230,060

5.2 Servigos Auxiliares - Emergencial - -
5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m?® - rodovia pavimentada tom 36.453,000 1,040 37011.120
5014380 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tom 608.208,270 0,960 583.879.940
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada fiem 279.474 0.880 245940
5015324 Transporte com caminhfo carroceria de 5 t - rodovia pavimentada fem 55.894 1.490 83.280
GRUPO 6 - SINALIZACAO DE OBRAS (TEMPORARIA) - - R$ 1.307.070,30
5212356 Placa para sinalizacio de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizag3o de 600 ciq un.dia 1.901.140 2,480 4.038,030
5212557 Placa de regulamentag io para sinalizagio de obras montada em suporte metalico movel - D = 1.00 rj un.dia 10.486.987 4.640 48.659.620
5212558 Placa de regulamentac o para sinalizacio de obras montada em suporte metilico movel, R1 lado 0.4 un.dia 4513,565 4,710 21.258.890
5213343 Barreira de sinalizagio tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilizagio de 150 ciclos - forneciment| un dia 120.000 4.670 560,400
5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H= 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - fomecij un.dia 6.371.885 1,080 6.881.640
5213835 Cone plistico para canalizagio de trinsito - utilizacgio de 150 ciclos - fomecimento, 01 implantacio | un.dia 158235723 1,080 170.894,580
5213836 Balizador conico refletivo em polietileno semiflexivel de 114 x 11 x 40 cm - wtilizagio de 150 cicloq un.dia 2.160.000 1.400 3.024.000
5213838 Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizagio de 600 ciclos - { un.dia 15929123 5.530 88.088,050
5213842 Fita zebrada para dispositivos de canalizagdo de trinsito - fomecimento, mplantagio e retirada m 12,151,000 0,160 1.944.160
5213848 Luz de adverténcia e bateria para dispositivos de sinalizacio - utilizacdo de 200 ciclos - forneciment| un.dia 1.458.120 1,350 1.968 460
5213850 Operacdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica h 33007974 25740 851.941.850
5212560a Placa de adverténcia para smalizagio de obras montada em suporte metalico mével, lado 1.00 m - uf| un.dia 6.504.706 4.950 32.198.290
5212560b Placa de adveriéncia para smalizacio de obras montada em suporte metalico mével, lado 1.00 m - uf| un.dia 995,571 4,050 4.028,080

6.1 Servicos Auxiliares - Sinalizaciio de Obras - -
5014389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada fem 127,542 0.960 122,440
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada fiem 79.161.144 0.880 69.661.810
GRUPO 7 - DEMAIS SERVICOS DE MANUTENCAO - DSM - - R$ 8.356.641,58
4011484 Reciclagem com adi¢io de brita comercial & incorporagdo do revestimento asfaltico 4 base o 9115199 61,360 561.131,650
4015656 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessurade 4 cm m* 1.823.040 88.720 161.740.110

7.1 Servicos Auxiliares - DSM - -
4011352 |]mprimaqio com emulsio asfaltica | m* 45.576,000 0,300 22788000

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17728308&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000238&infra_hash=475...  14/50
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4011353 Pmtura de ligacio m? 91.152.000 0,340 30.991.680
4011459 Concreto asfiltico - faixa B - areia e brita comerciais 1 5460120 197,770 1.081.627.860
4011463 Concreto asfiltico - famxa C - areia e brita comerciais t 5469120 200,810 1.098.253.990
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada fom 1.953.244.402 0.960 1.875.114.630
AQUISICAO  |Aquisicio de emulsio asfaltica para imprimacio - EAT t 50.249 3385240 200.572,080
TRANSPORTE |Transporte de emulsio asfiltica para imprimacio - EAT t 50,249 141,180 8364.770
AQUISICAO  |Aquisicdo de emulsio asfiltica RR-1C t 41,018 3293450 135.090,730
TRANSPORTE |Transporte de emulsio asfaltica RR-1C t 41,018 141,180 5.790.,920
AQUISICAO  |Aquisigio de CAP 50-70 - Faixa B t 315743 4.605,000 1.453.996.520
TRANSPORTE |Transporte de CAP 50-70 - Fama B t 315,743 144,000 45.751,160
AQUISICAO  |Aquisiio de CAP 50-70 - Faixa C t 352,729 4.605,000 1.624.317.050
TRANSPORTE |Transporte de CAP 50-70 - Faxa C t 352,729 144,900 51.110,430
GRUPO 8- SERVICOS COMPLEMENTARES - = R$ 3.896.133,76
Canteiro de Obras (568.79 m") un 1.000 261.686.360 261.686.360
0903810 Instalacio da usina de asfalto a quente capacidade de 120 vh un 1,000 202.947.400 202.947,400
0003800 Instalagio da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 th un 1.000 132.207.400 132.207 400

8.1 Servigos Auxiliares - Instalacio da Usina - -
5014344 Transporte com caminhio basculante de 6 m* - rodovia pavimentada thom 1.457.806 1,040 1.516.210
5014380 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tom 51.839.470 0.960 40.765,800
Mobilizagio e desmobilizagio un 2,000 151.795,180 303.590,360
Administragio local un 1,000 2.044 330,140 2.044330,140
R$ 56.048.305,80

ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17728308&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000238&infra_hash=475...

Os servigos de recuperagio funcional/estrutural do pavimento constantes no campo DEMAIS SERVICOS DE MANUTENCAO - DSM serfo ratificados ou retificados de acordo com os_estudos elaborados pela supervisdo do contrato

Todo o servico de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogao do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade
dos dispositivos de drenagem da rodovia.

Rocada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme
inventario nos segmentos urbanos;

Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condigdes sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.

Nos servigos de rogada sera obrigatéria a utilizagdo de anteparo moével (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que evite a projecao de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de
quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragao de tal dispositivo se encontra incluida na propria composigao.

Para elaboragdo do or¢amento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagao/Recuperagdo
rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as composicdes de precos unitarios precisario ser readequadas a realidade,
considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orcamento, deverao ser repactuados, respeitando-se
os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérdao n°® 1.115/2017-TCU/Plenédrio, quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervencdo que, quando envolverem trechos
com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas no item 23 deste termo.

Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem
os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composi¢des de custos.

A empresa vencedora devera dimensionar suas equipes de modo a manter, a todo o momento durante a vigéncia do contrato, o trecho em plenas condi¢des de operagdo, considerando-se o controle da vegetacdo, a limpeza e
desobstrucdo dos dispositivos de drenagem superficial e profunda, as condigdes de visibilidade da sinalizag@o horizontal e vertical da rodovia e as plenas condigdes de trafegabilidade e seguranga nas pistas e acostamentos.

Todos os bueiros identificados ao longo do trecho e constantes do cadastro da rodovia deverdo ser alvo de vistoria mensal de suas condi¢des de operagdo. O perfeito funcionamento desses dispositivos inclui todos os servigos que
permitam o livre fluxo das aguas, incluindo-se ai também a limpeza e desobstru¢do manual e/ou mecénica das valas de drenagem a montante e jusante de suas bocas até o limite da faixa de dominio e além destas, se necessario ¢ a
critério da fiscalizagdo.
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¢ Em cumprimento as determinag¢des do Acordao 829/2004 — TCU/Plenario, a empresa contratada devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagao das estacas de 20 em 20
metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros. Devera também, sob a supervisdo da fiscalizagdo, efetuar um trabalho de identificagdo, localizagdo ¢ demarcagdo precisa das solugdes de
preparagdo da pista (reparos superficiais e profundos, fresagens parciais, reperfilagens, etc.), para fins de implementa¢éo, como também de controle e fiscalizagdo.

e A contratada devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.
e A empresa vencedora devera mantera a faixa de dominio da rodovia livre de placas de publicidade e de quaisquer outros dispositivos que ndo aqueles unicamente com a finalidade de sinalizagdo da rodovia.

e E obrigagdo da empresa a elaboragdo e manutengdo do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal técnico do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras
devera sera anexado a medigao mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

e Também se constitui como obriga¢do da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de
servico devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugao.

e Sempre que solicitado pela fiscaliza¢do, a empresa vencedora da licitagdo devera promover a desobstrucdo da faixa de dominio, efetuando os servigos de remogao e demolicdo de ocupagdes irregulares.

ADMINISTRACAO LOCAL

e A administrago local sera remunerada proporcionalmente a execugéo da obra, conforme orientagdo Acorddo n® 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017.

e O Acoérddo n® 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medi¢ao para a administra¢do local das obras, abstendo-se de remuneragio por valores fixos
mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragao local serdo realizados conforme a execugdo financeira da obra.

e Ao passo que a execugao financeira do contrato € realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

¢ O custo constante no or¢amento referencial da Administragao Local é para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas
de modo proporcional ao executado.

e A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade or¢amentaria e financeira do DNIT.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
4.1. O custo estimado total da contratacao ¢ de R$ 56.048.305,89 (cinquenta e seis milhdes, quarenta e oito mil trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme custos unitarios anexo ao Termo de Referéncia
4.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base: JULHO/2023 sem desoneracio, BDI: 31,87%, BDI Diferenciado:

15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatério Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

4.3. Foram elaborados or¢amentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instrugdo Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7°
da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se 0 menor or¢camento sem desoneracio da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

4.4, O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 0,63%, considerando o VMD da rodovia BR-352/MG, segmento km 352,8 ao km 474,31, e¢ a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em servigos com
interferéncia do trafego, conforme consta nas composi¢des detalhadas.

4.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragdo do or¢amento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, JULHO/2023 sem desoneracio, para o Estado de Minas Gerais;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instrugdo Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.
f) Memorando Circular n°® 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;

h) Memorando Circular n° 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;

i) Oficio-Circular n° 6724/2023 (16494082), que trata da repercussdo da taxa Selic (11,75% a.a) no SICRO.

j) Resolucdo n® 8, de 06 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Orgamento — PATO e a execugdo, medi¢do, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagdo de
contratos de PATO.

k) Instrucdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplica¢do dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servi¢os de engenharia no &mbito do DNIT.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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VISTORIA / VISITA TECNICA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execugdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um
servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133 de 2021).

5.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.3. Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria

5.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a LICITANTE
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

5.6. Cumpre mencionar que nio existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE néo queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel

técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar
quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada 8 Documentagio de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

5.7. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderao ser obtidas junto a Unidade Local de BOM DESPACHO, conforme informagdes a seguir: Contato:(37)-3522-1910.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.8. A empresa CONTRATADA devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:

5.8.1. Uso de produtos de limpeza e conservagio de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagoes da ANVISA,;

5.8.2. Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

5.8.3. Implementagéo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugio de residuos soélidos;

5.8.4. Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execug@o dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contratar as Associagdes e/ou Cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis;

5.8.5. Praticas de reduga@o de consumo de papel, utilizando-se o padrio frente-verso na impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido - AGU, vide
"Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis da AGU", disponivel no enderego eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf;

5.8.6. Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatdrios;

5.8.7. Adogao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

5.8.8. Adogao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugio CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugio CONAMA n° 424/2010;

5.8.9. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisigéo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

5.8.10. Adocao e promogdo de medidas de prote¢do para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de prote¢do individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos,
luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao de suas integridades fisicas;

5.8.11. Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;

5.8.12. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

5.8.13. Atendimento as Instru¢des de Servigos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n® 61, de 17 de setembro de 2021 - IN n® 61/2021, que versa sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC; e

5.8.14. Ressalta-se que para a recuperagdo ambiental devem ser seguidas as Normativas do DNIT que abordam o tratamento de areas de uso de obras e que se referem a revegetacdo arboérea e arbustiva, vegetacdo herbacea,

enleivamento e hidrossemeadura.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5.9. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisicdo da Autorizagdo de Operacdo para
execucdo dos servigos contratados.

5.10. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagdo foi emitida para o Estado. Mediante a obten¢do da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no
art. 10 da Portaria supracitada (PLn° 1, de 2020).

5.11. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢ao, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n® 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposigdes ora previstas.

[-]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, ¢ no art. 19 da Portaria MMA n°
289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e
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II - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengdo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagido prévia ao 6rgdo
licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipoteses do inciso I deste paragrafo.

5.12. Na transi¢do, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portara n® 365/2014 (Altera o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de
manutengdo autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifestacdo, mediante Relatorio de Comunicag@o de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo
para confecgdo do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

5.13. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que sera avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou
complementagdes.
5.14. Tais informagdes, Relatorio de Comunicagio de Obras e a Caracterizagdo da Area de Preservagio Permanente ou Inventario Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva

do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com copia a Coordenagdo Geral de Meio Ambiente (CGMAB), para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS,
de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n® 289/2013 (MMA).

5.15. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMAMENTE (APP), caso ndo seja necesséria a supressio
de vegetagdo com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado & fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressio vegetal com
rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obtengio da Autorizacdo de Supressdo Vegetal — ASV, que permitira acesso a APP para execugdo dos servigos contratados. A
defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n® 1, de 2020.

5.16. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 2875913) de 21/03/2019, n°® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4340391 de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE -
DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressao de vegetacdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade
humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervencdo imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo
prévia ao IBAMA.

GARANTIA DO OBJETO

5.17. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

GARANTIA DA EXECUCAO
5.18. O ADJUDICATARIO prestara garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da assinatura do Contrato, no importe de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, em qualquer das modalidades adiante descritas, 4 sua
escolha (art. 98 da Lei n® 14.133 de 2021):
I- caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
1I- seguro-garantia;
10 - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
5.18.1. No caso de op¢do pela modalidade "I - caug¢do em dinheiro” , o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instru¢des de como efetua-la.
5.18.2. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa

de atualizagdo, e condigdes de resgate.

5.18.3. Para a presta¢do de garantia na modalidade "II - seguro-garantia”, o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133 de 2021) e dar-se-a
mediante entrega da competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogagdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

5.18.4. Caso a garantia se dé por "III - fianca bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorroga¢do, por toda a duragdo do
contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

5.19. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

5.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n®
14.133 de 2021.

5.21. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o
adimplemento pela Administracdo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133 de 2021).

5.22. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do ANEXO VII-F da IN SEGES 05/2017;
5.23. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei n° 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes

da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lei n® 14.133 de 2021).

5.23.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar objeto do contrato ou
restringir a regulariza¢@o e o uso das obras e edificagdes, inclusive, perante o registro de iméveis, consoante o disposto no § 1° do art. 121, da Lei n® 14.133 de 2021.
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5.24. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade
seguro-garantia, ¢ obrigatério que o ADJUDICATARIO contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

5.25. A garantia sera liberada de acordo com as condi¢des previstas no Edital.
GARANTIA ADICIONAL
5.26. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, §§4° e 5° da Lei n°® 14.133 de 2021, in verbis:

[]

§ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

§ 5° Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.27. A Instru¢ao Normativa n® 46/DNIT Sede, de 19 de agosto de 2021, dispde sobre a prestacdo de garantias nas contratagdes de obras, servicos e compras, em que se reporta ao Oficio-Circular n® 588 (SEI n° 7500799), que
revogou o Oficio Circular n°® 3927/2020/SAA - DAF/DAF/DNIT Sede (SEI n° 6209055) e uniformizou a metodologia de calculo para prestagdo de garantia adicional. Segundo previsdes do referido oficio, o valor da garantia adicional ¢ igual
a diferenca entre o valor resultante de 80% do menor dos valores das alineas “a” e “b” do § 1° do art. 48 e o valor da proposta. Devendo, in casu, observar-se as alteracdes de percentual promovidas nos termos do art. 59, § 5° da Lei n°
14.133 de 2021.

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

5.28. Nao ¢ admitida a participagdo de consorcios, eis que as atividades de manuteng@o (conservagao/restauragio), por se tratar de servico de natureza continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma
Unica empresa.

PREFERENCIA

5.29. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e automagio).

SUBCONTRATACAO

5.30. E admitida a subcontratagdo, caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: 0 §2° do
art. 122 da Lein°® 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratacdo).

5.31. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.32. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 DNIT e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que
diz respeito a medi¢do e pagamento direto a subcontratada.

5.33. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administrag@o a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente
com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

5.34. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.

5.35. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdencidria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funciondarios, empregados

ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

ALTERACAO SUBJETIVA

5.36. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagio exigidos na licitagio original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas
as demais clausulas e condigdes do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

TRANSICAO CONTRATUAL

5.37. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante
ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

6. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
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6.1. O FORNECEDOR ser4 selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO ELETRONICO, com adog¢do CRITERIO de julgamento pelo MENOR PRECO, em observancia ao
art. 6°, inciso XLI, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2. A adocao do Regime de Execugdo por Prego Unitario ¢ justificado devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados
com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

6.3. O Grupo/Lote ¢ tinico, posto que o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto, vez que as atividades a se executar se complementam, ndo sendo, portanto, tecnicamente, viavel sua divisdo. Logo, a contrata¢do inica
gera maior potencial de ganho o de economia de escala, e ainda facilita o gerenciamento, a fiscalizagéo e 0 acompanhamento da execugao dos servigos.

6.4. A disputa serda no modo ABERTO, em que os licitantes apresentar@o lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso I e art. 23 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN
SEGES/ME n° 73, de 2022, este ultimo, in verbis:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos iltimos
dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacio automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgaré os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22. (realgamos)

6.5. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relac@o aos lances intermediarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco
centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

6.6. A proposta de pregos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, prego unitério e prego total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO (ANEXO B), bem como o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO B), observado o disposto no art. 4°,
inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

6.7. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos insumos ou no valor total do servigo. Nao serdo permitidas alteragdes nas
quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de precos unitarios, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Serdo exigidas todas as composigdes de precos unitarios. O LICITANTE
fica obrigado a seguir os parametros de composi¢cdo do SICRO, més-base JULHO/2023, para o Estado de Minas Gerais.

6.8. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a contratagao.

6.8.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administracdo.

6.9. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 4 Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

6.10. O prazo de validade das propostas sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
6.11. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

6.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

6.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigos (FGTS).

6.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentag@o de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

6.15. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao domicilio ou sede do FORNECEDOR, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

6.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do FORNECEDOR, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

6.17. Caso o FORNECEDOR seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do, mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra

equivalente, na forma da lei.

6.18. O FORNECEDOR enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado, previstos na Lei Complementar n® 123 de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.19. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag¢@o na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 116, de 21 de dezembro de 2021), ou de sociedade simples.
6.20. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 69, caput, inciso II, da Lei n°® 14.133, de 2021).
6.21. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), bem como devera comprovar que possui patriménio liquido nio inferior a 10% (dez por cento) do valor total da proposta,
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:
1- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
1 - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
1II - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).
6.21.1. E vedada a substituigio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados hé mais de 3 (trés) meses da data da sessdo piiblica de abertura do processo licitatério, de acordo
com a Instru¢do Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢ao Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022.
6.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (art. 65, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021).
6.23. O balango patrimonial, demonstrag¢@o de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (art. 69, §6°, da
Lein® 14.133, de 2021).
6.24. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
QUALIFICACAO TECNICA
6.25. Declaragédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.
6.25.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.
6.26. Registro ou inscri¢gdo da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitagdo.
6.27. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagéo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaragdo de compromisso de vinculagio contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.
6.28. Para comprovar a aptiddo a execucdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:
6.28.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante,

X

elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n°® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo
“declaragdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

e/ou

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricao Extensio do Lote Pretendido | Extensdo a ser comprovada
Execugdo de servigos de conservagdo e/ou
manutengdo e/ou restauragdo em rodovias 121,51 km 60,7 km
pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
Descricao Quantidade utilizada || Quantidade a ser comprovada

Execugdo de concreto asfaltico usinado a
quente (CBUQ) com vibroacabadora

Execugdo de microrrevestimento 144.720,00 m? 72.360,00 m?

28.498,176 t 14.200,00 t

Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutengio rodovidria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores
superiores a 4,0% do or¢amento do DNIT.

2. Sera admitido o somatdrio de atestados para os servigos do Quadro 2.
3. Deverao ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagao dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
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¢ Nome do contratado e do contratante
¢ Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagao do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensio ou ferrovia, hidrovia).

e Servicos executados (discriminagdo e quantidades).

4. O atestado ou certiddo que nio atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-MG/DNIT.

5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos
Servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagio pelo menos um dos seguintes documentos:

¢ Declaracdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responséavel pela sua execugao;
e Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
¢ Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

¢ Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

6.28.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrugdo Normativa
DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigcos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICOS REQUERIDOS

Execugdo de servigos de conservagao e/ou manutengdo e/ou

Unico ~ . .
restauragdo em rodovias pavimentadas

LOTE SERVICOS REQUERIDOS

Execugdo de concreto asféltico usinado a quente (CBUQ) com
Unico ||vibroacabadora

Execugdo de microrrevestimento

Observagdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certidoes de
capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anota¢do de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugao
contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentacdo de atestado(s) e/ou certidao(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo
que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identifica¢do do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

¢ Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagao sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ira(2o) participar na execugao dos trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentagdo dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
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¢ Nome do contratado e do contratante
¢ Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagao do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensio ou ferrovia, hidrovia).

e Servicos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condig¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-MG/DNIT.
6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente piblico), devera ser juntada a documentagao:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugido
do objeto do atestado/certiddo, ou;

¢ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

6.28.3. Declaragdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagao estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagio.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS

6.29. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apds a convocagdo do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 4 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT
CATSER

VALOR VALOR

LOTE UNITARIO | TOTAL

ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.

Execucio dos servigos necessarios de
manutencio rodoviaria
(conservagio/recuperag¢io) na rodovia BR-
352/MG, segmento km 352,8 ao km 474,31

Unico | 22896 Servigo 01

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO B preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composi¢des dos Servigos Auxiliares, composicdes dos tempos fixos, Administragdo Local — Detalhada e Resumo, as composicdes dos
itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo B deste Termo de Referéncia e composi¢des do SICRO, més-
base JULHO/2023. As composicdes que por ventura compuseram os estudos mas que niio foram apresentadas quantidades previstas, deverio ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas nio
seriio avaliadas pela comissiio responsavel pela licitacdo, nio tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima
citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha unica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https:/www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-
custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orcamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser
desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;

g) Composi¢ao da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir:

ESCRIC;\O DAS PARCELAS CONSERVAC;\O RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre 0 CD
Administragao Central Variavel - f(CD) 6,82% 8,99%
Despesas Financeiras 0,93% sobre (PV-Lucro) 0,85% 1,12%
Seguros e Garantias Contratuais |0,25% do PV 0,25% 0,33%
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ESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA

Riscos [0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 8,42% 11,10%

Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro [ Variavel - f(CD) 9,10% 12,00%
Subtotal 2 9,10% 12,00%

Tributos % sobre o PV % sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65% 0,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,96%
ISSQN 3,00% do PV 3,00% 3,96%
Subtotal 3 6,65% 8,77%
Total — BDI (%) 24,17% 31,87%

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada municipio em relag@o a extensdo total do trecho e considerando a aliquota
fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela execugdo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢é referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagdo aplicavel e as dedugdes possiveis de
acordo com sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisicdo dos mesmos podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a
situagdo de orgamento onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para a situagdo de apresentagdo de orcamentos desonerados.

6.30. Juntamente com a documentacdo de habilitacdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico),
comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condi¢des da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executard o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas
complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio
ambiente, sobre 0s usudrios e os moradores vizinhos e que demonstrar rotineiramente a Fiscalizag@o o alcance em todos os servigos € na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execugdo das obras de que trata o objeto do Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo
das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobiliza¢ao
para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagao e obteve os documentos necessarios a formulagao da proposta;
2) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciard, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades ¢ modelos estabelecidos pelo Orgdo;

j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);

k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes
do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO
7.1. Conforme planilha or¢amentaria do PATO, presente no Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos

unitarios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de
Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de 2023 e IPR (2005, Manual de Conservacdo Rodoviaria).

LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
7.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-352/MG, entre o Entr. MG-176 (Abaeté) e o Entr. BR-262 (Para de Minas), correspondente ao segmento do km 352,8 ao km 474,31 conforme mapa de localizagdo abaixo.
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RODOVIA: BR-352 ) ) TIPO:
TRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAIBA)-ENTR BR-262 (PARA DE MINAS) MES BASE:
SUBTRECHO: ENTR MG-176 (ABAETE) - ENTR BR-262 (PARA DE MINAS)
SEGMENTO : km 352 8 ao km 474,31 LOTE:
EXTENSAD: 121,51 km
SNV 352BMG0270 ao 352BMG0331
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MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.3.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua

substitui¢do quando necessario.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.4.

Conforme 0 ANEXO A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO

7.5.
7.5.1.
7.5.1.1.
7.5.1.1.1.
7.5.1.1.2.
7.5.1.2.
7.5.1.2.3.
7.5.1.2.4.

GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
CONTROLE DA VEGETACAO

Capina Manual

Definigdo: Consiste na erradicag@o (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

Especificagdes: A vegetagdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasao para os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

Rocada

Defini¢do: Consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetagao invada os acostamentos.

Especificagdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento

manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servi¢o deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagao no inventario.

7.5.2.

LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO
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7.5.2.1. Definigdo: Consiste na remogao de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usudrio, galhos, entulho, pneus velhos, carcacas e
carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinag@o final. Também inclui a retirada de material terroso
depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

7.5.2.2. Especificacdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

7.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

7.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d"agua

7.5.3.1.5. Definigao: Consiste na remogao do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem..

7.5.3.1.6. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

7.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstruciio de bueiro e drenos de obras de contencio

7.53.2.7. Defini¢do: Consiste na remogao de todo material que impega o livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.

7.5.3.2.8. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.

7.5.3.3. Caiacao

7.53.3.9. Definigdo: Consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve

ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessario.

7.5.3.3.10.  Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

7.5.4. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN,
Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolugio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022.

7.5.4.1. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos-tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolucdo n°® 8, de 06 de novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os
enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO
. Intervengdes de longa duragdo cuja execugéio ocupem apenas 0 acostamento, sem
Tipo 01 : . N .
necessidade de interrupgédo do trafego
Intervengdes de longa durag@o cuja execugdo demande a redug@o da pista para apenas uma
Tipo 03 faixa de circulacdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de
passagem
. Intervengdes de curta durag@o cuja execug@o ocupem apenas o acostamento, sem necessidade
Tipo 16 . N .
de interrupcao do trafego
Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo demande a reducdo da pista para apenas uma
Tipo 17 faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de
passagem

7.5.4.2. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area de transigdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a
sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
7.54.3. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
7.5.4.4. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengao, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o trafego.
7.54.5. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.
7.5.4.6. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolu¢do CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenagédo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria
(CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.
7.5.4.7. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervenc¢des de longa duragdo, devera ser considerada a
proporcao de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervencdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.
7.5.4.8. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O contetido minimo do treinamento deve contemplar:
7.5.4.8.11. Seguranga ao trabalhar em rodovia;

7.5.4.8.12.  Usodo EPI;

7.5.4.8.13.  Implantagdo e retirada da sinalizagdo de obras;
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7.5.4.8.14.  Situagdes de emergéncia.

7.5.4.9. O material deve atender as normas enumeradas:
e Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
e Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
e Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagdo de trafego;
¢ Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;
e Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, II e I1I;
e Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagdo.

7.5.4.10. Ap0s a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengéo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em conformidade
com o art. 88 do Cddigo de Transito Brasileiro.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras aplicavies, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da
inexecugdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspens@o do contrato, o cronograma de execugao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstiancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera

informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizag@o, das estratégias para execug@o do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sangoes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).
8.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagdo da fiscalizagdo.
8.8. A fiscalizag@o técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em

portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas Gerais (art. 8°, do Decreto n® 11.246/22).

8.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento
dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

8.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n® 11.246/22);,

8.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);
8.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);
8.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacéo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n®
11.246/22).

8.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas

que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n°® 11.246/22).

8.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenc¢éo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n® 11.246/22).

8.10.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

8.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21,
inciso IV, Decreto n° 11.246/22).

8.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n® 11.246/22).

8.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n°
11.246/22).

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17728308&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000238&infra_hash=475...  27/50


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660

12/01/2024, 08:57 SEI/DNIT - 16693646 - Edital

8.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢@o de processo administrativo de responsabilizag@o para fins de aplicag@o de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n® 11.246/22).

8.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

8.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrao, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n°
20, de 30 de dezembro de 2020.

8.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolugdo n° 8, de 06 de novembro de 2023, ou outra que venha a substituir.

8.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual. (art. 22, inciso VII, do
Decreto n° 11.246/22).

8.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

8.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢@o e gestdo nos termos do contrato.
8.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

8.20. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgéo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exericio da atividade.

AVALIACAO POR PARAMETRO DESEMPENHO

8.21. A avaliag@o do desempenho serd processada através da instituicdo de Padrdes de desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos, através de verificacdo de indicadores e pardmetros, a serem
aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de Manutengdo de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos
componentes integrantes da rodovia.

8.22. Nos padroes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em func¢do das Especificagdes Técnicas da Resolugdo n® 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a venha
substituir), a serem observados em pardmetros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetagao) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

8.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolu¢do n° 8, de 06 de novembro de 2023:

a) Conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas;
b) Conservagdo e manutengio da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Conservagdo e manutengao da pista de rolamento, dispositivos de drenagem, OAC e obras de arte especiais - OAE de rodovias ndo pavimentadas.

8.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha or¢amentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos os servigos que compordo o orgamento de desempenho de cada
grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho apenas do Grupo I - Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

8.25. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodovidria, publicagdo IPR/DNIT — 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e
pela Resolugdo n°® 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos
executados.

8.25.1. O padrio de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir:
Tabela 7 - Padrdao de Desempenho Grupo I
PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I
ELEMENTO DE -
REFERENCIA INDICADOR PADRAO EXIGIDO
A partir do inicio do 3° més do Contrato, os bordos dos dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio)
deverdo estar capinados (L = 20cm).
N Controle da = — = < - =
Vegetacao Vegetagio A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na area (extensao x largura) ao longo dos
acostamentos, ¢ na parte interna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm), com
acabamento manual, conforme larguras inventariadas.
. A partir do inicio do 2° més do contrato, a plataforma deve estar isenta de lixo e entulho, material
Limpeza dentro . , ) .
terroso, emborrachado de pneu, vestigio de 6leo ou qualquer material que possa colocar em risco a
. R da Plataforma P
Faixa de Dominio seguranga do usuario.
Limpeza fora da A partir do inicio do 4° més do contrato, a faixa de dominio deve ser mantida limpa.
Plataforma
Drenagem Existéncia e A partir do inicio do 4° més do Contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar limpos,

Funcionamento desobstruidos e em adequadas condigdes de funcionamento.
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Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagio dos dispositivos de drenagem, todos estem
devem estar implantados, limpos, desobstruidos e em adequadas condigdes de funcionamento.

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar caiados
e em adequadas condigdes de funcionamento.

Caiagao
¢ Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementacdo dos dispositivos de drenagem, todos estes
devem estar caiados e em adequadas condigdes de funcionamento.
8.25.2. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforco dos servigos que compdem a or¢amentagdo dos grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua
proposta de prego tais riscos assumidos.
9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
9.1. A medigdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medigdo na sede da Superintendéncia Regional para o
atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.
9.2. Sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
9.2.1. Nao produzir os resultados acordados;
9.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
9.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

MEDICAO DOS GRUPOS DE DESEMPENHO

9.3. O Servigo de Manutengio e Conservagao de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinagdo do Fator de Pagamento.

9.4. Nao devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtengao dos padrdes maximos de desempenho.

9.5. O quantitativo maximo em cada medigao ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1° (primeiro) més de Contrato.

9.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medicao, pois descaracterizara o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos
grupos.

9.7. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.
9.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagdo.

9.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servi¢o do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

9.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

9.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

9.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padroes de desempenho

estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no item 10.5.1, na Resolugdo n° 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:
Tabela 10 - Critério de Medi¢ao Grupo I

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
= = S -
Elemento de ' PESO | Padrio Extensdo Extengao % da~ Coeﬁc1e31te ;ie Fator Coalculado
Referénci Indicador A Exigid Contratual || Atendida | Extensdo | Correlagdo (%) (%)
eferéncia (A) | Exigido |} =gy (km) | Atendida (B) (AxB)
. Controle da PDOT-1
Vegetacao Veoctach 40 e
egetacdo PD 02 -1
Limpeza
dentro da 10 PD 03 -1
Faixa de Plataforma
Dominio Limpeza
fora da 5 PD04-1
Plataforma
Drenagem Existéncia e 20 PDO5-1
Funcionamento e
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PD 06 -1
PD 07 -1
Caiagdo 25 e
PDO8 -1
| FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
9.13. A avaliacdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quilometro em quildometro, em toda a extensdo contratual do Plano de Trabalho. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da
extensdo de determinado quilémetro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilometro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrio estabelecido ¢ a condigdo minima que se exige para a rodovia.
9.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme quadro seguinte:
Tabela 14 - Coeficientes de Correlagdo
COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
9.14. A aplicac@o do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢ao dos servigos da manutengdo, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugao

parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

MEDICOES DOS SERVICOS

9.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugéo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, ap6s sua devida conclusdo em conformidade
com as normas pertinentes aos Servigos.

9.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.

9.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para analise, verificagdo de conformidade,
elaboragdo e encaminhamento da medic¢do a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

9.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medigdo sera acompanhada das memorias de célculos, diario de obras, mapa
pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das medi¢des acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

9.19. O contratado devera apresentar a declaragio por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n°
14.133, de 2021.

9.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal
aplicavel.

9.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, serd procedido o estorno dos valores excedentes nas medi¢des, conforme Instrucdo Normativa n°

37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagao, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a
titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

9.22. Apbs aprovagao dos servicos e documentagao, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior
encaminhamento a Coordenacdo-Geral competente para providéncias.

9.23. A medi¢ao do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local de execucdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra
origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢amento, ndo sendo passivel de
remuneragdo a distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

9.24. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:
9.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

9.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.25. O IMR seré implementado a partir da primeira medigéo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execuc@o dos servigos prestados.
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9.26. A utilizag@o do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
9.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

Tabela 15 - Atribuicdo de Pontos
ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descric¢io da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao Por demanda ndo cumprida e/ou ndo iniciada 5
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. dentro de 48h.
Auséncia de comunicagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.
Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por notlﬁcaga(? nao cumprida e/ou corregio nio 5
iniciada dentro de 48h.
, . - . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregéo ndo
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. iniciada dentro de 48h. 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo ndo 4
ou em desacordo com as especificagdes técnicas. iniciada dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugao Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregéo nao 4
dos servigos. iniciada dentro de 48h.
Tabela 16 - Correlagao do Fator de Desconto
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 >NDG > 80 5%
80 >NDG > 50 10 %
NDG <50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - ) Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))
9.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.
9.29. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medigéo dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licita¢des referentes.
9.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla
penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padriao de desempenho.
9.31. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de
prestacdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.
9.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicacdo de sangdes previstas em lei e na

Instrug¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 ¢ pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

9.33. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

9.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem niimeros sequenciais.

9.35. Na elaboragéo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

9.35.1. Obedecer ao prazo de vigéncia do contrato de 30 (trinta) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO) — (ANEXO B).

9.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

9.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragao das atividades.

9.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovag@o a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato. Ressalta-se
que sera parte integrante do instrumento.

9.37. Nesse documento, a CONTRATADA deveré atentar para:

9.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao longo do tempo.
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9.37.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar & empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medicdes e efetivagdo dos pagamentos.

9.37.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a
execucdo da obra.

9.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

9.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

9.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

9.37.7. Deverao ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

9.37.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo contratado e é o elemento basico de controle da obra, como também

elemento de referéncia para medi¢do e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasifio da assinatura do contrato ou de
outro documento habil.

9.37.9. A programagdo devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.

RECEBIMENTO

9.38. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, 0o CONTRATADO apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
célculo detalhada.

9.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.38.2. O CONTRATADO também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

9.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do Decreto n® 11.246, de 2022).

9.39.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicag¢@o de cobranga oriunda do contratado com a comprovagio da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

9.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).
9.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n®
11.246, de 2022)

9.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

9.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestag@o dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
9.40.1. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizag@o ndo atestar a iltima e/ou unica medic@o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

9.40.2. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da tltima e/ou inica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n°
14.133, de 2021)

9.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

9.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

9.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa

e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.42.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n°
11.246, de 2022);

9.42.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

9.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios ¢ documentagdes apresentadas;

9.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo; e

9.42.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

9.43. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no

que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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9.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc@o do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

LIQUIDACAO

9.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta sec¢o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

9.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75, da Lein® 14.133, de 2021.

9.47. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

9.48. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstidncia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovagao da regularizagio da situagdo, sem 6nus 8 CONTRATANTE;

9.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lein® 14.133, de 2021.

9.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

9.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.53. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.54. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finaliza¢do da liquidagdo da despesa, conforme seg@o anterior, nos termos do art. 7°, inciso 11, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

FORMA DE PAGAMENTO

9.56. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

9.57. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.58. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.

9.58.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

9.59. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e

o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM=1xNx VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
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9.60. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condinado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

9.60.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

9.60.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais
empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigao prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

9.60.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méximo de 5 (cinco) dias apds o processamento da medigdo, de toda documentagio necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medigio, condigio
imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagio exigida, por parte da empresa, nao podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

9.60.4. O pagamento referente a cada medigao sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

9.60.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.60.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situaco de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrucdo Normativa n® 19, de 28 de abril de 2021.

9.60.6. Para execu¢do do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o nimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

9.60.7. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no
edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.

9.60.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situa¢@o, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante.

9.60.9. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indeniza¢des devidas pelo contratado.

9.60.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.
9.60.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instru¢do Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

9.60.12. Qualquer alterag@o nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.
9.60.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

9.60.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.60.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

9.60.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

9.60.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

9.60.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.60.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

9.60.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

9.60.20.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.60.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

9.60.22. Em rela¢do ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada a Instru¢do Normativa n°® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui
procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

9.61. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

REAJUSTE / REPACTUACAO
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9.62. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagio Getulio Vargas, de acordo com a Instrugio Normativa n° 1, de 24 de
janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do or¢camento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.°, §1.°, da Lei n.° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente a0 més do
Orgamento do DNIT (SICRO, més-base JULHO/2023 para o estado de Minas Gerais).

9.63. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.
9.64. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
9.65. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislag@o entdo em vigor.
9.66. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.67. O reajuste sera realizado por apostilamento.
9.68. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e dnus semelhantes.
9.69. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V ({i—-Io)/Io
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
To = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT;
Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

9.70. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média
ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugao DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

CESSAO DE CREDITO

9.71. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugio Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras
deste presente topico.

9.71.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do CONTRATANTE. (o drgdo contratante pode optar por mudar a redagdo para ja vedar de plano as cessées ndo fiduciarias. Entretanto, reitera-se que
as cessoes fiducidrias (subitem 7.36) devem permanecer permitidas, por for¢a do art. 15 da IN SEGES/ME n° 53, de 2020).

9.72. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragao, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

9.73. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do CONTRATADO (CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo

dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagao de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo
em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n°® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.74. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADO) pela execug@o do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragéo.

9.75. A cessdo de crédito ndo afetara a execug@o do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

10. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

10.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos
servigos em licitag@o, constantes dos respectivos projetos, as instru¢des, recomendacdes e determinagdes da Fiscaliza¢do e, quando houver, da Supervisao e dos Orgdos Ambientais;

10.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO contida na Resolugdo n° 8, de 06 de novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

10.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

10.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela

boa técnica, normas e legislagdo;

10.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;
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10.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o
objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

10.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condigdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando, quando for o caso, equipamento de protegdo individual
(EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusio de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizacao;

10.9. Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

10.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

10.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

10.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

10.14. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

10.15. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer ac¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

10.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

10.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagao;

10.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicag@o de Obras (RCO);

10.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo mensal
dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio ¢ no fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera
responsavel pela manutengio das placas de identificagdo das obras;

10.21. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE

2021, ou outra que venha a substitui-la;

10.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133,
de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n® que tem por objetivo a execucdo de declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente
ao més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
10.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
10.24. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
10.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos referentes aos servigos;
10.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas
neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingao do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lein® 14.133, de 2021.
10.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;
10.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;
10.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
10.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
10.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscaliza¢do podera solicitar a substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
10.32. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.
10.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na

legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lein® 14.133, de 2021).
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10.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

10.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢ao de calgadas, asfaltos e outros.

10.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.38. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

10.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,

previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.40. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestag@o dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante
as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da
Instrug¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

10.41. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente piblico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de
junho de 2010;
10.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

10.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
10.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

10.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

10.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucdo n® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;
10.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
10.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperag@o): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

10.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.45.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como

em areas ndo licenciadas;

10.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos niio podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 1, de
08 de margos de 1990, e legislagdo correlata;

10.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para o
CONTRATANTE.
10.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida),

salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos servigos prestados.

10.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identifica¢@o das estacas de
100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao 829/2004 — TCU/Plenario.
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10.51. Também se constitui como obrigag¢do da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas
frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo, sem 6nus ao DNIT.

10.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipétese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da
usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneracéo dos transportes de acordo
com a realidade da obra.

10.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definigdo dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagéo prévia do DNIT.

10.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma
Regulamentadora n°® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliag@o dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protegdo e seguranga no Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais - PPRA para a execugao
da atividade de langamento de vigas pré-moldadas.

10.55. Divulgar a Politica de Seguranca da Informacao e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no
DNIT.
11. OBRIGACOES DO DNIT
11.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim
como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.
11.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corregdo das irregularidades apontadas.
11.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
11.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o LICITANTE vencedor possa cumprir o objeto desta licitagdo.
11.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos.
11.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne a execugdo do objeto contratado.
11.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
11.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;
11.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instru¢do Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.
11.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orcamento - PATO por pardmetro de desempenho contratada, contida na Resolucdo n® 8, de 06 de
novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
11.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n° 8, de 06 de novembro de 2023.
11.11. Atestar a execugdo do contrato.
11.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;
11.13. Observar a Politica de Seguranga da Informagéo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares.
11.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente piblico preste servigos no 6rgdo ou entidade em que este exerga cargo em comissdo ou funcdo de confianga.
11.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instru¢do Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais
como:
I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangéo e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;
1I- exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratag@o previr a notificag@o direta para a
execucdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepgao, apoio administrativo ou ao usuario;
1 - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
v - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado;
V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;
VI - definir o valor da remunerag@o dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles
que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e
VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
11.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregéo.
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12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido para o exercicio 2023.
12.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

1- Gestao/Unidade: 39252 - DNIT /393031 - DIR;

II- UGR: 393031;

1II - Fonte de Recursos: 100;
v - Programa de Trabalho: 26.782.3006.219Z.0030 — Manuteng@o de Trechos Rodoviarios na Regido Sudeste no Estado Minas Gerais;

V- Elemento de Despesa: 44.90.39;
VI - Plano Interno: MT00803.
12.3. Na Declaragao de Existéncia de Recursos Or¢amentarios e na Declaragdo exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15 a 17) constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra
no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, tendo adequagao or¢amentaria e financeira com a Lei Or¢amentaria Anual, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO.
12.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagdo da Lei Or¢amentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades "adverténcia", "multa", "impedimento de licitar e

contratar" e "declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar", conforme hipotese e gradacdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n°® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 06, de
2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

13.2. Durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
coOpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa devero ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

13.3. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

13.4. O processamento do PAAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

13.5. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

13.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133,
de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e alteragdes posteriores.

13.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

13.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.9. O rito para o Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade — PAAR referente as infragdes praticadas pelos fornecedores da CONTRATANTE ¢ o previsto na Instrugdo Normativa DG/DNIT n°® 06/2019, alterada

pela Instrugdes Normativas DG/DNIT n° 10/2019 e 52/2021, ou outra que a venha substituir.

13.10. O rito para o Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade por Custos Ambientais- PRCA para verificagdo da responsabilidade de consorciados, convenentes, intervenientes e fornecedores em relagdo aos custos
ambientais impostos a0 DNIT em razdo de infragdes ambientais praticadas pelos fornecedores da CONTRATANTE ¢ o previsto na Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 05/2019, ou outra que a venha substituir.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo
o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do or¢amento sdo os constantes do SICRO, no més-base de JULHO de 2023, para o Estado de Minas Gerais.

(Assinado eletronicamente)
Monica de Las-Casas Tavares
Chefe do Servigo da Unidade Local de Bom Despacho

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° ¢ o inciso I do art. 14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os
Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
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Gabriela Jivia de Oliveira
Chefe do Servigo de Manutengao Terrestre

(Assinado eletronicamente)
Tayane Aparecida Fernandes
Coordenadora de Engenharia

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.

(Assinado eletronicamente)
Antdnio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - Planilha Or¢amentaria (SEI 16623766).

15.2. Anexo B - Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro em Branco (SEI 16624544, 16624548, 16624565).
15.3. Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 16623927).

15.4. Anexo D - Composi¢do BDI (SEI 16623947).

———

JEH tl’ Documento assinado eletronicamente por Tayane Aparecida Fernandes, Coordenador de Engenharia, em 11/01/2024, as 11:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, § 3°, do Decreto n® 10.543, de
13 de novembro de 2020.

assinatura
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.‘)El! tl’ Documento assinado eletronicamente por Antonio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 11/01/2024, as 11:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
4°, § 3° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura

,i eletrdnica

a |
.)El! tl’ Documento assinado eletronicamente por Monica de Las-Casas Tavares, Chefe do Servi¢o da Unidade Local de Bom Despacho/MG, em 11/01/2024, as 12:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
4°, § 3° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura
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. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 16682051 e o codigo
'E".. CRC 3D2688E

Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar (SEI 16628385)

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 5
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) e E
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, com S€de N10(@) ....c.ceveveuerieueminirieeeeeieiecreeieeneeienene ,nacidade de .....ooooveeveevieieeiiieie, /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 n° ......ccoceeveirvenienennnne. , neste
ato representado(a) pelo(a) ....ocevveeeveveernnnne (cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian® ......, de ..... de .......... . de 20..., publicada no DOU de .. . , portador da Matricula Funcional n° .......... , doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(@) «c.eevevveneeienieieeneenee , inscrito(a) no CNPJ/MF s0b 0 n° .....oevinieiininienne , sediado(@) Na ....ccceveveveirieeeieeeen 5 €M e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° .............................. € em observancia as disposi¢des da Lei n®

14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de servigos de engenharia ...........cc.cecveuenee , nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

ITEM|CATSER ESPECIFICACAO UND |[QNTD|VALOR UNITARIOHVALOT TOTAL
1 22896 Execuciio dos servicos necessarios de manutencio rodoviaria (conservagiao/recuperaciio) na rodovia BR-352/MG, segmento km 352,8 ao km 474,31|Servico|01 a ser preenchido Ha ser preenchido

1.3. Vinculam esta contratac¢@o, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 30 (trinta) meses consecutivos contados do(a) assinatura do contrato ou a data nele indicada, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.2. A prorrogagdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o Contratado.

CLAUSULA TERCEIRA —- MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas condi¢es estabelecidas no Termo de Referéncia e ainda:

4.2. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

4.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugéo do objeto.

4.4. O Contratado apresentara a Administragdo documentagéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5. £ vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na contratagio ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contrata¢do é de RS.......... (o)
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5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.2.1. Nao estdo incluidas nas planilhas de custos e na formagdo do precgo disposi¢des contidas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma do art. 3° da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, e ainda:

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas comprovagdes de regularidade para com os encargos previdencidrios, trabalhistas e fiscais, além dos demais documentos previstos no art. xx da IN DNIT XX,
de xx de xxxxxx de 20xx;

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovagdo do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS pelo Contratado relativas aos empregados que tenham
participado da execugdo dos servigos contratados;

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado devera entregar a fiscalizagdo do contrato, via peticionamento eletronico no SEI, toda a documentagdo comprobatoria da execug@o dos servigos com anuéncia expressa da empresa supervisora,
se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa quanto a falta de manifestagdo da empresa supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizagdo do contrato até o 5° (quinto) dia util a partir do término do periodo da medico, desde que todos os documentos de responsabilidade do Contratado sejam
entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condigdes previstas neste contrato, no edital e nos normativos do DNIT, apds a execugdo do
objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de atesto da fiscalizagdo do contrato na(s) nota(s) fiscal(is);

6.1.6. O prazo acima sera suspenso caso seja verificada, apos a atestagdo na(s) nota(s) fiscal(is), alguma inconformidade na documentagéo apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizagdo notifica-lo formalmente para imediata
regularizagdo;

6.1.6.1. Regularizada a documentacédo pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;

6.1.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado néo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5,
de 26 de maio 2017, apds decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SICRO, més-base JULHO/2023 para o estado de Minas Gerais.

7.1.2. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagio Getulio Vargas, de acordo com a Instrugio Normativa n° 1, de 24 de janeiro de
2023, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do or¢camento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.°, §1.°, da Lei n.° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢gamento do DNIT
(SICRO, més-base JULHO/2023 para o estado de Minas Gerais).

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo
em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.8. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

7.9. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V {i-Io)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

To = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT;

Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

7.10. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participac@o do ligante presente na composi¢do da mistura asféltica, calculada por meio de média ponderada de seus
custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
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8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a
boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administragao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lein® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.
8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados que efetivamente participarem da execugdo do contrato, especialmente:

8.20.1. O pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

8.20.2. A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

8.20.3. O recolhimento das contribuig¢des previdenciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execugao dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; e

8.20.4. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a
seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1I);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lein® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9.1. O Contratado devera observar o estabelecido na Instrugdo Normativa DNIT n° 19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestdo de contratos com empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, em especial ao pagamento dos salarios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢do da Contratante;

9.11.1. A auséncia da documentagio pertinente ou da comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.
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9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunica¢do mencionada no subitem anterior, sem a regularizagdo da falta, a Administragdo podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados do Contratado
que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.11.4. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungo de responsabilidade por quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do Contratado.

9.12. Observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas disposto na Instru¢do Normativa n°® 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug@o do empreendimento;

9.15. Paralisar, por determinac¢do do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.16. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina;

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

9.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.21. Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao
(art. 116);

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico);

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.26. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a
execucdo dos servigos;

9.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado;

9.27.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cess@o dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.28. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

9.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para a execucao do servigo;

9.31. Observar os preceitos da legislag@o sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.32. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo,
conforme descrito nas especifica¢des do objeto;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungéo;

9.35. Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢ao de incéndios nas areas do Contratante;

9.36. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.37. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.38. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislago aplicavel;

9.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente;

9.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medi¢do, mediante a apresentag@o dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.42.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.42.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrig¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, ¢
legislag@o correlata;

9.42.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.42.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugaio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

9.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperago): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

9.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.43.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas.

9.43.4. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.44.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.44.2. Na execucio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos néio podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolug¢do CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata.

9.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes;

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.);

9.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantag¢ao do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicag@o correta nos trabalhos:
9.48.1.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.49. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos
da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

9.50. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD E A POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitag@o expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do Contratado elimina-los, com exce¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins
de comprovagdo do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente enquanto nio prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funcionarios designados a realizar o tratamento de dados pessoais deverdo assinar termo de ciéncia e de responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo I do Contrato.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o §_1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de margo de 2021, que estabelece a Politica de Seguranga da Informagao e Comunicagdes (POSIC) do DNIT, e suas normas complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;
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10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentagdo dos ativos, licengas, acordos ou direitos relacionados aos ativos de informagao objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentagao dos sistemas, produtos, servigos relacionados as suas atividades.

10.14. O Contratado devera divulgar as disposigdes contidas na POSIC e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT, cabendo aos usuarios:
10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como os demais normativos e resolugdes relacionados a SIC;

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da informagéo; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranga dos ativos de informagao e comunicagdes a ETIR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato E por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Seré permitida a substitui¢do da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no

item 11.6 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execuc@o do contrato ou apds a sua exting@o por culpa exclusiva da Administrag¢o e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.6. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢do, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento
pela Administragao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado; e

11.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituig¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.® 14.133, de 2021).
11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsao de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutengéo e assisténcia técnica, conforme condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.19. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

GARANTIA ADICIONAL

11.20. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, §§4° e 5° da Lei n® 14.133/21, in verbis:

[-]

§ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

§ 5° Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

11.21. A Instrugdo Normativa n® 46/DNIT Sede, de 19 de agosto de 2021, dispde sobre a prestagdo de garantias nas contratagdes de obras, servigos e compras, em que se reporta ao Oficio-Circular n° 588 (SEI n° 7500799), que revogou o
Oficio Circular n® 3927/2020/SAA - DAF/DAF/DNIT Sede (SEI n° 6209055) e uniformizou a metodologia de calculo para prestacdo de garantia adicional. Segundo previsdes do referido oficio, o valor da garantia adicional ¢é igual a diferenca
entre o valor resultante de 80% do menor dos valores das alineas “a” e “b” do § 1° do art. 48 e o valor da proposta. Devendo, in casu, observar-se as alteragdes de percentual promovidas nos termos do art. 59, § 5° da Lein® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que no se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein°® 14.133
de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagio, suplementagdo ou
reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, a multa sera de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infrac@o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 15%( quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

€) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusio patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.
12.11. Os débitos do Contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou no as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta nio dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
13.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicagéo.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alterag@o social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alterag@o subjetiva.

13.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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13.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.6.3. Indenizagdes e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).
13.8. Em caso de reorganizagido da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

1. Gestao/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

V. Nota de Empenho:

14.2. A dotagio relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apo6s aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3. Registros que ndo caracterizam altera¢@o do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°,
§2° dalein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em ...... , Secdo Judiciaria de ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-

ANEXO A - TERMO DE CIENCIA E DE RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO A LGPD.

Pelo presente termo, declaro que fui devidamente orientado sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais — LGPD, sobre as formas de coleta,
tratamento e compartilhamento de dados pessoais a que tiver acesso, bem como respectivas responsabilidades, em especial sobre aqueles que constam nos artigos 7° a 10 e 42 a 45 da LGPD.

Declaro conhecimento sobre as medidas de seguranca, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizadas e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunicagéo ou qualquer forma
de tratamento inadequado ou ilicito; e de que a responsabilidade de qualquer pessoa que intervenha em uma das fases abrangidas pelo fluxo dos dados pessoais subsiste mesmo ap6s o término do tratamento.

Por fim, declaro ainda ciéncia sobre as condi¢des do tratamento dos meus proprios dados pessoais.

Cidade, data
(Nome e Assinatura)

ANEXO III - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLiTICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO
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TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(DNIT) N° 120__

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugdo deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo e a fraude, em especial a Lei n°® 12.846/2013 e ao Decreto n°
8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realizagdo de suas atividades, bem como se obrigam a ndo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5° da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 — Sistemas de gestdo antissuborno; e:

1) ndo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;

b) entrega de presente(s);

¢) concessdo de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeigdo(des), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares e:

2) ndo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais e de corrupgdo previstas na legislagao brasileira, dentre elas o Codigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei
Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) — em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrupgdo” — e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, socios, diretores, coordenadores, representantes,
administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugdo deste Contrato, que:

1) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fun¢do no DNIT ou em empresa prestadora de servigo no DNIT;

2) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou fungdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneragio, dentro da unidade
administrativa do DNIT que promova a licitagdo ou com ocupantes de cargo de diregdo, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais socios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo, emprego ou fungdo no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneragio, declara
que o parentesco nao teve poder de influéncia na contratagao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou fun¢do do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, socio, controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT ha pelo menos 6 (seis)
meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias uteis ao DNIT qualquer nomeagao de seus representantes em quaisquer das hipoteses elencadas.

5) mantera uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de risco e o modelo do objeto aqui contratado.

O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislagdo anticorrupgdo e/ou disposto neste Contrato, durante a execucao deste, sera considerado infragdo grave e conferira ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apuragao de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n° 8.420 e da Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019; e

2) rescindir o Contrato, apos o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.

A CONTRATADA se comprometera ainda a:

1) Difundir as vedagdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrup¢do do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao) e demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses
da Administragdo Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer a¢do ou omissdo que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupgao do DNIT, da legislagdo Anticorrupgdo vigente e aos demais normativos de combate a
fraude e a atos de corrupgao.

E, por compreender ¢ aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA 1
TESTEMUNHA 2

T
S€E &

=1

Documento assinado eletronicamente por Antdnio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 12/01/2024, as 08:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 3¢, do Decreto
n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 16693646 e o codigo CRC 0€915231.
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