

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RO

Documento de Formalização da Demanda 45/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 45/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Coordenação de Engenharia Terrestre	01/12/2026 00:00	393014	JACOME DA SILVA MARINHO

Descrição sucinta do objeto

Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) da rodovia BR-421/RO, Segmento: km 0,00 ao km 69,10; e km 0,00 ao km 45,80, Extensão: 69,10 km; e 45,80 km, totalizando 114,9 km.

Justificativa da prioridade

Conforme informado no Ofício 267880 (SEI nº 22624711), pela fiscalização do contrato atual e Chefe da Unidade Local de Porto Velho, o contrato em vigor no trecho encontra-se com os principais serviços necessários para manutenção da rodovia, bem como melhoria e segurança, exauridos. Dessa forma, faz-se necessário o adiantamento do processo de nova contratação, considerando tempo, prazos de recursos, bem como dotação orçamentária compatível com a necessidade de manutenção da rodovia.

2. Justificativa de Necessidade

Processo SEI nº 50622.000089/2025-21.

A proposta do presente PATO visa à implementação de serviços de manutenção e conservação rodoviária no trecho em questão, objetivando manter as condições de segurança, trafegabilidade e conforto, bem como solucionar problemas de manutenção/conservação existentes e os futuros problemas que possam ocorrer na rodovia.

Além disso, o contrato em vigor no trecho encontra-se com os principais serviços necessários para manutenção da rodovia, bem como melhoria e segurança, exauridos. Dessa forma, faz-se necessário o adiantamento do processo de nova contratação, considerando tempo, prazos de recursos, bem como dotação orçamentária compatível com a necessidade de manutenção da rodovia

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVIÇO ENGENHARIA	1,00	212.552.187,04	212.552.187,04

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JACOME DA SILVA MARINHO

Coordenador de Engenharia Terrestre

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	Contrato atual encontra-se com serviços principais exauridos.	JACOME DA SILVA MARINHO	16/07/2026 10:35

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.