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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para Execuc¢do dos Servicos Necessiarios de Manuten¢io Rodovidria
(Conservacao/Recuperacio) nas Rodovias BR-116/CE; trecho: AV. 13 DE MAIO (FORTALEZA) — DIV CE/PE; subtrecho: ENTR BR-116/304
(BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE-273 (P/ACUDE CASTANHAO); segmento: Km 114,10 ao Km 280,90; extensdo: 166,80 km e BR-
437/CE; trecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; subtrecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; segmento: Km 0,00 ao Km 48,50; extensdo: 48,50 km;
Extensio Total: 215,30 Km, sob jurisdigio da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARA, no 4mbito do Plano Anual de
Trabalho e Or¢amento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

CATMAT/ VALOR UNITARIO

LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE MAXIMO VALOR TOTAL
Execucio dos Servicos Necessarios de
Manuten¢ao Rodoviaria
(Conservacao/Recuperaciio)
nas Rodovias BR-116/CE; trecho: AV. 13
DE MAIO (FORTALEZA) — DIV RS 83.456.344,13 RS 83.456.344,13
CE/PE; subtrecho: ENTR BR-116/304 (oitenta e trés milhdes, |(oitenta e trés milhdes,
(BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE- quatrocentos e quatrocentos e

UNICO 22896 273 (P/ACUDE Servigo 01 cinquenta e seis mil cinquenta e seis mil
CASTANHAO); segmento: Km 114,10 ao trezentos e quarenta e |trezentos e quarenta e
Km 280,90; extensao: 166,80 km e BR- quatro reais e treze quatro reais e treze
437/CE; trecho: DIV RN/CE — ENTR BR- centavos) centavos)
116/437; subtrecho: DIV RN/CE — ENTR
BR-116/437; segmento: Km 0,00 ao Km
48,50; extensao: 48,50 km; Extensao Total:
215,30 Km

1.2. Os servigos objeto da pretendida contratagdo se caracterizam como comuns e de natureza continua, conforme justificativa constante do Estudo

Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).

1.3. Definicoes / Informacdes Essenciais da Contratagao
Superintendéncia: = Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Ceara

Unidade Local: RUSSAS/CE

Lote: UNICO

Rodovia: BR-116/CE

Trecho: AV. 13 DE MAIO (FORTALEZA) — DIV CE/PE
Subtrecho: ENTR BR-116/304 (BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE-273 (P/ACUDE CASTANHAO)
Segmento: Km 114,10 ao Km 280,90

Codigo do SNV:  [116BCE0130 ao 116BCE0230

Extensao: 166,80 Km

Rodovia: BR-437/CE.

Trecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437.

Subtrecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437

Segmento: Km 0,00 ao Km 48,50.

Codigo do SNV:  437BCE0020 (Versao SNV: 202601A).
Extensao: 48,50 Km.

Extensao Total: 215,30 Km.
Versio do SNV: 202601A
R$ 83.456.344,13 (oitenta e trés milhdes, quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e treze

Orc¢amento: centavos) (SICRO/CE (1%d.) - Data-Base: JULHO/2025 - versdo sem desoneragdo - BDI 34,46% (Servigos/Ligantes) e 15,00%
(Diferenciado) - FIT: 2,16%

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 41 (quarenta e um) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lein® 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de execucdo da contratacdo sera de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da Ordem de Inicio dos Servigo, podendo ser prorrogado
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lein® 14.133, de 2021.

1.6. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser
rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer
tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO € necessario para garantir boas condi¢des de trafegabilidade e seguranga, bem como
preservagdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n® 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da Execug¢éo dos Servicos Necessarios de Manutengio
Rodoviaria (Conservacio/Recuperagio) nas Rodovias BR-116/CE; trecho: AV. 13 DE MAIO (FORTALEZA) — DIV CE/PE; subtrecho: ENTR BR-116/304
(BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE-273 (P/ACUDE CASTANHAO); segmento: Km 114,10 ao Km 280,90; extensido: 166,80 km e BR-
437/CE; trecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; subtrecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; segmento: Km 0,00 ao Km 48,50; extensio:
48,50 km, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em
referéncia, com extensio total de 215,30 km, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolugdo 08 de 06 de Novembro de
2023 (23454728) e todos os niveis de esforcos como definidos no Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os
histdricos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servicos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT néo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execugéo de forma indireta mediante contratagdo de
empresa especializada.

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
1- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000014/2026
1I - Data de Publicagdo no PNCP: 06/05/2025

1II - Id do item no PCA: 23

IV - Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
V- Identificador da Futura Contratagdo: 393024-8/2026

VI - Valor total estimado: R$ 45.000.000,00

VII-  Data desejada: 16/02/2026

2.4. Esta nova contratagdo visa substituir o Contrato UT 03 385/2021, nas rodovias BR-116/CE, segmento: km 114,10 ao km 280,90, extensdo
de 166,80 km e e BR-437/CE, segmento: Km 0,00 ao Km 48,50; extensio: 48,50 km, com extensio total de 215,30 km, que tem como objeto a prestagdo de
servigos de manuteng¢do/conservagdo rodoviaria nas BR-116/CE e BR-437/CE.

2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

2.6. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servigos de Manutengdo Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da
Administrac@o contratar estes servigos que influem diretamente na seguranca dos usudrios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a
utilizagdo desse sistema tais como:

2.6.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificacdo segundo praticas e especificagdes
técnicas correntes;

2.6.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no
Manual de Conservagao Rodoviaria, na Resolugdo n°® 8, de 2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolugdo n° 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboracdo do Plano Anual de Trabalho e
Orgamento — PATO e a execugdo, medicdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagdo de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos € maximizar os
beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei
n° 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 ¢ art. 9°, inciso III,
da Instrug¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigdo detalhada dos servigos segue consoante Anexo Volume I - Justificativas e Resumo do PATO (25321244) e Anexo Volume II -
Levantamento de Campo, Memoria de Calculo e Orgamento (25321627). E apresentado a seguir a planilha de custo estimada para o periodo contratual
contendo os servicos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADD DO CEARA.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DHIT.
MINISTERID DOS TRANSPORTES.

UNIDADE LOCAL DE RUSSAS,

Aodovia: BR-116/CE. Base de Pregas: SICAD) CE (124 |-JULZ5-5EM D
Trecha: AV. 13 DE MAID [FORTALEZA] - DV CE/PE. BOI: 3446% |(Servi
Subtrecha: ENTRBA-116/304 {BOQUERAC DO CESARID) — ENTR CE-275 {R/ACUDE CASTANHAD). BOI: 1500% |Difen
Segmenta: K 114,130 Km 280.9. BOI: 2317% |Ligan
CdigaSHV: 11580£0130 20 116B0E0230 (Versdo SNY: 2026014). AT: 218%
Extensda lom): 1553 Extmnsdo Simples: 21530 km
Rodavia: BR-437/CE. Extensia Duplicada: c km
Tracha: DIV AN/CE-ENTREA-116/437. Ext. {Rev. Primaria]: 4850 km
Subtrecha: DIV AN/CE-ENTRER-116/437. Extensia Virtual: 33380 bmf
Segmenta: K Qmokm 25
Codiga SNV: AIFBOEQD) (Versho SNV: 2026014).
Extenzia km): 485
Ext Totsl {bm): 2153
ORCAMENTO PARA 03 (TRES) ANOS.
TAREFA OU SERVICO ‘QUANT, DE TRABALHO PREGOS [RS
CODIGD DESCRIGAD QUANT UNITARIO
1 MEM@;D FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DESEM PENHO [G.1)
c30 Rotineina - 36,000 156.195,79
" CONSERVAGAD CORRETIVA ROTINEIRA
5213572 Placa em ago- pelicula 111 + 1ll - fornecimento & impl antagio m* 129,180 B46,05
4815800 Remogio de espécimes arboreos de 20 a 40 mtombados na pista t 183,770 7453
4315793 Remogio de espécimes arbdrecs de até 20 m tombados na pista t 387,590 57,33
4915698 Remogio de grios, agregados e solos demamados na pista em rodovias t 645,900 2839
4815785 Remogio de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga comguindauto t 129,180 579,60
4315786 Remogio de animais de pequeno porte mortos &m rodovia - carga manual t 64,580 350,16
4315795 Remogio de emborrachados de preus em rodovia t 64,580 562,31
4915794 Remogio de sucatas derramadas em rodovia - cinta com wilizmcio de 100 vezes 1 129,180 BE4,B4
4815760 Remocio de vestigics de dleo ou graxana superficie do revestimento do paviments m* 845,500 3317
4815793 Limpeza de liguidos combustiveis derramados na pista - remogio com mi com vassoura e descarga lvre t 153,770 1B7,48
4915609 Remogio de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia t 193,770 4558
1600838 Remogio de painel publicitirio, tipo outdoor, com estrutura & suportes em madeira m* 2260650 15,01
4815712 Limpeza de busiro m? 9.386,358 3192
4815713 Desobstrugio de bueiro m* ap22,74 95,78
4815633 Limpeza e desobstrugio mecanizada de bueiros comdidmetro de até 1,00 m m 3621,555 32,57
4815634 Limpeza e desobstrugio mecanizada de bueiros comdidmetro acima de 1,00 até L50m m 1552085 88,73
3104 Remogio de cerca com mourbes de madeira m 7266375 079
1600866 Remogio de cerca commourbes de concreto m 14532750 112
4815725 Recomposicio total de cerca com mourdo de concreto seg o quadrada- areia e brita comerciais m 28,065,500 41,25
4815726 Recomposicio parcial de cerca com mourd o de concreto seciio quadrada - mourio - areia e brita comerciais m 14532750 3435
4815727 Recomposicio parcial de cerca com mourd o de concreto - arame m 266,375 1541
5501700 Cesmatamento, destocamento e limpeza de drea com drvores de didmetro até 015 m m? 516.720,000 035
3B15706 Recomposicio de guarda-corpo com agregados comerciais - instalagio m 369,480 1E2.42
1600896 Demolicio mecinica de alvenaria com escavadeira hidraulica m? 6.458,000 25,14
4815701 Combate 3 exsudagio - pedrisco comercial m? 9,688,500 190
4815613 Rregularizagio mecinica da faixa de dominio m? 645,900,000 0,36
4815757 Tapa buraco com pintura de ligagio - demaoligio com sea corta piso m? 2161728 67147
4315703 Comegio de defeitos commistura betuminosa m? 140,113 168,75
4011353 Pintura de ligagio m* 4670400 056
4815631 Remendao profundo comimprimagio com emulsSo asfiltica - demoligio mecinica e corte comserra m? 3843072 455,59
4515623 Sodo brita para base de remendo profunds - brita comercial m* 3074457 ESEE
6416078 Usinagem de concreto asfiltico - faixa C-12,5 - areia & brita comerciais t 4312728 201,39
418222 Usinagem de pré-misturado a frio - faaC - areia e brita comerciais m* 1023486 330,72
m CONSERVAGAD PREVENTIVA PERIODICA
491572 | Limpeza de ponte m 7388600 652
380640 Restauragio de bergos de apoio para junta de dilatagio - forrecimento e instalagio m 150,000 140,63
(7733 Junta de dilatagio em elastémero e perfil Wy - L = 20 mme H = 40 mm - fornecimento & instalagio m 30,000 Erefoi
07T Junta de dilatagio em elastémero e perfil Wy - L = 25 mme H = 50 mm - fornecimento & instalagio m 30,000 43448
07735 Junta de dilatagio em dastémero e perfil WV - L = 35 mme H = 60 mm - fomecimento & instalagio m 30,000 568,02
0776 Junta de dilatagio em elastémero e perfil Wy - L = 40 mme H = 70 mm - fornecimenta e instalagio m 30,000 757,83
77 Junta de dilatagic em elastémero e perfil Wy - L = 50 mme H = 80 mm - fornecimento & instalagio m 30,000 798,83
4011410 Microrrevestimento a frio com emuls3o modificada com polimero de 1,5 cm - faixa 111 - brita comercial m* £74.650,000 633
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsio - brita comercial m? 102 969,595 8,05
5214001 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em 3gua - espessura de 0,3 mm m? 48 881,001 18,37
4815657 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5cm m* 5.138,000 8552
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfiltico - espessura de 5 om m? 10,500 133,80
4011463 concreto asfaltico - faixa € - 12,5 - areia & brita comerciais t 12356403 230,59
4011353 Pintura de ligagio m? 102 969,909 0,66
4315764 Poda de drvores com até 5 m de altura m* 968,850 450,04
4815765 Poda de arvores com 5,0m a 7,5 mde altura m? 645,900 73,34
4315766 Poda de drvores com 7,5 m a 10 m de altura m? 322,850 158,79
4815768 Trituragdo de galhos e troncos com didmetro de até 350 mm m* 1337700 4803
~ CONSERVAGAOD DE ENCIA / PROTECAD AMBIENTAL
4815733 Recomposicio manual de aterro com material de jazida m? 1.500,000 5858
4815734 Recomposigio mecanizada de aterro com material de jazida m* 3,000,000 2044
1505879 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mio comer cial - fornecimento e asentamento m* 300,000 359,02
1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mio comercial - forneciments & asentaments m* 300,000 22284
4413096 Enléivamento m? 750,000 15,33
5500891 Desmonte de blocos de rocha com martelete preumstico m* 300,000 24446
4815735 Remogio manual de barreira emsolo m* 1,500,000 15,83
4815736 Remogio manual de barreira emrocha m? 1.500,000 2451
4315737 Remogio mecanizada de barreira emsolo m? 3,000,000 7,26
4815738 Remogio izada de barreia emrocha m* 3.000, 867
v MANUTENGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO - BR-437/CE (437BCE0020])
4915598 Rreconformagio da plataforma m? 2.761.200,000 0,16
3 DEMAIS SERVIGODES DE MANUTENGAO (DSM)
4815667 Remogio izada de { asfalti m* 3.173,000 18,88
4815669 Remogio mecanizada de camada granular do pavimento m* 2B.056,000 1166
4011283 Base ou sub-base de macadame hidriulico com brita comercial - 1008 Proctor modificado m? 20,040,000 301,08
2003866 plicagio de geotéxtil nio-tecido agulhad resisténcia 3 trag3o longitudinal de 14 kn/m m? 20,080,000 1088
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m* 8016000 28423
4011352 Imprimagio com emuls3o asfaltica 40,080,000 095
M2082 Aquisigio d |50 EAl para imagi 52,104 334361
M2052 Transporte de emulsdo EAl para Imprimag 30 52,104 248,26
4011353 Bintura do lisardn 63458999 066




R
Agquisicio de emulsio RR-1C para Pintura de Ligagio
Transporte de emulso RR-1C para Pintura de Ligagio
Concreto asfaltico - faa € - 12,5 - areia & brita comerciais

28557
28557
7615,200



SUPERINTEMDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
MINISTERIO DOS TRANSPORTES,

UNIDADE LOCAL DE RUSSAS,

Raodavis: BR-116/CE. Base de Pragas: SICRO/CE (1%4-JUL/25-SEM D
Tracha: AV. 13 DE MAID |FORTALEZA) —DIV CEfPE. BOIL: 3448% (Servi
Subtrecha: ENTRBAR-116/304|BOGUEIRADC DO CESARID) —ENTR CE-273 |P/ACUDE CASTANHAD). BOIL: 1500% |Difen
Sezmento: Km 114,120 Km 280.9. BDI: 2317% |ligan
Codiga SNV: 115B0E0130 a0 116 B0E0230 (Versho SHY: 2026014). AT: 2.16%
Extensda (km]: 1553 Extensda Simgles: 21530 km
Rodavia: BR-437/CE. Extensia Duplicada: = fm
Trecha: DI AM/CE - ENTRBA-116/437. Ext. |Rev. Priméria: 2850 km
Subtrecha: DI AM/CE - ENTRBA-116/437. Extensdo Virtusl: 333,50 lemf
Segmenta: KmOsakma8 5.
CadigaSHV: 437BOE0020 (Versio SNY: 2026014]).
Extensda flom): 485
Ext. Totad {bm): 2153
ORCAMENTO PARA 03 (TRES) ANODS.
TAREFA DU SERVICOD CUANT. DE TRABALHO PRECOS[RS
CODIGD UNID. QUANT. UNITARID
M1843 Aquisigio de cimento asfaltico CAP 50/70 para CAUQ t 422262 5.573,63
M1343 Transporte de Cimento asfiltico CAP 50/70 para CALQ, t 422262 259,26
5214001 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em 3gua - espessura de 0,3 mm m? 1169001 1837
5314344 Transporte com caminh3o basculantede 6m® - rodovia pavimentada thm 327473652 128
5814389 Transporte com caminhdo basculant ede 10 m® - rodovia pavimentada tkm 4.235.107,833 117
581473 Transporte com caminhd ia de 151 - rodovia pavimentada thm 483,780 104
il RECUPERAGAO PONTOS CRITICOS
4011484 Rreciclagem comincorporagio do revestimento asfaltico 3 base e adigio de brita comercial - 100% Proctor modificado m? 3.168,000 130,75
4011352 Imprimagio com emuts3o asfaltica m* 15,840,000 0,35
4011353 pintura de ligagio m* 25,080,000 0,66
4011463 Concreto asfaltico - faia € - 12,5 - areia & brita comerciais t 3,009,600 230,59
5214001 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em 3gua - espessura de 0,3 mm m* 462,000 18,37
vl DEMAIS SERVICOS AUKILIARES
1107892 Concreto fok = 20 MPa - confecgi o em betoneira & langamento mamal - areia e brita comerciais m? 300,000 53842
1106165 ‘cancreto ciclapico fok = 20 MFa - confecgio em betaneira e langamento manual - areia, brita & pedra de mio comerciais m* 300,000 471,11
1508055 Pedraangamassada com cimento e areia 1:3 - areia & pedra de mio comercial - fornecimento e assentamento m? 300,000 516,51
1108671 Argamassa de Cimento e areia 1:4 - confecglo em betoneira e langamento manual - areia comercial m* 300,000 453,48
TR Armacio em ago CA-50 - fornecimento, preparo & colocagio kg 3,000,000 17,16
3103302 Formas de tabuas de pinho p ispositives o gem - utilizagio de 3 vezes - confecglo, instalagio e retirada m* 300,000 127,11
2108168 «com pontaletes 0= 10 cm - utilizagio de 5 vezes - confecgdo, instalagio e retirada m? 1340807 3339
4815671 Reaterro & compa ctagio com soquete vibratério m* 300,000 26,19
4805750 Escavagio manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1m m* 300,000 64,72
4805757 Escavagio mecinica de vala em material de 12 categoria m* 300,000 5,68
1600438 pemaligio manual de concreto armado m? 300,000 868,13
1600436 manual de conc: ph m? 300,000 584,10
% SINALZAGAO DE OBRAS
5217558 Placa de mgulamgma;ao pa_ﬁ snalma@ de.:':b.ﬁs montada em suporte metalico movel, R1 lado 0,414 m - utilizagao de 600 ciclos - un.dia 5.173,000 535
for necimento, 01 implantacao e 01 retirada didria
5212557 Pla.ca de mgflamenta;ap pamfu.\alma;ao de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, un.dia 12,067,000 5,28
01 implantacio e 01 retirada diaria
5212560 .Placa dea_dvemencla. palas.ll\a. lizagao de obras montads em suporte metdlico movel, lado 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.dia 11.263,000 562
implantacao e O1 retirada diaria
. B e et i . . -
521556 Pla.ca para si de obras cavalete 1,00 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 un.dia 35619,00 278
retiradadiaria
5213835 Cone plistico para canalizagio de triinsito - utilizaglo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagio & 01 retirada didria un.dia 328 541,000 105
52 ;:::!rocanalzadordetrahg: «com baze quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizagao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 0L retirada un.dia 18384000 742
5213383 Cavalete em polietileno =brado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimenta, 01 implantagio e 01 retirada didria un.dia 7.327,000 1,13
5213850 peragio de sinalizagio por bandeirda de tecido ou com placa metilica h 19.172,000 3262
X TRANSPORTE DE INSUMOS
5814344 Transporte com caminhdo basculant ede 6m® - rodovia pavimentada thm 1.2564582 528 128
5814389 Transporte com caminhdo basculant e de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 3.544.045,134 117
5914614 _ﬁal\sp.or::::;;xmaocamna ‘com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagao de 6,2t m 342545 261
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5 t & com guindauto com capacidade de elevagio de
5815014 B thm 2.906, 1,
1191t - rodovia pavimentada %0 o
5914369 Transporte de detritos com caminhio de hidrojateamento de alta pressio e vacuo de 8 ot - rodovia pavimentada thm 6.735,251 173
5815324 Transporte com caminhdo carroceria de 51 - rodovia pavimentada thm 53.584,686 2,00
531479 Transporte com inhd ia de 15 t- rodovia pavimentada thm 214076553 1,04
n ACUISIGAD DE MATERIAIS ASFALTICOS
M1346 Aquisigio de emulsio RR-1C para Tapa Buraco. m? 2161728 3552
M1345 Aguisicio de emulsio RR-1C para Comeg 3o de Defeitos. m* lag112 58,20
M2082 Aquisigio d Isio EAl para do Prof undo. m* 3843072 17,38
M1847 Agquisicio de emulsio RM-1C para Pré-misturado a Frio. t 190,572 413278
M1843 Anquisicio de cimento asfiltico CAP 5070 para CAUQ, t 1124457 5.573,63
M1846 Agquisicio de emulsio RR-1C para Pintura de Ligagio para Fresagem. 1 46,335 3.396,84
M1946 Anuisicio de emulsio RR-1C para Pintura de Ligagio para Recuperagio de Pontos Criticos. 1 11,286 3.596,84
M2087 Aquisigao d |sio RR-2C para T Superficial Duplo. t 3BA07R 4.042,05
M2052 Aquisicio d Isio EAl para imagd t 2058 334361
M1950 Aquisicio de emulsio RC-1C-E para Micrormeyestimento. 1 2064,174 5.131,83
XN TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS
M1346 Transporte de emuls 3o RR-1C para Tapa Buraco. m? 2161728 2,23
M1345 Transporte de emulsio RR-1C para Corregdo de Defeitos. m* lag112 372
M2082 Transporte de emulsio EAl para Remendo Profundo. m* 3843072 128
M1847 Transporte de emuls3o RM-1C para Pré-misturado a Frio . t 190,572 248,26
1343 Transporte de Cimento asfiltico CAP 50,70 para CALQ. t 1124457 250,26
ML1346 Transporte de emulso RR-1C para Pintura de Ligagio para Fresagem. 1 46,335 248,26
M1946 Transporte de emulso RR-1C para Pintura de Ligagio para Recuperacio de Pontos Criticos. 1 11,286 248,26
M2037 Transporte de emuls3o RR-2C para Tratamento Superficial Duplo. t 384,078 248,26
M2052 Tranzporte de emulsdo EAI para Imprimag do. t 2058 248,26
M1950 Transporte de emulsio RC-1C-E para Microrrevestimentao. 1 2064,174 248,26
] MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAD E INSTALACAO CANTEIRD DE OBRAS
BOOO0OL Instalagio do canteiro & alojamento un 1,000 447.835,12
8000002 Maobiliza gio & desmobilizagio un 1,000 175.503,44
o18013 m'nn_'gemedesmmwda usina deasfflma quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construgao e demaligio de bases, ampas, un 1,000 179.568,14
depdsitos de aeresados € digue de contencao
Maontagem e desmontagem da usina de pré-misturade afrio com capacidade de 60 t/h - inclusive construgo & demoligio de bases, rampas,
S19008 . 5 = N * un 1, 131.173,
depdsitos de agresados € bacia de contencio R0 52
x ADMINISTRAGAD LOCAL
SO0000L inistragio Local ano 3000 186382444
TOTAL GERAL (05 ANDS)




Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos

34. As quantidades constantes da documentagdo sdo as estimadas para a execug¢do de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme
apresentado no Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.

3.5. Os servicos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo 08 de 06 de
Novembro de 2023 (23366089) e Manual de Conservagdo Rodoviéria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servicos do DNIT pertinentes a
execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servicos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem foram agrupado sem item especifico da planilha
orcamentaria, ¢ serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho, conforme Resolugdo n° 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

¢ Capina manual

e Rogada manual

e Rogada mecanizada

¢ Rocada com rogadeira costal

¢ Limpeza de sarjeta e meio-fio

¢ Limpeza de descida d'agua

e Caiagdo mecanizada com fixador de cal

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execug@o dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e
conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragao do contrato.

Especificacdes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado na faixa de dominio, com
objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo, medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento
ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos;

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do
Servigo.

3.11. Nos servicos de rocada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo mével (quadro com estrutura metélica, tela de protecdo e rodizios deslizantes) que

evite a projecdo de pedras em diregdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragao de tal dispositivo se
encontra incluida na propria composicgao.

3.12. Para elaboracdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variacao
na demanda dos servigos, em se tratando de servicos de Conservagdo/Recuperagdo rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do
certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mio, entre outros, as composicoes de precos unitirios precisario ser readequadas a realidade,
considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no
SICRO na data base do or¢gamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. Foi elaborada planilha comparativa para avaliagao dos custos entre CBUQ produzido no canteiro ¢ o CBUQ vendido comercialmente na regido,
prevalecendo a primeira opgao, como a mais vantajosa para o Erario;.

3.14. De acordo com a recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérdao n® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade
de constar nos futuros editais de obras de intervengéo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam
priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.15. Os critérios ¢ o controle para execug@o dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas
neste termo.

3.16. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisicdo do insumo, estando os custos de
transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composigdes de custos.

Administragao local
3.17. A administra¢@o local sera remunerada proporcionalmente a execugao da obra, conforme orientagdo Acordao n° 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual
de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.18. O Acdrdao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgios e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigao
para a administra¢do local das obras, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragao local serdo
realizados conforme a execugdo financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execugdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre
os valores medidos.

3.20. O custo constante no orgamento referencial da Administracdo Local é para a execucdo completa da obra e somente sera medido integralmente
(100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.21. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentaria e financeira do DNIT.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Participaciio de consércios

4.1. Nao ¢ admitida a participagdo de consorcios, eis que as atividades de manuteng@o (conservagao/restauragdo), por se tratar de servigo de natureza
continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma Unica empresa.

Preferéncia

4.2. Naio ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de
informatica e automagao).

Vistoria

43. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta,
a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execucdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um
servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° ¢ 3°, da Lei n®
14.133 de 2021).

44. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia ttil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo.

4.7. Caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas
técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada 8 Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional, conforme informagdes a seguir: "Contato: (85)
3270.3491, e-mail: alenio.costa@dnit.gov.br".

Sustentabilidade

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados
abaixo:

b) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificacdes da ANVISA;
c) Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como
reducdo de residuos solidos;

e) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas
de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como
utilizagdo de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no enderego eletronico: https:/www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adocao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
h) Adocao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adocao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela
Resolugao n° 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que
gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogdo e promogao de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de prote¢@o individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas;

1) Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo
ambiental;

m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrugdes de Servicos do DNIT, principalmente a Instrugdo Normativa n° 61, de 17/09/2021, que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

0) Atendimento as diretrizes inseridas no Plano Diretor de Logistica Sustentavel 24508596.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias
Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢do da Autorizagdo de Operagdo para execucdo dos servigos contratados.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagdo foi emitida para o Estado e somente mediante
a obtengdo da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢do, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n®
1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as
disposig¢des ora previstas.

[]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da
Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos
de comunicagao prévia ao orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

II - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de
manuten¢io e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagio prévia ao 6rgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos
exigidos nas hipoteses do inciso I deste paragrafo.

4.14. Na transicéo, de acordo com o Pardgrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n° 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n°® 365/2014 (Altera
o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutengao autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para
manifestagdo, mediante Relatério de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para
confecgdo do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatorio de Comunicagdo de Obras, que sera avaliado pela
Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementagdes.

4.16. Tais informagdes, Relatorio de Comunicagio de Obras e a Caracterizagio da Area de Preservagdo Permanente ou Inventario Florestal, devem ser
apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao
IBAMA com codpia a Coordenagido-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de
forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n® 289/2013 (MMA).

4.17. No 4mbito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nio seja necesséria a supressdo de vegetagdo com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o
INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressdo vegetal com rendimento
lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obtengdo da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que
permitira acesso a APP para execugdo dos servigos contratados. A defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial
n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os  Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC ~ (SEI' n® 2875913) de  21/03/2019, n°
375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI! n° 4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n°® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a
supressdo de vegetacdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional,
envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervengdo imediata para conter e
recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagao prévia ao IBAMA.

Subcontratagao

4.19. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida
a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitacdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao
percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021). (Obs.: 0 §2° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021 sera
regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratagao).

4.19.1.1. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.

4.19.14. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.19.2. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a subcontratagdo.

Garantia do Objeto

4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construgées consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratacio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instrugdo Normativa n°® 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, de 15 de maio de 2025 ou a IN vigente
na assinatura do contrato.

4.22. A ADJUDICATARIA deveré apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagdo. Como trata-se de uma contratagdo de servigo continuo com vigéncia superior a 1 (um) ano,
assim como nas subsequentes prorrogacdes, sera utilizado o valor anual do contrato para defini¢do e aplicagdo dos percentuais previstos de garantia.

4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, 4 sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133/21):
1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida ptblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado

de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, ¢ avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

2. seguro-garantia;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#:~:text=1%20o%20Toda%20pessoa%20%C3%A9,concep%C3%A7%C3%A3o%2C%20os%20direitos%20do%20nascituro.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

3. fianga Bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do

Brasil.
4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugdo e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato.
4.23.2. No caso de opgao pela modalidade "I - Caugéo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para
obter instrugdes de como efetua-la.
4.23.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro

Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condigdes de resgate.

4.23.4. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n° 14.133/21) e dar-se-a4 mediante entrega da competente apoélice emitida por entidade em funcionamento no
Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao,
por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas
contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.23.5. Caso a garantia se dé por "III - Fianga Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instru¢do Normativa n° 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, de 15 de maio de
2025 .

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lein® 14.133/21.

4.26. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia
ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragéo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia
contratual e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art.
97, inciso I, da Lein® 14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros € ndo excluird nem reduzirda essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug@o do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o
subcontratado pelo cumprimento das obriga¢des (art. 121, da Lei n® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administrag¢ao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.30. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de
Acoes Trabalhistas e Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razio da contratagio de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lein® 14.133/21.

Alteragio subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitacio exigidos
na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugao
do objeto pactuado e a Administrag@o tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transicido contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execugio

5.1. Previstas nos Anexos.

Local da prestacio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: BR-116/CE; trecho: AV. 13 DE MAIO (FORTALEZA) — DIV CE/PE; subtrecho: ENTR BR-
116/304 (BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE-273 (P/ACUDE CASTANHAO); segmento: Km 114,10 ao Km 280,90; extensdo: 166,80 km e BR-
437/CE; trecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; subtrecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; segmento: Km 0,00 ao Km 48,50; extensdo: 48,50 km;
Extensiao Total: 215,30 Km.

MAPA DE LOCALIZACAO
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Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a
execugdo dos servigos previstos conforme Anexos.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme o ANEXO - A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades,
detalhados em custos unitarios e totais.

5.5. GRUPO 1 - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAQ

5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicac¢do (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificagdes: A vegetacdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os acostamentos,

sobre os elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Roc¢ada- que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a
visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacdo invada os acostamentos.

5.5.1.2.1. Especificagdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada acostamento, com
largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0
m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s poderdo ser admitidas mediante comprovagao no inventario.

5.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogio de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos,
arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na
faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a
retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de
6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especifica¢des: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.53.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d’agua - que consiste na remogdo do material depositado ou
de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.5.3.1.1. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3.2. Caiacdo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos

e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta ¢ meios-fios),



quantas vezes for necessario.

5.5.3.2.1. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o
usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

5.5.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.54.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro

de Sinalizag@o de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolucdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho
de 2022.

5.54.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolugdo n° 8, de 6/11/2023 ou quaisquer
normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo
PROJETO-

TIPO UTILIZACAO

Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego

Tipo 03 Intervengdes de longa duracéo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos,
P obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem

Tipo 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execu¢do ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego

Tipo 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execu¢do demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos,
P obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem

5.5.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre

que a area de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor
visibilidade.

5.5.4.4. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever
dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.5.4.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando a obra
ndo tiver mais interferéncia com o trafego.

5.5.4.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.

5.54.7. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolu¢gio CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a

Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodovidria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.5.4.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os
Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a propor¢ao de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os
Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O
conteudo minimo do treinamento deve contemplar:

5.5.4.9.1. Seguranga ao trabalhar em rodovia;

5.54.9.2. Uso do EPI;

5.5.4.93. Implantag@o e retirada da sinalizagdo de obras;

5.5.49.4. Situagdes de emergéncia.
5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:

1. Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;

2. Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagao vertical viaria-peliculas;
3. Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinaliza¢do de trafego;
4. Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

5. Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, Il e I1I;
6. Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagao.

5.5.4.11. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manuteng¢@o, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada,
de forma a garantir condi¢des de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cddigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras
aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag@o ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia ¢ a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para

reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacdo
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6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei
n° 14.133, de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagio da fiscalizagao.

6.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de
Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Ceara (art. 8°, do
Decreto n°® 11.246/22).

Fiscalizacao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar
a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as
exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrig¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto
n° 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogagdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n® 11.246/22).

Fiscalizacao Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (art. 23, incisos I e 11, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento ¢ fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (art. 21, inciso IV,
Decreto n° 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condig¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e

anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n'
11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliag@o realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21,
inciso X, do Decreto n° 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em
conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que
venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n°® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa

designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliacio por parametro desempenho

6.21. A avaliagdo do desempenho sera processada através da institui¢ao de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos
minimos, através de verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de Manuten¢do de Rotina,
traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos
componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes
Técnicas da Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados
elementos integrantes da faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem.
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6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de
2023:

1. Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
2. Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
3. Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha or¢amentéria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de
todos os servigos que comporao o or¢amento de desempenho de cada grupo.

6.25. Os critérios e controle para manutengao e conservagao estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagao Rodoviaria, publicagao IPR/DNIT —
710, versao 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada
deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagao, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrao de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no
quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO 1

Elemento de Referéncia Indicador Padrao Exigido

A partir do inicio do 3° més do
contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta e meio fio)
deverdo estar capinados (L =
20cm).

A partir do inicio do 3° més do

Vegetagao Controle da Vegetagao contrato, a altura da vegetagdo na
area (extensdo x largura) ao longo
dos acostamentos, e na parte interna
das curvas, devera ter altura
maxima de 30 cm (h<30cm), com
acabamento manual, conforme
larguras inventariadas.

A partir do inicio do 4° més do
contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar
limpos, desobstruidos e em
adequadas condi¢des de
funcionamento.

Existéncia e Funcionamento Ao final dos servigos de
recomposi¢do ou complementagao
dos dispositivos de drenagem, todos
estes devem estar implantados,
limpos, desobstruido e em
adequadas condic¢des de

Drenagem funcionamento.

A partir do inicio do 4° més do
contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar
caiados e em adequadas condi¢des
de funcionamento.

Caiagdo Ao final dos servigos de
recomposi¢do ou complementagao
dos dispositivos de drenagem, todos
estes devem estar caiados ¢ em
adequadas condi¢des de
funcionamento.

6.26. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servigos que compdem a or¢amentagio dos
grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicao dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado
de conformidade e a medigdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior
encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Medicao dos grupos de desempenho
7.3. O Servigo de Manutengdo e Conservagao de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinagdo do Fator de Pagamento.

7.4. Nao devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a
obtencdo dos padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigdo ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento serd iniciado no final
do 1° (primeiro) més de Contrato.
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7.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medig¢ao, pois
descaracterizara o fator de pagamento e a avaliacdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicacdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagao.

7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade deverd ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

7.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas constara da

verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX -
Da execugdo dos servigos, fiscalizagdo e da medigdo - segdo II - na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o
quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAQO DA FAIXA DE DOMINIO
E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
p < o :
Elemento de ' PESO| Padriio Extensao Extensao % da~ Coeﬁme{lte ;ie Fator Coalculado
Referéncia Indicador (A) | Exigido Contratual | Atendida Extens_ao Correlagio (%) (%)
(km) (km) Atendida (B) (AxB)
~ Controle da PDOT-1
Vegetacdo Vegetacio 50 e
getag PD02-1
Existéncia e PD 03 -1
Funcionamento N
D PD04-1
renagem D05 -1
Caiagdo 25 e
PD 06 -1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildometro em quildmetro, em toda a extensdo contratual do Plano de

Trabalho. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste
quilémetro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrio estabelecido é a condigdo minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento,
conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO

% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %

00,00 - 49,99 0

50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100

7.14. A aplicago do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos da manutengdo, e ndo elimina eventuais

penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecu¢do parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada
independentemente.

Medic¢des dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de
Trabalho e Or¢amento - PATO, apés sua devida conclusao em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela

empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medi¢do a Superintendéncia para processamento no
sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagéo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medi¢do sera
acompanhada das memorias de calculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatorio fotografico,
resumo das medigdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado deverd apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o
estorno dos valores excedentes nas medi¢des, conforme Instrugdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n® 18, de 16 de
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agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a
titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.22. Apbs aprovacdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para
o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenacdo-Geral competente para providéncias.

7.23. A medi¢do do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada)
e o local de execucdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distdncia (desde que comunicada e aprovada pela
fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢amento, ndo sendo passivel de remuneracao a
distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR

7.24. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medi¢@o a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a
execucdo dos servigos prestados.

7.26. A utilizagdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descrigiio da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao | Por demanda néo cumprida e/ou ndo iniciada
: 5
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. dentro de 48h.
Auséncia de comunicag¢@o no prazo maximo de 24 (vinte e
qu_atro) horas a ﬁsc'allzagao qualquer ocorréncia anorrpal ou Por notificagio ndo cumprida dentro de 24h. 5
acidente que se verifique no local dos servigos, inclusive em
caso de emergéncias.
Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas | Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo ndo 5
vigentes. iniciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) Por notificag@o ndo cumprida e/ou correg¢do nao 5
referentes a Seguranga do Trabalho iniciada dentro de 48h.
, . . . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregio ndo
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. iniciada dentro de 48h. 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau . o . s s
. . ~ Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo
funcionamento ou em desacordo com as especificagoes L 4
o iniciada dentro de 48h.
técnicas.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregéo nao 4
execugdo dos servigos. iniciada dentro de 48h.
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO
CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 >NDG > 80 5%
80 >NDG > 50 10 %
NDG <50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - )’ Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))
7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e serd deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.
7.29. A aplicag@o do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medigdo dos servigos, € ndo elimina eventuais penalidades contratuais
e previstas na lei de licitagdes referentes.
7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados neste Termo de Referéncia nos grupos de desempenho, estes deverdo ser

aplicados especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou néo-
conformidade(s) apontadas no padrdo de desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos
de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extin¢do do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e
iniciar os procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instru¢cdo Normativa DG/DNIT n°® 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela
Instrugdo Normativa DG/DNIT n°® 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso
7.33. O CONTRATADO deveri elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional,
devendo os mesmos receberem niimeros sequenciais.

7.35. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:
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7.35.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 36 (trinta e seis) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO).

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para anélise e aprovagio a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do CEARA, no
prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo
executados ao longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de
que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivagdo dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico
mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugo da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um
confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes
anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da
obra.

7.37.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deveré apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo

contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢ao e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo,
sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento
habil.

7.37.9. A programagao devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta
MS Project® ou similar.

Recebimento

7.38. Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentard a medi¢do
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.38.2. A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23,
inciso X, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagio de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagido dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.40.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, c¢/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusio de todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, sem prejuizo da aplicag@o das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo 90 dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n°
11.246, de 2022),

7.42.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do; e
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7.42.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n®
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacio

7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de

despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.
7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:
1. o prazo de validade;
2. a data da emissao;
3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;
5. o valor a pagar; e
6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o

contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus 8 CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68, da Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificago, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes ¢ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢@o anterior,
nos termos do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua

efetiva realizag@o, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.59. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributéria prevista na legislag@o aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=IxNxVP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=0,00016438
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7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a reteng@o tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento.
7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato,

contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura estd condicionado a medicdo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méximo de 5 (cinco) dias apds o processamento da medigéo, de toda documentacio
necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condi¢do imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da
documentagao exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue
cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.61.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instru¢do
Normativa n° 19, de 28 de abril de 2021.
7.61.7. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura,

em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o niimero de sua conta
bancaria e a respectiva agéncia.

7.61.8. E vedada expressamente a realizagio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou
mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

7.61.9. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento sera retomado apos a comprovagao da regularizag@o da situagdo, ndo
acarretando qualquer dnus para a Contratante.

7.61.10. A Administra¢do deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indeniza¢des devidas pelo contratado.

7.61.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de processo administrativo em que serd garantido a empresa o
contraditorio e a ampla defesa, com os recursos ¢ meios que lhes sdo inerentes.

7.61.12. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instru¢do Normativa n® 53,
de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.13. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.

7.61.14. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.61.15. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.61.16. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no
edital.

7.61.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

7.61.18. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.19. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.20. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.21. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.61.21.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.23. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada a Instru¢do Normativa n° 37, de 15 de julho de 2021

alterada pela Instrugdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequacdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento
do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

Reajuste / Repactuacio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados e fornecidos pela
Fundag@o Getulio Vargas, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da
data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do
DNIT (SICRO, més-base de JULHO/2025 para o estado do Ceara).

7.64. No caso de atraso ou nio divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variag@o conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.65. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do,
o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-19-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-19-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-37-2021
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-18-2022
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10192.htm

7.68. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.69. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

R=V (li—1Io)/Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Io = Indice de prego verificado no més-base do orcamento do DNIT

Ti = Indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante
presente na composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n°®
13, de 02 de junho de 2021.

Antecipaciio de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para
efeito de medicdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipdtese de inexecugdo do objeto.
7.73.1. No caso de inexecugao parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo & parcela antecipada e ndo executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagio acumula do Indice Nacional de

Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagdo até a data da devolugao.

Cessao de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.74.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragio de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte

da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionério ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n°® 8.429 de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragéo.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,

com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22, inciso I e art. 23
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este ltimo, a seguir transcrito:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duracdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacio automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos ¢ ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipoétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, ¢ o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratagdo ou a comissdo de contratacdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos
estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22. (Destaques acrescidos).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Regime de execugiio

8.3. O regime de execucdo do contrato sera por Prego Unitario, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios fotograficos,
levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-13-2021-cgti-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-13-2021-cgti-publ.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

8.4. A proposta de precos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitério e
prego total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE
TRABALHO E ORCAMENTO, bem como o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME
n° 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam eles no preco dos
insumos ou no valor total do servigo. Nao serfio permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de pregos unitarios, e
quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do or¢amento. Serdo exigidas todas as composi¢des de pregos unitarios. O LICITANTE fica
obrigado a seguir os parametros de composi¢do do NOVO SICRO, més-base de JULHO/202S5, para o Estado do Ceara.

8.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a contratagao.

8.6.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

8.6.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel aquele
que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de pregos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo,
em contradi¢do ao bindmio de transporte.

8.6.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do sub-item anterior € mao-de-obra nos pre¢os unitarios constem
com valor irrisorio e/ou simbolico.

8.6.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujo equipamento apresente na composi¢do qualquer alteracdo da proposta
referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manutengdo, operagdo e mao-de-obra da operagao, assim como alteragdo do coeficiente de manutengao
(K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).

8.6.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes
coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

8.6.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da proposta
referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou
momento de transporte.

8.6.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS e
ISSQN inferior a legislagdo tributaria vigente.

8.7. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global,
os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein® 14.133/2021);[ME/SEGES1]

8.8. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

Exigéncias de habilitagio
8.9. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilita¢io juridica

8.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territdrio nacional;

8.11. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada

a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.15. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.17. Sociedade cooperativa: ata de fundaco e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.18. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.19. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.23. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de

declarag@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacio Econdomico-Financeira


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art59
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

8.27. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida
a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.28. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11);

8.29. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

8.30. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura; e

8.32. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.33. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao
Contabil Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e

Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo e deve ser proporcional aos riscos que a inexecugao total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragdo.

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contéabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificaciio Técnica

8.36. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.
8.36.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.37. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da
regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.38. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagao sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do
CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servicos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera
aceita a declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.39. Para comprovar a aptiddo a execug¢do do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica
operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.39.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, € que comprove ter
executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢cdo Normativa DNIT n° 58, de 17 de
setembro de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n° 4, de 08 de marco de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou

“declaragdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricio Extensio do Lote Extensio a ser
¢ Pretendido comprovada
Execugdo de Servigos de Conservagao e/ou
Manutengdo e/ou Restauragdo em Rodovias 166,80 km > 83,40 km

Pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
Quantidade a ser

Descricao Quantidade utilizada comprovada
Base ou sub-base de macadame hidraulico 20.040,00 m? >10.020,00 m3
Microrrevestimento a frio 874.650,00 m? >437.325,00 m?
Concreto Asfaltico Usinado a Quente 19.971,603 t >9.985,80 t

Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manuten¢do
rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do orgamento do DNIT.

2. Sera admitido o somatdrio de atestados para os servicos do Quadro 2.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagao dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes bésicas:

¢ Nome do contratado e do contratante
¢ Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagao do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensio ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

4. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-CE/DNIT.

5. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando
os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminag@o dos servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgao ou ente ptblico), devera ser juntada a documentagdo pelo menos
um dos seguintes documentos:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%204%2FDNIT,referentes%20%C3%A0%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20projetos.

¢ Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
¢ Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.
7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

¢ Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.39.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater ¢ de igual complexidade ou superior, que
comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n®
4, de 08 de margo de 2022. A comprovagao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragéo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade
Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO

Execugdo de Servigos de Conservagdo e/ou Manutengdo e/ou

Unico ~ . .
Restauragdo em Rodovias Pavimentadas

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
Base ou sub-base de macadame
, hidraulico
Unico Microrrevestimento a frio

Concreto Asfaltico Usinado a Quente

Observagdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que
comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execug@o contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentagdo
de atestado(s) e/ou certidao(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo
que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatério ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste
o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislago civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certidio do CREA,
devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s)
inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(ao) participar na execugdo dos trabalhos.
4. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentacao dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante
e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

¢ Servicos executados (discriminag@o e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-CE/DNIT.

6. Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgio ou ente publico), devera ser juntada a documentagéo:
e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis
técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execug@o do objeto do atestado/certiddo, ou;

¢ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

8.39.3. Declaragéo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagao
estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario.

8.39.4. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das
sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade

8.39.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundéria especificadas no contrato social
vigente.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
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8.39.6. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo
se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.39.7. A apresentagdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Documentos a serem enviados

8.40. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24
(vinte e quatro) horas apds a convocagio do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 4 - Informag¢des Compras.gov.br

CATMAT i
LOTE ESPECIFICACAO UNID. QUANT.
CATSER

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

Execucio dos Servigos Necessarios de
Manuten¢io Rodoviaria
(Conservag¢ao/Recuperaciio)
na(s) Rodovia(s) BR-116/CE; trecho: AV.
13 DE MAIO (FORTALEZA) — DIV
CE/PE; subtrecho: ENTR BR-116/304
(BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE-
UNICO| 22896 [273 (P/ACUDE Servigo| 01
CASTANHAO); segmento: Km 114,10 ao
Km 280,90; extensdo: 166,80 km e BR-
437/CE; trecho: DIV RN/CE — ENTR BR-
116/437; subtrecho: DIV RN/CE — ENTR
BR-116/437; segmento: Km 0,00 ao Km
48,50; extensao: 48,50 km; Extensio Total:
215,30 Km

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO B preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composi¢des dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos fixos,
Administragdo Local — Detalhada e Resumo, as composi¢des dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagao e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisi¢ao e
Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo do Edital e composigdes do novo SICRO, més-base JULHO/2025, As composi¢des que por ventura
compuseram os estudos mas que nio foram apresentadas quantidades previstas, deverao ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas nio
serdo avaliadas pela comissio responsavel pela licitagio, ndo tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no

infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e esta separado
por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 — Tomo 4 do

pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de
referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orgamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser
desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;

g) Composicao da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste e Selic utilizada no modelo 14,25%:


https://www.gov.br/compras/pt-br
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DNIT

COMPOSICAD DA PARCELA DE BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas)

SEM DESONERACAD

DESPESAS INDIRETAS % sobre P1 % sobre CO

Administragdo Central 9,005 Yaridrel - f [CD) 553 3.00
Despesas financeiras CF do [F¥-Lucro Operacianal] 102 137
Seguros e Garantias Contratuais [2,5% a2 sobre 52 do PV 0.25 0,34
Rizcas 055 zabre PY 050 087
Sub-total 8,46 .38
BENEFICIOS % sobre P¥: sobre CD
Lucro 12,005 Waridwel - £ (O] 58492 12.00
Sub-total 8392 12,00
TRIBUTOS #% sobre P' X sobre CO
FIS 0,653 de PV 065 057
COFING 3,005 dePY 3.00 4,03
13500 4533 de PY 453 B.17
Sub-total 8,24 .08
EDICOMIMPOSTOS 25,63 34,46
Custo Direto - 0O Td37
100,00

TOTAL - BDI (%)

PV = Pregao de Wenda

L0 = Custo Direto

SELIC (julholZ026) 14,25 X aa

CF = ([1+SELICI"™ 1) 100 112

Seguros e Garantias (2,59 2.2, sobre 53¢ do PY - Prazao Médio = 2 anos)

Obs.: O percentual de [S50N a zer adotado nos orgamentos deve ser aquele proveniente das

aliguotas dos municipios na area de influéncia da obra, respeitadas as dedugdes legais de
materiais da baze de caloulo do tributa.

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢ido do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensido de cada municipio em
relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislag@o tributaria de cada municipio abrangido pela execucdo dos servigos. Ressalta-se que o
ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagdo aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante ¢ sobre a aquisi¢do dos mesmos podera incidir
BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situagdo de or¢amento onerado.

Disposi¢des gerais sobre habilitacio:

8.41. Quando permitida a participa¢@o na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.42. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a 10/11/2025, 16:18 SAPIENS https://supersapiens.agu.gov.br/apps/tarefas/administrativo/minhas-
tarefas/entrada/tarefa/278756682/processo/57356365/visualizar 12/36 habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.43.

8.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, € no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento dessas contribuigdes.

8.45. Juntamente com a documentagéo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou
pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente
afirmando:

Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

—_

. Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

4

Que executard o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrugoes
fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que
tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio ambiente, sobre os
usudrios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos € na obra como um todo;

W

. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucdo das obras de que trata o objeto do Edital e que estes
deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

4. Que a qualquer momento e por necessidade dos servicos fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a
serem executados por solicitagdo do DNIT, sem onus de mobilizagao para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que
motivou a solicitagdo;

5. Que se compromete a estar pronto para a execugdo dos servigos a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da configuracdo disposta
no art. 162 da Lein® 14.133, de 2021;

[=))

. Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os
documentos necessarios a formulagio da proposta;

7. Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital,


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

8. Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua
proposta, junto ao CREA;

9. Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgio;
10. Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construggo);
11. Que respeitara a Convengdo Coletiva do Trabalho;

12. Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido
ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagao pela
empresa contratada e sem qualquer dnus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo, que ¢ o maximo aceitavel, ¢ de R$ 83.456.344,13 (oitenta e trés milhdes, quatrocentos e cinquenta e seis
mil trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), conforme custos unitarios apostos na "Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos", prevista no item
3.3.

9.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més
base: JULHO/2025 - versdo sem desonera¢iao - BDI 34,46% (Servicos/Ligantes) e 15,00% (Diferenciado) e encargos sociais, adicionais e complementares,
por categoria profissional, conforme Relatorio Sintético de Mao-de-Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instru¢do
Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se 0 menor orcamento Sem
desoneragdo da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragao Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 2,16%, considerando os VMD das Rodovias BR-116/CE; trecho: AV. 13 DE MAIO
(FORTALEZA) — DIV CE/PE; subtrecho: ENTR BR-116/304 (BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE-273 (P/ACUDE CASTANHAO); segmento: Km
114,10 ao Km 280,90; extensdo: 166,80 km e BR-437/CE; trecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; subtrecho: DIV RN/CE — ENTR BR-
116/437; segmento: Km 0,00 ao Km 48,50; extensio: 48,50 km; Extensdo Total: 215,30 Km e a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em
servigos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composigdes detalhadas.

9.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragdo do or¢amento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:

—_

. Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base de JULHO/2025 - versdo sem desoneracio, para o Estado do Ceara;

N

. Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;

w2

. Informativo SICRO n° 01, de 2017;

4. Informativo SICRO n° 01, de 2021;

(%

. Instru¢ao Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos
referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

(=)}

. Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e
contratos da CGMRR;

~

. Memorando n°® 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita e areia;

o

Memorando Circular n® 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem,;

©

Resolugao n° 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Orgamento —
PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagio e adequagio de contratos de PATO.

10. Instrugdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicag@o dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos
de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratag@o correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido.
10.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

1. Gestao/Unidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT / 393031 - DIR;
2. Fonte de Recursos: 100;

3. Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0020;

4. Elemento de Despesa: Processo n° 50603.000731/2026-81;

5. Plano Interno: Processo n° 50603.000731/2026-81.

10.2. Na Declaragido de Existéncia de Recursos Orgamentarios e na Declaragdo exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 15 a 17), processo
n° 50603.000731/2026-81, constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra compativel com o Plano Plurianual - PPA 2024-

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovag@o da Lei Or¢amentéria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes ¢ as Normas Técnicas
vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes,
recomendagdes e determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;
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11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolucdo n°® 8, de 6 de
novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias

técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servicos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos
servigos;
11.7. Manter, durante a execucdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com

crachas e usando, quando for o caso, equipamento de protecdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclus@o de atividades em execug@o, mantendo estreita comunicagdo com a
fiscalizagdo;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagio dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na licitagdo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagéo;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagio de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de

cada més, uma via do Didrio de Obras devera sera anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de
obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento,
conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutencéo das placas de identificagdo das obras;

11.21. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida
na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execugdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de
20, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos;
11.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais
documentos referentes aos servigos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingéo
do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia;

11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer altera¢cdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n°13.146, de 2015 (art. 116 da Lein® 14.133, de 2021).
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11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de
calgadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise ¢ aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121 da Lein® 14.133, de 2021.

11.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do
art. 4° da Instrugéio Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de

2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° ¢ 10 da Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagido de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a é4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais n3o foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperago): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de
2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 1, de 08 de
margcos de 1990, e legislagdo correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a
CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.
11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames

ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos
servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20
em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identifica¢do das estacas de 100 em 100 metros, sem onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao
829/2004 — TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obriga¢do da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de
registrar todas as intervengdes realizadas, antes e ap6s sua execugdo, sem Onus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipdtese de fato superveniente
(auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a
interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢cdo dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.
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11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construg@o - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo
dos riscos e propositura de medidas preventivas e de prote¢do e seguranga no Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade
de langamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo ¢ Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

11.56. Atendimento as diretrizes inseridas no Plano Diretor de Logistica Sustentavel 24508596.

12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT deverd indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos

contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des
legais para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das
irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor ¢ fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir duvidas e
orienta-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE
vencedora, no que concerne a execugdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢do
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instru¢do Normativa n® 39, de 28 de julho de
2021, ou outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Or¢amento - PATO por
parametro de desempenho contratada, contida na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigao de Resultado - IMR, contidos na Resolu¢do n° 8, de 6 de novembro de 2023.
12.11. Atestar a execugdo do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢gamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranga da Informacgdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas
normas complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgdo ou
entidade em que este exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianga.

12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus
servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:

—_

. possibilitar ou dar causa a atos de subordinagao, vinculagao hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sang@o e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

NS}

. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagao de servigos para a
fung@o especifica, tais como nos servigos de recepgdo, apoio administrativo ou ao usuario;

w

. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

4. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratag@o e em relagéo a fung@o especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

W

. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessao de diérias e passagens;

[=)}

. definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de
profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente; e

7. conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores puiblicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregéo.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo

aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradacdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instru¢do
Normativa DG/DNIT n°® 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa
DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
3. der causa a inexecugdo total do contrato;

4. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

N

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

oo

. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

N

. fraudar a licitago ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

—_
—_

. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

—_

. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre que nio
se justificar a imposigdo de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
3. Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “1” do subitem acima, bem
como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
4. Multa:
i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;
ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.
iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagio, suplementagio ou reposigio da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.
iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.
v. Compensatoria, para infragao descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.
vi. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “¢” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.
13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da
Lein® 14.133, de 2021).
13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA,

além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio ¢ a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

—_

. a natureza ¢ a gravidade da infragao cometida;

N

. as peculiaridades do caso concreto;

W

. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

4. os danos que dela provierem para o Contratante;

wn

. a implantag¢@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplica¢@o da sang@o, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) ¢ no Cadastro Nacional de
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Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lein® 14.133/21.
13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administrag@o contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida

ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido o6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que a elaboragdo dos Anexos A, C e D do edital ¢ do orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua
compatibilidade com o presente Termo de Referéncia foi realizada pela Supervisora Maia Melo e apresentada de forma separada e detalhada, sendo esta de sua
responsabilidade, ART - SEI n° 24855527, sendo o mesmo atual e adequado. Os precos unitarios utilizados na elaboragdo do or¢amento sdo os constantes do
SICRO, no més-base de JULHO de 2025, para o Estado do Ceara.

14.2. Assim, estando coerente com a atual realidade do segmento das Rodovias BR-116/CE; trecho: AV. 13 DE MAIO (FORTALEZA) — DIV
CE/PE; subtrecho: ENTR BR-116/304 (BOQUEIRAO DO CESARIO) — ENTR CE-273 (P/ACUDE CASTANHAO); segmento: Km 114,10 a0 Km
280,90; extensdo: 166,80 km e BR-437/CE; trecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; subtrecho: DIV RN/CE — ENTR BR-116/437; segmento: Km 0,00 ao
Km 48,50; extensiio: 48,50 km; Extensao Total: 215,30 Km, concordo com Plano de Trabalho e Or¢amento (PATO) apresentado.

(Assinado Eletronicamente)
Alénio César Leitiao Costa
Chefe do Servigo da Unidade Local de Russas

14.3. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia (Anexo I) do edital, estando em consonédncia com o inciso XXIII do caput do
art. 6° da Lei 14.133/21, com a IN SEGES/ME n° 81, de 25 de novembro de 2022, e com a Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023. Estou de acordo e declaro
que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
BRUNO MAGALHAES RIBEIRO
Chefe do Servigo de Manutengao - SR-DNIT/CE

(Assinado eletronicamente)
EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA
Coordenador de Engenharia - SR-DNIT/CE

14.4. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
FRANCISCO WILLIAMS CABRALFILHO
Superintendente Regional do DNIT no Estado do CEARA

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - Planilha do PATO sem Desoneracao (SEI n° 25321879, 25321734)

15.2. Anexo B - Planilha Orgamento e Cronograma em branco EDITAVEL FINAL (SEI n® 25327950) e Planilha Orgamento e Cronograma em branco
PDF FINAL (SEI n° 25327971)

15.3. Anexo C - Volume I - Justificativas e Resumo do PATO (SEI n° 25321244)

15.4. Anexo D - Volume II - Levantamento de Campo, Memodria de Célculo e Orcamento (SEI n°® 25321627)
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