
OBJETO:

TRECHO:
SUBTRECHO (LOTE 1B - OBRA):
SEGMENTO (LOTE 1B - OBRA):
SNV (LOTE 1B - OBRA):
EXTENSÃO (LOTE 1B - OBRA):
SUBTRECHO (LOTE 2A - OBRA):
SEGMENTO (LOTE 2A - OBRA):
SNV (LOTE 2A - OBRA):
EXTENSÃO (LOTE 2A - OBRA):
EXTENSÃO TOTAL:
LOTE (SUPERVISÃO):
PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:
EXTENSÃO PAVIMENTO RÍGIDO 
CONSIDERADA

PROPONENTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ALAGOAS

1.1

PERÍODO DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO DATA INÍCIO DATA FIM
TEMPO 

ATUAÇÃO
INTERVALO PÁGINAS

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

,00 Anos

1.2

10

ATESTADO
Nº

SERVIÇO TIPO EXTENSÃO SERVIÇO
(km)

% INTERVALO PÁGINAS

1

2

3

4

5

1.3

ATESTADO
Nº

SERVIÇO
MENOR EXTENSÃO PAVIMENTO 

RÍGIDO A PONTUAR
 (KM)

MAIOR EXTENSÃO 
PAVIMENTO RÍGIDO 

PROPONENTE
 (KM)

CONFERÊNCIA PÁGINAS

1 20,50 1,00 NÃO PONTUAR

2.1

10

ATESTADO
Nº

SERVIÇO TIPO EXTENSÃO SERVIÇO
(km)

% INTERVALO PÁGINAS

1

2

3

4

5

2.2

ATESTADO
Nº

SERVIÇO

MENOR EXTENSÃO 
PAVIMENTO RÍGIDO A 

PONTUAR
(KM)

MAIOR EXTENSÃO 
PAVIMENTO RÍGIDO 

PROPONENTE
(KM)

CONFERÊNCIA PÁGINAS

1 20,50 1,00 NÃO PONTUAR

2.3

ATESTADO
Nº

TEMPO (anos) INTERVALO PÁGINAS

1 1

2
3
4
5

1,00 Anos 0 anos < TEMPO DE ATUAÇÃO ≤ 10 anos

2.4

CERTIFICADO Nº NÍVEL PÁGINAS
1 Pós Graduação

2 Mestrado

3 Doutorado

4 Doutorado

5 Doutorado

CERTIFICAÇÕES
4.1

ATESTADO
Nº

CERTIFICAÇÃO PÁGINAS

SERVIÇO

Pontuação por cursos de especialização em área correlata a obras de infraestrutura de transportes em que o profissional indicado como COORDENDADOR GERAL tenha realizado

COORDENADOR GERAL - Especialização em área correlata

Tempo de atuação na função de COORDENADOR GERAL e/ou ENGENHEIRO SÊNIOR e/ou RESPONSÁVEL TÉCNICO em serviços de SUPERVISÃO e/ou GERENCIAMENTO e/ou FISCALIZAÇÃO e/ou EXECUÇÃO em serviços de SUPERVISÃO e/ou GERENCIAMENTO e/ou FISCALIZAÇÃO e/ou EXECUÇÃO de obras 
de Implantação e Pavimentação, ou de Construção, ou de Adequação de Capacidade, ou de Duplicação, ou de Duplicação com Restauração de rodovias

PROPONENTE: Atuação em serviços semelhantes ao objeto (Nº DE OBRAS)

Número de obras de Implantação e Pavimentação, ou de Construção, ou de Adequação de Capacidade, ou de Duplicação, ou de Duplicação com Restauração de rodovias que a PROPONENTE atuou na SUPERVISÃO e/ou GERENCIAMENTO e/ou FISCALIZAÇÃO da obra

Nº MÁXIMO DE OBRAS A PONTUAR:

COORDENADOR GERAL - Atuação como COORDENADOR em serviços semelhantes ao objeto (MAIOR EXTENSÃO em quilômetros - PAVIMENTO RÍGIDO)

COORDENADOR GERAL - Atuação como COORDENADOR em serviços semelhantes ao objeto (Nº DE OBRAS)

104BAL0590 ao 104BAL0615

104BAL0615 ao 104BAL0620

Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos

TOTAL

#N/D

30 meses

ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

41,0 km
28,3 km

41,0 km

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA E 
ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS DA RODOVIA BR-104/AL

Div. PE/AL - Praça Centenário (Maceió)
Entr. AL-205 (P/ União dos Palmares) - Acesso Branquinha
km 33,4 ao km 46,1

Nº de CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE conquistados (Ex:Familia ISO 9000)

Certificações de Qualidade da Empresa

12,7 km
Acesso Branquinha - Entr. BR-101/104 (Acesso Norte Messias)
km 46,1 ao km 74,4

Único

EMPRESA(S)

COORDENADOR GERAL

Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos

Número de obras de Implantação e/ou Pavimentação e/ou Adequação de Capacidade e/ou Duplicação e/ou de Duplicação com Restauração de rodovias em que o profissional indicado para a função de COORDENADOR GERAL tenha atuado na função de COORDENADOR GERAL e/ou ENGENHEIRO SÊNIOR 
e/ou RESPONSÁVEL TÉCNICO em serviços de SUPERVISÃO e/ou GERENCIAMENTO e/ou FISCALIZAÇÃO e/ou EXECUÇÃO da obra.

COORDENADOR GERAL - Tempo de atuação como COORDENADOR em serviços semelhantes (anos)

CERTIFICAÇÃO

PROPONENTE: Atuação em serviços semelhantes ao objeto (MAIOR EXTENSÃO em quilômetros - PAVIMENTO RÍGIDO)

Maior EXTENSÃO de obra rodoviária em pavimento rígido em que a PROPONENTE tenha atuado em serviços de SUPERVISÃO e/ou GERENCIAMENTO e/ou FISCALIZAÇÃO da obra

Nº MÁXIMO DE OBRAS A PONTUAR:

Maior EXTENSÃO de Implantação e/ou Pavimentação e/ou Adequação de Capacidade e/ou Duplicação e/ou de Duplicação com Restauração de rodovia em PAVIMENTO RÍGIDO em que o profissional indicado para função de  COORDENADOR GERAL tenha atuado na função de COORDENADOR GERAL e/ou 
ENGENHEIRO SÊNIOR e/ou RESPONSÁVEL TÉCNICO em serviços de SUPERVISÃO e/ou GERENCIAMENTO e/ou FISCALIZAÇÃO e/ou EXECUÇÃO da obra.

TIPO

Certificações de Qualidade

Certificações de Meio Ambiente ou Segurança do Trabalho

ÓRGÃO VALIDADOR


