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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG - 393027)
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

OBJETO

Execucao dos Servicos Necessarios de Manutencdo Rodovidria (Conservaciao/Recuperacio) na Rodovia BR-110/BA, segmento km
172,1 - km 282,9, sob jurisdicio da Unidade Local de Cruz das Almas/BA, no Ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento -
PATO

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

RS 62.906.771,28 (sessenta e dois milhdes, novecentos e seis mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) (data-base:
Outubro/2025- versdo sem desoneragdo - BDI 31,40% e 15,00%).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 14/08/2026 as 10:00hs (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:
MENOR PRECO

Modo de disputa:

ABERTO E FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL

(Processo Administrativo n° 50605.003667/2025-90)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do Setor de Cadastro e
Licitagdo, sediado(a) Rua Arthur de Azevedo Machado, n° 1225, Edf. Ciyil Towers, Torre Nimbus, 3° andar, Stiep, Salvador/BA, CEP
41770-790, realizara licitagdo na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA e ainda de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Execucdo dos Servicos Necessarios de Manutencdo Rodoviaria (Conservacio/Recuperacio) na
Rodovia BR-110/BA, segmento km 172,1 - km 282,9, sob jurisdicio da Unidade Local de Cruz das Almas/BA, no
ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO.

1.2. A licitagdo contém 01 item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia 1til
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente,
a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

2.5. NAO serd concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas,
empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, em razao da incidéncia, no caso, do art. 42, § 12 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.6. Naio poderdo disputar esta licitagdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;
2.6.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com

poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente

2.64. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.6.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.6.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista;

2.6.10. pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.6.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Ptblico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
2.6.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do

orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°dalein14.133, de 2021.
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2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacgao de que trata o item 2.6.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagio SUCEDERA as fases de apresentagfio de propostas e lances e de
julgamento.
3.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o pre¢o ou o

percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.2.1 e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préoprio do sistema, que:

34.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

34.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;
343. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seusarts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte (se houver), a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto
nalei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa.
3.6.3. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n? 123, de 2006, a pessoa juridica:
0.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
0.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;
0.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra

empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

0.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

0.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
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lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

0.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
0.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
0.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento ¢ investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de
distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

0.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

0.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

0.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do
servico, relacao de pessoalidade, subordinacao e habitualidade

3.6.4.

3.7. A falsidade da declarag@o de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.9. Nio havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11

possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item.

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.14. Descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia,
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. O licitante NA O podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.
44. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

4.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac@o, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.7. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
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serd a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuicées) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses
anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro meio habil.

4.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.9. Na presente licitacio, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderio se beneficiar do regime
de tributacio pelo Simples Nacional.

4.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

4.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

4.12. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas federais, quando participarem de licitagdes ptiblicas;

4.12.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizac@o pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢cdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

4.14. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacéo exclusiva, o licitante devera
indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que
executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO.

4.15. Os custos minimos relevantes e demais informacdes referentes aos beneficios
trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo ¢ as
regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos

lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por
cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o
registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apods isso, serd prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

5.11.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serBo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “ABERTO E
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FECHADQO”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recep¢do de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderfo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “fechado e aberto”,
poder@o participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagdes.

5.13.1. Nio havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.14, poderdo os licitantes
que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da
sessdo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenarad e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serfio informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Pre oeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico
2
poderél permanecer acessivel aos licitantes para a recepgio dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serfo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.20.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
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5.21.

identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20.5. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da
licitacao, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte

S6 poderda haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase

fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.

6.1.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no

art. 60 da L.ei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.21.14. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgaos de
controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize

5.21.2.3. empresas brasileiras;
5.21.24. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.5. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.21.3. Permanecendo empate apods aplicagdo de todos os critérios de desempate previstos em Lei, proceder-
se-4 0 SORTEIO das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, com a presenca da comissdo de licitagdo,
para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

5.21.3.1. O sorteio sera gravado e anexado aos autos do processo licitatério;

5.21.3.2. A comissdo de licitagdo sera responsavel por elaborar ata do sorteio, submetendo a assinatura
dos presentes, sendo a mesma posteriormente divulgada e anexada aos autos do processo.

5.21.3.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento

5.21.4. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.

5.21.5. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.21.6. O resultado da negociag@o sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio

5.21.7. O Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado

que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.21.8. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em

primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021
legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impega a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. SICAF;e
b. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;
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6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome e no CNPJ da empresa licitante

6.3. A consulta no CNEP quanto as sangoes previstas na Lei n°® 8.429, de1992, também ocorrera no
nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei;

6.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.4.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.4.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

6.4.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participag@o.

6.5. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagéo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.6 deste
edital.

6.6.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem
de preferéncia, as propostas seréo reclassificadas, para fins de nova aplicagédo da margem de preferéncia.

6.7. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo a0 maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de
30 de setembro de 2022.

6.8. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao exclusiva , a fim de
assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissidios ou
convengdes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela Administragao:

6.9. Quanto aos acordos, dissidios ou convengdes coletivas, aqueles indicados no Termo de
referéncia;
6.10. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima nado é (sdo) de utilizagdo obrigatéria pelos

licitantes, mas, ao longo da execugédo contratual, sempre se exigira o cumprimento dos acordos, dissidios
ou convengoes coletivas adotados por cada licitante/contratado obedecidos os custos minimos relevantes
fixados pela Administragao

6.11. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.11.1. contiver vicios insanaveis;
6.11.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.11.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagio;
6.11.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.11.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.12. No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.12.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada ap6s diligéncia do pregoeiro,
que comprove:

6.12.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.12.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.13. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

6.13.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superacdo do valor global estimado;

6.13.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.13.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, independentemente do regime de
execugao.

6.13.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei;

6.14. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro
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lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.15.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratag@o integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

0.11.1. Em se tratando de servigcos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicac@o exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

0.11.2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar
a respectiva comprovacdo de exequibilidade;

0.11.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragao
como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso
ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;

0.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragdo do
Servigo.
6.16. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do prego.
6.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;
6.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indica¢do de recolhimento de

impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.17. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes[A2] do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.18. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nio aceitagdo da proposta.

6.19. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacao de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverd apresentd-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

6.20. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliac@o das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.21. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.22. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo

Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd
recusada.

6.23. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisard a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

6.24. O pregoeiro/ comissdo de contratacdo realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada
provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administracdo, além
dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade do prego.

6.25. O pregoeiro/ comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagido da
proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma da
Instrucdo Normativa n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

6.26. O pregoeiro/ comissdo de contratacdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convencdo Coletiva de
Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administragdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos ¢ Formagéo
de Precos, em especial, quando o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for
diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

6.27. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipdtese de que o Acordo,
Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneragao,
incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentag@o e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengdo Coletiva
de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

DA FASE DE HABILITACAO
7.1. A documentacio encaminhada deve ser feita de forma ORGANIZADA e com INDICE.
7.2. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do

licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.
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7.2.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradug@o livre.

7.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3.2. Quando permitida a participacao de consdércio de empresas, a habilitacdo técnica,
gquando exigida, serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatoério
dos valores de cada consorciado;

7.3.3. Se o consoércio néo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 30 % (trinta por
cento) para o consorcio em relacéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por copia ou por meio
digital.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por

orgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em
outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassifica¢do, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condic¢ées e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

7.10. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administra¢do data e horario
exclusivos, a ser agendado conforme termo de referéncia.

7.11. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da
contratagdo.

7.12. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.12.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir. (IN.n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.13.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Gnico).
7.14. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao, em sitios eletronicos oficiais de

orgdos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.14.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS (VINTE E QUATRO), prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitacdo do pregoeiro.

7.14.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o

preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo
Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.14.3. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade
técnico-profissional apresentados, o Anexo V Quadro 01 — RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
PELOS PROFISSIONAIS DETENTORES DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR
EXECUCAO DE SERVICOS COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO;

7.14.4. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade
técnico-operacional apresentados, o Anexo V- RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO
PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAGAO;

7.14.5. Para cada um dos servigos executados e relacionados no Anexo V Quadros 01 e 02, devera
ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execugdo dos mesmos;
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7.14.6. A Licitante devera apresentar, devidamente preenchido, o Anexo V Quadro 03 - RELACAO
E VINCULACAO DA EQUIPE;

7.14.7. A Licitante devera apreseqtar devidamente pfeenchido o Anexo V Quadro 04 -
IDENTIFICAGAO, FORMAGCAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA para cada profissional constante
do Anexo Il Quadro 03;

7.15. A verificag@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

7.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, ¢ apenas do licitante mais bem
classificado.

7.15.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo

anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.16. Encerrado o prazo para envio da documentacao de que trata o item 7.11.1, poderd ser
admitida, mediante decisao fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacao, a apresentacao
de novos documentos de habilitacaoou a complementacao de informacdes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 horas para:

7.16.1. a afericao das condicOes de habilitacao do licitante, desde que decorrentes de
fatos existentes a época da abertura do certame;
7.16.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;
7.16.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;
7.16.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por érgao ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica
7.16.5. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao;
DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitag@o, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitagdo
do licitante:
8.3.1. a inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
8.3.2. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata
de habilitagdo ou inabilitagdo;
8.3.3. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera

reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimag@o pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessado, podendo ter acesso aos

documentos por meio do Fala.BR (plataforma da Ouvidoria/DG), do Protocolo Digital (plataforma do Protocolo/DAF) e do
e-SIC, cujas solicitagdes deverdo ser feitas mediante alguma dessas plataformas. E-mail:  sic(@dnit.gov.br ou
https://falabr v.br

DA FORMALIZACAO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

9.1. Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair
o direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a)
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10.

encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 dias uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado
digitalmente em até 05 dias uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05 dias
uteis para resposta apés recebimento da notificacdo pela Administracao;

9.4. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracéo.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia;

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro

Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacdo das
condi¢cdes de habilitacao e contratagcao consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato;

9.7. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao

9.8. Na contratacdo de servicos com dedicacao exclusiva de mao-de-obra, sera exigida da
empresa, como condicao para assinatura do contrato, a comprovacdao de capital social
integralizado compativel com o nUmero de empregados, na forma do art. 42-B da Lei n¢
6.019/1974;

9.9. Caso se trate da contratacao de servicos de vigilancia ou transporte de valores com
dedicacdo exclusiva de mado de obra, a empresa deverd comprovar, como condicdo para
assinatura do contrato, que possui capital social minimo integralizado de acordo com os valores
estipulados no art. 14 da Lei n.2 14.967/2024.

9.10. Nas contratacées de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o licitante
vencedor deverd apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebracao do contrato, conforme Decreto n? 12.304, de 9 de dezembro de 2024;

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacdo
10.1.5. fraudar a licitagdo
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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12.

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
10.3.5. a implanta¢do ou o aperfeigcoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.
10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagio oficial.
10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.
10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30%

do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, ¢ impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infra¢des
administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag8o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso ¢ o pedido de reconsiderag@o terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral dos danos causados.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF;

10.16. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndao cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacoes a eles comprovadamente enviadas

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnag@o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
11.3. A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo enderego a
seguir: scl.ba@dnit.gov.br
11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo

Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao, nos autos do processo de licitagdo
11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

12.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n° 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica
Antifraude e Anticorrup¢fo, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas
a orientar a prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrup¢do nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de
concessao.

12.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n°
14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera
implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, nos termos da legislacéo
vigente e das orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgio), e no
Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aeder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e
Anticorrup¢do do DNIT — ANEXO III.

12.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de
2022, podera conduzir diligéncias antes da contratacdo, visando a prevengdo, redugdo e mitigagao de riscos a corrupgao e a
fraude.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.
13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na

data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
- DF.

13.4. A homologacio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os

interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas € a Administracdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug¢do ou do resultado do processo
licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
enderego eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia 013/2026 (24733337)
13.11.2. ANEXO II - Minuta de Contrato 25094392
13.11.3. ANEXO III — Termo de Adesdo Antifraude e Anticorrupg¢do 25094424
13.11.4. ANEXO IV - Termo de Compromisso Etico 25094441
13.11.5. ANEXO V - Quadros 01 a 04

Salvador/BA,
[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]

Assinatura Eletréonica

1
el g
assinatura L]
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Roberto Alcantara de Souza, Superintendente Regional no Estado da Bahia, em 30/07/2026, as
12:01, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

2. A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttps://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 25526769 e o cédigo CRC 8DSE7CES5.

Referéncia: Processo n2 50605.003667/2025-90 SEI n? 25526769
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Termo de Referéncia

Processo n° 50605.003667/2025-90
1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para Execucdo dos Servicos Necessiarios de Manutencio Rodovidria
(Conservaciao/Recuperacio) na Rodovia BR-110/BA, segmento km 172,1 - km 282,9, sob jurisdi¢io da Unidade Local de Cruz das Almas/BA, no ambito
do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

LOTE |CATMAT/ CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE VAL%&E?&%RIO VALOR TOTAL
Execuc¢io dos Servicos Necessarios de
Manutenciio Rodoviaria
1 22896 (Conservagao/Recuperaciio) na rodovia Servigo 01 R$ 62.906.771,28 R$ 62.906.771,28
BR-110/BA, segmento km 172,1 ao km
282,9.
1.2 O(s) servigo(s) objeto da pretendida contratagdo se caracteriza(m) como comum(ns) e de natureza continua, conforme justificativa constante do

Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).

1.3. Defini¢oes / Informacdes Essenciais da Contratagio

Superintendéncia:|{Superintendéncia Regional do DNIT no Estado Bahia
Unidade Local:  |Cruz das Almas/BA

Lote: Unico

Rodovia: BR-110/BA

Trecho: Inicio Ponte s/Rio Sdo Francisco (Div AL/BA) - Entr BR-110/324/420/BA-523;
Subtrecho: Entr BR-110/410 (Ribeira do Pombal) - Entr BA-233 (p/Itamira);

Segmento: km 172,1 ao km 282,9

Extensao total: 110,80 km

Codigo do SNV: |110BBA0650 - 110BBA0712

Versdo do SNV: [202604A

RS 62.906.771,28 (sessenta e dois milhdes, novecentos e seis mil, setecentos e setenta e um

Orcamento: reais e vinte e oito centavos) (data-base: Outubro/2025- versdo sem desoneragdo - BDI
31,40% e 15,00%)

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 41 (quarenta e um) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10
(dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lein® 14.133, de 2021.

1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a partir data da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, exclusive, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.

1.6. O prazo de execugao dos servigos ¢ de 36 (trinta e seis) meses, marco inicial da contagem da execugdo a partir da “Ordem de Inicio de Servi¢o”.
1.7. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser

rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo
de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO ¢ necessério para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranga, bem como
preservacdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da Execuciio dos Servigos Necessarios de Manutengio
Rodovidria (Conservaciao/Recuperacio) na Rodovia BR-110/BA, segmento km 172,1 - km 282,9, sob jurisdi¢io da Unidade Local de Cruz das Almas/BA,
no Ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO , contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos
que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extenséo total de 110,80 km, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite
imposto na Resolucdo n° 8, de 6/11/2023 (SEI n° 16092821) e todos os niveis de esfor¢os como definidos no Manual de Conservacdo Rodovidria de 2005 — IPR
710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT néo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execucdo de forma indireta mediante contratagdo de
empresa especializada.

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2026], conforme detalhamento a seguir:
I- ID PCA no PNCP: [04892707001930-0-000001/2026]
1I - Data de publicagdo no PNCP: [16/06/2025]

11 - Id do item no PCA: [29]
v - Classe/Grupo: [833-Servigos de Engenharia]
V- Identificador da Futura Contratagao: [393027-36/2026]

2.4. Esta nova contratagdo visa substituir o Contrato n° 05 00525/2020, no segmento do km 172,1 até km 282,9, que tem/tinha como objeto a prestagdo
de servicos de manutengéo (Conservagao Recuperagao) na rodovia BR-110/BA.

2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execug¢do indireta ¢ vedada.

2.6. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servigos de Manuten¢do Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da
Administrag@o contratar estes servigos que influem diretamente na seguranga dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a
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utilizagdo desse sistema tais como:

2.6.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e
especificagdes técnicas correntes;

2.6.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no
Manual de Conservagéo Rodoviaria, na Resolugdo n® 8, de 2023 e demais especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n° 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Or¢amento — PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogacdo e adequacao de contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos ¢ maximizar os
beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletrénico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei
n°® 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III,
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigao detalhada dos servigos segue consoante Plano Trabalho e Orcamento (SEI n°® 24541105, 24541128 e 24705046). E apresentado a seguir
a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL

1 CONSERVAGAQ RODOVIARIA

1.1 CONSERVACAD DE FALXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS -
DESEMPENHO

144 800195 CONSERVACAQ ROTINEIRA POR DESEMPENHO (INCLUSO 000 | MES 29.739,20 - Vinte e Nove Mil Satecentos e Trinta a 1.070.611,20
TRANSPORTE DE MATERIAIS) Nove Reais @ Vinte Centavos
TOTAL DO ITEM 1.1 1.070.611,20

12 CONSERVAGAQ PREVENTIVA PERIGDICA

121 45915672 LIMPEZA DE PONTE 1507200 | M 6,33 - Seis Reais e Trinta @ Trds Centavos 9.540.58

122 4011410 MICRORREVESTIMENTO A FRIC COM EMULSAQ 418.720,000 M 6,08 - Seis Reais o Oito Centavos 2.551.897 60
MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5 CM - FALXA |1l - BRITA
COMERCIAL

123 SCH004 AQUISICAD DE EMULSAC ASFALTICA COM POLIMERO - Gopsse | T 536898 - Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Oilo 5.318.184 08
RG-1C-E Reais & Noventa e Oito Centavos

124 SC2025 TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA COM POLIMERD - 890,539 T 248,98 - Duzenios e Quarenta e Oito Reais e 24662440
RC-1C-E Noventa e Oito Centavos

128 45915657 FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - 9473150 | M* 100,77 - Cem Reais e Satenta e Sete Centavos 954 609,33
ESPESSURA DE 5 CM

126 4011354 PINTURA DE LIGAGAQ - EMULSAQ COM POLIMERO 189,463,000 M 0,60 - Sessanta Centavos 11367780

127 SC2010 AQUISICAD DE EMULSAC ASFALTICA COM POLIMERG - BE2GE | T 547328 - Cinco Mil Quatrecentos ¢ Setenta e Trés 466.640.91
RR-1C-E Reais & Vinte @ Oito Centavos

OBJETO: MANUTENCAQ E RECUPERACAD RODOVIARIA

TRECHO: INICIO PONTE S/RIO SA0 FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1101324/420/BA-523

SUBTRECHO: ENTR BR-1104410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (PIITAMIRA)

SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262 90

EXTEMSAD:110,80 KM

DATA BASE QUT2025 SDESONERAGAD

PRAZC CONTRATUAL: 36 MESES
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO

RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
128 SC2026 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA COM POLIMERQ - BE256 | T 248,98 - Duzentos e Quarenta e Cito Reais & 2122754
RR-1C-E Noventa e Oito Centavos
128 4011463 CONCRETOQ ASFALTICO - FAIXA C-12.5 - AREIA E BRITA 2273560 T 222 8% - Duzentos e Vinte e Dols Reals e Oitenta & 5.066.164,83
COMERCIAIS Tribs Cantavos
1210 SC2006 AQUISICAD DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 1,260,687 T 566886 - Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Oito 7.398.795,51
50070 Reais e Oitenta & Seis Cantavos
121 Sca022 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ - CAP 1260687 T 248,98 - Duzenios e Quarenta a Oito Reals & 3388585
50070 Noventa e Oito Centavos
1212 45915666 FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - 14,208 M 104,14 - Cento @ Nove Reats & Quatorze Centavos 1.550,66
ESPESSURA DE B CM
1213 4011383 PINTURA DE LIGACAO 177600 | ME 0,60 - Sessanta Centavos 106,56
1214 SC2000 AQUISICAD DE EMULSAD ASFALTICA - RR-1C 0,080 T 5.184.44 - Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro 415,56
Reais @ Quarenta e Quatro Centavos
1215 SC2016 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA - RRA1C o080 | T 21140 - Duzentos & Onze Reals o Quarenta 1691
Cantavos
1216 4815703 CORRECAQ DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA 14,208 M 185,09 - Cento e Sassenta e Cince Reals & Nove 234580
Cantavos
1217 BA1607E USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-125 - o009 T 19395 - Cente @ Noventa e Trés Reals e Noventa 6.613.50
AREIA E BRITA COMERCIAIS & Ginco Centavos
1218 SC2006 AQUISICAD DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 1,881 T 566886 - Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Oito 11.088.01
S0070 Reals & Oitenta o Sels Cantavos
QBJETO: Mﬁ:NUTENCAO E RECUPERACAD RODOVIARIA
TRECHO: INICIO PONTE &/ RIO SAO FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1100324/420BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-11(N410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (PITAMIRA)
SEGMEMNTOC: KM 172,10 - KM 262,90
EXTENSAD:110,80 KM
DATA BASE OUTI2025 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: CRUZ DAS ALMAS-BA
PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHQO E ORGAMENTQ
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90
TEM conico DESCRIGAQ QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
1219 SCa022 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ - CAP 1,881 T 248 98 - Duzentos e Quarenta a Oto Reais & 470,82
50070 Noventa e Oito Centavos
TOTALDOITEM 1.2 22483 886,05
1.3 CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA
131 4815757 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGACAQ - DEMOLIGAQ 1.328,600 M 646,18 - Seissentos e Quaranta e Sais Reals & 85917422
COM SERRA CORTA PISO Dezencve Centavos
132 SC0193 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E 3191040 T 28419 - Duzentos e Oienta e Quatro Reals e 406.861.66
BRITA COMERCIAIS (PROD.EM MINI USINA DE ASFALTO A Dezenove Centavos
QUENTE CAP 5 A 10 TH)
133 SC2006 AQUISICAQ DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 176,943 T 566886 - Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Oito 1.038.453 69
5070 Raals & Oitenta o Sais Cantavos
134 SCa022 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ - CAP 176,943 T 248,98 - Duzentos e Quarenta @ Oito Reais & 4405527
50070 Noventa e Oito Centavos
135 SC2000 AQUISICAQ DE EMULSAD ASFALTICA - RR-1C 28,118 T 518444 - Cinco Mil Cento @ Noventa e Quatro 14917812
Raeais & Quarenta & Quatro Centavas
136 SC2016 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-1C 28,118 T 21140 - Duzentos e Onze Reals o Quaranta 6.071.20
Cantavos
147 4915631 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAGAD COM EMULSAD: 189440 | M 43843 - Qualrocentes e Trinta e Oilo Reals @ a744048
ASFALTICA - DEMOLIGAO MECANICA E CORTE COM SERRA Cuarenta e Trés Centavos
138 SCO1Te AQUISICAOD DE BRITA GRADUADA ADCUIRIDA EM PEDREIRA 158,552 M 211,15 - Duzentos @ Onze Reals o Quinze 3368940
COMERCIAL SITRANSPORTE PIREMENDO PROFUMDO Cantavos

OBJETO: MANUTENGAD E RECUPERACAD RODOVIARIA.

TRECHD: INICIO PONTE &/ RIO SAO FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-110/324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-110/410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-253 (P/TAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282,90

EXTENSAQ:110,80 KM

DATA BASE QUTI2025 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTQO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

ITEM coDiGo DESCRIGAQ QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
1.38 SC0193 USINAGEM DE CONCRETQ ASFALTICO - FAIXA C - AREIAE T 28419 - Duzenios e Oilenta e Quatro Reals e 2720579
BRITA COMERCIAIS (PROD.EM MINI USINA DE ASFALTO A Dezencwve Centavos
QUENTE CAP 5 A 10 TIH)
1310 SC2006 AQUISICAQ DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ - CAP 5308 T 5.BE8.BE - Cince Mil Oitecentos & Sessenta e Oily 315191
50170 Reais & Qitenta & Sais Cantavos
131 SCa022 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 5,308 T 24898 - Duzentos e Quarenta a Oito Reais & 132158
5070 Nowenta a Oito Centavos
1312 SC2004 AQUISICAC DE EMULSAD ASFALTICA PARA IMPRIMAGAQ 0 T 358648 - Trés Mil Quinhenlos & Noventa e Seis 372955
Reais & Quarenta e Dito Centaves
1.313 SC2020 TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAD 1,037 T 24898 - Duzentos e Quarenta a Oito Reais & 258,19
Nowenta e Oito Centavos
134 4915631 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAGAD COM EMULSAC 1683286 W 438,43 - Quatrocentos e Trinta e Oilo Reais 737.989.48
ASFALTICA - DEMOLICAD MECANICA E CORTE COM SERRA Quarenta a Trés Cantavos
1315 1505860 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAD 1000883 | M 18861 - Cento @ Noventa e Nove Reals e 201.596.72
COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Sessenta e Um Centavos
1.316 SCO1T AQUISICAD DE BRITA GRADUADA ADCUIRIDA EM PEDREIRA 336,651 M 211,15 - Duzentos @ Onze Reais o Cuinze T1.083 86
COMERCIAL SITRANSPORTE PIREMENDO PROFUNDO Cantavos
1347 SC0193 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BOTOE2 | T 28419 - Duzenios e Oilenta e Quatro Reals & 22961472
BRITA COMERCIAIS (PROD.EM MINI USINA DE ASFALTO A Dezencve Centavos
QUENTE CAP 5 A 10 TIH)
1.318 SC2006 AQUISICAQ DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP T2T2 T 5.B68,66 - Cinco Mil Oitecantos & Sessenta e Oilo 4267835
5070 Reals e Oitenta & Sels Centavos
QBJETC: Mﬁ:NUTENCAO E RECUPERAGAD RODOVIARIA
TRECHO: INICIO PONTE 8/RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1 10432414 20/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-110410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/IITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282 90
EXTENSAD:110,80 KM
DATA BASE OUT/2025 SIDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: CRUZ DAS ALMAS-BA
PLANILHA ORQAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90
TEM coDIGO DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
1319 SCa022 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ - CAP TaTE T 24898 - Duzentos e Quarenta e Oito Reais e 1.810.58
50070 Nowenta a Ofto Centavos
1320 SC2004 AQUISICAD DE EMULSAD ASFALTICA PARA IMPRIMAGAD BT53 T 358648 - Trés Mil Quinhentos e Movanta e Sais 3147989
Reais & Quarenta e Dito Centaves
1321 SCa020 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMACAO 8T8 T 24898 - Duzentos e Quarenta e Oito Reais & 217932
Nowenta e Oito Centavos
1322 45915626 SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO 33.240,000 M 3,84 - Trés Reals e Oitenta e Quatre Centavos 127.641.60
FLEXIVEL COM EMULSAOD - AREIA COMERCIAL
1.3.23 SCa010 AQUISICAQ DE EMULSAD ASFALTICA COM POLIMERO - 10637 | T 547328 - Cinco Mil Quatrecentos & Setenta e Trés 5821928
RR-1C-E Reais e Vinte e Oito Centavos
1324 SC2026 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA COM POLIMERO - 10,637 T 248 98 - Duzentos e Quarenta a Oto Reais & 264840
RR-1C-E Moventa e Oito Centavos
1.3.25 11076492 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAD EM BETONEIRA E 135278 | M 533,26 - Quinhenios e Trinta e Trés Reais e Vinte & 72.138.35
LANGAMENTO MANLIAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS Seis Centavos
1.3.26 4805757 ESCAVAGAD MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1° 287090 M 9,57 - Nowe Reais e Cinquenta e Sete Centavos 284315
CATEGORIA
1327 J0e0zz GULA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAQ E TE3 BEO M 7,75 - Sele Reais e Setenta e Cinco Centavos 6.075.07
INSTALAGAD
1328 303302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE BEOZ | MR 119,82 - Cento & Dezenove Reais e Oitanta & Dels 1028505

DRENAGEM - UTILZACAQ DE 3 VEZES - CONFECGAD,
INSTALAGAD E RETIRADA

OBJETO: MANUTENCAD E RECUPERACAD RODOVIARIA

TRECHC: INICIC PONTE 8/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-110/410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (PITAMIRA)
SEGMEMTO: KM 172,10 - KM 282 90

EXTENSAQ:110,80 KM

DATA BASE OUTI2025 SDESONERAGAD

BRAZO CONTRATUAL: 36 MESES

Cantaves




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
1329 4915712 LIMPEZA DE BUEIRD 384,189 | M 31,67 - Trinta e Um Reals e Sessenta e Sete 12.167.27
Centavos
1.3.30 48915713 DESOBSTRUGAD DE BUEIRD 437,780 M 54,99 - Noventa e Quatro Reais @ Noventa e 4158567
Nove Cantavos
1331 4915633 LIMPEZA E DESCBSTRUGAQ MECANIZADA DE BUEIROS 4563000 | M 31,80 - Trinta e Um Reais e Oftenta Centaves 145.103.40
COMDIAMETRO DE ATE 1,00 M
1332 3815706 RECOMPOSICAD DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS BaTEr M 178,57 - Cento e Setenta @ Nove Realze 947268
COMERCIAIS - INSTALAGAD Cinguenta & Sete Centavos
1.3.33 4915733 RECOMPOSICAD MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE 2.326 600 M 58,00 - Cinquenta & Oito Reais 13485440
JAZIDA
1.3.34 a73T0s REMOGAQ DE DEFENSA METALICA MEED | M 34,79 - Trinta e Cuatro Reais e Selenta e Nove 1202342
Cantavos
1.3.38 SC1M0 DISPOSITIVO DE CONTENCAQ LONGITUDINAL, CERTIFICADO 207 360 M 40346 - Qualrocentes e Trés Reals e Quarenta @ 8366147
SEGUNDO A ABNT NBR 154B86:2016. TIPO (H1 A W4) - Sels Centavos
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ
1.3.36 SC1011 DISPOSITIVO DE CONTENGAQ LONGITUDINAL. CERTIFICADO 136240 | M 621,71 - Seissantos & Vinte @ Um Reais & Setenta #5.945,19
SEGUNDO A ABNT NBR 154B6:2016. TIPO (H2 A W4) - & Um Centavas
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAD
1.3.37 4915764 PODA DE ARVORES COM ATE 5 M DE ALTURA 119,664 | M 471,17 - Quatrocentos e Setenta e Um Reals e 56.382,00
Duzessate Cantavos
1.3.58 4915765 PODA DE ARVORES COM 5,0 MA TS5 M DE ALTURA 132 960 M 261,76 - Duzentos e Sessanta e Um Reals e 3480361
Selanta & Seis Centavos
QBJETO: Mﬁ:NUTENCM E RECUPERACAC RODOVIARIA.
TRECHO: INICIO PONTE &/RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1100324/420BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-1104410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (PITAMIRA)
SEGMENTC: KM 172,10 - KM 262,90
EXTENSAD:110,80 KM
DATA BASE QUTI2025 S/DESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 56 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: CRUZ DAS ALMAS-BA
PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90
ITEM coDIGo DESCRICAQ QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1.3.39 4915766 PODA DE ARVORES COM 7.5 M A 10 M DE ALTURA 132960 | M 153,65 - Cento & Cinquenta e Trés Reals e 2042930
Sessanta & Cinco Centavos
1.340 4915767 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 116,340 M 100,87 - Cern Reais @ Noventa e Seta Centaves 11.746 85
1341 4915731 RECOMPOSICAD PARCIAL DE CERCA COM MOURAQ DE 3324000 | M 2753 - Vinlz e Sete Reais e Cinquenta e Trés 9150872
MADEIRA - MOURAD Cantavos
1342 48915732 RECOMPOSICAD PARCIAL DE CERCA COM MOURAQ DE 3.324,000 M 1144 - Onze Reais o Cuarenta e Quatre Centavos 38.026,56
MADEIRA - ARAME
1.343 1600698 REMOGAQ DE PAINEL PUBLICITARIO. TIPO OUTDOOR. COM SE72000 | M 1845 - Dezoio Reals e Quarenta e Cinco 183.583.40
ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA Cantavos
1344 5213354 MANUTENCAORECOMPOSICAD DE SINALIZACAD - 104.548.417 M 20,30 - Vinte Reais o Trinta Centavos 212235317
PINTURA DE FADA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM
AGUA - ESPESSURA DE 0.4 MM
TOTAL DO ITEM 1.3 T.A71.034 .20
14 SINALIZAGAD HORIZONTAL PARA ABERTURA AD TRAFEGO
141 5214001 PINTURA DE FADZA COM TINTA ACRILICA EMULEIONADA EM 42040932 | W 17,34 - Dezessate Reais e Trinta e Quatre 728.989.76
AGUA - ESPESSURA DE 0.3 MM Centavos
TOTALDOITEM 14 728.989.76
15 CONSERVACAQ DE EMERGENCIA
151 4915734 RECOMPOSICAD MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL 6.648,000 M 19,30 - Dezenove Reals e Trinta Centavos 128.306 40
DE JAZIDA

OBJETO: MANUTENGAD E RECUPERACAD RODOVIARIA.

TRECHD: INICIC PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-1100410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-253 (P/TAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262,90

EXTENSAQ:110,80 KM
DATA BASE QUTI2025 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTQ
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
152 4816737 REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO 6648000 | M 6,96 - Seis Reals e Noventa e Seis Cantavos 4627008
153 4915735 REMOCAQ MANUAL DE BARREIRA EM S0LO 3.324,000 M 18,99 - Dezolo Reais & Novanta & Nove 6312276

Cantavos

154 4915738 REMOGAOQ MECANIZADA DE BARREIRA EM ROGHA 166200 | M* 8,36 - Oilo Reais e Trinta & Seis Cenlavos 138843

155 4915785 REMOCAQ DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM 4,720 T 55446 - CQuinhentos e Cinquenta & Cuatro Reals & 5.389.35
RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO Quarenta a Sets Centavos

156 4915TB6 REMOGAO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM o540 | T 242 88 - Duzenios e Quarenta e Dois Reais ¢ 131,16
RODOVIA - CARGA MANUAL Oitenta e Ot Centaves

157 1600696 DEMOLICAD MECANICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 1.800,000 M 24,20 - Vinle e Quatro Reals e Vinte Centavos 43.560,00
HIDRALLICA

158 4815760 REMOGAQ DE VESTIGIOS DE GLEQ OU GRAXA NA 108000 | M 31,08 - Trinta & Um Reais @ Nove Centavos 3.357.72
SUPERFICIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO

158 4915783 LIMPEZA DE LIQUIDOS COMBUSTIVEIS DERRAMADOS NA 80,000 T 185,13 - Cento @ Novenlta e Cinco Reals e Treze 17.561,70
PISTA - REMOCAQ COM MINICARREGADEIRA COM Centavos
VASSOURA E DESCARGA LIWRE

1510 45915689 REMOCAQ DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS 135,000 T 44,15 - Quarenta a Quatro Reais e Quinze 5.960.25
DERRAMADCS NA PISTA EM RODOVIA Cantavos
TOTALDOITEM 1.5 H5.048,85

16 TRANSPORTES - CONSERVACAD RODOVIARIA

OBJETO: MANUTENGAC E RECUPERAGAD RODOVIARIA

TRECHO: INICIC PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-1104410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-253 (P/TAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282,90

EXTENSAD: 110,80 KM

DATA BASE OUTI2025 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODCVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

161 5915324 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIADES T - T40T | THM 2,08 - Dois Reais  Nove Centavos 1548
RODOWIA PAVIMENTADA

162 39144354 TRANSPORTE COM CAMINHAC CARROCERIADES T- 4689268 | TEM 1,26 - Hurmn Real e Vinte @ Seis Centavos 5.921,08
RODOWIA PAVIMENTADA

163 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHAD CARROCERIADE15 T - 5626789 | THM 1,08 - Hum Real @ Nove Centavos 6.133.20
RODOVIA PAVIMENTADA

164 3914344 TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 6 M* - TeT.812,227 | TEM 1,34 - Hum Real e Trinta e Quatro Centavos 1.028.858 38
RODOWIA PAVIMENTADA

165 5914329 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - BT4812 | TEM 145 - Hurn Real @ Quarenta @ Cinco Centavos 1.268 48
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

166 5914612 TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM 120221448 TEM 1,57 - Hum Real @ Trinta e Sete Cantavos 16470338
CAMINHAD COM CAGAMEA TERMICA DE 6 M - RODOVIA
PAVIMENTADA

167 3914388 TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M* - 4 881631381 TEM 1,25 < Hum Real e Vinte @ Cinco Cantavos 610203823
RODOWIA PAVIMENTADA

166 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M - 10485728 | THM 1,54 - Hum Real e Trinta e Quatra Centavos 14.064.28
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

168 3914585 TRANSPORTE COM CAMINHAC CARROCERIA COM 3019240 | TKEM 205 - Dois Reais e Cinco Centavos 1028544
CAPACIDADE DE 8,5 T E COM GUINDAUTO COM
CAPACIDADE DE ELEVACAD DE 5.7 T- RODOVIA
PAVIMENTADA

OBJETO: MANUTENGAC E RECUPERACAD RODOVIARIA

TRECHO: INICIO PONTE 8/RIO SAO FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324/420/BA-525
SUBTRECHO: ENTR BR-110¢410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/ITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282 90

EXTENSAQ:110,80 KM

DATA BASE OUTI2025 SIDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTQO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

MEM copIGo DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

1610 914614 TRANSPORTE COM CAMINHAC CARROCERIA COM 505988 | TEM 2,77 - Dois Reais e Setenta  Sate Centavos 141269
CAPACIDADE DE 7 TE COM GUINDALUTO COM CAPACIDADE
DE ELEVAGAD DE 6,2 T - RODOVIA PAVIMENTADA

1611 5014360 TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHAD DE 20814007 | TKM 185 - Hum Real e Oilanta e Cinco Centavos 3869081
HIDROJATEAMENTQ DE ALTA PRESSAO E VACLIO DE 8 1 -
RODOVIA PAVIMENTADA
TOTAL DO ITEM 156 737340656
TOTAL DO ITEM 1 30,842 956,62

2 DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAD - DSM

21 DEMAIS SERVICOS DE MANUTENGAD - DSM
{RECUPERACAD DE EROSOES E AFUNDAMENTOS)

214 4915734 RECOMPOSICAQ MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL 1830000 | M 19,30 - Dezenove Reais e Trinla Centavos 35319,00
DE JAZIDA

212 5501706 ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM 1080000 | e 984 - Nove Reais e Oitenta & Quatro Cantavos 10.627.20
MATERIAL DE 17 CATEGORIA

213 40112764 BASE Ol SUB-BASE DE BRITA GRADUADA ADQUIRIDA EM 19800 | W 230,90 - Duzentos e Trinta Reais e Noventa 457182
PEDREIRA COMERCIAL 100% PROCTOR MODIFICADIO Cantavos

214 4011352 WMPRIAAGAD COM EMULSAQ ASFALTICA 132000 | W 0,86 - Oianta e Oito Centavos 16,16

215 5C2004 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAOD o1z | T 350648 - Triis M Quinhentos e Noventa e Sais 618,50

Raais ¢ Quarenta e Oito Centavos

OBJETC: MANUTENGAQ E RECUPERACAC RODOVIARIA.

TRECHO: INICIO PONTE S/RIO SAD FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324420/B4.523
SUBTRECHD: ENTR BR-110410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (PITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262,90

EXTENSAD:110,80 KM

DATA BASE OUT/2025 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODCVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAQ QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
216 SC2020 TRANSP. DE EMULSAD ASFALTICA PARA IMPRIMAGA 0,172 T 248 98 - Duzentos e Quarenta a Oito Reais @ 4252
Noventa a Oito Centavos
217 40113853 PINTURA DE LIGAGAO 1532000 @ M 0,60 - Sessanta Centavos 919,20
218 SC2000 AQUISICAD DE EMULSAD ASFALTICA - RR-1C 0,688 T 518444 - Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro 357887
Reais @ Quarenta e Quatro Centavos
218 SC2016 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-1C 0689 | T 21140 - Duzentos & Onze Reals o Quarenta 14565
Cantavos
2110 48915703 CORRECAQ DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA 76,600 M 165,08 - Cento e Sessenta e Cinco Reais @ Nove 1264588
Cantavos
AR 641607 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-125- 183840 T 193,95 - Cento e Noventa e Trés Reals @ Novenla 3565577
ARELA E BRITA COMERCIAIS & Cinco Centavos
2112 SC2006 AQUISICAQ DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 10,184 T 5.868,66 - Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Dilo 59827 16
Reals & Oitenta o Sais Cantavos
2113 Sca022 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ - CAP 0194 T 248,98 - Duzentos e Quarenta a Cito Reais e 253810
5070 Noventa e Oito Centavos
TOTAL DO ITEM 2.1 166.606.33
22 DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAQ - DSM (SOLUGOES DE
ESTABILIDADE E CONTEMGOES)
221 1505860 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAD 1.080,000 M 199,61 - Cento e Noventa @ Nowe Reals & 215.578.80
COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Sessanta e Um Centaves

OBJETC: MANUTENGAD E RECUPERACAC RODOVIARIA

TRECHO: INICIO PONTE 5/RIO SA0 FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1101324420/BA-523
SUBTRECHD: ENTR BR-1100410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/TAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262,90

EXTENSAD:110,80 KM

DATA BASE OUT/2025 SOESONERACAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTQ

RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDico DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
222 1513940 CONTENGAD EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM 300,000 | M 514,01 - Quinhentos e Qualorze Reais e Um 154.203,00
MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - Cantavo
CONFECGAQ E ASSENTAMENTO
TOTALDOITEM 2.2 369.781.80
23 DEMAIS SERVICOS DE MANUTENGAQ - DSM (SOLUGOES DE
DRENAGEM)
231 2003578 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO 4.720,000 M 208,85 - Duzentos e Oilo Reais e Noventa & Cinco 986.244,00
-DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL Cantavos
232 2003589 BOCA DE SAIDA PARA DREND LONGITUDINAL PROFUNDO - 24,000 U 284,07 - Duzentos @ Noventa e Quatro Reals e T.057 68
BSO 01 - TUBD DE CONCRETO PERFURADD - AREIA E Sela Centaves
BRITA COMERCIAIS
TOTAL DOITEM 2.3 493,301 68
24 DEMAIS SERVICOS DE MANUTENGAOD - DSM (SINALIZACAD
VERTICAL)
241 5213415 PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA 313454 M 63,02 - Noweeenlos e Seesenta e Trée Reals e 30186247
RETRORREFLETIVA TIPO Ill + SI - CONFECGAD Dois Cantavos
242 5216111 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAD EM MADEIRA DE 405,000 U 179,85 - Cento o Satenta & Move Reais @ Noventa T2879.75
LEI TRATADA & X & CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ & Cinco Centavos
TOTALDOITEM 24 ar4.r42.22
25 DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAQ - DSM
(RECUPERAGAQ DE ACOSTAMENTQ)
OBJETO: MANUTENGAQ E RECUPERACAD RODOVIARIA
TRECHO: INICIC PONTE S/RIO SAO FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-11(04410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/TAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282,90
EXTENSAD:110,80 KM
DATA BASE OUTI2025 SIDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: CRUZ DAS ALMAS-BA
PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90
ITEM coDIGo DESCRICAQ QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
251 4413086 REGULARIZAGAD DE SUPERFICIE GOM MOTONIVELADORA. 30720000 | N 0,11 - Onze Cenlavos 3.379.20
252 4011481 RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORACAD DO 30,148 800 M 7236 - Setenta e Dois Reals e Trinta e Seis 2.181.567 17
REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE - 100% PROCTOR Cantavos
MODIFICADD
253 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAQ ASFALTICA F25.544000 | M (0,66 - Oitenta e Oito Centavos 198.478.72
254 SC2004 AQUISICAD DE EMULSAD ASFALTICA PARA IMPRIMAGAD 283207 T 358648 - Trés Mil Quinhentos e Movanta e Sais 1.054.513,11
Reais & Quarenta e Oito Centavos
255 SCa020 TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAQ aar T 248,98 - Duzentos e Quarenta e Oito Reais & 7300268
Noventa e Oito Centavos
256 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAQ - BRITA 229345 600 M 7.36 - Sele Reais e Trinta e Seis Centaves 1.687 583 62
COMERCIAL
257 SC2003 AQUISICAD DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-2C B55458 | T 421363 - Qualro Mi Duzentos e Traze Reais e 3604.587.11
Sessanta @ Trés Cenlavos
258 SC2019 TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C BG4S0 | T 24898 - Duzentos e Quarenta a Oito Reals & 254218
Noventa a Ofto Cantavos
TOTAL DO ITEM 25 9.016.504 39
26 DEMAIS SERVICOS DE MANUTENGAO - DSM
(RECONSTUGAD PARCIAL DO PAVIMENTO)
261 4011353 PINTURA DE LIGAGAD 14,000,000 M 060 - Sessanta Centavos 8.400.00

OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERACAD RODOVIARIA

TRECHC: INICIO PONTE &/ RIO SAO FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-11(/324/420/B4.-523
SUBTRECHO: ENTR BR-110i410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-253 (PITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262,90

EXTENSAQ:110,80 KM

DATA BASE OUTI2025 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

TEM coDIGo DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
282 SC2000 AQUISICAD DE EMULSAD ASFALTICA - RR-1C 6,300 T 518444 - Cinco Mil Cenlo e Noventa e Quatro 3272487
Reais & Quarenta e Quatro Centavos
263 SC2016 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-1C 6,300 T 21140 - Duzentos e Onze Reals o Quaranta 133182
Cantavos
264 4011463 CONCRETOQ ASFALTICO - FAIXA C-12.5 - AREIA E BRITA 1.008,000 T 22283 - Duzentos e Vinte e Dols Reals e Oltanta & 22481284
COMERCLAIS Tribs Cantavos
265 SC2006 AQUISICAD DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 55,604 T 566886 - Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Oito 328.034.06
50070 Reais & Oitenta & Sais Centavos
266 SCal22 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 55,804 T 24898 - Duzenios e Quarenta a Oito Reals & 1391649
50070 Nowenta e Oito Centavos
TOTAL DO ITEM 26 609.019.56
27 DEMAIS SERVICOS DE MANUTENCAD - DSM
(REPERFILAMENTO PISTA DE ROLAMENTO)
271 4915667 REMOGAQ MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO 259,200 W 18,20 - Dezoio Reais @ Vinte Centavos 471744
272 4011342 REESTABILIZAGAO DE CAMADA DE BASE COM ADICAC DE 1.152,000 M 113,60 - Cento e Treze Reals e Sessenta Cantawos 130.867.20
30% DE BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
273 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA 1.368,000 W £24 88 - Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta 307 635,84
COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADD & Qito Centavos
274 4011352 IMPRIMAGAD COM EMULSAD ASFALTICA 5.472,000 M 0,88 - Oitenta & Oito Centaves 481536
CQBJETO: Mﬁ:NUTENCAO E RECUPERACAD RODOVIARIA.
TRECHC: INICIO PONTE &/RIO SAO FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1100324/420/8A-523
SUBTRECHO: ENTR BR-1104410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (PITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282,90
EXTENSAD:110,80 KM
DATA BASE OUTI2025 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: CRUZ DAS ALMAS-BA
PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90
ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UMIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
275 SC2004 AQUISICAQ DE EMULSAD ASFALTICA PARA IMPRIMAGAD 7,114 T 3.586.48 - Trés Mil Quinhentes e Movanta e Seis 2558536
Reais & Quarenta e Dito Centaves
276 SC2020 TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAD 7114 T 24898 - Duzentos e Quarenta a Oito Reals & 177124
Nowenta a Ofto Centavos
217 4011353 PINTURA DE LIGAGAD 3.360,000 M 060 - Sessanta Centavos 2.016,00
278 SC2000 AQUISICAQ DE EMULSAD ASFALTICA - RR-1C 1512 T 518444 - Cinco Mil Cento @ Noventa e Quatro 7.853.59
Raals & Quarenta & Quatro Centavas
278 SC2016 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-1C 1512 T 21140 - Duzentos e Onze Reais e Quarenta 984
Cantavos
2710 4011463 COMCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12.5 - AREIA E BRITA 403,200 T 22283 - Duzentos e Vinte & Dols Reals & Oltanta & 8984506
COMERCIAIS Tribs Cantavos
21 SC2006 AQUISICAQ DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 22,387 T 5.668,86 - Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Oito 131.210,10
5070 Reais & Oitenta & Sais Centavos
2712 SCa0e2 TRANSP. DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED - CAP 22387 T 248,98 - Duzentos e Quarenta e Oito Reais o 5.566.45
S070 Nowenta e Oito Centavos
2713 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAD - BRITA 2112,000 M 7.36 - Sele Reais e Trinta e Seis Centaves 15.544 32
COMERCIAL
2714 SC2003 AQUISICAQ DE EMULSAD ASFALTICA - RR-2C 1678 T 421363 - Quatro Mi Duzentos e Treze Reais ¢ 33.194 56
Sessanta e Trés Centavos
2715 SC2018 TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA - RR-2C TETE T 248 98 - Duzentos e Quarenta a Oto Reais & 156146
Nowenta a Ofto Centavos

OBJETC: MANUTENGAO E RECUPERACAC RODOVIARIA.

TRECHO: INICIO PONTE S/RIO SA0 FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324/420/84-523
SUBTRECHD: ENTR BR-1101410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/ITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262,90

EXTENSAD:110,80 KM

DATA BASE OUT/2025 STESONERACAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

TEM cODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
TOTAL DO ITEM 2.7 | | 762.904 44
28 DEMAIS SERVICOS DE MANUTENGAD - TRANSPORTES.
281 5314479 TRANSPORTE COM CAMINHAQ CARROCERIADE 15T - 2812844 | THM 1,08 - Hum Real e Nove Centavos 3.066,00
RODOVIA PAVIMENTADA
282 5314344 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE & M*- 25007342 | THM 1,3 - Hum Raal e Trinta & Quatrs Centaves 336304
RODOVIA PAVIMENTADA
283 5314380 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M° - 2148548795 | THM 1,25 - Hum Raal e Vinte & Cinco Centavos 2.685.686,00
RODOVIA PAVIMENTADA
184 5314374 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M - BOBA4Z | THM 1,34 = Hum Real e Trinta & Quatro Centaves 815,58
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIC
TOTAL DO ITEM 28 2.723.198 42
TOTAL DO ITEM 2 15.016.059,26
3 SINALIZAGAD DE OBRAS
31 SERVIGDS DE CONSERVAGAD
3141 5213850 OPERAGAD DE SINALIZAGAD POR BANDEIROLA DE TECIDO 4886000 | H 31,64 - Trinta & Um Reais o Sessanta & Qualrs 157.757,04
Ol COM PLAGA METALICA Centavos
TOTAL DO ITEM 3.1 157.757,04
32 SERVIGOS DE MANUTENGAD
OBJETC: MANUTENGAQ E RECUPERACAC RODOVIARIA.
TRECHO: INICIO POKNTE &/RIO SA0 FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-110/324/420/84.523
SUBTRECHD: ENTR BR-110610 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/TAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262,90
EXTENSAD:110,80 KM
DATA BASE OUT/2025 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: CRUZ DAS ALMAS-BA
PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90
TEM coDIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
321 5212558 PLACA DE REGULAMENTAGAD PARA SINALIZAGAQ DE 1072660 | UN.DIA 518 - Cinco Reais e Dezenove Centavos 5.567,11
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, R1
LADO 0414 M - UTILIZAGAD DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAD E 01 RETIRADA DIARIA
322 5212867 PLACA DE REGULAMENTACAD PARA SIMALIZACAD DE 2350578 | UM.DIA 5,14 - Cinco Reals e Quatorze Cantavos 1208187
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D =
1,00 M - UTILIZAGAOD DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAGAD E 01 RETIRADA DIARIA
323 5212560 PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAD DE OBRAS 2082837 | UN.DIA 546 - Cinco Reais e Quarenta e Cinco Cantavos 1140596
MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL. LADO 1,00 M -
UTILIZAGAD DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
MPLANTAGAD E 01 RETIRADA DIARIA
324 5212556 PLACA PARA SINALIZAGAD DE DBRAS MONTADA EM BIBOGEE | LN.DIA 268 - Dois Reals & Sessenta @ Dito Centavos 224602
CAVALETE METALICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAGAC DE 600
CICLOS - FORNECIMENTD, 01 IMPLANTAGAD E 01
RETIRADA DIARIA
325 5213835 CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - 52220765 | UNDIA 1,00 - Hum Real 5229017
UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAGAD E 01 RETIRADA DIARIA
326 5213838 CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE 4348008 | UN.DIA 707 - Sets Reais @ Sels Centaves 30.748,13
QUADRADA DE 111 ¥ 56 X 55 CM - UTILL DE 600
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAD E 01
RETIRADA DIARIA

OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERACAD RODOVIARIA

TRECHO: INICIO PONTE 8/RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-11(4324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-1100410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/ITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 262 90

EXTENSAC:110,80 KM
DATA BASE OUTI2025 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDiGo DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
3ar 5213383 CAVALETE EM POUETILEND ZEBRADO COM FAIXA 1443454 UNDIA 1,09 - Hum Real e Nove Centavos 1.573.36
REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZACAQ DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAD E 01 RETIRADA DIARIA
328 5213850 OPERACAQ DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO TBBASE | H 31,64 - Trinta e Um Reals e Sessenta & Quatro 24961296
OU COM PLACA METALICA Centavos
TOTAL DO ITEM 3.2 365456 28
33 TRANSPORTES - SINALIZACAD DE OBRAS
334 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHAC CARROCERIADE1ST - 20614445 | TEM 1,09 « Hum Real e Nove Centavos 2258775
RODOVIA PAVIMENTADA
332 5514389 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M*- 37 B46 TEM 1,25 - Hum Real e Vinle e Cinco Centavos 4706
RODOVIA PAVIMENTADA
333 5014374 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M2 - 1,845 TEM 1,34 - Hum Real e Trinta & Quatr Centavos 24T
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
TOTALDOITEM 3.3 22737 28
TOTALDOITEM 3 54595060
4 SERVIGOS DE APOIC TECNICO f ADMINISTRATIVO
41 IMPLANTAGAD DO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALACOES
INDUSTRIAIS
411 SCO713 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADD 25,000 M 814,45 - Novecentos e Quatorze Reals ¢ Quarenta 2286125
(PADRAD DNIT} & Cinco Centavas
QBJETO: Mﬁ:NUTENCAO E RECUPERACAD RODOVIARIA
TRECHC: INICIO PONTE &/RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1100324/420VBA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-11(4410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (PITAMIRA)
SEGMEMNTOC: KM 172,10 - KM 262,90
EXTENSAD:110,80 KM
DATA BASE OUTI2025 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: CRUZ DAS ALMAS-BA
PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90
ITEM coDiGo DESCRIGAQ QUANTIDADE UMNIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
412 SCO3n CANTEIRO DE OBRAS PICONSERVACAD RODOVIARLA 1000 | UN 677.744,13 - Seissenios e Setenta e Seta Mil 677.744.13
Setacentos @ Quarenta e Quatro Reais &
Traze Cantavos
413 SCO3AH INSTALAGOES INDUSTRIAIS P! IMPLANTAGAD DE USINA DE 1,000 U 487 207,01 - Quatrocantos @ Oitenta e Sete Mil 487.207.01
ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 100-140 TH Duzentos e Sete Reais @ Um Cantavo
414 Ha006E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA DE 1000 | UN 88.767,16 - Oilenta e Oito Mil Setecenios e Sessenta e 88.767,16
PRE-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 TH Sele Reais e Dazesseis Centavos
(MISTURA DE AGREGADOS P/ MICROREVESTIMENTO A
FRIO)
415 SC3002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI LISINA DE ASFALTO 1000 | UN 5425577 - Cinquerita & Quatro Mil Duzentos e 5425577
AQUENTE CAP 5 A 10 T/H - INCLUSIVE CONSTRUGAQ E Cinguenta e Cinco Reais & Setenta @ Sale
DEMOLICOES DAS BASES E DEPOSITO DE AGREGADOS Cantavos
TOTAL DO ITEM 4.1 1.330.835 32
42 TRANSPORTES: CANTEIRO, PLACA DA OBRAE
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
421 58914479 TRANSPORTE COM CAMINHAD CARROCERIADE 15T - 23,098 TEM 1,08 - Hum Real & Nove Centavos 2518
RODOVIA PAVIMENTADA
422 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 6 M* - 1615439 | TEM 1,34 - Hum Real e Trinta e Quatro Centavos 4.844 68
RODOVIA PAVIMENTADA
423 5814389 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M* - 51.568 206 TEM 1,25 - Hum Real e Vinle e Cinco Cantavos G4 460 26
RODOVIA PAVIMENTADA

OBJETO: MANUTENGAD E RECUPERAGAD RODOVIARIA

TRECHO: INICIO PONTE &/RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1101324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-1100410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/ITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282,90

EXTENSAD:110,80 KM

DATA BASE QUT/2025 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
424 5914574 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - 1606188 | TEM 1,34 - Hurn Real @ Trinta @ Quatro Centaves 215229
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
TOTAL DO ITEM 4.2 7148242
43 ADMINISTRACAO DA OBRA
431 SC02m ADMINISTRAGAD LOCAL PICONSERVAGAD RODOVIARIA 1000 | CJ 479088242 - Quatro Mihdes | Selecentos e Noventa 4.790.882 42

Mil Qitocentos @ Oitenta @ Dois Reais e
Cuarenta & Dois Centavos

TOTAL DOITEM 4.3 4.790.882 42
44 MOBILIZACACDESMOBILIZAGAC DE EQUIPAMENTOS
441 SC04M MOBILIZACAD E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL, MAQUINAS 1,000 cJ 931.757,36 - Novecentos e Trnta & Um Mil Satecentos 931.757.36
E EQUIPAMENTOS & Cinquenta & Sate Reais @ Trinta & Seis
Cantavos
TOTAL DO ITEM 4.4 931.757.36
45 VEICULO DE APDIO & FISCALIZAGAD
451 §C0172 VEICULO LEVE TIPO PICK UP & X 4 - 14TKW (SEM 36,000 | UnxMES 10.467,96 - Dez Mil Quatrocenios e Sessenta e Sels 376.847.28
MOTORISTA) Reais & Moventa e Oito Centaves
TOTALDOITEM 45 376.847 28
TOTAL DO ITEM 4 T.501.804,80
TOTAL GERAL B2906.771,28

OBJETO: MANUTENGAD E RECUPERACAD RODOVIARIA.

TRECHO: INICIO PONTE &/RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-110/324/420/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-1104410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/ITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282,90

EXTENSAD:110,80 KM

DATA BASE QUTI2025 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: CRUZ DAS ALMAS-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTQ
RODOVIA: BR-110 KM 172,10 - KM 282,90

ITEM coDIGo DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

CUSTOS /! PRECOS

1 CONSERVACAD RODOVIARIA 39842 956 62
2 DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAD - DSM 15.016.054 .26
3 SINALIZACAOQ DE OBRAS 545.950,60
4 SERVICOS DE APOIO TECNICO | ADMINISTRATIVO 7.501.804 80
PREGO TOTAL DA OBRA (R3) G2.906.771,28
CUSTO UNITARID DA RODOVIA (RS / KM ANO) 189.250.21

OBJETO: MANUTENGAQ E RECUPERACAD RODOVIARIA.

TRECHO: INICIO PONTE &/RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALBA) - ENTR BR-1 10132414 20/BA-523
SUBTRECHO: ENTR BR-110/410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-233 (P/ITAMIRA)
SEGMENTO: KM 172,10 - KM 282 90

EXTENSAC:110,80 KM

DATA BASE OUTI2025 SIDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos

3.4. As quantidades constantes da documentagdo sdo as estimadas para a execugdo de manutencdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme
apresentado no Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.

3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovirias (IPR), normas da



Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de
6/11/2023 (SEI n° 16092821) e Manual de Conservagdo Rodoviéria de 2005 — I[PR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a
execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da
planilha orgamentaria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho, conforme Resolugdo n° 8, de 6/11/2023, englobando as seguintes atividades:

Capina manual

Rogada mecanizada

Rogada com rogadeira costal

Corte e limpeza de areas gramadas

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Remogdo manual de vegetagdo daninha

Remogdo manual de vegetagdo daninha em frestas
Limpeza de vala de drenagem

Limpeza de descida d'agua

Limpeza e desobstrugdo de dispositivos de drenagem em OAE
Limpeza e desobstrugdo de drenos de obras de contengio
Caiagdo mecanizada com fixador de cal

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execuc¢do dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e
conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.

Especificacdes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado na faixa de dominio, com
objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/drea minima conforme inventario disponivel nos arquivos SEI n°®24541105 e 24541128, medidos a partir dos meios-fios
externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos;

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio devero ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do
Servigo.

3.11. Nos servigos de rogada serd obrigatdria a utilizacdo de anteparo movel (quadro com estrutura metélica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que

evite a proje¢do de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se
encontra incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na
demanda dos servigos, em se tratando de servicos de Conservagdo/Recuperagio rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir
tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as composi¢des de precos unitarios precisario ser readequadas a realidade, considerando,
portanto, os insumos como produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base
do or¢amento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acorddo n°® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de
constar nos futuros editais de obras de interven¢do que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam
priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas no
item 23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro ¢ frete), de acordo com o
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de
transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composi¢des de custos.

Administracéio local

3.16. A administragdo local serd remunerada proporcionalmente a execucdo da obra, conforme orientagdo Acérddo n°® 2.622/2013-TCU-Plendrio e Manual
de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.17. O Acoérdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigdo
para a administragdo local das obras, abstendo-se de remunerag@o por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragdo local serdo
realizados conforme a execugdo financeira da obra.

3.18. Ao passo que a execugdo financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administragao local deve ser aplicado proporcionalmente sobre
os valores medidos.

3.19. O custo constante no or¢amento referencial da Administragdo Local € para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente
(100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.20. A execugao integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade or¢amentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participacio de consorcios
4.1. Nao ¢ admitida a participagdo de consorcios, eis que as atividades de manutengdo (conservagao/restauragdo), por se tratar de servigo de natureza
continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma Unica empresa.

Preferéncia

4.2. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de
informatica e automagao).

Vistoria

4.3. A avaliag@o prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a
LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execucdo dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um
servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

de 2021).

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagao.

4.7. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em
substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar
quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos
do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A nio realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional, conforme informagdes a seguir: Contato: (71) 3501
6600/6603, e-mail: apoio.gabinete.ba@dnit.gov.br .
Sustentabilidade

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados
abaixo:

b) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes da ANVISA;
¢) Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e 4gua, bem como
reducdo de residuos solidos;

e) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis ¢ latas
de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de redug@o de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo
de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no enderego eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatorios;
h) Adogao de praticas de substitui¢ao de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adocdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela
Resolugdo n° 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢@o e utilizagdo de equipamentos de limpeza que
gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de protegdo individuais — EPIs necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas
integridades fisicas;

1) Considerag@o nas pesquisas de pregos para aquisi¢cdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo
ambiental;

m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instru¢des de Servigos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n°® 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade
Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais
pavimentadas, € necessaria a aquisi¢ao da Autoriza¢ao de Operagao para execugao dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagéo foi emitida para o Estado e somente mediante a
obtengdo da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢do, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1,
de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as
disposigdes ora previstas.

(-]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:

1 - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria
Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de
comunicagdo prévia ao 6rgio licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

II - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengédo e
desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas
hipdteses do inciso I deste paragrafo.

4.14. Na transi¢do, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n® 365/2014 (Altera o
Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manuteng@o autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para
manifestagdo, mediante Relatério de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confecgdo
do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunica¢do de Obras, que serd avaliado pela
Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou complementagdes.

4.16. Tais informagdes, Relatério de Comunicagio de Obras e a Caracterizagdo da Area de Preservagio Permanente ou Inventario Florestal, devem ser


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view

apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao
IBAMA com copia a Coordenagéo-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de
forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n® 289/2013 (MMA).

4.17. No dmbito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatoria a CARACTERIZACAO DA AREA DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nio seja necessaria a supressio de vegetacdo com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o
INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressio vegetal com rendimento
lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obtengdo da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que
permitird acesso a APP para execug@o dos servigos contratados. A defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial
n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme  os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI  n°2875913) de  21/03/2019, n°
375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI n°4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a
supressdo de vegetacdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional,
envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar interven¢do imediata para conter e
recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao IBAMA.

Subcontratacio

4.19. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigoes:

4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao
percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021). (Obs.: o0 §2° do art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021 sera
regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratagio).

4.19.1.1. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.
4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.
4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.
4.19.2. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagao.

Garantia do Objeto
4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cédigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de

empreitada de edificios ou outras construgoes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela
solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contrataciio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instrucdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n°® 46/2021) ou a IN vigente
na assinatura do contrato.
4.22. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagdo.
4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, 4 sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133/21):
I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;
1I - Seguro-garantia;
III - Fianga Bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugdo e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias tteis apos a assinatura do contrato.
4.23.2. No caso de opgo pela modalidade "I - Caugao em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter

instru¢des de como efetua-la.

4.23.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro
Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizag@o, e condigdes de resgate.

4.23.4. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no
Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao,
por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais san¢des previstas
contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.23.5. Caso a garantia se dé por "III - Fianca Bancéria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até¢ 0 maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instru¢do Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.26. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia
ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia
contratual e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97,
inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros e no excluira nem reduzira essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#:~:text=1%20o%20Toda%20pessoa%20%25C3%25A9,concep%25C3%25A7%25C3%25A3o%252C%20os%20direitos%20do%20nascituro.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-46-2021
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

comerciais resultantes da execu¢do do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo
cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lei n® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragio e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.30. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de
Acgdes Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razdo da contratagio de obras e servigos de engenharia, necesséria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lein® 14.133/21.

Alteraciao subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo
do objeto pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transicio contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucio

5.1. Previstas no Anexo do Plano de Trabalho e Orgamento e Relatorio Fotografico do trecho (SEI n® 24541105, 24541128, 24705046 ¢ 23240159 ).

5.2. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.2.1. Inicio da execucdo do objeto: 36 (trinta e seis) meses a partir da emissdo da ordem de servigo;

52.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: (SEI

n° 24541105 e 24541128 ).

Local da prestagiao dos servicos

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: BR-110 (Entr BR-110/410 (Ribeira do Pombal) - Entr BA-233 (p/Itamira)).
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Materiais a serem disponibilizados
5.4. Para a perfeita execug@o dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:
54.1. Planilha Orgamento PATO BR-110 Tomo II Vol. 02 (SEI n° 24705046 )

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. Conforme o arquivo SEI n° 24705046 ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e
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unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

5.5.1. Planilha Plano de Trabalho BR-242 Vol. 1 (SEI n° 24541105);

5.5.2. Planilha Plano de Trabalho BR-242 Vol. 2 Tomo I (SEI n°® 24541128);
5.5.3. Planilha Orgamento PATO BR-242 Vol. 2 Tomo II (SEI n° 24705046);
5.5.4. Relatorio Fotografico (SEI n® 23240159)

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO (ADEQUAR EM FUNCAO DOS GRUPOS DE DESEMPENHO
ADOTADOS EM CADA PATO)

5.6. GRUPO I - CONSERVACAQO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

5.6.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.6.1.1. Capina Manual - que consiste na erradica¢@o (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

5.6.1.1.1. Especificagdes: A vegetacdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os acostamentos,

sobre os elementos de drenagem superficial.

5.6.1.2. Roc¢ada- que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a
visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacdo invada os acostamentos.

5.6.1.2.2. Especificagdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, intersegdes ¢ nas faixas laterais a cada acostamento, com
largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento ¢ com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m.
O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderao ser admitidas mediante comprovagdo no inventario.

5.6.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogio de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos,
arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na
faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinag@o final. Também inclui a
retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo
ou graxa.

5.6.2.1. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

5.6.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.63.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d agua - que consiste na remogao do material depositado ou de
outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.6.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da dgua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

5.6.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucio de bueiro e drenos de obras de contenciio - que consiste na remogdo de todo material que impega o livre
funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.

5.6.3.2.4. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.

5.6.3.3. Caiacdo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e

passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta ¢ meios-fios),
quantas vezes for necessario.

5.6.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o
usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

5.7. GRUPO II - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

5.7.1. PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO (PAVIMENTO FLEXIVEL)

5.7.1.1. Selagem de trincas e fissuras - que consiste no enchimento de trincas e fissuras do tipo FC-1 ¢ FC-2 (exceto trinca de fadiga ou tipo couro de
jacaré), no revestimento betuminoso com material asfaltico para impedir a penetra¢do de agua nas camadas inferiores do pavimento.

5.7.1.1.6. Especificagdes: A execugdo do servigo ¢ aplicado com emulsdo asfaltica RR-1C, atendendo as exigéncias normativas do insumo asfaltico.

5.7.1.2. Tapa Buraco - que consiste em reparar buraco ou depressio secundaria no revestimento, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter

uma superficie de rolamento segura e confortavel.

5.7.1.2.7. Especificagdes: A execucdo do servico pode ser realizado com demoli¢do manual ou serra corta-piso, conforme especificado no Plano Anual de
Trabalho e Or¢camento - PATO. Apds o corte (preferencialmente retangular), e remogao do material, a area deve estar limpa para a aplicacdo da pintura de ligagdo
nos bordos e fundo do buraco. Em seguida o volume ¢ preenchido com mistura betuminosa e compactado. Caso o servico ndo seja executado conforme
especificagcdes do DNIT, ndo sera considerado como servigo executado para computo da extensao atendida no calculo do fator de pagamento.

5.7.1.3. Remendo Profundo - que consiste em remover a base defeituosa, substituir o material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e
reparar o revestimento com mistura asfaltica.

5.7.1.3.8. Especificagdes: A execugdo do servigo pode ser realizado com demoli¢do manual ou mecanizada, conforme especificado no PATO. Sao realizados
preenchimento na propor¢do de 80% de material de base e de 20% de mistura betuminosa. Apds a imprimagao da base a mistura asfaltica ¢ compactada. Caso o
servico ndo seja executado conforme especificagdes do DNIT, néo sera considerado como servigo executado para computo da extensdo atendida no calculo do fator
de pagamento.

5.7.14. Correcao de defeitos - que consiste na remogdo da area afetada da trilha de roda e revestimento deslocado em relagdo a camada subjacente do
pavimento (escorregamentos de massa), de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superficie de rolamento segura e confortavel

5.7.1.4.9. Especificagdes: A execugdo do servigo ¢ realizada com a fresagem da area da camada superficial afetada, cujo atendimento devera ser executado
conforme especificado no PATO. Apds a fresagem e remogao do material, para que haja aderéncia da mistura a area deve estar limpa para a aplicagdo da pintura de
ligagdo. Em seguida o volume ¢ preenchido com mistura betuminosa e compactada.

5.7.2. PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO (PAVIMENTO RiGIDO)

5.7.2.1. Tratamento de trincas e fissuras em pavimentos de concreto - que consiste no tratamento de trincas e fissuras em pavimento de concreto,
evitando a penetragdo de elementos agressivos para o interior do concreto, além de materiais incompressiveis, que podem, com o tempo, ocasionar o
esborcinamento dos cantos destas trincas e fissuras.

5.7.2.1.10.  Especificagdes: A execugdo do servigo ¢ realizada com a aplicagdo de resina epoxi de baixa/média viscosidade ou emulsdo asféltica, para permitir
que, por absorg¢ao capilar, a propria fissura promova a penetragdo da resina ou emulsdo para o seu interior, realizando uma vedagao satisfatoria.

5.7.2.2. Remendo em placa de pavimentos de concreto - que consiste na execug¢do de remendos em placas de pavimento de concreto, com aplicagdo de
adesivo estrutural a base de resina epoxi, de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superficie de rolamento segura e confortavel.



5.7.2.2.11.  Especificagdes: A execucdo do servi¢o pode ser realizado com demoli¢do manual ou serra para corte na area afetada. Apds a remogao do material, a
area deve estar limpa para a aplicagdo do adesivo estrutural a base de resina epoxi antes do preenchimento por concreto, auxiliando na aderéncia entre as faces do
concreto antigo e do concreto fresco.

5.8. GRUPO III - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE ROLAMENTO, DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, OAC E OBRAS
DE ARTE ESPECIAIS - OAE DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS

5.8.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.8.1.1. Rogada - que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a

visibilidade em curvas, e impedir que a vegetagdo invada o corpo da plataforma.
5.8.1.1.12.  Especificagdes: A vegeta¢ao nio deve ultrapassar a altura de 30 cm nos locais inventariados.
5.8.2. CORPO DA PLATAFORMA

5.8.2.1. Reconformacéo da plataforma, execug@o ou recomposi¢do de revestimento primario e execugdo de vala de drenagem - que consiste em corrigir
buracos, corrugagdes, trilhas de roda, se¢do transversal impropria, perda de agregado devido a a¢do do trafego e problemas de drenagem, através da conformagdo da
superficie ndo pavimentada (utilizando motoniveladora, com ou sem adi¢@o de material, recompondo a sec¢@o transversal), e da execugdo de valas de drenagem para
o escoamento das dguas superficiais.

5.8.2.1.13.  Especificagdes: A plataforma deve estd conformada de modo a resultar em uma se¢do transversal que permita o escoamento adequado das aguas
superficiais e resulte em uma superficie de rolamento com a auséncia de pogas, buracos e panelas, corrugagdes, trilhas de roda e acumulos de agregado solto.

5.8.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.83.1. Limpeza de sarjeta e vala de drenagem - que consiste na remogdo do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de
drenagem.

5.8.3.1.14.  Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

5.8.4. EXISTENCIA, FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DE PONTE DE MADEIRA

5.84.1. Manutengéo e recuperagdo das pontes de madeira - que consiste na recuperagdo parcial ou total das pontes de madeira. Compreende a substitui¢do de
elementos ou a demoli¢do e reconstrugdo total da ponte.

5.8.4.1.15.  Especificagdes: As pontes de madeira devem estar em condigdes adequadas de funcionamento e trafegabilidade, de modo a garantir a seguranga dos
usuarios.

5.9. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

59.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de

Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolu¢do CONTRAN n° 973, de 18 de julho de
2022.

5.9.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolucdo n° 8, de 6/11/2023 ou quaisquer
normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-

TIPO UTILIZACAO

Tipo 01 Intervencdes de longa durac@o cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgéo do trafego

Intervengdes de longa durago cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagio de veiculos, obrigando

Tipo 03 Ao e
P operar com alternancia do direito de passagem

Tipo 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego

Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando

Tipo 17 A . .
P operar com alterndncia do direito de passagem

5.9.2.1. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes daResolucdo CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre
que a area de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagao deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
5.9.2.2. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever
dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
5.9.2.3. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengio, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo
tiver mais interferéncia com o trafego.
5.9.2.4. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.
5.9.2.5. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolucdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a

Coordenagao de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.9.2.6. Os dispositivos de canalizag@o a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os
Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duracdo, devera ser considerada a propor¢do de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os
Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.9.2.7. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugio das intervengdes. O
conteudo minimo do treinamento deve contemplar:

5.9.2.7.16.  Seguranga ao trabalhar em rodovia;
5.9.2.7.17.  Uso do EPI;
5.9.2.7.18.  Implantacdo e retirada da sinalizacdo de obras;
5.9.2.7.19.  Situagdes de emergéncia.
5.9.2.8. O material deve atender as normas enumeradas:
a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagao vertical viaria-peliculas;
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¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagdo de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos L, II e I1I;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagio.

5.9.2.9. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de
forma a garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Codigo de Trénsito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras
aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog@o de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para

reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n®
14.133. de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizago da fiscalizagao.

6.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de

Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado da Bahia (art. 8°, do
Decreto n° 11.246/22).

Fiscalizagio Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato - verificar a
quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a interven¢do, bem como fazer cumprir todas as
exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao. (art. 22, inciso VI, do Decreto n® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lein® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n°®
11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n® 11.246/22).

Fiscaliza¢io Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21, inciso IV,
Decreto n° 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e

anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n
11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21,
inciso X, do Decreto n® 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consondncia com o art. 120, da Lei n® 14.133. de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes & CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em
conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n® 20, de 30 de dezembro de 2020.
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6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucdo n® 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que
venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou prorrogagao contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo o6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa

designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliagdo por parimetro desempenho

6.21. A avaliagdo do desempenho sera processada através da instituigdo de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos
minimos, através de verificagdo de indicadores e pardmetros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de Manuteng@o de Rotina, traduzidos
em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes
integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fung@o das Especificacdes
Técnicas da Resolucdo n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados
elementos integrantes da faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de
2023:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Conservago e manutengdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orgamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos
0s servigos que compordo o orgamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentada.

6.25. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT —
710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolucdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada
deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrao de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no
quadro a seguir: (adequar em fungiio dos grupos de desempenho adotados em cada pato)

6.25.2. O padrdo de desempenho dos servigos para conservagdo e manuten¢do da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas estdo
propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO 1

Elemento de . < -
A Indicador Padrdo Exigido

Referéncia
A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio)
deverdo estar capinados (L = 20cm).

Vegetagdo Controle da Vegetagio A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na area (extensao x largura) ao longo
dos acostamentos, e na parte interna das curvas, devera ter altura méaxima de 30 cm (h<30cm), com
acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar
limpos, desobstruidos e em adequadas condigdes de funcionamento.

Existéncia e Funcionamento
Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagido dos dispositivos de drenagem, todos estes
devem estar implantados, limpos, desobstruido e em adequadas condigdes de funcionamento.

Drenagem A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar
caiados e em adequadas condi¢des de funcionamento.

Caiagdo
Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagdo dos dispositivos de drenagem, todos estes
devem estar caiados e em adequadas condigdes de funcionamento.
PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO II
Elemento de . ~ .
A Indicador Padrdo Exigido
Referéncia
. A partir do inicio do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos area de trincamento superior a 10% da area
Trincas e fissuras i
de cada quilometro (km).
Pista de Rolamento e Buracos ¢ Panelas A vpartir do inicio do 4 _més do contrato, ndo serdo a({mmdas quantidades superiores a 2
Acostamento buracos/panelas em cada quilometro (km), de quaisquer dimensao.

(pavimento flexivel)

Trilha de Roda e Escorregamento de | A partir do inicio do 4° més do contrato, ndo sdo admitidas trilhas de roda com extensdo continua
massa superior a 6 metros (m), e escorregamento de massa em cada quilometro (km).
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Pista de Rolamento e
Acostamento
(pavimento rigido)

Trincas e fissuras

A partir do inicio do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos area de trincamento superior a 10% da area
de cada quilometro (km).

Buracos e Panelas

A partir do inicio do 4° més do contrato, ndo serdo admitidas quantidades superiores a 2
buracos/panelas em cada quildmetro (km), de quaisquer dimensao.

6.25.3. O padrdo de desempenho dos servigos para conservagdo e manutengdo da pista de rolamento, dispositivos de drenagem e obras de arte especiais -
OAE de rodovias ndo pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO 111

Elemento de

Referéncia Indicador Padrdo Exigido
N 5 A vpartir do inicio do 4° més do contrato, a altura da vegetacdo na area inventariada (extensdo x
Vegetacdo Controle da Vegetagdo , L
largura), devera ter altura maxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual.
A partir do inicio do 4° més do contrato, ndo serdo admitidas quantidades superiores a 2
Buracos e Panelas . . . ~
buracos/panelas em cada quilometro (km), de quaisquer dimensao.
< A partir do inicio do 4° més do contrato, nd3o sdo admitidos extensdes da Faixa de trafego com
Corrugagdes ~ . o A
presenca de corrugagdes superior a 100 metros (10%) em cada quilémetro (km).
Trilha de roda A partir do inicio do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos trilha de roda superior a 3 cm de altura.
Corpo da Plataforma
A partir do inicio do 4° més do contrato, a rodovia deve possuir declividade transversal suficiente para
Secdo transversal permitir o escoamento adequado das aguas superficiais. Admite-se ainda a presenca de até 2 pogas de
agua ou indicagdo de presenga de areas umidas.
A partir do inicio do 4° més do contrato, ndo ¢ admitido o acimulo de agregado, com altura superior a
Perda de agregado | o X
5 cm, no acostamento ou nas areas utilizadas em menor escala pelo trafego.
A partir do inicio do 4° més do contrato, os elementos de drenagem deve estar em adequadas
condigdes de funcionamento: desobstruidos, com auséncia de depressdes, vegetagdo, detritos ou
fragmentos de pedras depositados sobre os dispositivos.
Drenagem Existéncia e Funcionamento

Ao final dos servigos de reconformagdo da plataforma com execugdo ou recomposi¢ao de revestimento
primario, os dispositivos de drenagem devem estar limpos, desobstruidos e em adequadas condi¢des de
funcionamento.

Ponte de Madeira

Existéncia e Funcionamento

A partir do inicio do 4° més do contrato, as pontes de madeira deverdo estar em adequadas condigdes
de funcionamento e trafegabilidade.

Seguranga

A partir do inicio do 4° més do contrato, as pontes de madeira deverdo estar em adequadas condi¢des
de funcionamento, de modo a garantir a seguranga dos usuarios.

6.26. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagdo dos
grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medigdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de
conformidade e a medi¢do na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior
encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Medicao dos grupos de desempenho

7.3. O Servigo de Manutengdo e Conservacdo de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinagio do Fator de Pagamento.

7.4. Nio devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a
obtengdo dos padroes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigdo ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento serd iniciado no final
do 1° (primeiro) més de Contrato.

7.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois
descaracterizara o fator de pagamento ¢ a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicagdo do fator de pagamento deverad ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagdo.

7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servi¢o do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.




7.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas
constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no
Capitulo IX - Da exexugéo dos servigos, fiscalizagdo e da medigao - segéo II - na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e
conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E
DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACE]TAC;\O FATOR DE PAGAMENTO
< o -
Elemento de . PESO Padrao Extensdo Extensdo Atendida % da~ Coeﬁc:lep tede | Fator Calculado
Referéncia Indicador (A) Exigido Contratual (km) Extensdo | Correlagdo (%) (%)
& (km) Atendida (B) (Ax B)
PDO1-1
Vegetagao Controle da Vegetagao 50 e
PD02-1
PDO3-1
Existéncia e Funcionamento 25 e
PD 04 -1
Drenagem
PDO5-1
Caiagao 25 e
PD 06 -1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagéo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas constara da verificagdo

da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estéo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da execugdo
dos servigos, fiscaliza¢do e da medigéo - segdo 1I - na Resolugdo n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO EM

RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Extensao Extensdo % da Coeficiente de o
Elizr;:;grt](::iie Indicador PFAS)O Padrao Exigido | Contratual Atendida Extensao Correlagao (%) Fator %iliu}l;;i o (%)
(km) (km) Atendida (B)
Pista de Trincas e fissuras 10 PD 01 -1I
Rolamento e Buracos e Panelas 60 PD 02 - IT
Acostamento Trilha de Roda o E
avimento rilha de Roda e Escorregamento )
(pﬂexivel) de massa 30 PD 03 - II
Pista de Trincas e fissuras 10 PD 04 - 11
Rolamento e
Acostamento
(pavimento Buracos e Panelas 90 PD 05 -1I
rigido)
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13.1. Para o Grupo I, os pesos foram definidos considerando-se que cada trecho possui apenas um tipo de revestimento (flexivel ou rigido). Logo, para o

calculo do Fator de Pagamento Total serdo considerados apenas os pesos referentes ao tipo de revestimento do PATO em questéo. Caso o trecho possua ambos tipos
de revestimento, deve-se fazer uma ponderagdo entre as extensdes e respectivos pesos. Assim, ao somar os pesos dos indicadores sera obtido o valor total de 100. A
alteragdo do critério de medigdo devera ser expressa no Termo de Referéncia.

7.14. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quilometro em quildmetro, em toda a extensdo contratual do Plano de
Trabalho. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste
quilometro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padro estabelecido ¢ a condigdo minima que se exige para a rodovia.

7.14.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo serd calculado o fator de pagamento,
conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100

7.15. A aplicagdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos da manutengdo, e ndo elimina eventuais
penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada
independentemente.

Medicdes dos servigcos

7.16. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugéio vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de
Trabalho e Orgamento - PATO, ap6s sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.17.

7.18. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela
empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medi¢do a Superintendéncia para processamento no
sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.19. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medigao sera
acompanhada das memorias de calculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatorio fotografico, resumo
das medigdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.
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7.20. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.21. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na
Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.22. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o
estorno dos valores excedentes nas medigdes, conforme Instrucdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n°® 18, de 16 de agosto
de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de
pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.23. Apos aprovagao dos servigos e documentagao, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o
atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagéo-Geral competente para providéncias.

7.24. A medigdo do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada)
e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagio),
devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢gamento, ndo sendo passivel de remuneragio a distancia de
transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medicao de Resultado - IMR

7.25. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.25.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.25.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.26. O IMR sera implementado a partir da primeira medigdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a
execugdo dos servigos prestados.

7.27. A utilizagao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagdo dos servicos.

7.28. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execug@o global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descri¢io da ocorréncia Incidéncia Pontos

Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagao ao Cronograma fisico aprovado

Por demanda ndo cumprida e¢/ou ndo iniciada dentro de 48h. 5
pelo fiscal.

Auséncia de comunicag@o no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a fiscalizagéo
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos, inclusive em Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
caso de emergéncias.

Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por notificagdo nio cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Seguranga do Trabalho | Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h. 5
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregéio ndo iniciada dentro de 48h. 5

Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento ou em desacordo com as

. . Por notificagao ndo cumprida e/ou corre¢do nao iniciada dentro de 48h.
especificagdes técnicas.

| &

Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugdo dos servigos. Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h.

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 > NDG > 50 10 %
NDG <50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - > Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

7.29. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.

7.30. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢ao dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais
e previstas na lei de licitagdes referentes.

7.31. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente
naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou nao-conformidade(s) apontadas no
padrdo de desempenho.

7.32. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de
desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

7.33. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notifica¢des prévias e
iniciar os procedimentos de aplicag@o de sang¢des previstas em lei e na Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo
Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.34. O CONTRATADO deveré elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

7.35. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizag@o do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional,
devendo os mesmos receberem nimeros sequenciais.

7.36. Na elaboragdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.36.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 36 (trinta e seis) meses e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FISICO-

FINANCEIRO.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm#:~:text=LEI%20COMPLEMENTAR%20N%25C2%25BA%20116%252C%20DE%2031%20DE%20JULHO%20DE%202003&text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20o%20Imposto%20Sobre,Federal%252C%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-37-2021#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%2037%252FDNIT,Sobre%20Servi%25C3%25A7os%20de%20Qualquer%20Natureza.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-18-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%2018%252FDNIT,ao%20c%25C3%25A1lculo%20do%20valor%20apurado.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2019/instrucao-normativa-no-6-2019#:~:text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20o%20rito%20de,infra%25C3%25A7%25C3%25B5es%20praticadas%20por%20fornecedores%252C%20na
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos/2019/instrucao-de-servico-10-2019-colegiada-custos-de-aquisicao-de-materiais-asfalticos-ba-097-de-22-05-19-sei-3209843.pdf
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7.36.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.36.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relago a sequéncia e duragdo das atividades.

7.37. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagao a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Bahia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.38. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.38.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo
executados ao longo do tempo.

7.38.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de
que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivagdo dos pagamentos.

7.38.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico
mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugéo da obra.

7.38.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um
confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.38.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.38.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatério as versdes
anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.38.7. Deverio ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.
7.38.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo

contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢do e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagao,
serd ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagdo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento
habil.

7.38.9. A programagio devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta
MS Project® ou similar.

Recebimento

7.39. Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medi¢ao prévia
dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.39.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.39.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

7.40. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n°® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e
23, inciso X, do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.40.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicac¢@o de cobranga oriunda do contratado com a comprovagio da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.40.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.40.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.40.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.41. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.41.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.41.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Uinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, ¢/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.41.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.41.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.42. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.43. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.43.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigac¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n°®
11.246, de 2022);

7.43.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.43.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
7.43.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo; e
7.43.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagdo e gestdo.

7.44. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug@o do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.
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7.45. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.46. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagdo

7.47. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidag¢do, na forma desta se¢do,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.47.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de

despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.48. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissio;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.49. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus 8 CONTRATANTE;

7.50. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei
n°14.133_de 2021.

7.51. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.52. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

7.53. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.54. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.55. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.56. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizag@o da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior,
nos termos do art. 7°, inciso 11, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.57. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverfo ser atualizados
financeiramente, desde que o Contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5, de 26 de maio 2017
apos decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da(s) nota(s) fiscal(is).

Forma de pagamento

7.58. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.59. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.60. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.60.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serfo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.61. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=IxNx VP

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=10,00016438

7.62. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.62.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento.
7.62.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato,

contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura estd condicionado a medigdo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.62.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés o processamento da medigdo, de toda documentagio
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necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medi¢do, condigdo imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da
documentag@o exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.62.4. O pagamento referente a cada medigao sera liberado mediante a emissao de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue
cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.62.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°14.133, de 2021.

7.62.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrucdo
Normativa n°® 19, de 28 de abril de 2021.

7.62.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura,
em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o numero de sua conta
bancéria e a respectiva agéncia.

7.62.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou
mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.

7.62.8. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, nio
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.62.9. A Administra¢do deduzirda do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizag¢des devidas pelo contratado.

7.62.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o
contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

7.62.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrucdo Normativa n® 53, de
8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.62.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagéo.

7.62.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

7.62.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.62.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.
7.62.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

7.62.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta a0 SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.62.18. Nao havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos orgéos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.62.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.62.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada
ndo regularize sua situago junto ao SICAF.

7.62.20.1. Sera rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.62.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.62.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instrucdo Normativa n°® 37, de 15 de julho de 2021

alterada pela Instrucdo Normativa n° 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisio, adequagao, eventual estorno, estimativa e recolhimento
do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.63. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

Reajuste / Repactuagio

7.64. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados e fornecidos pela
Fundagdo Gettlio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, ap6s decorrido 01 (um) ano da
data-base do or¢amento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do
DNIT (SICRO, més-base Outubro/2025 para o estado da Bahia).

7.65. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importéancia calculada pela tltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.66. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.67. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.68. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.
7.69. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.70. Naio se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e dnus semelhantes.
7.71. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V (li-Io) /o
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada
Io = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT
Ii = Indice de preco referente ao més de reajustamento
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V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.72. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em considera¢do a participagdo do ligante
presente na composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13
de 02 de junho de 2021.

Antecipacio de pagamento

7.73. No caso de ocorrer antecipagdo da execucdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para
efeito de medicdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.74. Ficaa CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipdtese de inexecugdo do objeto.
7.74.1. No caso de inexecugdo parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

Cessao de crédito

7.75. E admitida a cessio fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.75.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.76. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.77. Sem prejuizo do regular atendimento da obriga¢do contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte da CONTRATADA

(CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista
do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor,
ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01
de 18 de maio de 2020.

7.78. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragao.

7.79. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de sele¢fo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adog¢ao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. A disputa sera no modo ABERTO E FECHADO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme previsdes do art. 22,
inciso II e art. 24 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este ltimo, a seguir transcrito:

Art. 24. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso Il do caput do art. 22, a etapa de envio de lances tera duracio de quinze minutos .

§ 1° Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances sera automaticamente encerrada.

§ 2° Ap0s a etapa de que trata o § 1°, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os
autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

§ 3° No procedimento de que trata o § 2°, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

§ 4° Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condigdes de que trata o § 2°, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o
maximo de trés, poderdo oferecer um lance final ¢ fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no § 3°.

§ 5° Encerrados os prazos estabelecidos nos §§ 2° e 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22. (Destaques acrescidos).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios, quanto em relagao
a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Regime de execucio

8.3. O regime de execugdo do contrato sera por Empreitada Prego Unitario, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios
fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4. A proposta de pregos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, prego unitario e
preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE
TRABALHO E ORCAMENTO (SEI n° 24705046), bem como o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (SEI n° 24705046), observado o disposto no art. 4°,
inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do DNIT, sejam eles no preco dos
insumos ou no valor total do servigo. Nao serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composig¢des de pregos unitarios, e
quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Serdo exigidas todas as composi¢oes de pregos unitarios. O LICITANTE fica
obrigado a seguir os pardmetros de composi¢do do NOVO SICRO, més-base Outubro/2025, para o Estado da Bahia.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global,
0s quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade
(art. 59, §3°, da Lein® 14.133/2021);[ME/SEGEST1].

8.7. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao.

8.7.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

8.7.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel aquele
que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de precos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo,
em contradi¢@o ao bindmio de transporte.

8.7.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujos insumos do sub-item anterior ¢ mao-de-obra nos pre¢os unitarios constem
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com valor irrisorio e/ou simbolico.

8.7.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujo equipamento apresente na composi¢do qualquer alteracdo da proposta
referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manutengo, operagdo e mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do coeficiente de manutengao (K)
e coeficiente de combustivel (I/kwh).

8.7.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que apresente nos custos de méo-de-obra valores inferiores a convengdes
coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

8.7.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da proposta
referencial da Administracdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou
momento de transporte.

8.7.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS e
ISSON inferior a legislagdo tributaria vigente.

8.7.8. A Administragdo podera, a qualquer tempo, realizar diligéncias para verificar a veracidade das informagdes apresentadas, inclusive mediante contato
direto com os fornecedores indicados pela licitante.

8.7.9. A recusa injustificada em prestar esclarecimentos ou apresentar documentos complementares podera ensejar a desclassificagdo da proposta.

8.7.10. Propostas com valores significativamente inferiores:

8.7.10.1. Serdo objeto de analise especifica as propostas que apresentem valores inferiores a [20% a 25%] dos precos de referéncia de mercado (ANP ou

outros adotados pela Administragio).

8.7.10.2. Nesses casos, a licitante devera comprovar, de forma detalhada, a viabilidade econdmica da proposta, mediante apresentagdo de memoria de célculo,
documentos fiscais, contratos ou outros elementos que evidenciem a exequibilidade.

8.8. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
Exigéncias de habilitacio
8.9. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacéo juridica

8.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territorio nacional,

8.11. Empresario individual: inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.15. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz

8.17. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.18. Ato de autorizagio para o exercicio da atividade de Manuteng¢@o Rodoviaria (Conservagao/Recuperago), no ambito do Programa PATO na rodovia
BR-110/BA (km 172,1 ao km 282,9), expedido pela Superintendéncia Regional do Estado da Bahia (SRE/BA) nos termos da Resolucdo n° 8, de 6/11/2023.

8.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

8.20. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.24. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.25. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de

declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagio Econdomico-Financeira

8.28. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida
a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.29. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1I);

8.30. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,

comprovando:


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

8.31. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e

8.33. Os documentos referidos acima limitar-se-a0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.34. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo

Contabil Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.35. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser
proporcional aos riscos que a inexecugao total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragdo.

8.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificag¢do Técnica

8.37. Declarag@o de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.
8.37.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.38. Registro ou inscrigdo da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da
regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

8.39. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagao sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certidao do
CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita
a declarag¢do de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.40. Para comprovar a aptiddo a execug@o do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional
e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.40.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter
executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n°® 58, de 17 de
setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou

“declara¢do”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descricio Extensio do Lote Pretendido Extensiio a ser comprovada

Execugdo de Servicos de Conservagdo e/ou Manutengdo e/ou

>
Restauragdo em Rodovias Pavimentadas 110,8 km Xtz 55,4 km

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descri¢ao Quantidade utilizada Quantidade a ser comprovada
Execugdo de Concreto Asfaltico - Faixa C 24.146,760 t >12.073,380 t
Exelcucao de Mlcrorre.vest'l'mentf) a frio com emulsdo modificada com 419.720,000 m? >209.860,000 m’
polimero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial.
Execugdo de Reciclagem simples com incorporagdo do revestimento R > R
asfaltico a base - 100% proctor modificado. 30.148,800 m 215.074,400 m
Execugdo da Manutengdo/recomposicdo de sinalizagdo - pintura de faixa 104.549 417 m? > 52.274.709 m’*

com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm.

Observagdes:
1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutengao

rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% do orgamento do
DNIT.

2. Sera admitido o somatorio de atestados para os servigos do Quadro 2.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentagio dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
e Nome do contratado e do contratante
o Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagao do servi¢o (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

4. O atestado ou certiddo que nio atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro
Oficial SRE-BA/DNIT.

5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagéo dos servigos.

6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgéo ou ente publico), devera ser juntada a
documentag@o pelo menos um dos seguintes documentos:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugdo;
e Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.

emitindo o atestado;
¢ Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou
o Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.40.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove
a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrugdo Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n°® 4, de 08 de
marco de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART,
o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execug@o dos servigos que compdem as parcelas de

maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO

Execugdo de Servigos de Conservagdo e/ou Manutengio e/ou

Unico N ; .
Restauragdo em Rodovias Pavimentadas

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
Execugdo de Concreto Asfaltico - Faixa C

Execugdo de Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada
com polimero de 1,5 cm - faixa iii - brita comercial.

Unico Execugdo de Reciclagem simples com incorporag@o do revestimento
asfaltico a base - 100% proctor modificado.

Execugdo da Manutengdo/recomposicao de sinalizagdo - pintura de
faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm.

Observagoes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagao do exigido, e indicar com marca
texto os itens que comprovarao as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional
devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responséavel,
vinculado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagdo do
DNIT, sem a necessidade de apresentagéo de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser
formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame
licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da
Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia
de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagao de servigos, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum.

¢ Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagao sera feita através do ato constitutivo da mesma e certidao
do CREA, devidamente atualizada.

o Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima,
autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(ao) participar na execugdo dos trabalhos.

4. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes na apresentagdo dos atestados:

A(s) certidao(Ges) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:
Nome do contratado e do contratante

Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)

Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).
Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro
Oficial SR-BA/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo ou ente publico), devera ser juntada a
documentagéo:

e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugio, ou um de
seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execug@o do objeto do atestado/certiddo, ou;

o Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

8.40.3. Declaragao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execucdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo
estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.41. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.
https://www.gov.br/compras/pt-br

(vinte e quatro) horas apds a convocagdo do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 4 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT

LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. | QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Execucio dos Servicos Necessarios de Manutenc¢io Rodoviaria
1 22896 (Conservacio/Recuperag¢io) na rodovia BR-110/BA, segmento km Servigo 01
172,1 - km 282.9.
b) Orgamento conforme planilha SEI n° 24705046 preenchida com os precos da licitante;
¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos
fixos, Administragdo Local — Detalhada ¢ Resumo, as composi¢des dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagio,
Canteiro de Obras, Aquisi¢ao e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo XX do Edital ¢ composi¢des do novo SICRO, més-base
Outubro/2025. As composi¢des que por ventura compuseram os estudos mas que nio foram apresentadas quantidades previstas, deverio
ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas nio serdo avaliadas pela comissio responsavel pela licitacdo, ndo tendo
validade;
d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme planilha SEI n® 24705046;
e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https:/www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-
custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia
acima citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos
proprios, podendo apresentar uma planilha unica para todos os profissionais;
f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do
Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-
infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data
base do orcamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores
inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;
g) Composicdo da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os
percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 13,25%):
DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
Administragao Central Variavel - f(CD) 6,82% 9,00%
Despesas Financeiras 1,04% sobre (PV-Lucro) 0,95% 1,25%
Seguros ¢ Garantias 0.25% do PV 0.25% 0.33%
Contratuais
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 8,51% 11,24%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 9,09% 12,00%
Subtotal 2 9,09% 12,00%
Tributos % sobre o PV % sobre 0 CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,96%
ISSQN X, XX% do PV X, XX% X, XX%
Subtotal 3 X, XX% X,XX%
Total — BDI (%) XX, XX% XX, XX%
h) Os custos tributarios do ISSQN na composigdo do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada
municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela
execucdo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagao aplicavel e as dedugdes
possiveis de acordo com sua proposta.
i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos
mesmos poderd incidir BDI méaximo de 15 % (quinze por cento) para a situagdo de orgamento onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e
quatro centésimos por cento) para a situagdo de apresentacdo de orcamentos desonerados.
8.42. Juntamente com a documentac@o de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou

pessoa legalmente habilitada (procuragéo por instrumento piblico), comprovando a delegag@o de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera
quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servi¢os (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e
Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais
necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o
meio ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos e na
obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execugdo das obras de que trata o objeto do Edital e
que estes deverdo estar em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco”
pelo DNIT, por ocasido da contratag@o e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
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necessidade que motivou a solicitagao;

e) Que se compromete a estar pronto para a execu¢do dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, sob pena da configuragido
disposta no art. 162 daLein® 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os
documentos necessarios a formulagdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em
sua proposta, junto a0 CREA;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos
pelo Orgéo;

j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indéstria da Construgio);

k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessoes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser
rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de
reivindicag@o pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 62.906.771,28 (sessenta e dois milhdes, novecentos e seis mil, setecentos e setenta e um reais e
vinte e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na "Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos", prevista no item 3.3.

9.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més
base: Outubro/2025 sem desonerag¢io, BDI: 31,40%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais € complementares, por categoria profissional,
conforme Relatério Sintético de Mao-de-Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados or¢gamentos nas condi¢des de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientag@o contida na Instru¢do Normativa
DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 ¢ em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor orcamento com/sem desoneracdo
da méo de obra, garantindo assim maior economicidade & Administracdo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 12,21%, considerando o VMD da rodovia BR-110/BA segmento km 172,1 - km 282,9, ¢ a
proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em servigos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composi¢des detalhadas.

9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaborag@o do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base Outubro/2025 sem desoneragio, para o Estado da Bahia;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

¢) Instru¢do Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagao dos custos referenciais dispostos nos sistemas
de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos
projetos e contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;
h) Memorando Circular n° 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;

i) Oficio Circular n® 4078/2026/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE (SEI n° 24644118), que trata da repercussdo do ajuste de meta da taxa Selic
(14,50% a.a) no SICRO.

j) Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e
Orgamento — PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogacgéo e adequacdo de contratos de PATO.

k) Instrucdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicag@o dos indices de reajustamentos de contratos de obras e
servigos de engenharia no &mbito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. as despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.1.1. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

I- Gestao/Unidade: [39252 - DNIT];

1I- Fonte de Recursos: [100 e 101];

I - Programa de Trabalho: [26.782.3106.163Q.0020];
v - Elemento de Despesa: [449039];
V- Plano Interno: [MT00797];

10.2. Na Declaragao de Existéncia de Recursos Orcamentdrios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam
informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027, (Lei n° 14.802/2024), tendo adequagao
orcamentaria e financeira com a Lei Orgamentaria Anual - LOA/2026 (Lei n® 15.346/2026), bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orgamentarias - LDO (Lei n°® 15.321/2025).

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes
no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instru¢des, recomendagdes e
determinagdes da Fiscalizagio e, quando houver, da Supervisio e dos Orgdos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO contida na Resolugdo n°® 8, de 6 de
novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
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e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;
11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas
de interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugao dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condigdes de higiene e seguranga, identificados com
crachas e usando, quando for o caso, equipamento de prote¢do individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execug¢do, mantendo estreita comunicagdo com a
fiscalizagdo;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na licita¢o;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forga de lei, ligadas a0 cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicita¢do;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagéo de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de

cada més, uma via do Didrio de Obras devera serd anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de
obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento,
conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengo das placas de identificagao das obras;

11.21. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida
na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execugdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20, foram cumpridas todas as obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos;
11.24. Paralisar, por determinac@o da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais
documentos referentes aos servigos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais
e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do
contrato, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lein® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia;

11.29. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituigdo
de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao, exceto quando
ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lein® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015 (art. 116 da Lein® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposigao de calgadas,
asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
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do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121 da Lein® 14.133, de 2021.

11.40. Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no 6rgio Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc@o do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor
(Lein® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n°® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgido ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do
art. 4° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05 de julho de

2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:
11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizag@o ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais nd3o foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperaco): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas no licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execug@o contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de
2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢io CONAMA n° 1, de 08 de
marcos de 1990, e legislagdo correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a
CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum onus para 0 CONTRATANTE.
11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames

ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos
servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcacao das estacas de 20
em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao
829/2004 — TCU/Plenério.

11.51. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de
registrar todas as intervengdes realizadas, antes e ap6s sua execug@o, sem Oonus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente
(auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a
interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remunera¢do dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagdo prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagao
dos riscos e propositura de medidas preventivas e de prote¢do e seguranga no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade
de langamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagao ¢ Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.
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12. OBRIGACOES DO DNIT

12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposigdes
legais para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢do das
irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.

12.4. Fornecer a qualquer tempo ¢ com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir davidas e
orienta-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuag@o da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora,
no que concerne a execugdo do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n® 39, de 28 de julho de
2021, ou outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Or¢camento - PATO por
parametro de desempenho contratada, contida na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, contidos na Resolucdo n® 8, de 6 de novembro de 2023.
12.11. Atestar a execug@o do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgao ou entidade

em que este exerca cargo em comissio ou fungdo de confianga.

12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrucdo Normativa MPOG n°® 05, de 2017, quanto a vedagdes & Administragdo e seus
servidores de praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada, tais como:

I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestacdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta
sobre os empregados da contratada;

1I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de
prestagdo de servigos para a fun¢o especifica, tais como nos servigos de recepgao, apoio administrativo ou ao usuario;

I - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

v - promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagio,
especialmente para efeito de concessdo de dirias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se
necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria,
desde que justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregao.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condi¢des de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo

aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrucdo
Normativa DG/DNIT n° 06. de 2019 com as alterag¢des feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT
n°® 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-39-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/portarias/portaria-1745-2021-cgti-ba-060-de-30-03-2021.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2019/instrucao-normativa-no-6-2019#:~:text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20o%20rito%20de,infra%25C3%25A7%25C3%25B5es%20praticadas%20por%20fornecedores%252C%20na
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos/2019/instrucao-de-servico-10-2019-colegiada-custos-de-aquisicao-de-materiais-asfalticos-ba-097-de-22-05-19-sei-3209843.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-52/dnit-sede-de-03-de-agosto-de-2021-343285445
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

1I - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang2o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

111 - Declaragiio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “1” do
subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o
impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os

entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
v - Multa:

i. Moratodria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do drgéo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentag@o, suplementacdo ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatdria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da
Lein® 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA,

além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1°, daLein® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragio cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
¢) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgéos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos naLei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou

dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligag@o ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art.
163 da Lein® 14.133/21.
13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida

ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso I do art. 14 do
Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto n® 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e
declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.
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14.2.
n°10.024 de

Anderson Geraldo Pereira de Jesus
Chefe do Servico de Manutencao Terrestre - SMT-BA/DNIT

Antbnio Carlos Cruz de Oliveira
Coordenador de Engenharia Terrestre - CET-BA/DNIT

Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto
20 de setembro de 2019.

15.1.
15.2.
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15.5.
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Roberto Alcantara de Souza
Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia

ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

Anexo A - Planilha Or¢amentaria (SEI n° 24705046)

Anexo B - Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro em Branco (SEI n° 24705046 e 24705226 )
Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI n° 24705046 e 24705226)

Anexo D - Composi¢ao BDI (SEI n° 24705046)

Anexo D - Relatorio Fotografico (SEI n° 23240159)

Documento assinado eletronicamente por Anderson Geraldo Pereira de Jesus, Chefe do Servico de Manutengio Terrestre, em 05/06/2026, as 17:16, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Alcantara de Souza, Superintendente Regional no Estado da Bahia, em 05/06/2026, as 20:38, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Cruz de Oliveira, Coordenador de Engenharia Terrestre, em 08/06/2026, as 07:19, conforme horério oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

‘ eletrénica

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 24733337 e o cédigo CRC 4DC1114D.
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Processo n® 50605.003667/2025-90

* MINUTA DE DOCUMENTO

(Processo Administrativo n°® 50605.003667/2025-90)

CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° ......./...., QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIAO, POR INTERMEDIO
DO (A)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com sede no(a)

..................................................... ,nacidade de .............cceeeuveenneenee..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n°
................................ , neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria
n...... ,de ... de oo, de 20..., publicada no DOU de ..... de ... de ........... , portador da Matricula
Funcional n°® .......... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ...cccccevvvevvrecrvrennnns , inscrito(a) no
CNPJ/MF s0b 0 n° ....cccovevveeevannnnn. , sediado(@) A .......cooeeeeeeiieiiiaain, 5 @M ot doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) pOF .......ccccovvcveveeveeenuen. (nome e funcdo no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procurac¢do apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n° .......cccceeveevennnnnne. e em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril

de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo
Eletronico n. .../..., mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Execucdo dos Servicos Necessarios de Manutencio
Rodoviaria (Conservaciao/Recuperacio) na Rodovia BR-110/BA, segmento km 172,1 - km 282,9, sob
jurisdicdo da Unidade Local de Cruz das Almas/BA, no ambito do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitagao;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.2.5. O regime de execucdo ¢ empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.1. PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execugdo dos servicos do contrato, serd de 36 (trinta e
seis) meses, sendo contados a partir da emissdo da "Ordem de Inicio de Servigo".

2.2. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servigo”;

2.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 41 (quarenta e um) meses, podendo ser prorrogado
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n°
14.133, de 2021.

2.4, O marco inicial de contagem da vigéncia sera a partir data da publicagdo do seu extrato no Diario
Oficial da Unido, exclusive, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, de que trata o art. 94, caput, da Lei
n°® 14.133 de 2021.

2.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(ART. 92,1V, VII E XVIII)
3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos €

condig¢des de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condicdes.

4.1.1. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.3. O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratacio ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (eenes)s
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.2.1. Nao estdo incluidas nas planilhas de custos e na formacao do prego disposi¢des contidas em
Acordo, Conveng¢do, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do
Contratado, na forma do art. 3° da Lei n® 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das respectivas comprovagdes
de regularidade para com os encargos previdencidrios, trabalhistas e fiscais.

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovagdo do pagamento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS pelo
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Contratado relativas aos empregados que tenham participado da execugao dos servigos contratados;

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado devera entregar a fiscalizagdo do contrato, via
peticionamento eletronico no SEI, toda a documentagdo comprobatoéria da execugdo dos servicos com
anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa
quanto a falta de manifestagdo da empresa supervisora

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizacdo do
contrato até o 5° (quinto) dia util a partir do término do periodo da medicdo, desde que todos os
documentos de responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento serad creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em conta
corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condigdes previstas neste contrato, no edital e nos
normativos do DNIT, apos a execugdo do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de atesto da fiscalizag@o do contrato na(s) nota(s) fiscal(is);

6.1.6. O prazo acima sera suspenso caso seja verificada, apos a atestagdo na(s) nota(s) fiscal(is),
alguma inconformidade na documentagao apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizagdo notifica-lo
formalmente para imediata regularizacao;

6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;

6.1.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que o Contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5, de 26 de maio 2017, ap6s decorridos 30 dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)
7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

do or¢amento estimado.

7.1.1. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SICRO do més outubro de 2023..

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante dos seguintes indices.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer

forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. Sao obrigacoes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-
se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucdao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢dao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da [.ei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢dao do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;.

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 1 (um) més.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.
8.16. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem

condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satde no trabalho, quando o
servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obriga¢des trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados que efetivamente participarem da execucdo do
contrato, especialmente:

8.18.1. O pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;
8.18.2. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-

transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;

8.18.3. O recolhimento das contribuigdes previdenciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente
participem da execucdo dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; e

8.18.4. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data
da extin¢ao do contrato.

8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.21. Demais obrigagdes definidas no Termo de Referéncia.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato € em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
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observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1I);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos

termos do artigo 48, pardgrafo unico, da Lein® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos;

a)  prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b)  certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d)  Certidao de Regularidade do FGTS CREF;e
e)  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT

9.9.1. O Contratado devera observar o estabelecido na Instru¢do Normativa DNIT n° 19, de 28 de abril
de 2021, que estabelece os procedimentos na gestdo de contratos com empresas inscritas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacgdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, em especial ao
pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢ao da Contratante;

9.11.1. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovacgdo do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retengdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situacdo seja regularizada,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no subitem
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anterior, sem a regularizagdo da falta, a Administragdo podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do
contrato, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante
para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.11.4. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do
Contratado.

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execu¢do do empreendimento;

9.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.15. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina;

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitagdo;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagado (art. 116);

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.23. Nao serdo incluidas nas planilhas de custos e formacdo de pregos as disposigdes contidas em

Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administracdo Publica, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lein® 14.133, de 2021;

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo

no 6rgao para a execucao do servigo;

9.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
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profissional;

9.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante;

9.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.35. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.36. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto;

9.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a)  manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;;

b)  supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d)  outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente

9.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdao dos seguintes documentos, conforme o
caso:

9.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, ¢ legislagado correlata;

9.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenga obrigatoria; e

9.40.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
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9.41. Observar as diretrizes, critérios ¢ procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolu¢do n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

941.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme
0 caso.

9.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil

originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.

9.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.3. Em nenhuma hipoétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.Observar as seguintes
diretrizes de carater ambiental:

9.41.5. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢ao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.41.6. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislacdo correlata.

9.41.7. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser

utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia;

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes;

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
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esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgao etc.);

9.45. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e os Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e as especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei n° 6.496/77).

9.46. Implantar, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, programa de
integridade, conforme regulamento que dispora sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovacao e
as penalidades pelo seu descumprimento.

9.47. Demais obrigacdes previstas no Termo de Referéncia.
10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os

dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente
de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos

de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da L. GPD, é dever do Contratado
elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentag@o para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funcionarios designados a realizar o tratamento de dados
pessoais deverdo assinar termo de ciéncia e de responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo I
do Contrato.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores ¢ subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.
10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de marco de 2021, que estabelece

a Politica de Seguranca da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) do DNIT, e suas normas complementares,
devendo ainda:
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10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentacdo dos ativos, licengas, acordos ou direitos
relacionados aos ativos de informagdo objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentacao dos sistemas, produtos, servigos relacionados as suas atividades.
10.14. O Contratado devera divulgar as disposi¢des contidas na POSIC e suas normas complementares aos seus
empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT, cabendo aos usuarios:

10.13.4. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como os
demais normativos e resolu¢des relacionados a SIC;

10.13.5. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da informagao; e
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021,

na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.9 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.6. Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio
da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo ao Contratado; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 10.9, observada a legislacdao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na
Caixa Economica Federal, com corre¢ao monetaria.

11.10. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou
institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
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inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da
Lein.® 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizacao e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos

do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberacao

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, seréd atualizada monetariamente

11.17. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes ao Contratado.

11.18. O contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.19. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

11.20. 11.24. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera de
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a cessionaria
ndo se encontra impedida de licitar e contratar como Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

11.21. 11.25. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos
causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicéaveis.

11.22. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(ART. 92, X1V)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da L.ei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i . Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sesmpre que nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
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iii. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da L.ei n°
14.133, de 2021).

iv.  Multa:

1. Moratodria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de
atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgao
contratante.

3. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso injustificado, at¢ o0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagdo, suplementag@o ou reposicao da garantia:

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extin¢ao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I,
do art. 137, da Lei n°14.133, de 2021

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo
a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a
multa sera de 5% do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa
serd de 15% do valor do Contrato.

[IPSE)

5. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c
do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.

6 . Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a
multa sera de 3% do valor do Contrato.

7 . Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipodtese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da L.ei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da

garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lein® 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade

no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da L.ei n® 14.133, de 2021).

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)
13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execu¢do contratual

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas.
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13.5.4. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutengao das condigdes de habilitagao
pela CONTRATADA podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

13.5.5. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relacio ao empregados da contrata que efetivamente
participaram da execucdo do contrato podera dar ensejo a rescisdo do contrato, por ato unilateral e escrito, por
parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis (art. 8°, inciso 1V, do Decreto n.° 9.507, de
2018)

13.6. A extin¢do do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
I.  Gestao/Unidade:
II. Fonte de Recursos:
III. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V  Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da Lei
Orcamentdaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou

supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na

Internet, em aten¢do ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, §1°)
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%25C2%25A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%25C2%25A71

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em , Sec¢do Judiciaria de para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92

§1° da Lein® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2.

"'I Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de Suporte em Infraestrutura de
;EEIIZ Llll’ Transportes, em 16/06/2026, as 16:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 3¢,
eletrénica do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

a https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 25094392 e o
cédigo CRC 7C5A4925.

Referéncia: Processo n? 50605.003667/2025-90 SEI n2 25094392

Rua Arthur de Azevedo Machado, n°
1225, Edificio Civil Towers, Torre
GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DOS Nimbus, 3° andar - Bairro Stiep
TRANSPORTES y Y [
UNIAO E RECONSTRUCAO CEP 41 770-790

Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699

DNI



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTLURA
OE TRANSPORTES

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E
ANTICORRUPCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)

N° 20
A S 10] o) (<L SRS , com sede na cidade de
.............................................. , no Estado ettt e e —————————aaesenan———.y situada a rua
........................................................... N.C°..oveeeer,  DAITO.....ccovvvennvvvveeeeeeiennn,  CEP............... Inscrita no
CNPJ/MF 80D 0 N i , neste ato representada por seu representante
JEGAL. ... e e e e st e e e e aeeennreeenns ,
CATZO0reenereeereeeeeereeteeeaeeneesnseeneeas , vem, por intermédio deste Termo, aderir voluntariamente a Politica

Antifraude e Anticorrup¢ao do DNIT, COMPROMETENDO-SE a:

1. Difundir as vedacdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrup¢do do DNIT a todos os
funcionarios da empresa.

2. Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢do) e demais normas
pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser
entendido como ato lesivo aos interesses da Administracdao Publica.

3. Denunciar ao DNIT qualquer acdo ou omissdo que venha a ter conhecimento e que importem em
descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrup¢do do DNIT, da legislagdo Anticorrupgdo vigente e
aos demais normativos de combate a fraude e a atos de corrupgao.

4. Declaro ter plena ciéncia de que o descumprimento do disposto neste Termo de Adesdo ensejard,
independentemente de culpa ou dolo, na rescisdo motivada do contrato celebrado com o DNIT, bem como
as demais medidas cabiveis nas esferas administrativas e criminais.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que
produza todos os efeitos.

Salvador/BA, 16 de junho de 2026

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

1.
ﬂglﬁ qu Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de Suporte em
| u

eletrénica Infraestrutura de Transportes, em 16/06/2026, as 16:59, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?

! A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

o cédigo CRC 9C8E32BD.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 25094424 e

Referéncia: Processo n2 50605.003667/2025-90

GOVERNO DO

MINISTERIO DOS
TRANSPORTES I

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

DN

SEI n2 25094424

Rua Arthur de Azevedo Machado, n® 1225, Edificio
Civil Towers, Torre Nimbus, 3° andar

CEP 41.770-790

Salvador/BA |


http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO

TERMO DE COMPROMISSO ETICO

A CIMPIESA  coveiieeeiieeeie ettt , com sede na cidade de
.............................................. , no Estado e e —————————aaeeenai———.y situada a rua
........................................................... n.’....., bairro.......ccccceecveveveneeennne.,  CEP............... Inscrita no
CNPJ/MF 80D 0 N i , neste ato representada por seu representante
LEEAL. ...t e e e e e e abeeennaee s ,
CATZO.cuereenireeeireenieeesieeesneeenareeas , eo/a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —
DNIT/(Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de ....................... ), ente autarquico federal
vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com sede na capital do Distrito Federal — Setor de Autarquias
Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob 0 n° ......ccceevvenneen. /endereco da
Unidade Descentralizada, neste ato representado pelo Diretor ................... /Superintendente Regional

(CARGO ¢ NOME DA AUTORIDADE), ¢ tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. vém, por meio deste Termo, firmar o compromisso publico de conduzir a gestdo deste
contrato fundamentado nos mais elevados principios éticos e morais, estimulando e promovendo a conduta
ética dos empregados e servidores publicos envolvidos nesta relagdo ora estabelecida, e atuando
decisivamente na prevengao da fraude e corrupcao, contribuindo assim para um ambiente de transparéncia
e integridade.

Declaram expressamente a concordancia com as disposi¢des do Codigo de Etica do DNIT e
do Codigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal, pautando suas
condutas com aquelas previstas naquele instrumento.



Salvador/BA, 16 de junho de 2026

Representante Legal Gestor do Contrato / DNIT

NOTA EXPLICATIVA

Os editais de licitagdo abrangem toda sorte de assuntos e temas, mas um em especial, ¢ pouco ou quase
nunca referenciado. Negocios para serem bem-sucedidos necessitam de um fundamento de base, o
elemento que diferencia o certo do errado: a Etica.

O Dicionario Michaellis define ética como:

1 Ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a esséncia dos principios, valores
e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a
natureza do bem e do mal, os fundamentos da obrigagdo e do dever, tendo como base as
normas consideradas universalmente validas e que norteiam o comportamento humano.

2 por Ext Conjunto de principios, valores e normas morais ¢ de conduta de um
individuo ou de grupo social ou de uma sociedade.

Etimologicamente, Etica, vem do grego ethos e significa carater, comportamento. Objeto de interesse da
Filosofia, o estudo da ética ¢ centrado na sociedade € no comportamento humano, sendo que
o pensamento ético busca julgar o comportamento humano, dizendo o que € certo e errado, justo e
injusto, refletindo as escolhas que o homem faz.

A fungdo do pensamento ético € manter a ordem social, estabelecendo os limites do agir em comunidade.
A ética ¢ construida ao longo do tempo, apoiada nos valores e principios morais de determinada
sociedade. Os cddigos éticos visam proteger a sociedade das injustigcas e do desrespeito em qualquer
esfera social, estabelecendo as referéncias e limites das relagdes sociais.

A ética empresarial busca que a realizagdo dos negdcios ocorra dentro de um padrao ético satisfatorio,
introduzindo a conduta ética ¢ os valores morais na realizacdo dos mesmos como um meio de melhoria da
vida em sociedade, e consequentemente, do bem-estar dos individuos que a compde.

Em especial, as relagdes contratuais publicas-privadas devem primar pela adogdo incondicional dos mais
elevados principios éticos e valores morais aceitos pela sociedade brasileira, impondo os limites que
independem da positivagdo das condutas esperadas na constru¢do do patrimonio publico, que se utiliza
dos recursos publicos arrecadados da populacdo e a ela devem retornar, com a devida prestagdo de
servicos e cumprimento das politicas publicas estabelecidas pelos representantes da sociedade em seu
nome.

E sendo o DNIT a autarquia com a competéncia para implementar, em sua esfera de atuagdo, a politica
formulada para a administracdo da infraestrutura do Sistema Federal de Viagdo, compreendendo sua
operacdo, manutencdo, restauracdo ou reposi¢do, adequacdo de capacidade, e ampliacdo mediante
constru¢do de novas vias e terminais (Lei 10.233/2001), a este pretexto e em cumprimento a essa
importante politica publica, possui a relevante responsabilidade de gerir recursos e patrimonio publicos
expressivos, de importancia estratégica ao pais com o esmero, transparéncia e integridade que
necessariamente devem envolver e comprometer todos com quem estabelece suas relagdes contratuais.

Como ja mencionado, as regras positivadas advém da formalizagdo da moral praticada pela sociedade, e
esta tem como origem os principios éticos praticados por seus cidadaos.

Assim, o principio ético praticado € importante de ser regulamente reafirmado, para sempre se constituir
no guia e referéncia das partes envolvidas no negdcio empreendido.



Com este propdsito e para que o alcance e disseminacdo do principio ético seja o mais amplo possivel, o
DNIT institui nesse instrumento o documento denominado “Termo de Compromisso Etico”, a ser
firmado no ato da assinatura do contrato de prestacdo de servigos / fornecimento de bens previsto neste ato
convocatorio.

O Termo de Compromisso Etico deste edital reflete o comprometimento do agente privado envolvido
nesta aquisicdo publica, externando a vontade e a disposicdo em aderir, livre e autonomamente, as
disposicdes do “Cédigo de Etica do DNIT”, assim como do “Cédigo de Etica Profissional do Servidor
Publico Civil do Poder Executivo Federal” (ambos instrumentos referenciados nos fundamentos legais
deste edital).

COMISSAO DE ETICA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

1.
Sel
assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes, em 16/06/2026, as 17:02, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 25094441 e
o codigo CRC F9682A95.

Referéncia: Processo n2 50605.003667/2025-90 SEI n2 25094441

GOVERNO DO

. Rua Arthur de Azevedo Machado, n® 1225, Edificio
MINISTERIO DOS Civil Towers, Torre Nimbus, 3° andar
TRANSEDRERS £ O CEP 41.770-790
Salvador/BA |

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

DNI



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

EPARTAMENTO
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NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES
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ANEXO V

Quadro 01 — Relagiio dos Servigos Executados pelo proponente compativel com o objeto da licita¢io.

Quadro 02 — Relagéo dos Servicos Executados por Profissional(is) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execucio de Servigo(s) compativeis
com o objeto da licitagio.

Quadro 03 — Relagio e vinculacdo da equipe técnica.
Quadro 04 — Identificacio, formacio e experiéncia da equipe técnica.

QUADRO 01 RELACAQ DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

. p EMPRESA

N°DEORDEM | PAGINA UESTADOE ERTIDAO CATN® EMPRESA CONTRATANTE SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1)
N CONTRATADA -
PRINCIPAL

Drata: Nome da Empresa Liiante: Identificacio, Qualificacio e Assmatura do Representante Legal
(1) Funfar copias dos atestados e/on certiddes enutidos por pessoas juridicas de dretto publico ou prvado confratantes dos servigos, e, quando couber, acompanhados pelo regsto
1m0 Conselio Regional competente




RELACAOQ DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RES

T - N A k .
QUADRO 02 TECNICA POR EXECTUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITACAQ
Profissional Indicado: Funcio proposta:
; ATESTADO/CERTIDAO i FUNGAD ‘
] o T
N*DEORDEM | PAGINA N CATN D . A SERVICO EXECUTADO A COMP
Data: Nome da Empresa Licttante: Identficacio, Quakficacio e Assmatra do Representante Legal

(1) Fuattar copias dos atestados e/on certiddes enmtidos por pessoas juridicas de dareito piiblico ou privado confratantes dos servipos, e, quando couber. acompanhados pe
no Conselho Regional competente

Funcio(TyNivel{IT) Conzultor'C

Ceoordenador/P0

Chefe de Equipe/P1

Fngenheno Rezidente/P2

Membro de Equipe SémorP3

Membro de Equipe Junor, Engenhews Awnbiazr'P4

Vmenlgdo (IO 1 - Aclonista

2-Séeio

3 - Empregado CLT

4- Auténoms

5 - Conpromsso Futuro
6 - Dretor

UADRO 03 RIL—l(;'.—iO E ‘.T\E(II..-\("AD DOS PROFISSIONAILS INDICADOS PARA FINS DE COMPRD‘EZ—’&("AO DA CAPACIDAD
QU: PROFISSIONAL
NOME DO AREA TECNICA PROPOSTA CODIGOS
N° DE ORDEM : < . .

PROFISSIONAL FUNCAO (@) NIVEL (II) VINCULACAO (1) REGI
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo. Qualificacdo e Assmatura do F
OBSERVACAO:
ARFA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:

Begore (IV) 1-Tenpo Integral co

2 - Tenwo Integral
3 - Tenpao Parcial
4 - Catros (especifics




QUADRO 04

IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

Nome da Empresa Licitante: Nome do Técmco:
Data de Admssssdo:  |Especializacdo: Data de Nascmmento: |[Nacwonahdade: Endereco:
INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, APERFEICOAMENTO, POS GRADUACAQ, ETC.
N° Dscrmmagio Esclhirecimento de Ensmo on Entdade (Locahdade: Duragio: Ano de Concin
EXPERIENCIA PROFISSION AL

. . . - ) Fungdo .
Atestado/Certiddo o° CATr Pigma Identificacdo dos servigos executados Desempenhada Periods
Indicado para a Fungdo: Assmamra do Técoco:
Nome do Informante: Qualificacio: Assmatura do Informante:

{T) ASSTMATURA DO TECWICO REPRESENTANTE:
1 - Sen conhecimento & anuéncia sobre o5 dados fomecidos.
2 - 5na concordincia pama ser mehiido na equipe, nas atnvidades e pvels defimides.

3 - Sen compronesso de estar dispenivel no periodo proposto.

({II) Informagdes adicionals devemconstarno verso do quadre.
{IIT) O DMIT se reserva o duerto de exngw, para fins de venficacio,
conprobatonos das mformagtes fomecidas.

il
Sel’ o
assinatura
eletrénica

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttps:
informando o cédigo verificador 25094533 e o cddigo CRC 980E9EES.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes, em 16/06/2026, as 17:04, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Referéncia: Processo n? 50605.003667/2025-90

DNI

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DOS
TRANSPORTES ‘ | ]

UNIAO E RECONSTRUGAO

SEI n® 25094533

Rua Arthur de Azevedo Machado, n® 1225, Edificio Civil Towers, Torre Nimbus, 3°

andar
CEP 41.770-790
Salvador/BA |
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