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EDITAL N° 90230/26-06/ 2026 /DNIT, DE 18 DE JUNHO DE 2026

Processo n° 50606.000840/2026-79

g V.b @ Compras.gov.br

PREGAO ELETRONICO
230/2026 (https://www1.dnit.gov.br/editais/consulta/editais2.asp)

90230/2026 ( https://www.gov.br/compras)

CONTRATANTE (UASG)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS.

OBJETO
Contratagio de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de manutengio rodovidria (conservagdo/recuperagio) na BR-265/MG, trecho: ENTR BR-116/265/356(A) (MURIAE) - DIV MG/SP; subtrecho: ENTR BR-

265/369(ACESSO NORTE BOA ESPERANCA - ENTR MG-265; segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e
Orgamento - PATO conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 47.752.338,05 (quarenta e sete milhdes, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 08/07/2026, as 14hh00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
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NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

-
L)
Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 90230/2026

(Processo Administrativo n° 50606.000840/2026-79)

Torna-se publico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP:
31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagio, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ¢ demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio é contratagio de empresa especializada para execucio dos servigos necessarios de manutengo rodoviaria (conservagdo/recuperagio) na BR-265/MG, trecho: ENTR BR-116/265/356(A) (MURIAE) -
DIV MG/SP; subtrecho: ENTR BR-265/369(ACESSO NORTE BOA ESPERANCA - ENTR MG-265; segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no
ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderio participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ¢ no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia 1itil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.6. No item tinico nio sera concedido nesta Licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte ¢ figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do
art. 4°, § 1°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagdo:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacgdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.7.10.0Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
2.7.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.12. Pessoas fisicas;
2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou

apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da
licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O or¢amento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresenta¢@o de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituigdo Federal;
4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n° 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentagdo da
proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o pre¢o do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n° 14.133, de 2021, apos efetiva majoragdo das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°A
¢ 9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redag@o dada pela Lei n° 14.973, de 2024.
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4.6. Nos itens em que a participa¢@o ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.7..2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa néo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
4.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagéo ou de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagédo de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.8. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de
desempate previsto no art. 60, caput, inciso 1V, da lei n. 14.133, de 2021

4.9. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3 e subitens sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.11. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.13.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo.
5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos do os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterag@o, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.
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5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
5.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar
0 objeto licitado n pdos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug@o contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢do..

5.10. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagio dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

5.15.0s custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DAABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAC;\O DAS PROPOSTAS E FORMULAC;\O DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario e total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relag@o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por
cento).

6.9. O licitante podera, uma tinica vez, excluir seu ltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apods o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacgéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicacdo
da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sess@o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comiss@o persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;
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6.19.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n°® 11.430, de 8 de margo de 2023;
6.19.4. declaragio do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n® 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.20.1. empresas brasileiras;
6.20.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.20.3. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢ao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n° 22628698), ndo serdo aceitos links com envio de documentos externos de armazenamento em Nuvem.
6.23. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apos a negociagdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participa¢do no certame, conforme previsto no art. 14 da
Lein® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
7.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
7.2.1. A consulta no CEIS quanto as san¢des previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situag@o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.
7.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitag@o e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitag@o.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagao;

7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
7.8. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, so sera considerada ap6s diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
7.9.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superac@o do valor global estimado ¢ pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.2. No caso de obras e servigos de engenharia, poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, independentemente do
regime de execugao e sera verificado conforme os critérios de aceitabilidade dos pregos previsto no Termo de Referéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro
lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizag@o dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicag@o exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execugio contratual.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a
respectiva comprovacdo de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execug@o do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa remuneragao do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha nio constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja majoragio do preco e que se
comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregio a indicagéo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nio cabivel esse regime.
7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.14. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratacdo realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela
Administrac¢do, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade do prego.

7.15. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagao da proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagao,
na forma da Instrugdo Normativa n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.16. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administragio estdo sendo contempladas na Planilha de
Custos e Formagao de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengédo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

7.17. Deverao prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipotese de que o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneragéo, incluindo
salario base e adicionais, de auxilio-alimentagdo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitago, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgio ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizag@o de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposicoes estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declara¢do exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratagdo.

8.10. A habilitacao seré verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital ou quando
a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
8.12. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nio estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.14.1.a afericéo das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame

8.14.2. atualizag¢@o de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por 6rgido ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.
8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagdo.

8.16. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

8.17. Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagao.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1 Apos a homologagao e adjudicag@o, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias teis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado
digitalmente em até 5 (cinco) dias tteis; ou c¢) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administragéo.
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9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;

9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
9.5 Os prazos dos itens 9.2 ¢ 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.
9.6 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagdo das condigdes de habilitagdo e contratagao consignadas neste
Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagdo

9.8. Nas contratagbes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, conforme Decreto n° 12.304, de 9 de
dezembro de 2024, e comprovar a sua implantagdo nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n° 226/2025, considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcancado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Em caso de reorganizac¢do da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.
9.10. Aplica-se a presente contrata¢do a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratag@o de que trata a Instru¢do Normativa n® 82 SEGES-MGI de 21 de fevereiro de 2025.

9.11. E obrigacio do contratado observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas dispostas na Instrugio Normativa n° 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitag@o, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias teis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a inten¢@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. o prazo para a manifesta¢do da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentac¢ao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

10.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 da Lein® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagédo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias tteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio eletrénico, através do e-mail sic@dnit.gov.br, ou presencial,
nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
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11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
11.1.5. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
11.1.6. fraudar a licitagdo;
11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitago;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
11.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o drgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
n° 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.
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11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigac@o de reparagio integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente
enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.
12.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br

12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissdo, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunicagdes com o agente de contratagdes e os licitantes serdo feitas do e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF.

13. DAINTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n° 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrup¢do, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a
orientar a prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgo nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

13.2. No caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera
implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, nos termos da legislag@o vigente e das orientagdes dos 6rgdos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e
Anticorrupgdo do DNIT — ANEXO III.

13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contrata¢do, visando a prevencao, redugio e mitigagdo de riscos a corrupgdo e a
fraude.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na data marcada, a sess@o serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratago.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo
licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico https:/www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
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14.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3 ANEXO III Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao.
14.11.4. ANEXO IV - Declaragéo de Inexisténcia de Relagdo Familiar que importe a Pratica de Nepotismo

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 24797685)

DEPARTAMENTO
NAGIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA BR-265/MG - KM 446,60 AO KM 530,00

Processo n° 50606.000840/2026-79

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especialize}da para execucio dos servicos necessarios de manutencio rodoviaria (conservacio/recuperagio) na BR-265/MG com vistas a execugdo de Plano de
Trabalho e Orgamento — PATO, trecho:ENTR BR-116/265/356(A) (MURIAE) - DIV MG/SP; subtrecho: ENTR BR-265/369(ACESSO NORTE BOA ESPERANCA - ENTR MG-265; segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, sobre

jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

CATMAT/ - VALOR
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER MAXIMO

Execugdo dos servigos
necessarios de
manutengdo rodoviaria

; (conservagao/recuperagao) .
UNICO 22896 na rodovia BR-265/MG, Servico 01 R$ 47.752.338,05 | R$ 47.752.338,05
segmento: Km 446,60 ao
Km 530,00, Extensao:
83,40 km
1.2. Os servicos objeto da pretendida contratagdo se caracterizam como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza
continua (art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).
1.3. Definicdes / Informacdes Essenciais da Contratagio
Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Unidade Local: Oliveira
Lote: Unico
Rodovia: BR-265/MG
Trecho: ENTR BR-116/265/356(A) (MURIAE) - DIV MG/SP
Subtrecho: ENTR BR-265/369(ACESSO NORTE BOA ESPERANCA - ENTR MG-265
Segmento: Km 446,60 ao Km 530,00
Extensio total: 83,40 km
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Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Codigo do SNV: 365BMG0350 E 365BMG0360
Versido do SNV: SNV_202604A
R$ 47.752.338,05 (quarenta e sete milhdes, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e cinco
Orcamento: centavos)
¢ : Data-base: JULHO/2025 - Versdo Sem Desoneracdo - BDI 32,00%, BDI Diferenciado 15,00% ¢ SELIC 14,75%
a.a.).
1.4. O prazo de execucdo do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, a contar da Emissdo da Ordem de Servico. Cabe a contratada executar os servigos conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
1.5. O prazo de vigéncia da contratagio ¢ de 29 (vinte e nove) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107, da Lei n°® 14.133
de 2021.
1.6. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94,
caput, da Lei n° 14.133 de 2021.
1.7. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servico”.
1.8. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por

interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.
Parcelamento do objeto

1.9. Nao havera parcelamento do objeto da presente contratagdo. Além das justificativas presentes no Estudo Técnico Preliminar, para a presente contratagio, verifica-se que a divisdo do objeto entre diferentes empresas nao se
mostra tecnicamente, tampouco economicamente viavel. Primeiramente, porque muito embora os servigos de manuteng@o rodoviaria — rogada e controle de vegetagao, limpeza de dispositivos de drenagem, conservagdo do pavimento,
fresagem, sinalizagdo viaria, entre outros — ndo sejam necessariamente interdependentes em termos operacionais, todos integram uma abordagem sistémica de manutengdo rodovidria continua e eficaz. A fragmentagdo contratual
comprometeria significativamente a fluidez da execugéo, podendo gerar inclusive sobreposi¢oes de frentes de trabalho, lacunas operacionais, dificuldades logisticas e conflitos de cronograma. Além disso, dificultaria significativamente
as atividades de fiscaliza¢@o, acompanhamento e medi¢@o dos servigos, sobretudo quanto a delimitagdo de responsabilidades frente a falhas, retrabalhos ou a degradagdo prematura de trechos ja atendidos.

1.10. Segundamente, sob o aspecto econdmico, a divisdo do objeto contratual acarretaria perda de economia de escala, posto que custos fixos relevantes, como os relacionados a mobiliza¢ao e desmobilizagdo de equipamentos e
equipes, bem como a administrag@o local, representam parcela significativa do orgamento total da intervengdo. A contratacdo de mais de uma empresa demandaria a repeticdo dessas estruturas e, consequentemente, 0 aumento
substancial do custo global dos servigos.

1.11. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma Unica empresa para a execugdo integral dos servicos ¢ a solugdo que melhor atende aos principios da eficiéncia, economicidade, qualidade e principalmente a que
melhor assegura a sele¢@o da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para esta Entidade.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO ¢ necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranga, bem como preservagdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n® 10.233 de 05 de
junho de 2001), por meio da execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodovidria (conservagdo/recuperagao) na BR-265/MG, segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio,
dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensao total de 83,40 km, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolugdo n° 8,
de 6/11/2023 (16092821) e todos os niveis de esfor¢os como definidos no Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se
estimados em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execucdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT néo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes
para execugdo direta, sendo usual, a execug@o de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I -ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2026
II - Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025
III - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia
IV - Numero do Documento de Formalizagdo de Demanda:

2.4. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugio
indireta ¢ vedada.

2.5. A realizagdo da licitagdo para a contratagdo dos servigcos de Manuten¢do Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da Administragdo contratar estes servicos que influem diretamente na
seguranga dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagdo desse sistema tais como:

2.5.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes;
2.5.2. Servicos cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual de Conservagdo Rodoviaria, na Resolucdo n° 8, de 2023 e
demais especifica¢des técnicas do DNIT.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n°® 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elabora¢do do Plano Anual de Trabalho e Orgamento — PATO e a execug¢do, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagio e adequagio
de contratos de PATO, visando minimizar custos € riscos € maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o lancamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n® 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso

VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 ¢ art. 9°, inciso III, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigio detalhada dos servigos segue no PATO completo a ser disponibilizado aos licitantes. E apresentada a seguir a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e

unidades, detalhados em custos unitarios € totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos

MIN DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTEO N AC INFRAESTRUTURA DE TRANS)
SUPERINTENDENCLA REGHINAL DO DNIT N0 ESTADD DE
BR-265MG [EXTENSAC:
356 A) (MURIAE) - IV MOGSP B340 km Pista Sanpikes
ESS0 NORTE BOA ESPERANCA - ENTR MG-265
SE I 166,300 kml™
| Enzendar S BMGIIR0 am
QUANTIDAD
ITEM UN.
DESCRICAD E
GRUPO L - rmsmv.u;‘inm FAIXA DE BOMINIO E LIMPEZA DE N
1 DEPH 24000
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE 0AC -
Servigos Reltivos a Dispositiva de Drenagem
11 4915708 |Limpera de sarjeta e meso-fio 370500000 | 370.500,000 | 741.000,000 m 0.95 T03.950,00
12 4915709 |Limpera de vabeta de corte 4,060,000 4,060,000 £120.000 m 143 1161160
13 15T |Limpera de descids diigua 1473000 1.473,000 2046000 m 190 559740
Servigos Relutivos ao Controle de Vegetagho
1.4 4915776 |Rogads com rogadeia costal 14,340 14,340 28680 ha L3101 20.560.36
15 4915775 |Rosads mecanizads cam rogadeim articulds 246,950 286,980 STL060 ha 113465 651.243,70
L6 4915744 |Capina manual IER1920 | 38881920 B 0.98 76.208,50
Servigos Amiliares do Grope | - Tranpartes
L7 5915324 |Transparte com caminhi carroceria. de § t = rodovia pavimentada 0.079 0079 0158 tkm 186 029
2 |CONSERVACAD CORRETIVA ROTINEIRA RS T07LG33G6T
21 I815T06  |Recompasicio de guanda-carpo cam agregadas comerciais - instalada 75,520 75,520 151,040 m 17390 RS 26.265.85
22 4915626 |Sclagem dc rincas mecanizads om paviment flexivel com ermulsio - arcia comercial | 7.297.500 7.297.500 14,595,000 m 383 RS 55.596.85
el profiando coem imprimacde o b aefilisca - demmlinio mecin
23 s [P P e : N ¢ 333,600 333,600 667,200 o 41820 BS 27902304
[corie com serma
24 4915672 [Limpera de ponte 1476000 LATE 000 2952000 m 572 RS 16.585.44
25 4915698 |Remogo de grias, agregados ¢ sols derramados na pista cm rodavias 10,000 10,000 20,000 t 2746 4920
26 4915699 |Remogo de vidros, caixas ¢ cogradad m pista 40,000 40,000 0,000 t 4254 340320
27 4915712 |Limpesa de busire SATEADD 5,476,400 10.952.800 w 28,55 RS 31270244
28 4915713 |Deschstrugio de bucim 1642920 L642,920 3285540 w 85467 RS 28149791
29 4915757 |Tapa burace com pintura de figgdo - demalicio com scrma carta pisa 667,200 667,200 1334400 w 62291 RS EIL2ILID
zio 4915760 |Remogia de vestigios de dlco ou graxa na superficic do revestimento do pavimeic 30,024 30,024 60048 w 2690 RS 1.735.38
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21 4915764 |Poda de drvores com até 5 m de altura 41,700 41700 #3400 w agT 4208
212 4915765 |Poda de drvores com 5,0m a 7,5 m de alhara 166,500 166,800 131600 w 249,30 S3.166.48
Rei B0 de ami de rodavia - desc:
213 491578S smagB de aninnss de grande porte mortos em rodavia - cargs ¢ descargn com 10,000 10,000 20000 i SIT01 10.740,20
guindauto
4 1915786 |RemogBo de animmis de pequenc parte mortos em rodovia - carga manual 0.750 0.750 1500 t 119,18 77
218 49157y |Limpera de liguados cambustives derramdes e pista - remogio com 20,850 20,850 41,700 t 265,18 11.058.00
minicarregadeira com vassoura ¢ descarga livre
116 4915794 |Remogaa de sucatas derramacs em rodovia - cints com wilizagio de 100 veres 40,000 40,000 0000 t 5153 6404640
217 4915795 |Remogaa de emborrachados de preus em rodovia 0,600 0.600 1.200 t 506,44 607,72
218 191579 |Remogaa de expécimes arbarecs de até 10 m tombados na pisty 40,000 40,000 0000 t 5196 415650
3T 1915K00 | Remogaa de expécimes arbarecs de 20 a 40 m torbados na psta 50,000 50,000 100,000 t 67.04 6.704,00
20 5214001 |Pintura de faixa com tint acrilica emudssonada, em igua - espessura de 0.3 mm 31075000 33,075,000 w 16,13 53349975
z 4915766 |Podda de dirvores com 7,5 m a 10 m de abor 166,500 166,500 333,600 w 146,33 45.515,68
23] 4915719 |Recompasigao de placa de sinalizagho 43779 417 §7.558 w .83 427545
211 4915TIS  |Limpera de dispositives de sinalizagdo vidria - placas ¢ delimeadares refletives 145,930 145930 291,860 o 1295 377958
2T 1619004 | Demoligio mecinica de abvenaria com carregadeira de preus 305000 305,000 L0000 w 1050 6.466,00
225 3305 |Remogia de defensa metilica 1634967 | L6M96T 1.269.934 m 349 109.510.08
236 4915730 |Recompasigae tatal de cerca com mauri de madira 1572000 | 1572000 1144000 m 3637 11434728
227 saiggy [Pt de setes ¢ scbendos com i acrilica emulsionadhs em dgun - espeme £ 03| 45,000 15.000 30000 w 36,92 110760
s aisee | e refletiva emplisico injetado - idirecional tipo | - com umpin - foeeecimenel o T T - s —
e colocagao
229 491574 |Caiagic mecanizada com fixadar de cal 127535940 | 127535940 | 255.07L8R0 w m 693.795.51
de . peniura de Exixa cam tinea acrilica
230 5213355 23.946,750 23 946,750 47.893.500 7 2211 LO58.925 28
emnulsicmada erm dgua - espessira de 0.5 mm 5 - -
231 5213571 Placa em ago - pelicula 1 + 111 - fornecimento ¢ implantagio 9,186 29,186 58372 7 67916 39.643.92
. saigip  |Sepone pars placa de simalizagio am mckira de lei ratada 8 x § om- fomecimenzoe| g o s1s00 e - 1 2528745
ingplantac:
lantagio
233 ‘53’:5":&3‘.—: |Solo brita para base de remendo profindo - brita comercial 266 880 266,880 533,760 m' B3.66 44.654 36
234 4915731 Recomposigio parcial de cerca com mowrio de madein - mourdo 1.572,000 1572000 2144000 m 26,53 E3.410.32
235 4915732 Recomposigio parcial de cerca com mowrio de nadein - armme 1.572,000 1.572.000 2144000 m 1101 61544
236 3713604 Defersa semimaleinvel simples - fornecimento ¢ implantagio 1634967 1.634.967 3269934 m 404,21 1.321.740,02
237 5213364 Remogio de placa de sinalizagio 43,779 43779 87558 7 2969 2.599.59
3 :msﬂﬂv‘dﬂ FREVENTIVA PERIODIC A 363156951
| 4011353 |Pinnara de ligagio 121,103 599 121103999 w 065 TIITS0
12 antparg  [Mecrarrevestimenta a fio com emulsa modificads com polimera de 15 cm- i3 | gg7 00, np 287,784,000 w 705 202887720
11 - brita comercial
13 4915703 |Comepilo de defiitos com mistara betaminosa 2.160,000 2,160,000 w 15199 12EIRAD
14 4915708 x?:““‘“ defeites por fresagem descontinua do revestimento asfiltion - sspessura | (o oy 160,000 w 274 490,622 40
15 AOLI464 | Concreto asfilticn - faixa C-12.5 - massa comercial 11218176 11218176 ' 2826 317.025 63
16 4915658 |Frasagem continm de revestimenta asfiltics - espessura de 6 em 4674239 4674239 w RL09 38370627
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4 |CONSERVACAD DE EMERGENCLA RS 1.5H2R35.360
4l 1505850 de pedra jogada - pedra de tal - for 583800 583,800 1167.600 w 246,00 RS 257.22060
assentamento
R 3 pedra armumads - peda d Gal - o -
42 1508879 | : 166,800 166,800 3, i 672 RS 12567379
Comengio em solo-cimento ensacado com rmistura de solo de jazsda com 8% de | j R
43 1513940  oatomcioc 166,800 166,800 131,600 - mn 141.356,32
44 4915608 de taludes & val vibrataric 166,500 166,800 131,600 w 164 121430
45 4915735 | Remogio mamual de barreira em solo 34,000 34,000 1668000 m 1749 RS 07332
3 4915737 |Remogio mevanizda de barreira em solo LESEO00 | 1668000 1,336,000 m ] BS  12SIE00
a7 3413905 |Hidrossemeadura 4500000 4,500,000 w B8 BS 197000
N (Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zo/Al+ PVC - D = 2.4 mem - pedra de mio comersial -| N |
] smsses [ A 230,200 250,200 500,400 mi 936,68 46E.TIAET
ST A — —
ag 4413014 s comm by epetal de 4500000 500,000 o 2194 98.730,00
fibeas de coco
4515733 - )
alo g, |Recompsicio manual de aterro - materia] de uzida 1665000 | 168,000 3.336.000 w 55,16 BS 15401376
an 91573 - de aterra de jaich 1665000 | 168,000 3.336.000 w 1996 RS 66.5HG.56
- SMT/MG s - - - - -
a1z sspagyg  [Leedasde carga ¢ ransporte de material de | categona na distincia de 2000m - |3 y30000 | 3336000 672,000 w 1282 RS ESSIS04
<caminka de servige - deira ¢ camenh de 14 m?
an 4413957 | Irigngio de drea plantada para protegio vegetal do corpo estradal 1.500.000 1.500,000 w 0.50 BS 750,00
Al 4415673 |Revestiments vegetal com grama em mudas em super ficies inclmadas 3.000,000 3.000.000 w 1052 BS 3156000
5 | DEMAIS SERVICOS DE MANUTENG AD - DSM 3.754.665,25
501 1600436 | Demligio manml de conereto simples 41,120 1120 w 535,00 BS 21999200
502 4011357 | mprimagio com emulsio asfiltica 16,977,600 16.977.600 w 092 15,619,390
508 4011353 |Pintura de ligagio 16.977.600 16.977.600 w 0.65 11035440
s 4805757 |Escavagio mecinica de vala em material de 1* categaria 1425600 1.425.600 w 920 BS 13115520
505 4R1S671 | Reaterro e compactagdo com soquete vibratirio 1326645 1.326,645 w 83 BS 31613950
506 4915667 |Remogao mevanizda de revestimento asiltico 562464 562,464 w 18,14 BS  10.200,090
507 4915660 |Remogao mevanizda de camads pranlar do paviments 6.509.952 6,509,952 w 11,18 RS 7TL7E1260
508 OB04121  |Boca de BSTC DD = 1,00 m - esconsidade 7 - arcia ¢ brita comenciais - alas retas 6000 6,000 un 144016 BS 14640960
509 OB04385  |Hoca de BSTC I = 0,0 m - esconsidade 7 - arcia ¢ brita comenciais - alas escomsas | 6,000 6,000 un 237135 BS 14227500
s10 2004507 ’D;'::E“['"m 1= 1.5 m - com geocompasta dreemnte - Mclusive escavigio e 00,000 600,000 ™ 12843 RS 77055000
s11 2003919 ::: de saida para drena longitudnal profundo - BSD 01 - fube de PEAD - arcia ¢ 2,000 2000 un 267,78 Bs 535,560
512 2003613 |Boca de saida para dremo subsuperficial - BSD 03 - arvia < brits comerviais 2000 2000 un 191,59 RS 383,180
513 2003607 | Direno subsuperficial - DSS D2 - brita comercial 00,000 600,000 m 5432 BS 32592000
514 OBOMDEL  |Boca de BSTC DD = 0,60 m - esconsidade 0 - arcia ¢ brita comenciais - alas retas 6000 5,000 un %6299 BS 577840
515 1600404 |Remogio de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1.00 m em valas ¢ bueiros 50,000 90,000 m 1357 BS 1221300
516 1600438 | Demoligio manuml de conereto armads 6,100 36100 w 780,28 28 168,100
517 sorizzy  |Fubbose de ol o ; e erial de 14,169 14,169 w 20,14 Es 285,360
axicda - L0075 Proctor i
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Base de o o i sem il de jaida - N |
518 a11219  [Tase de el cstabbimde, 324,129 34,129 - 2199 7.127,590
519 084023 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - aria, brita ¢ pedra d mdo comerciais 63,000 63,000 m SKILES 36.658,440
530 OB0031  |Corpo de BSTC I — 0.80 m PAZ - arcia, brita ¢ pedra de mio comerciais 63,000 61,000 m 9138 56,156,940
531 080039 |Corpo de BSTC D — 1,00 m PAZ - arcia, brita e pedra de mio comerciais 63,000 61,000 m 117446 73,990,950
51 4011464 |Conereto asfiltico - frita C-12,5 - masss comereial 4074624 4074624 ¢ 2826 115148570
533 |o7a3s . S| RemesEe de piso de bloco imteriravado o de pedm partigussa, de forma meamial. 15,192,000 15.192.000 w 21,79 331033,680
51 8011211 |Reforgo do subleito com muterial de jzida - 100% Proctor intermediirio 2278500 2278500 ' 2063 47,011,680
535 [4011276 - COT | ase ou sub-base de brits pradunds com brits comercial 6364500 6,364,500 - 21023 1.338.071,500
51 Serviges Auiliares do DSM
511 5914344 |Transparte com caminhio basculamte de 6 my' - rodovia pavimentada 99.789,143 59.789,143 tlem 120 119,746,570
512 5914374 |Transparte com caminhio basculamte de 10 ' - rodovia emrevestimento primirio. | 55,962,211 55962211 tlem 136 76,108,600
513 5914389 | Transparte com caminhibo basculamte de 10 ' - rodovia pavimentads 1.077.474,554 1077474554 tlem L1 1.195.996, 750
s14 5914479 |Transparte com caminhio carroceria de 15 1 - rodavia pavimentads 51,543 681,543 km 098 667,910
[Transparte inhda carrocesia ichde de 71 inda N B
515 souaend | P i 2284018 2284018 km 249 5.657,200
G SERVICOS AUXILIARES 6.004.504,95 |
6.1 407819 | Armmgio em age CA-50 - fomeciments, prepa ¢ calocagio 350,250 350,280 700,560 ks 1670 11,699,35
R (Concreto ciclipico fik = 20 MPa - confecs3a em betoneina e langaments manul - |
62 Hpsles [ e e o 116,760 116,760 233,520 . SIE0 120.965.69
Concreto fck = 20 MPa - confecgBo em betome amento remmual - areia e beit
63 1107892 o comleegi em = el Bl IERTTE 116760 233,520 w B, 14 136,408,357
comerciais
A e cirmenta e areia 1:4 + canfecgdo em bek Tangamento manml -
64 1109671 RFEISEL 8 AT @ AP T - eaiiecet em el ¢ fansamen 25,000 25000 50,000 w SH5.M 29.25200
[areia comercial
Farmus de tibuas de pinho para dispositivos de drenagem - whilzagio de 3 veres -
6.5 3103302 517.096 537,096 1074192 7 100,38 107.827.39
comfcgin, instalaglo ¢ retirads i 00, A
on Siosogs | TS de compensado resinado 14 1 - 0 geal - ilzaga e | v - ConfEcqR0. | 0o 0224 oot - 17200 R
m:ulagin e retirada
6.7 AB0D5T49 Escavagio mamsal de vala em material de 1° categoria 200000 200,000 400,000 m' 97,14 38.E56,00
68 5914344 Transporte com caminhio basculante de 6 m' - rodovia pavimentada 495798 098 380.087 260 BT5.BR5358 them 1.200 LO51.062,42
69 5914374 | Transpaorte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primirio 34312260 9.059.216 43371476 them 1,36 58.985.20
610 5914389 | Transpaorte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 3.503.519.217 91.378.128 3.594.897,345 them 111 3.990.136,05
a1l 5914434 | Transporte com caminh#o carroceria de 9 t - rodovia pavimentada 2184009 21 54,009 them 1.14 2.489.77
612 5914479 | Transporte com caminho carrocenia de 15 1 - rodovia pavimentada 10.139.801 EO965485 19.105.296 them 098 18.723,19
Transparte irhia carroceria icade de 8.5 ind:
613 5914583 de ehevagho de 5,71 » rodovia 1.876,500 1.BT6, 500 2755 000 them 185 6.943.05
614 solagng | Tresparte irhin carmuceria dadde de 7 t ¢ oo guinds 1579963 | 1879963 1.759.926 e 249 934221
de elevagio de 6,2t rocdovia
Transparte irhia carroceria icdade de 11,5t ¢ cam guindsuto com
815 5915014 450,000 £50,000 100 e 131 1629,
e elevaio de 11,9 1+ rodovia pavimentads 0 00, 0
816 5915321 | Transporte com caminhBo basculaste de 1 e - rodovia pavimentada 10008000 | 10008000 | 20.016,000 e 092 18.414.72
817 5915324 | Transporte com caminhBo carraceria. de 5 t - rodovia pavimentada 12,764 612,764 1225528 e 186 227048
818 5914320 | Transporte com caminhBo basculaste de & 1 « rodovia em revestimento primsirio 58,307 8,307 176,614 e LAT 150,62
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&19 5213850 (Operagio de sinalizagio por bandeirola de tecido ou com placa metilica 4293071 4.293.071 B.586.142 b 2855 RS 245.134.35
[{Cone plastico para canalizagie de trinsito - utilizagdo de 150 ciclos - formecimente, - . .
&20 5213835 01 implantacio e 01 retirad diria 13,807,924 13.807.924 7615848 un.dia 106 RS
Placa de r fio para sinalizagio de ob d uparte metilico
621 5212558 mével, R1 lado 0,414 m - wtilizagio de 600 cickos - fomecimento, 01 mmplantagiio ¢ SES.445 SB5445 L17T0.590 un.dia 502 RS 5.E77.56
01 retiradh didra
Placa de fio para sinalizagio de b i uparte metilico
622 5212557 movel = = 100 m - wilizagio de 600 cichos - fornecamenta, 01 mmplantagio ¢ 01 T49 654 749,654 1499308 un.dia 495 RS 742157
retirada didrm
Cilndro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 om - utilizagio 1 7 - . 5
&1 5213838 e 600 ciclas - & iment, 0] implamacio e 01 retimds didria 437889 437,889 875,778 un.dia 6.77 RS 5.920.01
Placa de adverténcia para sinalizagio de obras montada em suporte metalico mavel,
6.24 5212560 lado 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - formecimento, 01 implantagdo e 01 retirada 667 550 667,550 1.335.100 un.dia 527 RS 7.03597
didria
Placa para sinalizagio de obras montada em cavalete metalico - 100 x 1,00 m - 5 - "
625 5212556 uiilizagiio de 600 ciclos - N ol ntagio ¢ 01 retirada diiria 109472 109472 21E.944 un.dia 159 RS S67.06
. . [Cavalete em polietileno zebrada cam faixa refletiva - H = 100 m - utiliragdo de 600 . . . .
626 5213383 ciclos - fomecimento, (1 irplantcda ¢ 01 retirada didria 5211188 510,158 LM2376 un.dia 107 RS LI1534
T |MATERIAIS BE AQUISICAD E RTE) RS 20.386.058,63
71 COMPO3 | Aqusicio de emulsio asfaltica para imprinagio 13,504 1.734 25538 t 357681 RS 91.344.57
72 COMPM | Transporte de emulsio asfaltica para imprimagdo 213,504 1.734 25538 t 397,83 RS 10.159.78
73 COMPOS | Aqusicio de RR-1C 68,139 6,004 74,143 t 441922 RS 317.654.22
74 COMPO6 | Transporte de RR-1C 68,139 6,004 74,143 t 397,83 RS 19.496.30
75 COMPI? | Aqusicdo de cimento asfiltico CAP 5070 1.233,105 97,669 t 592047 RS T.HTE.BO754
76 COMPI0 | Transporte de cimento asfaltico CAP S0/70 1.233,105 97669 1.330.77 t 49543 659.305,36
77 COMP13}  |Aqusigio RR-ICE 2335 2335 4670 t 4.560,17 22.696.99
78 COMP14 | Transporte RR-1C E 2335 2335 4670 t 397,83 RS 1LES7.86
79 COMPIZ | Aqusigio CBUQ Famxa "C” massa comercial Sem CAP 21.238,208 1.761,408 I3.999.616 t 292,89 RS  7.029.247,53
710 COMPLI Aquisigio de RC-1ICE 679,170 679,170 t 587649 RS 399113571
sl COMPIZ | Transporte de RC-1C E 679,170 679,170 t 507,02 RS 34435277
B ADM. LOCAL / CANTEIR(Q / mﬂﬂ 3.H42.5H9.52 |
Bl COMPIT Instalagio de Canteiro de Obras 1,000 1.000 un 608.400,52 RS 608.400,52
B2 COMP20 Muobhilizagio ¢ Desmobilizagio 1,000 1,000 2,000 un 168.143 46 RS 316.286.92
B3 COMP19 | Admenistragio Local 0,790 0.210 1.000 un 2.897.902 38 RS 1R97.9M23E
TOTAL (2 ANOS) RS 47.752.338,05 |
3.4. As quantidades constantes da documentagdo sdo as estimadas para a execugdo de manutengéo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de
Referéncia.
3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrugdo de Servigo

(IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n°® 8, de 6/11/2023 (16092821) e Manual de Conservacdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servicos do DNIT pertinentes a execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste

Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupado sem item especifico da planilha orgamentaria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de
desempenho, conforme Resolugdo n° 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execucdo de rocada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execugdo de caiacdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);

¢) Execucdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execugéo de limpeza e desobstrucao de bueiros e dispositivos de drenagem;

¢) Remogido de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remogdo de animais, arvores, vestigios de 6leo ou graxa, grios, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.
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3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execucdo dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de
duragdo do contrato.

Especificacdes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogdo do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da
funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/drea minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme
inventario nos segmentos urbanos.

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condigdes sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.

3.11. Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo moével (quadro com estrutura metalica, tela de protecdo e rodizios deslizantes) que evite a projecdo de pedras em direcdo a rodovia, minimizando as

possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragao de tal dispositivo se encontra incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda dos servicos, em se tratando de servigos de
Conservagdo/Recuperagido rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as composicoes de precos unitarios precisario ser
readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orcamento, deverdo ser
repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acordao n® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervengdo que, quando
envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execucdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas no item 23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos pregos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos

ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composigdes de custos.

3.16. Os servicos de recuperagio/reabilitacdo/reforco estrutural do pavimento constantes no campo de Conservagdo Preventiva e no Campo de DSM sé poderio ser executados apos a elaboracio do respectivo projeto de
engenharia e sua aprovacio pelo DNIT que ratificara ou retificara as solugdes apresentadas no presente PATO, podendo, assim, o cronograma fisico-financeiro ser adaptado.

Administracgao local

3.17. A administragdo local sera remunerada proporcionalmente a execugdo da obra, conforme orientagdo Acordao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.18. O Acdrdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medig¢do para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneragdo por
valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragdo local serdo realizados conforme a execugdo financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execucdo financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administragéo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.20. O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local ¢ para a execucdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario serd medido e
pago apenas de modo proporcional ao executado.

3.21. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade or¢amentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participacdo de consércios

4.1. Nao ¢ admitida a participagdo de consorcios, eis que as atividades de manutengdo (conservagdo/restauragdo), por se tratar de servigo de natureza continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por
uma Uinica empresa.

Preferéncia
4.2. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratag@o de bens e servigos de informatica e automagao).
Vistoria
4.3. A avaliag@o prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de

vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execugdo dos servicos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por
um servidor da mesma unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° ¢ 3°, da Lei n°® 14.133 de 2021).

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para a abertura da sessao ptblica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.
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4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

4.7. Cumpre mencionar que nio existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE néo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para
efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada 8 Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a LICITANTE
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderao ser obtidas junto a Unidade Local, conforme informagdes a seguir:
a) Unidade Local de Oliveira
b) Endereco: Alameda Nossa Senhora de Fatima, 2100 - Cabrais CEP: 35.540-000
¢) Endereco eletronico: jose.barros@dnit.gov.br
d) Telefone: (31) 2111-9120
e) Chefe de Servigo: José Barros Junior
4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢@o do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
a) A empresa contratada devera utilizar na execugao da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:
b) Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes da ANVISA;
¢) Adogao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;
d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e 4gua, bem como redugdo de residuos solidos;

e) Classificag@o e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de
catadores de materiais reciclaveis;

f) Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido,
disponivel no endereco eletronico: https:/www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;

h) Adogao de praticas de substitui¢cdo de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adogao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugio CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugdo n°® 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugio CONAMA n° 20/1994 quando da aquisicdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de prote¢do individuais — EPIs necessarios, tais
como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas ¢ procedimentos destinados a preservagdo de suas integridades
fisicas;

1) Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

n) Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n® 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisicdo da Autorizagdo de Operagdo
para execugdo dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagio foi emitida para o Estado e somente mediante a obteng@o da Autorizacdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades
descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢ao, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposigdes ora previstas.
[]
§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigéo:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA
n® 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgao licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e
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IT - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutencéo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao
orgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipoteses do inciso I deste paragrafo.

4.14. Na transi¢@o, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n° 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n® 365/2014 (Altera o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de
manuteng¢do autorizadas no &mbito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifestagdo, mediante Relatorio de Comunicag@o de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O
modelo para confec¢do do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicag@o de Obras, que sera avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou
complementagdes.
4.16. Tais informagdes, Relatorio de Comunicagio de Obras e a Caracterizagdo da Area de Preservacdo Permanente ou Inventério Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local

respectiva do DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com copia a Coordenacdo-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das
determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n°® 289/2013 (MMA).

4.17. No &4mbito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatoria a CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso ndo seja necessaria a
supressio de vegetagio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado & fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressdo
vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal serd protocolado no IBAMA para obtengdo da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que permitird acesso a APP para execucdo dos
servigos contratados. A defini¢do de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (2875913) de 21/03/2019, n°® 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n® 3721/2019/ACE -
DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade
humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervenc¢do imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo
prévia ao IBAMA.

Subcontratacio
4.19. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagiio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos

exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021). (Obs.: o §2° do art. 122, da Lei n° 14.133 de 2021
sera regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condi¢des para a subcontratagao).

4.19.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,

empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.19.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a subcontratagao.

Garantia do Objeto

4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o empreiteiro de

s

materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.’

Garantia da contratacio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instrucdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n° 46/2021) ou a IN vigente na assinatura do contrato.
4.22. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsével pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do anual do contrato a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a
contratacdo.
4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, 4 sua escolha (art. 96 da Lei n°® 14.133/21):
I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
1I - Seguro-garantia;
III - Fianca Bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugao e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias tteis apés a assinatura do contrato.
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4.23.2. No caso de opcdo pela modalidade "I - Caug@o em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instrugdes de como efetua-la.

4.23.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate,
taxa de atualizagdo, e condigdes de resgate.

4.23.4. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n° 14.133/21) e dar-se-a
mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, ¢ em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sang¢des previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.23.5. Caso a garantia se dé por "III - Fianga Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do
contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como
consta da Instrugdo Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n°
14.133/21.

4.26. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo,

ou o adimplemento pela Administragao (art. 96, §2°, da Lein® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pela contratante, na forma do art.
120, da Lei n° 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o
subcontratado pelo cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lei n® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou ap6s a sua extingéo por culpa exclusiva da Administra¢do e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
Garantia Adicional
4.30. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade

seguro-garantia, é obrigatério que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razdo da contratagio de obras e servicos de engenharia, necessaria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragio, equivalente a diferenga entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

Alteracio subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitacio exigidos na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e
mantidas as demais clausulas e condig¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transiciio contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execu¢io

S.1. Conforme planilha or¢amentaria do PATO, presente no Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em
custos unitarios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
Instrugdo de Servigo (IS) e Instru¢do Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolu¢do n° 8, de 2023 e IPR (2005, Manual de Conservagao Rodoviaria).

Local da prestaciio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-265/MG, segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, conforme mapa de localizagdo abaixo.
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Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substitui¢do quando necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme o ANEXO A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais.

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO

5.5. GRUPO1I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicacdo (arrancamento das raizes) da vegetagio dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificacdes: A vegetacdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetagdo invada os acostamentos.
5.5.1.2.2. Especificagdes: A vegetacdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com

acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagao
no inventario.

5.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogdo de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos,
entulho, pneus velhos, carcacas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinag@o final. Também
inclui a retirada de material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especificacdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.
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5.5.3.
5.5.3.1.
5.5.3.1.3.

5.53.2.
da agua.

5.5.3.2.4.
5.5.3.3.

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d'agua - que consiste na remo¢ao do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.
Especificacoes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da d4gua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

Limpeza de bueiro / Desobstrucio de bueiro e drenos de obras de contencéo - que consiste na remog¢ao de todo material que impega o livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal

Especifica¢des: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.

Caiaciio - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também

deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessario.

5.5.3.3.5.

5.5.4.
5.5.4.1.

Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o usudrio. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito -

CONTRAN, Volume VII —Sinaliza¢do Temporaria — Resolugio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022.

5.5.4.2.

As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolugao n°® 8, de 6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados

segundo a tabela a seguir:

5.5.43.

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO

Tino 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de

P interrupgao do trafego

. Intervengdes de longa duragao cuja execucdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
Tipo 03 . - . . i . e

circulagao de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem

Tivo 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de

p interrupgao do trafego
Tipo 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execucdo demande a reducéo da pista para apenas uma faixa de

circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem

Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area de transigdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal,

a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

5.54.4.
5.5.4.5.
5.5.4.6.
5.5.4.7.

As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
A sinalizag@o deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengao, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o trafego.
Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo de obras deve ser coberta durante a execugao da intervengao.

Quaisquer dividas ou disputas no entendimento da Resolugdio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria

(CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.5.4.8.

Os dispositivos de canaliza¢@o a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a

proporgdo de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragao, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9.
5.5.4.9.6.
5.5.49.7.
5.5.49.8.
5.5.4.9.9.

5.5.4.10.

Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das interveng¢des. O contetido minimo do treinamento deve contemplar:
Seguranga ao trabalhar em rodovia;
Uso do EPI;
Implantagio e retirada da sinalizagdo de obras;
Situagdes de emergéncia.

O material deve atender as normas enumeradas:
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a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinaliza¢do vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinaliza¢do de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;
¢) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes ¢ barreiras tipos L, II e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagdo.

5.5.4.11. Ap0s a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em
conformidade com o art. 88 do Cddigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas
consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicagdes entre a Autarquia ¢ a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog@o de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera

informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e
das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao
6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).
6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagdo da fiscalizagao.
6.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital serd efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado

em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas Gerais (art. 8°, do Decreto n® 11.246/22).

Fiscalizagdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servicos executados, o
atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagao vigente -, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 ¢ art. 22, inciso II, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n°
11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);
6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto
n° 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior

aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n°® 11.246/22).

Fiscalizacio Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

Gestor do Contrato
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6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histoérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art.
21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso I1I, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatoério da avaliag@o realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pela CONTRATADO, com menc¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do
Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lein® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n° 11.246/22).

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consondncia com o art. 120, da Lei n® 14.133,
de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugao DNIT
n°® 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizag@o também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolugio n® 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou prorroga¢io contratual. (art. 22, inciso VII, do
Decreto n°® 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecug@o dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n°® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.20. A indicac@o ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliacio por parimetro desempenho

6.21. A avalia¢do do desempenho sera processada através da institui¢do de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos, através de verificagao de indicadores e pardmetros, a serem
aplicados em funcdo do desenvolvimento das atividades de Manutencao de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos
componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padroes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes Técnicas da Resolugdo n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a
venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetac@o) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Conservagéo e manutengdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orcamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos os servigos que compordo o orgamento de desempenho de cada
grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrio de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

6.25. Os critérios e controle para manutengdo e conservacdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT — 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela
Resolugdo n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrio de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I
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Elemento de

Referéncia Indicador Padréo Exigido

|A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L =
20cm).

Vegetagdo | Controle da Vegetagdo |A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagio na
area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte
interna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm),
com acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

|A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em
Existéncia e adequadas condigdes de funcionamento.

Funcionamento /Ao final dos servigos de recomposigdo ou complementagdo dos

dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
limpos, desobstruido e em adequadas condi¢des de funcionamento.

Drenagem ; T n . -
|A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas
) condi¢des de funcionamento.
Caiagdo : T -
/Ao final dos servigos de recomposi¢ao ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em
adequadas condigdes de funcionamento.
6.26. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servigos que compdem a orgamentagdo dos grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua
proposta de preco tais riscos assumidos.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A medigdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medi¢ao na sede da Superintendéncia Regional para
o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.
7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;
7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Medic¢ao dos grupos de desempenho

7.3. O Servigo de Manuteng¢do e Conservagio de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinacdo do Fator de Pagamento.

7.4. Nio devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagido do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtengéo dos padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigdo ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1° (primeiro) més de Contrato.

7.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizara o fator de pagamento ¢ a avaliagdo de desempenho dos respectivos
grupos.

7.7. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo
correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagao.

7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.
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7.12. A aceitacdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de

desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da exexugdo dos servigos, fiscalizagdo e da medigdo - se¢do II - na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que
venha substitui-1a), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
x < o :
Elemento de ) PESO | Padrio Extensao Extens_ao % da~ Coeﬁme{lte de | Fator Calculado
Referénci Indicador A Exicid Contratual | Atendida | Extensdo | Correlagdo (%) (%)
eferéncia (&) | Exigido | (km) | Atendida (B) (AxB)
5 Controle da PDOT-I
Vegetacao Vegetach 50 e
cgetagao PDO02-1
C oA PDO03-1
Existéncia e e
Funcionamento PD 04 -1
Drenagem
PDO05-1
Caiagdo 25 e
PD 06 -1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quilometro em quildmetro, em toda a extensdo contratual do Plano de Trabalho. Caso algum dos indicadores nao atinja o padrdo exigido em parte

da extensao de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilometro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrao estabelecido ¢ a condigdo minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme quadro seguinte:

COEFICIENTES DE CORRELACAO

% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %

00,00 - 49,99 0

50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100

7.14. A aplicagéo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢@o dos servigos da manutengdo, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo

parcial do contrato, cuja aplica¢@o, quando necessaria, sera realizada independentemente.

Medicoes dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, apos sua devida conclusdo em
conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para analise, verificagdo de conformidade,

elaborag@o e encaminhamento da medigdo a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medi¢do serd acompanhada das memorias de calculos, diario de obras, mapa
pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das medi¢des acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei
n°14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo
municipal aplicavel.
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No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos valores excedentes nas medigdes, conforme Instrucdo Normativa

n°® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagédo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas
fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.22.

7.23.

7.24.

7.24.1.
7.24.2.

7.25.
7.26.
7.27.

7.28.
7.29.
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Apos aprovagdo dos servicos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para
posterior encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

A medi¢do do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra
origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizag@o), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no orcamento, ndo sendo passivel de
remuneracao a distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Mediciao de Resultado - IMR

A avaliacdo da execucdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

Naio produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

O IMR sera implementado a partir da primeira medigao a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execugio dos servigos prestados.

A utilizagao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugao global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descri¢io da ocorréncia

Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal.

Auséncia de comunicag@o no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.

Execugdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes.

Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a
Seguranca do Trabalho

Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos.

Utiliza¢do de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento
ou em desacordo com as especificagdes técnicas.

Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugio
dos servigos.

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Nota de Desempenho Global
90 > NDG > 80
80 > NDG > 50
NDG <50

Incidéncia

Por demanda ndo cumprida e/ou néo iniciada
dentro de 48h.

Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h.

Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢ao nao
iniciada dentro de 48h.

Por notificag@o ndo cumprida e/ou corre¢do nao
iniciada dentro de 48h.

Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregado ndo
iniciada dentro de 48h.

Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢ao nao
iniciada dentro de 48h.

Por notificag@o ndo cumprida e/ou corre¢do nao
iniciada dentro de 48h.

Fator de desconto (%)
5%
10 %
20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - Y Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%

Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.

A aplicagdo do fator de desconto é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes.

Pontos

5
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7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla
penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou nao-conformidade(s) apontadas no padrdo de desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de redugdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de
prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, devera proceder com a exting@o do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na
Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.33. O CONTRATADO deveré elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem niimeros sequenciais.

7.35. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedecer ao prazo de execugio do contrato de 24 (vinte e quatro) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.

7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovacdo a Superintendéncia Regional, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato. Ressalta-se que serd parte integrante do
instrumento.

7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivagdo dos pagamentos.
7.37.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas)
durante a execugdo da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.
7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverao ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.37.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também

elemento de referéncia para medi¢ao e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou
de outro documento habil.

7.37.9. A programagio devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.
Recebimento
7.38. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.
7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.38.2. A CONTRATADO também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.
7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso X e art. 23, inciso X, do Decreto n® 11.246, de 2022).
7.39.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagio de cobranga oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de
2022).
7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n°
11.246, de 2022)
7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.40. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade

da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
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contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.40.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou nica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, c¢/c art. 140, da Lei
n° 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e

administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII,
Decreto n°® 11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizag@o e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo; e
7.42.5. Enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao.
7.43. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.45. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidacao
7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidag@o, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do

art. 75, da Lein® 14.133, de 2021.

7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissdo;
¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apods a
comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.50. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
7.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segao anterior, nos termos do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva realizagio, mediante aplicagdo do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, sero retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=0,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais
empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigdo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o processamento da medigdo, de toda documentagio necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condigdo
imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagdo exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instru¢do Normativa n® 19, de 28 de abril de 2021.

7.61.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado deverd fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o niimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no
edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagio da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indeniza¢des devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo
inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instru¢do Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.
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7.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de
informagao.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuten¢io das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias teis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibi¢@o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢do tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instru¢do Normativa n° 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢cdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui
procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 2 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

Reajuste / Repactuaciio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, podero ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério, apurados e fornecidos pela Fundagio Getalio Vargas, de acordo com a Instrugio Normativa n° 1, de 24
de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n° 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do
Orgamento do DNIT.

7.64. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variag@o conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.
7.65. Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.67. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.68. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.69. Naio se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e dnus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V (Ii-To)/To
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

To = Indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

Ti = indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na composi¢ao da mistura asféltica, calculada por meio de média
ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdao DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

Antecipa¢ido de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execucdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicao, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.
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7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipotese de inexecugao do objeto.
7.73.1. No caso de inexecugdo parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a parcela nao-executada do contrato.
7.73.2. O valor relativo & parcela antecipada e ndo executada do contrato ser4 atualizado monetariamente pela variagdo acumula do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-

lo, desde a data do pagamento da antecipacdo até a data da devolugéo.

Cessao de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as
regras deste presente topico.

7.74.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a

realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execuc@o do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento
e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela
efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragéo.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selec¢iio e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
a) MODALIDADE: Pregdo (art. 28, I, Lei n® Lei n° 14.133/21);

A Lein°® 14.133/2021 instituiu, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para
aquisicdo de bens e servicos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de menor preco ou o de maior desconto.

Embora o paragrafo Gnico do art. 29 da referida lei vede expressamente o uso do prego para contratagdes de obras e servicos de engenharia, ha uma excecdo para servigos de engenharia considerados comuns,
que envolvam agdes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, tais como manuteng¢do, adequagdo e adaptagdo de bens moveis e imoveis, desde que preservadas suas caracteristicas originais.

No presente caso, a modalidade pregdo ¢ adequada, pois o objeto se enquadra na defini¢do de servicos comuns de engenharia. Sobre essa defini¢do, muito embora ndo haja entendimento jurisprudencial
delimitando a diferenca entre servigos comuns, servigos especiais, obras comuns e obras especiais, todas essas categorias referentes a area da engenharia, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas -
IBRAOP trouxe, por meio da Nota Técnica IBR 001/2021 a seguinte defini¢do sobre servigo comum de engenharia: aquele no qual a mao de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo padronizaveis e
amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por engenheiro com registro no conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de conhecimento
geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descri¢do e compreensdo, inclusive por parte do executor da obra.

Diante desses requisitos, observa-se que a contratagdo em questo trata de servigo rotineiro, de baixa complexidade técnica, com risco reduzido sob a dtica da engenharia, além de envolver empreendimento de
médio/pequeno porte, além disso ha ampla oferta de empresas no mercado com a expertise necessaria para sua execucao, e as especificagdes técnicas dos servigos podem ser estabelecidas de forma clara, objetiva
e suficientemente detalhada.

Desse modo, a adogdo da modalidade pregdo, em vez da concorréncia, revela-se compativel com as caracteristicas do objeto e com os principios que regem a contratagdo publica. Tal escolha contribui para a
obteng¢do de propostas mais vantajosas, assegura maior competitividade e celeridade ao procedimento, e encontra respaldo legal e técnico, atendendo plenamente ao interesse da Administragao.

b) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco unitario (art. 46, I, Lei n® 14.133/21);

Considerando que a natureza do objeto impede a indicacdo precisa dos quantitativos or¢amentarios, adotou-se o regime de empreitada por prego unitario, adequado para contratagdes que envolvem servigos como
implantagao, pavimentagdo, duplicagdo e restauracdo de rodovias.

No caso em questdo, trata-se de manutenc¢do rodoviaria, que envolve, além da conservagdo do pavimento; servicos de rocada; controle de vegetacdo; poda de arvores; limpeza de dispositivos de drenagem;
demolicdo, reconstrugdo e restauracdo de obras de arte correntes; manutengdo da sinalizagdo vidria vertical e horizontal, entre outros. Diante das variaveis envolvidas nesses tipos de servigos e na imprecisdo
intrinseca ao levantamento dos quantitativos desses servicos, a adogao do regime de empreitada por prego unitario revela-se a alternativa mais adequada.

¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n° 14.133/21);
d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco (art. 33, 1, Lei n® 14.133/21);

Concernente ao inciso XLI, art. 6° da Lei 14.133, de 2021, para o pregdo ¢ admitido apenas dois critérios de julgamento, sendo eles menor preco ou maior desconto. No caso em questdo, o critério de menor prego
demonstra-se adequado ao objeto em detrimento ao maior desconto.

¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n°® 14.133/21;
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f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n® 14.133/21);

A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22,
inciso I e art. 23 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este tltimo, nesses termos:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragio desta etapa.

§ 1° A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se tratar de
lances intermediarios.

§ 2° Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Ap6s o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

g) DIFERENCA ENTRE LANCES: O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermedidrios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

h) VALOR MAXIMO ESTIMADO: O custo estimado total da contratagio ¢ de R$ 47.752.338,05 (quarenta e sete milhdes, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta oito reais e cinco
centavos) prevista no item 3.3. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base: JULHO/2025 sem desoneracao,
BDI: 32,00%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatorio Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

i) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servico objeto deste Termo de Referéncia nio se enquadra no Decreto n® 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratagio de bens e
servigos de informatica e automagao);

j) SERVICO CONTINUO: Sim. A presente licitagio visa a contratagio de servigos de natureza "continuada”, pois tém como escopo servigos de manutengdo e conservagio rodoviaria, ou seja, contemplam atividades
auxiliares e essenciais a Entidade e que devem ser executadas de forma continua e por periodo de longa duragéo;

k) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢é aplicavel. A prestagio dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. A proposta de pregos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, prego unitdrio e prego total, devera ser compativel com as especificagSes constantes neste
Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO (ANEXO A), bem como o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO B), observado o disposto no art. 4°,
inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

8.3. O LICITANTE nio podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no or¢amento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos insumos ou no valor total do servigo. Nao serdo permitidas alteragdes nas
quantidades ou exclusodes dos itens constantes das composigdes de pregos unitarios, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Serdo exigidas todas as composi¢des de pregos unitarios.
8.4. O LICITANTE fica obrigado a seguir os pardmetros de composi¢ao do SICRO, més-base JULHO/2025, para o Estado de Minas Gerais.
8.5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo.
8.5.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021 e nos termos do Oficio-Circular n.° 5757/2024/DIR/DNIT SEDE ( 19246573), no caso de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.
8.5.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel aquele que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de pregos do
licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo, em contradigdo ao binémio de transporte.
8.5.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujos insumos do subitem anterior e mao-de-obra nos precos unitarios constem com valor irrisério e/ou simbélico.
8.5.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujo equipamento apresente na composig¢do qualquer alteragdo da proposta referencial da administrag@o afeto as parcelas impostos, manutengao,
operagdo e mio-de-obra da operagdo, assim como alteragio do coeficiente de manutengdo (K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).
8.5.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de
abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.
8.5.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteracdo na quantidade indicada no SICRO da proposta referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja
equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mdo-de-obra, material, tempo fixo ou momento de transporte.
8.5.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS e ISSQN inferior a legislagdo tributaria vigente.
8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);[ME/SEGES1].
8.7. O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.
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Exigéncias de habilitacao

8.8. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacio juridica

8.8.1. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8.2. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrug¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8.3. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.8.4. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.8.5. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.8.6. Ato de autorizacgio para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

8.8.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista
8.8.8. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.8.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFEN)), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.8.10. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.8.11. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.8.12. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.8.13. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.8.14. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra

equivalente, na forma da lei.

8.8.15. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.8.16. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugao
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.8.17. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.8.18. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ltimos exercicios sociais, comprovando:

8.8.19. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.8.20. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.8.21. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao wltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.8.22. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimoénio

liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser proporcional aos riscos que a inexecugéo total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragao.
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8.8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacio Técnica

8.8.25. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

8.8.25.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.8.26. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitagdo.

8.8.27. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagao serd feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no
caso de prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaragdo de compromisso de vinculag@o contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.8.28. Para comprovar a aptidao a execugdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:
8.8.28.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucgdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante,

elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n°® 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n°® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo”
e/ou “declaragdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Extensao do Lote

Descrigio Pretendido

Extensio a ser comprovada

Execugdo de servigos de conservagdo e/ou
manutengdo e/ou restauragdo em rodovias 83,40 km >41,7 km
pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Quantidade a ser

Descri¢ido Quantidade utilizada
comprovada
Execugio de servigos de Concreto asféltico - faixa C 15.292,80 t >7.646,40 t
Execugio de servigos de Microrrevestimento 287.7894,00 m? >143.892,00 m?

Observagdes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutenc¢do rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com
valores superiores a 4,0% do orgamento do DNIT.

2. Nao sera permitido o somatorio de atestados para o item no Quadro 01. (Relevancia Global).

4. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresenta¢ao dos atestados:

A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:

¢ Nome do contratado e do contratante
¢ Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
¢ Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).

¢ Servicos executados (discriminagio e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos
SEervicos.

7. Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitido pelo contratante principal do servigo (6rg@o ou ente publico), devera ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes documentos:
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¢ Declaragao formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;
¢ Autorizag@o da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

+ Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.
8. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

¢ Um atestado para cada item exigido; ou

¢ Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.8.28.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrugdo
Normativa DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n°® 4, de 08 de marco de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU
ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica —

RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagio (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO
- Execugdo de servigos de conservagdo e/ou manutengio e/ou
Unico ~ . .
restauragdo em rodovias pavimentadas
LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
Unico Execugdo de servigos de Concreto asfaltico - faixa C

Execugdo de servigos de Microrrevestimento

Observagdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de
capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugao
contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentagdo de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico,
sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificagd@o do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

¢ Quando se tratar de dirigente ou s6cio da empresa licitante tal comprovagao sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ira(ao) participar na execugao dos trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condi¢des na apresentacao dos atestados:

A(s) certidao(Ges) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

¢ Nome do contratado ¢ do contratante
¢ Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
¢ Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discrimina¢do dos
Servigos.

7. Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:
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¢ Declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

¢ Comprovagao por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de
execugdo do objeto do atestado/certidao, ou;

¢ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

8.8.29. Declaragao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execucdo dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasiéo da contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.9. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apos a convocagao do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 4 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT -
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.

Execugdo dos servigos necessarios de
manutengio rodoviaria
Unico | 22896 |(conservagdo/recuperagio) na rodovia BR- | Servico 01
265/MG, segmento: Km 446,60 ao Km
530,00, Extensdo: 83,40 km

VALOR | VALOR
UNITARIO | TOTAL

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO G preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos fixos, Administragio Local — Detalhada e Resumo, as composigdes dos
itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo E deste Termo de Referéncia e composigdes do SICRO, més-
base JULHO/2025. As composi¢des que por ventura compuseram os estudos mas que nio foram apresentadas quantidades previstas, deverdo ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas
nio serao avaliadas pela comissio responsavel pela licitacdo, nio tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/manuais/copy_of manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes.Tal modelo de referéncia acima citado ¢ do Estado do Rio de Janeiro e estd separado por
profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha tinica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/manuais/copy_of manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de
referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orgamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens
obrigatdrios e/ou essenciais para realizagao do objeto licitado;

g) Composigdo da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no
modelo 14,75%):
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Descrigdo das Parcelas Conservagao Rodoviaria

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administrag&o Central Variavel - T (CD) 6,82 9,00
Despesas Financeiras 1,15% sobre (PV - Lucro) 1,05 1,38
Seqguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66
Subtotal 1 8,61 11,37

Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - T (CD) 9,09 12,00
Subtotal 2 9,09 12,00

Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,86
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96
ISSQN* 2,89% do PV 2,89 3,81
Subtotal 3 6,54 8,63

Total-BDI(A) 2424 m0 |

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a
aliquota fixada na legislacdo tributaria de cada municipio abrangido pela execugdo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagao aplicavel e as dedugdes
possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos mesmos podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a
situagdo de or¢gamento onerado e de 18,67% (dezoito inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) para a situagao de apresentagdo de orgamentos desonerados.

8.10. Juntamente com a documentacdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico),
comprovando a delegacdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condi¢des da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servi¢os (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas
complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o
meio ambiente, sobre os usuarios ¢ os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos 0s servigos e na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucdo das obras de que trata o objeto do Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da
contrata¢do das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem onus de
mobiliza¢do para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os documentos necessarios a formulagdo da proposta;
g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgio;

j) Que cumprird as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construg@o);

k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragao
antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer dnus ao DNIT.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 47.752.338,05 (quarenta e sete milhdes, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos) prevista no item 3.3.

9.2. Os precos unitarios que deram origem ao valor do or¢amento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotacdes. Més base: JULHO/2025 sem desoneracdo, BDI: 32,00%, BDI
Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatorio Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orgamentos nas condi¢des de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instrugdo Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021 ¢ em conformidade com o art.
7°da Lein® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor orgamento com/sem desoneragéo da mio de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 2,43%, considerando o VMD da rodovia BR 265/MG, segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, Extensdo: 83,40 km, e a proximidade de centros urbanos. O FIT foi

aplicado em servigos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composi¢des detalhadas..
9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboragéo do orcamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base JULHO/2025 (sem desoneracdo), para o Estado de Minas Gerais;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

¢) Instrucdo Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina,
exceto quanto a aquisigdo e transporte dos materiais betuminosos.

f) Oficio Circular 77/2026 /DIR - BDI Material Betuminoso (23487962)
g) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR,;
h) Memorando n® 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;

i) Memorando Circular n° 1274/2017 - DIREX que trata sobre a aplicacdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;
j) Oficio Circular n°® 2672/2026 (SEI DNIT n° 24230026) que trata sobre a aplicaciio da taxa SELIC EM 14,75%.
k) Oficio Circular n° 185/2026 (SEI DNIT n° 23528014)

1) Resolugdo n® 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elabora¢do do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento — PATO e a execucdo, medicdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e
adequacao de contratos de PATO.

m)Instrucdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

I- Gestao/Unidade: 39252 - DNIT /393031 - DIR

II- Fonte de Recursos: 100

111 - Programa de Trabalho: 267823106163Q0030 / 00MG
v - Elemento de Despesa: 449039

V- Plano Interno: MT00803
10.3. Na Declaragao de Existéncia de Recursos Orgamentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no
Plano Plurianual - PPA, tendo adequagio or¢amentaria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual - LOA/2026, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO.
10.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apo6s aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes
aos servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes ¢ determinacdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgidos Ambientais;
11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;
11.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.
11.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas

pela boa técnica, normas e legislagao;
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11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servicos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam
o0 objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢cdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando, quando for o caso, equipamento de protegdo
individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da concluséo de atividades em execuc@o, mantendo estreita comunicag¢@o com a fiscalizagdo;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizag@o as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos ¢ despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagdo de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Didrio de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras devera sera anexado a medigao
mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem dnus ao DNIT. A empresa também sera
responsavel pela manutengdo das placas de identificagdo das obras;

11.21. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE

2021, ou outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n°
14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n°® que tem por objetivo a execugdo de declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n°® 14.133, de 2021, que
relativamente ao més de de 20, foram cumpridas todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
11.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos referentes aos servigos;
11.26. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas
neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.
11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;
11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;
11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde

que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lein® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de calgadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,

previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizag@o, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgido Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4
de junho de 2010;
11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.
11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° ¢ 10 da Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;
11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem

como em areas nio licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢io CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitiveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associag¢@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e legislacdo correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para o
CONTRATANTE.
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11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida),
salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugao dos servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagio das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas
de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao 829/2004 — TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas
frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e ap6s sua execugdo, sem o6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipodtese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da
usina, paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragao dos transportes de
acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definicao dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem Onus para o DNIT, o Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma
Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagao dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protecdo e seguranga no Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA para a
execugdo da atividade de langamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informacao e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades
no DNIT.
12. OBRIGACOES DO DNIT
12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execuc@o das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021
assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposigdes legais para contratagdo e execugdo dos servicos e obras rodoviarias.
12.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢do das irregularidades apontadas.
12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
12.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.
12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagoes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos.
12.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne a execugdo do objeto contratado.
12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;
12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instru¢do Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.
12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO por parametro de desempenho contratada, contida na Resolugdo n° 8, de 6 de
novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, contidos na Resolugao n° 8, de 6 de novembro de 2023.
12.11. Atestar a execugdo do contrato.
12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;
12.13. Observar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares.
12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgdo ou entidade em que este exerga cargo em comissio ou fungéo de confianga.
12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrucdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administracdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada,
tais como:
I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagao, vinculagdo hierdrquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sancdo e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;
II- exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta
para a execugao das tarefas previamente descritas no contrato de prestagao de servigos para a fungdo especifica, tais como nos servi¢os de recepgao, apoio administrativo ou ao usuario;
I - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
v - promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungéo especifica para a

qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens;
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VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a
daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores piblicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregéo.
13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagcdo/contratacdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradacdo descritas nos artigos

155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucdo Normativa
DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas 8 LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);
II- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de
2021);
111 - Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “I” do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”,

que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

v - Multa:
i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratdria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em
carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementacao ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da
Lein® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.
v. Compensatoria, para infragao descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.1, de 20% do valor do Contrato.
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vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagio integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

13.6. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos

devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril
de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responséavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo
o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaborag¢do do orgamento sdo os constantes do SICRO, no més-base de JULHO de 2025, para o Estado de Minas Gerais.

(Assinado eletronicamente)
José Barros Junior
Chefe do Servigo da Unidade de Oliveira

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso I do art. 14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem
os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Peres Eustaquio Godinho
Chefe do Servigo de Manutengdo Terrestre
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Eng°. Sérgio de Oliveira Costa Garcia
Coordenador de Engenharia Substituto
SRE-MG / DNIT
(assinado eletronicamente)

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019.

(Assinado eletronicamente)
Antonio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - Planilha Orgamentaria preenchida aberta (SEI! 24765371) - PDF

15.2. Anexo B - Planilha Or¢amentaria preenchida fechada (SEI! 24765402 ) - PDF

15.3. Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI! 24765425) - PDF

15.4. Anexo D - Cronograma em Branco (SEI! 24765451) -EXCEL

15.5. Anexo E - Composi¢ao BDI (SEI! 24765480) - PDF

15.6. Anexo F - Planilha Or¢amentaria fechada em Branco - (SEI! 24765528) - EXCEL

15.7. Anexo G - Planilha Orgamentaria aberta em Branco - (SEI! 24765548) - EXCEL

15.8. Anexo H - Orgamento PATO BR-265 km 446,6 ao km 530,0 - SEM DESONERACAO (SEI! 24703537) - PATO COMPLETO - EXCEL
15.9. Anexo I - Volume II_PATO BR-265 (SEI! 24703539) - PATO COMPLETO - PDF

I
e

3E|! tl| Documento assinado eletronicamente por Peres Eustaquio Godinho, Chefe do Servigo de Manutengdo Terrestre, em 21/05/2026, as 11:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13

assinatera - | de novembro de 2020.

eletrénica

il |
Je" \il| Documento assinado eletronicamente por José Barros Junior, Engenheiro, em 22/05/2026, as 17:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura
eletronica

I
po
.‘)El! E Documento assinado eletronicamente por Sergio de Oliveira Costa Garcia, Coordenador de Engenharia, em 25/05/2026, as 17:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

assinatura
eletrénica

seil
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APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (SEI 24814761)

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n° 50606.000840/2026-79)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a) [endere¢o], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste
ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n°® [n® matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fung¢do no
CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n® XXXxxX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletronico n®° XX/XXXX, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e II)
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1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de empresa especializada para execugiio dos servicos necessarios de manutencio rodovidria (conservacao/recuperacdo) na BR-265/MG ,trecho:ENTR BR-116/265/356(A)
(MURIAE) - DIV MG/SP; subtrecho: ENTR BR-265/369(ACESSO NORTE BOA ESPERANCA - ENTR MG-265; segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

CATMAT ~
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT.

execuciio dos servigos necessarios de manutengiio rodoviaria
(conservacao/recuperacio) na BR-265/MG ,trecho:ENTR BR-
116/265/356(A) (MURIAE) - DIV MG/SP; subtrecho: ENTR BR-
Unico 22896  [265/369(ACESSO NORTE BOA ESPERANCA - ENTR MG-265; Servigo 01
segmento: Km 446,60 ao Km 530,00, sobre jurisdi¢do da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no
ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO

1.3. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcri¢do:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5. O regime de execugéo é o de empreitada por prego unitario

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 29 (vinte e nove) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lein® 14.133, de 2021.

2.1.1. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publica¢do do extrato no Didrio Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput,
da Lei n® 14.133 de 2021.

2.1.2. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da
Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicac@o pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o0 CONTRATADO, atentando,
ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execug@o do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagdo do servigo;

2.2.4. Haja manifestagdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;

2.2.5. Seja comprovado que 0o CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de habilitagao; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

2.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
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4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo é de RS

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. Aplica-se a presente contratag@o a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢do Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de fevereiro de 2025.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundago Getulio Vargas, de acordo com a Instrugio Normativa n° 1, de 24 de janeiro
de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do
DNIT.

7.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo.

7.3. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.7. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e onus semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

_ .!I,—.!r{]

R = T # V

Onde:

R: Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

10: Indice de prego verificado no més-base do orcamento do DNIT

Ti: Indice de prego referente ao més de reajustamento

V: Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideracdo a participacdo do ligante presente na composi¢ao da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de
seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execug@o do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total
ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO,;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugio de tarefas fora do escopo do objeto da contratagio; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administra¢do na gestao interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;

8.1.18.2. Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoéveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas.

8.2. A Administra¢@o ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug@o do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;,

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situago, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificacdo na contratacdo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicag¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas;
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execug@o do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga,
higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a satide no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas ¢ insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto
n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminago, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato;
9.25.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente ptblico que tenha desempenhado fungdo
na licitag@o ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;
9.28. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;
9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo coletiva (EPC),quando for o caso;
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9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;
9.32. Promover a organizag¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;
9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.35. Efetuar comunica¢do ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou finalizagdo do servi¢o no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servigos;

9.37. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugio do servico;
9.41. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do
servigo, conforme descrito nas especifica¢cdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.46. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de funcionarios, de equipamentos, condig¢des de trabalho,
condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relag@o ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgido competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.49.3. florestas plantadas; e

9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medigdo, mediante a apresentag@o dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Céopia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, ¢ legislagdo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte ¢ armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:
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9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagio de material para usos futuros.
9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipdotese 0 CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o CONTRATADO
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc@o contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos ndo poderé ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 1990, e legislagdo correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via piiblica junto ao servigo de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtengdo de licencgas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do
servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato,
se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

9.58. E obrigagdo do contratado observar as clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas dispostas na Instrugio Normativa n°® 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declarag@o ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.
10.4. A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminé-los, com exce¢do das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nio prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=25299976&infra_sistema=100000100&infr...  54/57



23/06/2026, 11:49 SEI/DNIT - 25120030 - Edital

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas
na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contrata¢do, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e san¢des administrativas referentes a execug@o do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de créditos or¢amentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

13.3. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado, devendo ser observada a regra do art. 183 da Lei n° 14.133, de 2021 para a
contagem deste prazo.

13.4. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que ocorra com 6nus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2°, da Lei
n°® 14.133, de 2021.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alterag@o subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.9.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Das indenizagdes e multas.

13.10. A exting@o do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.
13.11. O CONTRATANTE podera ainda:

13.11.1. nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO
decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

13.13. Em caso de reorganizagdo da malha, aliena¢@o ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem Onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servicos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus
efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
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14.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
I) Gestao/unidade: [...];

1) Fonte de recursos: [...];

III) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberag@o dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em XXXXX, Se¢do Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lei n° 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano]

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-
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Documento assinado eletronicamente por Anténio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 23/06/2026, as 10:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 25120030 e o c6digo CRC
95ADAFC4.
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