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PREGAO ELETRONICO

225/2026 (https://www.gov.br/dnit) ( https:/www.gov.br/compras)
360/2026 (Controle interno)

CONTRATANTE (UASG)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS.

OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para execugio dos servigos necessérigs de manutengao rodoviaria (conservagao/recuperacdo) na BR-262/MG com vistas a execugdo de
Plano de Trabalho e Or¢camento — PATO, trecho: FIM PONTE S/ RIO JOSE PEDRO (DIV ES/MG) - ENTR BR-153/262/FIM PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP);

subtrecho: ACESSO MATIPO - ENTR BR-262/381; segmento: km 72,20 ao km 196,20, sob circunscrigdo da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais,
no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 35.210.317,46 (trinta e cinco milhdes, duzentos e dez mil trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 20/10/2026 as 10h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 225/2026

(Processo Administrativo n° 50606.004085/2026-00)

Torna-se publico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais,


https://www.gov.br/dnit
https://www.gov.br/compras

sediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodovidria (conservagdo/recuperagio) na
BR-262/MG com vistas a execugio de Plano de Trabalho e Orgamento — PATO, trecho: FIM PONTE S/ RIO JOSE PEDRO (DIV ES/MG) - ENTR BR-153/262/FIM
PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP); subtrecho: ACESSO MATIPO - ENTR BR-262/381; segmento: km 72,20 ao km 196,20, sob circunscrigio da Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagio.

2.6. No item unico ndo sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderio disputar esta licitagao:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.10.0rganizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;
2.7.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.12. Pessoas fisicas.

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §
1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sango a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contrata¢do, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 ¢ 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de



aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;
4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado ¢ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de
preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.6. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei
n°® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresenta¢ao da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n° 14.133, de 2021, apds efetiva majoragido
das aliquotas, conforme regime de transi¢@o previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n° 14.973, de 2024.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

4.7.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.8.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.8.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.8.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.8.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.8.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou
de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitaliza¢@o ou de previdéncia complementar;

4.8.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

4.8.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.8.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

4.9. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa
SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

4.10. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3, 4.7 ou 4.9 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.12. Ndo havera ordem de classificag@o na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de
lances.

4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.14.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.14.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.15.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.15.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.14. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitério e total do item.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacgdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagcdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento sero retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.
5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os pregcos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagio dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao
do contrato.

5.14. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes
coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo
Brasileira de Ocupagdes — CBO.

5.15.0s custos minimos relevantes ¢ demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagcdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissio e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. 0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances piblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos ¢ ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgag@o.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;

6.19.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023, e da Instrugo
Normativa SEGES/MGI n° 382, de 17 de setembro de 2025;

6.19.4. declaragao do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n® 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de
setembro de 2025.

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.20.1. empresas brasileiras;
6.20.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagéo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
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negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.
6.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apo6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n° 22628698), ndo serdo aceitos links com envio de
documentos externos de armazenamento em Nuvem.

6.22.5. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagao do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sang@o que impega a participa¢@o no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e
7.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sang¢des previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por
forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢ao das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.4.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagéo.
7.4.3. Constatada a existéncia de sang@o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig¢ao de participagao.
7.5. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéo;
7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra¢ao;
7.6.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;
7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.
7.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, so sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superag@o de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.2. No caso de obras e servigos de engenharia, poderéo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administra¢do, independentemente do regime de execugdo e sera verificado conforme os critérios de aceitabilidade dos pregos previsto no Termo de
Referéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar & Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagdo de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratag@o, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragio do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contrata¢ao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.



7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7.14. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto
aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do prego.

7.15. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagdo da proposta quando esta ndo observar os
custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.16. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengado Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados
pela Administragdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio
Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

7.17. Deverao prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipdtese de que o Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado
pelo licitante estabelecerem valores de remuneragdo, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimenta¢do e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengao
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horéario exclusivos, a ser agendado conforme as disposi¢oes
estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratago.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, a corregéio ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

8.12. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdao/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serfo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.1, poderd ser admitida, mediante decisao fundamentada do
Pregoeiro/Agente de Contratagao, a apresentagdao de novos documentos de habilitagdo ou a complementacao de informagdes acerca dos
documentos j& apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.14.1.a aferi¢do das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;
8.14.2. atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé
publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilita¢ao e classificagao.

8.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condigdo para participagdo na licitagao.

9. DO TERMO DE CONTRATO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm

9.1 Apds a homologagdo e adjudicagao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo
podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou c)
outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administragao.

9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 2021;
9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5 Os prazos dos itens 9.2 ¢ 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicita¢ao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
9.6 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao
das condi¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

9.8. Nas contrata¢des de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebragdo do contrato, conforme Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e comprovar a sua implantagdo nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n° 226/2025,
considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcangado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato seré rescindido antecipadamente e sem dnus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores
devidos pelos servigos realizados.

9.10. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instru¢do Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

10.3.4. na hipdtese de adog@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagdo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias teis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio
eletronico, através do e-mail sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS lNFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagio;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
11.1.6. fraudar a licitagéo;
11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicac¢ao das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgéos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicago oficial.
11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infra¢des administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e
11.1.4, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta

em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag@o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br

12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, nos autos do processo de
licitagdo.

12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunicagdes com o agente de contratagdes e os licitantes seréio feitas do e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF.

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instrugdo Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgdo, que traz um conjunto de conceitos,
principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a preveng@o de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgdo nas atividades conduzidas diretamente ou por
meio de concessdo.

13.2. No caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria
SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, nos
termos da legislag@o vigente e das orienta¢des dos orgdos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como
aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrup¢do do DNIT — ANEXO III.

ey
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13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratacéo,
visando a prevengdo, redugdo e mitiga¢ao de riscos a corrupgao ¢ a fraude.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao.
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14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragdo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.
14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3 ANEXO III - Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao
14.11.4. ANEXO IV - Declaragio de Inexisténcia de Relagdo Familiar que importe a Pratica de Nepotismo

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 26151517)
SEI/DNIT - 26151517 - Termo de Referéncia

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA BR-262/MG KM 72,20 AO KM 196,20
Processo n° 50606.004085/2026-00

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
(conservagdo/recuperagiio) na BR-262/MG com vistas a execugdo de Plano de Trabalho e Orgamento — PATO, trecho: FIM PONTE S/ RIO JOSE PEDRO (DIV ES/MG) -
ENTR BR-153/262/FIM PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP); subtrecho: ACESSO MATIPO - ENTR BR-262/381; segmento: km 72,20 ao km 196,20, sob jurisdi¢io da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

TABELA 1 - INFORMACOES COMPRASGOV

VALOR
LOTE | CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO | VALOR TOTAL
MAXIMO

’ Execug¢do dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
Unico 22896 |(conservagdo/recuperagdo) na rodovia BR-262/MG, segmento: Km 72,20 ao|  Servigo 01 R$ 35.210.317,46 | R$ 35.210.317,46
Km 196,20, Extensdo: 124,00 km

Classificaciio do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execuc¢io

1.3. O servigo ¢ enquadrado como de natureza continua, eis que os servigos de manuteng@o rodoviaria sdo auxiliares e necessarios a Administragdo no desempenho
das respectivas atribui¢des. Portanto, se interrompidos, podem comprometer a continuidade dos servigos publicos e cuja contratagdo estende-se por mais de um exercicio
financeiro.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 29 (vinte e nove) meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n® 14.133, de 2021.
1.5. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido

ou ter segmentos inicialmente previstos suprimidos por interesse da Administragao antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a vigéncia da contratagéo.

Parcelamento do objeto

1.7. Néo havera parcelamento do objeto da presente contratagdo. Além das justificativas presentes no Estudo Técnico Preliminar, para a presente contratagdo,
verifica-se que a divisdo do objeto entre diferentes empresas ndo se mostra tecnicamente, tampouco economicamente viavel. Primeiramente, porque muito embora os
servigos de manutengdo rodoviaria — rogada e controle de vegetacdo, limpeza de dispositivos de drenagem, conservagdo do pavimento, fresagem, sinaliza¢do vidria, entre
outros — ndo sejam necessariamente interdependentes em termos operacionais, todos integram uma abordagem sistémica de manutenc¢do rodoviaria continua e eficaz. A
fragmentagdo contratual comprometeria significativamente a fluidez da execu¢do, podendo gerar inclusive sobreposi¢des de frentes de trabalho, lacunas operacionais,
dificuldades logisticas e conflitos de cronograma. Além disso, dificultaria significativamente as atividades de fiscalizagdo, acompanhamento e medi¢ao dos servigos,
sobretudo quanto a delimitagdo de responsabilidades frente a falhas, retrabalhos ou a degradag@o prematura de trechos ja atendidos.

1.8. Segundamente, sob o aspecto econdmico, a divisdo do objeto contratual acarretaria perda de economia de escala, posto que custos fixos relevantes, como os
relacionados a mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e equipes, bem como a administragdo local, representam parcela significativa do or¢amento total da
intervengdo. A contratagdo de mais de uma empresa demandaria a repeti¢do dessas estruturas e, consequentemente, 0 aumento substancial do custo global dos servigos.
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1.9. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma tnica empresa para a execugao integral dos servigos ¢ a solugdo que melhor atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, qualidade e principalmente a que melhor assegura a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para esta Entidade.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Or¢camento - PATO ¢ necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranga, bem como preservagao
do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
(conservagao/recuperacdo) na BR-262/MG, segmento: km 72,20 ao km 196,20, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais
elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extenséo total de 124,00 quilometros, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo
ao limite imposto na Resolugdo n.° 8 de 6 de novembro de 2023 e todos os niveis de esforgos como definidos no Manual de Conservagdo Rodovidria de 2005 — IPR 710
considerando as estimativas e os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratacdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ndo
dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugdo direta, sendo usual, a execug@o de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.
Importante destacar que a contratagdo ndo envolve tomada de decis@o a nivel institucional, ndo envolve servigos de carater estratégico, os quais podem colocar em risco o
controle de processos e de conhecimento e tecnologias, além disso, ndo esta relacionado ao poder de policia, de regulagdo, de outorga de servigos publicos e de aplicacdo de

sangao.

2.3. Além disso, os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugao indireta ¢ vedada.
2.4. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000009/2026

11 - Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025

101 - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia

v - Documento de Formalizagdo da Demanda Digital n.° 280/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n.° 8 de 6 de novembro de 2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo, execugdo, medigao, fiscalizacdo,
prorrogagdo e adequagdo de contratos decorrentes do Plano Anual de Trabalho e Orgamento — PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos
usuarios.

3.2. A tabela 1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n® 12.305, de 2010; art. 6°, inciso

XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n° 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 e art. 9°, inciso III, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 81
de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigio detalhada dos servigos segue no PATO completo a ser disponibilizado aos licitantes. E apresentada a seguir a planilha de custo estimada para o
periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

TABELA 2 - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
m ' DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PLANO ANUAL DE TRAEALHO E ORCAMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUADRO DE QUANTIDADE
RODOVIA: BR-262MG SEM DESONERAGCAQ
TRECHO: FIM PONTE 5/ RIO JOSE PEDRO (DIV ESIMG) - ENTR BR-153/262/FIM PONTE S/RIO GRANDE {DIV MG/SP)
SUBTRECHO: ACESSO MATIPO - ENTR BR-262/381 BDI: 32.51%
SEGMENTO:  km 72,20 ao km 196,20 BDI Diferenciado: 15,00%
EXTENSAD: 124
SNV 262BMGO310 a0 262BMG0353 DATA-BASE: Janeiro-26
JURISDICAD: _Caratinga PRAZO: 2
ITEM cODIGO DESCRIGAD UNID. QUANT. UNITARIO(RS) PARCIAL (R$)
o CONSERVACAD DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO TOTAL 4\.175.57:3.34
Consarvagdo rotineira - Desempenho TOTAL POR MES 181.546,63
o2 GRUPO 2 - CONSERVACAD E MANUTENGAD DA PISTA DE ROLAMENTO 1.793.567 44
02.01 Servigos am o de e Panelas 0,00 0,000 0,00 0,00
02.01.01 4915757 Tapa buraco com pintura de ligagéo - demoligo com sera corta piso m? 720,688 634,64 45737743
0z.01.02 4915631 Remendo profundo com imprimagio com emulsao asfallica - demoligio mecanica e corte com serra m* 156,240 424,84 66.377.00
02.01.03 4915623 Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial m? 124,982 69,10 B5.636,94
02.01.04 B4160TE Usinagem de conceelo asfallico - falxa ©-12.5 - arala e brita comarclais 1 1.458.716 214,23 312.500,72
02.01.08 4815626 | de trincas } am a flaxivel com - araia comerclal m 21.700,000 378 B2.243,00
02.01.06 4816280 Mistura betuminosa a frio executada em betaneira - faixa C - areia e brita comerciais m? 144,138 466,91 67.269,47
0z.02 Servigos Auxiliares do Grupo Il 0,00
02020 5014344 Transporte com caminhdo basculante de & m* - rodovia pavimentada tkm 103052716 1,18 12160220
020202 5914329 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - radovia em revestimento primario then 46,096 143 6591
02.02.03 5814389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 36.641,550 1,10 40.30570
02.02.04 5514374 Transporte com caminhioe basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primédric tkm 165,132 1,33 219.62
02.02.058 AQUISICAC  |Aquisiclo de CAP 50-70 - Falxa C t B 586 5.033,04 40710247
02.02.06 TRANSPORTE |Transporte de CAP 50-70 - Faixa G t 80,886 301.04 24,340,082
020207 AQUISIGAD | Aquisicio de emulsao asfaltica EAI p/ remendo profuno t 0812 3.169,90 257395
020208 TRANSPORTE |Transporle de emulsio asfaltica EAl p/ remendo profunio t 0812 31719 257,55
02.02.09 AQUISICAO  |Aquisicao de RR-1C p/ Tapa Buraco 1 6486 3.892,64 2524766
020210 TRANSPORTE |Transporte de RR-1C pf Tapa Buraco [} 486 7.1 2.067,29
02.02.11 AQUISICAD  |Aquisiclio RR-1C E L 6,944 4,342 85 30.186,81
ozo2.12 TRANSPORTE |Transporte RR-1C E t 6,944 7T A9 220256


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022

020213 AQUISICAD | Agquisicio de RM-1C pf Tapa Buraco t 26,312 5.117.26 13484534
020214 TRANSPORTE |Transporie de RM-1C pf Tapa Buraca t 26,312 79 5.345,90
03 GRUPQ 3 - CONSERVAGAO CORRETIVA ROTINEIRA 2.156.133.07
03.01 Conservagio Corretiva Rotineira
0301.0 4515764 Poda de Arvores com atéd 5 m de alura m 124,000 461.23 57.192.52
03.01.02 4215765 Poda de arvores com 50 ma 7,5m de altura m? 486,000 256,23 127.090,08
03.01.03 4915766 Poda de drvores com 7,5 m a 10 m de altura m* 486,000 150.40 74.558,40
03.01.04 1619004 Demdlicio mecénica de alvenaria com caregadeira de pneus. m* 610,000 10,60 5.466,00
0301.05 4815730 |Recomposicao total de cerca com mourdo de madeira m 4,500,000 3855 173.475.00
03.01.08 4915712 Limpeza de buairo m 8.500,420 30.76 264,241,531
03007 4615713 Desobstruciio de bueire m? 2577126 92,27 23779141
03.01.08 4915708 Limpeza de valela de cone m 14,468,000 1,54 29.880,72
03.01.08 4915672 Limpeza de ponte m 3.996,000 6,15 24.575.40
03.01.16 3315706 iAo de guard: po com s comerciais - instalagio m 266.400 167 .44 44 606,01
03.01.41 4515658 a0 de graos, 15 2 solos 15 Na pista em rodovias i 20,000 2773 554,60
03.01.42 4915785 Remogio de animais de grande porte mortos em rodovia - carga & descarga com guindauto t 20,000 552,13 11.042,60
03.01.13 4915788 Remogia de animais de pegueno porte mortos em rodovia - carga manual 1 1,500 23588 353,82
03.01.74 4815689 Remogio de vidros, calxas e engradados derramados na pista em rodovia 1 80,000 4303 344240
03.01.15 4915794 R A0 de sucatas d das em rodovia - cinta com utilizagao de 100 vezes t B0,000 B43.73 67.498,40
03.01.16 4915795 Remogio de emborrachados de pneus em rodovia t 1,200 520,25 624,30
03.01.147 4915800 Remogio de espécimes arbéreos de 20 a 40 m tombados na pista [ 100,000 69,55 6.955,00
03.01.18 4915759 g0 de especimes erbdreas de até 20 m lombados na pista [§ 120,000 53.57 5.428,40
03.01.19 4915760 Femogao de vestigios de dleo ou graxa na superficie do revestimento do pavimento m 248,000 279 738792
030120 4915793 &?i@m L2 oS e plats - Eom i digips oo ¥ ! 124,000 20,27 2731348
03.02 R A0 dos dispositi de d
302,01 1106165 gour::iti:i:idwm fok = 20 MPa - confecgae em betonairs & langamento manual - areia, brita & pedra de mao 1 247,200 461.97 16039598
03202 1107892 Conereto fok = 20 MPa - confecgiio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m* 347,200 515,73 179.061.45
03.02.03 407819 Armagio em ago CA-50 - formedi preparo e G kg 1.041,600 16,13 16.801,00
03.02.04 3103302 :x:::: de tibuas de pinho para dispositivos de d) - witil 1 o 3 vezes - confecgdo, instalaglio e i 1,597,120 104,09 166.148,39
03.02.05 3108003 Formas de compensado resinado 14 mm - usa geral - utilizagéo de 1 vez - confecgio, instalagao e retirada m? 833,280 176.66 14720724
03.02.06 1109671 Argamassa da cimento & areia 1:4 - confeccio em betoneira e langamenta manual - areia comercial m? 50,000 436,65 24.832,50
o327 1600436 Demollcio manual de concreto simples m? 124,000 570,80 T0.779,20
03.02.08 1600438 Demalicio manual de concreto armado m 124,000 Bi4.43 103.469,32
03.03 Servigos Auxiliares - Conservacio Rotineira
03.03.01 5014344 Transperte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia pavimentada thm 16.302.874 118 19.237.38
03.03.02 5914389 T Gom caminha de 10 m* - rodovia pavimentada thm 68127 082 1,10 74.839.79
03.03.03 5014583 Transporte com caminhio carracaria com capacidade de 9 1 e com guindauto de 10 L.m - rodovia pavimentada tkm T.568,586 1.82 13.771,18
03.03.04 5914614 Transporte com caminhdo carroceria com ldade de 7 te com | de 20 t.m - rodovia pavimentada thm 2,005,064 2,45 493245
03.03.08 5815014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada thm 1.461 520 1,78 2.655,08
03.03.08 5015324 Transporte com caminhdo carroceria de 51 - rodovia pavimentada tkm 18,308 1,83 33,49
03.03.07 514329 Transporte com caminhdo basculante de & m* - rodovia em revestimento primério thm 9,300 143 1328
03.03.08 5014374 com caminh de 10 m* - rodovia em revestimenta primario thm 178,614 1,33 237,55
04 GRUPO 4 - CONSERVAGAO PREVENTIVA PERIODICA 12.507.858,03
04.01 Conservagio Preventiva Periddica
04.01. 04081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - arela e brita comerclals - alas retas un 8,000 914,48 131584
04.01.02 804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8,000 2.265,71 18.125,68
04.01.03 a04121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 07 - areia e brita comerciais - alas retas un 8,000 2.303.59 18.428,72
04.01.04 804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 84,000 591,10 4965240
04,01.05 804031 Corpo de BSTC D =080 m PAZ2 - areia, brila e pedra de mao comerciais m 84,000 907,88 76.261,92
04.01.06 804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PAZ - areia, brita e pedra da méo comearciais m 84,000 1.233,38 103.603,92
04.01.07 2004507 Drano profundo H = 1,5 m - com drenante - | ive escavagio e reaterro m 1.000,000 129,37 129.370,00
04.01.08 2003919 Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - arela e brita comerciais un 4,000 263,55 1.054,20




04.01.08 2003613 Boca de saida para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais un 6,000 159,85 1.138.70
04.01.10 2003607 Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial m 1.000,000 49,85 49.650,00
04.01.11 4BOSTST Escavagae mecanica de vala em material de 17 categoria m? 1.800,800 952 17.71545
04,0112 1600404 Remogdo de lubos de concreto com diimetro de 0,40 m a 1,00 m em valas & bugiros m 252,000 14,11 3.565,72
04.01.13 4815671 Featerro e compactagiio com soguels vibratdrio m? 1.768,860 25,27 44,699,098
04.01.14 4515665 Remogio mecanizada de camada granular do pavimento m? 193,536 11,08 2.144,37
040115 4515667 Remogio mecanizada de revestimento asfaltico m 46,080 17,80 820,22
04.01.16 4011237 iﬁr:a;?é?z solo ilizado granulc sem mistura com malerial de jazida - 100% Proctor i 18,882 2047 386,71
04.01.17 4011218 Base de solo i icamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificada m* 18,852 22,37 42261
04.01.18 4011483 Concreto asfaltica - faixa C-12.5 - areia @ brits comerciais 1 110,582 24273 26.84399
04.01.19 4011353 Pintura de ligagao m? 460,800 0,56 258,04
040120 4011352 Imprimagao com emulsic asfitica m? 460,800 080 368,64
04.02 Servigos = Material B i =P iva Periddica
04.02.01 AQUISIGAD | Aquisicio de CAP 50-70 - Faixa C t 6,132 5.033,04 30.862 60
04.02.02 TRANSPORTE |Transporte de CAP 50-70 - Faixa G t 6132 301.04 184597
0402.03 AQUISIGAO  |Aquisigao de emulsdo asfaltica RR-1C t 0,208 389264 809,66
04.02.04 TRANSPORTE |Transporte de emulsio asfaltica RR-1C 1 0,208 79 65,97
04,02.05 AQUISICAD  |Aquisiclo de emulsdo asfaltica para imprimagio 3 0,800 3.168,90 1.901,94
04.02.06 TRANSPORTE |Transporte de emulsio asfaltica para imprimagio t 0,600 31719 190,31
04.03 Intervengio Funcional
04.03.01 4915656 gem confinua de fimento asfalfico - esp de 4 cm m’ 6.406 232 118,66 TT0.842,88
04.03.02 4915662 F inua de timento asfallico - espessura de 4 cm m* 11.520 171.00 196992
04.03.03 4011463 Concreto astalticn - faixa C-12,5 - arsia & brita comerciais t 15.618,605 24273 3.791.103,99
04.03.04 4915705 Corregao de defeitos por f inua do i » asfaltico - sura de 5 cm m? 14,400 240,60 3.464,64
04.03.05 4915703 Corregho de defeitos com mistura betuminosa i’ 14,400 169,00 2.289,60
04.03.06 4011353 Pintura de ligagio m? 162 981,800 0,56 01.269,80
04.03.07 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais t 34,560 214,23 740378
04.03.08 4011410 a frio com emulsio modificada com polimero de 1,5 om - faixa |1 - brita comercial m? 45.805,200 6,31 30798081
04.04 Servigos Auxiliares - Preventiva Periodica
04.04.01 5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada thrn 1.216.471 638 1,10 1.338.118,80
04.04.02 5014374 T Som inhda b I da 10 m? - rodavia em revastimento priméric tkim 1.975,703 1,33 2.627 68
04.04.03 5014344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada thm 4,960,799 1,18 5.853,74
04.04.04 AQUISICAD | Aquisicao de CAP 50-70 - Faixa C t 867,968 503304 4.368.517.66
04.04.05 TRANSPORTE |Transporie de CAP 50-70 - Faixa C t 867,968 301,04 261.263,08
04.04.06 AQUISICAO  |Aquisicio de emulsdo asfaltica RR-1C t 73,342 3.892.64 285.454,00
04.04.07 TRANSPORTE | Transporte de emulsao asfaltica RR-1C 1 73,342 T8 2326334
04.04.08 AQUISICAD  |Aquisicae de RC-1CE 1 115,180 5.403,34 B22.356,70
04.04.08 TRANSPORTE |Transporte da RC-1CE t 115,180 7.9 36.533,94
o5 GRUPO 5 - CONSERVAGAOD DE EMERGENCIA 2.897.16571
05.01 Conservagio Emergencial
05.01.01 5502836 Escavacao‘":::_ars:":s lranspolnle dz malelrlal dle 1% calegofi:en;d:\fiénaa de 3.000 m - caminho de sarvico - 12,400,000 1342 162.688,00
05.01.02 4915734 Recomposipao mecanizada de aterro com material de jazida m* 7.440,000 19.32 143.740.80
05.01.03 4915733 Recomposizao manual de aterro com material de jazida m* 4.960,000 56,73 281.380,80
0507.04 4915774 Recomposiciio de erosio em corle ou aterro com material de jazida m? 7.440,000 .78 258.763,20
0501058 4815608 Reqularizagiio de taludes e valas com soquete vibratdrio m? 744,000 .79 281978
05.01.06 4815735 Remogio manual de barreira em solo m? 3.720.000 18.43 £8.558.60
05.01.07 4815737 Remogao mecanizada de barreira em solo m* 7.440,000 6,80 50.582.00
05.01.08 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mao comercial - fomecimento e assentamento m* 1.240,000 23787 284.958,80
05.01.08 1505879 Enracamento de pedra arrumada manualments - pedra de mao comercial - fomecimento e assentamento m* T44.000 378.62 281.693.28
05.01.10 3205866 aG:sk:ai:tnB;a;amZ *1x1,00m -ZnfAl + PYC - D = 2.4 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e s 300,000 905,98 271.794,00
050111 1513940 Contengao em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecgao & e 496,000 62,01 259.156.96
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050113 4413993 Revestimento vegetal por semeadura & lango manual de gramineas e leguminosas m? 10.000,000 0.73 7.300,00
05.01.14 4413987 Irrigagio de rea plantada para protecio vegetal do corpo esiradal m? 10,000,000 .50 5.000,00
05.01.15 4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies inclinadss m? 10,000,000 134 113.400,00
05.02 Servigos Auxiliares - Emergencial
05.02.M 5514344 Transporie com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimeniada thrn 75.665,858 1,18 B9.28571
05.02.02 5914380 Transporte corm inhéio b I de 10 m?* - rodovia pavimentada thim 454.730,312 1,10 500.203,34
05.02.03 5014470 Transporte com caminhdo carrocerla de 15 t - rodovia pavimentada thm 311,884 0,95 206,28
05.02.04 5B14374 Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario thm 445,004 1,33 583,18
06 GRUPO 6 - DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAO 7.010.721,24
06.01 Servigos de Melhoramento
0E01.M 4915656 F gem conlinua de i asfaliico - ade 4 cm m B93.580 118,66 B2.300,20
06.01.02 4815662 Fi Tel inua de i y asfallico - espessura de 4 em m? BADD 171.00 1.436,40
06.01.03 4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - arela e brita comerciais t 11.803,966 24273 2 865 178.68
06.07.04 4011353 Pintura de ligagio m? 68.238,000 0,56 38.213,84
06.02 Servigos Auxiliares do DSM
06.02.01 5014389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 364,750,802 1,10 401.226,08
06.02.02 5814374 Transporte com caminhiio basculante da 10 m? - rodovia em revastimento pimaro thrm 1.336,256 133 177722
0B.02.03 AQUISICAD  |Aquisiclo da CAP 50-T0 - Faixa C t 654,530 5.033,04 3.284.275,67
06.02.04 TRANSPORTE |Transporte de CAP 50-70 - Faixa C t 654,530 30104 187.038.71
06.02.05 AQUISIGAD  |Aquisicio de emulsdo asfaitica RR-1C t 30,708 3.852 64 119.535,18
06.02.06 TRANSPORTE |Transporte de emulsao asfaltica RR-1C t 30.708 7 9.740.27
o7 GRUPO 7 - SINALIZAGAD 544.044,28
o7.01 Sinalizagdo Tempaoraria
gty il :tll‘lifz:: dao d; GO cic\gé - r(?::ci mento, 01 idmeﬂo:n‘::@o e01 &T&dﬁv‘;i);g:amela"w i i A i 0 1 i
Ufande 5212657 Slll‘:g:cdéeu de 600 U‘C‘O; -“ft?::cl'menlu‘ Lok isﬂeﬂmiau el I'E?ﬂ?:ﬂd?;:amelélm M= "00 M un dis 1 .‘752]2 5"[) 5.99358
07.01.03 5212560 :&“:I;’;:d:':;:";:;‘:? ;_i‘”.a"m‘;*’ ien?msg:i‘:x"zi;‘i‘:””m methon moveli ado 1.00 m-silizaiads) oo 822 650 541 445053
07.01.04 5212556 g;ant:cf;:‘:il;l;z.aqéu de uf;a:‘;:z:iadmzr;;:;alele metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagao de 600 ciclos - uridiE 236,000 261 615,96
07.01.05 5313835 E:?'nr:d.:aliﬂ:i: para canalizagao de transito - uilizagao de 150 ciclos - fornecimenta, 01 implantagao e 01 P 17.393.150 102 17.741,01
07.01.06 5213838 z'ﬁ:’i”m?n“lgf%‘:ﬁ e irifeg com [ase qadieca e kA Sch o - Mo de RO delos- un.dia 1,880,340 897 13.105,96
07.01.07 5219383 i?nw::t[: er::gl;e;l;::dzae;;a’?ao com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizag@o de B00 ciclos - formecimento, 01 uh.Hié 706,000 1,07 755,42
07.01.08 5213850 Operagiao de sinalizagio por bandeirola de tecido ou com placa metalica h B.478,624 30.72 260.483,32
070108 5214001 Pintura de faixa com Llinta acrilica i la em dgua - osp a da 0,3 mm m? 13.528,000 17,12 #31 559,36
07.02 Servigos Auxiliares da Sinalizagdo de Obra
o7 02.01 5814380 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada thm 3910 1,10 4,30
o7.02.02 5914479 Transporte com caminh@o carroceria de 15t - rodovia pavimentada thm 7.246 826 0,95 6.684,48
07.02.03 5914374 com caminhao t da 10 m* - rodovia em revestimento primario thm o2z 1,33 0,02
08 GRUPO 8 - BERVICOS COMPLEMENTARES 4.125.253,75
08.01 Instalagdo da Usina
0801 S0380% Instalagdo da usina de pré-mi a frio com de de G0 th un 1,000 16247960 162.479,60
08.01.02 0203810 Instalagio da usina de asfalto a quente capacidade de 120 vh Valores em un 1,000 260237 94 260.237,94
08.02 Servigos Auxiliares da instalagdo da usina
08.02.01 5814344 Transporte com caminho basculante de B m* - rodovia pavimentada tkm 2.983,680 1,18 3.520,74
08.02.02 5914388 Transporte com caminhio basculante da 10 m? - rodovia pavimentada thrm 41.068,358 1,10 45.175,18
08.02.03 5814374 Transporte com caminhio basculante de 10 m” - rodovia em revestimento primario thm 72,708 133 96,70
08.03 Servigos Complementares.
0B.03.01 Canteiro de Obras un 1,000 25361619 253616,19
08.03.02 Mobil o e d Ao un 2,000 124 620,00 249.240,00
08.03.03 Administracao local % 100,000% 3.150.887,39 3.150.887.38
TOTAL DO ORGAMENTO: 35.210.317,46

3.4.

3.5.

As quantidades constantes da documentagdo sdo estimadas para a execugdo de manutengdo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no
Relatorio de Proposta de PATO que sera anexo ao Termo de Referéncia.

Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo



Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instru¢do de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolucdo n.° 8 de 6 de novembro de 2023 e
Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indica¢des constantes do PATO, normas e especificacdes de servigos do DNIT pertinentes a
execugdo dos servigos, bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da planilha
orgamentaria, e serdo avaliados a partir de pardmetros de desempenho, conforme Resolugdo n.° 8 de 6 de novembro de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execucdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execugdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);

¢) Execucdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execugdo de limpeza e desobstrugdo de bueiros e dispositivos de drenagem;

¢) Remocao de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remogao de animais, arvores, vestigios de d6leo ou graxa, grios, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o
trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.

Especificagdes técnicas complementares

3.8. Todo o servigo de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogao do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo
de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios externos da
plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos.

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢des sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.
3.11. Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de protegdo e rodizios deslizantes) que evite a

projegdo de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra
incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do orcamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variacdo na demanda
dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagao/Recuperagdo rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como
brita, pedra de miao, CBUQ, entre outros, as composicdes de precos unitirios precisario ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como
produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados,
respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acorddo n° 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar
nos futuros editais de obras de intervengdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma
cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas da Resolu¢do n.° 8 de
6 de novembro de 2023.
3.15. Os insumos cujos precos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de

Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a
cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composigdes de custos.

3.16. 0S SERVICOS PREVISTOS NO CAMPO DSM, QUANDO SE TRATAREM DE CONTENCOES, SOMENTE PODERAO SER EXECUTADOS

APOS A APRESENTACAQ DA SOLUCA(_) TECNICA PROPOSTA A FISCALIZA?AO E RESPECTIVA ANUENCIA. A EXECUCAO SEM PROJETO
EXECUTIVO DEPENDERA DE AVALIACAO E AUTORIZACAO DA FISCALIZACAO.

Administragio local

3.17. A administrac¢@o local sera remunerada proporcionalmente a execugdo dos servigos, conforme orientagdo Acordao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.18. O Acérdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgdos e entidades da Administragao Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigdo para a
administracdo local dos servigos, abstendo-se de remuneragdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragdo local serdo realizados
conforme a execugdo financeira dos servigos.

3.19. Ao passo que a execugao financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administracdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores
medidos.
3.20. O custo constante no orgamento referencial da Administragdo Local ¢ para a execugdo completa dos servigos e somente sera medido integralmente — 100%
(cem por cento) — se o contrato for totalmente executado, caso contrario sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado.
3.21. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade or¢gamentaria e financeira do DNIT.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. A empresa CONTRATADA devera utilizar na execugdo dos servigos as boas préticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados

abaixo:

a) Uso de produtos de limpeza e conservagio de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes da ANVISA;
b) Adogdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

¢) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugio de
residuos sélidos;

d) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdio dos servigos. Especificamente para papéis e latas de
aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

e) Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte
ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-
de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

f) Adogéo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
g) Adogao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

h) Adogdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugio CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugdo
n°® 424, de 2010;

i) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisigdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023

ruidos em seu funcionamento;

j) Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagcdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de
equipamentos de protecdo individuais — EPIs necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas;

k) Consideragéo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
1) Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

m)Atendimento as Instrug¢des de Servigos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n° 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade Ambiental
das Contratadas — RAC.

Participa¢iio de Consércios

4.2. Nao sera admitido a participagdo de licitantes sob a forma de consorcio. Optou-se pela ndo admissdo, considerando a natureza e a menor complexidade do
objeto licitado, visto que empresas de pequeno e médio porte, individualmente, ja dispdem de capacidade econdmica, técnica e operacional suficiente para sua execugao,
sendo desnecessaria a formagao de consorcio para esse fim.

Subcontratacio

4.3. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontrata¢do parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.3.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021).

4.3.1.1. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.3.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

4.3.13. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

4.3.14. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus

diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

43.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a subcontratagao.

Exclusividade Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP)

4.4. Nao ¢ aplicavel. A exclusividade de “Micro Empresas”, “Empresas de Pequeno Porte” ou "Consorcios formados exclusivamente por microempresas e
empresas de pequeno porte" ndo se enquadra ao objeto do escopo, em decorréncia do valor do orgamento, conforme disposto no art. 6° do Decreto n°® 8.538, de 06/10/2015,
abaixo transcrito, e suas alteragdes impostas pelo Decreto n® 10.273, de 13/03/2020, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo
nas contratagdes publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal:

“Art. 6° Os orgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ”

Garantia da contratacao

4.5. A garantia devera ser prestada em conformidade com a Instrucdo Normativan®08/DG-COTEC/DG/DNIT, de 15demaiode2025 ou com o normativo que a
substituir na data da assinatura do contrato.

4.6. A ADJUDICATARIA apresentara, na unidade responsavel pelo contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sob pena
de decair do direito a contratagéo.

4.7. A garantia podera ser constituida, & livre escolha da ADJUDICATARIA, em qualquer das modalidades admitidas pelo art.96 da Lein°14.133/2021 e pelo
art. 4° da IN 08/2025:

a) caucdo em dinheiro, mediante depdsito em Conta-Garantia da Caixa Econdmica Federal (CEF) em favor do DNIT-Sede ou da Superintendéncia Regional
competente;

b) titulos da divida publica, registrados em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e avaliados
pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

¢) carta-fianga ou contrato de fianga bancaria emitida por instituigdo financeira autorizada a operar pelo Bacen;
d) titulo de capitalizagdo custeado em pagamento Unico, com resgate pelo valor total; ou
e) apolice de seguro-garantia.

4.8. A garantia contratual devera ser apresentada em até 1 (um) més contado da data de homologagdo da licitagdo e antes da assinatura do contrato, observadas as
seguintes especificidades:

4.8.1. Para as modalidades indicadas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 4° da IN 08/2025 (caugdo em dinheiro; titulos da divida publica; carta-fianga/fianca
bancaria; titulo de capitalizagdo), o prazo maximo sera de 10 (dez) dias uteis;

4.8.2. Para a modalidade indicada na alinea “e” do mesmo artigo (seguro-garantia), aplica-se o prazo previsto no caput deste item.
4.8.3. Os prazos acima poderdo ser prorrogados por igual periodo, mediante solicitagdo formal da adjudicataria e aprovagdo da unidade responsavel pela
contratagao.

4.9. Quando optar pela caugdo em dinheiro, a ADJUDICATARIA deveré efetuar o depdsito em qualquer agéncia da CEF, em Conta-Garantia, indicando como

beneficiario o DNIT-Sede ou a Superintendéncia Regional competente, e apresentar o respectivo recibo.

4.10. Na caugdo com titulos da divida publica, estes deverfo vir acompanhados do laudo de avaliagdo expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
comprovagdo de registro escritural.

4.11. A apodlice de seguro-garantia devera observar o prazo indicado no caput do item 4.8, cobrir todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e renovar-se
automaticamente a cada termo aditivo que altere prazo ou valor, independentemente de notificagdo do DNIT.

4.12. As cartas ou contratos de fianga bancaria deverdo ser emitidos por banco estabelecido no Pais, cobrir o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser
prorrogados sempre que houver termo aditivo que altere prazo ou valor.

4.13. O descumprimento dos prazos para apresentagio ou regularizagio da garantia sujeitara a ADJUDICATARIA a multa de 0,07 % (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento), conforme art. 5° da IN 08/2025.

4.14. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis caracterizara inexecug¢do contratual e permitira 8 Administragdo rescindir o contrato, com fundamento no art.
137, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2025/instrucao-normativa-no-8-2025

4.15. Se a execugdo do contrato for suspensa por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara dispensada de renovar ou endossar a
garantia até a ordem de reinicio dos servigos ou a regularizagio dos pagamentos (art. 96, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

4.16. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser prorrogada
sempre que houver alteragdo de prazo ou valor, mediante emissdo do respectivo endosso ou aditamento (art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/2021).

4.17. A CONTRATADA respondera pelos danos causados a Administragdo ou a terceiros, nos termos do art. 120 da Lei n° 14.133/2021, bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugdo do contrato, inclusive quando houver subcontratagdo, hipdtese em que permanecera solidariamente
responsavel com o subcontratado (art. 121 da Lei n® 14.133/2021).

4.18. A garantia sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou na hipétese de sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando prestada
em dinheiro, sera devolvida com atualizagdo monetaria.

Garantia adicional

4.19. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes
Trabalhistas e Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.20. Em razdo da contratagio de obras e servigos de engenharia, necessdria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

Preferéncia
4.21. Nio ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e
automacgao).

Vistoria
4.22. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realizag@o de vistoria prévia; e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar
vistoria no trecho de execugao dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificara a
visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas dos servigos (art. 63, §§ 2° ¢ 3°, da Lein® 14.133 de 2021).

4.23. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

4.24. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.25. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.

4.26. Cumpre mencionar que nao existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢do ao

atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada & Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.27. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da presta¢do dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.28. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Unidade Local, conforme informagdes a seguir:
a) Unidade Local de Caratinga
b) Endereco: Rua Dr. Jodo Valadares, 81 - Bairro Santa Zita - CEP: 35.300-276
¢) Enderego eletronico: romulo.freitas@dnit.gov.br
d) Telefone: (31) 2111-9060 / 9051

¢) Chefe de Servigo: Romulo Oliveira Freitas

Licenciamento ambiental

4.29. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais
Pavimentadas, é necessaria a obtengdo da Autorizagdo de Operagdo (AO) para execugdo dos servicos de manutengdo contratados.

4.30. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional do DNIT se a Autorizagdo de Operagdo foi emitida para o Estado. Somente mediante a
obtengdo dessa Autorizago estardo permitidas as atividades descritas no art. 10 da referida Portaria.

4.31. Regras de transi¢do

4.31.1. Caso a Autorizagdo de Operacgao ainda ndo tenha sido emitida, devem ser observadas as regras de transicdo previstas no art. 16, §4°, da Portaria
Interministerial n® 1/2020:

431.1.1. Nos trechos rodoviarios contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria MMA/MT n° 288/2013 ¢ no art.
19 da Portaria MMA n° 289/2013, desde que observados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental;

4.31.1.2. Nos trechos rodoviarios ndo contemplados em TCRA’s, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengdo, observando-se os mesmos
procedimentos de comunicagdo prévia e de mitigagao e controle ambiental.

4.31.2. De acordo com o art. 19, §1°, da Portaria MMA n° 289/2013, as atividades de manutengéo autorizadas no ambito do PROFAS deverdo ser comunicadas
ao IBAMA mediante Relatorio de Comunicagdo de Obras (RCO), com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias antes do inicio das atividades.

4.31.3. O modelo de RCO sera disponibilizado pelo DNIT. A CONTRATADA devera apresenta-lo a Unidade Local do DNIT, que o encaminhard a
Superintendéncia Regional para andlise e, posteriormente, ao IBAMA com copia a Coordenagdo-Geral de Meio Ambiente (CGMAB), conforme determinagdes do
PROFAS.

4.32. Caracterizagao ambiental
4.32.1. No ambito da Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, ¢ obrigatoria a apresentacdo de um dos seguintes documentos,
conforme o tipo de intervengao:
4.32.2. Caracterizagdo da Area de Preservagio Permanente (APP): exigida quando nio houver necessidade de supressio de vegetagio com rendimento lenhoso
ou de espécies legalmente protegidas;
4.32.3. Inventario Florestal: exigido nos casos em que houver necessidade de supressao de vegetagdo com rendimento lenhoso ou de espécies protegidas.
4.32.4. O Inventario Florestal devera ser protocolado junto ao IBAMA para obtengdo da Autorizagdo de Supressdo de Vegetagdo (ASV), que permitira o acesso a

APP e a execucdo dos servigos contratados.

4.32.5. Nos casos de situagdes emergenciais ou de risco em Obras de Arte Especiais (OAEs) classificadas com notas 1 e 2 no SGO, ¢ permitida a intervengao
imediata para garantir a seguranga e restabelecer o trafego, dispensando manifestagdo prévia do IBAMA, conforme os Oficios n° 117/2019, n°® 375/2019 e n°
3721/2019/DNIT SEDE.
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4.33. Supressdo de vegetagdo e destinagdo do material lenhoso

4.33.1. As Autorizagdes de Supressdo de Vegetagdo (ASV) emitidas pelo IBAMA geralmente contém condicionantes referentes a destinagdo ambientalmente
adequada do material lenhoso.
4.33.2. A destinagdo desse material deve considerar o custo-beneficio entre consumo, alienagdo ou doagdo, conforme o valor econdmico da madeira e
observando-se a legislagdo aplicavel ao desfazimento de bens da Unido.
4.33.3. Caso o material lenhoso seja considerado antiecondmico, podendo inviabilizar sua alienagdo ou doagdo, ¢ possivel utiliza-lo na recuperagdo de areas
degradadas do proprio trecho em obras, mediante autorizacdo do IBAMA, sendo essa a destinagdo recomendada para supressdes realizadas pelo DNIT.
4.33.4. Quando o laudo técnico do engenheiro florestal indicar a utilizagdo do material como substrato para recuperagdo do solo em areas de apoio ou em
processos erosivos, cabera as contratadas dispor de triturador de madeira.

4.34. Responsabilidade ambiental e equipe técnica
4.34.1. Nos termos da Instrugdo Normativa n° 61/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC), as
empresas contratadas devem manter, no local de execugdo das obras, técnico responsavel pelas atividades ambientais.
4.34.2. Nas atividades de supressao vegetal, devem ser observados, entre outros, os seguintes preceitos:
4.343. Presenga de técnico florestal identificador de espécies durante a supressio;
4.34.4. Instalacdo de canteiro de recebimento da lenha em local plano dentro da faixa de dominio, quando necessario;
4.345. Transporte da lenha suprimida até o canteiro de recebimento.

4.35. Poda de arvores
4.35.1. As podas devem ser executadas com equipamentos adequados e técnicos capacitados, garantindo a seguranca dos usuarios e a preservagdo da vitalidade
da espécie. Ressalta-se que o servigo de poda, quando corretamente executado, ndo caracteriza dano ambiental.

4.36. Afugentamento e resgate de fauna
4.36.1. Durante as atividades de supressdo, a CONTRATADA e o profissional de fauna mobilizado na supervisdo ambiental deverdo realizar o afugentamento
prévio das espécies da area e o resgate dos animais que ndo consigam se deslocar naturalmente.
4.36.2. A soltura dos animais resgatados deve ocorrer em areas adjacentes, de fitofisionomia similar, no menor tempo possivel ap0s o resgate.

4.37. Disposi¢des adicionais
4.37.1. A Portaria Interministerial n® 1/2020 e a Instrugdo Normativa n® 61/DNIT SEDE/2021 de forma integral sdo de observéancia obrigatoria pela Contratada.

Garantia do objeto

4.38. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002:

"Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco)
anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Alteracio subjetiva

4.39. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagio exigidos na
licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transicio contratual

4.40. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execuciio

5.1. Conforme planilha or¢amentaria do PATO, presente no Anexo H, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a
serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e
Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrucdo de Servigo (IS) e Instrugdo Normativa (IN) do
DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n° 8, de 2023 ¢ IPR (2005, Manual de Conservagdo Rodoviaria).

Local da prestagio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-262/MG; trecho: Fim Ponte S/ Rio José Pedro (Div ES/MG) - Entr BR-153/262/Fim Ponte S/Rio Grande (Div
MG/SP), subtrecho: Acesso Matip6 - Entr BR-262/381; segmento: km 72,20 ao km 196,20; extensdo: 124 km, conforme mapa de localiza¢do abaixo:

IMAGEM 1 - MAPA DE LOCALIZAGCAO
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MAPA DE LOCALIZACAO DO TRECHO

Materiais a serem disponibilizados

53. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Conforme 0 ANEXO A e C ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em
custos unitarios e totais.

Definicéo e especificagdes para os servicos sob desempenho

5.5. GRUPO 1 - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS
PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAQ
5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicag@o (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificagdes: A vegetacdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os
acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Roc¢ada - que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinaliza¢do vertical, a
visibilidade em curvas, e impedir que a vegetagdo invada os acostamentos.

5.5.1.2.2. Especificagdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada
acostamento, com largura minima de 4,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve
ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante
comprovagao no inventario.

5.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogio de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, arvores
tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usudrio, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de
dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a retirada de material
terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especificagoes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.
5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
5.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d"agua - que consiste na remo¢ao do material depositado ou
de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.
5.5.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.
5.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucgio de bueiro e drenos de obras de contenciio - que consiste na remogdo de todo material que impega o livre
funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.
5.5.3.2.4. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.
5.5.3.3. Caiacdo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos

e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios),
quantas vezes for necessario.

5.5.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o
usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

5.5.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.5.4.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro
de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho
de 2022.

5.5.4.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolucdo n.° 8 de 6 de novembro de 2023
ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

TABELA 3 - PROJETOS-TIPO

PROJETO-TIPO [ UTILIZACAO



https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
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. Intervengdes de longa duragao cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
Tipo 01 interrupgdo do trafego
Tino 03 Intervengdes de longa duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
P circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tino 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execuc¢do ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrupgdo do trafego
Tino 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
P circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
5.5.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre
que a area de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor
visibilidade.
5.5.4.4. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever
dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
5.54.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execuc¢do da intervencdo, devendo ser retirada ou coberta quando os
servigos ndo tiver mais interferéncia com o trafego.
5.5.4.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizagdo dos servigos deve ser coberta durante a execugo da intervengao.
5.5.4.7. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolu¢io CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a

Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questao.

5.5.4.28. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os
Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a proporgdo de 90% (noventa por cento) cones e 10% (dez por cento) cilindros do total
de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duracdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O
contetido minimo do treinamento deve contemplar:

5.5.4.9.6. Seguranga ao trabalhar em rodovia;

5.54.9.7. Uso do EPL;

5.5.4.98. Implantagdo e retirada da sinalizagdo dos servigos;

5.5.4.909. Situagdes de emergéncia.
5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:

a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;

b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagao vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagdo de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;

e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes ¢ barreiras tipos I, I e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira pléstica de canalizagio.

5.5.4.11. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada,
de forma a garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Codigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras aplicaveis,
respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido

inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugio
do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizaciao
6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133
de 2021).
6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagao da fiscalizago.
6.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes,

ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas Gerais (art. 8°, do Decreto n°
11.246/22).

Fiscalizagido Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato - verificar a
quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias
do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢ao do
que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n® 11.246/22);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);

6.12. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n® 11.246/22);
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6.13. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou a prorrogacdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.14. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n® 11.246/22).

6.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.16. As disposigoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no
que for pertinente a contratagio, por forga da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II,
do Decreto n® 11.246/22).

6.17.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificag@o da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21, inciso IV, Decreto n° 11.246/22).

6.18.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condig¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n® 11.246/22).

6.18.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.18.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X,
do Decreto n°® 11.246/22).

6.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.20. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

6.21. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade
com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolu¢do DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

6.22. A fiscalizagdo também observard o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que venha a
substituir.

6.23. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou prorrogacao contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.26. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

6.27. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.

Avaliagido por parametro desempenho

6.28. A avaliag@io do desempenho sera processada através da instituigdo de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos,
através de verificagdo de indicadores e pardmetros, a serem aplicados em fung¢do do desenvolvimento das atividades de Manuten¢do de Rotina, traduzidos em
condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

6.29. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na instituigdo de valores limites, fixados em funcdo das Especificagdes Técnicas da
Resolucdo n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da
faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.30. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023:

a) Grupo I - Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.31. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha orgamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos os
servigos que compordo o orgamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

6.32. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT — 710,
versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolucdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir
integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.32.1. O padrio de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro
a seguir:

TABELA 4 - PADRAO DE DESEMPENHO
PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

Referéncia Indicador Padrdo Exigido

A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L = 20cm).
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A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na area|
(extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte interna
das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm), com
acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

Vegetagdo | Controle da Vegetagdo

A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem
s

preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em adequadas

Existéncia e condi¢des de funcionamento.

Funcionamento Ao final dos servigos de recomposigdo ou complementagio dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
limpos, desobstruido e em adequadas condigdes de funcionamento.

Drenagem A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem

preexistentes devem estar caiados ¢ em adequadas condigdes de
funcionamento.

Caiagdo . . 5
¢ Ao final dos servigos de recomposigdo ou complementagio dos

dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em
adequadas condigdes de funcionamento.

6.33. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagido dos grupos por
desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medig@o dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de
conformidade e a medi¢do na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a
Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Medicdo dos grupos de desempenho

7.3. O Servigo de Manutengdo e Conservagdo de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinagdo do Fator de Pagamento.

7.4. Néo devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtengéo dos
padrdes maximos de desempenho.

7.5. O quantitativo maximo em cada medigdo ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1°
(primeiro) més de Contrato.

7.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigéo, pois descaracterizara o
fator de pagamento ¢ a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7. A aplicacao do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos considerados
como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagéo.

7.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagdo.

7.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

7.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

7.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constara da

verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da
execugdo dos servigos, fiscalizagdo e da medigdo - se¢do II - na Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

QUADRO 1 - GRUPO DE DESEMPENHO

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Coeficiente
Elemento Extensdo | Extensao % da de Fator
. PESO | Padrdao . - . | Calculado
de Indicador (A) | Exigido Contratual | Atendida | Extensdo | Correlagdo %)
Referéncia & (km) (km) Atendida (%) ’
(AxB)
(B)
PDOI -
I
Vegetagao C\;):t;?;e;)a 50 e
getag PD 02 -
I
PD 03 -
Existéncia e I
Funcionamento 25 ¢
PD 04 -
I
Drenagem PD 05 -
I
Caiagio 25 ¢
PD 06 -
I

7.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildmetro em quildmetro, em toda a extensdo contratual do Plano de Trabalho. Caso
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algum dos indicadores ndo atinja o padrao exigido em parte da extensdo de determinado quildmetro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quildmetro no computo da
extensdo atendida, uma vez que o padrdo estabelecido ¢ a condigdo minima que se exige para a rodovia.

7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme
quadro seguinte:

QUADRO 2 - GRUPO DE DESEMPENHO

COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 30
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
7.14. A aplicagdo do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servicos da manuteng@o, e nio elimina eventuais penalidades

contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

Medicoes dos servicos

7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instru¢do vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e
Orgamento - PATO, apoés sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.16. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.

7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa

de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elabora¢do e encaminhamento da medigdo a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de
Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.

7.18. As medic¢des constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais. A medi¢do sera
acompanhada das memorias de célculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de Medi¢oes Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das
medi¢des acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.19. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obriga¢des trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto naLei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos
valores excedentes nas medi¢des, conforme Instrugdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui
procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra
que venha a substitui-la).

7.22. Apos aprovagao dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do
Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.23. A medigdo do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local
de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser
considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no orcamento, ndo sendo passivel de remuneragdo a distancia de transporte decorrente da
alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR

7.24. A avaliagdo da execucdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

7.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medigdo a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execucao
dos servigos prestados.

7.26. A utilizagdo do IMR néao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

QUADRO 3 - IMR

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA
DESCRICAO DA OCORRENCIA
DESCRICAO DA OCORRENCIA INCIDENCIA |PONTOS
Néo cumprimento das demandas da Pf) r demaqc(ija
fiscalizagdo em relagdo ao Cronograma /nao cumpri a:i 5
fisico aprovado pelo fiscal. e/ou ndo miclada
dentro de 48h.
Auséncia de comunicagdo no prazo maximo R N
de 24 (vinte e quatro) horas a fiscalizagdo P0~r not1ﬁcq§a0
qualquer ocorréncia anormal ou acidente ndo cumprida 5
que se verifique no local dos servigos, dentro de 24h.
inclusive em caso de emergéncias.
Por notificagdo
Execugdo dos servigos desacordo com as 1170 cump rlfla
Normas técnicas vigentes. e/ou corregao 3
ndo iniciada
dentro de 48h.
Por notificagdo
Descumprimento das Normas ndo cumprida
Regulamentadoras (NR) referentes a e/ou corre¢do 5
Seguranga do Trabalho ndo iniciada
dentro de 48h.
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Por notifica¢ao

. . . nao cumprida
Ma qualidade dos materiais empregados nos P

. e/ou corre¢ao 5
servigos. [
nao iniciada
dentro de 48h.
Por notificagdo
Utilizagao de equipamentos obsoletos ou ndo cumprida
com mau funcionamento ou em desacordo e/ou corregdo 4
com as especificagdes técnicas. ndo iniciada
dentro de 48h.

Por notificagdo
ndo cumprida
e/ou corre¢do 4

nao iniciada
dentro de 48h.

Equipe de pessoal insuficiente e/ou
desqualificado para execugdo dos servigos.

QUADRO 4 - IMR
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 > NDG > 50 10 %
NDG <50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - ¥’ Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%

Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))

7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.

7.29. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e
previstas na lei de licitagdes referentes.

7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 7 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente naqueles
grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou nao-conformidade(s) apontadas no padrio de
desempenho.

7.31. Em caso de incidéncia continuada de reducdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco)
ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de
desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os
procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instrucdo Normativa DG/DNIT n°® 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa
DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n°® 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro

7.33. O CONTRATADO devera elaborar o Cronograma Fisico-Financeiro adaptado a proposta apresentada.
7.34. Podera haver ajustes nos cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os
mesmos receberem numeros sequenciais.
7.35. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:
7.35.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 24 (vinte e quatro) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.
7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.
7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apos a
assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.
7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:
7.37.1. Antes do inicio de cada etapa dos servigos, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos quantitativos que
serdo executados ao longo do tempo.
7.37.2. A empresa executora devera, no inicio dos servigos, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de
que o DNIT possa fazer as medigoes e efetivagdo dos pagamentos.
7.37.3. A empresa executora devera, no inicio dos servigos, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico
mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execugdo dos servigos.
7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um
confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.
7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.
7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo dos servigos, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes
anteriores, sempre numerados em ordem crescente.
7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo dos
Servigos.
7.37.8. O Cronograma Fisico-Financeiro a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo contratado e ¢ o

elemento basico de controle dos servigos, como também elemento de referéncia para medigdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

7.37.9. A programagdo devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS
Project® ou similar.

Recebimento
7.38. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medi¢ao prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
7.38.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
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utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.39.1. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n°® 11.246, de 2022)
7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo

do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonédncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a tlltima e/ou unica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.40.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Ginica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, ¢/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.41. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.42.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do; e

7.42.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestao.

7.43. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133. de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

7.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacio
7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidac@o, na forma desta se¢do, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogac¢do, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.
7.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus 8 CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lein® 14.133, de 2021.

7.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacgdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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7.55.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagéo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos

do art. 7°, inciso 11, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.56.

No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva

realizagdo, mediante aplicagio do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢io monetéria.

7.57.
7.58.
7.59.

7.60.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

Desde que a CONTRATADA nédo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensagéo

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

7.61.

EM=1IxNxVP
Onde:
EM: Encargos moratorios;
N: Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga.

I: Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:

= 0, 00016438

A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto

aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato,
contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigao prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds o processamento da medigio, de toda documentagio
necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medicao, condigdo imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagio
exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medi¢do sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue
cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instru¢do
Normativa n® 19, de 28 de abril de 2021.

7.61.6. Para execucdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em
letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o numero de sua conta bancaria
e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplica¢do das san¢des previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hiptese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagio da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administra¢do deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o
contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes séo inerentes.

7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos da Instrugio Normativa Seges/MGI N° 82, de
21 de fevereiro de 2025.

7.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagéo.

7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.
7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.61.17. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos orgéos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situa¢do junto ao SICAF.

7.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-19-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

de interesse publico de alta relevéancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.
7.61.22. Em relag@o ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instrucdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada

pela Instrugdo Normativa n° 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual
embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgio
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

Reajuste/Repactuacio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovirio, apurados e fornecidos pela Fundagio
Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do
orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do DNIT.

7.64. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagédo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
7.65. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.
7.68. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.69. Naéo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R= k=1 # V
.l, {

Onde:

R: Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Ip: Indice de preco verificado no més-base do orgamento do DNIT

I;: Indice de prego referente ao més de reajustamento

V: Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado
7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na

composi¢do da mistura asféltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolu¢do DNIT n° 13, de 02 de junho de
2021.

Antecipa¢io de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de
medi¢do, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.
7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com correcdo monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipotese de inexecugio do objeto.

7.73.1. No caso de inexecugdo parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo a parcela antecipada e nio executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagio acumula do Indice Nacional de Pregos ao

Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipag@o até a data da devolugao.

Cessio de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo
Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

7.74.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo da CONTRATANTE.
7.75. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte da CONTRATADA

(CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador,
quando for o caso, ¢ o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragéo.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagao/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as

penalidades conforme hipotese e gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 06, de

2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e
eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

8.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.3. Serdo aplicadas 8 LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

II- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", "c¢" ¢ "d" do subitem acima, sempre que nio se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133. de 2021);

I - Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "e", "f'", "g" e "h" do subitem acima,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

v - Multa:

i. Moratoria de 0,33% (trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgo contratante.

iii. Moratodria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposigdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatodria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 8.2, de 15 % a 30 % do valor do Contrato.
v. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 8.2, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 8.2, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vii. Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 8.2, de 20% do valor do Contrato.
viii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 8.2, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

ix. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 8.2, de 1% a 5% do valor do Contrato.

8.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).
8.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).
8.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da
Lein® 14.133, de 2021).
8.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA,

além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

8.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.6. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

8.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133. de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

¢) a implanta¢@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

8.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragéio Piblica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental ¢ autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle,
de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.
8.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,

poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a
CONTRATADA possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Formas e critérios da selecao do fornecedor
9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio

do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
a) MODALIDADE: Pregio (art. 28, I, Lei n° Lei n® 14.133/21);

A Lei n° 14.133/2021 instituiu, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituigdo
Federal de 1988, a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisigdo de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de
menor prec¢o ou o de maior desconto.

Embora o paragrafo tinico do art. 29 da referida lei vede expressamente o uso do pregdo para contratagdes de obras e servigos de engenharia, ha uma
excegdo para servicos de engenharia considerados comuns, que envolvam agdes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, tais como
manutengdo, adequagdo e adaptacdo de bens moveis e imoveis, desde que preservadas suas caracteristicas originais.
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No presente caso, a modalidade pregdo ¢ adequada, pois o objeto se enquadra na defini¢do de servigos comuns de engenharia. Sobre essa definigdo,
muito embora ndo haja entendimento jurisprudencial delimitando a diferenga entre servigos comuns, servigos especiais, obras comuns e obras
especiais, todas essas categorias referentes a area da engenharia, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP trouxe, por meio da
Nota Técnica IBR 001/2021 a seguinte defini¢do sobre servigo comum de engenharia: aquele no qual a mao de obra, os equipamentos ¢ os materiais
utilizados sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por engenheiro
com registro no conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil
descrigdo e compreensdo, inclusive por parte do executor da obra.

Diante desses requisitos, observa-se que a contratagdo em questdo trata de servigo rotineiro, de baixa complexidade técnica, com risco reduzido sob a
otica da engenharia, além de envolver empreendimento de médio/pequeno porte, além disso ha ampla oferta de empresas no mercado com a expertise
necessaria para sua execugdo, e as especificagdes técnicas dos servigos podem ser estabelecidas de forma clara, objetiva e suficientemente detalhada.

Desse modo, a ado¢do da modalidade pregdo, em vez da concorréncia, revela-se compativel com as caracteristicas do objeto e com os principios que
regem a contratagdo publica. Tal escolha contribui para a obtengdo de propostas mais vantajosas, assegura maior competitividade e celeridade ao
procedimento, e encontra respaldo legal e técnico, atendendo plenamente ao interesse da Administragao.

b) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por prego unitario (art. 46, I, Lei n® 14.133/21);

Considerando que a natureza do objeto impede a indicacdo precisa dos quantitativos or¢amentarios, adotou-se o regime de empreitada por prego
unitario, adequado para contratagdes que envolvem servigos como implantagdo, pavimentagdo, duplicagio e restauragdo de rodovias.

No caso em questao, trata-se de manutengdo rodoviaria, que envolve, além da conservagdo do pavimento; servigos de rogada; controle de vegetagdo;
poda de arvores; limpeza de dispositivos de drenagem; demoli¢o, reconstrugéo e restauragdo de obras de arte correntes; manutengdo da sinalizagao
viaria vertical e horizontal, entre outros. Diante das variaveis envolvidas nesses tipos de servigos e na imprecisdo intrinseca ao levantamento dos
quantitativos desses servigos, a adogdo do regime de empreitada por prego unitario revela-se a alternativa mais adequada.

¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n° 14.133/21);
d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego (art. 33, I, Lei n® 14.133/21);

Concernente ao inciso XLI, art. 6° da Lei 14.133, de 2021, para o pregdo ¢ admitido apenas dois critérios de julgamento, sendo eles menor preco ou
maior desconto. No caso em questdo, o critério de menor pre¢o demonstra-se adequado ao objeto em detrimento ao maior desconto.

¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n® 14.133/21;
f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n° 14.133/21);

A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de
julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art. 23 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este ultimo, nesses termos:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo desta etapa.

§ 1° A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

§ 2° Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos
estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.
g) DIFERENCA ENTRE LANCES: O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances

intermedidarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n°
73, de 2022).

h) VALOR MAXIMO ESTIMADO: O custo estimado total da contratagio é de R$ 35.210.317,46 (trinta e cinco milhdes, duzentos e dez mil trezentos
e dezessete reais e quarenta e seis centavos), prevista no item 3.3. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram
extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base: janeiro/2026 sem desoneracio, BDI: 32,51%, BDI Diferenciado: 15,00% ¢
encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatério Sintético de Mo de Obra e Manuais do SICRO.

i) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servico objeto deste Termo de Referéncia nio se enquadra no Decreto
n°® 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e automagao);

j) SERVICO CONTINUO: Sim. A presente licitagio visa a contratagio de servigos de natureza "continuada, pois tém como escopo servigos de
manutengdo e conservagio rodovidria, ou seja, contemplam atividades auxiliares e essenciais a Entidade e que devem ser executadas de forma continua e
por periodo de longa duragao;

k) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicavel. A prestagio dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre
os empregados da CONTRATADA ¢ a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Critérios de aceitabilidade dos precos

9.2. A proposta de precos, que compreende a descrigdo, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitério e prego total,
devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do Plano Anual de Trabalho e Orgamento (anexo
H), bem como o Cronograma Fisico-Financeiro (anexo F), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

9.3. O LICITANTE nao podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orgamento referencial do DNIT, sejam eles no prego dos insumos ou no valor
total do servigo. Ndo serfo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de pregos unitarios, e quanto ao valor total do servigo,
este ndo podera ser superior ao do orgamento. Além disso, serdo exigidas todas as composi¢des de precos unitarios.

9.4. O LICITANTE fica obrigado a seguir os pardmetros de composi¢do do SICRO, més-base Janeiro/2026, para o Estado de Minas Gerais.
9.5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo.

9.5.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021 e nos termos do Oficio-Circular n.° 5757/2024/DIR/DNIT SEDE (19246573), no caso
de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo.

9.5.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia ¢ 6leo diesel aquele que
apresentar cotagdo com valor superior a proposta de pregos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo, em
contradigdo ao bindmio de transporte.

9.5.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do subitem anterior e mao-de-obra nos pregos unitarios constem com
valor irrisorio e/ou simbdlico

9.5.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujo equipamento apresente na composigdo qualquer alteragdo da proposta referencial
da administrag@o afeto as parcelas impostos, manutengdo, operagdo e mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do coeficiente de manutengao (K) e coeficiente de
combustivel (I/kwh).

9.5.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes coletivas
profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

9.5.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da proposta
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referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento
de transporte.

9.5.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS e
ISSON inferior a legislagao tributaria vigente.

9.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°
dalLein®14.133/2021).

9.7. O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

Exigéncias de habilitacio

9.8. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica
9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77,
de 18 de margo de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagio no Registro onde tem sede a
matriz;

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracées ou da consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretédrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
12 de maio de 1943;

9.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagdo Econdomico-Financeira

9.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados

na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das
seguintes formulas:

.. Ative Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
F= - — - — =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC

S = Ative Total
Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante

__Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido, para fins de habilitagao, patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo para o periodo de doze meses.

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil

Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
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contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacao técnica
9.31. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

9.31.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.

9.32. Declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servicos de que trata o objeto desta licitagdo estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre
que necessario.

9.33. Registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

9.34. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagdo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certidio do CREA ou
Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, serd aceita a declaragdo de
compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

9.35. Os critérios de qualificag@o técnica a serem atendidos pela Licitante serfo apresentados nos itens a seguir. Tais critérios t€ém por objetivo comprovar, por meio
de documentagdo especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior na execucdo das atividades definidas como principal do objeto a ser licitado, do ponto de vista
qualitativo e quantitativo, trazendo a defini¢@o dos itens de maior relevancia do objeto:

9.36. Atestados de capacidade técnica — Servicos de Engenharia: em atendimento ao contido na Instru¢do Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021
e no art. 67 da Lei n® 14.133/21 que tratam sobre o tema, tem-se:

a) Capacidade Técnica Operacional — Capacidade Técnica da Proponente (item de maior relevancia global)

De acordo com o § 1° do art. 4° da Instrugao Normativa n.° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, os itens de maior relevancia global sio aqueles que
compdem o escopo principal da licitagdo, representando o objeto final a ser contratado, conforme transcrito:

“§ 1° Os itens de maior relevancia global sdo aqueles que constituem o escopo da licitagdo, representando o ‘objeto final licitado’ ou a ‘obra em sua totalidade’, tais
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como a ‘extensdo total pavimentada’ e ‘comprimento de OAE e véo livre minimo’.

Nesse contexto, a comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovagéo de que trata esta alinea, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

I- A licitante devera comprovar ter executado, a qualquer tempo, SERVICO DE MANUTENCAO RODOVIARIA (conservagio/recuperagio),
contendo a exigéncia minima, conforme tabela abaixo:

TABELA 5 - ITEM DE MAIOR RELEVANCIA GLOBAL
RODOVIA: BR-262/MG

DESCRICAO DO SEGMENTO EXTENSAO (metros lineares)
BR-262/MG; segmento km 72,2 ao 196,2 124,0 km
EXIGENCIA: 50% DA EXTENSAO TOTAL DO OBJETO (m) > 62,0 km

Além disso, a licitante individual devera apresentar um tnico atestado para atendimento a este item, consoante ao disposto no art. 5° da Instrugdo Normativa n.°
S8/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, vejamos:

Art. 5°E vedado o somatorio de atestados, em caso de licitantes individuais, para o atendimento dos itens de "maior relevéancia global".

b) Capacidade Técnica Operacional — Capacidade Técnica da Proponente (itens de maior relevincia técnica e financeira)

Além disso, sera exigido qualificagdo para os itens de maior relevancia técnica e financeira, consoante ao § 2° do art. 4° da Instru¢do Normativa n°
58/DNIT-SEDE, de 17 de setembro de 2021, vejamos:

§ 2° Os itens de servigo de maior relevancia técnica e financeira sdo aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
orgamento total do objeto, e sejam tecnicamente pertinentes, limitados a, no maximo, 8 (oito) itens.

Para tanto, a licitante devera apresentar os seguintes atestados para comprovar que ja executou servicos similares aos presentes na planilha orgamentaria:

TABELA 6 - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA E FINANCEIRA

QUANTIDADE A
ITEM DESCRICAO UNIDADE Qgﬁliglﬁ)gE SER
COMPROVADA
1 Execug?xo de concreto asfaltico (CBUQ) ¢ 27.533,163 t > 13.766,58 t
com vibroacabadora
2 S:lllagao mecanizada com fixador de w 617.366.640 >308.683.32
3 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 1.585.362 >792.681

Exigir-se-a que a licitante apresente quantidade limitada de atestados para que seja assegurada a capacidade técnica das empresas na execugdo dos Servigos.
A limitagdo ao numero de atestados por item justifica-se pela necessidade de assegurar que a licitante detenha experiéncia compativel com a escala ¢ a
complexidade dos servigos a serem executados, especialmente em etapas criticas dos servigos. A admissdo do somatério irrestrito de atestados poderia
comprometer a coeréncia na demonstragdo da capacidade técnico-operacional, pulverizando a experiéncia em parcelas que, isoladamente, ndo
representariam desafio técnico equivalente ao do objeto licitado.

A limitagdo de atestados por item também busca preservar a proporcionalidade entre os quantitativos minimos exigidos e a capacidade gerencial e
operacional esperada, permitindo a demonstracdo da aptidao técnica sem inviabilizar a competitividade do certame.

Por fim, ressalta-se que o prazo de execugdo contratual ¢ de 24 (vinte e quatro) meses, o que exige maior capacidade de mobilizagdo e organizagdo da
licitante para cumprimento das metas fisicas dentro do cronograma estabelecido, reforgando a pertinéncia da limitagdo adotada.

Observacdes:

1. A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
1.1. Nome do contratado e do contratante;
1.2. Identificag@o do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);

1.3. Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).;



9.37.

1.4. Servigos executados (discriminag@o e quantidades).
2. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Agente de Contratagao.

3. Os atestados e/ou certiddes deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

4. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentagdo pelo
menos um dos seguintes documentos:

4.1. Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugio;

4.2. Autorizagdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se estd emitindo o
atestado;

4.3. Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.
5. Os atestados de capacidade técnico-operacional poderao ser apresentados da seguinte maneira:
5.1. Um atestado para cada item exigido; ou

5.2. Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

Concomitantemente, o “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execugdo de servicos de mesmo carater. A comprovagédo deve ser feita por
meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica Profissional).

TABELA 7 - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA E FINANCEIRA (PROFISSIONAL)

LOTE SERVICO REQUERIDO
Unico Execugdo de servigos de conservagio e/ou manutengio e/ou
restauragdo em rodovias pavimentadas

ITEM DESCRICAO
1 Execugéo de concreto asfaltico (CBUQ) com vibroacabadora
2 Caiagdo mecanizada com fixador de cal
3 Limpeza de sarjeta e meio-fio

Observacdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovacdo do exigido, e indicar com marca texto os itens
que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura CONTRATADA indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de
apresentagdo de atestado(s) e/ou certiddo(Ges) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do
responsavel técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional
de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde
conste o nome do(s) profissional(is).

3.1. Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

3.2. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA,
devidamente atualizada.

3.3. Anexar a(s) declaragéio(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s)
inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(ao) participar na execugdo dos trabalhos.

4. A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
1.1. Nome do contratado e do contratante;
1.2. Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
1.3. Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensio ou ferrovia, hidrovia).;
1.4. Servigos executados (discriminagdo e quantidades).
5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, nao serdo considerados pelo Agente de Contratagéo.

6. Os atestados e/ou certiddes deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgio ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:

7.1. Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus
responsaveis técnicos, ou;

7.2. Comprovagao por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

7.3. Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

Documentos a serem enviados

Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo estabelecido pelo

Agente de Contratagdo:

a) Proposta de precos:
TABELA 8 - INFORMACOES COMPRAS.GOV.BR

LOTE

CATSER ‘ ESPECIFICACAO ‘ UNID. | QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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Unico

Execugdo dos servigos necessarios de
manutengdo rodoviaria

22896 (conservagdo/recuperagdo) na rodovia BR-
262/MG, segmento: Km 72,20 ao Km
196,20, Extensdo: 124,00 km

Servigo 01

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO B e D, preenchida com os precos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composigdes dos tempos fixos,
Administragdo Local — Detalhada e Resumo, as composigdes dos itens de avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras,
Aquisigdo e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo H deste Termo de Referéncia e composi¢des do SICRO, més-base JANEIRO/2026. As
composigdes que por ventura compuseram os estudos mas que ndo foram apresentadas quantidades previstas, deverdo ser desconsideradas pela licitante, e
caso sejam apresentadas ndo serdo avaliadas pela comiss@o responsavel pela licitagdo, ndo tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo G deste Termo de Referéncia;

¢) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-
custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ¢ do Estado do Rio de
Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha
unica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 —
Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Tal modelo de referéncia acima citado nio corresponde a data base do orgamento da presente licitagcdo e deve ser elaborado com os valores da
licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;

g) Composi¢do da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da
licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 14,25%):

TABELA 9 - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
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BDI - SEM INCIDENCIA DA CPRB - SEM DESONERACAQ

DESCRICAO DAS PARGELAS

CONSERVACAO RODOVIARIA

24,53% 32,51%

CUSTO DIRETO
CUSTO TOTAL

75,47%

100,00%

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
Administracao Central Variavel - f (CD) 6,66% 8.83%
Despesas Financeiras 1,10% sobre (PV - Lucro} 1,00% 1,33%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 841% 11,15%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 8,89% 11,78%
Subtotal 2 8,89% 11,78%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0.,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3.98%
ISSQN * 5,00% do PV 3,58% 4.74%
Subtotal 3 7,23% 9,58%

67,49%
100,00%

BDI - COM INCIDENCIA DA CPRB - COM DESONERAGAQ

DESCRIGAQ DAS PARCELAS

CONSERVAGAQ RODOVIARIA

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administracéo Central Variavel - f(CD) 6,46% 8.83%
Despesas Financeiras 1,13% sobre (PV - Lucro) 1.01% 1,37%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,34%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0.68%
Subtotal 1 8,22% 11,22%
Bebeficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 8,62% 11,77%
Subtotal 2 8,62% 11.77%
Tributos. % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,89%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 4,10%
ISSQN 5,00% do PV 3,58% 4,89%
CPRB 2,70% do PV 2,70% 3,69%
Subtotal 3 9,93% 13,56%

BDI DESONERADO tal 26,77% 36,55%

CUSTO DIRETO 73.23% 63,45%

CUSTO TOTAL 100,00% 100,00%

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢do do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada
municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela execugdo dos
servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislag@o aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo com sua
proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos mesmos
podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situa¢do de orcamento onerado e de 18,67% (dezoito inteiros e sessenta e sete centésimos por
cento) para a situagdo de apresentagdo de orgamentos desonerados.

9.38. Juntamente com a documentagdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor(es), ou pessoa
legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o(s) servigos(s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e Instrugdes
fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que
tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio ambiente, sobre o0s
usuarios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscaliza¢@o o alcance em todos os servigos € na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execuc¢do das obras de que trata o objeto do Edital e que estes
deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a
serem executados por solicitagdo do DNIT, sem Onus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que
motivou a solicitagdo;



¢) Que se compromete a estar pronto para a execugdo dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, sob pena da configuraco disposta
no art. 162 da Lei n°® 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os documentos
necessarios a formulagdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua
proposta, junto ao CREA;

i) Que implantar4, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra ¢ institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgdo;
j) Que cumprira as determinagdes constantes da NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);
k) Que respeitara a Convengdo Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido
ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

Disposicdes gerais sobre habilitacio

9.39. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.40. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.41. Naéo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.42. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.43. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 35.210.317,46 (trinta e cinco milhdes, duzentos e dez mil trezentos e dezessete reais e quarenta e seis
centavos) prevista no item 3.3.

10.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base:
JANEIRO/2026 sem desonera¢io, BDI: 32,51%, BDI Diferenciado: 15,00% ¢ encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme
Relatério Sintético de Mo de Obra e Manuais do SICRO.

10.3. Foram elaborados orgamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contida na Instrucdo Normativa DNIT n°
62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° da Lei n® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o menor or¢camento com/sem desoneracdo da mao de obra,
garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

10.4. O Fator de Interferéncia de Trafego segue a 2* Edi¢do dos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transporte, publicado em 17 de novembro de 2025, onde os
percentuais incidem sobre os transportes, conforme metodologia demonstrada nestes manuais. Os célculos encontram-se na Planilha Orgamentaria anexa a esse TR.

10.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaborag¢do do orgamento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base JANEIRO/2026 (sem desoneracao), para o Estado de Minas Gerais;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017;
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instru¢do Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagdo dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos
referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita ¢ areia no ambito dos projetos e
contratos da CGMRR;

g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;
h) Memorando Circular n° 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;
i) Oficio-Circular n® 6044/2026 (SEI DNIT n° 25172698) que trata sobre a aplicagdo da taxa SELIC.

j) Resolugdio n® 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento —
PATO e a execugdo, medigdo, fiscalizagdo, prorrogagéo e adequagio de contratos de PATO.

k) Instrucdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicagdo dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de
engenharia no ambito do DNIT.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
11.2. A contratac¢do sera atendida pela seguinte dotagdo:

I- Gestao/Unidade: 39252 - DNIT /393031 - DIR

II- Fonte de Recursos: 100

I - Programa de Trabalho: 267823106163Q0030 / 00MG | Prev. 50 Contr.
Iv- Elemento de Despesa: 449039
V- Plano Interno: MT00803

11.3. Na Declaragdo de Existéncia de Recursos Orgamentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam informagdes de
que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA, tendo adequag@o or¢amentaria e financeira com a Lei Or¢amentaria Anual - LOA deste
ano corrente, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO.

11.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/comunicados/InformativoSICROn012017.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/InformativoSICROn01.2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm

DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendacgdes e
determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

12.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de
2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

12.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos;

12.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

12.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instru¢cdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de

interesse do DNIT em relag@o a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

12.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e
usando, quando for o caso, equipamento de protegdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da concluséo de atividades em execuc@o, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizacdo;
12.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

12.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

12.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagéo;

12.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

12.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

12.14. Submeter a fiscaliza¢do as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugio, quando solicitado;

12.15. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de

seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de
lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

12.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

12.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

12.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagao de Obras (RCO);

12.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més,
uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

12.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio ¢ no fim de cada segmento, conforme
modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengo das placas de identificagdo das obras;

12.21. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na

Instrucdo Normativa DNIT n°® 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que venha a substitui-la;

12.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste
contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n® que tem por objetivo a execugdo de declaro,
para os efeitos do art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigag¢des trabalhistas e
previdenciarias decorrentes do referido contrato.

12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

12.24. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros;

12.25. A empresa devera manter no canteiro dos servigos copia do contrato, CREA ¢ ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais
documentos referentes aos servigos;

12.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

12.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia;
12.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
12.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo;

12.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes
motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art.
116 da Lein® 14.133, de 2021).

12.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢ao de calgadas, asfaltos e
outros.
12.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do

memorial descritivo.

12.38. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
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trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lein® 14.133, de 2021.

12.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até¢ o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme

alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.41. Vedar a utilizagdo, na execug@o dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga no
orgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

12.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

12.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da
Instrug¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

12.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, com
as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de
2010, nos seguintes termos:

12.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

12.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizag@o ou reciclagem futura;

12.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.45.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

12.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, ¢
legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

12.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢dio CONAMA n° 1, de 08 de margos de
1990, e legislagdo correlata;

12.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera
arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE.

12.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais),
complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugdo dos servigos prestados.

12.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagao das estacas de 20 em 20
metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem Onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acorddo 829/2004 —
TCU/Plenario.

12.51. Também se constitui como obriga¢do da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientacdo de registrar todas as
intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo, sem dnus ao DNIT.

12.52. Cabe informar que o croqui de identificag@o e localizacdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente (auséncia
de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da
Administragdo. No caso de alteracdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragao dos transportes de acordo com a realidade da obra.

12.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢ao dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

12.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construggo -
PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagao dos riscos e propositura
de medidas preventivas e de protegdo e seguranga no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execucdo da atividade de langamento de vigas pré-
moldadas.

12.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745. de 29 de marco de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execucdo das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lein® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para
contratagdo e execucdo dos servigos e obras rodoviarias.

13.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢do das irregularidades
apontadas.

13.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
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13.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.

13.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la
em casos Omissos.

13.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica tnica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execugdo do objeto contratado.

13.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

13.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,

13.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou
outra que a venha substituir.

13.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO por pardmetro de

desempenho contratada, contida na Resolugéo n°® 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.

13.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023.

13.11. Atestar a execugdo do contrato.

13.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

13.13. Observar a Politica de Seguranga da Informagdo ¢ Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares.

13.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgio ou entidade em que

este exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianca.

13.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragéo e seus servidores de
praticar atos de ingeréncia na administragao da contratada, tais como:

I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestacdo de contas, aplicacdo de sangdo e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

- exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagéo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para
a fung@o especifica, tais como nos servigos de recepcao, apoio administrativo ou ao usuario;

III - direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

Iv- promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessdo de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam
de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente; e

VII -  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores ptblicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
13.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no Edital da licitagdo.
14. DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,

subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo orgamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua
compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do orgamento sdo os constantes do
SICRO, no més-base de Janeiro de 2026, para o Estado de Minas Gerais

(Assinado eletronicamente)
ROMULO OLIVEIRA FREITAS
Chefe do Servigo da Unidade de Caratinga

15.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso I do art. 14 do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro que
sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
PERES EUSTAQUIO GODINHO
Chefe do Servigo de Manutengao Terrestrea

Assinado eletronicamente
SERGIO DE OLIVEIRA COSTA GARCIA
Coordenador de Engenharia

15.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto n® 10.024
de 20 de setembro de 2019.

Assinado eletronicamente
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

16. ANEXOS
a) Anexo Quadro de Quantidade Fechado Preenchido (EXCEL) V2 (SEI n® 26145745)
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b) Anexo Quadro de Quantidade Fechado Em Branco (EXCEL) V2 (SEI n° 26145798)

¢) Anexo Quadro de Quantidade Aberto Preenchido (EXCEL) V2 (SEI n° 26145864)

d) Anexo Quadro de Quantidade Aberto Em Branco (EXCEL) V2 (SEI n° 26145893)

e) Anexo BDI V2 PATO BR-262 Km 72,20 ao Km 196,20 (SEI n° 26145676)

f) Cronograma Fisico-Financeiro Preenchido (EXCEL) V2 (SEI n° 26145619)

g) Cronograma Fisico-Financeiro Em Branco (EXCEL) V2 (SEI n° 26145659)

h) Orgamento Onerado V2 PATO BR-262/MG Km 72,20 ao Km 196,20 (SEI n° 26145371)

APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (SEI 25562236)

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n°50606.004085/2026-00)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ........ /...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
E

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a) [enderego], na
cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano],
publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n® matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n°
XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletronico n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para execucgdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria (conservagio/recuperagao)
na BR-262/MG com vistas a execugdo de Plano de Trabalho e Orgamento — PATO, trecho: FIM PONTE S/ RIO JOSE PEDRO (DIV ES/MG) - ENTR BR-153/262/FIM
PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP); subtrecho: ACESSO MATIPO - ENTR BR-262/381; segmento: km 72,20 ao km 196,20, sob circunscrigdo rodoviaria da
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO nas condigcdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

CATMAT <
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT.

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

[Execugdo dos servigos necessarios de manutengao
rodoviaria (conservagdo/recuperagdo) na rodovia
IBR-262/MG, segmento: Km 72,20 ao Km 196,20,
Extensdo: 124,00 km

Unico 22896 Servigo 01

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5. O regime de execugéo & o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagéo ¢ de 29 (vinte e nove) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos,
na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do
extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de 2021.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106

2.1.2. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter
segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela
empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

2.2. A prorrogagao de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagdo com 0 CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagao dos servigos tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realiza¢do do servigo;

2.2.4. Haja manifestagdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;

2.2.5. Seja comprovado que 0 CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de habilita¢ao; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

2.3. O CONTRATADO nio tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.4. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragio de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos
ou eliminados como condigdo para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar
com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 Oregime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condi¢cdes de conclusao, entrega,
observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto séo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo ¢ de R$

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condig¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. Aplica-se a presente contratagdio a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de
fevereiro de 2025.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getiilio Vargas,
de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, apés decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no
Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Or¢gamento do DNIT.

7.2. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.3. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.7. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e dnus semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

_ .!{, —.!I{|

R = I * V

Onde:

R: Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

10: Indice de prego verificado no més-base do orcamento do DNIT

Ii: Indice de prego referente ao més de reajustamento

V: Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.9. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na composigdo da
mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10192.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-13-2021-cgti-publ.pdf

8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo
de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagio; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragdo na gestio interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o orgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das
normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.
8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.18.2. Comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e¢ aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato ¢ de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizag@o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unifo;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situa¢do, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para
qualificac@o na contratagao direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para



aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;
9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag@o pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista
de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber ¢ dar o tratamento adequado a dentincias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até¢ o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satude, seguranga e bem-estar no trabalho;
9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug@o do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de
acdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

9.37. Ceder a0 CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem
acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;,

9.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgio para a execugdo do servico;
9.41. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
9.46. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.3. florestas plantadas; e

9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.



9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢ao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de
2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, ¢ legislagdo correlata, de acordo com
o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto actistico, da Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislago correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deveréo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorreg¢des dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execug@o do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao
prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagio formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacao desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf

ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a presta¢do de garantia na presente contrata¢do, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e san¢des administrativas referentes a execug@o do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou nao as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrera na proxima data de aniversério do contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado, devendo
ser observada a regra do art. 183 da Lei n° 14.133, de 2021 para a contagem deste prazo.

13.4. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que ocorra com
onus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.9.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Das indenizagdes ¢ multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério.

13.11. O CONTRATANTE podera ainda:
13.11.1. nos casos de obriga¢do de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administra¢do, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter
os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.13. Em caso de reorganiza¢do da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem Onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacgdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

I) Gestao/unidade: [...];

1T) Fonte de recursos: [...];

IIT) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotag@o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em XXXXX, Se¢do Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano]

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2.
seil 3

assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Aurea dos Santos Pereira, Chefe do Servigo de Cadastro e Licitagdes, em 02/10/2026, as 08:19, conforme horirio oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
L informando o codigo verificador 26161990 e o codigo CRC C72CC547.
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