
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3, Lote 10 - Bairro Projeto Orla Polo 8, Brasília/DF, CEP 70200-003

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://antt.gov.br
  

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 50500.006503/2025-92

* MINUTA DE DOCUMENTO   

 

Processo Administrativo n° 50500.006503/2025-92

Ata de Registro de Preços nº xx/2026

  

 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3, Lote 10,
Projeto Orla, Polo 8, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-77, neste ato representado(a) pelo
Diretor Geral ..............., nomeado pela Portaria nº ......, de ..... de ........... de 20..., publicada no DOU de ..... de ....... de ......,
portador da Matrícula Funcional nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2026, publicada no Diário Oficial da União de ...../...../202....., processo
administrativo n.º 50500.006503/2025-92, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas
no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º
11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de solução de comunicação de
rede de dados e link de Internet, especificados no item  1.1  do Termo de Referência, anexo II  do  Edital de Licitação nº
90011/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

MIN
UTA

16/06/2026, 11:20 SEI/ANTT - 43263844 - Minuta de Ata de Registro de Preços

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50327604&infra_sist… 1/30



RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF Nº:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

Grupo Item Especificação Quantidade
Métrica ou
Unidade de

Medida

Valor
Unitário

Valor
Total

1 1 Link - Internet Sede ANTT -
1Gbps SD-WAN 12 MÊS    

2 Link - Concentrador ANTT -
1Gbps MPLS 12 MÊS    

3 Link - Concentrador CNSO -
1Gbps MPLS 12 MÊS    

4 Link - Coordenação Regional -
URCE - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    

5 Link - Coordenação Regional -
URCE - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    

6 Link - Coordenação Regional -
URGO - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    

7 Link - Coordenação Regional -
URGO - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    

8 Link - Coordenação Regional -
URMA - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    

9 Link - Coordenação Regional -
URMA - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    

10 Link - Coordenação Regional -
URMG - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    

11 Link - Coordenação Regional -
URMG - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    

12 Link - Coordenação Regional -
URMT - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

13 Link - Coordenação Regional -
URMT - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

14 Link - Coordenação Regional -
URRJ - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

15 Link - Coordenação Regional -
URRJ - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

16 Link - Coordenação Regional -
URRS - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

17 Link - Coordenação Regional -
URRS - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

18 Link - Coordenação Regional -
URSP - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

19 Link - Coordenação Regional -
URSP - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

20 Link - Coordenação Regional -
URPE - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

21 Link - Coordenação Regional -
URPE - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

22 Link - Coordenação Regional -
URPR - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

23 Link - Coordenação Regional -
URPR - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

24 Link - Coordenação Regional -
URSC - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

MIN
UTA

16/06/2026, 11:20 SEI/ANTT - 43263844 - Minuta de Ata de Registro de Preços

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50327604&infra_sist… 2/30



RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF Nº:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

25 Link - Coordenação Regional -
URSC - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

26
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECO101 -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

27
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECO101 -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

28
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECOPONTE -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

29
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECOPONTE -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

30
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECOSUL -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

31
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECOSUL -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

32
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO RODOVIA
DO AÇO - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

33
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO RODOVIA
DO AÇO - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

34
Link - Centro de Controle

Operacional - ECO 050 - 100
Mbps SDWAN

12 MÊS    

35
Link - Centro de Controle

Operacional - ECO 050 - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

36
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO CONCEBRA -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

37
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO CONCEBRA -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

38
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO VIA SUL / RS
- 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

39
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO VIA SUL / RS
- 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

40
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO RODOVIA
DO OESTE - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

41
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO RODOVIA
DO OESTE - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

42
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECOVIAS DO
CERRADO - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    
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43
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO ECOVIAS DO
CERRADO - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

44
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO MSVIA - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

45
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO MSVIA - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

46

Link - Centro de Controle
Operacional - CCO VIA

TRANSBRASILIANA - 100 Mbps
SD-WAN

12 MÊS    

47

Link - Centro de Controle
Operacional - CCO VIA

TRANSBRASILIANA - 200 Mbps
MPLS

12 MÊS    

48
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO LITORAL SUL
- 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

49
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO LITORAL SUL
- 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

50
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO FERNÃO
DIAS - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

51
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO FERNÃO
DIAS - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

52

Link - Centro de Controle
Operacional - CCO REGIS

BITTENCOURT - 100 Mbps SD-
WAN

12 MÊS    

53

Link - Centro de Controle
Operacional - CCO REGIS

BITTENCOURT - 200 Mbps
MPLS

12 MÊS    

54

Link - Centro de Controle
Operacional - CCO

FLUMINENSE - 100 Mbps SD-
WAN

12 MÊS    

55
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO
FLUMINENSE - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

56
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO PLANALTO
SUL - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

57
Link - Centro de Controle

Operacional - CCO PLANALTO
SUL - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

58
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Rio Branco - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    
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RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF Nº:
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59
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Rio Branco - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

60
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Maceió - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

61
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Maceió - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

62
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Manaus - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

63
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Manaus - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

64
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Salvador - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

65
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Salvador - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

66
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Teixeira de
Freitas - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

67
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Teixeira de
Freitas - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

68
Link - Escritório de Fiscalização

- Centro Administrativo da
Bahia - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

69
Link - Escritório de Fiscalização

- Centro Administrativo da
Bahia - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

70
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fortaleza - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

71
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fortaleza - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

72

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório da Rodoviária

Interestadual de Brasília - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

73

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório da Rodoviária

Interestadual de Brasília - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

74
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Vitória - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

75
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Vitória - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    
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76
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Serra - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

77
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Serra - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

78
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Goiânia - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

79
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Goiânia - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

80
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de São Luis - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

81
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de São Luis - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

82
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Belo Horizonte -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

83
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Belo Horizonte -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

84
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Juiz de Fora -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

85
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Juiz de Fora -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

86
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Uberlândia - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

87
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Uberlândia - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

88
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Uberaba - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

89
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Uberaba - 200 Mbps MPLS
12 MÊS    

90

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Montes Claros - 100 Mbps SD-

WAN

12 MÊS    

91

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Montes Claros - 200 Mbps
MPLS

12 MÊS    

92
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Pouso Alegre -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    
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RAZÃO SOCIAL:
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ENDEREÇO:
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E-MAIL:
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93
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Pouso Alegre -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

94
Link - Escritório de Fiscalização

- Posto de Governador
Valadares - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

95
Link - Escritório de Fiscalização

- Posto de Governador
Valadares - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

96
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Cuiabá - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

97
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Cuiabá - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

98
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Belém do Pará -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

99
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Belém do Pará -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

100
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de João Pessoa -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

101
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de João Pessoa -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

102
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Recife - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

103
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Recife - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

104
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Teresina - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

105
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Teresina - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

106
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Curitiba - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

107
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Curitiba - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

108
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Londrina - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

109
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Londrina - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    
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ENDEREÇO:

TELEFONE:
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110
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Cascavel - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

111
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Cascavel - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

112
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Foz do Iguaçu -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

113
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Foz do Iguaçu -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

114

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Porto Seco - KM 731 - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

115

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Porto Seco - KM 731 - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

116
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório Ponte Tancredo
Neves - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

117
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório Ponte Tancredo
Neves - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

118
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Seropédica - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

119
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Seropédica - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

120
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Três Rios - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

121
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Três Rios - 200 Mbps MPLS
12 MÊS    

122

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório Regional de

Fiscalização de Rio de Janeiro -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

123

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório Regional de

Fiscalização de Rio de Janeiro -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

124

Link - Escritório de
Fiscalização- Escritório de

Campos dos Goytacazes - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

125
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Campos dos
Goytacazes - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    
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126
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Casemiro de
Abreu - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

127
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Casemiro de
Abreu - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

128
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório Paraíba do Sul - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

129
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório Paraíba do Sul - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

130

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Balança Fixa de

Paracambi - 100 Mbps SD-
WAN

12 MÊS    

131
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Balança Fixa de
Paracambi - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

132
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Natal - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

133
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Natal - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

134
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Porto Velho -
100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

135
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Porto Velho -
200 Mbps MPLS

12 MÊS    

136
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Boa Vista - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

137
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Boa Vista - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

138
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Pelotas - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

139
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Pelotas - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

140
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Pelotas Capão

Seco - 100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

141
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Pelotas Capão

Seco - 200 Mbps MPLS
12 MÊS    

142
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Chapecó - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

143 Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Chapecó - 200

12 MÊS    
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Mbps MPLS

144
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Florianópolis -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

145
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Florianópolis -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

146
Link - Escritório de Fiscalização
- Posto de Itapema - 100 Mbps

SD-WAN
12 MÊS    

147
Link - Escritório de Fiscalização
- Posto de Itapema - 200 Mbps

MPLS
12 MÊS    

148
Link - Escritório de Fiscalização
- Posto de Aracajú - 100 Mbps

SD-WAN
12 MÊS    

149
Link - Escritório de Fiscalização
- Posto de Aracajú - 200 Mbps

MPLS
12 MÊS    

150
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Tietê São Paulo -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

151
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Tietê São Paulo -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

152

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Barra Funda - 100 Mbps SD-

WAN

12 MÊS    

153
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Barra Funda - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

154
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Campinas - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

155
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Campinas - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

156
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Ribeirão Preto -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

157
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Ribeirão Preto -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

158
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Roseira - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

159
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Roseira - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

160
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Santos - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    
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RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF Nº:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

161
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Santos - 200 Mbps MPLS
12 MÊS    

162

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
São José do Rio Preto - 100

Mbps SD-WAN

12 MÊS    

163

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
São José do Rio Preto - 200

Mbps MPLS

12 MÊS    

164
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de São José dos
Campos - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

165
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de São José dos
Campos - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

166
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Piraquara - 100

Mbps SD-WAN
12 MÊS    

167
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Piraquara - 200

Mbps MPLS
12 MÊS    

168
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Lins - 100 Mbps

SD-WAN
12 MÊS    

169
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Lins - 200 Mbps

MPLS
12 MÊS    

170
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Palmas - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

171
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório de Palmas - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

172

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Porto Seco - KM 727 - 100
Mbps SD-WAN

12 MÊS    

173

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Porto Seco - KM 727 - 200
Mbps MPLS

12 MÊS    

174

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Campo do Tenente - 100 Mbps
SD-WAN

12 MÊS    

175

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Campo do Tenente - 200 Mbps
MPLS

12 MÊS    

176
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório da Fazenda Rio
Grande - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    
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RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF Nº:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

177
Link - Escritório de Fiscalização

- Escritório da Fazenda Rio
Grande - 200 Mbps MPLS

12 MÊS    

178

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Cândido Silveira - 100 Mbps

SD-WAN

12 MÊS    

179

Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Cândido Silveira - 200 Mbps

MPLS

12 MÊS    

180
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de
Cuiabá - 100 Mbps SD-WAN

12 MÊS    

181
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Fiscalização de

Cuiabá - 200 Mbps MPLS
12 MÊS    

182
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Campo Grande -

100 Mbps SD-WAN
12 MÊS    

183
Link - Escritório de Fiscalização
- Escritório de Campo Grande -

200 Mbps MPLS
12 MÊS    

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta,
conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à
data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que
comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento
contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos
orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade
dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de preços.
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5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei
nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para
formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital e se obrigar
nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada
a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados
na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será
efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições
estabelecidos no Edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas
no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado
durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor,
no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições
estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa
seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital
ou no aviso de contratação, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo
primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item
anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram
registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima
do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas
não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que
devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021:
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6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência
de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou
repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos
para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva,
na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os
licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade
de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de
2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir
as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado,
mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação
comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições
inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o
pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas
na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº
14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus
preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da
ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de
acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade
de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser
remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do
registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante,
serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
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8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do
quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou
da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios
distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos
quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a
execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração
sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de
2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro
de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção
do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou
da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar
os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou
inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que,
convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento
disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a
aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, anexo ao Edital.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do
grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

 

Local e data

 

Assinaturas
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Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

 

Documento assinado eletronicamente por ADAO CABRAL FORMIGA, Pregoeiro(a), em 16/06/2026, às 11:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa nº 22/2023 da ANTT.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43263844 e o código CRC
DDB19306.

* MINUTA DE DOCUMENTO   

Anexo

 

Cadastro Reserva

 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços
iguais ao adjudicatário:
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RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF Nº:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

Grupo Item Especificação Quantidade Métrica ou Unidade
de Medida

Valor
Unitário

Valor
Total

1 1 Link - Internet Sede ANTT - 1Gbps SD-WAN 12 MÊS    
2 Link - Concentrador ANTT - 1Gbps MPLS 12 MÊS    
3 Link - Concentrador CNSO - 1Gbps MPLS 12 MÊS    
4 Link - Coordenação Regional - URCE - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
5 Link - Coordenação Regional - URCE - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    
6 Link - Coordenação Regional -URGO - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
7 Link - Coordenação Regional -URGO - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    
8 Link - Coordenação Regional - URMA - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
9 Link - Coordenação Regional - URMA - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    

10 Link - Coordenação Regional - URMG - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
11 Link - Coordenação Regional - URMG - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    
12 Link - Coordenação Regional - URMT - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
13 Link - Coordenação Regional - URMT - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
14 Link - Coordenação Regional - URRJ - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
15 Link - Coordenação Regional - URRJ - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
16 Link - Coordenação Regional - URRS - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
17 Link - Coordenação Regional - URRS - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
18 Link - Coordenação Regional - URSP - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
19 Link - Coordenação Regional - URSP - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
20 Link - Coordenação Regional - URPE - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
21 Link - Coordenação Regional - URPE - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
22 Link - Coordenação Regional - URPR - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
23 Link - Coordenação Regional - URPR - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
24 Link - Coordenação Regional - URSC - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
25 Link - Coordenação Regional - URSC - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

26 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECO101 - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

27 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECO101 - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

28 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOPONTE - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

29 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOPONTE - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

30 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOSUL - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

31 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOSUL - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

32 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
AÇO - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

33 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
AÇO - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

34 Link - Centro de Controle Operacional - ECO 050 - 100 Mbps
SDWAN 12 MÊS    

35 Link - Centro de Controle Operacional - ECO 050 - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    
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36 Link - Centro de Controle Operacional - CCO CONCEBRA - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

37 Link - Centro de Controle Operacional - CCO CONCEBRA - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

38 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA SUL / RS - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

39 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA SUL / RS - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

40 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
OESTE - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

41 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
OESTE - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

42 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOVIAS DO
CERRADO - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

43 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOVIAS DO
CERRADO - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

44 Link - Centro de Controle Operacional - CCO MSVIA - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

45 Link - Centro de Controle Operacional - CCO MSVIA - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

46 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA
TRANSBRASILIANA - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

47 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA
TRANSBRASILIANA - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

48 Link - Centro de Controle Operacional - CCO LITORAL SUL -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

49 Link - Centro de Controle Operacional - CCO LITORAL SUL -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

50 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FERNÃO DIAS -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

51 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FERNÃO DIAS -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

52 Link - Centro de Controle Operacional - CCO REGIS
BITTENCOURT - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

53 Link - Centro de Controle Operacional - CCO REGIS
BITTENCOURT - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

54 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FLUMINENSE -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

55 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FLUMINENSE -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

56 Link - Centro de Controle Operacional - CCO PLANALTO SUL -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

57 Link - Centro de Controle Operacional - CCO PLANALTO SUL -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

58 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Rio Branco - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

59 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Rio Branco - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

60 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Maceió - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    
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61 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Maceió - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

62 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Manaus - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

63 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Manaus - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

64 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Salvador - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

65 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Salvador - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

66 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teixeira de
Freitas - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

67 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teixeira de
Freitas - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

68 Link - Escritório de Fiscalização - Centro Administrativo da
Bahia - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

69 Link - Escritório de Fiscalização - Centro Administrativo da
Bahia - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

70 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fortaleza - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

71 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fortaleza - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

72 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Rodoviária
Interestadual de Brasília - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

73 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Rodoviária
Interestadual de Brasília - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

74 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Vitória - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

75 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Vitória - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

76 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Serra - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

77 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Serra - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

78 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Goiânia - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

79 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Goiânia - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

80 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São Luis - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

81 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São Luis - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

82 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belo Horizonte -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

83 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belo Horizonte -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

84 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Juiz de Fora -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

85 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Juiz de Fora -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    
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86 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Uberlândia - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

87 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Uberlândia - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

88 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Uberaba - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

89 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Uberaba - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

90 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Montes Claros - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

91 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Montes Claros - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

92 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pouso Alegre -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

93 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pouso Alegre -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

94 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Governador
Valadares - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

95 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Governador
Valadares - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

96 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cuiabá - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

97 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cuiabá - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

98 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belém do Pará -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

99 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belém do Pará -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

100 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de João Pessoa -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

101 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de João Pessoa -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

102 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Recife - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

103 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Recife - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

104 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teresina - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

105 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teresina - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

106 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Curitiba - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

107 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Curitiba - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

108 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Londrina - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

109 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Londrina - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

110 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cascavel - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    
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111 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cascavel - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

112 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Foz do Iguaçu -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

113 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Foz do Iguaçu -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

114 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 731 - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

115 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 731 - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

116 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Ponte Tancredo
Neves - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

117 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Ponte Tancredo
Neves - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

118 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Seropédica - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

119 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Seropédica - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

120 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Três Rios - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

121 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Três Rios - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

122 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Regional de
Fiscalização de Rio de Janeiro - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

123 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Regional de
Fiscalização de Rio de Janeiro - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

124 Link - Escritório de Fiscalização- Escritório de Campos dos
Goytacazes - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

125 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campos dos
Goytacazes - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

126 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Casemiro de
Abreu - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

127 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Casemiro de
Abreu - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

128 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Paraíba do Sul - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

129 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Paraíba do Sul - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

130 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Balança Fixa de
Paracambi - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

131 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Balança Fixa de
Paracambi - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

132 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Natal - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

133 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Natal - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

134 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Porto Velho -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

135 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Porto Velho -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

MIN
UTA

16/06/2026, 11:20 SEI/ANTT - 43263844 - Minuta de Ata de Registro de Preços

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50327604&infra_si… 21/30



RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF Nº:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

136 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Boa Vista - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

137 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Boa Vista - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

138 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

139 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

140 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas Capão
Seco - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

141 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas Capão
Seco - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

142 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Chapecó - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

143 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Chapecó - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

144 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Florianópolis -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

145 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Florianópolis -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

146 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Itapema - 100 Mbps
SD-WAN 12 MÊS    

147 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Itapema - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    

148 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Aracajú - 100 Mbps
SD-WAN 12 MÊS    

149 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Aracajú - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    

150 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Tietê São Paulo -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

151 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Tietê São Paulo -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

152 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Barra Funda - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

153 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Barra Funda - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

154 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campinas - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

155 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campinas - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

156 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Ribeirão Preto -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

157 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Ribeirão Preto -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

158 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Roseira - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

159 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Roseira - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

160 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Santos - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
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161 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Santos - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

162 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
São José do Rio Preto - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

163 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
São José do Rio Preto - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

164 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São José dos
Campos - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

165 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São José dos
Campos - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

166 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Piraquara - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

167 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Piraquara - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

168 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Lins - 100 Mbps
SD-WAN 12 MÊS    

169 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Lins - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    

170 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Palmas - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

171 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Palmas - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

172 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 727 - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

173 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 727 - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

174 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Campo do Tenente - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

175 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Campo do Tenente - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

176 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Fazenda Rio
Grande - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

177 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Fazenda Rio
Grande - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

178 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cândido Silveira - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

179 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cândido Silveira - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

180 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cuiabá - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

181 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cuiabá - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

182 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campo Grande -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

183 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campo Grande -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

 
 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:
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Valor
Unitário
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Total

1 1 Link - Internet Sede ANTT - 1Gbps SD-WAN 12 MÊS    
2 Link - Concentrador ANTT - 1Gbps MPLS 12 MÊS    
3 Link - Concentrador CNSO - 1Gbps MPLS 12 MÊS    
4 Link - Coordenação Regional - URCE - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
5 Link - Coordenação Regional - URCE - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    
6 Link - Coordenação Regional -URGO - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
7 Link - Coordenação Regional -URGO - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    
8 Link - Coordenação Regional - URMA - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
9 Link - Coordenação Regional - URMA - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    

10 Link - Coordenação Regional - URMG - 100 Mbps - SD-WAN 12 MÊS    
11 Link - Coordenação Regional - URMG - 200 Mbps - MPLS 12 MÊS    
12 Link - Coordenação Regional - URMT - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
13 Link - Coordenação Regional - URMT - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
14 Link - Coordenação Regional - URRJ - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
15 Link - Coordenação Regional - URRJ - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
16 Link - Coordenação Regional - URRS - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
17 Link - Coordenação Regional - URRS - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
18 Link - Coordenação Regional - URSP - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
19 Link - Coordenação Regional - URSP - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
20 Link - Coordenação Regional - URPE - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
21 Link - Coordenação Regional - URPE - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
22 Link - Coordenação Regional - URPR - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
23 Link - Coordenação Regional - URPR - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    
24 Link - Coordenação Regional - URSC - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
25 Link - Coordenação Regional - URSC - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

26 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECO101 - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

27 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECO101 - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

28 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOPONTE - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

29 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOPONTE - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

30 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOSUL - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

31 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOSUL - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

32 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
AÇO - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

33 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
AÇO - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

34 Link - Centro de Controle Operacional - ECO 050 - 100 Mbps
SDWAN 12 MÊS    

35 Link - Centro de Controle Operacional - ECO 050 - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    
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36 Link - Centro de Controle Operacional - CCO CONCEBRA - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

37 Link - Centro de Controle Operacional - CCO CONCEBRA - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

38 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA SUL / RS - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

39 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA SUL / RS - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

40 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
OESTE - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

41 Link - Centro de Controle Operacional - CCO RODOVIA DO
OESTE - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

42 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOVIAS DO
CERRADO - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

43 Link - Centro de Controle Operacional - CCO ECOVIAS DO
CERRADO - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

44 Link - Centro de Controle Operacional - CCO MSVIA - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

45 Link - Centro de Controle Operacional - CCO MSVIA - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

46 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA
TRANSBRASILIANA - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

47 Link - Centro de Controle Operacional - CCO VIA
TRANSBRASILIANA - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

48 Link - Centro de Controle Operacional - CCO LITORAL SUL -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

49 Link - Centro de Controle Operacional - CCO LITORAL SUL -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

50 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FERNÃO DIAS -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

51 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FERNÃO DIAS -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

52 Link - Centro de Controle Operacional - CCO REGIS
BITTENCOURT - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

53 Link - Centro de Controle Operacional - CCO REGIS
BITTENCOURT - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

54 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FLUMINENSE -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

55 Link - Centro de Controle Operacional - CCO FLUMINENSE -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

56 Link - Centro de Controle Operacional - CCO PLANALTO SUL -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

57 Link - Centro de Controle Operacional - CCO PLANALTO SUL -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

58 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Rio Branco - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

59 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Rio Branco - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

60 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Maceió - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    
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61 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Maceió - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

62 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Manaus - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

63 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Manaus - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

64 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Salvador - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

65 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Salvador - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

66 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teixeira de
Freitas - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

67 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teixeira de
Freitas - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

68 Link - Escritório de Fiscalização - Centro Administrativo da
Bahia - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

69 Link - Escritório de Fiscalização - Centro Administrativo da
Bahia - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

70 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fortaleza - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

71 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fortaleza - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

72 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Rodoviária
Interestadual de Brasília - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

73 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Rodoviária
Interestadual de Brasília - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

74 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Vitória - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

75 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Vitória - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

76 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Serra - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

77 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Serra - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

78 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Goiânia - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

79 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Goiânia - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

80 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São Luis - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

81 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São Luis - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

82 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belo Horizonte -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

83 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belo Horizonte -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

84 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Juiz de Fora -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

85 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Juiz de Fora -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    
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86 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Uberlândia - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

87 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Uberlândia - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

88 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Uberaba - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

89 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Uberaba - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

90 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Montes Claros - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

91 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Montes Claros - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

92 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pouso Alegre -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

93 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pouso Alegre -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

94 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Governador
Valadares - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

95 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Governador
Valadares - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

96 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cuiabá - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

97 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cuiabá - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

98 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belém do Pará -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

99 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Belém do Pará -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

100 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de João Pessoa -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

101 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de João Pessoa -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

102 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Recife - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

103 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Recife - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

104 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teresina - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

105 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Teresina - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

106 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Curitiba - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

107 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Curitiba - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

108 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Londrina - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

109 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Londrina - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

110 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cascavel - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    
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111 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Cascavel - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

112 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Foz do Iguaçu -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

113 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Foz do Iguaçu -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

114 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 731 - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

115 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 731 - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

116 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Ponte Tancredo
Neves - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

117 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Ponte Tancredo
Neves - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

118 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Seropédica - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

119 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Seropédica - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

120 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Três Rios - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

121 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Três Rios - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

122 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Regional de
Fiscalização de Rio de Janeiro - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

123 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Regional de
Fiscalização de Rio de Janeiro - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

124 Link - Escritório de Fiscalização- Escritório de Campos dos
Goytacazes - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

125 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campos dos
Goytacazes - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

126 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Casemiro de
Abreu - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

127 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Casemiro de
Abreu - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

128 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Paraíba do Sul - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

129 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório Paraíba do Sul - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

130 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Balança Fixa de
Paracambi - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

131 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Balança Fixa de
Paracambi - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

132 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Natal - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

133 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Natal - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

134 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Porto Velho -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

135 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Porto Velho -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    
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136 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Boa Vista - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

137 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Boa Vista - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

138 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

139 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

140 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas Capão
Seco - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

141 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Pelotas Capão
Seco - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

142 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Chapecó - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

143 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Chapecó - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

144 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Florianópolis -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

145 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Florianópolis -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

146 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Itapema - 100 Mbps
SD-WAN 12 MÊS    

147 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Itapema - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    

148 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Aracajú - 100 Mbps
SD-WAN 12 MÊS    

149 Link - Escritório de Fiscalização - Posto de Aracajú - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    

150 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Tietê São Paulo -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

151 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Tietê São Paulo -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

152 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Barra Funda - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

153 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Barra Funda - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

154 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campinas - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

155 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campinas - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

156 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Ribeirão Preto -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

157 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Ribeirão Preto -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    

158 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Roseira - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

159 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Roseira - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

160 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Santos - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    
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161 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Santos - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

162 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
São José do Rio Preto - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

163 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
São José do Rio Preto - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

164 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São José dos
Campos - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

165 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de São José dos
Campos - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

166 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Piraquara - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

167 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Piraquara - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

168 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Lins - 100 Mbps
SD-WAN 12 MÊS    

169 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Lins - 200 Mbps
MPLS 12 MÊS    

170 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Palmas - 100
Mbps SD-WAN 12 MÊS    

171 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Palmas - 200
Mbps MPLS 12 MÊS    

172 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 727 - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

173 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Porto Seco - KM 727 - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

174 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Campo do Tenente - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

175 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Campo do Tenente - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

176 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Fazenda Rio
Grande - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

177 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório da Fazenda Rio
Grande - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

178 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cândido Silveira - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

179 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cândido Silveira - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

180 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cuiabá - 100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

181 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Fiscalização de
Cuiabá - 200 Mbps MPLS 12 MÊS    

182 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campo Grande -
100 Mbps SD-WAN 12 MÊS    

183 Link - Escritório de Fiscalização - Escritório de Campo Grande -
200 Mbps MPLS 12 MÊS    
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