AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERENCIA DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO REGIONAL DE APOIO LOGISTICO SP

TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS COM E SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA, EXCETO TIC

[TAMBEM APLICAVEL PARA CONTRATAGAO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA]
LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

(Processo Administrativo n°50500.021710/2026-58)

TERMO DE REFERENCIA

il CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos comuns de engenharia destinados a adequagdo das salas 8 e 9 do Escritdério Regional de
Fiscalizagdo, localizado no Terminal Rodoviario do Tieté, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER Dlé'\ll\:l[;g?[fA QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
1 ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT 16195 Servigo 01 RS 4.487,50 RS 4.487,50
referente a execugdo dos servigos

Execugdo de adequacgdo e adaptagdo das salas 8 e 9 no

2 Terminal Rodovidrio do Tieté 22225 Servigo 01 RS 38.030,64 RS 38.030,64
TOTAL R$ 42.518,14
Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.2. Os servigos objeto desta contratagdo possui natureza de servico comum de engenharia, nos termos da alinea "a" do inciso XXI do art. 62 da Lei 14.133/2021,
conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.
Classificagdo do objeto quanto ao modelo de execugdao
1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.
Prazo de vigéncia
1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 6 (seis) meses contados da assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.
Prazo de execugdo do objeto
1.5. O prazo para execugdo dos servigos sera de até 30 (trinta) dias corridos, ap6s a aprovagdo do cronograma de execugdo estabelecido neste Termo de
Referéncia.
1.6. O prazo de execugdo podera ser prorrogado, mediante justificativa técnica e aprovagdo da Administragdo, nas hipdteses previstas na legislagdo aplicavel.
1.7. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia d a contratagdo.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

|- ID PCA no PNCP: 04898488000177-0-000001/2026;
- Data de publicagdo no PNCP: 12/05/2025;
1l - Id do item no PCA: 35;

V- Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA;
V- Identificador da Futura Contratagdo: 393001-31/2026;
3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no

Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis:

4.1.1. A contratada deverd observar integralmente a legislagdo ambiental vigente e adotar praticas destinadas a prevencgdo, mitigagdo e redugdo dos impactos
ambientais decorrentes da execug¢do dos servigos.

4.1.2. Deverdo ser adotadas medidas voltadas a redugdo do desperdicio de materiais, ao uso racional de dgua e energia elétrica e a otimizagdo dos recursos
empregados na execugdo contratual.

4.1.3. Os materiais utilizados deverdo, sempre que possivel, possuir adequada durabilidade, qualidade, eficiéncia e conformidade com as normas técnicas
aplicdveis, contribuindo para a ampliagdo da vida util dos elementos instalados e para a redug¢do da necessidade de futuras intervengdes.

4.1.4. A contratada deverd estabelecer procedimentos adequados para armazenamento, manuseio e transporte de materiais, evitando perdas, desperdicios,




danos aos produtos e impactos ao funcionamento do Terminal Rodoviario do Tieté.

4.1.5. Durante a execugdo dos servigos, deverdo ser adotadas medidas destinadas a minimizacdo da emissdo de poeira e material particulado, especialmente
durante as atividades de remocgdo do piso existente, corte de materiais e movimentagdo de residuos.

4.1.6. A contratada deverd adotar medidas para minimizar a emissdo de ruidos, observando a legislacdo aplicavel e as restrigdes operacionais do local de
execugdo dos servicos.

4.1.7. Os residuos gerados durante a execugdo contratual deverdo ser segregados, acondicionados, transportados e destinados de forma ambientalmente
adequada, observando as diretrizes estabelecidas pela Resolugio CONAMA n2 307/2002 e demais normas correlatas.

4.1.8. Os residuos provenientes da remogdo do piso existente, restos de revestimentos, embalagens, papeldo, plastico, sobras de materiais, sacos de cimento,
sacos de argamassa, residuos de gesso, recortes de forro e demais insumos empregados deverdo receber destinagdo ambientalmente adequada, sendo vedado o
descarte em vias publicas, dreas verdes, terrenos baldios, corpos hidricos ou locais ndo autorizados.

4.1.9. Sempre que aplicavel, deverdo ser priorizadas alternativas de reutilizagdo e reciclagem dos residuos gerados durante a execug¢do dos servigos.
4.1.10. A contratada deverd adotar procedimentos destinados a prevengdo de vazamentos, derramamentos ou contaminagdes decorrentes da utilizagdo de
tintas, solventes, combustiveis, lubrificantes ou quaisquer outros produtos potencialmente poluentes.
4.1.11. Caso sejam utilizados produtos ou componentes de origem florestal, estes deverdo possuir procedéncia legal, em conformidade com a legislagdo
ambiental vigente.
4.1.12. Eventual impossibilidade técnica ou operacional de adogdo de solugdo ambientalmente mais adequada deverd ser devidamente justificada pela
contratada e submetida a avaliagdo da fiscalizagdo contratual.
4.1.13. A contratada deverd priorizar a utilizagdo de documentagdo em meio digital para comunicagdes, relatérios, registros e demais documentos relacionados
a execugdo contratual, reduzindo o consumo de papel, ressalvadas as hipdteses em que houver exigéncia formal de apresentagdo fisica.
4.1.14. Durante toda a execugdo contratual devera ser mantida rotina de limpeza e organiza¢do do local dos servicos, de modo a preservar condigdes
adequadas de higiene, seguranca e circulagdo.
4.1.15. Ao término dos servigos, a contratada deverd promover a limpeza completa do ambiente, removendo residuos, entulhos, embalagens, sobras de
materiais, sacos de cimento, sacos de argamassa e demais elementos decorrentes da execucdo contratual, deixando as dreas em perfeitas condiges de uso, higiene e
seguranca.

Subcontratacdao

4.2 Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual, tendo-se em consideracdo a finalidade de se garantir a qualidade técnica, manter a

responsabilidade integral do objeto contratado, assegurar a economicidade e transparéncia, e impedir a remuneragdo indevida por intermediagéo.

Garantia da contratagdo

4.3. N&do havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.
Vistoria
4.4. A avaliagdo prévia do local de execugcdo dos servicos é facultativa para o conhecimento pleno das condiges e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as
17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos e-mails colog.sp@ antt.gov.br e susi.silva@ antt.gov.br, bem como pelo telefone (11) 3556-4700.

4.5. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
4.7. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
4.8. A vistoria, para o licitante vencedor do certame, entretanto, serd obrigatdria para aferi¢do de medidas e situagdo do imdvel.
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigbes de execugdo
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias corridos ap6s a emissdo da Ordem de Servigo.
5.2 A execugdo do objeto compreendera a realizagdo de servicos comuns de engenharia destinados a adequagdo interna das salas 8 e 9 do Escritério Regional de

Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, localizado no Terminal Rodoviario do Tieté, contemplando a substitui¢do do revestimento de piso existente, implantacdo de sistema de forro
suspenso e execugdo dos servicos complementares necessarios a plena conclusdo da solugdo adotada.

5.2.1. Os servigos deverdo ser executados de forma planejada e sequencial, observando-se as condiges técnicas do ambiente e as interferéncias existentes
nas instalagGes elétricas, légicas, de climatizagdo e de combate a incéndio presentes no local.

5.2.2. A contratada deverad realizar vistoria técnica prévia no ambiente antes do inicio da execugdo, com a finalidade de verificar as condi¢des reais do local,
validar medidas, identificar interferéncias e confirmar as condigdes necessdrias a adequada execugdo dos servigos.

5.2.3. Antes da aquisi¢do e instalagdo definitiva do revestimento de piso, a contratada devera apresentar a fiscalizagdo contratual amostra do porcelanato a
ser fornecido, acompanhada das especificacdes técnicas do fabricante, para verificagdo da conformidade com os padrdes definidos pela Administracdo e com o
Manual de Padronizagdo dos Escritérios da ANTT.

5.2.4. A execugdo dos servigos de instalagdo somente podera ser iniciada apés a aprovagao formal da amostra pela fiscalizagdo contratual.
5.2.5. A eventual reprovacdo da amostra implicara sua substituigdo por outro material compativel, sem énus adicional para a Administragdo.
5.2.6. A execugdo deverd contemplar, no minimo:

e remocdo do piso existente;
e regularizagdo da base;
e fornecimento e instalagdo de revestimento em porcelanato;
e implantagdo de forro suspenso em gesso acartonado;
e execugdo de pintura das superficies impactadas;
e instalagdo de rodapés;
e adequacgdes de luminarias e infraestrutura complementar eventualmente impactadas;
® remocdo e reinstalagdo de equipamentos necessarios a execugdo;
e limpeza final e destinagdo adequada dos residuos gerados.
5.2.7. A contratada devera observar integralmente as diretrizes estabelecidas no Manual de Padronizagdo dos Escritérios da ANTT e as exigéncias operacionais

da administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM, incluindo regras de acesso, horarios autorizados para execugdo dos servigos, circulagdo de materiais e
apresentagdo prévia da documentagdo exigida.



5.2.8. Antes do inicio da execugdo, a contratada deverd apresentar a fiscalizagdo os documentos técnicos e operacionais exigidos, incluindo Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a execugdo dos servigos, devidamente recolhida junto ao conselho
profissional competente.

5.2.9. A contratada deverd manter responsavel técnico habilitado durante toda a execugdo contratual, observando as normas técnicas aplicéveis, as normas
de seguranca do trabalho e as exigéncias operacionais estabelecidas para execugdo de servigos no terminal rodoviario.

5.2.10. Os servigos deverdo ser executados com utilizagdo de materiais novos, de primeira qualidade e compativeis com as especificagdes técnicas da
contratagdo, sendo vedada a utilizagdo de materiais reutilizados ou em desacordo com os padr&es definidos pela Administragdo.

5.2.11. Durante a execugdo contratual, a fiscalizagdo podera solicitar ajustes, corre¢des ou adequagdes necessarias a perfeita execugdo dos servigos, devendo a
contratada promover as corre¢des indicadas sem O6nus adicional para a Administracdo quando decorrentes de falhas executivas, incompatibilidades ou
desconformidades técnicas.

5.2.12. Ao término da execugdo, a contratada devera realizar limpeza completa do ambiente, remogdo de entulhos e residuos gerados, bem como entregar os
ambientes em condig¢Ges adequadas de uso e funcionamento.

5.2.13. Caso ndo seja possivel cumprir os prazos estabelecidos, a contratada devera comunicar formalmente as razdes que justifiquem eventual atraso, para
andlise da Administragdo, observadas as hipéteses previstas na Lei n? 14.133/2021.

5.2.14. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho:

5.2.15. Os servigos deverdo ser executados de forma sequencial e organizada, observando-se as condig¢des existentes no ambiente, as exigéncias da
administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM e as orientagGes da fiscalizagdo contratual.

5.2.16. Inicialmente, a contratada devera realizar vistoria técnica no local para conferéncia das medidas, identificagdo de interferéncias e cronograma das
atividades.

5.2.17. Antes do inicio dos servigos, deverdo ser providenciados os procedimentos de liberagdo de acesso junto a administradora do terminal, apresentagdo da

documentagdo obrigatdria, emissdo de ART ou RRT de execugdo e adogdo das medidas de seguranga necessarias ao isolamento das areas de intervengao.

5.2.18. A execugdo compreenderd, no minimo, as seguintes etapas:

* remocdo do revestimento ceramico existente;

* remogdo de elementos eventualmente interferentes;

o regularizagdo e preparagdo das superficies;

e execugdo do novo revestimento em porcelanato;

e implantagdo da estrutura do sistema de forro;

e execugdo das adequagdes necessarias em luminarias e instalagdes impactadas;
e acabamentos finais;

e limpeza do ambiente e destina¢do adequada dos residuos gerados.

5.2.19. Os servigos deverdo ser executados com utilizagdo de materiais novos, equipamentos adequados e mdo de obra especializada, observando-se as
normas técnicas aplicéveis e as especificacdes definidas pela Administracdo.
5.2.20. Durante toda a execugdo, a contratada devera manter o ambiente organizado e adotar medidas destinadas a redugdo de poeira, ruidos e impactos
operacionais nas areas adjacentes.
5.3. Cronograma de realizagdo dos servigos:
5.4. O prazo de execugdo do objeto serd de até 30 (trinta) dias corridos, contados da aprovagdo, pela fiscalizagdo contratual, do cronograma de execugdo
apresentado pela contratada, da aprovagdo da amostra do piso a ser fornecido.
5.5. No prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da emissdo da Ordem de Servigo, a contratada deverd apresentar a fiscalizagdo o cronograma de execugdo dos
servigos, bem como a amostra do piso proposto para analise e aprovagdo.
5.6. O cronograma devera contemplar, no minimo, as seguintes etapas:
5.6.1. Mobilizagdo, vistoria técnica, emissdo de ART/RRT e liberacdo de acesso;
5.6.2. Remogio do piso existente e preparagdo das superficies;
5.6.3. Execug¢do do novo revestimento de piso em porcelanato;
5.6.4. Implantagdo do sistema de forro e adequagdes complementares;
5.6.5. Acabamentos finais, limpeza e entrega dos servigos.
5.7. A fiscalizagdo contratual tera o prazo de até 2 (dois) dias Uteis para analise e aprovagdo do cronograma e da amostra apresentada. Havendo necessidade de
ajustes, a contratada devera promover as corregdes solicitadas no prazo de até 2 (dois) dias Uteis.
5.8. O recebimento provisério sera realizado pela fiscalizagdo apds a conclusdo dos servigos e verificagdo preliminar da conformidade do objeto.
5.9. O recebimento definitivo ocorrera apds a corre¢do de eventuais pendéncias identificadas pela fiscalizagdo, na forma da legislagdo vigente.
5.10. O pagamento sera efetuado em parcela Unica apés o recebimento definitivo do objeto, observadas as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.
5.11. Os prazos poderdo ser ajustados pela fiscalizagdo contratual em razdo de exigéncias operacionais da administradora do terminal, caso fortuito, for¢ca maior

ou outras situagdes devidamente justificadas e aceitas pela Administragdo.
Local e horario da prestacdo dos servigos

5.12. Os servigos deverdo ser executados nas salas 8 e 9 do Escritdrio Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, localizado no Terminal Rodovidrio do Tieté, na
Avenida Cruzeiro do Sul, n? 1.800, Santana, Sdo Paulo/SP, CEP 02030-000.

5.13. Os servigos deverdo ser executados em horarios previamente autorizados pela administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM, observando-se
as restrigdes operacionais e regras de acesso aplicdveis ao local.

5.14. A definicdo dos horarios de execugdo sera realizada em conjunto com a fiscalizagdo contratual, a empresa Contratada e a administradora do terminal, de
forma a minimizar impactos as atividades administrativas da unidade, ao funcionamento do terminal e a circulagdo de usuarios.

5.15. Sempre que necessario, a execugdo podera ocorrer fora do horario comercial, inclusive em periodos noturnos, finais de semana ou feriados, sem 6nus
adicional para a Administragdo, caso tal medida seja exigida pela administradora do terminal ou necessaria a adequada execugdo dos servigos.

Rotinas a serem cumpridas
5.15.1. A execucgdo contratual observara as rotinas abaixo:

a) A contratada devera realizar vistoria técnica prévia no local de execugdo dos servigos, promovendo conferéncia das medidas, verificagdo das condi¢bes
fisicas do ambiente e identificagdo das interferéncias existentes nas instalagdes elétricas, logicas, de climatizacdo e de combate a incéndio.

b) Antes do inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera apresentar a fiscalizagdo o cronograma de execu¢do das atividades, a relagdo dos
materiais a serem empregados e amostra do porcelanato proposto, acompanhada das respectivas especificagdes técnicas do fabricante, para andlise e
aprovacdo da Administracdo. Apds a aprovacdo da ANTT e a obtencdo das autorizagcBes eventualmente exigidas pela administradora do Terminal



Rodoviario do Tieté — SOCICAM, a contratada deverd providenciar a emissdo da respectiva ART ou RRT e apresentar a documentagdo necessaria para
liberagdo do inicio dos servigos.

c) A contratada devera executar os servigos de forma sequencial e organizada, observando o cronograma estabelecido, as normas técnicas aplicaveis e as
diretrizes constantes do Manual de Padronizagdo dos Escritérios da ANTT.

d) Durante a execugdo dos servicos, deverdo ser adotadas medidas de protegdo e isolamento das dreas de intervengdo, visando garantir a seguranga dos
usudrios, trabalhadores e instalagdes existentes no local.

e) A contratada deverd utilizar materiais novos, de primeira qualidade e compativeis com as especificagdes técnicas definidas pela Administragdo, sendo
responsdvel pela adequada armazenagem, transporte e utilizagdo dos insumos empregados na execugdo.

f) Sempre que necessario, a contratada devera realizar adequagdes complementares relacionadas as lumindrias, acabamentos e demais elementos
impactados pela implantagdo do piso e do forro, assegurando a plena funcionalidade do ambiente ao término da execugdo.

g) A contratada deverd manter responsavel técnico habilitado durante toda a execugdo contratual, com registro ativo no conselho profissional
competente, acompanhando os servigos executados e atendendo as solicitagdes da fiscalizagdo.

h) Devera ainda prestar esclarecimentos técnicos sempre que solicitado pela fiscalizagdo contratual, bem como promover, sem 6nus adicional para a
Administragdo, as correcGes, ajustes ou adequagdes necessarias em caso de falhas executivas, desconformidades ou servigos executados em desacordo
com as especificagcGes estabelecidas.

i) Ao término dos servigos, a contratada deverad realizar limpeza completa do ambiente, remogao dos residuos gerados e entrega das dreas em condigbes
adequadas de uso e funcionamento.

5.15.2. O cumprimento dessas rotinas é condi¢do essencial para o aceite dos produtos e para a adequada execug¢do contratual.
Materiais a serem disponibilizados

5.16. Para a execugdo dos servigos, a Contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, insumos e mado de obra necessérios a
completa execugdo dos servigos, incluindo aqueles destinados a remogdo do piso existente, regularizacdo de superficies, instalagdo do novo revestimento em porcelanato,
implantagdo do sistema de forro, adequagdes complementares eventualmente necessérias e limpeza final do ambiente.

5.17. Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, compativeis com as especificagdes técnicas definidas pela Administragdo e em
conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

5.18. Também sera de responsabilidade da contratada o fornecimento dos equipamentos de protegdo individual — EPIs e demais itens necessarios a seguranca dos
trabalhadores e a adequada execugdo dos servigos.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.19. A demanda do drgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.20. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas técnicas e operacionais necessarias a execu¢do dos servigos de adequagdo das salas 8 e 9 do
Escritério Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, localizado no Terminal Rodoviario do Tieté, na Avenida Cruzeiro do Sul, n? 1.800, Santana, Sdo Paulo/SP, CEP 02030-
000 compreendendo servigos de substituigdo do revestimento de piso existente, implantagdo de sistema de forro suspenso e execucdo dos servicos complementares
necessarios a plena conclusdo da solugdo adotada.

5.21. Para fins de formulagdo da proposta comercial, as licitantes deverdo considerar areas aproximadas de 50 m? de piso e 48 m? de forro, para execucio dos
servigos, conforme levantamentos preliminares constantes dos documentos técnicos que integram a contratagdo.

5.22. As licitantes deverdo considerar que o ambiente atualmente possui piso ceramico existente a ser removido e ndo possui sistema de forro instalado,
apresentando instalagdes aparentes das redes elétrica, logica, climatizagdo e combate a incéndio, circunstancias que poderdo demandar adequagdes técnicas
complementares durante a execugdo.

5.23. Deverdo ser considerados na composi¢do dos custos da proposta todos os servigos, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos sociais,
tributos, transporte, logistica, mobilizacdo, desmobilizacdo, emissdo de ART ou RRT, bem como quaisquer outras despesas necessarias a completa e adequada execugdo do
objeto.

5.24. Também deverdo ser consideradas as exigéncias operacionais da administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM, incluindo procedimentos de
acesso, apresentagdo de documentagdo técnica e de seguranga, restricbes operacionais e eventual execugdo dos servigos em horarios especificos.

5.25. As licitantes deverdo prever em suas propostas todos os custos relacionados a remogdo e destinagdo adequada dos residuos gerados, prote¢do das areas
adjacentes, limpeza final do ambiente e recomposi¢do dos elementos eventualmente impactados durante a execugdo dos servigos.

5.26. A proposta devera considerar a execugdo integral dos servicos em conformidade com as especificacdes técnicas constantes deste Termo de Referéncia, do
Manual de Padronizagdo dos Escritérios da ANTT e das normas técnicas aplicaveis, ndo sendo admitida alegagdo posterior de desconhecimento das condigdes existentes no
local.

Especificagdo da garantia do servigo

5.27. A garantia da presente contratagdo seguird o Cédigo Civil, responsabilizando o contratado por eventuais vicios, defeitos ou descumprimento das obrigacdes
assumidas. A Administragdo poderd exigir a reparagdo, substituicdo ou indenizagdo por prejuizos decorrentes, assegurando a plena execugdo contratual. O prazo de
garantia dos servigos observara o disposto no Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078/1990), sem prejuizo do prazo de garantia aplicavel a obras de engenharia,
conforme o art. 618 do Cédigo Civil (Lei n2 10.406/2002).

Procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato

5.28. O Contratado deverd realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. 0 drgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido

inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrtato (Lei n?
14.133/2021, art. 121, caput).

6.7. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferirda a Administragdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 121, paragrafo 19).

Preposto

6.8. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em



relagdo a execugdo do objeto Contratado.
6.9. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto.

6.10. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara
outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagdo
6.11. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizagdo Técnica

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para serem cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragdo.

6.13. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo
do que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.14. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregdo.

6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para adotar as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato.

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou a prorrogacdo contratual.

6.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeigBes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.19. As disposigbes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no
que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

6.20. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.21. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando
ao gestor do contrato para tomar as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteraces e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangbes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
6.22.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administragdo.
6.22.7. enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo expressa
de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servigo.
6.23. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de mediato (IN 5/2017, art.
44, paragrafo 39).
7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto para fins de pagamento serad realizada pela fiscalizacdo contratual, mediante verificagdo do cumprimento das
especificagdes técnicas, da adequada execugdo dos servigos e do atendimento as condiges estabelecidas neste Termo de Referéncia.
7.2. O pagamento ficara condicionado a comprovagdo da efetiva execugdo dos servigos e ao recebimento do objeto pela Administragdo, ndo sendo admitido
pagamento por servigos ainda ndo executados, independentemente da vigéncia contratual.
7.3. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangBes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:
7.3.1. ndo produziu os resultados acordados;
7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas; ou
7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.4. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

a) cumprimento integral das especificagdes técnicas previstas no Termo de Referéncia e demais documentos da contratagdo;

b) execugdo dos servigos em conformidade com as normas técnicas aplicaveis e com as diretrizes estabelecidas no Manual de Padronizagdo dos Escritérios
da ANTT;

c) utilizagdo de materiais novos, de primeira qualidade e compativeis com as especificagdes exigidas;

d) cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de execugdo;

e) adequada execugdo dos servigos de remogao, instalagdo, acabamento e limpeza final do ambiente;

f) regularidade da documentagdo técnica exigida, incluindo ART ou RRT de execugio;

g) atendimento as exigéncias operacionais e de seguranga estabelecidas pela administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM;

h) corregdo de falhas, inconformidades ou pendéncias identificadas pela fiscalizagdo dentro dos prazos estabelecidos;



i) manutencdo da organizacdo, limpeza e seguranca das dreas durante a execugdo dos servigos;
j) entrega final dos ambientes em condigdes adequadas de uso, funcionamento e acabamento.

Recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagdo da prestagdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico.
7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter administrativo.
7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, serd considerado para fins de faturamento o periodo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagdo escrita
da Contratada.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.13. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisério.

7.14. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.
7.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execuc¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.17. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregdes.
7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagGes apresentadas;
7.17.4. Comunicar a empresa para emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo e
7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo.
7.18. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no
instrumento de cobranga.
7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidagdo
7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis

por igual periodo, nos termos do art. 72, §32 da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacbes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

l- o prazo de validade;
- a data da emissdo;

- os dados do contrato e do érgdo contratante;

V- o periodo respectivo de execugdo do contrato;
V- o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacgdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.
7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.
7.26. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencgdo das condigdes de habilitagdo exigidas;
7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no dmbito do érgdo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com a

Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.



7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. N&do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para serem acionados os meios pertinentes e
necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) de corre¢io monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.35. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.36. O Contratado, regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.37.
Reajuste
7.38. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 02/06/2026.

Cessdo de Crédito

7.39. As cessbes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.39.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.39.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Ges de habilitagdo por parte do Contratado (cedente),

a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario,
bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.39.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo
do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.39.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do Contratado.
7.40. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n2 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por
esta regidas.
8. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;
8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave;
8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.
8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratdria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia;

8.2.4.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementagdo ou reposigdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

“gr

8.2.5. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagdo.

8.2.6. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “ ¢”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor
da contratacdo.

8.2.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “ b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagdo.



8.2.8. Compensatodria, em substituicdo a multa moratdria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor da

contratagdo.
8.2.9. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “ a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 7% (sete por cento) do valor da contratagdo.
8.3. A aplicagdo das sangOes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.
8.4. Todas as sang¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
8.6. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da

perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
8.8.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegagdo de desconhecimento das comunicagGes a eles comprovadamente enviadas.
8.9. Na aplicacdo das sangGes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.
8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também

sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética
dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangBes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos
as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da
Lei n2 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o Contratado possua com o mesmo érgdo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELE(;AO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECU(;I\O
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1. 0O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de DISPENSA DE LICITACAO, na forma eletrdnica, com fundamento na hipétese do
art. 75, inciso Il da Lei n® 14.133/2021, que culminard com a sele¢do da proposta de MENOR PRECO POR ITEM.

9.2. A adogdo da modalidade pregdo decorre do enquadramento do objeto como servico comum de engenharia, nos termos do art. 62, inciso XXI, alinea “a”, da
Lei n? 14.133/2021, considerando que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado e normas
técnicas aplicaveis.

Regime de Execugdo

9.3. O regime de execugdo do objeto serd de empreitada por prego global, considerando que os servigos possuem escopo previamente definido, quantitativos
estimados e solugdo integrada, sendo mais adequada a contratagdo por valor certo e total para execugdo integral do objeto.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.4. Tratando-se de servigos servigo comum de engenharia executado sob o regime de empreitada por prego global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o
valor global estimado para a contratagdo.

9.4.1. O licitante provisoriamente vencedor devera apresentar, por meio eletronico, planilha or¢gamentaria contendo o valor global da proposta, os
quantitativos e os respectivos pregos unitdrios, em conformidade com o modelo de planilha elaborado pela Administragdo, para fins de andlise de exequibilidade e
compatibilidade dos pregos ofertados.

9.4.2. Os pregos unitarios apresentados deverdo ser compativeis com os valores referenciais utilizados pela Administracdo, elaborados com base na Tabela do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil — SINAPI, considerando-se as composicdes de custos aplicaveis ao Estado de Sdo Paulo.

9.4.3. O valor global da proposta deverd contemplar todos os custos necessarios a plena execucdo do objeto, incluindo materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, encargos sociais, tributos, transporte, logistica, emissdo de ART ou RRT, mobilizagdo, desmobilizagdo, destinagdo de residuos e demais
despesas incidentes sobre a execugdo contratual.

9.4.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas que apresentarem valores incompativeis com os custos minimos necessdrios a adequada execugdo dos
servigos, observados os critérios previstos na Lei n2 14.133/2021 e nas normas aplicaveis.

Exigéncias de habilitagdo
9.5. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério
nacional;

9.7. Empresdrio individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da

autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;



9.9. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.2
77, de 18 de margo de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz;

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Consércio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
(art. 279 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa
lider, responsdvel por sua representagdo perante a Administragdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de

declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

9.24. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participag¢do na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.25. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos dois Ultimos exercicios sociais , ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da
aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.27. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido, para fins de habilitagdo:

9.27.1. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado da contratagdo para o periodo de doze meses, tendo por base o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis do
ultimo exercicio social; e

9.27.2. Patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo para o periodo de doze meses, por meio da apresentagdo do balangco
patrimonial e demonstragbes contdbeis do ultimo exercicio social;

9.28. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagdo;

9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contébil

Digital - ECD ao Sped.

9.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.32. Declarag¢do do fornecedor, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentagdo da proposta ndo é superior ao patrimonio liquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

9.32.1. a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao Ultimo exercicio social; e



9.32.2. caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10%
(dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverd apresentar justificativas.

9.33. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

Qualificagdo Técnica

9.34. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagbes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
contratagdo.

9.34.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declara¢do formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das
condigBes e peculiaridades da contratagdo.

9.35. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em plena validade;

9.35.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de
instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.36. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratagdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certidGes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

9.36.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas
minimas:

9.36.1.1. contrato (s) que comprove (m) a experiéncia minima de 02 (dois) anos do licitante na prestagdo dos servigos, em periodos sucessivos ou ndo,
sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;

9.36.1.2. contrato (s) que comprove (m) a execugdo, pelo licitante, de servigos (servigos comuns de engenharia) que envolvendo até 50% (cinquenta por
cento) da quantidade de servigos objeto deste Termo de Referéncia.

9.36.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagdo.

9.36.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.36.4. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos.

9.36.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secunddria especificadas no contrato social
vigente.

9.37. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hédbeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.38. A apresentagdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte serd admitida,
desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n? 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagdao Técnico-Profissional

9.39. Apresentagdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.39.1. Para o engenheiro civil ou arquiteto e urbanista: servigos de instalagdo ou substituicdo de revestimento de piso, instalagdo de forro e adequagdo de
ambientes internos administrativos, comerciais ou similares.

9.39.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (§ 62 do art. 67 da Lei n2 14.133, de 2021)

9.40. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes
previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.2 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade.

9.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposi¢des gerais sobre habilitagio

9.42. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

9.43. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.44. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.45. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.46. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

Documentagdo complementar para cooperativas
9.47. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.47.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da
Lei n. 5.764, de 1971;

9.47.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.47.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;
9.47.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
9.47.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
9.47.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa:

9.47.6.1. ata de fundagdo;

9.47.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;



9.47.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.47.6.4. editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.47.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunies seccionais;
9.47.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagdo; e

9.47.6.7.

ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei,
de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contrata¢do, que é o maximo aceitavel, é de RS 42.518,14 (quarenta e dois mil quinhentos e dezoito reais e quatorze centavos),
conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1.

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
11.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

|- Gestdo/unidade: 393001;
Il- Fonte de recursos: 1052000016;
1l - Programa de trabalho: 26.125.3108.21D0.0001;

IV - Elemento de despesa: 339047-10 e 339039-05; e
V- Plano interno: NOVOCT.
12. DISPOSICOES FINAIS
12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

NOME: SUSI ANE SUAREZ DA SILVA MATRICULA/SIAPE: 1514500

(assinado eletronicamente)
SUSI ANE SUAREZ DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

NOME: CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ MATRICULA/SIAPE: 3431775

(assinado eletronicamente)
CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

NOME: VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO MATRICULA/SIAPE: 3520953

(assinado eletronicamente)
VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

APROVACAO DE TERMO DE REFERENCIA PELA GERENCIA

NOME: ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE MATRICULA: 1622216

(assinado eletronicamente)
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE

Gerente de Recursos Logisticos Substituta

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

NOME: EDUARDO JOSE MARRA .
MATRICULA/SIAPE: 1533949

Considerando as justificativas apresentadas pelo setor demandante no documento por meio do qual solicita a abertura de processo licitatério em questdo e no Termo de

Referéncia, e tendo em vista que este contempla os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliagdo do custo pela Administragdo com a contratagdo e os elementos

técnicos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para caracterizar o objeto a ser contratado e orientar a execugao e fiscalizagdo contratual, assim como os
demais elementos obrigatdrios pertinentes exigidos no art. 62, XXIll, c/c art. 40, §12, da Lei n2 14.133/2021, APROVO o referido documento.

(assinado eletronicamente)
EDUARDO JOSE MARRA

Superintendente de Gestdo Administrativa

ANEXO |



Estudo Técnico Preliminar (SEI n2 42951953)

ANEXO Il

Manual de Padronizagdo dos Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT nos Terminais Rodoviarios (SEI n2 43282230)

ANEXO lll

Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratacdes de pequeno valor - art. 95, inciso |, da Lei n. 14.133/2021, Orientacdo Normativa n° 84, de 17 de maio de 2024)

1. FORMALIZACAO DA CONTRATAGAO

1.1. O adjudicatdrio terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de sua convocagdo, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato, Nota de Empenho e
Ordem de Servigo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas.

1.2. O prazo poderad ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo.
1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatério implica no reconhecimento de que:
1.3.1. O referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposi¢bes da Lei n? 14.133/2021;

1.3.2. O Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital ou ao Aviso de Dispensa Eletronica, no Termo de Referéncia e em seus anexos, conforme
Termo de Ciéncia e Concordéancia (Anexo VI).

2. VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é aquele estabelecido no Termo de Referéncia, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 6 (seis) meses, contados do (a) da assinatura do instrumento equivalente ao contrato.
3. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
3.1. Sdo obrigagdes do Contratante:
3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
3.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as
mais adequadas;

3.1.4. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigGes estabelecidos no Termo de Referéncia;
3.1.7. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.8. Cientificar o dérgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cdes pelo
Contratado;

3.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

3.1.9.1. A Administragdo tera o prazo de 5 dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

3.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto contratual, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

4.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

4.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposigdes do Termo de Referéncia e deste Anexo, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

4.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

4.1.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes
de contingéncia cabiveis.

4.1.7. Ndo contratar, durante a vigéncia da contratagdo, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

4.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

4.1.8.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.1.8.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

4.1.8.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
4.1.8.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.1.8.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela
contratagdo, por todas as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

4.1.10. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

4.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos



trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

4.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.13. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia contratual.

4.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

4.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

4.1.16. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no trabalho;
4.1.17. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;

4.1.18. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de
idade, observada a legislagdo;

4.1.19. Ndo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.20. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

4.1.21. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo,
ou para a qualificagdo, na contratacdo direta;

4.1.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo;

4.1.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

4.1.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do objeto;

4.1.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

4.1.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de segurang¢a do Contratante;

4.1.27. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execug¢do dos servigos;

4.1.28. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides,
sem necessidade de nova autoriza¢do do Contratado.

4.1.29. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

4.1.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.1.31. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.
4.1.32. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.1.33. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

4.1.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

4.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na contratagdo,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

4.1.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas do Contratante.

4.1.37. Adotar as providéncias e precauges necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

4.1.38. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
4.1.39. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

4.1.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

4.1.42. O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

4.1.43. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.43.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

4.1.43.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporério,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

4.1.43.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.43.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.44. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.

4.1.45. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

4.1.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.46.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legisla¢do



correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.46.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

4.1.47. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os
custos correspondentes.

4.1.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorregBes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

4.1.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam
necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

5. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

5.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da licitagdo ou da
contratagdo, a partir da apresentagdo da proposta no certame, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.
5.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

5.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimind-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacGes legais ou contratuais e somente enquanto ndo
prescritas essas obrigacdes.

5.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por
garantir sua observancia.

5.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo
formulados.

5.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagées acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para
efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

5.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

5.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente,
em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendages, editadas na forma da LGPD.

5.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
6. DA EXTINCAO CONTRATUAL
6.1. A contratagdo serd extinta quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto .

6.2. Se as obrigagBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para a contratagdo.

6.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
6.3.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
6.3.2. podera a Administracdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual

6.4. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, mediante justificativa formal de que ndo dispde de créditos or¢amentarios
para sua continuidade ou de que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem .

6.5. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orcamentdrios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que
ocorra com 6nus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

6.6. A contratagdo poderd ser extinta antes de cumpridas as obriga¢des nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

6.6.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
6.6.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se n3o restringir sua capacidade de concluir o objeto.
6.6.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
6.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
6.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
6.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
6.7.3. IndenizagGes e multas.

6.8. A contratacdo poderd ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

7. DOS CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos .

8. ALTERACOES

8.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

8.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratagdo e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

8.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

8.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do Contratante, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8.5. Registros que ndo caracterizam alteragdes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da

Lei n? 14.133, de 2021.
9. FORO

9.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em Brasilia/DF, para dirimir os litigios que decorrerem da execugio contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133, de 2021.

ITEM REFERENCIA

1
1.1 SINAPI 90777
2

21 SINAPI 97328

ANEXO IV

PLANILHA ORGAMENTARIA - ESCRITORIO DE R
DESCRIGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL
Servigco de acompanhamento técnico Engenheiro Civil Junior - ART, licengas e alvaras
INSTALAGOES DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
Tubo em cobre flexivel DN 3/8" com isolamento para ramal de alimentag&do de ar condicionado (1 ponto)

2.2 SINAPI 103292 Tubo em cobre flexivel DN 5/8" com isolamento para ramal de alimentagéo de ar condicionado (1 ponto)

23 SINAPI 91926
24 SINAPI 89865

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm? anti-chama
Dreno de ar condicionado em tubo pvc soldavel (2 pontos)

2.5 SINAPI 100308 Servigo de desinstalagéo e instalagéo de ar condicionado - Mecénico de refrigeragdo (2 pontos)

3
3.1 SINAPI 97665

INSTALAGOES ELETICAS
Remocgao de luminarias

3.2 SINAPI 103782Luminaria tipo plafon de embutir 30x30cm 24W 4000K

33 SINAPI 91926
4

41 SINAPI 96114
42 CP-104598-1
43 SINAPI 98686
5

51 SINAPI 88484
52 SINAPI 88485

5.3 SINAPI 88496

5.4 SINAPI 88497

5.5 SINAPI 88488
5.6 SINAPI 88489

6

6.1 SINAPI 97913

6.2 SINAPI 99810

CP - Composig¢do propria
Codigo do
Item SINAPI
CP - 104598-1
COMPOSICAO 88316
COMPOSICAO 88256

Tipo ltem

INSUMO 45191
INSUMO 37595
INSUMO 37329

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm? anti-chama

FORRO E REVESTIMENTOS

Forro de gesso tabicado

Revestimento ceramico para piso (Piso em porcelanato acetinado retificado cinza 90x90cm para alto trafego e rejunte acrilico)
Rodapé em porcelanato acetinado cinza com 15cm do mesmo padréo e cor do piso a ser assentado e rejunte acrilico
PINTURA

Fundo selador acrilico aplicagdo manual em teto

Fundo selador acrilico aplicagdo manual em paredes

IAplicacdo e lixamento de massa latex em teto

IAplicagéo e lixamento de massa latex em paredes

IAplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto. (branco fosco)

IAplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes. (Acetinado branco lavavel)

ISERVICOS FINAIS

[Transporte com caminh&o basculante de 6m?, em via urbana em revestimento primario

Limpeza de piso ceramico, porcelanato.

TOTAL DA PLANILHA

Descrigao

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QU
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il

REJUNTE EPOXI

ANEXO V
Layout do Escritdrio (SEI n2 42951927)
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Por meio deste instrumento,

Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo n°........

documentos apresentados durante o processo de contratagéo.
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1l

gal ;

04/04

AGEWCIA HACKOMAL DE e s

ANEXO VI

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

(identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as disposigdes e obrigagdes previstas no Edital, no Termo de
, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informagdes e

Local-UF, ........ de ..o de 20......

(Nome e Cargo do Representante Legal)

Documento assinado eletronicamente por SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, Coordenador(a), em 30/06/2026, as 16:30, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art.
21, inciso I, da Instrucdo Normativa n® 22/2023 da ANTT.



https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=INM&numeroAto=00000022&seqAto=ATT&valorAno=2023&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=161&cod_menu=7797

sel: o

el Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, Analista Superior, em 30/06/2026, as 16:52, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no

art. 21, inciso II, da Instrugdo Normativa n® 22/2023 da ANTT.

(

e
DEI! @ Documento assinado eletronicamente por VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO, Especialista em Regulagdo, em 01/07/2026, as 09:37, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 21, inciso Il, da Instrugdo Normativa n® 22/2023 da ANTT.

assinatura
eletrbnica

(

e
I! @ Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE, Gerente Substituto(a), em 01/07/2026, as 12:34, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 21, inciso Il, da Instru¢do Normativa n2 22/2023 da ANTT.

[1*]

assinatura
eletrénica

o
DEI! @ Documento assinado eletronicamente por EDUARDO JOSE MARRA, Superintendente, em 03/07/2026, as 18:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 21,
inciso Il, da Instrucdo Normativa n2 22/2023 da ANTT.

assinatura
eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
L informando o cddigo verificador 43605017 e o codigo CRC 1DF9DBDF.

Referéncia:50500.021710/2026-58 SEI n2 43605017


https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=INM&numeroAto=00000022&seqAto=ATT&valorAno=2023&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=161&cod_menu=7797
https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=INM&numeroAto=00000022&seqAto=ATT&valorAno=2023&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=161&cod_menu=7797
https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=INM&numeroAto=00000022&seqAto=ATT&valorAno=2023&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=161&cod_menu=7797
https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=INM&numeroAto=00000022&seqAto=ATT&valorAno=2023&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=161&cod_menu=7797
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Estudo Técnico Preliminar 40/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50500.021710/2026-58

2. Descricao da necessidade

A Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT mantém o Escritério Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, localizado no
Terminal Rodoviario do Tieté, unidade destinada ao apoio as atividades finalisticas de fiscalizagéo e ao suporte administrativo.

As salas 8 e 9 do Escritério Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP apresentam necessidade de adequacdo de seus acabamentos
internos, especialmente em razdo do estado de conservagéo do revestimento de piso atualmente existente e da auséncia de sistema de
forro no ambiente.

O piso existente, composto por revestimento ceramico, apresenta sinais de desgaste decorrentes do uso continuo ao longo dos anos,
com aspecto visual incompativel com as condi¢bes atualmente adotadas nos ambientes administrativos da ANTT. Além dos aspectos
relacionados a conservacao, o revestimento existente possui caracteristicas distintas das previstas no padrdo institucional utilizado pela
Agéncia.

Verificou-se, ainda, que o ambiente ndo possui sistema de forro, permanecendo aparentes tubulagdes e instalagées das redes elétrica,
I6gica, climatizagdo e combate a incéndio. Essa condigdo compromete a organizagdo visual do espaco, dificulta a harmonizagao dos
ambientes e reduz a qualidade estética e funcional do local utilizado para o desempenho das atividades institucionais.

Nesse contexto, mostra-se necessaria a realizagdo de intervengdo destinada a substituicdo do revestimento de piso existente e a
implantacéo de sistema de forro, de modo a proporcionar melhores condi¢gdes de uso do ambiente, maior uniformidade visual, adequagao
aos padrdes institucionais da ANTT e melhoria das condi¢des gerais de funcionamento do espago administrativo.

A contratacdo devera observar as diretrizes estabelecidas no Manual de Padronizacédo dos Escritérios da ANTT, bem como as exigéncias
técnicas e operacionais da administradora do Terminal Rodoviario do Tieté, assegurando compatibilidade entre as interven¢des
propostas, as condi¢des existentes no local e os padrdes institucionais adotados pela Agéncia.

Quanto ao enquadramento do objeto, a presente contratagdo caracteriza-se como servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°,
inciso XXI, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021, por envolver interven¢des padronizaveis de adequacdo e manutencdo em ambiente
administrativo existente, cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagbes
usuais de mercado, normas técnicas aplicaveis e diretrizes institucionais previamente estabelecidas.

As intervengdes previstas ndo envolvem ampliacdo de area, construgdo de novas edificagbes, alteracdo estrutural, modificacdo de
sistemas construtivos essenciais ou incremento significativo da complexidade da edificagdo, restringindo-se a adequacao e melhoria de
acabamentos e condi¢des de uso dos ambientes administrativos existentes.

Dessa forma, o objeto possui caracteristicas predominantemente relacionadas a execucao de servigos de engenharia padronizados, com
especificacdes e padrdes de desempenho objetivamente definidos pela Administragédo, permitindo a selecao da proposta mais vantajosa
pelo critério de menor preco.

A solucdo pretendida visa assegurar condi¢cdes adequadas de uso dos ambientes, promover alinhamento visual com os padrdes
institucionais da ANTT e proporcionar infraestrutura compativel com o desempenho das atividades institucionais desenvolvidas no
escritorio.

A selegdo da proposta mais vantajosa sera realizada com base no critério de julgamento pelo menor preco, considerando tratar-se de
contratagdo cujas caracteristicas técnicas podem ser definidas objetivamente pela Administragao.

Por ndo se enquadrarem em nenhuma das hip6teses previstas no art. 23 da Lei n® 12.527/2011, as informacdes constantes dos autos
nado serdo classificadas como ultrassecretas, secretas ou reservadas.

A Lei n°® 14.133/2021 disples, como regra, que os atos praticados no processo licitatorio sdo publicos, mas que a publicidade podera ser
diferida quanto ao orgamento da Administragdo:
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Art. 13. Os atos praticados no processo licitatério sao publicos, ressalvadas as hipoteses de informgades cujo sigilo seja imprescindivel a
seguranga da sociedade e do Estado, na forma da Lei.

Paragrafo Unico: A publicidade sera diferida: [...]
Il - quanto ao orcamento da Administracdo, nos termos do art. 24 desta Lei.

Como no presente processo as informacdes nele inseridas ndo sdo imprescindiveis a seguranca da sociedade e do Estado, esta equipe
de planejamento destaca que seu or¢amento poderd ter publicidade imediata.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacao Regional de Apoio Logistico de SP Susi Ane Suarez da Silva

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Catalogo eletrénico de padronizacao

O Catalogo Eletrénico de Padronizagdo da Administragcao Publica Federal, mantido pelo Ministério da Gestao e da Inovagdo em Servicos
Publicos, tem como finalidade a padronizagdo de itens e servigos a serem contratados pela Administragdo Publica, conforme estabelecido
pela Lei n°® 14.133/2021 e pela Portaria SEGES/ME n° 938/2022.

Entretanto, até o presente momento, o referido catalogo ndo contempla solucéo especifica compativel com os servigos objeto desta
contratagdo, razdo pela qual ndo sera utilizado como referéncia direta para definigcdo do objeto.

Assim, as especificagBes técnicas, 0s quantitativos e os requisitos da contratacdo foram definidos com base nas necessidades
especificas da ANTT, nas diretrizes estabelecidas no Manual de Padronizagdo dos Escritorios da ANTT, nas exigéncias técnicas da
administradora do Terminal Rodoviario do Tieté e nas praticas usuais de mercado aplicaveis ao objeto.

A contratagcdo devera contemplar a execucédo de servicos comuns de engenharia destinados a adequagéo interna das salas 8 e 9 do
Escritério Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, compreendendo servicos de remogéo e substituicdo do revestimento de piso
existente, implantacéo de sistema de forro suspenso, adequagdes de iluminacéo, pintura dos ambientes, adequagfes para o sistema de
climatizagdo e demais intervenc¢des acessorias necessarias a plena execugdo da solugéo.

O piso atualmente existente, constituido por placas cerémicas, devera ser removido e substituido por piso em porcelanato acetinado
retificado na cor cinza, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Manual de Padroniza¢éo dos Escritérios da ANTT, anexo |
deste ETP, garantindo uniformidade visual entre os ambientes institucionais, resisténcia ao trafego e facilidade de manutencéo.

A execucdo do novo revestimento devera contemplar a preparagdo e regularizagdo da base existente, assentamento adequado das
pecas, aplicacéo de rejuntamento compativel com o material especificado e acabamento nivelado com os pisos adjacentes, assegurando
desempenho, durabilidade e seguranca na utilizagdo do ambiente.

Deverda ser previsto, ainda, o fornecimento e instalagdo de rodapés compativeis com o novo revestimento adotado, observando-se
padronizacao visual e acabamento adequado dos ambientes.

Quanto ao sistema de forro, considerando que o ambiente atualmente ndo possui forro instalado e apresenta instalagcdes aparentes das
redes elétrica, l6gica e de combate a incéndio, a contratagdo devera prever a implantacdo de forro suspenso em gesso acartonado
tabicado, com acabamento em pintura branca fosca, incluindo todos os elementos estruturais necessarios para sua fixagdo e a previsdo
de acessos técnicos para manutencgédo das instalages superiores.

A implantacao do forro devera observar as diretrizes estabelecidas no Manual de Padronizagdo dos Escritorios da ANTT, bem como as
exigéncias técnicas e operacionais da administradora do terminal rodoviario, devendo ser compatibilizada com as instalagGes existentes
no ambiente.

Sempre que a implantagdo do forro impactar o posicionamento das luminérias existentes, deverdo ser previstas as adequacdes
necessarias para recomposi¢do do sistema de iluminacao, incluindo fornecimento e instalacdo de luminarias compativeis com o novo
layout do ambiente, garantindo condi¢Bes adequadas de iluminancia, seguranca e funcionamento operacional.

A contratacdo devera contemplar, ainda, a execugédo de pintura das superficies impactadas pelas intervencdes, incluindo preparacédo das

superficies, aplicacéo de fundo preparador, massa de acabamento e pintura final compativel com os padrdes institucionais adotados pela
ANTT.
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Deverdo ser executadas as adequagdes necessarias a climatizagcdo dos ambientes, incluindo servigos de adequacao de pontos elétricos,
drenos, tubulacdes e reinstalacdo dos equipamentos existentes, sempre que necessario a compatibilizagcdo com o novo forro e com o
layout final dos ambientes.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do érgdo tem como base as caracteristicas técnicas e operacionais necessarias a execuc¢ao dos servicos de adequacao das
salas 8 e 9 do Escritério Regional de Fiscalizacdo — ESREGFIS/SP, localizado no Terminal Rodoviario do Tieté, na Avenida Cruzeiro do
Sul, n° 1.800, Santana, Sdo Paulo/SP, CEP 02030-000 compreendendo servigos de substituicido do revestimento de piso existente,
implantacéo de sistema de forro suspenso e execugéo dos servicos complementares necessarios a plena concluséo da solugéo adotada.

Para fins de formulacédo da proposta comercial, as licitantes deverdo considerar areas aproximadas de 50 m2 de piso e 48 m2 de forro,
para execucgdo dos servicos, conforme levantamentos preliminares constantes dos documentos técnicos que integram a contratagao.

As licitantes deverdo considerar que 0 ambiente atualmente possui piso ceramico existente a ser removido e ndo possui sistema de forro
instalado, apresentando instalagdes aparentes das redes elétrica, logica, climatizacdo e combate a incéndio, circunstancias que poderao
demandar adequagdes técnicas complementares durante a execucéo.

Deverao ser considerados, para composi¢do dos custos da proposta, todos os servigos, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de
obra, encargos sociais, tributos, transporte, logistica, emissdo de ART ou RRT, mobilizacdo, desmobilizagdo e demais despesas
necessarias a completa execucgédo do objeto.

Deverdo ser considerados, para composi¢do dos custos da proposta, todos os servigos, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de
obra, elaboracéo e apresentacdo do planejamento executivo contendo metodologia, cronograma e especificacdo dos materiais a serem
empregados, emissdo de ART ou RRT, encargos sociais, tributos, transporte, logistica, mobilizagdo, desmobilizacdo e demais despesas
necessarias a completa execugédo do objeto.

Também deverdo ser consideradas as exigéncias operacionais da administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM, incluindo
procedimentos de acesso, apresentacdo de documentagdo técnica e de seguranga, restricdes operacionais e eventual execugdo dos
servigos em horarios especificos.

As licitantes dever&o prever em suas propostas todos os custos relacionados a remog¢éo e destinacdo adequada dos residuos gerados,
protegdo das areas adjacentes, limpeza final do ambiente e recomposicdo dos elementos eventualmente impactados durante a execugao
dos servicos.

A proposta devera considerar a execucgdao integral dos servicos em conformidade com as especificagdes técnicas constantes deste Termo
de Referéncia, do Manual de Padronizacdo dos Escritérios da ANTT e das normas técnicas aplicaveis, ndo sendo admitida alegacéo
posterior de desconhecimento das condi¢des existentes no local.

Sustentabilidade

A contratada devera observar integralmente a legislacdo ambiental vigente e adotar praticas destinadas a prevengédo, mitigagao e reducéo
dos impactos ambientais decorrentes da execuc¢ao dos servigos.

Deverdo ser adotadas medidas voltadas a redugéo do desperdicio de materiais, ao uso racional de 4gua e energia elétrica e & otimizagao
dos recursos empregados na execucao contratual.

Os materiais utilizados deverdo, sempre que possivel, possuir adequada durabilidade, qualidade, eficiéncia e conformidade com as
normas técnicas aplicaveis, contribuindo para a ampliagdo da vida util dos elementos instalados e para a redugdo da necessidade de
futuras intervencgoes.

A contratada devera estabelecer procedimentos adequados para armazenamento, manuseio e transporte de materiais, evitando perdas,
desperdicios, danos aos produtos e impactos ao funcionamento do Terminal Rodoviario do Tieté.

Durante a execucao dos servigos, deverdo ser adotadas medidas destinadas a minimiza¢do da emissé@o de poeira e material particulado,
especialmente durante as atividades de remogéo do piso existente, corte de materiais e movimentacéo de residuos.

A contratada devera adotar medidas para minimizar a emissdo de ruidos, observando a legislacé@o aplicavel e as restricdes operacionais
do local de execucgéo dos servigos.

Os residuos gerados durante a execucdo contratual deverdo ser segregados, acondicionados, transportados e destinados de forma
ambientalmente adequada, observando as diretrizes estabelecidas pela Resolugcdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas correlatas.

Os residuos provenientes da remog¢do do piso existente, restos de revestimentos, embalagens, papeldo, plastico, sobras de materiais,
sacos de cimento, sacos de argamassa, residuos de gesso, recortes de forro e demais insumos empregados deverdo receber destinacéo
ambientalmente adequada, sendo vedado o descarte em vias publicas, areas verdes, terrenos baldios, corpos hidricos ou locais ndo
autorizados.
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Sempre que aplicavel, deverdo ser priorizadas alternativas de reutilizagdo e reciclagem dos residuos gerados durante a execucdo dos
Servicos.

A contratada devera adotar procedimentos destinados a prevenc¢édo de vazamentos, derramamentos ou contamina¢des decorrentes da
utilizagdo de tintas, solventes, combustiveis, lubrificantes ou quaisquer outros produtos potencialmente poluentes.

Caso sejam utilizados produtos ou componentes de origem florestal, estes deverdo possuir procedéncia legal, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente.

Eventual impossibilidade técnica ou operacional de adocdo de solugcdo ambientalmente mais adequada devera ser devidamente
justificada pela contratada e submetida a avaliagdo da fiscalizagdo contratual.

A contratada devera priorizar a utilizagdo de documentagdo em meio digital para comunicacdes, relatorios, registros e demais
documentos relacionados a execugdo contratual, reduzindo o consumo de papel, ressalvadas as hipéteses em que houver exigéncia
formal de apresentacéo fisica.

Durante toda a execucdo contratual deverd ser mantida rotina de limpeza e organizacdo do local dos servigos, de modo a preservar
condi¢Bes adequadas de higiene, seguranga e circulagao.

Ao término dos servicos, a contratada deverd promover a limpeza completa do ambiente, removendo residuos, entulhos, embalagens,
sobras de materiais, sacos de cimento, sacos de argamassa e demais elementos decorrentes da execucgdo contratual, deixando as areas
em perfeitas condi¢cdes de uso, higiene e seguranca.

Garantia da contratacao

Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo, tendo em vista a baixa complexidade do objeto, o reduzido prazo de execug¢do dos
servicos e o0 baixo risco associado a contratagdo, ndo se mostrando a medida necessaria para resguardar os interesses da
Administragdo, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

Garantia dos servigos

A garantia da presente contratacdo seguird o Coddigo Civil, responsabilizando o contratado por eventuais vicios, defeitos ou
descumprimento das obrigagGes assumidas. A Administracdo podera exigir a reparagdo, substituicdo ou indenizacdo por prejuizos
decorrentes, assegurando a plena execugao contratual. O prazo de garantia dos servigos observara o disposto no Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078/1990), sem prejuizo do prazo de garantia aplicavel a obras de engenharia, conforme o art. 618 do Cédigo Civil
(Lei n°® 10.406/2002).

Subcontratacdo

Nado sera admitida a subcontratacdo do objeto da presente contratagdo, considerando a natureza dos servicos e a necessidade de
controle direto da execucgéo por parte da empresa contratada, garantindo padronizacéo técnica, qualidade dos materiais empregados e
responsabilidade integral pela execucéo dos servicos.

A contratada devera executar diretamente todos os servigos previstos no objeto contratual, sendo integralmente responsavel pela
qualidade técnica dos servigos realizados, pelo cumprimento das normas técnicas aplicaveis e pelo atendimento as exigéncias
estabelecidas pela Administragdo e pela administradora do terminal.

Vistoria

E facultada as licitantes a realizacéo de vistoria prévia no local de execucdo dos servicos, com o objetivo de possibilitar o pleno
conhecimento das condigBes existentes, das interferéncias fisicas, das instalacdes aparentes e das caracteristicas do ambiente.

A vistoria mostra-se especialmente relevante em razdo da inexisténcia atual de sistema de forro e da presenga de tubulagdes aparentes
das redes elétrica, l6gica e de combate a incéndio, que poderdo demandar adequacgdes técnicas especificas.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

O Contratado devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante.

5. Levantamento de Mercado
Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas alternativas disponiveis no mercado relacionadas a execucgdo de

servigos de adequacgdo interna em ambientes administrativos, considerando critérios de padronizacgéo institucional, desempenho técnico,
durabilidade, facilidade de manuten¢éo, compatibilidade com as instalagdes existentes e viabilidade técnica de execucéo.
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As andlises realizadas contemplaram solug8es relativas ao revestimento de piso, implantagdo de sistema de forro e adequagbes
complementares necessarias as instalagdes dos ambientes.

Solucdao 1 - Execucdo das adequacdes pela administradora do terminal: Consiste na realizagdo das adequacdes pela
administradora do Terminal Rodoviario do Tieté, mediante eventual contratacdo ou execugéo direta por sua estrutura.

Embora pudesse reduzir a necessidade de contratacdo direta pela ANTT, ndo foram identificados instrumentos contratuais, obrigacdes
legais ou competéncias que imponham a administradora do terminal a execugédo das adequacgdes internas dos espagos ocupados pela
Agéncia.

Além disso, a Administragdo ndo possui controle sobre prioridades, prazos, especificacdes técnicas e custos envolvidos, tornando a
alternativa inviavel para atendimento da demanda.

Solucao 2 - Contratacdo de projeto de reforma para multiplas unidades da ANTT: Consiste na elaboracéo de projeto de reforma
abrangendo diversas unidades da ANTT, com posterior contratacdo conjunta das intervenc¢des necessarias.

Embora a solugdo possa apresentar ganhos de escala em situagdes que envolvam intervengfes complexas e padronizadas em diversas
localidades, ndo se mostra adequada para a necessidade especifica do ESREGFIS/SP, que possui demanda pontual, de baixa
complexidade e passivel de execugdo imediata.

A inclusdo da demanda em contratacdo mais ampla poderia postergar o atendimento da necessidade e comprometer a eficiéncia da
solugao.

Solucao 3 - Contratacdo de empresa especializada para execuc¢ao direta dos servicos de adequacao: Consiste na contratacdo
de empresa especializada para execucdo dos servicos de remocao do piso existente, instalacdo de novo revestimento em
porcelanato, implantacdo de forro e realizacao dos servicos complementares necessarios a adequacado das salas 8 e 9 do
ESREGFIS/ISP.

A solucédo permite atendimento direto da necessidade identificada, observancia dos padrdes institucionais da ANTT, controle da execugéo
pela Administragéo e definicdo clara dos custos, prazos e responsabilidades contratuais.

Além disso, trata-se de servico comum de engenharia amplamente disponivel no mercado, com diversas empresas aptas a sua execugao.
Conclusdo do levantamento de mercado

Apds andlise das alternativas, verifica-se que a Solugéo 3 representa a alternativa mais vantajosa sob 0s aspectos técnico, operacional e
econdmico, por possibilitar o atendimento integral da necessidade identificada, com prazo compativel, controle da execugdo pela
Administracdo e observancia dos padrdes institucionais da ANTT, motivo pelo qual se recomenda sua adogéo.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucao proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para execucéo de servicos comuns de engenharia destinados a
adequacéo interna das salas 8 e 9 do Escritério Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, localizado no Terminal Rodoviario do Tieté,
contemplando intervencdes voltadas a padroniza¢do visual, melhoria funcional e reorganizagdo das instalagbes do ambiente
administrativo.

A contratagdo compreenderd a remogdo do revestimento ceramico atualmente existente e a instalacdo de novo revestimento em
porcelanato acetinado retificado na cor cinza, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Manual de Padronizacdo dos
Escritérios da ANTT, bem como a implantacédo de sistema de forro suspenso em gesso acartonado tabicado com acabamento em pintura
branca fosca.

A solucédo contempla, ainda, a execucdo de servicos complementares necessarios a adequada compatibilizagdo das intervencdes,
incluindo adequacgdes do sistema de iluminacgéo, pintura das superficies impactadas, instalagdo de rodapés, adequagdes de infraestrutura
para climatizacdo e demais ajustes técnicos necessarios ao pleno funcionamento do ambiente apéds a execugédo dos servigos.

A implantacdo do novo sistema de forro permitira a organizagdo e compatibilizacdo das instalagcdes aparentes atualmente existentes no
teto, especialmente das redes elétrica, légica e de combate a incéndio, proporcionando melhor organizacdo visual do ambiente
administrativo e alinhamento aos padrdes institucionais adotados pela Agéncia.

A solugdo devera observar integralmente as diretrizes constantes do Manual de Padronizacdo dos Escritérios da ANTT, bem como as

exigéncias técnicas e operacionais estabelecidas pela administradora do Terminal Rodoviario do Tieté, incluindo requisitos relacionados a
segurancga, horarios de execug¢éo, documentacao técnica e compatibilizacdo das intervengdes com as instalagdes existentes no local.
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A execucdo dos servigos devera ocorrer com utilizagdo de materiais novos, de primeira qualidade e compativeis com as normas técnicas
aplicaveis, observando-se critérios de durabilidade, facilidade de manutencdo, seguranca e padronizacdo visual dos ambientes
administrativos.

A solucdo adotada mostra-se tecnicamente adequada para atendimento da necessidade administrativa identificada, por permitir a
modernizacéo e padronizagdo dos ambientes sem alteracédo substancial das caracteristicas estruturais do imovel, assegurando melhoria
das condig¢des funcionais, organizacionais e operacionais do espaco destinado ao desempenho das atividades institucionais da ANTT.

Ao final da execucdo, espera-se que os ambientes apresentem condi¢cdes adequadas de funcionalidade, conservagdo, organizacdo e

padronizagdo visual, proporcionando infraestrutura compativel com o desenvolvimento das atividades administrativas e de fiscalizagdo
realizadas no escritorio.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades necessarias para atendimento da demanda foi realizada com base no levantamento preliminar das areas
das salas 8 e 9 do Escritério Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, nos documentos técnicos disponiveis e nos quantitativos
constantes da planilha orcamentaria elaborada com base no SINAPI, apresentada a seguir.

Os quantitativos contemplam todos os servigcos, materiais e insumos necessarios a execucdo da solugdo proposta, incluindo a
substituicdo do revestimento de piso existente, a implantacéo de sistema de forro e 0s servicos complementares correlatos.

As quantidades estimadas foram definidas a partir das caracteristicas e dimensdes do ambiente, considerando as condigfes existentes e
as necessidades identificadas para a adequada execuc¢do dos servigos.

PLANILHA ORGCAMENTARIA - ESCRITORIO DE FISCALIZACIT\O DE DE TIETE - SP

ITEM| REFERENCIA DESCRIGA ;

ADMINISTRAGAO LOCAL
Servigo de acompanhamento RS
1.1 || SINAPI 90777 || técnico Engenheiro Civil Junior - h 25 143.60 R$ 179,50 || R$ 4.487,50
ART, licencas e alvaras '
2 INSTALAGOES DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
Tubo em cobre flexivel DN 3/8"
2.1 | SINAPI g732g | SO isolamento para ramal de m 5 | B | res744 | Rre287.10
alimentacgédo de ar condicionado 45,95
(1 ponto)
Tubo em cobre flexivel DN 5/8"
22 | SINAPI 103202 || SO iSolamento para ramal de m 5 | || rsosos | Rr$asas
alimentagdo de ar condicionado 77,56
(1 ponto)
2.3 || SINAPI 91926 Cabo de cobre ﬂgxwel isolado 2,5 m 40 R$ R$ 6,98 R$ 279,00
mm2 anti-chama 5,58
Dreno de ar condicionado em R$
2.4 || SINAPI 89865 m 20 R$ 29,78 R$ 595,50
tubo pvc soldavel (2 pontos) 23,82 $ 3
Servico de desinstalagdo e
instalac&o de ar condicionado - R$
2.5 || SINAPI 100308 . . ~ h 40 R$ 56,23 R$ 2.261,00
Mecénico de refrigeracéo (2 45,22
pontos)
3 INSTALAGOES ELETICAS
. . R
3.1 |[ SINAPI 97665 Remocéo de luminarias Unidade 9 2 fs R$ 3,41 R$ 30,71
Luminaria tipo plafon de embutir . R$
3.2 || SINAPI 103782 30x30cm 24W 4000K Unidade 15 36,95 R$ 46,19 R$ 692,81
3.3 || SINAPI 91026 || C@PO de cobre flexivel isolado 2,5 m 100 | B | Rrseos RS 697,5
mm?2 anti-chama 5,58
4 FORRO E REVESTIMENTOS
R
4.1 || SINAPI 96114 Forro de gesso tabicado m2 48 78:25 R$ 97,81 R$ 4.695,00
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TOTAL DA PLANILHA R$ 42.518,14

Revestimento cerdmico para piso RS
4.2 || CP-104598-1 | (Piso em porcelanato acetinado m2 50 157 25 R$ 196,56 || R$9.828,13
retificado cinza 90x90cm para ’
alto trafego e rejunte acrilico)
Rodapé em porcelanato
tinado ci 15cmd R
4.3 | SINAPI ggege [ 2¢°naco cinza com scm do m 50 $ | Ressos | R$4401,25
mesmo padréo e cor do piso a 70,42
ser assentado e rejunte acrilico
5 PINTURA
Fund lad ili licaga R
5.1 || SINAPI ggags | UNde sefadoracriiico aplicagdo m? 48 $ | rs796 | re3s220
manual em teto 6,37
5.2 || SINAPI sgags || Tundo selador acrilico aplicagdo m? 150 | B® | Rrse40 | Rr$96000
manual em paredes 5,12
Aplicagdo e li R
5.3 | SINAPI8g4ge [ APIcasao e lixamento de massa m2 48 ® | Reso91 | R$ 244380
latex em teto 40,73
Aplicagdo e li tod R
5.4 || SINAPI ggagy || /PcA¢40 € xamenio de massa m2 150 | % | re2815 | R$4.222,50
latex em paredes 22,52
Aplicacdo manual de pintura com RS
5.5 || SINAPI 88488 tinta latex acrilica em teto. m? 48 1818 R$ 22,73 R$ 1.090,80
(branco fosco) '
Aplicacdo manual de pintura com RS
5.6 || SINAPI 88489 | tinta latex acrilica em paredes. m2 150 15.12 R$ 18,90 R$ 2.835,00
(Acetinado branco lavavel) '
6 SERVICOS FINAIS
Transporte com caminh&o RS
6.1 || SINAPI 97913 basculante de 6m3, em via m3 x Km 200 301 R$ 4,89 R$ 977,50
urbana em revestimento primario '
Limpeza de piso ceramico, R$
6.2 || SINAPI 99810 m?2 80 R$ 10,83 R$ 866,00
porcelanato. 8,66

Coédigo
. . do e . . Custo [[Custo
Tipo do item || . Descricao Unidade||Coeficiente i
item Unit. || Total
SINAPI
REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES
CP - 104598-1 - M2 - - 157,25
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80X80 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

SERVENTE COM ENCARGOS

MPOSICA 1 H 1694 74 21
COMPOSICAO|[ 88316 COMPLEMENTARES 0,169 30, 5,
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO
COMPOSICAO|| 88256 COM ENCARGOS H 0,5348 35,41 | 18,94
COMPLEMENTARES

PISO EM PORCELANATO,
RETIFICADO, LISO,

INSUMO 45191 || MONOCOLOR, ACETINADO OU M2 1,0728 93,36 [(100,16
POLIDO, FORMATO MAIOR QUE
6400 CM2
INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO KG 9,13 2,46 |[ 22,46
AC Il
INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI KG 0,106 98,93 || 10,49

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 42.518,14
O preco estimado da contratacdo é R$ 42.518,14 (quarenta e dois mil quinhentos e dezoito reais e quatorze centavos).

A estimativa do valor da contratagdo foi elaborada com base em levantamento de custos realizado a partir das composicdes referenciais
constantes da Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI, conforme Anexo lll,
observando-se as diretrizes estabelecidas na legislagdo vigente e nas orientagdes aplicaveis as contratagBes publicas de servigcos
comuns de engenharia.

Para a composi¢cdo do or¢camento estimativo, foram considerados os custos relativos ao fornecimento de materiais, mdo de obra
especializada, equipamentos, ferramentas, encargos sociais, administracdo da obra, Beneficios e Despesas Indiretas — BDI e todos os
demais insumos necessarios a execugao integral dos servicos previstos.

A estimativa contempla os servicos de remoc¢do do piso cerdmico existente, regularizacdo de base, fornecimento e instalacdo de
revestimento em porcelanato acetinado retificado, implantacdo de forro suspenso em gesso acartonado tabicado, adequacdes de
iluminacéo, pintura das superficies impactadas, instalacdo de rodapés, adequacdes de infraestrutura para climatizagdo, remocéo e
reinstalacéo de equipamentos existentes, bem como demais servigcos acessorios necessarios a plena execugado da solugéo.

Foram adotadas, como referéncia, composi¢des oficiais vigentes do SINAPI para o Estado de S&o Paulo, em regime sem desoneragéo,
observando-se os parametros técnicos compativeis com a natureza dos servicos pretendidos.

Os quantitativos utilizados para elabora¢cdo da estimativa consideraram os levantamentos preliminares constantes dos documentos
técnicos da contratacdo, incluindo areas aproximadas de 50 m2 para revestimento de piso e 48 m2 para implantacdo de forro, além dos
guantitativos correspondentes aos servicos complementares previstos na solugdo adotada.

Registra-se que os quantitativos e valores apresentados possuem carater preliminar, podendo sofrer ajustes posteriores em razdo do
refinamento técnico da solucdo, da compatibilizacdo definitiva dos projetos e da consolidagdo final da planilha orcamentaria da
contratacao.

A seguir tabela com o valor estimado:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE VALOR VALOR
¢ MEDIDA UNITARIO || TOTAL

Emissao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
1 Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a - Servigo 01 R$ 4.487,50
execuc¢do dos servigcos

R$
4.487,50
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2 Execggéo de ad.e,q_uag:éo g a}dapta(_;éo das salas 8 e 9 no 29295 Servico o1
Terminal Rodoviario do Tieté R$ R$
38.030,64 || 38.030,64

R$

TOTAL
42.518,14

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solugéo proposta ndo se mostra tecnicamente adequada ao parcelamento, considerando a natureza integrada dos servigos previstos e
a necessidade de compatibilizagdo entre as diferentes intervencdes que compdem a adequacédo interna das salas 8 e 9 do Escritério
Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP.

Os servigos contemplam intervengdes interdependentes relacionadas a remocgéo e instalagdo de revestimento de piso, implantacdo de
sistema de forro suspenso, adequacgfes de iluminacéo, pintura dos ambientes, instalagcao de rodapés, adequacdes de infraestrutura para
climatizagdo e demais ajustes necessarios a conclusdo da solugéo adotada.

Embora os servigos possam ser individualmente identificados, sua execucdo demanda sequenciamento continuo e coordenacao técnica
unificada, de forma a assegurar compatibilidade entre as etapas executivas, padronizacdo dos acabamentos e adequada integracéo entre
0s sistemas e instalagfes existentes.

O parcelamento da contratacdo poderia resultar em dificuldades relacionadas a definicdo de responsabilidades entre diferentes
executores, especialmente em situagGes que envolvam interferéncias entre servicos, necessidade de retrabalho, ajustes decorrentes da
execucdo anterior ou correcao de falhas construtivas.

Além disso, a eventual contratacdo de multiplas empresas para execucao de etapas distintas poderia acarretar aumento dos custos
indiretos relacionados a mobilizagédo de equipes, administracéo contratual, logistica operacional e gerenciamento da execucéo, reduzindo
a eficiéncia da contratagdo e ampliando o prazo necessario para conclusdo das intervengdes.

A execucdo integrada da solugdo em lote Unico também contribui para melhor controle da qualidade dos servigos, uniformidade dos
acabamentos, racionalizagdo do cronograma executivo e minimizacdo dos impactos operacionais nas atividades administrativas
desenvolvidas no ambiente.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento da solugdo representa a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico,
operacional e econdmico, contribuindo para maior eficiéncia da contratagédo, adequada definicdo de responsabilidades e obtencédo do
resultado pretendido pela Administragéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o h& contrata¢cBes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Necessidade prevista e incluida no Plano de Contratagcdes Anual PCA 2025, deliberagdo n° 163, DE 19 de maio de 2025, no item 3.23 -
Servigos de implantagédo, instalagcdo, manutencéo, conservagéo, adaptacdo e/ou reforma de imdéveis ocupados, ou a serem ocupados por
setores da ANTT (Floriandpolis/Sao Luis/Tieté/Novo Rio/Brasilia etc.), o valor de R$ 2.000.000,00(dois milhdes de reais).

A presente contratacdo estd em consonancia com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel, alinhada ao atendimento das diretrizes de
sustentabilidade estabelecidas pelo Plano Diretor de Gestéo de Logistica Sustentavel 2024 - 2027, que fomenta "Incentivar a inovagéo e
a adocdo de melhores praticas nas compras e contragdes sustentaveis.".

Esta demanda esta alinhada, também, ao Planejamento Estratégico 2024/2030 da ANTT, conforme o objetivo "Fortalecer a imagem e a
identidade institucional".

O planejamento da contratagéo foi realizado com a ciéncia e observancia do Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de
Contratacdo, conforme parceria técnica entre Advocacia-Geral da Unido e o Ministério da Gestdo e Inovacdo em Servigos Publicos,
constante no link https://www. gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao /manuais/manual-fase-interna/guia-de-padronizacao-
dosprocedimentos-de-contratacao.pdf.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo pretendida tem por objetivo promover a adequagdo das condi¢des fisicas e funcionais das salas 8 e 9 do Escritorio
Regional de Fiscalizagdo — ESREGFIS/SP, contribuindo para a melhoria da organizacdo, conservagdo, padronizagdo visual e
funcionalidade do ambiente utilizado para o desempenho das atividades institucionais da ANTT.

Como beneficio direto, espera-se a substituicdo do revestimento cerdmico atualmente existente por piso em porcelanato compativel com
0 padrao institucional adotado pela Agéncia, proporcionando maior durabilidade, resisténcia ao trafego, facilidade de limpeza e melhor
condig&o de conservagdo dos ambientes administrativos.

A implantacdo do sistema de forro suspenso permitira a organizagdo e ocultacdo das instalagbes atualmente aparentes das redes
elétrica, loégica e de combate a incéndio, promovendo melhoria das condi¢6es visuais do ambiente, maior uniformidade estética e melhor
integracdo das infraestruturas existentes.

A solugdo também possibilitara a adequacdo dos ambientes as diretrizes estabelecidas no Manual de Padronizagdo dos Escritérios da
ANTT, promovendo alinhamento visual entre os espagos administrativos da Agéncia e fortalecimento da identidade institucional dos
ambientes utilizados pela Administragao.

Como beneficio operacional, espera-se a melhoria das condi¢des gerais do ambiente de trabalho, com impactos positivos na organizagdo
do espagco fisico, no conforto ambiental, na funcionalidade das instalacdes e na adequada utilizacdo das salas pelos servidores,
colaboradores e usuérios do escritdrio.

A execugdo integrada das intervencdes permitird ainda a adequagdo do sistema de iluminacdo, pintura das superficies impactadas e
reorganizagcdo das instalacdes existentes, contribuindo para maior funcionalidade, melhor aproveitamento do ambiente e melhores
condigbes de utilizacdo do espago administrativo.

A adoc¢édo de materiais adequados e de maior durabilidade contribuird para a redugdo da necessidade de manutengdes corretivas futuras,
promovendo maior previsibilidade de conservagdo predial e melhor aproveitamento dos recursos publicos ao longo da vida util dos
elementos instalados.

Adicionalmente, a contratacdo contribuird para a melhoria das condi¢cdes de seguranca e organizagdo das instalagdes técnicas existentes,
reduzindo a exposicédo de tubulagdes e componentes aparentes e proporcionando ambiente mais adequado as atividades administrativas
desenvolvidas na unidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo devera adotar as providéncias necessarias a adequada preparacéo da execugdo
dos servigos, assegurando o cumprimento das exigéncias técnicas, operacionais e de seguranca aplicaveis ao ambiente onde sera
realizada a intervencao.

A Administracdo devera promover interlocugdo prévia com a administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM, visando
confirmar as diretrizes técnicas e operacionais aplicaveis a execucdo dos servigcos, bem como verificar a atualizagdo dos manuais,
procedimentos e exigéncias relacionadas a realizagéo de intervencdes no local.

Sempre que necessario, deverdo ser adotadas providéncias internas para organiza¢do do ambiente, incluindo remanejamento temporario
de mobiliario, equipamentos e documentos existentes nas salas objeto da intervencao, de modo a viabilizar a execugéo dos servigos com
seguranga, eficiéncia e menor impacto possivel as atividades administrativas do escritério.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A execucdo dos servicos previstos podera gerar impactos ambientais de pequena magnitude, decorrentes principalmente das atividades
de remocdao do revestimento de piso existente, implanta¢do do sistema de forro suspenso, execuc¢édo de pintura e demais intervencdes
necessarias a adequagéo dos ambientes.

Dentre os possiveis impactos ambientais identificados, destaca-se a geracéo de residuos da construcao civil provenientes da retirada do
piso ceramico existente, sobras de materiais utilizados na instalacéo do forro, embalagens, residuos de pintura e demais materiais
descartados durante a execu¢do dos servicos.

Como medida mitigadora, devera ser prevista a adequada segregacéo, acondicionamento, armazenamento temporario, transporte e

destinacgao final ambientalmente adequada dos residuos gerados, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente, especialmente
com as normas aplicaveis a gestéo de residuos da construcéo civil.
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Outro impacto ambiental possivel refere-se a geragéo de poeira e particulas durante as atividades de remogédo do revestimento existente,
perfuracdes e preparacao das superficies, podendo ocasionar impactos temporéarios a qualidade do ambiente interno.

Como medida mitigadora, deverao ser adotados procedimentos adequados de controle de poeira, incluindo isolamento das areas em
execuc¢do, protecao dos ambientes adjacentes e utilizacéo de técnicas que minimizem a dispersdo de particulas durante os servigos.

Também podera ocorrer geragao de ruidos decorrentes da utilizagéo de ferramentas, equipamentos e atividades de remocéo e instalagéo
dos materiais.

Como medida mitigadora, os servigos deverdo ser executados em hordarios previamente autorizados pela administradora do terminal,
observando-se as condi¢des operacionais estabelecidas para o local, de forma a minimizar impactos aos usuarios, trabalhadores e
atividades desenvolvidas nas proximidades.

Adicionalmente, a contratacéo deverd priorizar a utilizacdo de materiais que apresentem durabilidade adequada, facilidade de
manutencdo e maior vida Util, contribuindo para a reducdo da necessidade de substituicGes frequentes e para o uso mais eficiente dos
recursos ao longo do ciclo de vida dos elementos instalados.

Sempre que possivel, deverdo ser utilizados materiais e insumos que atendam a critérios de sustentabilidade e normas técnicas
aplicaveis, bem como adotadas praticas destinadas a reducao do desperdicio de materiais durante a execugao dos servigos.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacdes levantadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratacdo pretendida mostra-se viavel
sob os aspectos técnico, operacional, econdmico e ambiental.

A necessidade da contratacdo decorre da existéncia de revestimento de piso em desacordo com o padréo institucional adotado pela
ANTT e da auséncia de sistema de forro nas salas 8 e 9 do Escritério Regional de Fiscalizacdo — ESREGFIS/SP, situagdo que mantém
aparentes as instalacdes das redes elétrica, légica e de combate a incéndio.

O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de solu¢des técnicas amplamente disponiveis e executaveis por empresas
especializadas, mediante utilizacdo de materiais padronizados e métodos executivos usuais para servicos comuns de engenharia.

A solucdo adotada mostra-se compativel com as diretrizes do Manual de Padronizacéo dos Escritérios da ANTT, com as condi¢Bes
técnicas do ambiente e com as exigéncias operacionais da administradora do Terminal Rodoviario do Tieté — SOCICAM.

Os quantitativos e custos estimados foram elaborados com base em levantamentos preliminares e em composi¢cdes referenciais do
SINAPI, proporcionando adequada previsibilidade orcamentéria para a contratacéo.

Os impactos ambientais identificados sdo de baixa magnitude e passiveis de controle mediante adogdo de medidas adequadas de
gerenciamento de residuos e execugdo dos servicos.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratacédo pretendida, recomendando-se o prosseguimento das etapas subsequentes da
contratacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SUSI ANE SUAREZ DA SILVA
COLOG/SP

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/06/2026 as 15:33:55.
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CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Membro da comissao de contratacao

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 10/06/2026 as 11:52:29.

VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 11/06/2026 as 10:48:18.
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