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MUNICIPIO DE CEREJEIRAS

Secretaria Municipal de Educacao
End.: Av. Sdo Paulo —N° 996 — Bairro Liberdade — CEP 76.997 — 000
Cerejeiras, Rondonia

DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DE DEMANDA - DOD

Demanda n® 026/2024

1. IDENTIFICACAO DO REQUISITANTE

Unidade Secretaria Municipal de Educacao

Requisitante SELL O CEEREY I Jéssica Alves Oliveira

E-mail semed@cerejeiras.ro.gov.br

Autorizacao Unidade Secretaria Municipal de Educacéo

Superior Gestor(a) Zenilda Terezinha Mendes da Silva

Dia da proposicéo 29/07/2024

2. IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO/AQUISICAO

Contratacdo de Empresa Especializada para a Execucdo de Servigos de Reforma (pintura)

da Escola Mundo da Crianga Tiago Panatto.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO/AQUISICAO

E de responsabilidade do Poder Publico realizar manutencio em espagos publicos com
finalidade de melhorar a qualidade da estrutura fisica do imével bem como conserva-lo,
tornando o ambiente mais agradavel e melhor sinalizado, proporcionando bem-estar as
pessoas que ali frequentam, trabalham ou transitam. O sucesso e a satisfacdo dos alunos de
uma instituicdo de ensino ndo dependem apenas de uma boa equipe pedagogica. A
infraestrutura também tem um papel essencial no processo de formacdo, além claro, de
garantir para os estudantes e para toda a comunidade escolar conforto, bem-estar e as
melhores condicOes para que o processo de ensino/aprendizagem se desenvolva de forma
positiva.

A contratacdo de servicos de reforma, principalmente pintura da Escola Mundo da Crianca
Tiago Panatto consiste no reparo e reestruturacdo das areas com o objetivo de resgatar a
qualidade, beleza, harmonia e 0 bem-estar do espaco, assegurando uma melhor qualidade de
vida e receptividade dos usudrios do espaco. Dentre todos 0s motivos que levam a essa

reforma predial, destacam-se o conforto e a valorizagdo do imovel. A reforma escolar
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compreende uma série de atividades que vado desde pintura, impermeabilizacdo e pintura de
calcadas. A pintura necessita de manutencdo em toda a edificacdo em partes externas e
internas, muitas areas apresentam-se estufadas, com bolor, descascamento e manchas nos
locais de escoamento de agua, assim como fissuras nas paredes que causam mal estar e com
aparéncia de desgaste e deterioracao.

Atualmente as instituicdes estdo proporcionando ambientes saudaveis, com condi¢es fisicas
e estruturais para um adequado trabalho educacional, colaborando para a saude e o conforto
das criancas e profissionais, fatores que refletem no bem estar e na auto-estima dos mesmaos.
Em paralelo com as condic@es fisicas e estruturais para o planejamento das atividades a
cumprir, a arquitetura da Instituicdo torna-se um ambiente cada vez mais acolhedor e
prazeroso para os alunos, e a servico da comunidade que a cerca. Na medida em que a
caracteristica do ambiente se torna marcante, supondo-se mudancas no rendimento do
trabalho da equipe e tornando o dia a dia da Entidade, ainda mais seguro e tranquilo. Cada
ano que passa, conseguimos adquirir uma maior experiéncia para continuarmos nossa jornada
de trabalho na modalidade infantil, na missdo de promover um espaco interessante, vibrante
e estimulador para as criancas e adolescentes, de forma que esses ndo encarem a Instituicdo
apenas para cumprir uma rotina didria, mas, sendo realmente um lugar agradavel e
confortdvel de convivéncia, através das realizacbes de diferentes atividades. Enfim, a
execucdo desta pintura se justifica pela necessidade de garantir a adequada manutencao diaria
na Entidade, que recebe criancas, e suas respectivas familias. Este investimento é importante
ndo apenas para a valorizacdo da educacdo, mas também, para o aproveitamento dos alunos

e responsaveis que se veem num ambiente conservado e acolhedor.

4. QUANTIDADE DE MATERIAL ou SERVICO A

CONTRATADO/ADQUIRIDO
Os valores apresentados a seguir foram calculados com base na Planilha Orcamentaria —
SINAPI FEV/2024.

O valor previsto para realizacdo dos servigos é de R$ 139.933,09 (cento e trinta e nove mil,
novecentos e trinta e trés reais e nove centavos), com BDI, conforme planilha orcamentaria
anexa.
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5. PREVISAO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTACAO DOS

SERVICOS/ENTREGA DOS MATERIAIS.

O prazo para execuc¢do da obra sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de emissdo da respectiva Ordem de Servico e/ou assinatura do contrato, devendo a
CONTRADA submeter a aprovacao da Prefeitura Municipal de Cerejeiras a sua proposta de

cronograma fisico-financeiro para a execucao da obra.

6. INDICACAO DOS MEMBROS PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

FUNCAO NOME
Integrante Requisitante Jéssica Alves Oliveira
Integrante Administrativo Elisdngela Bruna Sost

7. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA E

ENCAMINHAMENTO

A previsdo or¢camentaria esta prevista nos seguintes centros de custos:

08 — Secretaria Municipal de Educacao
020801 — Gabinete da Secretaria
12 — Educacéao
12361000820570000 — Manut. Da rede béasica de ensino Fundamental - FUNDEB
3.3.90.39.00.00.00 — Qutros servigos de terceiros — pessoa juridica
Fonte 1.540 — Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos

‘ 8. DESPACHO

Diante da demonstracdo prévia da necessidade da aquisicdo de materiais, devidamente

justificada pela area demandante, ratifico a indicacdo dos membros listados no referido
documento para composicdo da equipe de planejamento e fiscalizacdo, e determino ao
Departamento Administrativo as seguintes providéncias:

a) Detectada a viabilidade técnica e econdmica que devera estar demonstrada nos Estudos
Preliminares elaborados pela Comissdo de Planejamento da referida contratacdo e

3
Documento de Oficializacdo de Demanda — DOD

D: 534875 e CRC: 30F8DDFA




e
MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
Secretaria Municipal de Educacao
End.: Av. Sdo Paulo —N° 996 — Bairro Liberdade — CEP 76.997 — 000
Cerejeiras. Rondonia

considerando ainda a relevancia e oportunidade, em relacdo aos objetivos estratégicos e as
necessidades da Area Requisitante, fica determinada a abertura do processo pela Area
Administrativa.
Autorizado o prosseguimento da aquisicao/servi¢o. Encaminhar a Equipe de Planejamento
para elaboragdo dos estudos preliminares, respeitados os tramites legais.

Cerejeiras, 29 de julho de 2024.

Elisangela Bruna Sost
Integrante Administrativo

Jéssica Alves Oliveira
Autoridade Requisitante
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