METODOLOGIA CONSTRUTIVA
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INTRODUCAO

O presente memorial enfoca o Projeto Executivo de Servico de adequacéo fisica da
Lavanderia do Hospital Municipal S&o Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagéo
de 4 unidades de Exaustores Axial inclusive coifas.

Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e
complementar os elementos contidos no projeto grafico e especificagdes visando assim o

perfeito entendimento das instalagdes projetadas.

Qualquer modificacdo que eventualmente se torne necessaria s podera ser executada
apos prévia autorizacdo da fiscalizacdo, ou por quem por ela delegada. Tais modificacGes
deverdo ser cadastradas e indicadas nos desenhos especificos, sendo de responsabilidade da

contratada a apresentacdo de um “As-Built” ao final da execugdo dos servigos.

Para produtos e materiais das marcas e fabricantes especificados neste
METODOLOGIA CONSTRUTIVA, o PROPRIETARIO podera admitir o emprego de por

mesma equivaléncia técnica, desde que ouvida previamente a FISCALIZACAO.

DISPOSICOES GERAIS
Todos os materiais a empregados nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes estipuladas nestas Especificacdes, salvo

disposicao expressa e diversa estabelecida nos servicos cujas prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, a quem caberad impugnar o seu emprego, quando em desacordo com

as Especificagdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado

com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagdo, depois de convenientemente

autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obra
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até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, verificacdo da sua perfeita

correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pela fiscalizagdo, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servigo atinente ao assunto, sendo
expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que néo satisfagam a

estas Especificacoes.
CRITERIOS DE ANALOGIA

Se as circunstancias ou condic6es locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados neste Caderno, a substituicdo obedecera ao disposto nos itens
subseqlientes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, da
Fiscalizacdo, para cada caso particular e serd regulada pelo critério de analogia definido a

sequir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalente se
desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na

Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca
se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas nao apresentam as mesmas caracteristicas

exigidas na Especifica¢do ou no Servico que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver

compensacao financeira para as partes, ou seja, 0 proprietario ou o construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processard com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, o proprietario ou o construtor,

conforme contrato.

O critério de analogia referido seré estabelecido em cada caso pela fiscalizagdo, sendo

objeto de registro no “Diério de Obras”.
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Nas especificacdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, a caracteristica de uma analogia, ficando a distin¢do em ter equivaléncia

ou semelhanca subordinada o critério de analogia estabelecido conforme item anterior.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca sera efetuada em
tempo oportuno pelo Construtor, ndo admitindo o proprietario, em nenhuma hipotese, que dita
consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacao

contratual.

O prazo global para execuc¢do de todos os servicos e obras, ndo podera ser superior a 30

(TRINTA) dias corridos a contar do inicio dos trabalhos.

Os cronogramas da obra conterdo 30 (TRINTA) etapas, com prazo entre uma e outra de
30 (TRINTA) dias corridos.

O pagamento do preco global e obras especificadas neste METODOLOGIA
CONSTRUTIVA seré efetuado em 30 (TRINTA) prestacOes calculadas percentualmente sobre
o dito preco e estabelecidas no cronograma fisico - financeiro aprovado pelo CONTRATANTE,
com intervalos de vencimentos de aproximadamente 30 (trinta) dias corridos, obedecendo aos

percentuais contidos no cronograma fisico-financeiro anexo a nossa proposta

O RECEBIMENTO DEFINITIVO ocorrerda 30 (TRINTA) dias ap6és o
RECEBIMENTO PROVISORIO, corrigidos eventuais defeitos e imperfeicdes da obra.

GARANTIA: Devera o CONSTRUTOR efetuar GARANTIA junto a instituicdo
bancaria no valor de 5% do montante a ser contratado, nas modalidades previstas em lei,

devendo ser entregue ao Administracdo Municipal copia do comprovante de contratacao.

ORGANIZACAO DESTE METODOLOGIA CONSTRUTIVA / AUTORIA PROJETOS
EXECUTIVOS:

1 - METODOLOGIA CONSTRUTIVA E PLANILHA ORCAMENTARIA:
ENGENHEIRO:
CREA/RO:

D: 557330 e CRC: 43FDCOAA



2 —-PROJETO DE ARQUITETURA:

3 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA:

4 — PROJETO ELETRICO/TELEFONICO:

5 — PROJETO DE INSTALACOES DE AGUA FRIA, SANITARIAS,
AGUAS PLUVIAIS:

6 — PROJETO DE FUNDAGCOES:
ENG° ESTRUTURAL:
CREA/RO:
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01 - PRELIMINARES

CASO O ADQUIRENTE DESTE PACOTE LICITATORIO NAO POSSUA
ALGUM (UNS) DOS DETALHES PADROES MENCIONADOS NESTE METODOLOGIA
CONSTRUTIVA, PROJETOS OU PLANILHAS COMPONENTES, PEDIMOS DIRIGIR-SE
AO ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA RECEBE-LO (S).

EVENTUAIS DUVIDAS PODERAO SER ESCLARECIDAS DENTRO DO PRAZO
REGULAMENTAR, SOB O SEGUINTE DIRECIONAMENTO:

- RELATIVO AO PROJETO DE ARQUITETURA, BEM COMA

METODOLOGIA  CONSTRUTIVA E  QUANTITATIVOS A ELE

RELACIONADOS: ROL ANTERIOR.

A obra projetada, concernente ao Prédio da Administracdo Municipal de
Cerejeiras/RO.

A érea citada no paragrafo precedente tem por finalidade, apenas caracterizar a
magnitude da construcdo, sem que possa servir de base para cobranga, por parte do
CONSTRUTOR, de servigos extraordinarios.

O CONSTRUTOR devera submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo
habil, amostras e/ou catadlogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnacéo
dos trabalhos porventura executados.

Todas as especificacbes de materiais caracterizados nesta especificacdo, que admitam o

uso de produto "similar", deveréo ter prévia aprovacio da FISCALIZACAO.

Todos os projetos deverdo ser atualizados por ocasido da concluséo dos servigos ("AS
BUILT™) no mesmo padrdo recebido neste pacote licitatério, constando todas as possiveis
mudancas decorrentes da execucdo da obra, sendo estes entregues a FISCALIZACAO DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Serdo obedecidas todas as normas de seguranca vigentes no pais e especialmente as
seguintes:

NB 252/82 - Seguranca na execuc¢ao de obras e servi¢os de construcao;

ID: 557330 e CRC: 43FDCOAA
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NB 598/77 - Contratagéo, execugao e supervisdo de demoligoes;
NR 1 - Disposices gerais;

NR 18 - Obras de construcéo, demolices e reparos.

O construtor devera analisar todos os projetos e ratificar a concordancia entre eles. Em
caso de divergéncia consultar a fiscalizagio ANTES DO INICIO A OBRA.

Seguem anexo neste METODOLOGIA CONSTRUTIVA, especificacbes
complementares, detalhes padrdo etc. Caso haja duvida acerca de algum item, o construtor

devera reportar-se, tempestivamente, a fiscalizacéo.

Todos os materiais e equipamentos ndo relacionados no orcamento e especificados nos
Projetos e Cadernos de Encargos serdo fornecidos pelo Administracdo Municipal ou licitados
a parte, conforme orientacéo da FISCALIZACAO.

Quaisquer divergéncias que possam ocorrer entre os elementos que fazem parte
desta obra (Projetos, METODOLOGIA CONSTRUTIVA, Orgamentos), deverdo ser
comunicados ao Administracdo Municipal, para que sejam tomadas as devidas

providéncias.
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02 — IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

A obra devera ser obrigatoriamente, legalizada junto aos 6rgdos competentes: CREA,
PREFEITURA, INSS, etc. Devera ser encaminhada coOpia dos documentos
comprobatdrios a0 ADMINISTRACAO MUNICIPAL, antes da primeira medigio de
servicos, juntamente com copia do recolhimento dos encargos sociais devidos da obra,
referentes a0 més anterior de cada medicéo. Ao final da obra devera ser fornecida pelo
CONSTRUTOR, a CND (Certiddo Negativa de Débito) do INSS.

Seré obrigatorio o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos operérios.
Para tanto, a CONSTRUTORA, fara toda a divulgacdo/orientacao, inclusive com placas
alusivas a seguranca do trabalho, bem como fornecer os equipamentos e os materiais de

primeiros socorros.

Devera ser fornecida alimentacéo para os operarios, pelo menos uma refeicao por dia,
guardando o minimo de saude e higiene, a qual devera ser inspecionada periodicamente
pela FISCALIZACAO.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionadas,

especificadas e fornecidas pelo CONSTRUTOR, de acordo com seu plano de construcao.

Todos os funcionarios da CONSTRUTORA deverao utilizar o uniforme da empresa

durante o horério de trabalho, bem como portar cracha de identificacdo pessoal.

Sera exigida a permanéncia de engenheiro residente, visando o bom desenvolvimento
dos trabalhos, além do relacionamento com a administracéo da dependéncia, funcionarios
e FISCALIZACAO da obra.

A obra devera ser dotada dos equipamentos minimos para seu perfeito

desenvolvimento, tais como: andaime metalico, serra elétrica, etc.

TAPUME:
Tapume: devera ser previsto, em madeirite resinada 6mm, altura 2,40 m, para que seja

isolada a area em obras.

¥D: 557330 e CRC: 43FDCOAA
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Todo tapume sera pintado com tinta PVA, na cor branca, com a fixacdo de cartazes
cujos detalhes serdo fornecidos oportunamente pela FISCALIZACAO.

Todos os deslocamentos de materiais e operarios serdo por conta da CONTRATADA.

Todas as demolicbes / remocOes / retiradas deverdo ser executadas pelo
CONSTRUTOR, conforme Projeto de ARQUITETURA, dentre outros:

03 - MOVIMENTACAOQO DE TERRA

03.01 - TIPO: Escavacdo mecanica

A escavacdo compreende a remocdo dos diferentes tipos de solo, desde a superficie
natural do terreno, até a cota especificada no projeto. Os equipamentos a serem utilizados
deverdo ser adequados ao tipo de escavagédo. A escava¢ao mecanica de valas com profundidade
além de 4,00 metros devera ser feita com escavadeira hidraulica. Ao iniciar a escavacdo, a
CONTRATADA devera ter feito a pesquisa de interferéncias, para que nao sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam
na éarea atingida pela escavacdo ou proxima a esta. Se a escavacdo interferir nas galerias ou
tubulacbes, a CONTRATADA executara 0 escoramento e a sustentacdo destas.
Mesmo autorizada a escavacdo, todos os danos causados as propriedades serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
Quando a escavagdo tiver atingido a cota indicada no projeto, serdo feitas a regularizacdo e a
limpeza do fundo da vala. Esta operacdo s6 podera ser executada com a vala seca ou com a

agua do lencol freatico totalmente deslocada para drenos laterais, junto ao escoramento.
03.02 - TIPO: Solo compactado

O reaterro devera ser efetuado por camada de solo fofo n&o superior a 30cm,

devidamente apiloado para a sua compactacao.

04 - FUNDACOES

04.01. Consideracoes Iniciais
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PROGRAMACAO DE OBRA
Devera ser feita uma programacdo dos trabalhos, por etapas, com a aprovacdo da

fiscalizacdo da Administracdo Municipal.

MAO DE OBRA
Toda a médo-de-obra, responsaveis técnicos e fiscais envolvidos devera ser qualificada

e certificada por 6rgdos competentes.

LIVRO DIARIO DE OBRA

Todas as ocorréncias no decorrer da obra deverdo ser registradas diariamente no livro
“DIARIO DE OBRA”. Este devera ser feito em duas vias, sendo uma destinada a fiscalizagio
da obra, que a recolhera diariamente, e outra que sera rubricada pela fiscalizacdo e entregue a
contratada. A aprovacgao dos materiais utilizados na obra devera ser registrada no diério de obra
pela fiscalizag&o.

PRIORIDADE DA METODOLOGIA CONSTRUTIVA E DAS COTAS
Em caso de divergéncia entre projeto, orcamento e METODOLOGIA
CONSTRUTIVA, prevalece a METODOLOGIA CONSTRUTIVA. No projeto, entre cotas e

medidas de escala, prevalecem as cotas.

MATERIAIS
Todo material utilizado na obra devera ter uma descrigdo técnica na embalagem ou um

laudo técnico de instituicdo reconhecidamente idénea e com competéncia técnica para tal.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificacdes dos servicos, descritas abaixo, contemplardo conjuntamente a
execucdo das obras de construgédo do prédio. A planilha do preco orcado da obra esta separada
em itens de servigcos por pavimento, para proporcionar maior facilidade nas medigdes dos

Servigos executados.

SERVICOS PRELIMINARES

INSTALACAO DA OBRA
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A obra terd todas as instalagdes provisorias necessarias ao seu bom funcionamento, tais
como: tapumes, alambrados, barracdo, escritdrio local, sanitéarios, &gua, energia elétrica, etc.,
respeitando o disposto nos desenhos e o contido na Norma regulamentadora da ABNT NR-18,
relativamente a "tapumes e plataformas de protecao”.

A Contratada, por sua conta, fara a instalacdo de andaimes metalicos nos locais
necessarios de acordo com a Norma regulamentadora, tomando todos os cuidados para a
protecao das esquadrias e das pessoas que circulam nas imediacdes, atraves de protecao lateral
de tela.

A armazenagem temporaria de materiais destinados a obra serd feita em &rea externa
ao prédio.

N&o serad permitida a ampliacdo do canteiro de obras, devendo a contratada limitar o
estoque de materiais a capacidade de armazenagem disponivel e estabelecer rigido controle de
carga e descarga, de modo a ndo causar prejuizo a fluidez do trénsito no entorno do prédio.

Serdo de uso obrigatdrio e disponiveis no canteiro de obras em quantidade e tamanhos
adequados todos os equipamentos de protecédo individual referidos na Norma regulamentadora
da ABNT NR-16, tais como:

- capacetes de seguranca,

- protetores faciais, auriculares, mascaras e 6culos de seguranca,

- luvas e mangas de protecdo,

- botas de borracha ou PVC e calcados de couro, cintos de seguranca.

Havendo necessidade de instalacdo de transporte vertical de materiais, 0 mesmo sera
executado de acordo com o preconizado pela Norma reguladora NR-18, respeitados os limites
do canteiro de obras. E expressamente proibido o transporte simultaneo de cargas e pessoas.

Em locais determinados pela fiscalizacdo serdo colocados, pela contratada, extintores
de incéndio para protecdo do canteiro de obras.

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pela contratada para prevenir riscos de
incéndio nas dependéncias em obras do prédio ou no canteiro de obras. Podera a fiscalizacéo,
sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e
depdsitos de materiais que oferecam risco de incéndio as obras.

E responsabilidade da contratada a guarda dos materiais, ferramentas e a seguranca do

edificio em funcéo da obra, devendo disponibilizar vigilancia permanente no mesmo.

DEMOLICOES E REMOCOES

Consideracdes Gerais

24D: 557330 e CRC: 43FDCOAA
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* As demolig¢des sdo reguladas, quanto a seguranga e medicina do trabalho, pela Norma
regulamentadora NB-03.

» Todas as demolig¢des (previstas ou julgadas necessarias no decorrer da obra) serdao
efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados para serem evitados
danos a terceiros e com todas as garantias de preservagao do imovel.

* Inclui-se nas demoligdes aludidas no item anterior a retirada das linhas existentes de
energia elétrica, agua, rede de esgoto, etc., respeitadas as normas e determinacdes das empresas
concessionarias e das reparticdes publicas competentes.

» As demoli¢des indicadas em planta, tais como pisos, assoalhos, paredes divisdrias,
abertura de rasgos para instalaces, demolicdo de instalacGes elétricas, telecomunicagdes, agua
e esgoto, serdo efetuadas manualmente ou com auxilio de equipamentos leves.

» Os materiais reaproveitaveis (portas, janelas, grades, divisorias leves, pisos, assoalhos,
loucas, metais sanitarios, material elétrico e hidraulico, etc.) remanescentes das demoligdes e
que, a critério da equipe técnica, ndo serdo reempregados na Reforma no prédio, serdo
transportados, as expensas da contratada, para local designado pela fiscalizacao da obra.

* Nao serdo permitidas demoli¢des, ainda que parciais, de qualquer elemento que integra
a edificacdo, salvo quando expressamente indicado no projeto arquitetonico ou liberado pela
fiscalizacéo.

* Nos locais onde o projeto prevé demolicGes ou retirada temporéaria de algum elemento,
deverdo ser calculados e providenciados pela contratada os eventuais escoramentos necessarios
a sustentacdo de partes da edificacdo, de modo a prevenir desabamentos ou demolicGes
excessivas.

» Sempre que a retirada de tubulagdo ou rede de infra-estrutura implicar na suspensdo
do funcionamento de instalacdes em areas nao interditadas da Faculdade, tal fato devera ser
comunicado a fiscalizacdo para que, previamente a suspensdo aludida, seja providenciada a
ciéncia aos atingidos.

* A suspensao de funcionamento referida no item anterior sera sempre acompanhada da
comunicagdo do prazo méximo de interrupg&o.

 Sempre que for constatada a existéncia de rede de infra-estrutura ativa em area a ser
demolida, tal fato devera ser comunicado imediatamente a fiscalizacéo, para que dé ciéncia a
equipe técnica, a quem compete a definicdo do procedimento a ser adotado.

* As instalacOes: elétrica, de ar condicionado, rede de dados, telefonia e hidro - sanitarias
dever&o ser totalmente removidas e 0s equipamentos e materiais oriundos da remocao deverdo

ser transportados as expensas da contratada, para local determinado pela fiscalizacao da obra.

ID: 557330 e CRC: 43FDCOAA
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* Quando solicitado, a contratada devera coletar amostras de materiais oriundos de
demolicgdo, as quais deverdo ser entregues identificadas quanto a natureza do material e a
localizac@o de onde foram retirados.

» Sempre que necessario poderao ser utilizados, como auxiliar nos trabalhos, os dados
de cadastro e levantamentos fotograficos que se encontram no escritério da equipe técnica.

* Quando constatada a existéncia de material ou técnica construtiva diferente do que ¢é
usual em edificacbes de época e caracteristicas do prédio, devera haver comunicacdo a
fiscalizacéo, para que dé ciéncia do fato a equipe técnica, cabendo a esta definir o procedimento
a ser adotado.

» As faces externas das paredes externas deverdo ser lavadas através de hidro -
jateamento. Suas faces internas, bem como as paredes internas, deverdo ser raspadas para
remocao de placas e particulas soltas, tomados todos os cuidados para proteger pinturas murais
eventualmente existentes que venham a ser localizadas.

* A estrutura de madeira de entre - piso e forro dos pavimentos, bem como o assoalho e
forro, deverdo ser removidos, salvo as estruturas de entre - piso, assoalhos executados em etapa
anterior e por decisdo de projeto venham a ser mantidas, conforme projeto executivo.

* O revestimento dos frisos danificados ou comprometidos pela agdo das intempéries
deveré ser totalmente removido.

* Para a recuperacdo de rebocos, deverdo ser realizadas exploragdes e analises para
reconstrucdo de traco semelhante aos originais nas seguintes partes: embasamento, pano de
fundo das fachadas, platibanda, cimalhas e diferentes molduras e ornamentos.

* Deverdao ser removidos os revestimentos em reboco das paredes divisorias em
alvenaria (nas duas faces das paredes internas e face interna das paredes externas) que estiverem
em contato com a fundacao do prédio (Subsolo) até uma altura de 50cm com relacdo aos pisos

externos.

03 INSTALACOES ELETRICAS

03.01 — Alimentacao Dos Quadros De Distribuicao

03.01.01- TIPO: Caixa de Alvenaria 1/2 Tijolo 100 X 100 X 100 cm, Inclusive Tampa
Espessura 5 cm, Escavacao, Lastro de Concreto Espessura 10 cm e Reaterro

24D: 557330 e CRC: 43FDCOAA
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Serdo executadas caixas de alvenaria de tijolos a singelo nas dimensdes e
quantidades indicadas em Projeto hidrosanitario, chapiscadas e revestidas interna e
externamente em argamassa de cimento e areia, fundo em lastro de concreto magro,
com declividade para o escoamento, canaleta de fundo executada em argamassa,

com tampa de concreto armado, fck=15 MPa., conforme detalhe em projeto.

03.01.02 — TIPO: Caixa de Passagem em A¢o Galvanizado de Embutir 20x20x10cm
A CONTRATADA devera fornecer e instalar caixa de passagem em ago

galvanizado de embutir em parede de alvenaria nas dimensdes 20 x 20 x 10 cm.

03.01.03 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv — 6 mm?
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
0,6/1Kv na bitola 6 mm?, para alimentacdo dos quadros de distribui¢do, conforme

especificado no projeto de instalacdes elétricas.

03.01.04 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv — 10 mm?2
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
0,6/1Kv na bitola 10 mm?, para alimentac&o dos quadros de distribuicdo, conforme
especificado no projeto de instalagdes elétricas.

03.01.05 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv — 16 mm?2
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
0,6/1Kv na bitola 16 mm?, para alimentac&o dos quadros de distribui¢cdo, conforme

especificado no projeto de instalacGes elétricas.

03.01.06 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv — 25 mm?
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
0,6/1Kv na bitola 25 mm?, para alimentag&o dos quadros de distribuigéo, conforme

especificado no projeto de instalagdes elétricas.

03.01.07 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv — 35 mm?2
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
0,6/1Kv na bitola 35 mm?, para alimentag&o dos quadros de distribuigéo, conforme

especificado no projeto de instalagOes elétricas.
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03.01.08 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv — 50 mm?2
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
0,6/1Kv na bitola 50 mm2, para alimentacdo dos quadros de distribui¢do, conforme

especificado no projeto de instalagdes elétricas.

03.01.09 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv — 95 mm?2
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
0,6/1Kv na bitola 95 mm?, para alimentac&o dos quadros de distribuigcéo, conforme

especificado no projeto de instalagdes elétricas.

03.01.10 — TIPO: Eletroduto de Ferro Galvanizado 3” (enterrado), inclusive Conexdes,
Escavacéo, Colchédo de Areia e Reaterro
A CONTRATADA deveréa fornecer e instalar conforme indica¢do no projeto de
instalagbes elétricas eletroduto de ferro galvanizado 3”, inclusive conexdes,
escavacdes, colchdo de areia e reaterro.
O acoplamento dos componentes devera ser feito através de bolsas lisas, por
simples encaixe.
O tubo devera ser assentado sobre colchdo de areia em vala com profundidade
conforme especificado no projeto de instalacoes elétricas.
A vala devera ser aterrada com material reaproveitado e compactado manualmente

com mago em camadas de 20 cm.

03.01.11 — TIPO: Eletroduto de PVC Roscavel 3” (enterrado), inclusive Conexoes,
Escavacdo, Colchdo de Areia e Reaterro
A CONTRATADA devera fornecer e instalar conforme indicacdo no projeto de
instalagoes elétricas eletroduto de PVC roscavel 3”, inclusive conexdoes,
escavacoes, colchdo de areia e reaterro.
O acoplamento dos componentes devera ser feito através de bolsas lisas, por
simples encaixe.
O tubo devera ser assentado sobre colchdo de areia em vala com profundidade
conforme especificado no projeto de instalacdes elétricas.
A vala devera ser aterrada com material reaproveitado e compactado manualmente

com mago em camadas de 20 cm.
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03.02 — Quadros De Distribuicdo
03.02.01 — TIPO: Quadro de Distribuicdo Metalico (QLF-01)

03.02.02 — TIPO: Quadro de Distribuicdo Metalico (QLF-02)
A CONTRATADA devera fornecer e instalar quadros de distribuicdo metalicos de
embutir com barramento trifasico In=1002, barramento neutro, barramento de terra,
capacidade para 24 disjuntores, padrdo IEC, equipado com disjuntores, DR’s e
protetores de surto, conforme diagrama unifilar constante no projeto de instalagdes
elétricas.

03.02.03 — TIPO: Quadro de Distribuicdo Metalico (QLF-03)
A CONTRATADA devera fornecer e instalar quadros de distribuicdo metalicos de
embutir com barramento trifasico In=100?, barramento neutro, barramento de terra,
capacidade para 32 disjuntores, padrdo IEC, equipado com disjuntores, DR’s e
protetores de surto, conforme diagrama unifilar constante no projeto de instalacdes

elétricas.

03.02.04 — TIPO: Quadro de Distribuicdo Metalico (QF- AC 01)
A CONTRATADA devera fornecer e instalar quadros de distribuicdo metalicos de
embutir com barramento trifasico In=1762, barramento neutro, barramento de terra,
capacidade para 40 disjuntores, padrdo IEC, equipado com disjuntores, DR’s e
protetores de surto, conforme diagrama unifilar constante no projeto de instalacdes

elétricas.

03.02.05 — TIPO: Quadro de Distribuigdo Metalico (QF- AC 02)
A CONTRATADA devera fornecer e instalar quadros de distribuicdo metalicos de
embutir com barramento trifasico In=1502, barramento neutro, barramento de terra,
capacidade para 28 disjuntores, padrdo IEC, equipado com disjuntores, DR’s e
protetores de surto, conforme diagrama unifilar constante no projeto de instalagdes

elétricas.

03.02.06 — TIPO: Quadro de Distribuicdo Metélico (QGBT)
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A CONTRATADA devera fornecer e instalar quadros de distribuigdo metalicos de
embutir com barramento trifasico In=460A, barramento neutro, barramento de
terra, capacidade para 12 disjuntores, padrdo IEC, equipado com disjuntores, DR’s
e protetores de surto, conforme diagrama unifilar constante no projeto de

instalacOes elétricas.
03.03 - lluminacéo E Tomadas

03.03.01 — TIPO: Ponto de Luz
Serdo executados pontos de luz, conforme projeto de instalacdes elétricas
energizados, inclusive eletroduto e conexdes em PVC, caixa de passagem e fiacdo

completa, para alimentacdo de luminarias.

03.03.02 — TIPO: Ponto de Relé Fotoelétrico
Seré executado ponto de relé fotoelétrico, conforme projeto de instalacdes elétricas
energizados, inclusive eletroduto e conexdes em PVC, caixa de passagem e fiacao

completa, para alimentacédo de relé fotoelétrico.

03.03.03 — TIPO: Ponto de Tomada Simples 2P + T, 25A, 127-250V, 100W, Pino
Redondo

03.03.04 — TIPO: Ponto de Tomada Simples 2P + T, 25A, 127-250V, 250W, Pino
Redondo

03.03.05 — TIPO: Ponto de Tomada Simples 2P + T, 25A, 127-250V, 600W, Pino
Redondo

03.03.06 — TIPO: Ponto de Tomada Simples 2P + T, 25A, 127-250V, 1000W, Pino
Redondo

03.03.07 — TIPO: Ponto de Tomada Simples 2P + T, 25A, 127-250V, 1200W, Pino
Redondo
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03.03.08 — TIPO: Ponto de Tomada Simples 2P + T, 25A, 127-250V, 1050W, Pino
Redondo

03.03.09 — TIPO: Ponto de Tomada Simples 2P + T, 25A, 127-250V, 4200W, Pino
Redondo
Serdo executados pontos de tomadas, conforme projeto de instalacBes elétricas
energizados, inclusive eletroduto e conexdes em PVC, tomada com placa, caixa de

passagem e fiacdo completa, para alimentacdo de tomadas.

03.03.10 — TIPO: Ponto de Forca para Bomba D agua
Serdo executados pontos de de forca para bombas d agua, conforme projeto de
instalacBes elétricas energizados, inclusive eletroduto e conexdes em PVC, caixa

de passagem e fiagdo completa, para alimentacdo dos pontos.

03.03.11 — TIPO: Ponto de Interruptor Automatico com Sensor de Presenca
Serdo executados pontos de interruptor automatico com sensor de presenca,
conforme projeto de instalagfes elétricas energizados, inclusive eletroduto e
conexdes em PVC, interruptor com placa, caixa de passagem e fiacdo completa,

para alimentacéo de interruptores.
03.03.12 — TIPO: Ponto de Interruptor Simples de Embutir 10A-250V, 1 tecla
03.03.13 — TIPO: Ponto de Interruptor Simples de Embutir 10A-250V, 2 teclas

03.03.14 — TIPO: Ponto de Interruptor Simples de Embutir 10A-250V, 3 teclas
Serdo executados pontos de interruptor simples de embutir, conforme projeto de
instalagbes elétricas energizados, inclusive eletroduto e conexdes em PVC,
interruptor com placa, caixa de passagem e fiacdo completa, para alimentacdo de

interruptores.

03.03.15 — TIPO: Luminaria de Embutir para Lampadas Fluorescentes 2 x 32 W com
Aletas, inclusive Lampadas e Reator
Serdo fornecidas e instaladas, conforme projeto de instalagdes elétricas, luminéria

de embutir com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
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refletor facetado em aluminio anodizado brilhante de alta pureza e refletancia,
inclusive lampadas fluorescentes 2 x 32W e reator eletronico com alto fator de
poténcia.

03.03.16 — TIPO: Luminaria de Embutir para Lampadas Fluorescentes 2 x 16 W sem
Aletas, inclusive Lampadas e Reator
Serdo fornecidas e instaladas, conforme projeto de instalagfes elétricas, Luminéria
de embutir com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
refletor facetado em Aluminio anodizado brilhante de alta pureza e refletancia,
inclusive lampadas fluorescentes 2 x 16W e reator eletronico com alto fator de
poténcia.

03.03.17 — TIPO: Luminaria de Embutir para Lampadas Fluorescentes 2 x 32 W sem
Aletas, inclusive Lampadas e Reator
Serdo fornecidas e instaladas, conforme projeto de instalagdes elétricas, luminéria
de embutir com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
refletor facetado em Aluminio anodizado brilhante de alta pureza e refletancia,
inclusive lampadas fluorescentes 2 x 32W e reator eletronico com alto fator de
poténcia

03.03.18 — TIPO: Luminaria de Sobrepor para Lampadas Fluorescentes 2 x 16 W sem
Aletas, inclusive Lampadas e Reator
Serdo fornecidas e instaladas, conforme projeto de instalagfes elétricas, Luminaria
de sobrepor com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
refletor facetado em Aluminio anodizado brilhante de alta pureza e refletancia,
inclusive lampadas fluorescentes 2 x 16W e reator eletrénico com alto fator de

poténcia.

03.03.19 — TIPO: Luminaria de Sobrepor para Lampadas Fluorescentes 2 x 32 W sem
Aletas, inclusive Lampadas e Reator
Seréo fornecidas e instaladas, conforme projeto de instalagdes elétricas, Luminaria
de sobrepor com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
refletor facetado em Aluminio anodizado brilhante de alta pureza e refletancia,
inclusive lampadas fluorescentes 2 x 32W e reator eletrdnico com alto fator de

poténcia.
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03.03.20 — TIPO: Luminéaria a Prova de Tempo, Tipo Arandela para Lampada Eletronica
PL 1X25w, Inclusive Lampada.
Serdo fornecidas e instaladas, conforme projeto de instalagdes elétricas, luminaria
a prova de tempo, tipo Arandela para lampada eletrénica PL 1x25w, inclusive
lampada.

03.03.21 — TIPO: Luminéria Tipo Arandela, inclusive Lampada
Serdo fornecidas e instaladas, conforme projeto de instalacdes elétricas, luminéria
tipo arandela, inclusive lampada PL 1x25W.

03.03.22 — TIPO: Luminaria tipo projetor externo para lampada vapor de mercurio 250W,
inclusive reator externo e lampada
A CONTRATADA devera fornecer e instalar eletrocalhas metéalicas perfuradas tipo
“U~, 100 x 50 x 3000 mm, conforme indicado no projeto de instalacdes telefonicas

e rede de dados, inclusive com as conexfes/emendas e tirantes para fixacéo.

03.04 — Pontos Para Condensadores (Ar Condicionado)

03.04.01 - TIPO: Eletroduto de PVC Roscavel 3/4”, inclusive Conexdes

03.04.02 — TIPO: Eletroduto de PVC Roscavel 17, inclusive Conexoes

03.04.03 — TIPO: Eletroduto de PVC Roscavel 1 1/4”, inclusive Conexoes
A CONTRATADA devera fornecer e instalar conforme indicacdo no projeto de
instalacdes elétricas eletroduto de PVC roscavel 3/4,”,1” e 1 1/4” inclusive
conexdes, escavacoes, colchdo de areia e reaterro.
O acoplamento dos componentes devera ser feito através de bolsas lisas, por

simples encaixe.

03.04.04 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V — 4 mm?
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A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama

450/750V na bitola 4 mm?2 para alimentacdo das condensadoras conforme
especificado no projeto de instalacdes elétricas.

03.04.05 — TIPO: Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V — 6 mm?
A CONTRATADA devera utilizar cabo de cobre com isolamento anti-chama
450/750V na bitola 6 mm?2 para alimentacdo das condensadoras conforme
especificado no projeto de instalacdes elétricas.

04 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL DA OBRA:

04.01- TIPO: arremates em geral

Seréa de responsabilidade da contratada, os arremates necessarios ao final da obra,

devendo a mesma ser entregue sem quaisquer pendéncias, para isso, devera alocar
uma verba com essa finalidade.

04.02 — TIPO: Limpeza diaria da obra

Devera ser procedida a remoc¢do de entulho, limpeza e bota-fora, diariamente,

visando a boa organizacdo / aparéncia do canteiro.

04.03 — TIPO: Limpeza final da obra

A obra devera ser entregue perfeitamente limpa e higienizada.
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