PLANILHA ORCAMENTARIA
FONTES: "A"- SINAPIIJUNHO/2024 - NAO DESONERADA

OBRA : Servigo de adequacéo fisica da Lavanderia do Hospital Municipal Sdo Lucas (Cerejeiras-RO)
RESP nen
TECNICO: CREA: ¢
PROP:

CPF:

LOCAL : Hospital Municipal S&o Lucas ART:

MUNICIPIO:  Cerejeiras-RO BDI: 22,47%
CUSTO UNITARIO PARCIAL S/BDI
ITEM TIPO CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANT. UNITARIO I UNITARIO | PARCIAL VALOR TOTAL (R$)

- COMPOSIGAO DE CUSTO

S/BDI C/BDI C/BDI

SERVICOS INICIAIS

0.0 SERVICOS:
0.1 COTAGAO Servigo de adequagéo fisica da Lavanderia do Hospital Municipal Séo Lucas (
Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagdo de 4 unidades de Exaustores Axial;
fixagdo dos exaustores devidamente energizados com fase, neutro e terra
(cabeamento de fase, neutro e terra independentes), passagem de fios necessarios,
fixagdo na parede, e realizagdo de acabamento apés a passagem dos cabos e fixagédo
dos exaustores, acionamento elétrico automatico com dispositivos de protegéo
- conforme manual do fabricante dos exaustores e norma vigente e instalagdo de
aterramento adequado conforme manual do equipamento se for necessario com
fornecimento de todos os materiais necessarios para realizagdo dos servigos de
instalagbes e fixagdo. Instalagdo e interligacdo do duto de saida de ar quente da
secadora de roupas para a parte exterior do ambiente, e fornecimento com instalagéo
de 1 unidade de coifa com isolante térmico acima do equipamento, afim de protecéo
do forro, seguindo as devidas adequagdes necessarias conforme RDC 50. SERV 1,00 32.680,40 40.023,68 40.023,68
0.2 COTAGAO Servico de adequagdo fisica do Laboratério do Hospital Municipal Séo Lucas (
Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagédo de 2 unidade de Exaustores Axial,
fixagdo do exaustores devidamente energizados com fase, neutro e terra (cabeamento
de fase, neutro e terra independentes), passagem de fios necessérios, fixagdo na
parede, e realizagdo de acabamento apés a passagem dos cabos e fixagdo dos
exaustores, acionamento elétrico automatico com dispositivos de prote¢do conforme
manual do fabricante dos exaustores e norma vigente e instalagdo de aterramento
adequado conforme manual do equipamento se for necessario com fornecimento de
todos os materiais necessarios para realizagéo dos servigos de instalagdes e fixagao,
seguindo as devidas adequacdes necessérias conforme RDC 50. SERV 1,00 15.355,14 18.805,41 18.805,41
0.3 COTAGAO Servigo de adequagéo fisica da Cozinha do Hospital Municipal Sao Lucas ( Cerejeiras-
RO) com o fornecimento e instalagdo de 3 unidades de coifas com os seus respectivos
exaustores em Ago Inox, construgdo de cobertura para saida de gases da cozinha,
fixag@o das coifas devidamente energizados com acionamento (cabeamento de fase,
neutro e terra independentes), passagem de fios necessarios, fixagdo na parede, e
realizagdo de acabamento apds a passagem dos cabos e fixagdo das coifas,
- acionamento elétrico automatico com dispositivos de protecdo conforme manual do
fabricante das Coifas e norma vigente e instalagdo de aterramento adequado
conforme manual do equipamento se for necessario com fornecimento de todo o
material necessario para realizagéo do servigos de instalagées, fixagdes e construgao
da cobertura da saida de gases. Teste hidrostatico da rede canalizada de géas GLP,
conforme NR - 13 com emissdo de laudo do profissional devidamente habilitado.

Sequindo as devidas adequacdes necessarias conforme RDC 50. SERV 1,00 23.612,08 28.917,70 28.917,70
CUSTO TOTAL DA OBRA PARA UMA RESIDENCIA| R$ 87.746,79

(OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS))

Jaripr Fabiano Rocha Lima
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
CREA n.”120.007.036-4
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PC1.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 110,56%(HORA) 66,01% (MES)

DATA DE EMISSAQ:13/07/2024 01:38:50

DATA DE RT: 12/07/2024

ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 12/07/2024 LOCALIDADE : PORTO VELHO DATA DE PRECO 06/2024
REFERENCIA DE COLETA: MEDIANO
CODIGO DA 5 CUSTO . UNIDADE PRECO CUSTO
COMPOSICAO DESCRICAO DA COMPOSIGAO UNIDADE TOTAL TIPOITEM  [CODIGO ITEM DESCRIGAO ITEM TEm | COEFICIENTE [ o Rl0 TOTAL
0.1
Servigo de adequagao fisica da Lavanderia do Hospital Municipal Sao
Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagao de 4 unidades
de Exaustores Axial; fixagao dos exaustores devidamente energizados
com fase, neutro e terra (cabeamento de fase, neutro e terra
independentes), passagem de fios necessarios, fixagao na parede, e
realizagdo de acabamento apds a passagem dos cabos e fixagdo dos
exaustores, acionamento elétrico automatico com dispositivos de
prote¢éo conforme manual do fabricante dos exaustores e norma
vigente e instalagéo de aterramento adequado conforme manual do
equipamento se for necessario com fornecimento de todos os materiais
necessarios para realizagéo dos servigos de instalagoes e fixagao.
Instalagao e interligagdo do duto de saida de ar quente da secadora de
roupas para a parte exterior do ambiente, e fornecimento com
instalacdo de 1 unidade de coifa com isolante térmico acima do
equipamento, afim de protegéo do forro, seguindo as devidas
adequagoes necessarias conforme RDC 50. SERV 32.680,40
COTACAO 001 Exaustores Axial com coifa UN 4,00000001 7.631,19 | 30.524,76
104780 |RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
COMPOSICAO A 40 MM. AF_09/2023 M 8,1100000 7,18 58,22
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA  UMIDA),  PREPARO
COMPOSIGAO (88629 MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0345000 894,97 30,87
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COMPOSIGAO |91863 AF_03/2023 M 34,6000000 12,09 418,31
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,

PVC, DN 32 MM (1", PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COMPOSICAO |91864 AF_03/2023 M 8,6500000 16,21 140,21
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?,  ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO (91928 INSTALACAO. AF_03/2023 M 103,8000000 718 745,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO (91932 INSTALACAO. AF_03/2023 M 25,9500000 17,90 464,50
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COMPOSIGAO (93666 AF_10/2020 UN 1,0000000 7141 7141
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COMPOSICAO (93663 AF_10/2020 UN 4,0000000 56,71 226,84
CODIGO DA M CUSTO M UNIDADE PRECO CUSTO
COMPOSICAO DESCRICAO DA COMPOSIGAO UNIDADE TOTAL TIPO ITEM CODIGO ITEM DESCRIGAO ITEM TEM COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
0.2
Servigo de adequagao fisica do Laboratério do Hospital Municipal Sao
Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagéo de 2 unidade
de Exaustores Axial, fixagdo do exaustores devidamente energizados
com fase, neutro e terra (cabeamento de fase, neutro e terra
independentes), passagem de fios necessarios, fixagao na parede, e
realizagdo de acabamento apds a passagem dos cabos e fixagdo dos
exaustores, acionamento elétrico automatico com dispositivos de
protegéo conforme manual do fabricante dos exaustores e norma
vigente e instalagdo de aterramento adequado conforme manual do
equipamento se for necessario com fornecimento de todos os materiais
necessarios para realizagéo dos servigos de instalagoes e fixagao,
seguindo as devidas adequagdes necessarias conforme RDC 50. SERV 15.355,14
COTACAO | 001 Exaustores Axial UN 2,0000000] 7.631,19 [ 15.262,38
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104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS

COMPOSIGAO A 40 MM. AF_09/2023 M 2,1100000 7,18 15,14
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO
COMPOSICAO 88629 MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0244000 894,97 21,83
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COMPOSICAO 91863 AF_03/2023 M 2,1100000 12,09 25,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 'V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 91928 INSTALACAO. AF_03/2023 M 4,2200000 7,18 30,29
CODIGO DA 5 CUSTO M UNIDADE PRECO CUSTO
COMPOSICAO DESCRICAO DA COMPOSIGAO UNIDADE TOTAL TIPO ITEM CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM ITEM COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
0.3
Servigo de adequagao fisica da Cozinha do Hospital Municipal Sao
Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagao de 3 unidades
de coifas com os seus respectivos exaustores em Ago Inox, construgao
de cobertura para saida de gases da cozinha, fixagdo das coifas
devidamente energizados com acionamento (cabeamento de fase,
neutro e terra independentes), passagem de fios necessarios, fixagéo
na parede, e realizagdo de acabamento apds a passagem dos cabos e
fixagdo das coifas, acionamento elétrico automatico com dispositivos
de protegdo conforme manual do fabricante das Coifas e norma vigente
e instalagédo de aterramento adequado conforme manual do
equipamento se for necessario com fornecimento de todo o material
necessario para realizagao do servigos de instalagoes, fixagoes e
construgao da cobertura da saida de gases. Teste hidrostatico da rede
canalizada de géas GLP, conforme NR - 13 com emisséo de laudo do
profissional devidamente habilitado. Seguindo as devidas adequagdes
necessarias conforme RDC 50. SERV 23.612,08
COTACAO | 001 Exaustores Axial com coifa UN 3,0000000 7.631,19 | 22.893,57
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COMPOSIGAO

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

2,7033333

7,18

19,40

COMPOSIGAO

88629

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3

0,0115000

894,97

10,29

COMPOSICAO

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

11,5333333

12,09

139,43

COMPOSICAO

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1", PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

2,8833333

16,21

46,73

COMPOSIGAO

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?,  ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

34,6000000

7,18

248,42

COMPOSICAO

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?  ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

8,6500000

17,90

154,83

COMPOSIGAO

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

0,3333333

71,41

23,80

COMPOSIGAO

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,3333333

56,71

75,61

D: 557328 e CRC: 9B6169BF
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA : Servico de adequacéo fisica da Lavanderia do Hospital Municipal S&do Lucas (Cerejeiras-RO)
PROP:

CPF:

LOCAL : Hospital Municipal Sdo Lucas

MUNICIPIO: Cerejeiras-RO

0.0 SERVICOS:

0.1 Servico de adequacéo fisica da Lavanderia do Hospital Municipal S&o Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagéo de 4

unidades de Exaustores Axial; fixacdo dos exaustores devidamente energizados com fase, neutro e terra (cabeamento de fase, neutro
e terra independentes), passagem de fios necessarios, fixag&o na parede, e realizac@o de acabamento apds a passagem dos cabos e
fixagdo dos exaustores, acionamento elétrico automatico com dispositivos de protecéo conforme manual do fabricante dos exaustores
e norma vigente e instalagéo de aterramento adequado conforme manual do equipamento se for necessario com fornecimento de
todos os materiais necessarios para realizagédo dos servigos de instalagdes e fixa¢éo. Instalagdo e interligagdo do duto de saida de ar
quente da secadora de roupas para a parte exterior do ambiente, e fornecimento com instalagéo de 1 unidade de coifa com isolante
térmico acima do equipamento, afim de protec¢éo do forro, seguindo as devidas adequagfes necessarias conforme RDC 50.

[ 1,00 UND |

0.2 Servico de adequacéo fisica do Laboratério do Hospital Municipal S&o Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagéo de 2
unidade de Exaustores Axial, fixacdo do exaustores devidamente energizados com fase, neutro e terra (cabeamento de fase, neutro e
terra independentes), passagem de fios necessarios, fixacdo na parede, e realizagdo de acabamento ap6s a passagem dos cabos e
fixagdo dos exaustores, acionamento elétrico automatico com dispositivos de protecéo conforme manual do fabricante dos exaustores
e norma vigente e instalag&o de aterramento adequado conforme manual do equipamento se for necessario com fornecimento de
todos os materiais necessarios para realizagéo dos servigos de instalagdes e fixacdo, seguindo as devidas adequagdes necessarias
conforme RDC 50.

[ 1,00 UND ]

0.2 Servico de adequacdo fisica da Cozinha do Hospital Municipal S&o Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalagdo de 3
unidades de coifas com os seus respectivos exaustores em Aco Inox, construcéo de cobertura para saida de gases da cozinha,
fixac&o das coifas devidamente energizados com acionamento (cabeamento de fase, neutro e terra independentes), passagem de fios
necessarios, fixagdo na parede, e realizagédo de acabamento apds a passagem dos cabos e fixagdo das coifas, acionamento elétrico
automatico com dispositivos de protegdo conforme manual do fabricante das Coifas e norma vigente e instalagdo de aterramento
adequado conforme manual do equipamento se for necesséario com fornecimento de todo o material necessario para realiza¢éo do
servicos de instalagées, fixagdes e construgdo da cobertura da saida de gases. Teste hidrostatico da rede canalizada de gas GLP,
conforme NR - 13 com emisséo de laudo do profissional devidamente habilitado. Seguindo as devidas adequag6es necessarias
conforme RDC 50.

[ 1,00 UND ]

Jl’ll‘ 1pr Fabiano Rocha Lima
E “NHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
CREA n.” 120.007.036-4
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OBRA : Servico de adequagao fisica da Lavanderia do Hospital Municipal Sao Lucas (Cerejeiras-R0)

RESP TECNICO:
B.D.I. EQUIPAMENTO.: 10,89%
PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.l. DIFERENCIADO DE SERVICO E INSUMOS (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS)
COMPONENTES DO PERCENTUAL REFERENCIA URIETIOR PERCENTUAL % ITENS NAO INCLUSOS NO BDI %
B.D.I. (F=IMPOSTOS)

A - ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA PIS 0,65 % ADMINISTRACAO DA OBRA 0,00 %
B - CUSTO FINANCEIROS 0,59% DO CUSTO DIRETO DA OBRA COFINS 3,00 % CANTEIRO DE OBRA 0,00 %
C - RISCOS 0,97% DO CUSTO DIRETO DA OBRA ISS* PM.GUAJARA-MIRIM 5,00 % MOB. PESSOAL E EQUIPAMENTOS 0,00 %
D - SEGUROS E GARANTIAS 0,80% DO CUSTO DIRETO DA OBRA PREVIDENCIA SOCIAL % EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM BDI A PARTE 0,00 %
E - LUCRO OPERACIONAL 6,16% DO CUSTO DIRETO DA OBRA % SEGUROS 0,00 %
F- IMPOSTOS 8,65% DO CUSTO DIRETO DA OBRA % TAXAS DIVERSAS 0,00 %
TOTAL 8,65 % 0,00 %

A - Pro-labore dos sécios, salarios dos demais empregados da Contratada, despesas correntes (dgua, luz, telefone, internet, etc)

B - Adotado dentro de uma faixa de lucratividade média de acordo com os Acérdaos e bibliografia citados abaixo (campo observacéo).

. . . ) . BDI =( 1+A+C+D)X(1+B)X(1+E)/ (1-F) )-1
C - No presente objeto trataria de fatores que poderiam comprometer a reforma como motivos de forca maior (chuvas, guerras, greves, sagues) e outros
problemas de previsibilidade relativa tais como (dificuldade de se obter insumos, problemas com fornecedores, atraso no pagamento das medi¢des, atrasos
de terceiros, aumento da inflagéo, aumento da taxa de juros, oscilages de produtividade, interrupcdes nao programadas de trabalho).

D - Adotado o valor do 12 Quartil do BDI Diferenciado com base nos Acoérdéos abaixo citados.

BDI Diferenciado aplicado aos seguintes itens da planilha: 6.2.4; 15.6; 15.7; 15.8; 15.9; 15.10; 22.1.

[ TAXA DO B.D.I. 22,47% |

O valor do BDI foi arredondado para duas casas decimais do percentual.

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DO CNJ ( Artigo 15 da Resolugdo CNJ N° 114 de 2010) e (ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU- Plenério). UTILIZADO ISSQN
DE 2,5% CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 09/2015 DO MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM ART. 62 §1, INCISO III

FONTE:

- Acérd&o n° 2622/2013- Tcu - Plenario Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 25 de Setembro de 2013. ‘,,‘,'";w(, o dan®

- Acordao n° 2.369/2011, relatério. Orgdo julgador: Plenario. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Brasilia, 31 ago. 2011. DOU, 08 ago. 2008. J\v,,ﬁ,'ﬁ“hmnn Rocha Lima
- Acérddo n° 1.591/2008, relatério. Orgéo julgador: Plenario. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Brasilia, 13 ago. 2008. DOU, 08 ago. 2008. ENGENHEIRO CIVIL

- Acérd&o n° 235/2007- Tcu - Plenario Relator: Ministro Guilherme Palmeira, 14 de Margo de 2007. s i foo
- Actrddo n° 1.595/2006, relatério. Orgéo julgador: Plenario. Relator: Ministro Guilherme Palmeira. Brasilia, 30 ago. 2006. DOU, 01 set. 2006.

D: 557328 e CRC: 9B6169BF



Municipio de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
a0 '+ Av.das Nagbdes
Ty et www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRONICO

Tipo do Documento Identificagdo/NUmero Data
Documentos ADEQUACAO_DO_HOSPITAL_MUNICIPA  10/09/2024
ID: 557328 Processo Documento

CRC: 9B6169BF

Processo:  1-4297/2024

Usuério: Jefferson Patricio Dietrich

Criacéo: 10/09/2024 11:13:38  Finalizagdo: 10/09/2024 11:13:38

MD5: EA932DF3C11FF57B4E496FB4B34D5062
SHA256: ABADCODF4500549856ADB7AE490EED477CFE1563666F708EOEOBAS418E014AAE

Sumula/Objeto:
do processo
INTERESSADOS
HOSPITAL SAO LUCAS Cerejeiras RO 10/09/2024 11:13:38
ASSUNTOS

Contratacdo de empresa para prestacéo de servigos 10/09/2024 11:13:38

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br
informando o ID 557328 e 0 CRC 9B6169BF.

DigProc - Gestéo Integrada de Documentos e Processos Eletronicos Péagina 1.



