MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
Prefeitura Municipal
Rua Florianépolis, n2 503 - Bairro Maranata, CEP 76.997-000

DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DE DEMANDA - DOD

Demanda n° 054/2024

1. IDENTIFICACAO DO REQUISITANTE

Unidade Secretaria Municipal de Obras e Servigos

Requisitante Publicos - SEMOSP

S s G OTERETY I Sabrina Hellem Brum da Costa Rossi

E-mail semosp(@cerejeiras.ro.gov.br

Autorizacio Unidade Secretaria Municipal de Obras e Servigos

Superior Publicos — SEMOSP

Gestor(a) Edenir Augustinho Delazari

Dia da proposicao 03/10/2024

2. IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO/AQUISICAO

Licitacdo — tomada de preco, visando a Contratagdo de empresa para expansao de rede de
iluminagdo publica na Avenida Brasil, localizada no enderego Av. Brasil entre a Rua

Alagoas e a Rua José Neves, no municipio de Cerejeiras, com comprimento de 256m.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO/AQUISICAO

A iluminagdo publica ¢ essencial a qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como

instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes e visitantes o usufruto pleno do espago
publico no periodo noturno. Além de estar diretamente ligada a seguranca publica da
populagdo e do trafego, previne a criminalidade, orienta percursos e proporciona condigdes
para melhor aproveitamento de areas de lazer. E vetor que incentiva o desenvolvimento do
turismo. A melhoria da qualidade dos sistemas de ilumina¢do publica traduz em melhor
imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio ¢ o lazer noturno, ampliando a
cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica, contribuindo, assim, para o

desenvolvimento social e econdmico da populagao.

De acordo com o art. 30 e 149-A da Constituicao Federal de 1988, a prestacdo de servigos
de iluminagdo publica ¢ de competéncia do poder publico municipal ou distrital. Sendo

assim, a elaboracdo de projeto, a implantagdo, a expansdo, a operagdo e a manutengdo das

instalacdes sdo de responsabilidade do poder publico municipal ou distrital, ou ainda de
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quem tenha deles recebido a delegagdo para prestar tais servigos.

A Normativa ANEEL n°® 414 DE 09/09/2010, no Art. 218. Determina que as distribuidoras
de energia devem transferir o sistema de iluminagdo publica registrado como Ativo
Imobilizado em Servigo - AIS a pessoa juridica de direito publico competente, ou seja, a
partir de 2010 as prefeituras Municipais dos municipios sdo responsaveis pela Iluminagao
Publica, portanto sdo responsdveis pela sua manutencdo, implantacdo, expansdo e

melhorias.

Diante do exposto, justifica-se a necessidade da contratagdo de empresa para realizar a
expansao da rede de iluminacdo da Av. Brasil entre a Rua Alagoas e a Rua José Neves por
se tratar de uma regido do municipio que nao possui pontos de iluminacao, pois foi habitada
por municipes recentemente, como € direito do cidaddo o acesso a [luminagdao Publica se
faz necessaria a expansao da rede elétrica para atingir as ruas e espacos publicos nesse
entorno, além de também garantir a seguranca, melhorar o acesso noturno dos moradores a

esses locais, valorizacao do local entre outros pontos.

Os valores apresentados a seguir foram calculados com base na Planilha Orcamentaria
Fonte: “A” — SINAPI/JULHO/2024 “B” COMPOSICAO DE CUSTOS, anexa aos autos.
Ademais a andlise dos quantitativos levantados se deu por meio de formulacdo da demanda

do comprimento sem pontos de [luminagado Publica.

ITE DESCRICAO UNID. | QTD. VALOR VALOR
M DE UNITARIO MAXIMO
MEDIDA

EXPANSAO DE REDE DE
ILUMINACAO PUBLICA NA
AVENIDA BRASIL, LOCALIZADA
NO ENDERECO AV. BRASIL
01 ENTf(E A R. ALAGOAS E 6 R.
JOSE NEVES, NO MUNICiPIO
DE CEREJEIRAS, coMm
COMPRIMENTODE256M

RS 144.959,68 RS 144.959,68
Serv. 1
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5. PREVISAO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTACAO DOS

SERVICOS/ENTREGA DOS MATERIAIS.

O prazo para execu¢ao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
de emissdo da respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do contrato, devendo a
CONTRATADA submeter a aprovagdo da Prefeitura Municipal, a sua proposta de

cronograma fisico-financeiro para a execugao da obra.

6. INDICACAO DOS MEMBROS PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

FUNCAO NOME
Integrante Requisitante Edenir Augustinho Delazari
Integrante Administrativo Sabrina Hellem Brum da Costa Rossi

7. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA E

ENCAMINHAMENTO

A previsdo orcamentaria esta prevista nos seguintes centros de custos:

Ficha: 362 (RS 144.959,68)
Gestdo/Unidade: 020601 GABINETE DO SECRETARIO;
Fonte de Recursos: 0.2.751 RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO

Programa de Trabalho: 25 752 0005 1108 0000 - CONSTRUCAO DA REDE DE
ILUMINACAO PUBLICA

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

8. DESPACHO

Diante da demonstragdo prévia da necessidade da aquisi¢ao/servigo devidamente justificada

pela area demandante, ratifico a indicagdo dos membros listados no referido documento
para composicdo da equipe de planejamento e fiscalizagdo, e determino ao Departamento
Administrativo as seguintes providéncias:

a) Detectada a viabilidade técnica e econdmica que devera estar demonstrada nos Estudos
Preliminares elaborados pela Comissdo de Planejamento da referida contratacdo e

considerando ainda a relevancia e oportunidade, em relagdo aos objetivos estratégicos e as

necessidades da Area Requisitante, fica determinada a abertura do processo pela Area
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Administrativa.

Autorizado o prosseguimento da aquisi¢do/servigo. Encaminhar a Equipe de Planejamento

para elaboracdo dos estudos preliminares, respeitados os tramites legais.

Cerejeiras, 03 de Outubro de 2024.

Edenir Augustinho Delazari
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos

Autoridade Requisitante

Sabrina Hellem Brum da Costa Rossi
Secretaria Adjunta Municipal de Obras e Servigos Publicos

Resp. pela Elaboracao
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