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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP 001/2024
1. INFORMACOES BASICAS:
Numero gerado pelo Sistema Publica: 213/2024

2. DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

O Estudo Técnico Preliminar — ETP sera elaborado conjuntamente por servidores
da area técnica e requisitante.

A equipe sera composta por:

- Odimila Alves Cavalcante — Diretor. R. de S. Publicos

-Edenir Augustinho Delazari - Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos

3. DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP:

Normativas que fundamentam este ETP: IN SEGES 40/2020, Lei Federal n°
14.133/2021, Lei Federal n°® 12.527/2011.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE:
4.1. SEMOSP - Justifica-se a Aquisi¢do de Herbicidas para tender as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras. Esta aquisicao se faz necessaria uma vez que os cuidados dos
canteiros municipais, e alguns terrenos ficam a cargo desta secretaria sendo assim a compra

destes produtos de controle de pragas e ervas daninhas.

5. AREA REQUISITANTE
SEMOSP — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Para as Empresas Cadastradas no SICAF:

6.1.1. Certificado de Registro no SICAF com validade;

6.1.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido;

6.1.3. Certidao Negativa de Tributos Estaduais (fins de licitagdo);

6.1.4. Certiddo Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da
licitante, expedida pelo 6rgao competente;

6.1.5. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

6.1.6. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor do

Foro ou Cartorio da sede da licitante;
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6.1.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943. (NR);

6.1.8. Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitagao.

6.1.9. Declaracdo de enquadramento em regime de Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte (na hipotese do licitante ser uma ME ou EPP)

6.1.10. Declaragao de Inidoneidade conforme modelo constante do Anexo IX;

6.1.11. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que fornece ou ja forneceu produto.

6.2. Quais os padroes minimos de qualidade, de forma a permitir a selecao da
proposta mais vantajosa? Especificar o objeto de forma clara, sem direcionar marca. Melhor
preco (menor preco ndo necessariamente ¢ o melhor) atendendo a demanda da administragao.

6.3. Esta contratagdo tem carater continuado?

Nao

6.4. Qual devera ser a duragdo inicial do contrato?

O prazo de duragdo do contrato sera de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura do Termo Contratual, ndo podendo ser prorrogado.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

As formas de aquisicdo dos itens podem ser feitas através de compra ou de
locagdo, entretanto a segunda modalidade ndo encaixa na necessidade atual da administracao
pois a mesma necessita do material para suprir a falta do produto em estoque para atender as
necessidades da secretaria.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. A solucgdo visa continuar suprindo as demandas das secretarias municipais.

A solugdo devera permitir o alcance dos seguintes resultados

ITEM DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
01 Possibilidade de prevenir a competicao desde o inicio do ciclo das pragas.
02 Ter um controle mais efetivo.
03 Flexibilidade quanto a época de aplicagao (controle em etapas).

8.2. A empresa vencedora do certame devera dispor de assisténcia técnica em um

raio de até 500 km da sede do Municipio de Cerejeiras.
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9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

9.1. A estimativa das quantidades fora levantada com base nas aquisigoes
efetuadas por esta secretaria nos anos anteriores levando em consideracdo a utilizacdo dos
produtos para os cuidados dos canteiros municipais, e alguns terrenos fica a cargo desta

secretaria sendo assim a compra destes produtos de controle de pragas.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. Demonstre a estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos
unitarios (Relatorio do Banco de Preco), das memorias de calculo.

(Tabela com especificacdes e valores — Anexo I deste ETP)

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
SOLUCAO

A opgao pelo parcelamento do objeto se deve aos seguintes motivos:

Os objetos a serem comprados levaram-se em conta as suas naturezas semelhantes
no segmento de mercado e que poderao ser fornecidos por diversos estabelecimentos do ramo
pertinente, permitindo, assim, maior competitividade, diversidade de fabricantes e produtos,
melhor preco e redugdo no valor dos lotes ofertados.

Nesse sentido, colhe-se o precedente do TCU
consubstanciado no verbete de sua Sumula n°® 247,
que expressa que ¢ “obrigatoria a admissdo da
adjudicagdo por item e ndo por preco global, nos
editais das licitagdes para a contratagdo de obras,
servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que nao haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participacdo de licitantes que, embora ndo
dispondo de capacidade para a execucdo,
fornecimento ou aquisi¢cdo da totalidade do objeto,
possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades

auténomas, devendo as exigéncias de habilitagdo
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adequar-se a essa divisibilidade”.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha necessidade de contratacdes/aquisi¢cdes correlatas?

Nao ha necessidade de contratacao correlata.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

13.1. Demonstracdo do alinhamento entre a contratacdo e¢ o planejamento,
identificando a previsdao no Plano Anual de Contrata¢des (PAC), bem como qual o item no
mesmo ou, se for o caso, justificando a auséncia de previsao;

A presente aquisicdo nao tem previsao no Plano Anual de Contratacio — PAC,
tendo em vista que o mesmo ainda esta em fase de elaboracao, contudo, tem previsao no PPA,

LOA e LDO, motivo pelo qual optamos por adquirir os itens neste momento.

13.2. Se a contratacdo nao estiver prevista no PAC, foi previamente aprovada pela
autoridade competente?

Os itens a serem adquiridos foram submetidos a apreciacdo da autoridade
competente, que aprovou a compra/contratagdo nos moldes e quantitativos constantes neste

ETP.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS
14.1. Quais resultados pretende-se alcangar com esta contratagdo, em termos de

efetividade e de desenvolvimento?

ITEM DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
01 Possibilidade de prevenir a competicao desde o inicio do ciclo das pragas.
02 Ter um controle mais efetivo.
03 Flexibilidade quanto a época de aplicagao (controle em etapas).

15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

15.1. Dependendo da necessidade do objeto, havendo contrato vigente para o
mesmo, ha a necessidade de a contratada promover a transi¢do contratual com transferéncia
de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas?
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Nao ha necessidade de transigdo de conhecimento, tendo em vista se tratar de
aquisicao de materiais permanentes, ou seja, produtos de entrega imediata que ndo demandam

maiores conhecimentos ou técnicas empregadas para utilizagao destes equipamentos.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
16.1. Ha a possibilidade de inclusdo de critérios de sustentabilidade na
contratagao?

A presente contratagdo ndo causard impactos ambientais.

16.2. Quais os possiveis impactos ambientais decorrentes da contratacao?

Nao ha impactos ambientais.

17. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratagio com base neste

Estudo Técnico Preliminar.

Nome da Autoridade Competente

Edenir Augustinho Delazari

Secretdrio Municipal de Obras e Servicos Publicos
Dec.160/2021

ODIMILA ALVES CAVALCANTE
Diretor. R. de S. Publicos
Resp. pela Elaboragao
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PESQUISA DE PRECOS i :
ESTADO DE RONDONIA MERCADOLOGICA PROCESSO N°213/2024 SEMOSP R i
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CEREJEIRAS DATA DA EMISSAO LOCAL DE ENTREGA DA PROPOSTA '
Cerejeiras/RO, 20 de Margo de 2024 @
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS m
@®
o\h\\ , A » Carimbo CNPJ Recomendagdes | &
Nome mssm.vn#@ / &m\w QQ.QQN Solicitamos a V. §* (s) o especial obséquio de nos fornecer cotagio de pregos -
Y N\ ! QO> b)WQQ%\QQ%Q ¢ para o material/servigo abaixo especificado, no prazo de 24 horas, , hnw
€ REPREGH A COMERor o9 £
Av, s..ﬁimzfﬂomm %“o _ g
Cen 0 Nacj D Atenciosamente
retetonerFox: €5 AIZFAIRH  Letmeigs ” ces'rgpat ot e A B
DFO | c
J?:&E VALORESEMRS _ | PRAZOPARA m
ITEM . . .
td Unid. ESPECIFICACAO MARCA
e ¢ VUNIT | V.TOTAL | MATERIAL |
(DIAS)
Cotagio de Pregos do tipo menor prego sobre o regime global (menor prego)
ITE | QTDE | UNID ESPECIFICACAO
M

01 30 Galao |HERBICIDA P/CONTROLE FOLHA ESTREITA CLASSE: b=,
herbicida pés- emergente, sistémico, de agio total, ndo seletivo, &.)93&% mw. A S h@ _nv. @ﬁx@ﬁ. N @

do grupo quimico glicina substituida Principio ativo: Glifosato
(Obs galdo de 20 litros)

TOTAL GERAL |4 Z20). 00

Propomo-nos fornecer o material/executar o servigo acima ao
prego, prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas \ Localidade — Data

abaixo. I A\ l‘/wg

HY

Assinatura do responsavel_

1. Prazo de validade da Proposta: ~

2. Local de Entrega Cerejeiras — RO

(S

3. Para o pagamento a empresa devera apresentar as seguintes
certiddes: Fazenda federal, FGTS, Municipal e Trabalhista.
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[ PESQUISA DE PRECOS -
ESTADO DE RONDONIA MERCADOLOGICA PROCESSO N°213/2024 SEMOSP DATA: 20/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CEREJEIRAS DATA DA EMISSAO LOCAL DE ENTREGA DA PROPOSTA o
Cerejeiras/RO, 20 de Margo de 2024 c
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS nna
O
. Carimbo CNPJ Recomendagdes nm
Nome fantasia. 5, \meno- — — Solicitamos a V. S* (s) o especial obséquio de nos fornecer cotagiio de pregos| @
_ ObMOb.@@N\OONO|©® | para o material/servigo abaixo especificado, no prazo de 24 horas. O
‘@ SINAGRO PRODUTOS £
QY AGROPECURRIOS SA | 2
io Grande do Sul N° 991 Atenciosamente
Telefone/Fax: Amyv Q94133326 _.m:m el m
c
- VALORES EM R$ m__%&o ms_cw "
Qtde | Unid. ESPECIFICACAO MARCA e i B
. V.UNIT | V.TOTAL | MATERIAL
(DIAS)
Cotagdo de Pregos do tipo menor prego sobre o regime global (menor prego)
ITE | QTDE | UNID ESPECIFICACAO
M
01 30 Galdao |HERBICIDA P/CONTROLE FOLHA ESTREITA CLASSE:
herbicida p6s- emergente, sistémico, de agdo total, ndo seletivo,
do grupo quimico glicina substituida Principio ativo: Glifosato 5 O ) @O wm 0S4.& WO
(Obs galdo de 20 litros)
TOTAL GERAL 1S OS4 O9-
Propomo-nos fornecer o material/executar o servigo acima ao
prego, prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas Localidade — Data
abaixo.

i 25 20324
1. Prazo de validade da Proposta:
2. Local de Entrega Cerejeiras — RO LNPE.% [T \W&\O&l

Assinatura do responsavel

3. Para o pagamento a empresa devera apresentar as seguintes
certidoes: Fazenda federal, FGTS, Municipal e Trabalhista.
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I PESQUISA DE PRECOS —
ESTADO DE RONDONIA MERCADOLOGICA PROCESSO N°213/2024 SEMOSP DT 2O 0EA
PREFEITURA MUNICIPAL A
DE CEREJEIRAS DATA DA EMISSAO LOCAL DE ENTREGA DA PROPOSTA —
Cerejeiras/RO, 20 de Margo de 2024 m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS m
O
Carimbo CNPJ Recomendagdes nm
Nome fantasia. (2S2 2 Jawaure Solicitamos a V. S* (s) o especial obséquio de nos fornecer cotagiio de pregos| =
Omomw%m%m&wwumwww para o material/servigo abaixo especificado, no prazo de 24 horas. @)
I.E. 00000004611268 =
AV.INTEGRAGAO NACIONAL N* 1660 M
S SR SRR Atenciosamente -
Telefone/Fax: (.......) 33.42.2.92.32...... @
c
gos VALORES EM RS mu‘wmm m”www S
IT i -
tde | Unid. ESPECIFICACAO MARCA n
- ¢ V.UNIT | V.TOTAL | MATERIAL
(DIAS)
Cotagdo de Pregos do tipo menor prego sobre o regime global (menor prego)
ITE | QTDE | UNID ESPECIFICACAO
M

01 30 Galdao |HERBICIDA P/CONTROLE FOLHA ESTREITA CLASSE:
herbicida p6s- emergente, sistémico, de agdo total, ndo seletivo,
do grupo quimico glicina substituida Principio ativo: Glifosato

(Obs galzio de 20 litros) MowuSe-To 600,00 | /Bivaceel 20O
TOTAL GERAL ) ¥ O30 . OQ

Propomo-nos fornecer o material/executar o servigo acima ao
prego, prazo estipulado e de acordo com as normas estabelecidas Localidade — Data

abaixo.
Cereder02= \\ an \QNN\

74

1. Prazo de validade da Proposta:

2. Local de Entrega Cerejeiras — RO

ssinatura do responsavel
3. Para o pagamento a empresa devera apresentar as seguintes
certiddes: Fazenda federal, FGTS, Municipal e Trabalhista.
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Relatorio de Cotagdo: aquisi¢do de Herbicidas Glifosato galdes de 20 litros

Pesquisa realizada em 26/03/2024 10:10:36

Observagdes Gerais: aquisicao de Herbicidas Glifosato galdes de 20 litros

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n°® 14.133).

Método Matematico Aplicado: Média Aritmética dos precos obtidos - Prego calculado com base na média aritmética de todos os precos selecionados pelo
usuario para aquele determinado Item.
Conforme Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de pregos sera materializada em documento que contera: INC V-Método matematico aplicado para a

defini¢ao do valor estimado."”

Item 1: aquisicdo de Herbicidas Glifosato galdes de 20 litros

PRECOS / QUANTIDADE PRECO PERCENTUAL PRECO EST. % VALOR TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL
0/0 30 RS 0,00 (un) . R$ 0,00 0% RS 0,00

Mediana dos Pregos Obtidos: R$ 0,00 Média dos Pregos Obtidos: R$ 0,00

B

JOWAIDILNALN

Valor Global: RS$ 0,00
1.0
Valor do item em relagao ao total Quantidade de pregos por item
@ 1) aquisigdo de... 05
0.0
-0.5
-1.0
Item 1
Detalhamento dos Itens
Relatério gerado no dia 26/03/2024 10:12:13 (IP: 177.125.133.187)
Cadigo Validagdo: hNhxrpGBYo8JDIOtnC6cgY6mNwoWytbl T7smUbrxWUoqHU8BNPtmEWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=hNhxrpGBYo8JDIOtnC6cgYBEmNwoWytbI T7smUbrxWUoqHU8NPtm6WA%253d%253d 1/3




Item 1: aquisicdo de Herbicidas Glifosato galdes de 20 litros

Prec¢o Estimado: R$ 0,00 (un)

Percentual: - Pre¢o Estimado Calculado: RS 0,00

Média dos Precos Obtidos: R$ 0,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PRECOS): Produto ¢ MUITO ESPECIFICO para a especificagio do objeto que informei.

Conforme Instru¢ao Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 6 ° § 5°, "Excepcionalmente, serd admitida a determinagdo de prego estimado com base em menos de trés precos
desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado pela autoridade competente.”

Quantidade Descricao

Observacio
30 Galoes

aquisi¢do de Herbicidas Glifosato galdes de 20 litros

Relatério gerado no dia 26/03/2024 10:12:13 (IP: 177.125.133.187)

gt Cadigo Validagdo: hNhxrpGBYo8JDIOtnC6cgY6mNwoWytbl T7smUbrxWUoqHU8BNPtmEWA%3d%3d
=Y

T

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=hNhxrpGBYo8JDIOtnC6cgYBEmNwoWytbI T7smUbrxWUoqHU8NPtm6WA%253d%253d 2/3
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1@» Extrato de fontes Utilizadas neste relatorio

ATENCAO - O Banco de Precos é uma solucio tecnolégica que atende aos parimetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instrucées
Normativas, Acérdaos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites

de dominio amplo, o sistema nio é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotacao:

Relatério gerado no dia 26/03/2024 10:12:13 (IP: 177.125.133.187)
Cadigo Validagdo: hNhxrpGBYo8JDIOtnC6cgY6mNwoWytbl T7smUbrxWUoqHU8BNPtmEWA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade ?token=hNhxrpGBYo8JDIOtnC6cgY6mNwoWytbl T7smUbrxWUoqHU8BnPtm6WA%253d%253d 3/3
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