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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 003/2024 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Processo Interno n° 0096/2024 

 

2. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

O Estudo Técnico Preliminar – ETP será elaborado conjuntamente por 

servidores da área técnica e requisitante. A equipe será composta por: 

- Edivane Silva Machado, Secretária Municipal de Fazenda, Autoridade 

Requisitante; 

- Junior Fabiano Rocha Lima, Tec. N Sup. II/Engenheiro Civil Requisitante;  

- Raphael Henrique Mendola, Ag. Gestão Púb/Ag. Administrativo; Resp. pela 

Elaboração; 

 

3. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP: 

Normativas que fundamentam este ETP: IN SEGES 40/2020, Lei Federal n° 

14.133/2021, Lei Federal n° 12.527/2011,  

 

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: 

4.1. Aquisição/Licença de SOFTWARE para atender as necessidades do Setor 

de engenharia vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

5. ÁREA REQUISITANTE 

Secretaria Municipal Fazenda – SEMFAZ. 

  

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Para as Empresas Cadastradas no SICAF: 

6.1.1. Certificado de Registro no SICAF com validade; 

6.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União; 

6.1.3. Certidão Negativa de Tributos Estaduais (fins de licitação); 

6.1.4. Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente; 
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6.1.5. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

6.1.6. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor 

do Foro ou Cartório da sede da licitante; 

6.1.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 

5.452, de 1° de maio de 1943. (NR); 

6.1.8. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação. 

6.1.9. Declaração de enquadramento em regime de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)  

6.1.10. Declaração de Inidoneidade; 

6.1.11. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que fornece ou já forneceu produto. 

6.2. Relação dos itens a serem adquiridos. 

ITEM  

1 
Licença Autodesk Architecture Engineering & Construction 
Collection IC (assinatura por 12 meses). 

  

6.3. Esta contratação tem caráter continuado? 

Sim. 

 

6.4. Qual deverá ser a duração inicial do contrato?  

12 (doze) meses podendo ser prorrogado, não excedendo ao prazo máximo de 

60 meses conforme o Art. 62 da Lei 14.133/2021.  

  

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

As formas de aquisição dos itens podem ser feitas através: 

1) de compra;  

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

8.1. A solução visa atender a demanda como um todo. 

A solução escolhida com todos os elementos para que a contratação produza 

os resultados pretendidos pela administração é a de compra, considerando: 
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01 Compra: atende à solicitação a curto e longo prazo; 

 

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

9.1. Faz-se necessário tais itens e quantidades supramencionados no item 

6.2, bem como cumprimento da Lei Orçamentária Anual 2023 n°3.511/2023 

e Plano de Contratações Anual para o exercício 2024. 

 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Demonstrativo da estimativa do valor da contratação, acompanhada dos 

preços unitários (Relatório do Banco de Preço e Pesquisa de Mercado), das 

memórias de cálculo.  

 

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

A opção pelo não parcelamento do objeto se deve ao fato que não pode haver 

prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. 

 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Há necessidade de contratações/aquisições correlatas? 

Não, será independente. 

 

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

13.1. A presente aquisição tem previsão no Plano Anual de Contratação – PAC, 

bem como, tem previsão no PPA, LOA e LDO. 

13.2. Se a contratação não estiver prevista no PAC, foi previamente aprovada 

pela autoridade competente? 

Os itens a serem adquiridos tem previsão no Plano Anual de Contratação – 

PAC. 
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14. RESULTADOS PRETENDIDOS 

14.1. Quais resultados pretende-se alcançar com esta contratação, em termos 

de efetividade e de desenvolvimento? 

• Efetividade Operacional: Melhoria na Produtividade: O AutoCAD é 

conhecido por sua eficiência e precisão no design e documentação de 

projetos, o que pode resultar em uma melhoria significativa na 

produtividade da equipe. 

• Redução de Erros: Com recursos avançados de desenho e modelagem, 

o AutoCAD pode ajudar a reduzir erros e retrabalho, garantindo uma 

execução mais eficiente dos projetos. 

• Padronização e Consistência: A utilização do AutoCAD permite 

estabelecer padrões de desenho e documentação, garantindo 

consistência em todos os projetos e facilitando a colaboração entre 

equipes. 

• Desenvolvimento do Setor e da Equipe: Aprimoramento das Habilidades 

Profissionais: A utilização do AutoCAD oferece oportunidades para os 

profissionais desenvolverem suas habilidades em design assistido por 

computador (CAD. 

• Integração com Novas Tecnologias: O AutoCAD está constantemente se 

atualizando para incorporar novas tecnologias, como realidade 

aumentada e inteligência artificial, o que pode impulsionar a inovação 

e o desenvolvimento de novas soluções dentro da empresa. 

• Impacto nos Projetos e na Organização: Melhoria na Qualidade dos 

Projetos: O uso do AutoCAD pode levar a uma melhoria na qualidade 

dos projetos, permitindo uma visualização mais precisa e detalhada das 

ideias de design. 

• Redução de Custos e Prazos: Com uma melhor eficiência e redução de 

erros, os projetos concluídos com o AutoCAD têm maior probabilidade 

de serem entregues dentro do prazo e do orçamento estabelecidos. 

• Sustentabilidade e Eficiência Energética: Ao utilizar o AutoCAD para 

projetar edifícios e infraestruturas, as organizações podem incorporar 
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critérios de sustentabilidade desde a fase de design, contribuindo para 

a eficiência energética e a redução do impacto ambiental. 

 

 

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

15.1. Dependendo da necessidade do objeto, havendo contrato vigente para o 

mesmo, há a necessidade de a contratada promover a transição contratual 

com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas? 

Não há necessidade de transição de conhecimento, o objeto desta contratação 

já está em uso por nossos servidores. 

 

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

16.1. Há a possibilidade de inclusão de critérios de sustentabilidade na 

contratação? 

Não. 

 

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste 

Estudo Técnico Preliminar. 

 

Edivane Machado Silva 

Secretária Municipal de Fazenda 

Autoridade Requisitante 

 

Junior Fabiano Rocha Lima 

Tec. N Sup. II/Engenheiro Civil; 

Requisitante 

 

Raphael Henrique Mendola 

Ag. Gestão Púb/Ag. Administrativo; 

Resp. pela Elaboração 
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