
PREFEITURA DE CEREJEIRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENG.
LOCAL : CEREJEIRAS/RO

1.0 EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA

1.1

Coordenador (a)

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 32 H

TOTAL = 32,00 H

1.2

Coordenador (a)

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 32 H

TOTAL = 32,00 H

1.3

Fiscal

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 32 H

Projetista

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 3 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 96 H

TOTAL = 128,00 H

1.4

Fiscal

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 32 H

Projetista

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 2 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 64 H

TOTAL = 96,00 H

1.5

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 1 vez por semana, considerando 2 semanas por mês = 16 H

TOTAL = 16,00 H

1.6

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 2 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 64 H

TOTAL = 64,00 H

1.7

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

ENGENHEIRO MECÂNICO

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 32 H

TOTAL = 32,00 H

1.8

Jornada de trabalho, 08:00h diárias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por mês = 32 H

TOTAL = 32,00 H

2.0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

2.1 TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADA
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 M2

2.2 TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 M2

2.3 TOPOGRAFIA PARA FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 M2

2.4 ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO C/ SONDAGEM DE SUBLEITO
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 UN 

2.5 DENSIDADE IN SITU PARA LIBERAÇÃO DE CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 UN 

2.6 SONDAGEM SPT PARA OBRA
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 M

2.7 SONDAGEM DE JAZIDA
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 UN 

2.8 ESTUDO HIDROLÓGICO
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 UN 

2.9 BATIMETRIA
Será empenho estimativo, ou seja será pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

TOTAL = 1,00 UN 

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

ENGENHEIRO AMBIENTAL/FLORESTAL/AGRONOMO

ID: 665182 e CRC: 3B36012C
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