- -
- -

PREFEITURA DE CEREJEIRAS \N—4

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORACAQO DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENG.
LOCAL: CEREJEIRAS/RO

1.0 EQUIPE TECNICA DE ENGENHARIA

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE
Coordenador (a)

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 32 H

| TOTAL = 3200 H |

1.2 ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE
Coordenador (a)

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 32 H

| TOTAL = 3200 H |

1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Fiscal

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 32 H
Projetista

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 3 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 96 H
| TOTAL = 12800 H |

1.4 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Fiscal

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 32 H
Projetista

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 2 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 64 H
| TOTAL = 9600 H |

1.5 ENGENHEIRO MECANICO

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 1 vez por semana, considerando 2 semanas por més = 16 H

| TOTAL = 1600 H |

1.6 ENGENHEIRO ELETRICISTA

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 2 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 64 H

| TOTAL = 46400 H |

1.7 ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE
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PREFEITURA DE CEREJEIRAS W

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENG.
LOCAL: CEREJEIRAS/RO

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 32 H

1.8 ENGENHEIRO AMBIENTAL/FLORESTAL/AGRONOMO

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Jornada de trabalho, 08:00h didrias, 1 vez por semana, considerando 4 semanas por més = 32 H

2.1 TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADA
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

22 TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

2.3 TOPOGRAFIA PARA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

2.4 ENSAIO DE CARACTERIZACAO DE SOLO C/ SONDAGEM DE SUBLEITO
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

2.5 DENSIDADE IN SITU PARA LIBERACAO DE CAMADAS DE PAVIMENTACAO
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

2.6 SONDAGEM SPT PARA OBRA
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

2.7 SONDAGEM DE JAZIDA
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

238 ESTUDO HIDROLOGICO
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00

2.9 BATIMETRIA
Serd empenho estimativo, ou seja serd pago conforme for executado mensalmente, portanto, foi considerado, igual a 1,00
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