
PREFEITURA DE CEREJEIRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENG.
LOCAL : CEREJEIRAS/RO
VALORES: DESONERADO
BDI: 25,92%

1.0               47.531,68 
 R$         47.531,68 
 R$         12.320,21 
 R$         59.851,89 
 R$       718.222,70 

2.0               25.052,62 
 R$         25.052,62 
 R$           6.493,64 
 R$         31.546,26 
 R$       781.777,30 
 R$    1.500.000,00 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CUSTO UNITÁRIO MENSAL DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SEM BDI (R$) 

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 
CUSTO UNITÁRIO MENSAL DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - COM BDI (R$)

TOTAL GERAL - CUSTO ANUAL (ITEM 1 + ITEM 2)  - COM BDI (R$)

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS TOTAL

EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA
CUSTO TOTAL MENSAL DE EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA - SEM BDI (R$) 

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 
CUSTO TOTAL MENSAL DE EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA  - COM BDI (R$)

CUSTO TOTAL ANUAL (ITEM 1)  - COM BDI (R$)

CUSTO TOTAL ANUAL ESTIMADO (ITEM 2)  - COM BDI (R$)
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