

ATA FINAL

Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul Dispensa Eletrônica - 2/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
12/02/2026 16:51	13/02/2026 07:59	26/02/2026 07:59

Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
20/02/2026 07:59	19/02/2026 14:38	EDUARDO KOGLIN

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
17/02/2026 - 12:11:20	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 02/2026	19/02/2026 - 10:36:48
Dúvida: DIANTE DAS EXIGENCIAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIMEOS SOLICITAR A IMPUGNAÇÃO E OU CORREÇÃO DO EDITAL ACIMA E OU SEU CANCELAMENTO.		
Resposta: Informo que conforme documentação em anexo, o pedido de impugnação foi conhecido para no mérito ser DEFERIDO PARCIALMENTE.		
13/02/2026 - 08:26:55	Pedido de esclarecimento	19/02/2026 - 10:34:34
Dúvida: Bom dia 1. Sobre os itens referentes ao piso em concreto (itens 3), temos no memorial a necessidade de espalhamento de um material granular de 5cm (Brita), que não está contemplada em planilha, tal será fornecido e espalhado pela contratante? 2. Outra questão está sobre o acabamento do piso de concreto, que será polido por meio de alisadora de concreto, assim deveria estar contemplado o código sinapi 97097. 3. A quadra também está sendo contemplada com uma pintura acrílica, que é recomendada para paredes, não sendo a mais usual para pisos, principalmente por ter baixa resistência ao tráfego intenso, gerando deslocamento e um desgaste bem prematuro.		
Resposta: Informo que, conforme contato realizado com a empresa responsável pelo pedido de esclarecimento, foi esclarecido que o referido pedido foi protocolado neste processo de forma equivocada, em razão da similaridade do objeto com certame conduzido por outro município.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	ESTUDO HIDROLOGICO..	R\$ 2.020,46	0,0500	Km	Homologado	Menor Preço
	0002	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES	R\$ 0,43	44.400,8300	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	PROJETO DE TERRAPLENAGEM.	R\$ 2.478,20	2,0300	Km	Homologado	Menor Preço
	0004	PROJETO GEOMETRICO DE VIAS	R\$ 7.926,09	2,0300	Km	Homologado	Menor Preço
	0005	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 9.295,36	0,6300	Km	Homologado	Menor Preço
	0006	PROJETO DE PAVIMENTACAO	R\$ 2.376,20	0,6300	Km	Homologado	Menor Preço
	0007	PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA	R\$ 2.901,88	0,6300	Km	Homologado	Menor Preço
	0008	PROJETO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO	R\$ 8,57	1.232,6600	M	Homologado	Menor Preço
	0009	PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$ 8,87	1.232,6600	M	Homologado	Menor Preço
	0010	PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA	R\$ 9,08	616,3300	M	Homologado	Menor Preço
	0011	PLANILHA ORCAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 0,13	27.876,6200	M²	Homologado	Menor Preço
	0012	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 0,07	27.876,6200	M²	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	82.164,55				



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/02/2026 - 15:41	EDITAL20262.pdf
19/02/2026 - 14:34	Relatorio - Edital - WCO621219-21787-WUIWOSCOUENY-0 (1).pdf
19/02/2026 - 14:38	1771510990_retificao_do_aviso_de_dispensa (3).docx
27/02/2026 - 14:11	MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. 01-2026.pdf
03/03/2026 - 09:08	MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. (1) (1).pdf
04/03/2026 - 08:07	PARECER TÉCNICO2 (1) (1) (1).pdf
04/03/2026 - 14:51	MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. 7-2025 (3).pdf
10/03/2026 - 10:49	MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. 7-2025 (2) (3).pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
13/02/2026 - 08:00:22	Divergência de R\$ 0,03 no valor total por arredondamento	Bom dia, prezados! Informo que foi verificada divergência de R\$ 0,03 (três centavos) no valor total do objeto entre o sistema interno, as planilhas e o Portal de Compras Públicas, ocasionada por critérios distintos de arredondamento adotados por cada plataforma. Ressalta-se que foi realizado contato tanto com o suporte do Portal de Compras Públicas quanto com o suporte do sistema interno municipal, sendo informado por ambos que, no momento, não há ajuste técnico a ser realizado para equalização automática da diferença, uma vez que ela decorre exclusivamente da metodologia de arredondamento utilizada por cada sistema. Diante disso, será formalizado pedido de revisão para apuração da inconsistência e eventual adequação futura do procedimento. Contudo, considerando que não há previsão de correção imediata, o certame será publicado na forma em que se encontra. Solicita-se que seja considerado como referência oficial o valor estabelecido no edital, para todos os fins e efeitos.
19/02/2026 - 14:40:41	Retificação do edital	Bom dia, prezados! A EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através deste, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua o artigo 55, "PAR" 1º, da Lei 14.133/21, a RETIFICAÇÃO do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2/2026, objeto: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM BELÉM. Informamos que as alterações foram realizadas nos itens 7.8.1.4 e 7.8.1.5 do Edital. Estas informações estão disponíveis no site da prefeitura saobentodosul.atende.net e no www.portaldecompraspublicas.com.br.
26/02/2026 - 15:20:16	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 15:52:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 14:18:05	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 16:21:19	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 17:29:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 09:50:04	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 11:23:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 08:10:17	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 09:39:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 14:57:57		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 15:38:18	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:38 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 17:22:23		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 10:52:15	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA - Tipo: EPP/SS - Documento 19.445.350/0001-90 - Endereço: Alameda dos Bosques - CEP: 59153155 - UF: RN - Município: - Telefone: (84) 99414-4352

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM BELEM.					
	0001	ESTUDO HIDROLOGICO..	N/C	N/C	0,0500 Km	R\$ 1.888,73	R\$ 94,44
	0002	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES	N/C	N/C	44.400,8300 M²	R\$ 0,20	R\$ 8.880,17
	0003	PROJETO DE TERRAPLENAGEM.	N/C	N/C	2,0300 Km	R\$ 2.431,77	R\$ 4.936,49
	0004	PROJETO GEOMETRICO DE VIAS	N/C	N/C	2,0300 Km	R\$ 6.732,73	R\$ 13.667,44
	0005	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	N/C	N/C	0,6300 Km	R\$ 8.082,11	R\$ 5.091,73
	0006	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	N/C	N/C	0,6300 Km	R\$ 1.998,95	R\$ 1.259,34
	0007	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	N/C	N/C	0,6300 Km	R\$ 2.480,12	R\$ 1.562,48
	0008	PROJETO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO	N/C	N/C	1.232,6600 M	R\$ 6,42	R\$ 7.913,68
	0009	PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	N/C	N/C	1.232,6600 M	R\$ 6,30	R\$ 7.765,76
	0010	PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	N/C	N/C	616,3300 M	R\$ 7,13	R\$ 4.394,43
	0011	PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	N/C	N/C	27.876,6200 M²	R\$ 0,12	R\$ 3.345,19
	0012	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	N/C	N/C	27.876,6200 M²	R\$ 0,06	R\$ 1.672,60
TOTAL DO LOTE							R\$ 60.583,74
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 60.583,74	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESTUDO HIDROLOGICO..

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:08:22	N/C	N/C	R\$2.020,46	R\$ 101,02
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:08:43	N/C	N/C	R\$2.000,00	R\$ 100,00



FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:12:53	N/C	N/C	R\$2.020,46	R\$ 101,02
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:35:23	N/C	N/C	R\$2.020,46	R\$ 101,02
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$2.020,46	R\$ 101,02
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:13:40	N/C	N/C	R\$2.020,45	R\$ 101,02
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:46:35	N/C	N/C	R\$2.020,46	R\$ 101,02

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 1 A 5HECTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:12:07	N/C	N/C	R\$0,42	R\$ 18.648,35
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:10:00	N/C	N/C	R\$0,42	R\$ 18.648,35
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:13:41	N/C	N/C	R\$0,42	R\$ 18.648,35
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:36:23	N/C	N/C	R\$0,42	R\$ 18.648,35
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$0,43	R\$ 19.092,36
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:14:18	N/C	N/C	R\$0,42	R\$ 18.648,35
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:48:13	N/C	N/C	R\$0,42	R\$ 18.648,35

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:13:18	N/C	N/C	R\$2.478,10	R\$ 5.030,54
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:10:32	N/C	N/C	R\$2.470,00	R\$ 5.014,10
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:14:33	N/C	N/C	R\$2.478,19	R\$ 5.030,73
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:37:17	N/C	N/C	R\$2.478,19	R\$ 5.030,73
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$2.478,20	R\$ 5.030,75
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:14:42	N/C	N/C	R\$2.478,19	R\$ 5.030,73
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:48:32	N/C	N/C	R\$2.478,19	R\$ 5.030,73

LOTE 0001 - ITEM 0004 - PROJETO GEOMETRICO DE VIAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:13:55	N/C	N/C	R\$7.926,09	R\$ 16.089,96
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:10:54	N/C	N/C	R\$7.920,00	R\$ 16.077,60
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:14:50	N/C	N/C	R\$7.926,08	R\$ 16.089,94
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:37:43	N/C	N/C	R\$7.926,09	R\$ 16.089,96
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$7.926,09	R\$ 16.089,96
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:15:26	N/C	N/C	R\$7.926,08	R\$ 16.089,94
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:48:47	N/C	N/C	R\$7.926,09	R\$ 16.089,96



LOTE 0001 - ITEM 0005 - PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:15:11	N/C	N/C	R\$9.295,35	R\$ 5.856,07
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:11:33	N/C	N/C	R\$9.295,00	R\$ 5.855,85
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:15:14	N/C	N/C	R\$9.295,35	R\$ 5.856,07
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:38:19	N/C	N/C	R\$9.295,35	R\$ 5.856,07
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$9.295,36	R\$ 5.856,08
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:16:13	N/C	N/C	R\$9.295,35	R\$ 5.856,07
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:49:08	N/C	N/C	R\$9.295,35	R\$ 5.856,07

LOTE 0001 - ITEM 0006 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:16:13	N/C	N/C	R\$2.376,10	R\$ 1.496,94
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:12:44	N/C	N/C	R\$2.370,00	R\$ 1.493,10
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:15:37	N/C	N/C	R\$2.376,19	R\$ 1.497,00
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:38:52	N/C	N/C	R\$2.376,19	R\$ 1.497,00
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$2.376,20	R\$ 1.497,01
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:17:44	N/C	N/C	R\$2.376,19	R\$ 1.497,00
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:49:31	N/C	N/C	R\$2.376,19	R\$ 1.497,00

LOTE 0001 - ITEM 0007 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:16:50	N/C	N/C	R\$2.901,88	R\$ 1.828,18
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:12:59	N/C	N/C	R\$2.900,00	R\$ 1.827,00
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:15:58	N/C	N/C	R\$2.901,87	R\$ 1.828,18
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:39:16	N/C	N/C	R\$2.901,88	R\$ 1.828,18
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$2.901,88	R\$ 1.828,18
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:18:30	N/C	N/C	R\$2.901,87	R\$ 1.828,18
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:49:47	N/C	N/C	R\$2.901,87	R\$ 1.828,18

LOTE 0001 - ITEM 0008 - PROJETO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:17:46	N/C	N/C	R\$8,56	R\$ 10.551,57
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:13:28	N/C	N/C	R\$8,50	R\$ 10.477,61
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:16:27	N/C	N/C	R\$8,56	R\$ 10.551,57
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:39:55	N/C	N/C	R\$8,56	R\$ 10.551,57



AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$8,57	R\$ 10.563,90
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:20:15	N/C	N/C	R\$8,56	R\$ 10.551,57
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:50:15	N/C	N/C	R\$8,56	R\$ 10.551,57

LOTE 0001 - ITEM 0009 - PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:18:14	N/C	N/C	R\$8,87	R\$ 10.933,69
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:13:46	N/C	N/C	R\$8,85	R\$ 10.909,04
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:16:43	N/C	N/C	R\$8,86	R\$ 10.921,37
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:40:11	N/C	N/C	R\$8,87	R\$ 10.933,69
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$7,11	R\$ 8.764,21
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:21:01	N/C	N/C	R\$8,86	R\$ 10.921,37
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:50:26	N/C	N/C	R\$8,86	R\$ 10.921,37

LOTE 0001 - ITEM 0010 - PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:19:12	N/C	N/C	R\$9,07	R\$ 5.590,11
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:14:15	N/C	N/C	R\$9,05	R\$ 5.577,79
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:17:02	N/C	N/C	R\$9,07	R\$ 5.590,11
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:40:35	N/C	N/C	R\$9,07	R\$ 5.590,11
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$9,08	R\$ 5.596,28
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:21:29	N/C	N/C	R\$9,07	R\$ 5.590,11
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:50:48	N/C	N/C	R\$9,07	R\$ 5.590,11

LOTE 0001 - ITEM 0011 - PLANILHA ORCAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:19:42	N/C	N/C	R\$0,13	R\$ 3.623,96
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:14:34	N/C	N/C	R\$0,10	R\$ 2.787,66
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:17:25	N/C	N/C	R\$0,13	R\$ 3.623,96
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:40:57	N/C	N/C	R\$0,13	R\$ 3.623,96
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$0,13	R\$ 3.623,96
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:21:48	N/C	N/C	R\$0,12	R\$ 3.345,19
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:51:00	N/C	N/C	R\$0,12	R\$ 3.345,19

LOTE 0001 - ITEM 0012 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	18/02/2026 - 16:22:27	N/C	N/C	R\$0,07	R\$ 1.951,36
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	19/02/2026 - 18:14:57	N/C	N/C	R\$0,06	R\$ 1.672,60
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	19/02/2026 - 18:17:46	N/C	N/C	R\$0,07	R\$ 1.951,36
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	20/02/2026 - 14:41:18	N/C	N/C	R\$0,07	R\$ 1.951,36
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	25/02/2026 - 09:59:24	N/C	N/C	R\$0,07	R\$ 1.951,36
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	25/02/2026 - 10:22:10	N/C	N/C	R\$0,06	R\$ 1.672,60
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	25/02/2026 - 21:51:13	N/C	N/C	R\$0,06	R\$ 1.672,60

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	60 dias
ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	60 dias
FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	60 dias
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	90 dias
MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	90 dias
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	60 dias
AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	60 dias

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor 0001 - ESTUDO HIDROLOGICO..

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	18/02/2026 - 10:59

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM BELEM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/02/2026 - 16:22:27	81.701,75 (proposta)	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
19/02/2026 - 18:14:57	80.440,70 (proposta)	43.244.194/0001-83 - COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	Válido
19/02/2026 - 18:17:46	81.689,66 (proposta)	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
20/02/2026 - 14:41:18	81.702,00 (proposta)	07.351.538/0001-90 - GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	Válido
25/02/2026 - 09:59:24	79.995,07 (proposta)	13.262.334/0001-85 - AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Válido
25/02/2026 - 10:22:10	81.132,13 (proposta)	19.445.350/0001-90 - MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
25/02/2026 - 21:51:13	81.132,15 (proposta)	31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
26/02/2026 - 08:20:48	79.995,00	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 08:50:33	78.000,00	31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
26/02/2026 - 09:09:42	77.999,00	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 09:43:08	77.000,00	31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido



26/02/2026 - 10:11:53	76.000,00	13.262.334/0001-85 - AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Válido
26/02/2026 - 10:57:19	75.000,00	31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
26/02/2026 - 12:02:53	74.000,00	13.262.334/0001-85 - AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Válido
26/02/2026 - 12:49:04	75.000,00	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 13:28:00	70.000,00	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 13:48:15	69.000,00	13.262.334/0001-85 - AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Válido
26/02/2026 - 13:49:27	68.000,00	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 13:53:23	67.900,00	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 13:53:55	65.000,00	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 13:55:58	74.500,00	19.445.350/0001-90 - MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
26/02/2026 - 13:59:32	64.000,00	13.262.334/0001-85 - AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Válido
26/02/2026 - 13:59:52	61.623,00	19.445.350/0001-90 - MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
26/02/2026 - 13:59:53	60.000,00	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 13:59:58	60.000,00	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 14:25:27	49.320,00	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 14:32:30	58.950,00	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
04/03/2026 - 14:57:57	60.862,44	19.445.350/0001-90 - MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
04/03/2026 - 17:22:23	60.583,75	19.445.350/0001-90 - MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	27/02/2026 - 17:29:53	17.658.136/0001-96 - FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	26-02 SAO BENTO DO SUL.rar
Model	04/03/2026 - 09:39:06	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Documentos de Habilitação.zip
Model	04/03/2026 - 09:39:06	34.158.702/0001-10 - ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Planilhas de Composição de Custo.zip
Model	10/03/2026 - 11:21:44	19.445.350/0001-90 - MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	4 - CNPJ MARVIVA 10.03.26.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/03/2026 - 09:13:54	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM BELEM.
Desclassificação: A empresa FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA foi desclassificada, conforme Ofício nº 19/2026 - EMHAB, em anexo nos autos do processo.			
04/03/2026 - 14:54:27	ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM BELEM.
Desclassificação: A empresa ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificada, conforme Ofício nº 24/2026 - EMHAB, em anexo nos autos do processo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Classificação Parcial

LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM BELEM.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	Desclassificado	49.320,00
2º	ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	34.158.702/0001-10	Desclassificado	58.950,00
3º	MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	19.445.350/0001-90	Arrematante	60.583,75
4º	AMBIENTAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	13.262.334/0001-85	Classificado	64.000,00
5º	MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.172.314/0001-03	Classificado	75.000,00
6º	COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA	43.244.194/0001-83	Classificado	80.440,70
7º	GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO LTDA	07.351.538/0001-90	Classificado	81.702,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
19/02/2026 - 14:34:28	Sistema	O processo foi retificado em 19/02/2026 às 14:34.
19/02/2026 - 14:34:28	Sistema	Motivo: Conforme impugnação deferida parcialmente ao Aviso da Dispensa Eletrônica, documento anexo ao processo, foi identificada a necessidade da RETIFICAÇÃO do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2/2026, objeto: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM BELÉM, para alteração nos itens 7.8.1.4 e 7.8.1.5 do Edital, conforme novo edital retificado e extrato de aviso de retificação também anexo aos documentos do processo. Alterando-se portanto a data de abertura da disputa para o dia 26 de fevereiro de 2026 às 08:00 hrs.
19/02/2026 - 14:34:49	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Relatorio - Edital - WCO621219-21787-WUIWOSCOUENY-0 (1).pdf) em 19/02/2026 às 14:34.
19/02/2026 - 14:38:10	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (1771510990_retificao_do_aviso_de_dispensa (3).docx) em 19/02/2026 às 14:38.
26/02/2026 - 08:00:02	Sistema	O processo foi aberto
26/02/2026 - 08:10:40	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, apenas informando que a fase de lances já está aberta e se estende até as 14:00h.
26/02/2026 - 08:12:50	Operador de Compra Direta	Informo a todos que não serão aceitos pedidos de cancelamento pós fase de lances.
26/02/2026 - 14:00:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.
26/02/2026 - 14:22:01	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 26/02/2026 às 14:42.
26/02/2026 - 14:22:01	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 60.000,00 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 26/02/2026 às 14:42.
26/02/2026 - 14:42:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
26/02/2026 - 14:44:57	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 49.320,00.
26/02/2026 - 14:49:08	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:19 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 14:49:08	Sistema	Motivo: Solicito ao arrematante que, por gentileza, verifique a possibilidade de melhorar a proposta apresentada, para fins de negociação.
26/02/2026 - 14:49:57	F. FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Prezados, já estamos em nosso melhor preço.
26/02/2026 - 15:20:16	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 15:20:42	Operador de Compra Direta	Solicito ao arrematante, a readequação da proposta junto ao sistema.
26/02/2026 - 15:22:10	Operador de Compra Direta	A proposta válida é a do sistema.
26/02/2026 - 15:52:28	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/02/2026 - 16:23:29	Operador de Compra Direta	Boa tarde, apenas informando que estaremos encerrando o expediente as 16:30, o prazo para envio da proposta readequada continuará até o horário pré-determinado.
26/02/2026 - 16:24:08	Operador de Compra Direta	Agendo a retomada da sessão para amanhã, sexta-feira (27/02), às 10:00h.
26/02/2026 - 16:24:47	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/02/2026 - 10:00:01	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão conforme informado anteriormente.
27/02/2026 - 10:00:32	Operador de Compra Direta	Informo a todos que a proposta readequada e os documentos encaminhados em conjunto serão submetidos a análise técnica, portanto peço que continuem acompanhando.
27/02/2026 - 13:16:55	Operador de Compra Direta	Informo que ainda não houve retorno da análise, portanto peço que continuem acompanhando.
27/02/2026 - 14:11:56	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. 01-2026.pdf) em 27/02/2026 às 14:11.



27/02/2026 - 14:18:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 14:18:05	Sistema	Motivo: Solicita-se, via diligência, que a empresa arrematante encaminhe planilha de custos, ou documento equivalente, que comprove a exequibilidade da proposta apresentada.
27/02/2026 - 14:51:42	F. FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Ciente!
27/02/2026 - 15:17:06	F. FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, considerando o tamanho e complexidade, vimos por meio do item 8.17 do edital solicitar a prorrogação por igual período.
27/02/2026 - 15:24:47	Operador de Compra Direta	Informa-se à empresa arrematante que a solicitação de prorrogação de prazo será atendida, sendo concedida após o encerramento do prazo atualmente em curso, pelo mesmo período inicialmente estabelecido.
27/02/2026 - 15:25:58	F. FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Obrigado!
27/02/2026 - 16:21:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:21 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 16:21:19	Sistema	Motivo: Concede-se prorrogação do prazo, conforme solicitado, via diligência, pelo mesmo período inicialmente estabelecido, para apresentação da comprovação de exequibilidade.
27/02/2026 - 16:28:35	Operador de Compra Direta	Boa tarde, apenas informando que estaremos encerrando o expediente as 16:30, o prazo para envio da diligência continuará até o horário pré-determinado.
27/02/2026 - 16:29:16	Operador de Compra Direta	Dessa forma agendo a retomada da sessão para segunda-feira, 02/03, às 10:00h, para darmos continuidade ao certame.
27/02/2026 - 17:29:53	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/03/2026 - 10:00:59	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão conforme informado anteriormente.
02/03/2026 - 10:01:30	Operador de Compra Direta	Informo que os documentos encaminhados em atendimento a diligência serão submetidos à análise técnica, bem como será realizada a devida conferência.
02/03/2026 - 10:01:41	Operador de Compra Direta	Peço que continuem acompanhando.
02/03/2026 - 11:28:14	Operador de Compra Direta	Olá, informo que ainda não houveram atualizações, contatei o técnico e obtive retorno que a documentação da diligência ainda está em análise, portanto peço que permaneçam acompanhando.
02/03/2026 - 11:57:49	Operador de Compra Direta	Olá, iremos fazer um intervalo para almoço e retornaremos com o processo as 13 horas, peço que todos voltem a estar conectados esse horário
02/03/2026 - 13:03:08	Operador de Compra Direta	Boa tarde, estamos retomando de onde paramos.
02/03/2026 - 13:03:25	Operador de Compra Direta	Informo que ainda não houve retorno da análise, portanto peço que continuem acompanhando.
02/03/2026 - 14:41:39	Operador de Compra Direta	Ainda não houve retorno da análise, peço que continuem conectados.
02/03/2026 - 16:31:27	Operador de Compra Direta	Boa tarde, apenas informando que estaremos encerrando o expediente as 16:30, os documentos encaminhados ainda seguem em análise.
02/03/2026 - 16:32:27	Operador de Compra Direta	Dessa forma agendo a retomada da sessão para amanhã, terça-feira, 03/03, às 09:00h, para darmos continuidade ao certame.
03/03/2026 - 09:06:12	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão conforme informado anteriormente.
03/03/2026 - 09:08:46	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. (1) (1).pdf) em 03/03/2026 às 09:08.
03/03/2026 - 09:13:54	Sistema	O fornecedor FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
03/03/2026 - 09:13:54	Sistema	Motivo: A empresa FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA foi desclassificada, conforme Ofício nº 19/2026 - EMHAB, em anexo nos autos do processo.
03/03/2026 - 09:13:54	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 58.950,00.
03/03/2026 - 09:15:10	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:45 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 09:15:10	Sistema	Motivo: Solicito ao novo arrematante que, por gentileza, verifique a possibilidade de melhorar a proposta apresentada, para fins de negociação.
03/03/2026 - 09:16:13	F. ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Prezados, em atenção ao pedido de negociação, informamos que o valor já se encontra no limite
03/03/2026 - 09:50:04	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 09:50:14	Operador de Compra Direta	Solicito ao arrematante, a readequação da proposta junto ao sistema.
03/03/2026 - 09:50:21	Operador de Compra Direta	A proposta válida é a do sistema.
03/03/2026 - 11:23:45	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/03/2026 - 11:52:49	Operador de Compra Direta	Informo que a proposta está em análise, peço a todos que continuem acompanhando.
03/03/2026 - 11:59:38	Operador de Compra Direta	Olá, iremos fazer um intervalo para almoço e retornaremos com o processo as 13 horas, peço que todos voltem a estar conectados esse horário.
03/03/2026 - 13:01:10	Operador de Compra Direta	Boa tarde, estamos retomando de onde paramos.
03/03/2026 - 13:01:28	Operador de Compra Direta	Informo que a proposta ainda está em análise, peço a todos que continuem acompanhando.
03/03/2026 - 14:46:21	Operador de Compra Direta	Boa tarde, apenas informando que não serão disponibilizadas novas informações no portal na data de hoje, ficando, assim, suspensa a presente sessão.
03/03/2026 - 14:47:18	Operador de Compra Direta	Dessa forma, agendo a retomada da sessão para amanhã, quarta-feira (04/03), às 08:00.
04/03/2026 - 08:05:24	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão conforme informado anteriormente.
04/03/2026 - 08:07:52	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO2 (1) (1) (1).pdf) em 04/03/2026 às 08:07.
04/03/2026 - 08:10:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 04/03/2026.



04/03/2026 - 08:10:17	Sistema	Motivo: Conforme documentação em anexo, solicita-se, via diligência, que a empresa arrematante encaminhe planilha de custos, ou documento equivalente, que comprove a exequibilidade da proposta apresentada.
04/03/2026 - 09:39:03	F. ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Senhores, bom dia, anexamos além das planilhas solicitadas os documentos de habilitação. Permanecemos à disposição para eventuais ajustes ou esclarecimentos.
04/03/2026 - 09:39:06	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/03/2026 - 10:10:39	Operador de Compra Direta	Informo que os documentos encaminhados em atendimento a diligência serão submetidos à análise técnica, bem como será realizada a devida conferência.
04/03/2026 - 10:12:23	Operador de Compra Direta	Considerando a necessidade de avaliação técnica, informo que não serão dispostas novas informações no período da manhã, dessa forma agendo a retomada da sessão para o período da tarde, às 14:30h, peço a todos que estejam conectados neste momento.
04/03/2026 - 14:31:44	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão conforme informado anteriormente.
04/03/2026 - 14:32:02	Operador de Compra Direta	Peço a todos que permaneçam conectados, em breve haverá atualizações.
04/03/2026 - 14:51:50	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. 7-2025 (3).pdf) em 04/03/2026 às 14:51.
04/03/2026 - 14:54:27	Sistema	O fornecedor ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo operador de compra direta.
04/03/2026 - 14:54:27	Sistema	Motivo: A empresa ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificada, conforme Ofício nº 24/2026 - EMHAB, em anexo nos autos do processo.
04/03/2026 - 14:54:27	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA com lance de R\$ 61.623,00.
04/03/2026 - 14:56:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:26 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 14:56:05	Sistema	Motivo: Solicito ao novo arrematante que, por gentileza, verifique a possibilidade de melhorar a proposta apresentada, para fins de negociação.
04/03/2026 - 14:57:57	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 60.862,44.
04/03/2026 - 14:58:12	F. MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LT	Negociação Item 0001: Segue novo valor da proposta .
04/03/2026 - 15:38:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:38 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 15:38:34	Operador de Compra Direta	Solicito ao arrematante, a readequação da proposta junto ao sistema.
04/03/2026 - 15:38:41	Operador de Compra Direta	A proposta válida é a do sistema.
04/03/2026 - 16:29:50	Operador de Compra Direta	Boa tarde, apenas informando que estaremos encerrando o expediente as 16:30, o prazo para envio da proposta readequada continuará até o horário pré-determinado.
04/03/2026 - 16:31:25	Operador de Compra Direta	Dessa forma, agendo a retomada da sessão para amanhã, quinta-feira (05/03), às 09:00
04/03/2026 - 17:22:23	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/03/2026 - 09:03:39	Operador de Compra Direta	Boa tarde a todos, conforme informado anteriormente, estamos retomando a sessão neste momento.
05/03/2026 - 09:04:19	Operador de Compra Direta	Informo a todos que a proposta readequada e os documentos encaminhados em conjunto serão submetidos a análise técnica, portanto peço que continuem acompanhando.
05/03/2026 - 10:02:38	Operador de Compra Direta	Informo que a documentação e a proposta ainda estão em análise, e que não serão disponibilizadas novas informações no período matutino. Dessa forma, solicita-se que todos estejam novamente conectados às 14h30.
05/03/2026 - 14:31:24	Operador de Compra Direta	Boa tarde, estamos retomando de onde paramos
05/03/2026 - 14:31:44	Operador de Compra Direta	Informo que ainda não houve retorno da análise, portanto peço que continuem acompanhando.
05/03/2026 - 16:28:13	Operador de Compra Direta	Boa tarde, apenas informando que estaremos encerrando o expediente as 16:30.
05/03/2026 - 16:29:39	Operador de Compra Direta	Como ainda não houve conclusão da análise da documentação encaminhada, informo a todos que a sessão está suspensa, e será retomada mediante a aviso prévio de 24 horas.
09/03/2026 - 10:15:19	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, informo que a retomada da sessão está agendada para terça-feira (10/03), às 10:30h, peço a todos que estejam conectados neste momento para darmos prosseguimento ao certame.
10/03/2026 - 10:30:42	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos, conforme informado anteriormente, estamos retomando a sessão nesse momento.
10/03/2026 - 10:31:04	Operador de Compra Direta	Em instantes haverá atualizações.
10/03/2026 - 10:49:40	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (MINUTA PARECER QUALIFICAÇÃO TEC. 7-2025 (2) (3).pdf) em 10/03/2026 às 10:49.
10/03/2026 - 10:52:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:52 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 - 10:52:15	Sistema	Motivo: Solicito a empresa arrematante, via diligência, que encaminhe a Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atualizada.
10/03/2026 - 11:21:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/03/2026 - 12:00:35	Operador de Compra Direta	Olá, iremos fazer um intervalo para almoço e retornaremos com o processo as 13 horas, peço que todos voltem a estar conectados esse horário
10/03/2026 - 13:04:12	Operador de Compra Direta	Boa tarde, estamos retomando de onde paramos
10/03/2026 - 13:05:06	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.
10/03/2026 - 13:05:06	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 60.583,75 para corresponder a proposta readequada.
10/03/2026 - 13:05:37	Operador de Compra Direta	Conforme documento em anexo, com o parecer do responsável técnico, a empresa foi declarada habilitada.
10/03/2026 - 13:05:45	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARVIVA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LTDA.
10/03/2026 - 13:06:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2026 - 14:14:53	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por AIRTON NORBAL RAMOS NETO.
10/03/2026 - 14:14:56	Sistema	O lote 0001 foi homologado por AIRTON NORBAL RAMOS NETO.



EDUARDO KOGLIN
Operador de Compra Direta

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Autoridade Competente

DANIELE CELESKI WOJAKIEVICZ
Apoio

GABRIEL FOITT CABRAL
Apoio

LEILA MARA DE OLIVEIRA JELLER
Apoio

