TREUNAL BE CONTAS DO ESTADO DO PARA

Expediente n°® 011817/2026

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA, CNPJ. n° 04.976.700/0001-77, por
meio de seu Pregoeira, designado pela PORTARIA N° 44.143, DE 09 DE JUNHO DE 2025, torna
publico aos interessados, que fara Licitacdo na Modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
n° 26/2026, do tipo MAIOR DESCONTO, para Registro de Pregos para execucdo de servicos
comuns de engenharia para o0 TCE/PA (Republicacéo do objeto do Pregéo Eletronico n°22/2026),
conforme detelhamento constante no Termo de Referéncia, tendo como fundamento a Lei Federal n°
14.133 de 01 de abril de 2021; Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006; Decreto
Estadual n° 2.940 de 10 de margo de 2023; Decreto Estadual n° 3.371 de 29 de setembro de 2023;
Portaria do TCE/PA n°43.135, de 18 de dezembro de 2024; Portaria do TCE/PA n°42.784 de outubro
de 2024, Portaria do TCE/PA n° 42.979, de 14 de novembro de 2024, Portaria do TCE/PA n° 42.778,
de 04 de outubro de 2024 e Portaria do TCE/PA n°® 42.744, de 03 de outubro de 2024, bem como
pelas condicdes e exigéncias contidas neste Edital e seus anexos.

A PROPOSTA INICIAL devera ser registrada, a partir do momento da publicac¢éo do aviso
no Diério Oficial do Estado do Par4 até as 09:00h (horério oficial de Brasilia-DF) do dia 02 de
dezembro de 2026 (data de abertura da Sesséo Publica).

A Sessdo Publica ocorrera as 09:00 horas (horario oficial de Brasilia - DF), do dia 02 de
dezembro de 2026, no site do Banco do Brasil: https://licitacoes-e2.bb.com.br/.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € o registro de pregos para futura e eventual contratacdo de
empresa especializada no ramo de engenharia ou arquitetura, devidamente registrada no CREA ou
CAU, para execucdo de servicos comuns de engenharia, sem acréscimo de area, contemplando
manutencgdes preventivas e corretivas nas unidades do TCE/PA, incluindo servigos de pintura,
pavimentacdo, cobertura, impermeabilizacdo, limpeza, tratamentos, reparos, polimentos e
recomposicdes, conforme condicdes, quantitativos estimados e exigéncias estabelecidas no Termo
de Referéncia (Republicacéo do objeto do Pregao Eletrénico n°22/2026).

1.2. A Licitacdo sera realizada em trés lotes, correspondentes aos servi¢cos a serem prestados nas
unidades de Belém, Maraba e Santarém, nos termos do item 2.3 do Termo de Referéncia.

2. DAS PECAS DO EDITAL
2.1. Constituem Anexos do Edital, dele fazendo parte integrante:
2.1.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
2.1.2. Anexo Il - Modelo de Declaracdo de Auséncia de Visita Técnica;
2.1.3. Anexo 11 - Modelo de Declaracédo de Inexisténcia de Irregularidades quanto ao Trabalho
do Menor;
2.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaragdo da Licitante de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
2.1.5. Anexo V — Modelo de Declaragéo caso seja ME ou EPP;
2.1.6. Anexo VI — Modelo de Planilha de Marcas e Modelos;
2.1.7. Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Pregos n® XX/2026;
2.1.8. Anexo VIII - Minuta de Contrato;

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Poderéo participar deste Pregdo:
a) Empresas legalmente estabelecidas, que sejam especializadas no ramo e desempenhem
atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagéo;
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b) Empresas que atendam as exigéncias constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive
quanto a documentacéo requerida;

3.2. N&o sera admitida, nesta licitacdo, a participacao de:
a) empresa que nao atenda as condicdes do Edital e de seus anexos;
b) empresa que esteja sob dissolugéo, liquidagéo, recuperacéo judicial (salvo em circunstancia
especificada no subitem 10.1.4.1.1. deste Edital), fusao, cisdo ou incorporacao;
C) empresa estrangeira que ndo esteja autorizada a funcionar no Pais;
d) qualquer interessado enquadrado nas vedacgdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;
e) empresas que estejam reunidas em consorcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si, em mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas,
fisicas ou juridicas, qualquer que seja sua forma de constitui¢do, conforme item 4.2 do Termo
de Referéncia;
f) agente publico do TCE-PA, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apOs 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133/2021.

4. DA VISITA TECNICA
4.1. As LICITANTES poderdo visitar o local destinado a execucdo do objeto. A Visita Técnica é
considerada facultativa, porém, recomendavel.
4.2. Ao término da visita serd emitido, pelo Tribunal, atestado de visita técnica o qual devera estar
anexo aos documentos de habilitacdo entregues no dia do certame.
4.3. O prazo para as Vvisitas iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o Ultimo dia atil anterior a data prevista para realizacdo do certame. A mesma devera ser
agendada previamente pelo telefone (91) 3255-0506 ou pelo e-mail marcelo.nagano@tcepa.tc.br
4.4. Caso o licitante ndo consiga o agendamento por indisponibilidade das partes, fica instituido o
agendamento para a realizagdo da visita no dia util anterior a data prevista para a realiza¢do do
certame, as 9:00h.
4.5. A visita poderd ser realizada por qualquer representante formalmente credenciado pela
empresa licitante.
4.6. No caso de o LICITANTE optar por ndo realizar a visita técnica, deve apresentar declaracéo
de que esta de acordo com todas as condicdes existentes no local onde seréa realizado o objeto desta
Licitacdo, conforme Declaragdo de Auséncia de Visita Técnica, ANEXO Il do Edital.
4.7. O atestado de visita técnica ou a declaragdo de visita técnica, deverdo constar obrigatoriamente
no rol de documentos referentes a capacidade técnica, nos termos do item 10.1.5.5. do Edital.

5. DA REPRESENTACAO, DO CREDENCIAMENTO E DA SESSAO PUBLICA
5.1. O Credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no site http://www.licitacoes-e2.bb.com.br.
5.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.3. A partir do horario previsto no preambulo deste Edital tera inicio a Sessdo Publica deste Pregao
Eletrénico, com a divulgacéo das propostas de precos recebidas conforme disposto neste Edital e
seus anexos e de acordo com o Decreto Estadual n°® 2.940/2023.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL DE PRECOS VIA SISTEMA LICITACOES-E
6.1. A licitante sera responsavel por todas as transagcdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico (http://www.licitacoes-e2.bb.com.br), assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.
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6.2. Incumbira ainda a licitante acompanhar as operag¢@es no sistema eletrénico durante o processo
licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
6.3. A proposta inicial devera ser registrada pelas licitantes, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, até a data e o horario estabelecidos para abertura da Sessdo Publica,
conforme constante no predmbulo deste Edital.
6.4. Para efeito de registro da proposta inicial, a licitante devera preencher os campos proprios do
sistema licitacbes-e, no que couber, com as discriminacfes do objeto ofertado e 0s descontos
inicialmente propostos.
6.5. As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta inicial inserida no sistema somente até a
abertura da Sess&o Publica.
6.6. A fase de recebimento das propostas encerrar-se-a automaticamente com a abertura da Sessédo
Publica.
6.7. O envio da proposta inicial de precos, ocorrera por meio de digitacdo da senha privativa da
licitante, contendo o valor total do desconto ofertado para o lote, em percentual, considerando
0s quantitativos maximos, constantes no item 2.3 do Termo de Referéncia.
6.8. A licitante declarara, em campo préprio do sistema, que cumpre plenamente com 0s requisitos
de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério, bem como, manifestara pleno conhecimento e aceitacdo de todas as regras do
certame.

6.8.1. A falsidade da declaracédo sujeitara a licitante as sancdes previstas na Lei n°® 14.133 de

2021 e neste Edital.
6.9. A licitante poderd utilizar-se de campo proprio no sistema para fornecer informacoes
adicionais, contendo a descricdo das informacdes relacionadas as especificacbes do objeto
constante no Termo de Referéncia - Anexo | do Edital.
6.10. Os documentos que compdem a proposta final e a habilitacdo da licitante melhor classificada
somente serdo disponibilizados para avaliacdo da Pregoeira apds o encerramento do envio de
lances, com a solicitacdo da Pregoeira.
6.11. N&o serdo admitidas propostas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Edital e
no Termo de Referéncia.
6.12. A apresentacao da proposta implicara a plena aceitacdo, por parte da licitante, das condicdes
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7. DA FORMULACAO DOS LANCES
7.1. Iniciada a Sessdo Publica, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo cada licitante imediatamente informado do seu recebimento, do
respectivo horario de registro e valor, bem como do valor do menor lance registrado apresentado
pelos demais licitantes, sendo vedada a identificagdo do detentor do lance.
7.2. O lance devera ser ofertado pelo maior desconto ofertado para o valor global do Lote,
considerando o quantitativo maximo estimado, conforme constante no Termo de Referéncia.
7.2.1. O lance devera considerar as planilhas constantes no item 2.3 do Termo de Referéncia.
7.2.2. O desconto devera ser ofertado em percentual (%) a ser incidido no valor total do lote
pelo quantitativo maximo, e conter até 02 (duas) casas decimais.
7.3. O valor ofertado devera respeitar o preco maximo estimado por Lote, constante no item 2.3
do Termo de Referéncia.
7.3. Para este Pregao, sera adotado o modo de disputa aberto, segundo definido no art. 23 do
Decreto Estadual n® 2.940/2023.
7.3.1. A etapa de lances na Sessao Publica durara dez (10) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois (2) minutos do
periodo de duracdo da Sesséo Publica.
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7.3.2. O valor da diferenga entre os lances deverd ser de, no minimo, 00,01% (zero virgula
zero um por cento) tanto em relacdo aos lances intermediarios, quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.
7.3.3. Na hipdtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 7.3.1 e 7.3.2,
a Sessdo publica sera encerrada automaticamente.
7.3.4. Encerrada a Sessdo Publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos termos do
disposto no subitem 7.3.1, a Pregoeira poderd, assessorado pela Equipe de Apoio, admitir o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do maior desconto.
7.4. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado e as regras de
aceitacdo dos mesmos.
7.4.1. SO serdo aceitos os lances que respeitarem o intervalo minimo descrito no subitem
7.3.2, com relacdo ao melhor lance.
7.4.2. Com relacéo aos lances intermediarios o valor deve ser inferior ao ultimo ofertado pelo
licitante, devidamente registrados no sistema.
7.5. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
7.6. Durante a fase de lances, a Pregoeira podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.
7.7. Na hipdtese de o sistema eletrdnico desconectar para a Pregoeira no decorrer da etapa de envio
de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
7.7.1. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para a Pregoeira persistir por tempo superior
a dez (10) minutos, a Sessdo Publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro (24) horas ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacao.
7.8. Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira passara ao exame da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a sua compatibilidade de preco em relacdo ao estimado para a contratacéo e
a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas do objeto, e verificara a habilitacdo do
licitante, conforme as disposi¢des seguintes deste Edital, a serem observadas.
7.9. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei 14.133/2021.

8. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Caso a licitante seja ME ou EPP, nos termos do item 9.2, subitem e), deste Edital, devera
apresentar DECLARAGCAO de que no ano-calendario de realizacao da licitagio, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2° do art. 4° da Lei 14.133/2024, conforme modelo constante no ANEXO V do Edital.
8.2. No caso da ocorréncia de participante que detenha a condi¢do de Microempresa (ME) ou de
Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, adotar-se-do 0s seguintes procedimentos:
8.2.1. Seréa assegurado, como critério de desempate, preferéncia de adjudicacdo as ME e EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP
sejam iguais ou ate cinco por cento (5%) superiores a proposta mais bem classificada.
8.2.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:
a) A ME ou EPP mais bem classificada sera convocada para apresentar nova proposta no
prazo maximo de cinco (05) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de precluséo;
b) A ME ou EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatorias e
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tendo compatibilidade de preco com relacdo ao valor estimado, serd adjudicado em seu favor
0 objeto licitado;
¢) Nao ocorrendo a adjudicacdo da ME ou EPP, na forma da letra b, acima, serdo convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.1, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
d) No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem
enquadradas no subitem 8.2.1, ser realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar a melhor oferta;
e) O disposto neste subitem somente serd aplicado quando a melhor oferta inicial néo tiver
sido apresentada por licitante enquadrada como ME ou EPP.
8.2.3. Na hipdtese da ndo adjudicacdo nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9. DAS PROPOSTAS DEFINITIVAS
9.1. A Pregoeira efetuara o julgamento das Propostas de Pregos levando em consideragcdo o maior
desconto ofertado para o lote, calculado pela quantidade maxima, de acordo com as exigéncias
contidas no Termo de Referéncia e neste Edital, podendo encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de maior desconto, para que
seja obtido preco melhor.
9.1.1. A proposta devera considerar as planilhas constantes no item 2.3 do Termo de Referéncia.
9.1.2. O desconto devera ser ofertado em percentual (%) a ser incidido no valor total do lote
pelo quantitativo maximo, e conter até 02 (duas) casas decimais.
9.1.3. Na proposta de pregos definitiva com a readequacdo da custos ao desconto ofertado, serd
facultada a distribuicdo do desconto entre os itens do lote, desde que mantido o valor global
ofertado.
9.1.4. A fim de evitar o jogo de planilhas, nenhum dos itens unitarios que compdem a planilha
readequada poderd ter valor superior ao estabelecido no orcamento de referéncia da
Administracdo.
9.2. Encerrada a fase de lances e ap6s a fase de negociacdo, a proposta definitiva e os
documentos de habilitacdo deverdo ser enviados por meio do sistema licitacoes-e, no prazo
maximo de 2 (duas) horas de dias Uteis a contar da solicitacdo da Pregoeira, prorrogaveis
por igual periodo, nos termos do §3° do art. 29 do Decreto Estadual 2.940/2023. A proposta
devera conter:
a) A planilha analitica e sintética adaptada ao desconto ofertado, com o valor unitario e total
méaximo calculado, expressos numericamente e por extenso, com cota¢ées em moeda corrente
nacional, conforme as especifica¢des e quantidades previstas na tabela constante no conforme
os valores constantes no item 2.3 do Termo de Referéncia - Anexo | do Edital;
b) Prazo de validade, ndo inferior a sessenta (60) dias consecutivos, a contar da data da abertura
da sessdo publica deste Pregéo;
¢) Indicar na sua proposta de preco, por meio do preenchimento obrigatério da Planilha de Marcas
e Modelos — ANEXO VI, qual a marca e modelo de tinta, lougas, metais, interruptores, tomadas,
cabos elétricos, disjuntores, tubos e conexdes, revestimentos de piso e paredes, forro utilizou para
elaboragdo de sua proposta comercial e que obrigatoriamente utilizar4 na execucao dos servicos,
caso se sagre vencedor do certame, para fins de verificacdo por parte da equipe técnica se o material
ofertado corresponde ao material de referéncia ou similar especificado.
d) DECLARACAO de que, para 0s precos propostos, estdo incluidas todas as despesas que
influenciam nos custos, tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas,
contribuigBes fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o valor proposto;
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e) DECLARACAO de que as propostas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;
f) Caso a licitante seja ME ou EPP, apresentar DECLARACAO de que, no ano-calendario de
realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do 8§ 2°, do art. 4° da Lei 14.133/2024, conforme
modelo constante no ANEXO V do Edital.
g) O licitante declarara, em campo proprio do sistema licitagdes-e, que cumpre plenamente com
0s requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatdrio, bem como, manifestara pleno conhecimento e aceitacao de todas as
regras do certame;
g.1) A falsidade da declaracdo sujeitara o licitante as san¢des previstas em Lei n°14.133
de 2021 e neste Edital.
h) Razdo social, endereco com CEP, telefone, endereco de e-mail, nimero do CNPJ/MF,
Banco, agéncia e nimero da conta corrente da licitante;
i) Oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitacdo, sem conter
alternativas de preco ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um
resultado, sob pena de desclassificacéo;
j) Assinatura do responsével ou do representante legal, bem como a identificacdo do seu nome
abaixo da assinatura. A ndo identificacdo do nome do responsavel abaixo da assinatura ndo
constitui motivo de desclassificacdo da licitante, contudo, esta informacao deveré ser fornecida
quando solicitada pela Pregoeira.
9.2.1. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos no Edital e ja apresentados, deverdo ser enviados em até 2 (duas) horas de dias Uteis,
a contar da solicitacdo da Pregoeira.
9.3. A licitante que deixar de atender aos subitens acima no prazo estipulado, sera desclassificada.
9.4. As propostas deverdo conter assinatura, preferencialmente, no formato digital produzidos com
a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos do art. 12, §2°
da Lei 14.133/2021 e serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios.
9.4.1. Caso a proposta ndo seja digital, nos termos do item 9.4, devera ser realizada a prova de
autenticidade, que podera ser realizada:
a) Perante agente da Administracdo, mediante apresentacao de original,
b) Declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
c) Copia autenticada em cartdrio.
9.5. A Pregoeira examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a sua compatibilidade
em relacdo ao valor estimado para a contratacdo e a compatibilidade da proposta com as
especifica¢bes técnicas do objeto, podendo, para tanto, solicitar mais esclarecimentos sobre a
composicao dos precos compostos, bem como solicitar parecer/manifestacdo da Equipe Técnica
de Apoio, quadro de pessoal do TCE/PA, ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele,
para orientar sua decisao.
9.6. No caso da proposta ou o lance de menor valor ndo ser aceitavel, ou se o licitante desatender
as exigéncias habilitatérias deste Edital, a Pregoeira examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, pela ordem de classificacgdo, e
assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
9.6.1. Ocorrendo a situacéo a que se refere o subitem 9.6, a Pregoeira podera negociar com o
licitante para que seja obtido preco melhor.
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9.7. A Pregoeira podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e
acessivel a todos, atribuindo-Ihes eficacia para fins de classificagdo e habilitagdo.
9.7.1. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital
e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o seu julgamento.

9.8. Salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira, é vedado ao

licitante desistir da proposta de preco ap6s o inicio desta fase, bem como dar desisténcia de lances

ofertados, sujeitando-se, o licitante, em qualquer hipotese, a penalidade prevista no art. 337-1 do

Decreto-Lei n° 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Codigo Penal (Alterado pela Lei n° 14.133 de

1° de abril de 2021).

9.9. Alicitante devera apresentar a composicdo da taxa do BDI (bonificacdo sobre despesas

indiretas) usada em sua respectiva proposta, conforme simula 258 do TCU.

9.10. A Pregoeira realizara a avaliacdo das Propostas quanto a exequibilidade das mesmas.
9.10.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, conforme o art. 59, 84° da Lei
14.133/21.

9.10.1.1. A presuncdo de que trata o item anterior € relativa, nos termos do art. 45, 85° e
7° da Portaria n°42.784 — TCE/PA, de 07 de outubro de 2024, de modo que a
administracao devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), através, por exemplo, de planilha
com a segregacdo de todos os custos da contratacdo, sem prejuizo de outros
demonstrativos e da apresentacdo de documentos comprobatorios.

9.11. Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio eletrénico,

as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento

das BonificagOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do art. 56, 85° da Lei

14.133/21.

10. DA HABILITACAO
10.1. Para fins de habilitacdo, encerrada a fase de lances e apds a fase de negociacdo, 0s
documentos de habilitacdo e a proposta definitiva deverdo ser encaminhadas por meio do
licitacdes-e, no prazo maximo de 2 (duas) horas de dias Uteis a contar da solicitacdo da
Pregoeira, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do 83° do art. 29 do Decreto Estadual
2.940/2023. Os documentos de habilitacdo deverdo conter:

10.1.1. Relativos a Habilitac8o Juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual e empresa individual de
responsabilidade limitada (Lei 12.441 de 11/07/2011), ou Sociedade Limitada Unipessoal -
SLU (Lei 14.195 de 26/08/2021);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em conformidade com o Codigo
Civil Brasileiro, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documento de eleicdo de seus atuais
administradores, com a devida indicacéo da atividade comercial compativel com o objeto da
solicitacéo, vigente na data de abertura desta licitagéo;
b.1) Os documentos de que trata a alinea anterior deverdo estar acompanhados de todas
as alteracOes ou da consolidagéo respectiva;
c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo, para funcionamento expedido por
Orgao competente, quando a atividade assim o exigir; e
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d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de provas de
diretoria em exercicio.

10.1.2. Relativos a Regularidade Fiscal:
a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se for o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o0 objeto contratual;
c) Certidao conjunta de debitos relativos a Tributos Federais e a divida ativa da Unido e
Previdenciéria, expedida pelo Ministério da Fazenda (Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de
outubro de 2014);
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante a apresentacdo de Certiddo
Negativa de Natureza Tributéria e ndo Tributéria da Secretaria da Fazenda Estadual do
domicilio da proponente, ou certiddo equivalente;
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante a apresentacdo de Certiddo de
Débito e Certiddo de Regularidade Fiscal do domicilio ou sede do licitante, ou certidao
equivalente que abranja todos os tributos municipais;
f) prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS
(Certificado de Regularidade de Situacdo - CRS). Sera aceito Certificado da matriz em
substituicdo ao da filial, quando comprovadamente houver arrecadacao centralizada.
10.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restricdo. Havendo alguma restricdo na comprovacéo da
regularidade fiscal e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de cinco (05) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao do momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo
da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativa;
10.1.2.2. A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior
implicara decadéncia do direito a adjudicacdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas no art. 90,
85° da Lei 14.133 de 2021, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes
remanescentes na ordem de classificacdo ou revogar a licitacao.

10.1.3. Relativos a Regularidade Trabalhista:
10.1.3.1. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com efeito de Negativa, hos
termos do § 2 do Art. 642-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho (Lei n° 12.440 de
07/07/2011).

10.1.4. Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

10.1.4.1. Certidio negativa de FALENCIA ou RECUPERACAO JUDICIAL e

EXTRAJUDICIAL expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, nos termos do

artigo 69, 11, da Lei n® 14.133/20213.
10.1.4.1.1. No caso de empresa que esteja em processo de RECUPERACAO JUDICIAL,
em homenagem a decisdo do STJ proferida no AREsp 309.867/ES, Dje 8/8/18, a
exigéncia da certiddo negativa sera relativizada a fim de possibilitar a participa¢do da
empresa no certame, desde que demonstre, na fase de habilitagdo, a sua viabilidade
econbmica, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que
evidencie que a empresa estd apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatorio.
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10.1.4.2. Balango Patrimonial, Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) e demais
demonstragdes contabeis, nos termos da legislacdo vigente, de acordo com a forma societaria
da licitante, devidamente registrados, dos dois ultimos exercicios sociais exigiveis, que
comprovem a aptiddo econdmica do licitante em assumir as obrigacGes decorrentes do futuro
contrato, sendo vedada sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios.
a) A licitante, para efeito de comprovacdo da sua boa situacdo financeira, devera
apresentar Balanco, com resultado maior ou igual a 1 (um), em qualquer dos indices
abaixo relacionados, juntamente com a declaracdo de profissional habilitado da area
contébil, que ateste o atendimento dos indices abaixo:

Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigivel

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Solvéncia Geral (SG) = ______AtivoTotal = (AT)
Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo

Prazo

(AT = Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo + Ativo
Permanente)

b) Caso a empresa tenha sido constituida hd menos de 2 (dois) anos, a exigéncia do
Balanco Patrimonial, da DRE e das demais demonstracGes contabeis limitar-se-a ao
ultimo exercicio. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo ficardo
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
c) O Balanco Patrimonial, a DRE e as demais demonstracdes contabeis devem ser
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, sendo vedada sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.
c.1) Nos termos do Decreto n° 8.683/2016, art. 78-A a autenticacdo de livros contabeis
das empresas podera ser feita por meio do Sistema Publico de Escrituracdo Digital -
SPED, mediante a apresentacdo de escrituracdo contébil digital sendo que a
autenticacdo dos livros contabeis digitais sera comprovada pelo recibo de entrega
emitido pelo SPED que dispensa a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934,
de 18 de novembro de 1994 , nos termos do art. 39-A da referida Lei.
d) Nos termos do art. 3° da Lei 11.638/2007, as licitantes enquadradas como sociedades
de grande porte deverdo submeter seu balango patrimonial e demonstracGes contabeis a
auditoria independente e registradas ma comisséo de valores mobiliarios (CVM).
e) Poderd ser solicitada atualizacdo dos documentos constantes no item 11.1.4.2 por
indices oficiais, quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo
da proposta, caso o TCE/PA entenda ser necessario.

10.1.5. Relativo a Qualificacdo Técnica:
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10.1.5.1. Registro da empresa no CREA ou CAU. Caso a empresa, que vier a ser adjudicada,
for de outro Estado, a mesma devera validar a Certiddo com o visto do CREA/PA ou CAU,
apresentando-a, novamente, no ato da assinatura do contrato, agora devidamente validada.
a) O registro do profissional e da empresa € indispensavel para cumprir a Resolucao
n° 218, De 29 De Junho De 1973 - CONFEA, que versa sobre as atividades
profissionais dos engenheiros; a Lei n°5.1924 de 24 de Dezembro de 1966- que Regula
0 exercicio das profissbes de engenheiro, arquiteto e engenheiro Agrénomo;
Resolucdo 1.121, de 13 de dezembro de 2019 que trata do Registro de pessoas juridicas
nos Conselhos de Engenharia e Agronomia. O descumprimento desses dispositivos
legais configura exercicio irregular da atividade profissional, sendo vedada sua
contratacdo pela Administracao.
10.1.5.2 A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL,
por meio da apresentacao de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas juridicas
de direito pablico ou privado, comprovando que a licitante executou servi¢os, em prédio
publico ou privados, de construgdo ou reforma que guardem relacdo de compatibilidade e
proporcionalidade com os servigos descritos na Planilha Orcamentéria, relativamente aos
seguintes itens:
| — Lote 01 - Belém
a) Telhamento com telha metélica termoacustica: 450,00mz;
b) Emassamento de parede ¢/ massa acrilica: 1.250,00 m?;
c) Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica: 250mz.

Il - Lote 02 — Maraba
a) Porcelanato (polido): 125,00mz;
b) Camada regularizadora: 250mz2.

Il — Lote 03 — Santarém
a) Porcelanato (polido): 50,00m?;
b) Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W: 20 und.;
c) Pintura Latéx: 600m2;
d) Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU (5 unid.);
e) Emassamento de parede ¢/ massa acrilica: 300mz2.

10.1.5.3. A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
de que possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo 01 (um)
profissional de nivel superior com formacdo em engenharia civil ou arquitetura, devendo os
mesmos serem detentores de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que
comprovem que o profissional tenha executado obras similares ao objeto da licitacdo (N&o
sujeitos a comprovacao de volumes ou quantidades), em obras de prédio pablico ou privado,
que comprovem que o profissional tenha executado os servicos relacionados abaixo:
a) Comprovagéo de aptiddo para a execugdo de servicos de construgdo ou reformas em
geral, mediante a apresentacdo de atestado(s) que demonstre(m), obrigatoriamente e de
forma cumulativa, a execucdo prévia de TODAS as 03 (trés) parcelas de maior
relevancia técnica discriminadas a seguir:
a.l. Pintura: Pintura de fachadas prediais em altura, tratamento de superficies e
pintura acrilica interna ou externa.
a.2. Cobertura: Instalacéo e troca de telhas, conserto de goteiras, impermeabilizagéo
de lajes e montagem de estruturas de telhado.
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a.3. Pavimentacdo: Assentamento de pisos ceramicos e porcelanatos, assoalhos de
madeira, pisos vinilicos para areas internas, alem de pavimentacdo externa com
blocos de concreto (intertravados).
A comprovacédo das 03 (trés) atividades acima podera ser realizada por meio de um
Unico atestado de capacidade técnica ou pela combinagdo/somatério de diferentes
atestados, desde que a licitante comprove ter experiéncia em todos os trés segmentos
exigidos.
10.1.5.4. Para efeito de comprovacao de que o profissional é responsavel técnico pertencente
ao quadro da Licitante, devera ser feita a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme
0 caso:
a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) demonstrando o vinculo
empregaticio entre a empresa Licitante e o profissional;
b) cdpia autenticada do contrato social, e/ou alteragdo e/ou consolidacdo, demonstrando
o0 vinculo societario entre a empresa Licitante e o profissional (socio);
C) copia autenticada do contrato de prestacdo de servigco com firma reconhecida em
cartorio competente, mantido entre a empresa Licitante e o profissional; ou com
d) declaracdo de compromisso de vinculagdo futura do profissional responsavel técnico,
caso o licitante se sagre vencedor do certame
10.1.5.5. A Licitante devera apresentar o Atestado de Visita Técnica ou a Declaragdo de
Auséncia de Visita Técnica - Anexo IlI do Edital.
10.1.5.6. O TCE/PA podera promover diligéncias para averiguar a veracidade das
informacBes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando
sujeita a inabilitacdo o licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informac@es obtidas pela Equipe de Pregéo, além de incorrer nas sanc¢des previstas na Lei n°
14.133/2021.
10.1.5.7. Serd aceito o somatério de atestados de capacidade técnica de periodos
concomitantes;
10.1.5.8. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverdo se referir a servi¢os prestados no
ambito de sua atividade econémica principal e/ou secundaria especificada no contrato social
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas
Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB;

10.1.5. Relativo a Trabalho de Menor de Idade:
10.1.6.1. Declaragéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis (16)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo constante do Anexo IV deste edital;

10.1.6. Relativo ao Cumprimento das Exigéncias de Reserva de Cargo para Pessoas com
Deficiéncia:
10.1.7.1. Declaracdo da Licitante de que esté ciente das regras de acessibilidade prevista em
legislagdo (art. 93 da Lei n.° 8.213/1991 e art. 63, inciso 1V, da Lei n.° 14.133/2021) e que,
se aplicavel ao numero de empregados da empresa, cumpre a reserva de cargos com
beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na proporcao
especificada em lei.
10.1.7.1.1. Ainda que a empresa possua menos do que 100 (cem) empregados, devera
apresentar a declaragdo acima estabelecida.

10.2. Os documentos complementares a habilitacdo, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos no Edital e ja apresentados, deverdo ser enviados em 2 (duas) horas, prorrogaveis por
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igual periodo, nos termos do §3° do art. 29 do Decreto Estadual 2.940/2023, sempre em dias Uteis,
a contar da solicitacdo do Pregoeira.
10.3. Caso a empresa seja credenciada no SICAF, para fins de verificacdo de sua habilitacdo,
devera anexar a certiddo de regularidade de seus documentos, relativamente aos documentos por
ele abrangidos, nos termos do Art. 70, inciso 1l da Lei n® 14.133/2021.
10.3.1. Permanecem exigiveis 0s documentos previstos no item 10.1 quando né&o
contemplados ou néo atualizados no SICAF.
10.4. A Documentacao devera ser apresentada via licitacfes-e e produzida em formato eletrénico,
nos termos do art. 17, 84° da Lei 14.133/2021, e, quando for o caso, produzidos com a utilizagdo
de processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos do art. 12, 82° da Lei
14.133/2021, de forma que seréo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios.
10.5. Caso a documentacdo nao seja digital, devera ser realizada a prova de autenticidade, que
podera ser realizada:
a) Perante agente da Administracdo, mediante apresentacao de dos documentos originais;
b) Declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
c) Copia autenticada em cartério.
10.6. Esta sujeita a inabilitacdo a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido,
qualquer documento solicitado, apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital ou fora
do prazo estipuldo.
10.7. Nao serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, além dos ja
incluidos no sistema licitagcBes-e, salvo em sede de diligéncia, para:
10.7.1. Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados, para fins de
apuracdo de fatos existentes a época da abertura do certame;
10.7. 2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas.
10.8. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a Pregoeira podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitac&o e classificacao.
10.9. Caso os documentos constantes neste item sejam apresentados em desacordo com o
estabelecido no Edital, o licitante sera inabilitado.
10.10. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em nome da licitante,
com o numero do CNPJ e, preferencialmente, com seu endereco respectivo, devendo ser observado
0 seguinte:
10.10.1. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverdo estar com o nimero do
CNPJ da matriz; ou
10.10.2. Caso a licitante seja a filial, todos os documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ
da filial, exceto quanto a Certiddo conjunta de debitos relativos a Tributos Federais e a divida
ativa da Unido e Previdenciaria, por constar no préprio documento que € valido para matriz e
filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o
recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento
comprobatdrio de autorizacdo para a centralizagéo, ou;
10.10.3. Caso a licitante seja a matriz e o prestador do objeto for a filial, os documentos deverao
ser apresentados com o nimero de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.

10.10.4. Seréo dispensados da apresentacdo de documentos com o numero do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.11. Na hipdtese de a empresa participante ser estrangeira, as exigéncias para os documentos de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com

traducéo livre.
10.11.1. Na hipdtese de a licitante vencedora ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato
ou na emissdo do instrumento substitutivo, os documentos apresentados deverdo serdo
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traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n°8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
10.12. As declaracbes emitidas pela empresa relacionadas deverdo estar emitidas em com a
identificacdo dos 6rgdos ou empresas que as expediram.
10.12.1 Os documentos que ndo tenham prazo de validade, somente serdo aceitos com data ndo
excedente a cento e oitenta (180) dias que antecedem a data da abertura da sessdo publica,
exceto atestado(s).
10.13. O ndo atendimento de qualquer exigéncia ou condicao do item 10 deste Edital, implicara a
inabilitacdo da licitante.
10.14. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, serd declarada a proponente
vencedora, e, ndo havendo manifestacdo pela interposicéo de recurso, ser-lhe-4 adjudicado o objeto
para o qual apresentou proposta.

11. DAS II\/IPUGNAC;OES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1. As impugnacdes ao Edital por irregularidade na aplicacdo da legislacdo vigente ou para
solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos, deverdo ser encaminhados até 3 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura do certame ou seja, até as 23:59 do dia 27/11/2026.
11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal do TCE/A
(www.tcepa.tc.br) no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.
11.2.1. A pregoeira podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do
Edital e dos anexos.
11.3. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimento ndo possuem efeito suspensivo.
11.4. Os pedidos de esclarecimento e de impugnacgédo deverdo ser encaminhados ao Agente de
Contratacdo obrigatoriamente pelo e-mail: hegina.goncalves@tcepa.tc.br , cpl@tcepa.tc.br e
licitacaotcepa@gmail.com
11.4.1. As mensagens eletronicas (e-mail) encaminhadas pelos licitantes a este Tribunal sdo
processadas pelos sistemas de seguranca institucional do TCE-PA, os quais realizam, de
forma automatica, verificacfes de autenticidade e integridade com base nos protocolos SPF
(Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) e DMARC (Domain-
based Message Authentication, Reporting and Conformance) — padrdes internacionais de
seguranca recomendados pelo CERT.br, CGl.br e pela Internet Engineering Task Force
(IETF). Mensagens provenientes de dominios que ndo possuam esses registros corretamente
configurados poderdo ser retidas automaticamente na fila de quarentena do sistema de
AntiSpam, sem entrega imediata ao destinatério.
11.4.1.1. E responsabilidade exclusiva do licitante garantir que o dominio de e-mail
utilizado nas comunicagdes com este Tribunal esteja configurado com registros SPF,
DKIM e DMARC validos.
11.4.1.2. O TCE-PA néo se responsabiliza por atrasos, ndo recebimentos ou extravios
de mensagens eletrdnicas decorrentes da retengdo em quarentena motivada pelo ndo
atendimento dos requisitos de seguranca estabelecidos nesta clausula, sendo tal situacao
imputavel exclusivamente ao remetente.

12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, todos os licitantes estardo intimados para manifestar, exclusivamente
por meio do sistema licitagdes-e, imediatamente a intencdo de recorrer, quando lhe serd concedido
0 prazo de trés (03) dias Uteis para apresentacdo das razdes do recurso, que deverdo ser
encaminhadas a Pregoeira por meio do sistema do Banco do Brasil (http://www.licitacoes-
e2.bb.com.br), ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentarem as
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contrarrazdes, em igual prazo, que comecard a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes asseguradas vista imediata dos autos.
12.2. A Licitante que desejar manifestar a intencdo de recorrer devera fazé-lo no prazo
maximo de sessenta (60) minutos, contados do momento em que for declarado o vencedor,
exclusivamente por meio do sistema licitacoes-e.
12.3. A falta de manifestacdo imediata do licitante importara a preclusao do direito de recurso e a
adjudicacdo do objeto pelo Agente de Contratacdo ao vencedor.
12.2.1. Manifestacbes encaminhadas em periodo anterior a declaracdo de vencedor ou
encaminhadas posteriormente ao prazo previsto no item 13.2 deste Edital, ndo serdo
considerados como validos.
12.2.2. A peticdo devera ser feita na propria Sesséo Eletronica, no sistema licitagcGes-e, e sera
reduzida a termo em Ata.
12.4. O acolhimento do recurso importard a invalidacdo somente dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
12.5. Nas hip6teses de ndo cabimento de recurso, caberé o pedido de reconsideracao, no prazo de
3 (trés) dias Uteis contado da intimacédo do ato, nos termos da Lei 14.133 de 2021.
12.6. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo até decisdo final da autoridade
competente.
12.7. As raz0es recursais deverdo ser encaminhados ao Agente de Contratacdo obrigatoriamente
pelo e-mail: hegina.goncalves@tcepa.tc.br , cpl@tcepa.tc.br e licitacaotcepa@gmail.com
12.7.1. As mensagens eletronicas (e-mail) encaminhadas pelos licitantes a este Tribunal sdo
processadas pelos sistemas de seguranca institucional do TCE-PA, os quais realizam, de
forma automatica, verificacfes de autenticidade e integridade com base nos protocolos SPF
(Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) e DMARC (Domain-
based Message Authentication, Reporting and Conformance) — padr@es internacionais de
seguranca recomendados pelo CERT.br, CGl.br e pela Internet Engineering Task Force
(IETF). Mensagens provenientes de dominios que ndo possuam esses registros corretamente
configurados poderdo ser retidas automaticamente na fila de quarentena do sistema de
AntiSpam, sem entrega imediata ao destinatario.
12.7.1.1. E responsabilidade exclusiva do licitante garantir que o dominio de e-mail
utilizado nas comunicagdes com este Tribunal esteja configurado com registros SPF,
DKIM e DMARC validos.
12.7.1.2. O TCE-PA néo se responsabiliza por atrasos, ndo recebimentos ou extravios
de mensagens eletrénicas decorrentes da retencdo em quarentena motivada pelo nao
atendimento dos requisitos de seguranca estabelecidos nesta clausula, sendo tal situacao
imputavel exclusivamente ao remetente.
12.8. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13. DAS PENALIDADES

13.1. Comete infracdo administrativa e estara sujeito a responsabilizacdo administrativa, nos
termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa cometer uma das infragGes previstas no art. 155
da Lei 14.133/2021.
13.2. Garantida a ampla defesa e o contraditorio, nos termos do 81° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021, a Administragdo podera aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e
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d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.
13.3. A adverténcia sera aplicada exclusivamente no caso de inexecuc¢éo parcial do contrato, caso
n&o se justifique penalidade mais grave.
13.4. Na aplicacdo das multas, pela inexecucdo total ou parcial e pelo descumprimento de qualquer
das obrigacOes previstas neste Edital e seus Anexos, serdo aplicados 0s seguintes percentuais de
multas:
a) por inexecucao total, de 10% (dez por cento) do valor global da contratacao;
b) em carater moratorio, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor global do contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;
c) por inexecucéo parcial ou pelo descumprimento das demais obrigac@es contratuais, de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
13.5. A multa devida ou as indenizacOes a serem pagas em favor da Administracdo poderao ser
descontadas do valor de pagamento devido pela Administracdo ao Contratado.
13.5.1. Caso as faturas devidas ja tenham sido pagas e a CONTRATANTE aplique as multas,
fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de vinte (20) dias
Gteis, contados da comunicacéo oficial.
13.5.2. Esgotados o0os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.
13.6. A penalidade do impedimento de licitar e contratar bem como a declaracdo de inidoneidade
serdo aplicadas nos termos do previsto no §4°, 85° e 86° do art. 156 da Lei 14.133/2021.
13.7. As multas previstas no item 13.4 poderdo ser cumuladas com as demais penalidades previstas
no item 13.2.
13.8. Sem prejuizo das penalidades acima descritas, a administragdo podera adotar as medidas
cabiveis para eventual rescisdo contratual.
13.9. Independente da aplicacdo das sangdes previstas neste item, a obrigacdo de reparacgéo integral
do dano causado a Administracdo Pablica sera devida.
13.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.
13.11. Na aplicacdo das sanc¢des previstas neste item serdo aplicadas as regras estabelecidas nos
artigos 157 a 163 da Lei 14.133/2024 e dos artigos 166 a 168 da Lei 14.133/2021.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1. O Registro de Pregos seréd formalizado por intermédio de Ata de Registro de Precos, na forma

do Anexo VII deste Edital.
14.1.1. A Ata de Registro de Precos terd vigéncia de 1 (um) ano, prorrogével por igual periodo,
desde que comprovada a vantajosidade para a Administracdo, nos termos do artigo 84 da Lei
14.133/2021.
14.1.2. Na hipoétese de prorrogacdo da Ata de Registro de Precos, havera a renovagdo dos
guantitativos inicialmente previstos, conforme disposto no art. 20 da Portaria n°43.135/2024 do
TCE/PA.
14.1.3. As ContratacOes decorrentes da Ata de Registro de pregos ocorrerdo por meio de contrato,
adotando-se o regime de execucdo por empreitada por preco unitario, com objeto definido e
execucdo por escopo, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, conforme demanda do
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Tribunal de Contas do Estado Para, baseada nos quantitativos maximos e minimos elencados em
Ata — Anexo VI do Edital.
14.2. Na presente licitacdo ndo havera a possibilidade de o licitante oferecer proposta em quantitativo
inferior ao maximo previsto no Edital e nem de prever precos diferentes em decorréncia de
especificidades previstras no art. 82, 111 da Lei 14.133/2021.
14.3. Homologado o resultado da licitacdo, terd o adjudicatario o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data de sua convocacgéo, para assinar a Ata de Registro de Precos, sob pena de
decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
14.3.1. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.
14.4. A Ata de Registro de Precos seré assinada, preferencialmente, por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Portal da Transparéncia do Tribunal de Contas do Estado do Para, no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) e no Diério Oficial do Estado do Pard (DOE - IOEPA).
14.4.1. A assinatura da Ata de Registro de Precos por parte do fornecedor, se na forma digital,
devera ser produzida com a utilizacao de processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil,
nos termos da Medida Provisoria n.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, forma em que serdo
recebidos e presumidos como verdadeiros em relacdo ao(s) signatario(s) da empresa.
14.5. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados nos termos do art. 21, 22 e 23 do
Decreto Estadual n°3.371 de 2023 e das Portarias do TCE/PA n° 42.979, de 14 de novembro de 2024
e n°42.778 de 04 de outubro de 2024.
14.5.1. O indice utilizado, para fins de atualizacdo e reajuste dos valores fixados na Ata de Registro
de Precos sera do INCC-DI/FGV, salvo outro indice que venha a substitui-lo.
14.5.2. A data base do orcamento estimado é de 10/09/2026.
14.6. O registro do fornecedor serd cancelado nas hipo6teses previstas no art. 24 e 25 do Decreto
Estadual n°3.371 de 2023.
14.7. Fica vedada a participacdo do 6rgao ou entidade em mais de uma ata de registro de precos com
0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado.
14.8. Né&o serdo permitidas adesdes a Ata de Registro de Precos, conforme justificativa — doc. 45
SEADM, constante nos autos do expediente n°011817/2026.

15. DO CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
15.1. O Cadastro de Reserva serd constituido, antes da Adjudicacdo, a partir de solicitacdo da
Pregoeira no sistema licitacGes-e, para que os interessados se manifestem acerca do interesse de
participar do referido cadastro.
15.2. Constara da Ata de Registro de Precos, cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de
cumprimento das obrigacfes pelo signatario da Ata, composta por duas listas com o registro dos
licitantes que:
15.2.1. Aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a classificacdo na
licitagéo;
15.2.2. Mantiverem sua melhor proposta ofertada na fase de lances.
15.3. Para fins de ordem de classificacdo os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual
ao do adjudicatario antecederdo os que mantiverem sua proposta.
15.4. Serd respeitada, nas contratacBes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.
15.5. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes do cadastro de reserva.
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15.6. Fica facultado @ Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na
ordem de classificagdo, para cumprir o objeto desta Licitacdo, em igual prazo e nas condicOes
propostas pelo primeiro classificado, nas seguintes hipoteses:
15.6.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas
condicdes estabelecidos no Edital; ou
15.6.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pre¢os, nas
hipoteses previstas neste Edital e em seus anexos, e nas regulamentagdes concernentes.
15.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes ter aceitado cumprir o objeto desta licitagdo no mesmo
prazo e condigdes do primeiro classificado, o TCE/PA podera:
15.7.1. Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem
de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario; ou
15.7.2. Adjudicar e firmar a Ata de Registro de Precos nas condic¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.
15.8. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condicdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar em quantitativo maior que o minimo,
conforme especificado na Ata de Registro Precos — Anexo Il deste Edital, facultada a realiza¢éo de
licitacdo especifica para aquisicdes aléem do minimo referido em Ata, desde que devidamente
justificada.

16. DAS CONDICOES DE ENTREGA DO OBJETO
16.1. Concluidos os servicos, 0s espacos deverdo ser limpos para facilitar verificagdo por parte da
FISCALIZACAO e, sempre que possivel, vedado o acesso.
16.2. Antes da entrega dos servigos devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, paredes, vidros,
equipamentos.
16.3. Para a limpeza devera ser utilizada, de um modo geral, d4gua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos, deverao ser restritos e feitos de modo a ndo causar
danos as superficies e pecas. Deverdo ser utilizados apenas os produtos especificados pelos
fabricantes dos materiais e componentes empregados no servico.
16.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos servicos, nem a responsabilidade ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita
execucéo do contrato.
16.5. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto quanto a qualidade, quantidade, integracao,
compatibilidade ou funcionamento da solucéo, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n°
14.133/2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissdo de nota fiscal referente a parcela
incontroversa da execucao.
16.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragéo
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo
16.7. Em estrita observancia ao art. 140 da Lei n° 14.133/2021, o recebimento do objeto desta
contratacdo dar-se-a4 em duas etapas distintas.
16.8. O recebimento provisorio se dara conforme o art. 140, inciso I, alinea “a” da lei n® 14.133/2021,
e ocorrera no ato da concluséao dos servicos da seguinte forma:
a)Dar-se-a pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo (Fiscal Técnico), mediante
termo detalhado (ou ateste do Relatério de Medicao), em procedimento junto com o contratado
para verificar o fiel cumprimento do contrato.
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16.9. O recebimento definitivo se dara conforme o art. 140, inciso I, alinea b, da mesma lei, sendo a
comissdo instituida para tal fim composta pelos servidores Eng.° Marcelo Cardoso Nagano, matricula
0102062 e pelo Arq.2, Dalton Santiago da Silva, matricula 0101754.

16.10. O recebimento definitivo, tanto para os servigos prestados quanto para os materiais fornecidos,
sera realizado no prazo estipulado de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data do recebimento
provisorio.

16.11. O prazo para recebimento definitivo poderad ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de testes adicionais ou saneamento de
inconsisténcias verificadas pela Administracao.

16.12. Apos o fim do prazo descrito no item 16.11 e sanados 0s vicios e defeitos que por ocasidao do
recebimento provisorio foram apontados, sera lavrado Termo de Recebimento definitivo.

16.13. O Termo de Recebimento Definitivo marca o inicio do prazo de garantia quinquenal.

17. DO ORCAMENTO ESTIMADO E DO PAGAMENTO
17.1. O orcamento estimado (10/09/2026) para esta licitacdo ndo tera carater sigiloso.
17.2. O pagamento estd condicionado a correta entrega dos servicos contratados, de acordo com
as especificacdes técnicas constantes nas descricBes dos itens do Termo de Referéncia e na
proposta da Contratada.
17.3. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o atesto pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacao
aos servigos efetivamente prestados.
17.3.1. A aceitacdo de um servico é a condi¢do para que seja feita a medicdo com pagamento
em nota fiscal, conforme aceite do servico pela FISCALIZAGAO do TCE/PA.
17.3.2. A liberacdo da medicdo ficara condicionada a verificacdo dos quantitativos de
servigos efetivamente executados, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
aprovado pela fiscalizacdo, considerando-se cada item da planilha orcamentéria.
17.3.3. E expressamente vedado qualquer pagamento antecipado.
17.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, 0 pagamento pelos servicos
efetivamente prestados ocorrera mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo
de 10 dias uteis para liquidacdo e 10 dias Uteis para pagamento, prorrogaveis por igual periodo, a
contar da data de atesto da Nota Fiscal respectiva por parte do fiscal do contrato, devidamente
apresentada com a informacdo dos dados bancarios.
17.5. O pagamento sera efetuado de acordo com a Nota Fiscal de fornecimento, as normas de
execucgdo financeira, orcamentéria e contabil do Tribunal de Contas do Estado do Para e as
Portarias do TCE/PA n° 42.979, de 14 de novembro de 2024 e n°42.778 de 04 de outubro de 2024,
condicionado a manutencdo das condi¢BGes de habilitacdo e a apresentacdo da respectiva Nota
Fiscal atestada pelo fiscal do contrato, a qual, uma vez atestada, serd encaminhada a Diretoria de
Finangas para pagamento.
17.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado, sendo considerada a data do pagamento
o dia que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
17.6. Nenhum pagamento seré efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo ou qualquer
obrigacdo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual ou
em decorréncia de vicio a reparar, em relagéo a Nota Fiscal apresentada, de forma que o pagamento
sera suspenso até que haja reparacao do vicio.
17.6.1. O prazo de pagamento sera reiniciado apds a comprovacao da regularizacdo da Nota
Fiscal, sem que haja qualquer 6nus ao TCE/PA.
17.7. No caso de atraso do pagamento pelo CONTRATANTE, superior a 30 (trinta) dias contados
da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 14, paragrafo Unico da
Portaria n° 42.979/2024 — TCE/PA, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
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monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).
17.8. As eventuais despesas bancérias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas
ou agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.
17.9. A Nota Fiscal devera ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
CONTRATADA detalhar, quando cabivel, no campo de discriminacdo dos servicos, os valores de
méo-de-obra e de material utilizado, separadamente.
17.9.1. Para cada Nota Fiscal, o TCE/PA recolherd o valor correspondente ao INSS
diretamente a matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) sobre o valor de méao-de-obra
informada na respectiva nota fiscal, ou pelo regime de tributacdo da CONTRATADA.
17.9.2. Em observancia ao Decreto Estadual n° 3.532/23, a Contratada devera emitir os
documentos fiscais em observancia as regras vigentes de retencdo do imposto, destacando, no
documento fiscal, o valor do imposto a ser retido na operagdo, conforme 0s percentuais
estabelecidos no Anexo I da Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1.234/2012,
ou justificar sua nao aplicabilidade.
17.9.2.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacado, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
17.10. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021 e ainda a apresentacao
da guia de recolhimento do ISS junto a Prefeitura de onde o servico for executado, quando exigivel.
A guia de ISS paga devera ter informado, em seu corpo, o nimero da Nota Fiscal a que se refere,
ou pelo regime de tributacdo da CONTRATADA.
17.10.1. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.
17.10.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacéo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
17.10.3. Persistindo a irregularidade ou sendo a defesa considerada improcedente, 0
contratante podera adotar as medidas necessarias visando a rescisdo contratual, nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
17.10.4. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo de
irregularidade constatada.
17.10.5. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovagao da
regularizagdo da situacdo, sem dnus ao contratante;
17.11. A Contratada deverd encaminhar a Nota Fiscal, devidamente apresentada com a informacao
dos dados bancérios, para o e-mail disponibilizado pelo fiscal do contrato, o qual confirmara o
recebimento.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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18.1. As despesas decorrentes da aquisi¢do do objeto deste Pregédo correrdo por conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

DOTACAO ORCAMENTARIA:

Unidade Gestora:

020101 - Tribunal de Contas do Estado do Para

Programa de Trabalho:

01.032.1529.8571 — Modernizacdo da Infraestrutura do TCE
Natureza da Despesa:

339039 — Qutros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fontes de Recursos:

01500000001 - Recursos Ordinarios

19. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO
19.1. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pela Coordenadoria de
Engenharia de Manutencéo, sendo designado como Gestora servidora Eline Ribeiro, matricula
0101580, como fiscal titular Marcelo Cardoso Nagano, matricula 0102062, e na qualidade de fiscal
substituto Dalton Santiago da Silva, matricula 0101754, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133 de
2021, conforme item 6.1 do Termo de Referéncia.
19.2. Os fiscais e gestores do contrato observardo as rotinas e procedimentos previstos no Manual de
Gestdo e Fiscalizacdo de Contratos do TCE/PA, as disposi¢Oes da Lei n°® 14.133/21, em especial, 0s
artigos 117 e a Portaria n°® 42.744 de 03 de outubro de 2024.
19.3. Caberéa ao servidor designado como fiscal o acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do
objeto contratado, ao qual incumbe, dentre outras atribuices:
a) Anotacdo em registro proprio das ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;
b) Informar a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a situacao
que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia;
19.3. Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).
19.4.0 contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021, art.
119).
19.5. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da
CONTRATADA, a fiscalizacdo compete, de imediato, comunicar por escrito ao 6érgdo de
administracdo da CONTRATANTE, para a tomada de providéncias e aplicacdo das san¢fes previstas
em lei, neste instrumento e seus anexos.
19.6. A omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pelos encargos ou servigcos que sdo de sua competéncia.
19.7. Em caso de auséncia do fiscal do Contrato, por motivo de férias, licencas ou outros
afastamentos, o fiscal substituto ficara responsavel pelo acompanhamento da execucdo do Contrato,
devendo tomar conhecimento de todo o seu andamento.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. E facultado & Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promoco
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a incluséo
posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da sesséo publica. (Nos termos
do Acérddo 1.211/2021-TCU).
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20.2. O desatendimento de exigéncias meramente formais, que ndo comprometam a aferigcéo da
qualificacdo do licitante ou a compreensdo do conteldo de sua proposta ndo importara seu
afastamento da licitacdo ou a invalidagédo do processo;
20.3. A autoridade competente para a aprovacdo do procedimento somente podera revogar, total
ou parcialmente, a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas, € o
Tribunal de Contas do Estado ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.
20.5. Os licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.
20.6 Apos apresentacdo da proposta ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
20.7. Nédo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo publica ser& remarcada, na forma prevista na legislagdo, devendo a nova
data ser divulgada na mesma forma utilizada para a divulgacdo da originalmente prevista.
20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-& o dia do inicio
e incluir-se-a4 o0 do vencimento. Somente se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
neste Tribunal.
20.9. As normas que disciplinam este pregdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura contratacao.
20.10 Os casos omissos serdo resolvidos pela Pregoeira, com observancia das devidas disposicdes
legislativas.
20.11. Em caso de divergéncia existente entre as disposi¢cdes contidas neste Edital e em seus
anexos ou sistemas de publicacdo, prevalecerdo as disposi¢des contidas no Edital.
20.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relagdo a eventuais ddvidas na interpretacdo do
presente edital e seus anexos devera ser encaminhado a Pregoeira pelo e-mail:
hegina.goncalves@tcepa.tc.br, cpl@tcepa.tc.br e licitacaotcepa@gmail.com

20.12.1. As davidas a serem dirimidas por telefone serdo somente aquelas de ordem

estritamente informal.
20.13. Nenhuma indenizacdo serd devida as licitantes pela elaboracdo e/ou apresentacdo de
quaisquer documentos relativos a esta licitacao.
20.14. As decisBes da Pregoeira serdo comunicadas na pagina do Tribunal de Contas do Estado do
Para na rede mundial de computadores (www.tce.pa.gov.br) e no site da Internet www.licitacoes-
e.com.br.
20.15. As empresas licitantes deverdo atentar para todas as medidas cabiveis visando a
sustentabilidade ambiental, cientes de que correrdo as suas responsabilidades os danos que vierem
a ser causados em meio a consecucdo do objeto a ser contratado por esta licitacdo, no que lhe
couber, caso ocorra passivo ambiental em decorréncia da execucéo de suas atividades, observando,
para tanto, os parametros de sustentabilidade assinalados na Instru¢cdo Normativa n° 01/2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo do Ministério do Planejamento, Orgcamento e
Gestdo - SLTI/MPOG, naquilo que for aplicavel ao objeto deste certame e as suas especificidades.
20.16. No curso do processo licitatorio e antes da formalizagdo do contrato, a Administracéo
podera confirmar a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico do contratado, bem como consultara o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), verificando
eventual enquadramento no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021, e emitindo as certiddes negativas de
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inidoneidad, de impedimento, de débitos e do SICAF, que deverdo ser juntadas ao respectivo
processo.

20.17. Os esclarecimentos, recursos e impugnacdes a respeito de condigdes do Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo serdo divulgados mediante publicacédo de notas nos sites
da Internet www.tce.pa.gov.br e wwwe.licitacoes-e2.bb.com.br, ficando as licitantes obrigadas a
acessa-los para a obtencdo das informacGes prestadas pela Pregoeira.

20.18. Este edital e seus anexos serdo fornecidos pela internet, através do site www.licitacoes-
e2.bb.com.br e www.tce.pa.gov.br.

20.19. Ressalvadas as disposicOes editalicias que especificam as ocorréncias em que se deve
respeitar o fuso horario da cidade-sede deste Tribunal, todas as men¢6es a horarios feitas neste
edital tém como referéncia o horério oficial de Brasilia-DF.

20.20. A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

20.21. Ap6s a convocacao, a licitante tera até dez (10) dias para a assinatura do contrato;

20.22. As questdes decorrentes da execucdo desta licitacdo, que ndo forem dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da Justica Comum do Estado do Para.

Belém, 12 de novembro de 2026.
MARIA DE LOURDES CARNEIRO LOBATO
(por delegacao concedida pela Portaria n°® 43.322 de 03/02/2025)
Secretaria de Administracdo do TCE/PA
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ANEXO | DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO (ART. 6°, XXIII, “A”, DA LEI N°® 14.133/2021)

Registro de precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada
no ramo de engenharia ou arquitetura, devidamente registrada no CREA ou CAU,
para execucdo de servicos comuns de engenharia, sem acréscimo de area,
contemplando manutengcfes preventivas e corretivas nas unidades do TCE/PA,
incluindo servigos de pintura, pavimentacao, cobertura, impermeabilizacdo, limpeza,
tratamentos, reparos, polimentos e recomposi¢des, conforme condi¢des, quantitativos
estimados e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO (ART. 6°, XXIll, “B”, DA LEI N°
14.133/2021)

2.1 DA NECESSIDADE
Conforme demonstrado no ETP, ha necessidade da execucdo de servicos de

manutencao preventiva e corretiva nas edificacbes que compdem a estrutura fisica
do TCE/PA. O objetivo € garantir a conservacéo e a valorizacdo do patrimdnio publico,
preservar a imagem institucional do Tribunal, prevenir danos estruturais decorrentes
da acdo do tempo e assegurar melhores condi¢cdes estéticas e funcionais as
edificacoes.

2.2 DA PREVISAO NO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEL

Os servigos estdo em consonancia com o Plano de Logistica Sustentavel, na
tematica “Obras Sustentaveis e Manutengao Predial”, cujo objetivo é “reduzir em 20%
as despesas com manutencgao corretiva até 2027”7, prevendo ainda, como acgao, o
reaproveitamento de residuos das obras e servigos de engenharia;

2.3 DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Estao previstas intervencdes prioritarias na fachada e na pavimentacao do
prédio anexo VII; Impermeabilizagbes com a utilizagdo de manta asfaltica na
cobertura dos anexos I, 11l e VII; servigcos de recuperacdo do passeio e da drenagem
da garagem; pintura, impermeabilizac&o, substituicdo do revestimento do piso e
reparos no forro da unidade de Maraba, além de intervengBes pontuais proprias da
manutencao corretiva em todas as unidades.
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O custo total foi estimado em R$ 2.889.591,10 (dois milhdes, oitocentos e oitenta

e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e dez centavos), sendo a previsdo de
gastos por unidade administrativa distribuida da seguinte forma:

e quarenta e um reais e vinte e dois centavos);

quinze reais e um centavo).

As quantidades de servicos estdo dispostas no quadro abaixo:

2.3.1 — Quantidades maximas e minimas — Sede e Anexos Belém.

a) Sede e prédios anexos (Belém): R$ 1.891.834,87 (um milh&o, oitocentos e
noventa e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos);

b) Unidade de Marabéa: R$ 592.241,22 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos

c) Unidade de Santarém: R$ 405.515,01 (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e

Cddigo | Banco | Descrigcao und. Quant. Valor | Valor Unit Valor [ Quant. Valor
Maxima Unit-| Max.com Total | Minima Minimo
Sem BDI méaximo
BDI
Max
SERVICOS 364.151,63 | 364.151,63 119.713,61
PRELIMINARES
011171 SEDOP | Licencas e taxas da obra cj 1|7.198,55 9.250,13 9.250,13 9.250,13
, 1,00
(até 500m2)
TCE-799 | Préprio | Programa de un 1(1.486,91 1.910,67 1.910,67 1.00 1.910,67
Gerenciamento de Riscos '
010005 SEDOP | Barracao de m? 15| 551,67 708,89 | 10.633,35 15 10.633,35
madeira/Almoxarifado
011350 SEDOP | Tapume metélico m2 300 | 159,58 205,06 | 61.518,00 115 23.581,90
011450 SEDOP | Aluguel de andaime m2/més 3000 29,12 37,41 | 112.230,00 31.349,58
metalico tipo fachadeiro
o 838
(incluindo montagem e
desmontagem)
010786 SEDOP | Aluguel e montagem de m2/més 1000 19,50 25,05 | 25.050,00 258 6.462,90
andaime metalico
TCE-745 | Préprio | Plataforma elevatéria dia 10| 3.761,52 4.833,55 | 48.335,50 4.833,55
articulada, tipo "Girafa", 1
alcance de 20m
TCE-746 | Préprio | Plataforma elevatéria dia 10| 1.461,52 1.878,05| 18.780,50 1 1.878,05
articulado tipo “Tesoura”
97062 SINAPI | COLOCACAO DE TELA m2 3000 7,18 9,22 | 27.660,00 7.726,36
EM ANDAIME
FACHADEIRO. 838

AF_03/2024




Cco
04.10.0475

SCO

Aluguel de andaime
suspenso, tipo balancin,
cadeirinha ou similar,
considerando cabo de aco,
cordas, equipamentos de
seguranca (cinto
paraquedista, trava
quedas, etc), acessorios de
montagem e fixagcao
(freios, afastador, jota,
barra de ligagéo, etc),
deslocamentos horizontal e
vertical e manutencéo do
equipamento.
(desonerado)
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un.

887,15

1.139,98

6.839,88

1.139,98

TCE-798

Préprio

Ponto de ancoragem para
cadeira suspensa

un.

20

672,52

864,18

17.283,60

10

8.641,80

99821

SINAPI

LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO
EM A(;O/ALUMiNIO/PVC.
AF_10/2025_PS (com
periculosidade)

m2

3000

6,40

8,22

24.660,00

1497

12.305,34

ADMINISTRAGCAO LOCAL

165.293,04

165.293,04

82.646,52

TCE-577

Préprio

TCE PA - TECNICO EM
SEGURANCA DO
TRABALHO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

12

1.667,34

2.142,53

25.710,36

12.855,18

00000001

Proprio

(TCE/PA) Administracéo
local de obra

12

9.052,06

11.631,89

139.582,68

69.791,34

DEMOLICOES E
RETIRADAS

110.121,35

110.121,35

22.958,79

020016

SEDOP

Demolicdo manual de
alvenaria de tijolo

m3

10

84,35

108,38

1.083,80

108,38

020018

SEDOP

Demolicdo manual de
concreto simples

m3

365,54

469,71

2.348,55

469,71

020024

SEDOP

Retirada de telhas
fibrocimento sem
aproveitamento

m2

900

3,99

5,12

4.608,00

200

1.024,00

020020

SEDOP

Retirada da estrutura em
madeira da cobertura

m2

900

36,49

46,88

42.192,00

200

9.376,00

020628

SEDOP

Retirada de piso cimentado

m2

300

36,54

46,95

14.085,00

100

4.695,00

021532

SEDOP

Retirada de diviséria
(painel cego)

m2

60

12,09

15,53

931,80

15,53

021533

SEDOP

Retirada de diviséria
(painel/vidro/painel)

m2

60

16,13

20,72

1.243,20

20,72

020842

SEDOP

Retirada de calha em
chapa galvanizada

100

13,58

17,45

1.745,00

20

349,00
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020174 SEDOP | Retirada de entulho - m?3 60 101,04 129,83 7.789,80 2.596,60
manualmente (incluindo 20
caixa coletora)
020014 SEDOP | Retirada de esquadria sem m?2 30 11,22 14,41 432,30 1 14,41
aproveitamento
020861 SEDOP | Retirada de forro de gesso m?2 200 11,22 14,41 2.882,00 1 14,41
(incl. barroteamento)
020235 SEDOP | Retirada de piso ceramico, m2 100 39,36 50,57 5.057,00 50,57
inclusive camada 1
regularizadora
020021 SEDOP | Retirada de revestimento m2 100 7,02 9,02 902,00 1 9,02
ceramico
020677 SEDOP | Retirada de pintura (c/ m2 50 8,47 10,88 544,00 10 108,80
escova de ago)
020019 SEDOP | Retirada de reboco ou m2 200 14,05 18,05 3.610,00 20 361,00
embogo
020307 SEDOP | Retirada de telhas de barro m2 80 16,82 21,61 1.728,80 20 432,20
TCE-748 | Préprio | Retirada de manta asféltica m2 250 13,27 17,05 4.262,50 25 426,25
021527 SEDOP | Retirada de grade de ferro m2 100 32,27 41,46 4.146,00 1 41,46
4915762 | SICRO3 | Remog&o manual de m 100 1,57 2,01 201,00 100,50
vegetacao daninha em 50
frestas
020855 SEDOP | Retirada de luminarias un 40 11,20 14,39 575,60 1 14,39
020408 SEDOP | Retirada de piso vinilico m2 300 25,30 32,51 9.753,00 84 2.730,84
MOBILIZACAO E 10.528,60 | 10.528,60 2.105,72
TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS
106631 SINAPI | Carga, manobra e UN 20| 181,58 233,33 4.666,60 933,32
descarga em caminh&o 4
guincho-socorro 23000 KG.
AF_01/2026
5915490 | SICROS3 | Transporte de veiculos km 150 10,47 13,45 2.017,50 403,50
leves com guincho de 30
resgate de 5t - rodovia
pavimentada
5915492 | SICRO3 | Transporte de veiculos de km 150 19,95 25,63 3.844,50 768,90
médio porte com guincho 30
de resgate de 20t - rodovia
em revestimento primario
MOVIMENTO DE TERRA 1.550,30 1.550,30 155,03
030010 SEDOP | Escavag¢édo manual de até m3 10| 100,24 128,80 1.288,00 1 128,80
1.50m de profundidade.
030254 SEDOP | Reaterro compactado m?3 10 20,42 26,23 262,30 1 26,23
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ESTRUTURAS 33.423,41| 33.423,41 6.498,58

050260 SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= m3 5| 906,01 1.164,22 5.821,10 1.164,22
18.0 MPA (incl. lancamento 1
e adensamento)

051217 SEDOP | Cimbramento metalico com m?2 12 103,45 132,93 1.595,16 132,93
altura até 3,50m

050267 SEDOP | Concreto armado Fck=18 m3 5(4.047,81 5.201,43 | 26.007,15 5.201,43
MPA c/ forma mad. branca
(incl. langamento e
adensamento)

PAREDES E PAINEIS 61.706,40 | 61.706,40 706,53

103352 SINAPI | ALVENARIA DE m2 40| 116,04 149,11 | 5.964,40 149,11
VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
9X14X24 CM
(ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

102448 | SINAPI | DIVISORIA CEGA (N1) - m2 100 | 101,29 130,15 | 13.015,00 130,15
PAINEL MSO/COMEIA
E=35MM - PERFIS
SIMPLES ACO
GALVANIZADO PINTADO.
AF_10/2025

102450 | SINAPI | DIVISORIA (N2) - m2 100 | 99,04 128,42 | 12.842,00 128,42
PAINEL/VIDRO - PAINEL
C/ MSO/COMEIA E=35MM
- PERFIS SIMPLES ACO
GALVANIZADO PINTADO.
AF_10/2025

061459 SEDOP | Divis6ria em gesso m? 100 | 232,57 298,85 | 29.885,00
acartonado acustica e=9cm

298,85

COBERTURA 323.719,40 | 323.719,40 61.806,83

92580 SINAPI | TRAMA DE ACO m?2 900 50,54 64,94 | 58.446,00 12.988,00
COMPOSTA POR
TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, 200
METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA.
AF_10/2025_PS

94216 SINAPI | TELHAMENTO COM m?2 900 | 182,65 234,70 | 211.230,00 46.940,00
TELHA METALICA 200
TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS,
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INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

070052 SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ m?2 30| 123,39 158,55 4.756,50
telha de barro - p¢. serrada

158,55

070054 SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa m2 30 79,28 101,87 3.056,10 101,87
fibrocimento / telha 1
asféltica - pc. serrada

070785 SEDOP | Ripamento para m?2 400 53,11 68,24 | 27.296,00
subcobertura (manta)

68,24

070049 SEDOP | Cobertura - telha de barro m?2 30 61,66 79,23 2.376,90
paulista ou planatex.

79,23

071498 SEDOP | Cobertura - Telha de m2 30 43,07 55,34 1.660,20
fibrocimento e=4mm

55,34

94440 SINAPI | Telhamento com telha m2 135 39,40 50,62 6.833,70 1.012,40
ceramica de encaixe, tipo
francesa, com até 2 aguas, 20
incluso transporte vertical.
AF_07/2019

100328 SINAPI | Retirada e recolocacao de m?2 400 15,69 20,16 8.064,00 403,20
telha ceramica de encaixe,
com até duas aguas, 20
incluso icamento.
AF_07/2019

CALHAS 87.395,00 | 87.395,00 3.635,72

070277 SEDOP | Calha em chapa m 200 96,79 124,37 | 24.874,00
galvanizada

20 2.487,40

070316 SEDOP | Calha em PVC (1/2 cana m 50| 122,22 157,05 7.852,50 157,05
d= 100mm)

180592 SEDOP | Condutor em PVC rigido m 50 79,57 102,24 5.112,00 102,24
soldavel - 100mm

00000034 | Proprio | (TCE/PA) - Calha Pluvial m 100 79,46 102,10 | 10.210,00 102,10
de beiral, @ 132 x 89mm,
PVC, retangular, linha
Style Aquapluv, Tigre ou
similar, exclusive
condutores e acessorios

054640 SBC Condutor vertical pvc UN 50| 612,40 786,93 | 39.346,50 786,93
aquapluv c/ conex e acess 1
H= 3,00 m

IMPERMEABILIZACAO E 126.673,00 | 126.673,00 9.892,54
TRATAMENTOS

98546 SINAPI | Impermeabilizacéo de m?2 500 | 130,47 167,65 | 83.825,00 8.382,50
superficie com manta
asféltica, uma camada,
inclusive aplicagcéo de
primer asféaltico, E=4MM.
AF_09/2023

50




080678

SEDOP

Impermeabilizagcdo com
bicomponente

Ny

TREUNAL BE CONTAS DO ESTADO DO PARA

m?2 200 60,75

78,06

15.612,00

78,06

080273

SEDOP

Reboco impermeabilizante

m?2 200 52,91

67,98

13.596,00

67,98

98557

SINAPI

Impermeabilizacéo de
superficie com emulsédo
asféltica, 2 demaos.
AF_09/2023

m?2 200 53,08

68,20

13.640,00

20

1.364,00

ESQUADRIAS

116.622,37

116.622,37

12.065,51

160155

SEDOP

Vidro liso e=4mm

m?2 10| 303,63

390,16

3.901,60

390,16

161392

SEDOP

Vidro temperado incolor e=
8mm com ferragens

m?2 10| 557,04

715,79

7.157,90

715,79

161387

SEDOP

Vidro temperado fumé e=
8mm com ferragens

m? 10| 620,75

797,66

7.976,60

797,66

091512

SEDOP

Esquadria de correr em
vidro temperado de 8mm

m? 10| 909,76

1.169,04

11.690,40

1.169,04

091376

SEDOP

Esquadria de alum.de
correr ¢/ vidro e ferragens

m? 10| 986,66

1.267,85

12.678,50

1.267,85

TCE-747

Proprio

Revisédo de esquadrias

Pt 20| 232,20

298,37

5.967,40

298,37

090065

SEDOP

Esquadria mad. e=3cm c/
caix. aduela e alizar

m? 10| 600,91

772,16

7.721,60

772,16

090621

SEDOP

Grade de ferro 3/4" (incl.
pint. anticorrosiva)

m? 10| 603,04

774,90

7.749,00

774,90

091378

SEDOP

Porta diviséria Naval c/
ferragens - c/ perfil de aco

m? 5| 281,84

362,16

1.810,80

1,68

608,43

112564

SBC

KIT PARA AUTOMACAO
DE PORTAO
DESLIZANTE (CORRER)

UN 3(1.264,39

1.624,74

4.874,22

1.624,74

090822

SEDOP

Portao de ferro em metalon
(incl. pintura anti corrosiva)

m? 60| 486,94

625,71

37.542,60

625,71

100689

SINAPI

KIT DE PORTA DE
MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:
DOBRADIGAS,
MONTAGEM E
INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_10/2025

UN 5]1.175,37

1.510,35

7.551,75

2,00

3.020,70

FERRAGENS

2.506,30

2.506,30

501,26

1012730

SEDOP

Mola p/ porta de vidro

un 5 390,09

501,26

2.506,30

501,26
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TREUNAL BE CONTAS DO ESTADO DO PARA
REVESTIMENTOS 20.520,60 | 20.520,60 247,67
110143 SEDOP | Chapisco de cimento e m2 200 16,38 21,04 4.208,00 1 21,04
areia no traco 1:3
110762 SEDOP | Emboco com argamassa m?2 100 41,70 53,58 5.358,00 1,00 53,58
1:6:Adit. Plast.
110763 SEDOP | Reboco com argamassa m?2 100 49,37 63,44 6.344,00 1,00 63,44
1:6:Adit. Plast.
110644 SEDOP | Revestimento Ceradmico m? 40 67,70 86,99 3.479,60| 1,00 86,99
Padrdo Médio - incl.
rejuntamento
110146 SEDOP | Carapinha c/ argamassa m2 50 17,61 22,62 1.131,00 1,00 22,62
no trago 1:4
PAVIMENTAGAO 179.702,90 | 179.702,90 46.484,39
130495 SEDOP | Granito preto e=2cm m?2 2| 892,96 1.147,45 2.294,90 1,00 1.147,45
130715 SEDOP | Porcelanato (natural) - m?2 100 127,73 164,13 | 16.413,00 1,00 164,13
incluindo rejuntamento
(Padréo Médio)
130110 SEDOP | Camada regularizadora no m2 300 41,72 53,61 | 16.083,00| 10,00 536,10
traco 1:4
120164 SEDOP | Rodapé ceramico h=8cm m 40 28,09 36,09 1.443,60| 4,00 144,36
271322 SEDOP | Sinteko - aplicado m? 100 37,06 47,62 4.762,00 | 50,00 2.381,00
101746 SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. m? 50| 525,05 674,68 | 33.734,00| 50,00 33.734,00
AF_09/2020
131026 SEDOP | Ceramica antiderrapante m2 100 84,19 108,18 | 10.818,00 1,00 108,18
130233 SEDOP | Cimentado liso ¢/ junta m? 300 80,54 103,49 | 31.047,00| 5,00 517,45
plastica
130113 SEDOP | Cimentado liso e=2cm m? 300 47,90 61,55 | 18.465,00| 5,00 307,75
traco 1:3
120770 SEDOP | Rodapé em Porcelanato h= m 40 33,70 43,30 1.732,00 | 8,00 346,40
9cm
98687 SINAPI | RODAPE VINILICO M 100 20,87 26,81 2.681,00 | 50,00 1.340,50
FLEXIVEL EM MANTA,
ALTURA 10 CM.
AF_09/2020
130758 SEDOP | Porcelanato (polido) - m?2 100 | 147,59 189,65 | 18.965,00 1,00 189,65
incluindo rejuntamento
(Padrao Médio)
92406 SINAPI | EXECUGAO DE m2 40| 158,38 203,51 8.140,40| 2,00 407,02
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22
X 11 CM, ESPESSURA 10
CM. AF_10/2022




Ny

TREUNAL BE CONTAS DO ESTADO DO PARA

270167 SEDOP | Raspagem, calafet. e m2 100 47,60 61,16 6.116,00 | 50,00 3.058,00
enceramento de pisos em
madeira

101728 SINAPI | PISO VINILICO FLEXIVEL m2 300 18,18 23,36 7.008,00 | 90,00 2.102,40

EM MANTA, PADRAO
LISO, ESPESSURA 2 MM,
FIXADO COM COLA.

AF_09/2020
FORRO 5.727,50 5.727,50 114,55
96114 SINAPI | FORRO EM DRYWALL, m?2 50 89,15 114,55 5.727,50 114,55

PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA 1,00
BIRECIONAL DE
FIXACAO.

AF_08/2023_PS

PINTURA 209.159,00 | 209.159,00 57.826,60

88485 SINAPI | FUNDO SELADOR m2 3000 4,34 5,57 | 16.710,00 5.570,00
ACRILICO, APLICACAO

MANUAL EM PAREDE, 1.000,00
UMA DEMAO. AF_04/2023

150586 SEDOP | Emassamento de parede c/ m2 2500 25,35 32,57 | 81.425,00 50000 16.285,00
massa acrilica '

88489 SINAPI | PINTURA LATEX m2 3000 14,98 19,24 | 57.720,00 19.240,00
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM 1.000,00
PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023

102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE m? 300 17,69 22,73 6.819,00 2.273,00
ACABAMENTO ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM 100,00
MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

150491 SEDOP | Esmalte sobre grade de m2 100 56,63 72,76 7.276,00 80.00 5.820,80
ferro '

150302 SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. m2 300 53,16 68,31 | 20.493,00 100.00 6.831,00
lisa) ’

150207 SEDOP | Acrilica para piso m2 500 27,12 34,84 | 17.420,00 | 50,00 1.742,00

102500 SINAPI | PINTURA DE M 200 5,05 6,48 | 1.296,00 64,80
DEMARCACAO DE VAGA
COM TINTA ACRILICA, E 10,00
=10 CM, APLICAGAO
MANUAL. AF_05/2021

INSTALAGOES 24.086,45 | 24.086,45 2.133,54
HIDROSSANITARIAS

180299 SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos pt 10| 464,78 597,24 5.972,40 1.00 597,24
e conexoes) '

180844 SEDOP | Reviséo de ponto de agua pt 20| 139,43 179,16 3.583,20 1,00 179,16
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TREUNAL BE CONTAS DO ESTADO DO PARA
180214 SEDOP | Ponto de esgoto (incl. pt 10| 527,20 677,45 6.774,50 677,45
tubos, conexdes, cx. e 1,00
ralos)
180845 SEDOP | Reviséo de ponto de pt 10| 210,88 270,98 2.709,80 100 270,98
esgoto ’
180440 SEDOP | Registro de gaveta c/ un 5| 162,27 208,51 1.042,55 100 208,51
canopla - 1/2" ’
180441 SEDOP | Registro de gaveta c/ un 20| 155,80 200,20 4.004,00 1.00 200,20
canopla - 3/4" '
DIVERSOS 28.758,70 | 28.758,70 12.723,39
251321 SEDOP | Pelicula G5 - Aplicada m? 30| 107,79 138,51 4.155,30| 1,00 138,51
150160 SBC ESPELHO EM CRISTAL m? 10| 477,81 613,98 6.139,80 613,98
INCOLOR 6mm 1,00
APLICADO PAREDES
172120 SBC MOLDURA CONCRETO M 20 18,20 23,38 467,60 116,90
1:3:5 PROTECAO 500
PERIMETRO JARDINEIRA '
10x15cm
210040 SBC POLIMENTO PISO m? 100 30,45 39,12 3.912,00 586,80
GRANITO/MARMORE 15.00
C/ESMERILHADEIRA '
ELETRICA
023068 SBC REVESTIMENTOS- m? 100 72,50 93,16 9.316,00 7.452,80
RECUPERACAOQ/LIMPEZA 80.00
REVESTIMENTO '
MARMORE FACHADA
160185 SBC SERVICO DE m? 100 37,11 47,68 4.768,00 3.814,40
HIDROFUGACAO EM 80,00
FACHADAS
SERVICOS FINAIS 20.188,92 | 20.188,92 5.404,05
270220 SEDOP | Limpeza geral e entrega da m?2 1000 10,02 12,87 | 12.870,00 300.00 3.861,00
obra '
270590 SEDOP | Limpeza de calhas m 200 16,02 20,58 4.116,00 | 50,00 1.029,00
270591 SEDOP | Limpeza de canaletas m 100 13,71 17,61 1.761,00 | 10,00 176,10
270166 SEDOP | Limpeza de pisos m? 64 17,54 22,53 1.441,92 1500 337,95
ceramicos ou pastilha '
Total 1.472.403,91 Total | 348.384,71
maximo Minimo
sem sem
BDI BDI
Total 419.430,96 Total | 99.236,12
maximo Minimo
do BDI do BDI




Total
maximo
Geral

1.891.834,87

‘-=
ey

TREUNAL BE CONTAS DO ESTADO DO PARA

Total
Minimo
Geral

447.620,83

2.3.2 — Quantidades maximas e minimas — Unidade de Maraba.

Cédigo | Banco | Descrigcéo Und Quant. Valor | Valor Unit Valor | Quant. Valor
Maxima Unit| com BDI. Total | Minima. Minimo
sem maximo
BDI.
SERVICOS 35.787,94 | 35.787,94 31.049,35
PRELIMINARES
010786 | SEDOP Aluggel e motn_agem de m2/més 149,04 19,59 25,17 3.751,33 149,04 3.751.34
andaime metdlico
010005 | SEDOP | Barracdo de m2 15| 580,78 746,30 | 11.194,50 | 15,00
. . 11.194,50
madeira/Almoxarifado
011171 | SEDORP | Licengas e taxas da obra cj 1(7.519,58 9.662,66 9.662,66 | 1,00
3 9.662,66
(até 500m2)
011350 | SEDOP | Tapume metalico m2 37,65| 162,81 209,21 7.876,75| 15,00 3.138,15
97062 SINAPI COLOCAQAO DE TELA m?2 149,04 7,27 9,34 1.392,03 | 149,04
EM ANDAIME
FACHADEIRO. 1.392,03
AF_03/2024
TCE-799 | Proprio | Programa de un 11.486,91 1.910,67 1.910,67
. . 1.910,67
Gerenciamento de Riscos 1
ADMINISTRA(;AO DA 1 82.318,50 | 82.318,50
OBRA 41.159,25
Préprio | (TCE/PA) Administracéo Més 6(9.037,95| 11.613,76 | 69.682,56 34.841.28
00000001 local de obra 3 T
TCE-577 | Préprio | TCE PA - TECNICO EM Més 6|1.638,91 2.105,99 | 12.635,94
SEGURANCA DO
TRABALHO COM 6.317,97
ENCARGOS
COMPLEMENTARES 3
DEMOLICOES E 1 25.691,48 | 25.691,48
RETIRADAS 4.417,14
020174 | SEDOP | Retirada de entulho - m3 5| 102,47 131,67 658,35
manualmente (incluindo 131,67
caixa coletora) 1
021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, m?2 100 5,72 7,35 735,00 7350
incl. barroteamento 10 ’
020855 | SEDOP | Retirada de luminarias un 20 11,43 14,68 293,60 1 14,68
020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ m?2 10 8,67 11,14 111,40 11.14
escova de acgo) 1 ’
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TREUMAL CE CONTAS DO ESTADO DO PARA

020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou m?2 50,04 14,38 18,47 924,23 1847
emboco 1 ’
020021 | SEDOP | Retirada de revestimento m?2 30 7,18 9,22 276,60 922
ceramico 1 ’
020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, m? 400 40,27 51,74 | 20.696,00
inclusive camada 3.566,96
regularizadora 68,94
020016 | SEDOP | Demolicdo manual de m3 5 86,31 110,90 554,50 110.90
alvenaria de tijolo 1 ’
020018 | SEDOP | Demolicdo manual de m3 3| 374,01 480,60 1.441,80 480 60
concreto simples 1 ’
MOVIMENTO DE TERRA 1 793,50 793,50 158.70
030010 | SEDOP | Escavagdo manual de ate m3 5| 102,64 131,89 659,45 131.89
1.50m de profundidade 1 ’
030254 | SEDOP | Reaterro compactado m?3 5 20,87 26,81 134,05 1 26,81
ESTRUTURAS 1 11.874,90 | 11.874,90 2.068,73
050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 m3 2|3.706,18 4.762,44 9.524,88
MPA ¢/ forma mad. branca 2.381,22
(incl. langamento e
adensamento) 0,5
050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 m3 2| 914,41 1.175,01 2.350,02
MPA (incl. langamento e 587,51
adensamento) 0,5
PAREDES E PAINEIS 1 1.490,70 1.490,70 149 07
103352 | SINAPI | ALVENARIA DE m2 10| 116,01 149,07 1.490,70
VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
9X14X24 CM
149,07
(ESPESSURA 9 CM) E 9.0
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 1
COBERTURA 1 6.916,60 6.916,60 202.45
071498 | SEDOP | Cobertura - Telha de m?2 20 45,97 59,07 1.181,40 59 07
fibrocimento e=4mm 1 ’
070316 | SEDOP | Calha em PVC (1/2 cana m 40| 111,58 143,38 5.735,20
143,38
d= 100mm) 1
IMPERMEABILIZAGAO 1 9.514,40 9.514,40 331.11
080678 | SEDOP | Impermeabilizagdo com m?2 40 58,87 75,64 3.025,60 75 64
bicomponente semiflexivel 1 ’
080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante m? 40 53,68 68,97 2.758,80 1 68,97




98546

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE
APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

Ny

TREUNAL BE CONTAS DO ESTADO DO PARA

m?2 20| 145,14

186,50

3.730,00

186,50

ESQUADRIAS

46.904,90

46.904,90

6.405,18

091376

SEDOP

Esquadria de alum.de
correr ¢/ vidro e ferragens

m? 5| 772,42

992,55

4.962,75

0,5

496,28

091512

SEDOP

Esquadria de correr em
vidro temperado de 8mm

m?2 10| 800,98

1.029,25

10.292,50

1.029,25

100689

SINAPI

KIT DE PORTA DE
MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:
DOBRADICAS,
MONTAGEM E
INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_10/2025

UN 10| 1.189,55

1.528,57

15.285,70

2,00

3.057,14

160155

SEDOP

Vidro liso e=4mm

m? 5| 289,69

372,25

1.861,25

372,25

161392

SEDOP

Vidro temperado incolor e=
8mm com ferragens

m2 10| 514,14

660,66

6.606,60

660,66

161387

SEDOP

Vidro temperado fumé e=
8mm com ferragens

m?2 10| 614,49

789,61

7.896,10

789,61

REVESTIMENTOS

5.604,80

5.604,80

280,24

110143

SEDOP

Chapisco de cimento e
areia no traco 1:3

m? 40 16,69

21,44

857,60

42,88

110762

SEDOP

Emboco com argamassa
1:6:Adit. Plast.

m?2 40 42,28

54,32

2.172,80

108,64

110763

SEDOP

Reboco com argamassa
1:6:Adit. Plast.

m? 40 50,09

64,36

2.574,40

128,72

PAVIMENTACAO

167.116,94

167.116,94

20.163,89

131026

SEDOP

Ceramica antiderrapante

m? 150 85,99

110,49

16.573,50

110,49

130233

SEDOP

Cimentado liso c/ junta
plastica

m? 50 78,73

101,16

5.058,00

101,16

130113

SEDOP

Cimentado liso e=2cm
traco 1:3

m? 50 48,86

62,78

3.139,00

62,78
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TREUMAL CE CONTAS DO ESTADO DO PARA

130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - m?2 100| 131,05 168,39 | 16.839,00
incluindo rejuntamento 168,39
(Padréo Médio) 1
130759 | SEDOP | Porcelanato (polido) - m2 250 | 250,51 321,90 | 80.475,00
incluindo rejuntamento 16.095,00
(Padrao Alto) 50
120770 | SEDOP | Rodapé em Porcelanato m 150 34,43 44,24 6.636,00
176,96
h=9cm 4
120164 | SEDOP | Rodapé ceramico h=8cm m 240 28,60 36,75 8.820,00 4 147,00
130110 | SEDOP | Camada regularizadora no m?2 500 42,46 54,56 | 27.280,00
2.728,00
traco 1:4 50
120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito m?2 2| 893,56 1.148,22 2.296,44
574,11
preto - e=2cm 0,5
FORRO 1 16.811,00 | 16.811,00 840 55
140348 | SEDOP | Barroteamento em m?2 100 85,03 109,26 | 10.926,00 546.30
madeira de lei p/ forro PVC 5 ’
141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC m2 100 45,80 58,85 5.885,00 5 294,25
PINTURA 1 73.010,00 | 73.010,00 38.147.80
88485 SINAPI | FUNDO SELADOR m? 1200 4,20 5,39 6.468,00
ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, 4.312,00
UMA DEMAO.
AF_04/2023 800
150586 | SEDOP | Emassamento de parede m?2 600 24,14 31,01 | 18.606,00
o 6.202,00
¢/ massa acrilica 200
150129 | SEDOP | Emassamento de parede m?2 600 19,56 25,13 | 15.078,00
- 5.026,00
¢/ massa corrida 200
150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. m?2 20 53,55 68,81 1.376,20
- 137,62
lisa) 2
150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de m2 20 56,88 73,09 1.461,80
146,18
ferro (superf. aparelhada) 2
88489 SINAPI | PINTURA LATEX m2 1200 14,98 19,24 | 23.088,00
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM 15.392,00
PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 800
150207 | SEDOP | Acrilica para piso m? 200 26,98 34,66 6.932,00 200 6.932,00
INSTALACOES 1 37.682,11 | 37.682,11
ELETRICAS 2.740,00
170884 | SEDOP | Quadro de distribuicéo un 1| 114,76 147,46 147,46
plastico de embutir p/ 06 147,46
disjuntores (s/ barramento) 1
170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - un 5 25,59 32,88 164,40 3288
PADRAO DIN 1 ’
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THEUNAL BE CONTAS DO ESTADD DO PARA
170362 SEDORP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - un 5 66,39 85,31 426,55 8531
PADRAO DIN 1 '
170923 SEDOP | Canaleta sistema X m 30 22,15 28,46 853,80 85 38
completa 3 ’
170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - m 400 9,50 12,20 4.880,00
244,00
750 V 20
170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mmz2 - m 200 11,98 15,39 3.078,00
153,90
750 V 10
170701 | SEDOP | Ponto de forga (tubul., pt 5| 665,03 854,56 4.272,80
fiacdo e disjuntor) acima 854,56
de 200W 1
170081 | SEDOP | Ponto de luz / forga pt 5| 333,20 428,16 2.140,80
(c/tubul., cx. e fiacdo) até 428,16
200W 1
171491 | SEDOP | Revisao de ponto de luz pt 5| 134,90 173,34 866,70 1 173,34
171528 | SEDOP | Lampada de Led Tubular un 20 21,36 27,44 548,80
: 27,44
18W bivolt 1
171532 | SEDOP | Luminaria de sobrepor un 40 | 395,00 507,57 | 20.302,80
com aletas e 2 lampadas 507,57
de Led de 18W 1
INSTALAGOES DE 1 4.342,20 4.342,20
LOGICA 868,44
171180 | SEDOP | Cabo UTP par trangado m 5 9,78 12,56 62,80 1256
04P 24 AWG Cat 6e 1 ’
170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP pt 5| 666,06 855,88 4.279,40
(incl. eletr.,cabo e 855,88
conector) 1
AR CONDICIONADO 1 50.160,00 | 50.160,00 6.527.26
231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split pt 10| 332,56 427,33 4.273,30
427,33
(10m) 1
231085 | SEDOP | Ponto de gas p/ split até pt 10| 1.514,79 1.946,50 | 19.465,00 1.946.50
30.000 BTU's (10m) 1 T
231086 | SEDOP | Ponto de géas p/ split até pt 5(2.352,16 3.022,52 | 15.112,60 3.022 52
60.000 BTU's (10m) 1 T
230846 | SEDOP | Reviséo de ponto de ar pt 10| 232,40 298,63 2.986,30
- 298,63
condicionado 1
230262 | SEDOP | Ponto p/ar-condicionado pt 10| 647,69 832,28 8.322,80
. . 832,28
(tubul.,cj.airstop e fiacao) 1
INSTALAGOES 1 8.988,75 8.988,75
HIDROSSANITARIAS 1.797,75
180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos pt 5| 492,14 632,39 3.161,95 632 39
e conexoes) 1 ’
180844 | SEDOP | Revisdo de ponto de agua pt 5| 147,64 189,71 948,55 1 189,71
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180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. pt 5| 542,34 696,90 3.484,50
tubos, conexdes, cx. e 696,90
ralos) 1
180845 SEDOP | Revisao de ponto de pt 5 216,93 278,75 1.393,75 278.75
esgoto 1 ’
LIMPEZA FINAL 1 7.232,50 7.232,50 1.340,21
270590 SEDORP | Limpeza de calhas m 58,6 17,29 22,21 1.301,50
22,21
(0,4x0,3m) 1
270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega m?2 450 10,26 13,18 5.931,00
1.318,00
da obra 100
Total maximo sem BDI 460.926,92 Total
minimo
sem BDI | 124.177,07
Total maximo do BDI 131.314,30 Total | 35.370,04
minimo
do BDI
Total maximo Geral 592.241,22 Total | 159.547,11
minimo
Geral
2.3.3 — Quantidades maximas e minimas — Unidade de Santarém.
Cédigo | Banco | Descrigcéo Und. Quant. Valor Valor Valor | Quantidade Valor
(Maxima) Unit | Unit com Total Minima Minimo
sem BDI maximo
BDI
SERVICOS 34.095,58 32.136,59
PRELIMINARES
010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de m2/més 100 19,59 25,17 2.517,00 50.00 1.258,50
andaime metalico '
010005 SEDOP | Barracéao de m?2 15 580,78 746,30 | 11.194,50 11.194,50
. . 15,00
madeira/Almoxarifado
011171 | SEDORP | Licengas e taxas da obra cj 1(7.519,58 | 9.662,66 9.662,66 9.662,66
. 1,00
(até 500m2)
011350 | SEDOP | Tapume metalico m2 37,65| 162,81 209,21 7.876,75 37,65 7.876,76
97062 SINAP| | COLOCACAO DE TELA m2 100 7,27 9,34 934,00 233,50
EM ANDAIME
FACHADEIRO. Zo 2
AF_03/2024
TCE-799 | Proprio | Programa de un 1]1.486,91| 1.910,67 1.910,67 100 1.910,67
Gerenciamento de Riscos ’
ADMINISTRA(;AO DA 1 82.318,50 | 82.318,50 41.159,25
OBRA
Proprio | (TCE/PA) Administracéo Més 6]9.037,95| 11.613,76 | 69.682,56 300 34.841,28
00000001 local de obra ’
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TCE-577 | Préprio | TCE PA - TECNICO EM Més 61.638,91 | 2.105,99 | 12.635,94 6.317,97
SEGURANCA DO
TRABALHO COM 3,00
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
DEMOLIQ()ES E 1 7.214,98 7.214,98 835,77
RETIRADAS
020174 SEDOP | Retirada de entulho - m?3 5 102,47 131,67 658,35 131,67
manualmente (incluindo 1,00
caixa coletora)
021534 | SEDOP | Retirada de forro em m?2 50 5,72 7,35 367,50 7,35
. 1,00
PVC, incl. barroteamento
020855 | SEDOP | Retirada de luminarias un 20 11,43 14,68 293,60 1,00 14,68
020677 SEDOP | Retirada de pintura (c/ m?2 10 8,67 11,14 111,40 100 11,14
escova de ago) ’
020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou m? 50,04 14,38 18,47 924,23 100 18,47
embogo ’
020021 | SEDOP | Retirada de revestimento m2 30 7,18 9,22 276,60 1.00 9,22
ceramico ’
020235 | SEDOP | Retirada de piso m2 50 40,27 51,74 2.587,00 51,74
ceramico, inclusive 1,00
camada regularizadora
020016 | SEDOP | Demolicdo manual de m3 5 86,31 110,90 554,50 100 110,90
alvenaria de tijolo ’
020018 | SEDOP | Demolicdo manual de m3 3| 374,01 480,60 1.441,80 100 480,60
concreto simples ’
MOVIMENTO DE TERRA 1 317,40 317,40 31,74
030010 | SEDOP | Escavagdo manual de ate m3 2| 102,64 131,89 263,78 26,38
. 0,20
1.50m de profundidade
030254 | SEDOP | Reaterro compactado m?3 2 20,87 26,81 53,62 0,20 5,36
ESTRUTURAS 1 11.874,90 | 11.874,90 1.187,49
050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 m3 2(3.706,18 | 4.762,44 9.524,88 952,49
MPA c/ forma mad.
) 0,20
branca (incl. lancamento
e adensamento)
050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= m?3 2| 914,41| 1.175,01 2.350,02 235,00
15 MPA (incl. langamento 0,20
e adensamento)
PAREDES E PAINEIS 1 1.490,70 1.490,70 149,07
103352 SINAPI | ALVENARIA DE m?2 10 116,01 149,07 1.490,70 149,07
VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 0

NA HORIZONTAL DE
9X14X24 CM
(ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE
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ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_12/2021

COBERTURA 1 4.049,00 4.049,00 202,45

071498 SEDORP | Cobertura - Telha de m2 20 45,97 59,07 1.181,40 1.00 59,07
fibrocimento e=4mm ’

070316 SEDOP | Calha em PVC (1/2 cana m 20 111,58 143,38 2.867,60 1.00 143,38
d= 100mm) ’

IMPERMEABILIZACAO 1 6.622,20 6.622,20 331,11

080678 | SEDOP | Impermeabilizagdo com m?2 20 58,87 75,64 1.512,80 75,64
bicomponente 1,00
semiflexivel

080273 SEDOP | Reboco m?2 20 53,68 68,97 1.379,40 100 68,97
impermeabilizante '

98546 SINAPI | IMPERMEABILIZACAO m?2 20| 145,14 186,50 | 3.730,00 186,50
DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO
DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

1,00

ESQUADRIAS 1 17.953,65 | 17.953,65 4.933,17

091512 | SEDOP | Esquadria de correr em m2 5| 800,98 | 1.029,25 5.146,25 100 1.029,25
vidro temperado de 8mm ’

100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE UN 5(1.189,55 | 1.528,57 | 7.642,85 3.057,14
MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS,
MONTAGEM E
INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO
FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2025

2,00

160155 | SEDOP | Vidro liso e=4mm m? 5| 289,69 372,25 1.861,25 0,50 186,13

161392 | SEDOP | Vidro temperado incolor m?2 5| 514,14 660,66 3.303,30 1.00 660,66
e= 8mm com ferragens ’

REVESTIMENTOS 1 5.604,80 5.604,80 140,12

110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e m?2 40 16,69 21,44 857,60 1.00 21,44
areia no traco 1:3 ’
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110762 | SEDOP | Embogo com argamassa m?2 40 42,28 54,32 2.172,80 54,32
. 1,00
1:6:Adit. Plast.
110763 | SEDOP | Reboco com argamassa m?2 40 50,09 64,36 2.574,40 64,36
. 1,00
1:6:Adit. Plast.
PAVIMENTAGAO 1 52.294,54 | 52.294,54 1.206,46
131026 | SEDOP | Ceramica antiderrapante m?2 50 85,99 110,49 5.524,50 1,00 110,49
130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta m2 50 78,73 101,16 5.058,00 100 101,16
plastica ’
130759 | SEDOP | Porcelanato (polido) - m2 100 | 250,51 321,90 | 32.190,00 321,90
incluindo rejuntamento 1,00
(Padrao Alto)
120770 | SEDOP | Rodapé em Porcelanato m 40 34,43 44,24 1.769,60 100 44,24
h=9cm ’
130110 | SEDOP | Camada regularizadora m2 100 42,46 54,56 5.456,00 100 54,56
no trago 1:4 ’
120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito m2 2| 893,56 1.148,22 2.296,44 050 574,11
preto - e=2cm ’
FORRO 1 3.362,20 3.362,20 168,11
140348 | SEDOP | Barroteamento em m?2 20 85,03 109,26 2.185,20 109,26
madeira de lei p/ forro 1,00
PvC
141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC m2 20 45,80 58,85 1.177,00 1,00 58,85
PINTURA 1 73.010,00 | 73.010,00 31.250,46
88485 SINAPI | FUNDO SELADOR m? 1200 4,20 5,39 6.468,00 4.312,00
ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, 800,00
UMA DEMAO.
AF_04/2023
150586 | SEDOP | Emassamento de parede m? 600 24,14 31,01 | 18.606,00 200,00 6.202,00
¢/ massa acrilica
150129 | SEDOP | Emassamento de parede m?2 600 19,56 25,13 | 15.078,00 200.00 5.026,00
¢/ massa corrida '
150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. m2 20 53,55 68,81 1.376,20 200 137,62
lisa) '
150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de m?2 20 56,88 73,09 1.461,80 200 146,18
ferro (superf. aparelhada) ’
88489 SINAPI | PINTURA LATEX m2 1200 14,98 19,24 | 23.088,00 15.392,00
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL 800,00
EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023
150207 | SEDOP | Acrilica para piso m?2 200 26,98 34,66 6.932,00 34,66

1,00
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INSTALAQ()ES 1 35.242,11 | 35.242,11 2.683,08
ELETRICAS
170884 SEDOP | Quadro de distribuicdo un 1 114,76 147,46 147,46 147,46
plastico de embutir p/ 06
. 1,00
disjuntores (s/
barramento)
170326 SEDORP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - un 5 25,59 32,88 164,40 1.00 32,88
PADRAO DIN '
170362 SEDORP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - un 5 66,39 85,31 426,55 1.00 85,31
PADRAO DIN '
170923 | SEDOP | Canaleta sistema X m 30 22,15 28,46 853,80 100 28,46
completa ’
170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - m 200 9,50 12,20 2.440,00 244,00
20,00
750 V
170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - m 200 11,98 15,39 3.078,00 153,90
10,00
750 V
170701 | SEDOP | Ponto de forca (tubul., pt 5| 665,03 854,56 4.272,80 854,56
fiagdo e disjuntor) acima 1,00
de 200W
170081 | SEDOP | Ponto de luz / for¢a pt 5| 333,20 428,16 2.140,80 428,16
(cftubul., cx. e fiacdo) ate 1,00
200W
171491 | SEDOP | Revisao de ponto de luz pt 5| 134,90 173,34 866,70 1,00 173,34
171528 | SEDOP | Lampada de Led Tubular un 20 21,36 27,44 548,80 27,44
. 1,00
18W bivolt
171532 | SEDOP | Luminaria de sobrepor un 40 | 395,00 507,57 | 20.302,80 507,57
com aletas e 2 lampadas 1,00
de Led de 18W
INSTALACC)ES DE 1 4.342,20 4.342,20 868,44
LOGICA
171180 | SEDOP | Cabo UTP par trangado m 5 9,78 12,56 62,80 100 12,56
04P 24 AWG Cat 6e '
170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP pt 5| 666,06 855,88 4.279,40 855,88
(incl. eletr.,cabo e 1,00
conector)
AR CONDICIONADO 1 50.160,00 | 50.160,00 6.527,26
231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split pt 10| 332,56 427,33 4.273,30 100 427,33
(10m) '
231085 | SEDOP | Ponto de gas p/ split até pt 10| 1.514,79 | 1.946,50 | 19.465,00 1.00 1.946,50
30.000 BTU's (10m) ’
231086 | SEDOP | Ponto de gas p/ split até pt 5(2.352,16 | 3.022,52| 15.112,60 1.00 3.022,52
60.000 BTU's (10m) ’
230846 | SEDOP | Reviséo de ponto de ar- pt 10| 232,40 298,63 2.986,30 1.00 298,63
condicionado '
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230262 | SEDOP | Ponto p/ar-condicionado pt 10| 647,69 832,28 8.322,80 100 832,28
(tubul.,cj.airstop e fiagéo) ’
INSTALA(;()ES 1 8.988,75 8.988,75 1.797,75
HIDROSSANITARIAS
180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. pt 5| 492,14 632,39 3.161,95 1.00 632,39
tubos e conexdes) ’
180844 | SEDOP | Revisédo de ponto de pt 5| 147,64 189,71 948,55 1.00 189,71
agua ’
180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. pt 5| 542,34 696,90 3.484,50 696,90
tubos, conexdes, cx. e 1,00
ralos)
180845 | SEDOP | Revisao de ponto de pt 5| 216,93 278,75 1.393,75 100 278,75
esgoto ’
LIMPEZA FINAL 1 6.573,50 6.573,50 2.658,21
270590 | SEDOP | Limpeza de calhas m 58,6 17,29 22,21 1.301,50 22,21
1,00
(0,4x0,3m)
270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega m2 400 10,26 13,18 5.272,00 20000 2.636,00
da obra '
Total maximo sem BDI | 315.607,53 Total | 99.831,98
minimo
sem BDI
Total Maximo do BDI 89.907,48 Total | 28.434,55
minimo
do BDI
Total maximo Geral 405.515,01 Total | 128.266,53
minimo
Geral

2.4 DO NAO PARCELAMENTO

Em observancia ao disposto no art. 40 da Lei n® 14.133/2021, verificou-se que o
parcelamento do objeto em itens individuais ndo se mostra técnica nem
economicamente recomendavel, tendo em vista a elevada integracao dos servicos, a
necessidade de coordenacdo continua das atividades e a uniformidade da
fiscalizacdo. Por outro lado, considerando a distribuicdo geografica das unidades
administrativas do Tribunal, mostra-se técnica e economicamente vantajoso 0
parcelamento da contratacdo em trés lotes distintos, correspondentes as unidades de
Belém, Marab4 e Santarém, ampliando a competitividade, favorecendo a participacao
de empresas com atuacdo regional e preservando a eficiéncia da gestdo e da
fiscalizagéao contratual.

2.5 OBJETIVOS PRETENDIDOS
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- Promover ambientes salubres;

- Minimizar problemas de goteiras e infiltracdes;

- Manter a integridade visual e estrutural dos prédios;

- Valorizar o patrimdénio publico;

- Preservar a imagem institucional do TCE/PA;

- Manter a funcionalidade das edificacGes integrantes da rede fisica do 6rgao.

2.6 POSICIONAMENTO QUANTO A VIABILIDADE DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva € de extrema
importancia para a Administracdo, uma vez que a equipe de manutencéo atual se
encontra sobrecarregada devido ao grande numero de chamados (solicitacbes de
manuten¢des corretivas), esse cenario tem ocasionado maiores dificuldades na
resolutividade das ocorréncias, o que compromete a eficiéncia dos setores
envolvidos. Pelo exposto, atesta-se a viabilidade da execucédo e da solucdo adotada.

2.7 FUNDAMENTACAO JURIDICA

Esta contratacdo esta regida pelos seguintes dispositivos legais:
- Lein® 14.133 de 1° de abril de 2021;
- Resolucdo N° 218, de 29 de junho de 1973 — CONFEA;
- NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Convencéo Coletiva de Trabalho 2026/2027 ou posteriores — SINDUSCON x
SINTICOMBA;
- Resolucdo CONAMA n° 307 de 05/07/2002.

2.8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (ART. 6°, XXIII, DA
LEI N° 14.133/2021)
A selecdo do fornecedor dar-se-a por meio de Pregdo Eletrénico, adotando-se o

critério de julgamento por maior desconto incidente sobre o valor global estimado de
cada lote, nos termos do art. 29 e art. 34, § 2°, da Lei n® 14.133/2021
ApGs o encerramento da fase de lances, o licitante arrematante devera apresentar a
proposta de precos definitiva com a readequacao de sua planilha de custos (art. 56,
§ 5° da Lei n® 14.133/2021), sendo-lhe facultada a distribuicdo do desconto entre os
componentes do lote, desde que mantido o valor global ofertado.

A fim de evitar o jogo de planilhas, nenhum dos itens unitarios que compdem a
planilha readequada podera ter valor superior ao estabelecido no orcamento de
referéncia da Administracéo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (ART. 6°, XXIII, “C”, DA LEI
N° 14.133/2021)
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Para o atingimento dos objetivos descritos, serdo executados, dentre outros, 0s
seguintes servicos:

1.

w N

5.

6.

Anexo VII: Execucdo de pintura da fachada, dos muros e do piso do
estacionamento, incluindo a demarcacao de vagas; limpeza e polimento das
pedras da fachada; realizacdo de reparos superficiais nas cimalhas e nos
elementos decorativos; embutimento de eletrodutos e drenos aparentes; e
revisao geral do telhado;

Anexos Il e lll: Troca das telhas e impermeabilizacdo de Lajes;

Garagem: Recuperacdo da pavimentacdo do passeio, limpeza de calhas,
reparos nos portées;

Execucdo de manutencdo corretiva em todos 0s anexos, notadamente nos
casos em que, devido a complexidade, a equipe de manutencao existente nao
tenha condicfes estruturais de realizar;

Unidade de Maraba — Troca de parte do piso ceramico interno, pintura total e
reparos no forro e nas esquadrias;

Unidade de Santarém — Manutengdes preventivas de rotina.

Além dos servicos elencados, havera servicos auxiliares que compordo a
Planilha de custos.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART. 6°, XXIll, “D”, E ART. 67, DA LEI
N° 14.133/2021)

4.1 Esta contratacdo foi caracterizada como servico comum de engenharia, nos

termos do art. 6°, inciso XXI, alinea ‘a’, da Lei n°® 14.133/2021; consoante ao
gue estabelece Orientacdo Técnica IBRAOP OT — IBR 002/2009, Servico de
Engenharia é toda a atividade que necessite da participacdo e acompanhamento
de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66 ( que
regula o exercicio profissional da engenharia perante o sistema CONFEA/CREA)
e a Lei 12.378/2010 ( que regula o exercicio profissional da arquitetura e
urbanismo perante o CAU), tais como a conservacao, reparacao ou manutencao
de edificacdes.
4.1.1. Razao pela qual a LICITANTE devera cumprir 0s seguintes critérios:
a) Registro da empresa e do profissional no CREA ou CAU. Caso a

empresa adjudicataria seja de outro Estado, ela devera validar a Certiddo com o
visto do CREA/PA ou CAU.
b) O registro do profissional e da empresa é indispensavel para cumprir a

Resolugédo N° 218, De 29 De Junho De 1973 — CONFEA, que versa sobre as atividades
profissionais dos engenheiros; a Lei n® 5.194/1966 que regula o exercicio das profissdes
de engenheiro, arquiteto e engenheiro -Agrénomo-; Resolucédo 1.121, de 13 de dezembro
de 2019- que trata do Registro de pessoas juridicas nos Conselhos de Engenharia e
Agronomia. O descumprimento desses dispositivos legais configura exercicio irregular da
atividade profissional, sendo vedada sua contratagao pela Administracao.

4.2Por se tratar de servicos comuns de engenharia, que nao requerem a
mobilizacédo de grandes equipamentos e que podem ser objetivamente especificados,
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nao sera admitida a participacdo de empresas em consorcios. Reforca-se essa
vedacdao pelo fato de que a assinatura do contrato ocorreria apenas apos a constituicao
do consoércio na Junta Comercial do Para, podendo ensejar atrasos no cronograma e
consequentes prejuizos a Administracdo como a elevacao de pre¢os de insumos.

4.3Cooperativas de profissionais, desde que observadas as disposi¢cdes do art.
16 da lei n°14.133/2021.

4.4A LICITANTE devera comprovar capacidade técnico-operacional, por meio da
apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou
servicos, em prédios publicos ou privados, de construgdo ou reforma, que guardem
relacdo de compatibilidade e proporcionalidade com os servi¢os descritos na Planilha
Orcamentaria, relativamente aos seguintes itens:

| — Lote O1 - Belém

a) Telhamento com telha metélica termoacustica: 450,00m?;
b) Emassamento de parede c/ massa acrilica: 1.250,00 m?;
c) Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica: 250mz2.

[l - Lote 02 — Maraba

a) Porcelanato (polido): 125,00mz;
b) Camada regularizadora: 250m?

[l — Lote 03 — Santarém

a) Porcelanato (polido): 50,00mz;

b) Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W: 20 und.;
c¢) Pintura Latex: 600mz;

d) Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU (5 unid.);

e) Emassamento de parede ¢/ massa acrilica: 300mz.

Foram considerados, exclusivamente, 0s servicos que representem parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, assim entendidos aqueles cujo
valor individual corresponda a, no minimo, 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo de cada lote (Referéncia Curvas ABC Anexo 1), em
conformidade com o art. 67 8 1° da Lei n°® 14.133/2021.

As exigéncias de qualificacdo técnica observaram o disposto no art. 67 da Lei n°
14.133/2021, especialmente quanto a limitacdo as parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo do objeto, admitindo-se a exigéncia de quantitativos
minimos limitados a até 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas na
contratacdo, sendo vedadas restricbes de natureza temporal ou de local para
comprovacéao da experiéncia anterior.

4.5A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
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de que possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo
01 (um) profissional de nivel superior com formac¢ao em engenharia civil ou arquitetura,
devendo estes serem detentores de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida
por estes Conselhos, que comprovem que o profissional tenha executado servigos
similares ao objeto da licitacdo (Nao sujeitos a comprovacdo de volumes ou
guantidades), em obras de prédio publico ou privado, que comprovem que 0
profissional tenha executado os servigos relacionados abaixo.
a) Comprovacgao de aptidao para a execucao de servigos de construgao ou

reformas em geral, mediante a apresentacdo de atestado(s) que demonstre(m),
obrigatoriamente e de forma cumulativa, a execuc¢do prévia de TODAS as 03 (trés)
parcelas de maior relevancia técnica discriminadas a seguir:

a.l. Pintura: Pintura de fachadas prediais em altura, tratamento de
superficies e pintura acrilica interna ou externa.

a.2. Cobertura: Instalacdo e troca de telhas, conserto de goteiras,
impermeabilizagdo de lajes e montagem de estruturas de telhado.

a.3. Pavimentacdo: Assentamento de pisos ceramicos e porcelanatos,
assoalhos de madeira, pisos vinilicos para areas internas, além de pavimentagéo
externa com blocos de concreto (intertravados).

A comprovacao das 03 (trés) atividades acima podera ser realizada por meio
de um Unico atestado de capacidade técnica ou pela combinagéo/somatério de
diferentes atestados, desde que a licitante comprove ter experiéncia em todos 0s
trés segmentos exigidos

4.6Para efeito de comprovacdo de que o profissional é responsavel técnico
pertencente ao quadro da Licitante, devera ser feita a apresentacdo dos seguintes

documentos, conforme o caso:
a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) demonstrando o

vinculo empregaticio entre a empresa Licitante e o profissional;
b) copia do contrato social, e/ou alteragdo e/ou consolidacdo, demonstrando o
vinculo societéario entre a empresa Licitante e o profissional (s6cio);

c) cépia do contrato de prestacdo de servico entre a empresa Licitante e o

profissional;
d) declaracdo de compromisso de vinculacao futura do profissional responsavel
técnico, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

4.7 A execucao dos servicos exige que a mao de obra operaria possua vinculo
empregaticio formal com a empresa contratada. Além disso, todos os profissionais
devem estar devidamente treinados e equipados conforme as exigéncias das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, garantindo a seguranca

individual e coletiva, arcando a empresa com o cumprimento de todos 0s encargos
previstos na legislacao trabalhista em vigor.
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4.7.1 O descumprimento do item 4.7 ensejara aplicacdo das penalidades
previstas no item 6.6 por descumprimento do contrato.

4.7.2 A CONTRATADA obrigatoriamente deve entregar & FISCALIZACAO a lista
de funcionarios que trabalhardo na execucdo dos servicos, com a comprovacao do
vinculo empregaticio por meio de copia da CTPS ou contrato de trabalho, e o
comprovante de fornecimento de EPI's conforme cada fungao, com CA.

4.7.3 A CONTRATADA obrigatoriamente deve entregar o programa de
gerenciamento de risco com relacdo a acidentes do trabalho ou agentes nocivos a
saude do trabalhador.

4.8APENAS E SOMENTE ap6s o cumprimento do item 4.7 sera emitida a Ordem
de Servico pela FISCALIZACAO dando autorizagdo para inicio dos servigos.

4.9A CONTRATADA assumira plena responsabilidade legal, administrativa e
técnica pela qualidade dos servigos executados, por um prazo minimo de 05 (cinco)
anos apos o recebimento definitivo do objeto contratado.

4.10Nas eventuais alteracdes contratuais unilaterais decorrentes do regime de
empreitada por preco unitario, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢cdes pactuadas, os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento), por se tratar de servicos de engenharia, calculados sobre o valor inicial
atualizado do contrato correspondente ao respectivo Lote, nos termos do art. 125 da
Lei Federal n° 14.133/2021

4.110s servigos serdo executados por meio do regime de empreitada por preco
unitario, com medicfes mensais dos quantitativos efetivamente executados, em
consonancia com a planilha orgamentéria.

4.12As LICITANTES PODERAO visitar o local destinado & execucéo do objeto. A
Visita Técnica é considerada facultativa, porém, recomendavel.

4.13A0 término da visita sera emitido, pela CONTRATANTE, atestado de visita
técnica, o qual devera estar anexo aos documentos de habilitacdo entregues no dia
do certame.

4.140 prazo para as visitas iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o ultimo dia util anterior a data prevista para realizacdo do
certame. A mesma devera ser agendada previamente pelo telefone (91) 3255-0506 ou
pelo e-mail marcelo.nagano@tcepa.tc.br.

4.15Caso o licitante ndo consiga o agendamento por indisponibilidade das partes,
fica instituido 0 agendamento para a realizacdo da visita no dia Gtil anterior a data
prevista para a realizacéo do certame, as 9:00h.

4.16A visita podera ser realizada por qualquer representante formalmente
credenciado pela empresa licitante.

4.17No caso de o LICITANTE optar por ndo realizar a visita técnica, deve
apresentar declaracao de que esta de acordo com todas as condi¢cdes existentes no
local onde serao realizados 0s servigos.
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4.18Na fase de lances, o licitante ofertard apenas o percentual de desconto. A
planilha analitica e sintética adaptada ao desconto ofertado devera ser anexada no
sistema apenas pelo licitante arrematante, apos o encerramento da fase de lances,
em prazo a ser definido pelo pregoeiro.

4.18.1 Serao consideradas inexequiveis as propostas que tiverem seu valor
abaixo de 75% do valor do orcamento da Administracdo, conforme o
art. 59, 8§ 4°da Lei n® 14.133/2021.

4.18.2. A presuncédo de que trata o item, 4.18.1 é relativa, de modo que a
administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, no prazo fixado pelo
pregoeiro, garantindo que a empresa tenha tempo habil para levantar
cotacdes, demonstrar produtividade ou acordos comerciais que
justifiguem seu desconto, sem prejuizo de outros demonstrativos e da
apresentacao de documentos comprobatorios.

4.19A licitante devera apresentar a composicao da taxa do BDI (bonificacdo sobre
despesas indiretas) usada em sua respectiva proposta, conforme simula 258 do TCU.

4.200s precos registrados e os contratados serao reajustados pelo INCC-DI/FGV,
observado o interregno minimo de 12 meses contado da data-base do orgamento
estimado (10/09/2026), aplicando-se o reajuste somente as parcelas executadas apos
a data de aniversério do orcamento.

4.210 aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucao
dos servicos, ndo decorrentes de alteracbes tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual, ficara a
cargo da Contratada

4.22Para o caso de alteracdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem
a execucdo dos servicos, decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos ou reducdes de custos, a Contratante procedera a correcao dos
valores pagos, considerando as novas aliquotas vigentes.

4.23A contratada arcard os prejuizos decorrentes de riscos ordinarios de
execucao ou de sua culpa (danos decorrentes de falhas executivas, armazenamento
inadequado de materiais, incéndios provocados por negligéncia da equipe, dentre
outros riscos inerentes a execucgao contratual).

4.24A apresentacdo da planilha de precos pelos concorrentes, na licitacdo sera
considerada como evidéncia de que a proponente examinou completamente o0s
projetos, as especificagdes, e demais documentos e 0S comparou entre si, e assim,
obteve as informacOes necessarias e satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso
antes de preparar a sua proposta de precos, pois os documentos da licitacdo lhe
permitiram preparar uma proposta de precos completa e satisfatoria.

4.25Destarte que, a simples apresentacéo das propostas pela licitante, com seus
guantitativos fundamentados na planilha orcamentaria deste TERMO DE
REFERENCIA, implicara na submissdo a todas as condi¢cbes estipuladas neste
TERMO DE REFERENCIA e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das
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normas legais vigentes de cada servico.

4.26 O LICITANTE deverd indicar na sua proposta de preco, por meio do
preenchimento obrigatorio da planilha de marcas e modelos em anexo, qual a marca
e modelo de tinta, loucas, metais, interruptores, tomadas, cabos elétricos, disjuntores,
tubos e conexdes, revestimentos de piso e paredes, forro utilizou para elaboracéo de
sua proposta comercial e que obrigatoriamente utilizar4 na execucdo dos servicos,
caso se sagre vencedor do certame, para fins de verificacdo por parte da equipe
técnica se o material ofertado corresponde ao material de referéncia ou similar
especificado.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO (ART. 6°, XXIll, “E”, DA LEI N°
14.133/2021)

5.1PRAZOS:

5.1.1A presente Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 1 (um) ano, contado
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que
comprovada a vantajosidade para a Administragcéo, nos termos da legislacao vigente.

5.1.2 Os prazos de execucéo e de vigéncia dos contratos decorrentes desta Ata
serdo definidos no respectivo instrumento contratual ou na ordem de servico.

5.1.2.1Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensao do
contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostilamento.

5.1.2.2Caso a hipotese do item antecedente ocorra por mais de 1 (um) més, o
TCE/PA divulgard, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local
dos servicos de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de servigcos
paralisados, com o motivo e o responsavel pela inexecucgéo temporaria do objeto
do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

5.1.2.3 As contratacGes decorrentes desta Ata de Registro de Precos seréo
formalizadas por meio de contrato, adotando-se 0 regime de execucdo por
empreitada por preco unitario, com objeto definido e execucéo por escopo, nos
termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

5.1.3A EMPRESA tera o prazo de 3 (trés) dias uteis para atender os apontamentos
da FISCALIZACAO quanto a servicos mal executados ou material em desacordo com
o especificado, refazendo-os ou substituindo-os, respectivamente.

5.1.4Entregar & FISCALIZACAO o planejamento de execucdo em até 5 (cinco)
dias apos a emissdo da ordem de servico. Devendo evidenciar o plano de acéo e
duracéo para cada etapa dos servigcos em conformidade com o cronograma fornecido
pela CONTRATANTE.
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5.2HORARIO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
Os servicos serdo executados de segunda a sexta-feira, das 08h00 as

17h00. Aos sabados, quando necessario, 0s servicos poderdo iniciar as 08h00
e encerrar-se as 12h00, respeitando o item 5.4.3 deste Termo de Referéncia.

5.3LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servicos serdo executados nas unidades administrativas do Tribunal de

Contas do Estado do Pard — TCE/PA, localizados em Belém, Maraba e Santarém, nos
seguintes enderecos:

- Sede e anexos |, Il, lll, IV- Tv. Quintino Bocailva, 1585. Nazaré. Belém — PA,;

- Anexo MPC: Av. Nazaré 766. Belém/PA;

- Anexo VI (Setor médico) — Tv. Quintino Bocailva, n°® S/N;

- Anexo VIl — Tv. Quintino Bocaiuva, n° 765;

- Anexo (Garagem) - Tv. Rui Barbosa, n° 726 — Reduto;

- Anexo (Depdsito) — Rua Belém S/N;

- Unidade de Maraba/PA: Av. VP 8, Folha 32, Quadra 17. Lote 11, Nova Maraba.

Maraba - PA. 68508-160;

- Unidade de Santarém/PA: Tv. Luis Barbosa, 962 - Caranazal, Santarém — PA.

5.4COMUNICACAO ENTRE AS PARTES
5.4.1 Todas as comunicacdes entre a empresa, na pessoa do responsavel

técnico, e o TCE/PA, e vice-versa, deverdo ser por documento escrito, via correio
eletrdnico, os quais deverdo compor o diario de ocorréncias, este que, por sua vez,
sera juntado ao processo ao término dos servicos.

5.4.2 Em casos de necessidade de urgéncia na comunicacao entre as partes, sera
aceita a comunicacao por aplicativo de mensagens, devendo a cépia da conversa,
suas respostas e anexos serem juntados ao diario de obra.

5.4.3Informar a FISCALIZACAO em caso de necessidade de trabalho em fins de
semana, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, o nhome dos
funcionarios e respectivos numeros do documento de identificagcdo, bem como, a
indicacdo do responsavel pela equipe que executara tal servico. Munida desses
dados, a FISCALIZACAO emitira a autorizacéo de servico.

5.5ESPECIFICIDADES DOS SERVICOS.

5.5.1Entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT)
da execucao do objeto, de todos os profissionais envolvidos, respeitando o item 4.1
deste TERMO DE REFERENCIA.

5.5.2Contratar mao de obra idénea, que tenha comportamento compativel com o
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ambiente de trabalho, mantendo bons habitos de conduta. Ndo se admitira a
presenca de funcionarios em inequivoco estado de embriaguez, ainda que eventual,
mesmo que seja por uma unica vez.

5.5.3Contratar méo de obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada
ao objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma fisico-financeiro
estabelecido.

5.5.40Dbter e empregar somente materiais de primeira qualidade, os quais deverao
obedecer rigorosamente:

a) As normas e especificacbes constantes neste TERMO DE
REFERENCIA,;

b) As normas da Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

C) As disposicdes legais da Unido, dos Governos Estadual e Municipal;

d) Aos regulamentos das empresas concessionarias;

e) As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

9) As Instrucdes normativas do Corpo de Bombeiros do Estado do Para.

5.5.50bservar todas as leis, regulamentos e posturas referentes aos servicos e
seguranca publica;

5.5.6Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a
legislag&o vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdéncia social, acidentes de
trabalho e demais contribuicbes, bem como, a convencéo coletiva firmada entre os
sindicatos dos trabalhadores da Construcao Civil de Belém e o Sindicato da Industria
da Construcéo do Estado do Para.

5.5.7Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacdo do servico a
usar equipamentos individuais e coletivos de seguranca, de acordo com o previsto na
NR-06, Equipamentos de protecao individual, e NR-18, Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Indastria da Construcdo, e NR 35 — Trabalho em Altura, do Ministério do
Trabalho e Emprego, da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos
demais dispositivos de seguranca, e utilizar uniforme e cracha de identificacdo (da
empresa), durante todo o tempo de permanéncia no local da execucéo dos servigos.

5.5.8Refazer servicos e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela
FISCALIZACAO.

5.5.9Prestar, ap0s o recebimento provisorio do objeto e até seu recebimento
definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicbes detectadas
na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua
responsabilidade civil.
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5.5.10Garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida no andamento dos servicos, através da correta sinalizacéo dos servigos que
serdo realizados, da ndo colocacao de barreiras fisicas, do ndo impedimento do uso
do elevador que nao esteja programado para utilizacdo nos servicos, e da
possibilidade de sempre garantir a livre circulagdo. (ART.45, IV, DA LEI N°
14.133/2021).

5.5.11A empresa esta obrigada a retirar do local dos servicos qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da fiscalizacdo da
Contratante, venha a demonstrar ma conduta ou incapacidade técnica.

5.5.12 Entregar & FISCALIZACAO a comprovac&o do processo de destinaco final
dos residuos soélidos, através de contratos com empresas coletoras ou através da
apresentacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, de
acordo o artigo 10 da Resolugdo CONAMA n° 307 de 05/07/2002. (Art.45, |, da Lei n°
14.133/2021).

5.5.13 A empresa sera responsavel por quaisquer danos fisicos, materiais ou
patrimoniais causados a terceiros em decorréncia da execug¢ao dos servigos.

5.6 SUBCONTRATACAO

5.6.1 E VEDADA A SUBCONTRATACAO TOTAL DO OBJETO, bem como das parcelas
de maior relevancia do projeto (elencada no item 4.4). O contratado, na execuc¢do do contrato,
sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos,
ndo ultrapassando o limite m&ximo de 20%, somente com a prévia aprovagdo da contratante.

5.6.2 A subcontratacdo de contratos firmados entre a Administracdo Publica e a
empresa se trata de uma forma de possibilitar que se ofereca e execute servicos mais
especializados, que constituam pequena parte do objeto do contrato e esta prevista no
art. 122, 83° da Lei de Licitacfes. A ideia é oportunizar ao vencedor do certame que
desempenhe algum servico especifico, que necessite de capacidade técnica
especializada, mediante a subcontratacédo de um terceiro.

6.MODELO DE GESTAO (ART. 6°, XXIII, “F”, “G”, DA LEI N° 14.133/2021)
6.1FISCALIZACAO

6.1.1A execucdo dos servicos devera ser acompanhada e fiscalizada pela
Coordenadoria de Engenharia de Manutencdo, por meio da fiscal titular Marcelo
Cardoso Nagano, matricula 0102062, e do fiscal substituto Dalton Santiago da Silva,
matricula 0101754.
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6.2GESTAO DO CONTRATO
6.2.10 contrato ou seu instrumento substitutivo sera gerido pela servidora Eline
Ribeiro — Matricula 0101580.

6.3FORMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVICOS
6.3.1A Nota Fiscal sera atestada por servidor gestor/fiscal do Contrato.

6.3.2A aceitacdo de um servico é a condi¢do para que seja feita a medigdo com
pagamento em nota fiscal, conforme aceite do servico pela FISCALIZACAO do
TCE/PA.

6.3.3 A liberacdo da medicgéo ficara condicionada a verificagdo dos quantitativos
de servigos efetivamente executados, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro aprovado pela fiscalizacdo, considerando-se cada item da planilha
orcamentaria.

6.3.4E expressamente vedado qualquer pagamento antecipado.

6.3.50 pagamento seré efetuado de acordo com a Nota Fiscal de fornecimento,
as normas de execucao financeira, orcamentaria e contabil do Tribunal de Contas do
Estado do Para e as Portarias do TCE/PA n° 42.979, de 14 de novembro de 2024 e n°
42.778 de 04 de outubro de 2024, condicionado a manutencdo das condicbes de
habilitacédo e a apresentacao da respectiva Nota Fiscal atestada pelo fiscal do contrato,
a qual, uma vez atestada, sera encaminhada a Diretoria de Financgas para pagamento.

6.3.60 pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado, sendo considerada a data
do pagamento o dia que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.3.7A Nota Fiscal devera ter todos 0s seus campos corretamente preenchidos
devendo a EMPRESA detalhar, no campo de discriminacdo dos servi¢os, os valores
de mé&o de obra e de material utilizado, separadamente.

6.3.8A liberacdo do pagamento ficard condicionada a comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a apresentacdo da documentacédo prevista no art. 68 da lei n°
14.133/2021, bem como a apresentacdo da guia de recolhimento do ISS, quando
exigivel, junto a Prefeitura onde o servico for executado. A guia de ISS quitada devera
conter, em seu corpo, a identificagdo da respectiva Nota Fiscal ou demonstrar o
enquadramento da CONTRATADA no regime de tributacdo aplicavel.

6.3.9Em observancia ao Decreto Estadual n° 3.532/23, a Contratada devera
emitir os documentos fiscais em observancia as regras vigentes de retencdo do
imposto, destacando, no documento fiscal, o valor do imposto a ser retido na operacéo,
conforme os percentuais estabelecidos no Anexo | da Instrucdo Normativa da Receita
Federal do Brasil n°® 1.234/2012, ou justificar sua néo aplicabilidade.
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6.3.100 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

6.3.11Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagcéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.3.12Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente,
0 contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.3.13Persistindo a irregularidade ou sendo a defesa considerada improcedente,
0 contratante podera adotar as medidas necessarias visando a rescisdo contratual,
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

6.3.14Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao de irregularidade constatada.

6.3.15Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem dnus ao contratante.

6.3.16Nessa hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.3.170 pagamento pelos servicos ocorrerd mediante crédito em conta corrente
da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias Uteis para liquidagéo e até 10 (dez) dias
Uteis para pagamento, a contar da data de atesto da Nota Fiscal respectiva por parte
do fiscal do contrato, devidamente apresentada com a informacdo dos dados
bancarios, nos termos da Portaria n°42.778/2024- TCE/PA.

6.3.18No caso de atraso do pagamento pelo CONTRATANTE, superior a 30
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(trinta) dias contados da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, nos
termos do art. 14, paragrafo Unico da Portaria n° 42.979/2024 — TCE/PA, os valores
devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo
de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicacio do indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

6.3.19As eventuais despesas bancérias decorrentes de transferéncia de valores
para outras pracas ou agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.3.20E de responsabilidade da empresa fornecedora do material ou servico,
todos os custos com impostos diretos e/ou indiretos, taxas, fretes e mao de obra para
gue o material seja entregue nas dependéncias do TCE/PA.

6.3.21Em caso de devolucdo do material ou recusa do servico, é de
responsabilidade da empresa fornecedora todo e qualquer custo por esta operacao,
inclusive fretes, taxas, impostos ou encaminhamento ao fabricante.

6.3.22Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidacdo ou qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual ou em decorréncia de vicio a reparar, em
relacdo a Nota Fiscal apresentada, de forma que o0 pagamento sera suspenso até que
haja reparacéo do vicio.

6.4ENTREGA DO OBJETO.
6.4.1Concluidos os servicos, 0s espacos deverdo ser limpos para facilitar
verificac&o por parte da FISCALIZACAO e, sempre que possivel, vedado o acesso.

6.4.2Antes da entrega dos servi¢cos devera ser elaborada a limpeza geral dos
pisos, paredes, vidros, equipamentos.

6.4.3Para a limpeza devera ser utilizada, de um modo geral, Agua e sabdo neutro.
O uso de detergentes, solventes e removedores quimicos, deverdo ser restritos e
feitos de modo a ndo causar danos as superficies e pecas. Deverdo ser utilizados
apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes
empregados no servigo.

6.5RECEBIMENTOS

6.5.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos servi¢cos, nem a responsabilidade ético-profissional da
CONTRATADA pela perfeita execugéao do contrato.

6.5.2No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a qualidade,
guantidade, integracdo, compatibilidade ou funcionamento da solucdo, devera ser
observado o disposto no art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a
CONTRATADA para emissao de nota fiscal referente a parcela incontroversa da
execugao.
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6.5.30 prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na
execucao do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacéao de
despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo

6.5.4Em estrita observancia ao art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, o recebimento do
objeto desta contratacdo (englobando a prestacdo dos servicos de manutencao
corretiva) dar-se-a em duas etapas distintas.

6.5.50 recebimento provisorio se dara conforme o art. 140, inciso |, alinea “a” da
lei n® 14.133/2021, e ocorrera no ato da conclusao dos servi¢os da seguinte forma:

a) Dar-se-a pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacéo (Fiscal
Técnico), mediante termo detalhado (ou ateste do Relatério de
Medicao), em procedimento junto com o contratado para verificar o fiel
cumprimento do contrato.

6.5.6Do Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo se dara conforme o art.
140, inciso |, alinea “b”, da mesma lei, sendo a comissao instituida para tal fim composta
pelos servidores Eng.° Marcelo Cardoso Nagano, matricula 0102062 e pelo Arq.°,
Dalton Santiago da Silva, matricula 0101754.

6.5.70 recebimento definitivo, tanto para os servigos prestados quanto para os
materiais fornecidos, sera realizado no prazo estipulado de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data do recebimento provisorio.

6.5.80 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
testes adicionais ou saneamento de inconsisténcias verificadas pela Administracao.

6.5.9Ap0s o fim do prazo descrito no item 6.5.8 e sanados os vicios e defeitos
gue por ocasido do recebimento provisério foram apontados, sera lavrado Termo de
Recebimento definitivo.

6.5.100 Termo de Recebimento Definitivo marca o inicio do prazo de garantia
quinquenal.

6.6PENALIDADES

6.6.1Comete infracdo administrativa e estard sujeito a responsabilizacédo
administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa cometer uma das
infracOes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

6.6.20 objeto do contrato (servico ou peca) podera ser rejeitado, no todo ou em
parte, quando estiver em desacordo com as especificacdes deste Termo de Referéncia
ou manuais dos fabricantes. Neste caso, a CONTRATADA sera notificada para corrigir,
refazer ou substituir o item as suas expensas, no prazo determinado pela
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FISCALIZACAO
6.6.3Multa: pela inexecucdao total ou parcial e pelo descumprimento de qualquer das
obrigacdes previstas neste Edital e seus Anexos, serdo aplicados 0s seguintes
percentuais de multas:
a) por inexecucao total, de 10% (dez por cento) do valor global da contratacao;

b) em carater moratério, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% (dez por cento)
do valor global do contrato;

c) por inexecucédo parcial ou pelo descumprimento das demais obrigaces
contratuais, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor global do contrato.

6.6.4A multa devida ou as indenizacdes a serem pagas em favor da Administracao
poderdo ser descontadas do valor de pagamento devido pela Administracdo ao
Contratado.

6.6.5Caso as faturas devidas ja tenham sido pagas e a CONTRATANTE aplique as
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 20
(vinte) dias uteis, contados da comunicacao oficial.

6.6.6Esgotados 0s meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, o débito serd encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

6.6.7A penalidade do impedimento de licitar e contratar bem como a declaragéo de
inidoneidade seréo aplicadas nos termos do previsto no 84°, 85° e 86° do art. 156 da
Lei n® 14.133/2021.

6.6.8Sem prejuizo das penalidades acima descritas, a administracdo podera adotar
as medidas cabiveis para eventual rescisdo contratual.

6.6.9Independentemente da aplicacdo das sancbes previstas neste item, a
obrigacao de reparacdao integral do dano causado a Administracdo Publica ser& devida.
(art. 156, 89° da Lei n°® 14.133/2021).

6.6.10Na aplicacdo das sancdes previstas neste item serdo aplicadas as regras
estabelecidas nos artigos 157 a 163 da Lei n°® 14.133/2021 e dos artigos 166 a 168 da
Lei n°14.133/2021.

6.6.11A aplicagdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

6.6.12Todas as sancgOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a multa.

6.6.13Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

6.6.14Se a multa aplicada e as indeniza¢fes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
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desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

6.6.15A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

6.6.16A aplicacdo das sancOes realizar-se-4& em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

6.6.17Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

6.6.18Garantida a ampla defesa e o contraditorio, nos termos do 81° do art. 156 da
Lei n®14.133/2021, a Administracao podera aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaragcéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo

perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

6.6.19A adverténcia serd aplicada exclusivamente no caso de inexecucado parcial
do contrato, caso nao se justifique penalidade mais grave.

6.6.200s enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados
no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

6.6.21Na aplicacdo das sanc¢des serao considerados:

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C)  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacfes dos 6rgaos de controle.

6.6.220s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

6.6.23A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
gue utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos
atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confuséao patrimonial,
e, hnesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa
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juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacéo ou controle,
de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

6.6.240 Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

6.6.25As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

6.6.26As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163
da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6.270s débitos do Contratado para com a Administracao Contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indeniza¢g@es, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo O6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

6.6.28A CONTRATANTE podera rescindir o contrato unilateralmente em caso de
nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucédo do contrato.

6.6.29A CONTRATADA obriga-se a observar, durante toda a execucao contratual,
as disposicoes legais e regulamentares relativas a salude e seguranca do trabalho, em
especial a Norma Regulamentadora n° 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo, bem como as demais Normas Regulamentadoras expedidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, devendo adotar todas as medidas necessarias
a protecao da integridade fisica e da saude de seus empregados e prepostos.

6.6.300 descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula, inclusive a
constatacao de trabalhadores nos servicos atuando em desacordo com as normas de
seguranca, ensejara a aplicacao de multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor
global do contrato, por ocorréncia, sem prejuizo:

I- Da imediata determinacéo para correcao da irregularidade;

Il - Da responsabilidade civil, trabalhista e criminal que eventualmente recair sobre

a CONTRATADA;

lll - Da aplicagédo das demais sancdes previstas neste termo de referéncia e na lei

n°® 14.133/2021.

6.6.31A aplicagcédo da multa ndo exime a CONTRATADA da obrigagcao de sanar as
irregularidades verificadas, permanecendo sob sua exclusiva responsabilidade
guaisquer danos decorrentes do descumprimento desta clausula.
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7.DISPOSICOES FINAIS
7.1 ESPECIFICACOES DE SERVICO

7.1.1As especificacbes de servico constam no Anexo Il deste TERMO DE
REFERENCIA, sendo estas de observancia obrigatéria na execucdo dos servigos.

7.2PLANILHA ORCAMENTARIA
7.2.1A Planilha orcamentaria consta neste TERMO DE REFERENCIA.

7.3ANEXOS
7.3.1Constam como anexos deste TERMO DE REFERENCIA:
Anexo | -Curva ABC

Anexo Il — Especificacao técnica,;

Anexo Il — Planilhas de marcas e modelos.
Anexo IV - Projetos

Belém, 10 de novembro de 2026

Elaborado por:

Marcelo Cardoso Nagano
Matricula 0102062

Coordenadoria de Engenharia de Manutencao

Aprovado por:

Eline de Souza Ribeiro
Matricula 0101580

Coordenadora de Engenharia de Manutencéo
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ANEXO |
1 — Curva ABC Sede e Anexos — Belém.
Descrigao Und.
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m?2
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
(TCE/PA) Administracao local de obra Més
Aluguel de andaime metalico tipo fachadeiro (incluindo montagem e m2/més
desmontagem)
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m?2
CAMADA, INCLUSIVE APLICA(;AO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023
Emassamento de parede ¢/ massa acrilica m2
Tapume metalico m2

Quant. Valor Unit

900,0

12,0

3.000,0

500,0

2.500,0

300,0

234,70

11.631,89

37,41

167,65

32,57

205,06

Total

211.230,00

139.582,68

112.230,00

83.825,00

81.425,00

61.518,00

Peso (%)

11,17

7,38

5,93

4,43

4,30

3,25

Peso
Acumulado (%)

11,17

18,54

24,48

28,91

33,21

36,46
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TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Plataforma elevatéria articulada, tipo "Girafa", alcance de 20m
Retirada da estrutura em madeira da cobertura

CONDUTOR VERTICAL PVC AQUAPLUV C/ CONEX E ACESS H= 3,00 m
Portéo de ferro em metalom (incl. pintura anticorrosiva)

ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020
Cimentado liso ¢/ junta plastica
Diviséria em gesso acartonado acustica e=9cm

COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024

Ripamento para subcobertura (manta)

Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. langcamento e
adensamento)

TCE PA - TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

m2

m2

dia

m2

UN

900,0

3.000,0

10,0

900,0

50,0

60,0

50,0

300,0

100,0

3.000,0

400,0

50

12,0

64,94

19,24

4.833,55

46,88

786,93

625,71

674,68
103,49
298,85
9,22
68,24

5.201,43

2.142,53

58.446,00

57.720,00

48.335,50

42.192,00

39.346,50

37.542,60

33.734,00

31.047,00

29.885,00

27.660,00

27.296,00

26.007,15

25.710,36

3,09

3,05

2,55

2,23

2,08

1,98

1,78

1,64

1,58

1,46

1,44

1,37

1,36

39,55

42,60

45,16

47,39

49,47

51,45

53,24

54,88

56,46

57,92

59,36

60,74

62,09
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Aluguel e montagem de andaime metalico
Calha em chapa galvanizada

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC.
AF _10/2025_PS (com periculosidade)

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padréo Médio)
Plataforma elevatéria articulada tipo "Tesoura".

Cimentado liso e=2cm trago 1:3
Acrilica para piso
Ponto de ancoragem para cadeira suspensa

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio)
Camada regularizadora no traco 1:4
Impermeabilizacdo com bicomponente

Retirada de piso cimentado

m2/més

m

m2

m2

m2

dia

m2

m2

un

m2

m2

m2

m?2

1.000,0
200,0

3.000,0

300,0

100,0

10,0

300,0

500,0

20,0

3.000,0

100,0

300,0

200,0

300,0

25,05
124,37

8,22

68,31
189,65

1.878,05

61,55

34,84

864,18

5,57

164,13

53,61

78,06

46,95

25.050,00
24.874,00

24.660,00

20.493,00
18.965,00

18.780,50

18.465,00

17.420,00

17.283,60

16.710,00

16.413,00

16.083,00

15.612,00

14.085,00

1,32
1,31

1,30

1,08

1,00

0,99

0,98

0,92

0,91

0,88

0,87

0,85

0,83

0,74

63,42
64,73

66,04

67,12
68,12

69,12

70,09

71,01

71,93

72,81

73,68

74,53

75,35

76,10
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

Reboco impermeabilizante

DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES
ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_10/2025

Limpeza geral e entrega da obra

DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM -
PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_10/2025

Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm
Ceramica antiderrapante

Barracdo de madeira/Almoxarifado

(TCE/PA) - Calha Pluvial de beiral, @ 132 x 89mm, PVC, retangular, linha Style
Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores e acessorios

Retirada de piso vinilico

REVESTIMENTOS-RECUPERACAO/LIMPEZA REVESTIMENTO MARMORE
FACHADA

Licencas e taxas da obra (até 500m2)

m2

m2

m2

m2

m2

m?2
m?2
m?2

m2

m?2

m?2

Cj

200,0

200,0

100,0

1.000,0

100,0

10,0
10,0
100,0
15,0

100,0

300,0

100,0

1,0

68,20

67,98

130,15

12,87

128,42

1.267,85
1.169,04
108,18
708,89

102,10

32,51

93,16

9.250,13

13.640,00

13.596,00

13.015,00

12.870,00

12.842,00

12.678,50
11.690,40
10.818,00
10.633,35

10.210,00

9.753,00

9.316,00

9.250,13

0,72

0,72

0,69

0,68

0,68

0,67
0,62
0,57
0,56

0,54

0,52

0,49

0,49

76,82

77,54

78,22

78,90

79,58

80,25
80,87
81,44
82,01

82,55

83,06

83,55

84,04
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EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Vidro temperado fumé e= 8mm com ferragens
Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)
Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anticorrosiva)

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2025

Esmalte sobre grade de ferro
Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens

PISO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA, PADRAO LISO, ESPESSURA 2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m2

m?2

m2

m3

m2

m2

UN

m2

m?2

m?2

40,0

400,0

10,0

50,0

60,0

10,0

10,0

50

100,0
10,0

300,0

203,51

20,16

797,66
157,05

129,83

774,90

772,16

1.510,35

72,76
715,79

23,36

8.140,40

8.064,00

7.976,60
7.852,50

7.789,80

7.749,00

7.721,60

7.551,75

7.276,00
7.157,90

7.008,00

0,43

0,43

0,42

0,42

0,41

0,41

0,41

0,40

0,38
0,38

0,37

84,47

84,90

85,32
85,74
86,15
86,56

86,96

87,36

87,75
88,13

88,50
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Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar,
considerando cabo de aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto
paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios,
afastador, jota, barra de ligacéo, etc), deslocamentos horizontal e vertical e
manutenc¢do do equipamento(desonerado).

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexdes, cx. e ralos)
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6mm APLICADO PAREDES

Raspagem, calafet. e enceramento de pisos em madeira

Ponto de agua (incl. tubos e conexdes)
Revisdo de esquadrias

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Concreto c/ seixo Fck=18.0 MPA (incl. lancamento e adensamento)

Um x més

m2

m?2

pt

6,0

135,0

300,0

10,0

100,0

10,0

100,0

10,0

20,0

40,0

50

1.139,98

50,62

22,73

677,45

63,44

613,98

61,16

597,24

298,37

149,11

1.164,22

6.839,88

6.833,70

6.819,00

6.774,50

6.344,00

6.139,80

6.116,00

5.972,40

5.967,40

5.964,40

5.821,10

0,36

0,36

0,36

0,36
0,34
0,32
0,32
0,32
0,32

0,32

0,31

88,86

89,22

89,58

89,94

90,27

90,60

90,92

91,24

91,55

91,87

92,18
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FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora

KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)
SERVICO DE HIDROFUGACAO EM FACHADAS
Sinteko - aplicado

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada

CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHAO GUINCHO-SOCORRO
23000 KG. AF_01/2026

Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento
Retirada de manta asfaltica

Chapisco de cimento e areia no traco 1:3

Pelicula G5 - Aplicada

Retirada de grade de ferro

Limpeza de calhas

m2

m?2

m?2

UN

m?2

m?2

m?2

UN

m2

m2

m2

m?2

m?2

50,0

100,0
50,0
100,0
3,0
100,0
100,0
30,0

20,0

900,0
250,0
200,0

30,0
100,0

200,0

114,55

53,58
102,24
50,57
1.624,74
47,68
47,62

158,55

233,33

5,12
17,05
21,04

138,51
41,46

20,58

5.727,50

5.358,00
5.112,00

5.057,00

4.874,22
4.768,00
4.762,00

4.756,50

4.666,60

4.608,00

4.262,50
4.208,00
4.155,30
4.146,00

4.116,00

0,30

0,28
0,27
0,27
0,26
0,25
0,25
0,25

0,25

0,24
0,23
0,22
0,22
0,22

0,22

92,48

92,76
93,03
93,30
93,56
93,81
94,06
94,31

94,56

94,80
95,03
95,25
95,47
95,69

95,91



—

==

TREBGRAL DE CONTAS 00 ESTADO DO Mk

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA

Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"

POLIMENTO PISO GRANITO/MARMORE C/ESMERILHADEIRA ELETRICA

Vidro liso e=4mm

Transporte de veiculos de médio porte com guincho de resgate de 20 t -
rodovia em revestimento primario

Retirada de reboco ou emboco
Revisdo de ponto de agua

Revestimento Ceramico Padrdo Médio - incl. rejuntamento
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. serrada

Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento)
Reviséo de ponto de esgoto

RODAPE VINILICO FLEXIVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

Mola p/ porta de vidro
Cobertura - telha de barro paulista ou planatex
Demolicdo manual de concreto simples

Granito preto e=2cm

un
m2
m2

km

m2
pt
m2
m2
m2

pt

un
m?2
m3

m?2

20,0

100,0

10,0

150,0

200,0
20,0
40,0
30,0

200,0
10,0

100,0

50
30,0
50

2,0

200,20

39,12

390,16

25,63

18,05
179,16
86,99
101,87
14,41
270,98
26,81
501,26
79,23
469,71

1.147,45

4.004,00

3.912,00

3.901,60

3.844,50

3.610,00
3.583,20

3.479,60

3.056,10

2.882,00
2.709,80

2.681,00

2.506,30
2.376,90
2.348,55

2.294,90

0,21

0,21

0,21

0,20

0,19
0,19
0,18
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12

0,12

96,12

96,33

96,53

96,73

96,93
97,11
97,30
97,46
97,61
97,76
97,90
98,03
98,16
98,28

98,40
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Transporte de veiculos leves com guincho de resgate de 5t - rodovia
pavimentada

Programa de Gerenciamento de Riscos

Porta diviséria Naval c/ ferragens - c/ perfil de aco

Limpeza de canaletas

Retirada de calha em chapa galvanizada
Rodapé em Porcelanato h=9cm

Retirada de telhas de barro

Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm
Cimbramento metalico com altura até 3,50m
Rodapé ceramico h=8cm

Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha

PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Escavacdo manual de até 1.50m de profundidade
Retirada de divisoria (painel/vidro/painel)

Carapinha c/ argamassa no traco 1:4

km

un

m2

m2

m2

m2

m?2

m3

m?2

m?2

150,0

1,0
50
100,0
100,0
40,0
80,0
30,0
12,0
40,0
64,0

200,0

10,0
60,0

50,0

13,45

1.910,67
362,16
17,61
17,45
43,30
21,61
55,34
132,93
36,09
22,53

6,48

128,80
20,72

22,62

2.017,50

1.910,67

1.810,80

1.761,00
1.745,00
1.732,00
1.728,80
1.660,20
1.595,16
1.443,60
1.441,92

1.296,00

1.288,00
1.243,20

1.131,00

0,11

0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08

0,07

0,07
0,07

0,06

98,51

98,61
98,70
98,80
98,89
98,98
99,07
99,16
99,24
99,32
99,40

99,47

99,53
99,60

99,66
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Demolicdo manual de alvenaria de tijolo m3 10,0 108,38 1.083,80 0,06 99,72
Registro de gaveta c/ canopla - 1/2" un 50 208,51 1.042,55 0,06 99,77
Retirada de divisoria (painel cego) m2 60,0 15,53 931,80 0,05 99,82
Retirada de revestimento ceramico m? 100,0 9,02 902,00 0,05 99,87
Retirada de luminérias un 40,0 14,39 575,60 0,03 99,90
Retirada de pintura (c/ escova de ago) m2 50,0 10,88 544,00 0,03 99,93
MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO JARDINEIRA M 20,0 23,38 467,60 0,02 99,95
10x15cm
Retirada de esquadria sem aproveitamento m? 30,0 14,41 432,30 0,02 99,98
Reaterro compactado m3 10,0 26,23 262,30 0,01 99,99
Remoc¢do manual de vegetacao daninha em frestas m 100,0 2,01 201,00 0,01 100,00
Total sem BDI 1.472.403,91
Total do BDI 419.430,96

Total Geral 1.891.834,87
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2 — Curva ABC — Unidade Maraba.

Cddigo

130759

00000001

130110

88489

020235

171532

231085

150586

Banco

SEDOP

Préprio

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Descrigao

Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento
(Padréao Alto)

(TCE/PA) Administracéo local de obra

Camada regularizadora no trago 1:4

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

Retirada de piso ceramico, inclusive camada
regularizadora

Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de
Led de 18W

Ponto de géas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

Emassamento de parede ¢/ massa acrilica

Tipo

SERP - SERVICOS
PRELIMINARES

0

Pintura Interna

Und

m2

m2

m2

m2

un

pt

m?2

Quant.

250,0

6,0

500,0

1.200,0

400,0

40,0

10,0

600,0

Valor
Unit

321,90

11.613,76

54,56

19,24

51,74

507,57

1.946,50

31,01

Total

80.475,00

69.682,56

27.280,00

23.088,00

20.696,00

20.302,80

19.465,00

18.606,00

Peso
(%)

13,59

11,77

4,61

3,90

3,49

3,43

3,29

3,14

Peso
Acumulado
(%)

13,59

25,35

29,96

33,86

37,35

40,78

44,07

47,21
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130715

131026

100689

231086

150129

TCE-577

010005

140348

091512

011171

050267

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP

Proprio

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento
(Padrao Médio)

Ceramica anti-derrapante

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

Ponto de géas p/ split até 60.000 BTU's (10m)
Emassamento de parede ¢/ massa corrida

TCE PA - TECNICO EM SEGURANCA DO
TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Barracdo de madeira/Almoxarifado
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm
Licencas e taxas da obra (até 500m2)

Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad.
branca (incl. langcamento eadensamento)

0

0

Esquadrias - Portas

SEDOP

m2

m2

UN

pt

m?2

m?2

m2

Cj

m3

100,0

150,0

10,0

50
600,0

6,0

15,0
100,0
10,0
1,0

2,0

168,39

110,49

1.528,57

3.022,52
25,13

2.105,99

746,30
109,26
1.029,25
9.662,66

4.762,44

16.839,00

16.573,50

15.285,70

15.112,60
15.078,00

12.635,94

11.194,50
10.926,00
10.292,50

9.662,66

9.524,88

2,84

2,80

2,58

2,55
2,55

2,13

1,89
1,84
1,74
1,63

1,61

50,05

52,85

55,43

57,98
60,53

62,66

64,55
66,40
68,14
69,77

71,38
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120164

230262

161387

011350

150207

120770

161392

88485

270220

141336

070316

130233

091376

170418

170683

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Rodape ceramico h=8cm

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao)

Vidro temperado fumé e= 8mm com ferragens
Tapume metalico

Acrilica para piso

Rodape em Porcelanato h=9cm

Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Limpeza geral e entrega da obra

Forro em lambri de PVC

Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)
Cimentado liso ¢/ junta plastica

Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens
Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V

Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)

0

0

Pintura Interna

pt
m2
m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

pt

240,0
10,0
10,0

37,65

200,0

150,0
10,0

1.200,0

450,0
100,0
40,0
50,0
50
400,0

50

36,75
832,28
789,61
209,21

34,66

44,24
660,66

5,39

13,18
58,85
143,38
101,16
992,55
12,20

855,88

8.820,00

8.322,80

7.896,10
7.876,75
6.932,00
6.636,00
6.606,60

6.468,00

5.931,00
5.885,00
5.735,20
5.058,00
4.962,75
4.880,00

4.279,40

1,49
1,41
1,33
1,33
1,17
1,12
1,12

1,09

1,00
0,99
0,97
0,85
0,84
0,82

0,72

72,87
74,27
75,60
76,93
78,10
79,23
80,34

81,43

82,43
83,43
84,40
85,25
86,09
86,91

87,63
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231084

170701

010786

98546

180214

180299

130113

170317

080678

230846

080273

110763

050258

120734

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Ponto de dreno p/ split (10m) 0 pt 10,0
Ponto de forca (tubul., fiacao e disjuntor) acimade 0 pt 50
200W

Aluguel e montagem de andaime metalico 0 m2/més 149,04
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM Impermeabilizacéo, m? 20,0

MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE  Protecdo Mecanica e
APLICAGCAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.  Tratamento de Junta
AF_09/2023

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) 0 pt 5,0
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 0 pt 5,0
Cimentado liso e=2cm traco 1:3 0 m? 50,0
Cabo de cobre 4mm2 - 750 V 0 m 200,0
Impermeabilizagdo com bicomponente semiflexivel 0 m2 40,0
Revisdo de ponto de ar condicionado 0 pt 10,0
Reboco impermeabilizante 0 m2 40,0
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 0 m2 40,0
Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lancamento e 0 m3 2,0
adensamento)

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm 0 m2 2,0

427,33

854,56

25,17

186,50

696,90

632,39
62,78
15,39
75,64

298,63
68,97
64,36

1.175,01

1.148,22

4.273,30

4.272,80

3.751,33

3.730,00

3.484,50

3.161,95
3.139,00
3.078,00
3.025,60
2.986,30
2.758,80
2.574,40

2.350,02

2.296,44

0,72

0,72

0,63

0,63

0,59
0,53
0,53
0,52
0,51
0,50
0,47
0,43

0,40

0,39

88,36

89,08

89,71

90,34

90,93
91,46
91,99
92,51
93,02
93,53
93,99
94,43

94,83

95,21
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110762

170081

TCE-799

160155

103352

150491

020018

180845

97062

150302

270590

071498

180844

SEDOP

SEDOP

Préprio

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Ponto de luz / forca (c/tubul., cx. e fiacao) ate
200W

Programa de Gerenciamento de Riscos

Vidro liso e=4mm

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)
Demolicdo manual de concreto simples
Revisdo de ponto de esgoto

COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME
FACHADEIRO. AF_03/2024

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)
Limpeza de calhas (0,4x0,3m)
Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm

Revisdo de ponto de agua

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

0

Alvenaria de Vedagéo

0
0

Equipamentos de
Protecdo Coletiva

0

0

m2

pt

m2

m2

m2

pt

m?2

m?2

m?2

pt

40,0

50

1,0

50

10,0

20,0
3,0
50

149,04

20,0
58,6
20,0

50

54,32

428,16

1.910,67

372,25

149,07

73,09
480,60
278,75

9,34

68,81
22,21
59,07

189,71

2.172,80

2.140,80

1.910,67

1.861,25

1.490,70

1.461,80
1.441,80
1.393,75

1.392,03

1.376,20
1.301,50
1.181,40

948,55

0,37

0,36

0,32

0,31

0,25

0,25
0,24
0,24

0,24

0,23
0,22
0,20

0,16

95,58

95,94

96,26

96,58

96,83

97,08
97,32
97,56

97,79

98,02
98,24
98,44

98,60
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020019

171491

110143

170923

021534

030010

020174

020016

171528

170362

020855

020021

170326

170884

030254

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Retirada de reboco ou emboco

Revisdo de ponto de luz

Chapisco de cimento e areia no traco 1:3
Canaleta sistema X completa

Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento
Escavacdo manual de ate 1.50m de profundidade

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa
coletora)

Demolicdo manual de alvenaria de tijolo
Lampada de Led Tubular 18W bivolt
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN
Retirada de luminarias

Retirada de revestimento cerdmico
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Quadro de distribuicao plastico de embutir p/ 06
disjuntores (s/ barramento)

Reaterro compactado

m2

pt

m2

m2

m3

m3
un
un
un
m2
un

un

50,04
50
40,0
30,0
100,0
50

50

50
20,0
50
20,0
30,0
5,0

1,0

50

18,47
173,34
21,44
28,46
7,35
131,89

131,67

110,90
27,44
85,31
14,68

9,22
32,88

147,46

26,81

924,23
866,70
857,60
853,80
735,00
659,45

658,35

554,50
548,80
426,55
293,60
276,60
164,40

147,46

134,05

0,16
0,15
0,14
0,14
0,12
0,11

0,11

0,09
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03

0,02

0,02

98,76
98,91
99,05
99,19
99,32
99,43

99,54

99,63
99,73
99,80
99,85
99,90
99,92

99,95

99,97
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020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aco)

171180 SEDOP Cabo UTP par trancado 04P 24 AWG Cat 6e

3 — Curva ABC — Santarém.

Cdédigo Banco Descricéo

Proprio (TCE/PA) Administracado local de obra
00000001

130759 SEDOP Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento
(Padrao Alto)

Tipo

SERP - SERVICOS
PRELIMINARES

0

m2

Und

Més

m?2

10,0 11,14 111,40 0,02 99,99
5,0 12,56 62,80 0,01 100,00
Total sem BDI 460.926,92
Total do BDI 131.314,30
Total Geral 592.241,22
Quant. Valor Total Peso Peso
Unit (%) Acumulado

(%)

6,0 11.613,76 69.682,56 17,18 17,18
100,0 321,90 32.190,00 7,94 25,12
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88489

171532

231085

150586

231086

150129

TCE-577

010005

011171

050267

230262

011350

SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

Préprio

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de

Led de 18W

Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)
Emassamento de parede c/ massa acrilica
Ponto de gas p/ split até 60.000 BTU's (10m)
Emassamento de parede c/ massa corrida

TCE PA - TECNICO EM SEGURANGCA DO
TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Barracdo de madeira/Almoxarifado
Licencas e taxas da obra (até 500m2)

Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad.
branca (incl. langamento eadensamento)

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao)

Tapume metalico

Pintura Interna m?2
0 un
0 pt
0 m2
0 pt
0 m2
SEDOP Més
0 m?2
0 Cj
0 m3
0 pt
0 m2

1.200,0

40,0

10,0
600,0
50
600,0

6,0

15,0
1,0

2,0

10,0

37,65

19,24

507,57

1.946,50
31,01
3.022,52
25,13

2.105,99

746,30
9.662,66

4.762,44

832,28

209,21

23.088,00

20.302,80

19.465,00
18.606,00
15.112,60
15.078,00

12.635,94

11.194,50
9.662,66

9.524,88

8.322,80

7.876,75

5,69

5,01

4,80
4,59
3,73
3,72

3,12

2,76
2,38

2,35

2,05

1,94

30,82

35,82

40,62
45,21
48,94
52,66

55,77

58,53
60,91

63,26

65,32

67,26
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100689

150207

88485

131026

130110

270220

091512

130233

170683

231084

170701

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

Acrilica para piso

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Ceramica anti-derrapante

Camada regularizadora no trago 1:4

Limpeza geral e entrega da obra

Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm
Cimentado liso ¢/ junta plastica

Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de forca (tubul., fiacao e disjuntor) acima de
200W

Esquadrias - Portas

0

Pintura Interna

UN

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
pt
pt

pt

50

200,0

1.200,0

50,0
100,0
400,0
50
50,0
5,0

10,0

50

1.528,57

34,66

5,39

110,49
54,56
13,18

1.029,25

101,16

855,88

427,33

854,56

7.642,85

6.932,00

6.468,00

5.524,50
5.456,00
5.272,00
5.146,25
5.058,00

4.279,40

4.273,30

4.272,80

1,88

1,71

1,60

1,36
1,35
1,30
1,27
1,25
1,06
1,05

1,05

69,14

70,85

72,45

73,81
75,16
76,46
77,72
78,97
80,03
81,08

82,13
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98546

180214

161392

180299

170317

230846

070316

020235

110763

010786

170418

050258

120734

140348

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Cabo de cobre 4mm2 - 750 V

Revisdo de ponto de ar condicionado

Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)

Retirada de piso ceramico, inclusive camada
regularizadora

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Aluguel e montagem de andaime metélico
Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V

Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lancamento e
adensamento)

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Impermeabilizacao,
Protecdo Mecanica e
Tratamento de Junta

m2

pt
m2

pt

m2

m2/més

m3

m?2

m?2

20,0

50
50
50
200,0
10,0
20,0

50,0

40,0
100,0
200,0

2,0

2,0

20,0

186,50

696,90

660,66
632,39

15,39
298,63
143,38

51,74

64,36
25,17
12,20

1.175,01

1.148,22

109,26

3.730,00

3.484,50

3.303,30
3.161,95
3.078,00
2.986,30
2.867,60

2.587,00

2.574,40
2.517,00
2.440,00

2.350,02

2.296,44

2.185,20

0,92

0,86
0,81
0,78
0,76
0,74
0,71

0,64

0,63
0,62
0,60

0,58

0,57

0,54

83,05

83,91
84,73
85,51
86,27
87,00
87,71

88,35

88,98
89,60
90,21

90,79

91,35

91,89
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110762

170081

TCE-799

160155

120770

080678

103352

150491

020018

180845

080273

150302

270590

SEDOP

SEDOP

Préprio

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Ponto de luz / forca (c/tubul., cx. e fiacao) ate
200W

Programa de Gerenciamento de Riscos

Vidro liso e=4mm
Rodape em Porcelanato h=9cm
Impermeabilizagdo com bicomponente semiflexivel

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)
Demolicdo manual de concreto simples

Revisdo de ponto de esgoto

Reboco impermeabilizante

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

Limpeza de calhas (0,4x0,3m)

0

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

0

0

0

Alvenaria de Vedacgéo

o

m2

pt

un

m2

m2

m2

m3

pt

m?2

40,0

50

1,0

50
40,0
20,0

10,0

20,0
3,0
50

20,0

20,0

58,6

54,32

428,16

1.910,67

372,25
44,24
75,64

149,07

73,09
480,60
278,75

68,97

68,81

22,21

2.172,80

2.140,80

1.910,67

1.861,25
1.769,60
1.512,80

1.490,70

1.461,80
1.441,80
1.393,75
1.379,40
1.376,20

1.301,50

0,54

0,53

0,47

0,46
0,44
0,37

0,37

0,36
0,36
0,34
0,34
0,34

0,32

92,43

92,95

93,43

93,88
94,32
94,69

95,06

95,42
95,78
96,12
96,46
96,80

97,12
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071498

141336

180844

97062

020019

171491

110143

170923

020174

020016

171528

170362

021534

020855

020021

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm
Forro em lambri de PVC
Revisdo de ponto de agua

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME
FACHADEIRO. AF_03/2024

Retirada de reboco ou emboco

Revisado de ponto de luz

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3
Canaleta sistema X completa

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa
coletora)

Demolicdo manual de alvenaria de tijolo
Lampada de Led Tubular 18W bivolt

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN
Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento
Retirada de luminarias

Retirada de revestimento ceramico

0
0
0

Equipamentos de
Protecdo Coletiva

0

0

m2

m2

pt

m2

m2

pt

m?2

m3

m3
un
un
m?2

un

20,0
20,0
50

100,0

50,04
50
40,0
30,0

50

50
20,0
50
50,0
20,0

30,0

59,07
58,85
189,71

9,34

18,47
173,34
21,44
28,46

131,67

110,90
27,44
85,31

7,35
14,68

9,22

1.181,40
1.177,00
948,55

934,00

924,23
866,70
857,60
853,80

658,35

554,50
548,80
426,55
367,50
293,60

276,60

0,29
0,29
0,23

0,23

0,23
0,21
0,21
0,21

0,16

0,14
0,14
0,11
0,09
0,07

0,07

97,41
97,70
97,94

98,17

98,40
98,61
98,82
99,03

99,19

99,33
99,47
99,57
99,66
99,73

99,80
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030010

170326

170884

020677

171180

030254

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Escavacdo manual de ate 1.50m de profundidade
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Quadro de distribuicdo plastico de embutir p/ 06
disjuntores (s/ barramento)

Retirada de pintura (c/ escova de ago)
Cabo UTP par trancado 04P 24 AWG Cat 6e

Reaterro compactado

m3

un

un

m2

m3

2,0
50

1,0

10,0
50

2,0

131,89
32,88

147,46

11,14
12,56

26,81

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

263,78
164,40

147,46

111,40
62,80

53,62

0,07
0,04

0,04

0,03
0,02

0,01

99,87
99,91

99,94

99,97
99,99

100,00

315.607,53
89.907,48

405.515,01
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Anexo 1l — ESPECIFICACOES TECNICAS - Arquivo em separado em decorréncia do
tamanho.

ANEXO - 11l - PLANILHA DE MARCAS E MODELOS

OBJETO: Licitacdo, na modalidade pregdo, destinada a contratacdo de servicos
comuns de engenharia a serem executados no edificio-sede, seus anexos e nas unidades
de Maraba e Santarém do Tribunal de Contas do Estado do Para (TCE/PA).
Em atendimento ao Termo de Referéncia, a licitante deverd preencher integralmente esta
planilha, indicando a marca e 0 modelo dos materiais que serviram de base para a formacao
de sua proposta e que serdo utilizados na execucdo da obra, caso seja vencedora do certame.
Essa informacdo é indispenséavel para que a equipe técnica verifique se os itens ofertados
correspondem as especificacdes de referéncia ou a produtos similares de qualidade igual ou

superior.

Como preencher: para cada categoria (piso, revestimento de parede, argamassa, rejunte,
rodapé, ferragens, tintas, interruptores, cabos, eletrodutos, torneiras, loucas etc.), marque a
opcao de marca/modelo que pretende utilizar ou, se optar por outra marca que atenda aos
requisitos técnicos, assinale “outros” e descreva claramente a marca e o modelo no campo

indicado. Utilize apenas uma marca por categoria.

Material de referéncia: as marcas indicadas na planilha refletem as especificacfes minimas
do memorial descritivo (por exemplo, tinta acrporcelanato Portinari ou Portobello, argamassa
Quartzolit, rodapés Santa Luzia, interruptores Tramontina Liz, etc.). Caso ofereca marca

distinta, a equivaléncia em desempenho deve ser comprovada.

Obrigatoriedade: o preenchimento desta planilha e sua entrega junto a proposta € obrigatorio.
A auséncia de preenchimento, o fornecimento de dados incompletos ou a oferta de materiais
que ndo atendam as especificacbes podera acarretar a desclassificagdo da licitante ou a rejeicao

da proposta.

Assinatura: a planilha deve ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando que

0s materiais indicados serdo efetivamente fornecidos e instalados, caso a proposta seja
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vencedora.

1. Tintas e massas

1.1 Tintas Acrilica
() Coral Linha decora ( ) outros:

1.2 Massas
() Massa acrilica/PVA linha coral ( ) outros:

1.3 Tinta Esmalte
() Esmalte sintético Coral ( ) outros:

2. Cabos (S6 para os lotes 02 e 03)
()Sil () Alubar ( )Outros:

3. - Eletrodutos e caixinhas (S6 para os lotes 02 e 03)

( )tigre ( ) amanco (" )Outros:

4. —Tubos PVC
() Tigre ( ) outros:

Marcelo Cardoso Nagano
Matricula 0102062
Coordenadoria de Engenharia de Manutencgéo

Anexo IV - PROJETOS PADRONIZADOS - Arquivo em separado em decorréncia do
tamanho.
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ANEXO 11 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAGCAO DE AUSENCIA DE
VISITA TECNICA

Declaracado de Auséncia de Visita Técnica

A empresa , CNPJ
n° , (razdo social da empresa) por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira
de Identidade n° : CPF n° : situada

, (endereco completo) declara que
tomou conhecimento de todas as informacdes, caracteristicas, complexidades fisicas e
tecnoldgicas e condicdes locais para elaboracdo de sua proposta e para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo, restando como de sua responsabilidade a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de omisséo na verificacdo dos locais da execucdo do objeto da licitagéo.

Localidade, de de

(Assinatura)

(Nome completo do Representante)
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ANEXO I11 DO EDITAL- MODELO DE DECLARACAO
(Declaracao de Inexisténcia de Irregularidades quanto ao Trabalho do Menor)

(Nome da Empresa)
sediada na
(Endereco completo)

Declaracao de Inexisténcia de Irregularidades quanto ao Trabalho do Menor

ABMPIESA . .ottt , inscrita no CNPJ sob o nimero ... .....
......................... , declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma
contida na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 7°, inciso
XXXIII, a saber:

‘(...) proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz a partir de quatorze anos.”

Localidade, de de

(Assinatura)

(Nome completo do Representante)
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ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE DECLARAGCAO
(Declaracao de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social)

(Nome da Empresa)
sediada na
(Endereco completo)

Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos
para pessoas com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social

A BMPIESA. ..t , devidamente inscrita no CNPJ n°
..................................... com Sede NA ....ccccecvveveviieceeve e s, POF iNtermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(2) .....ccccvevveeveeiievieeie e , portador(a) da Carteira
de Identidade N° ........ccccceevvevvereennne. ECPFNO e, , DECLARA, para os devidos
fins, que esta ciente das regras de acessibilidade prevista em legislacdo, conforme o disposto
no art. 93 da Lei n.° 8.213/1991 e no art. 63, inciso 1V, da Lei n.° 14.133/2021, e que, se
aplicavel ao numero de empregados da empresa, cumpre a reserva de cargos com beneficiarios

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na proporcéo especificada em lei.

Localidade, de de

(Assinatura)

(Nome completo do Representante)
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ANEXO V DO EDITAL - MODELO DE DECLARACAO CASO SEJA ME OU EPP

(Nome da Empresa)
sediada na
(Endereco completo)

Declaracao de enquadramento como ME ou EPP

ABMPIESA . .ottt , inscrita no CNPJ sob o nimero ... .....
......................... , declara, sob as penas da lei, DECLARACAO de que, no ano-
calendéario de realizacdo da licitagdo, ainda n&o tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2°, do art. 4° da Lei
14.133/2021.

Localidade, de de

(Assinatura)

(Nome completo do Representante)
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ANEXO VI DO EDITAL - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

No Tribunal de Contas do Estado do Para, foram registrados os precos da(s)
empresa(s) abaixo identificada(s), em Sessdo Publica ocorrida em 11 de novembro de 2026,
para execucdo de servicos comuns de engenharia, sem acréscimo de area, para o Tribunal de
Contas do Estado do Pard — TCE/PA, conforme condigdes, especificacbes, detalhamentos e
prazos constantes no Termo de Referéncia - Anexo | do Edital do Pregédo Eletronico n® 26/2026
- TCE/PA.

Constituem Anexos desta Ata de Registro de Precos, dela fazendo parte integrante,
independente de transcricao:

1. Edital do Pregéo Eletrénico n° 26/2026 - TCE/PA e seus Anexos;

2. Proposta da CONTRATADA, datada de XX/XX/2026, devidamente assinada e

rubricada.

3. Lista de licitantes que aceitaram cotar 0 objeto desta ata em prego igual ao do

vencedor, bem como a lista dos licitantes que mantiveram sua proposta original.

O Contrato ou instrumento habil que vier a substitui-lo, regulard as demais
especificacbes e obrigacdes concernentes.

O presente Registro terd a vigéncia de 1 (um) ano a contar da data de sua assinatura e
podera ser prorrogado por igual periodo desde que seja comprovada a vantajosidade dos precos
registrados. Na hip6tese de prorrogacdo da Ata de Registro de Precos, havera a renovagdo dos
quantitativos inicialmente previstos, conforme disposto no art. 20 da Portaria n® 43.135/2024
do TCE/PA.

A contratacdo posterior de item especifico constante de grupo de itens exigira prévia
pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o TCE/PA.

Sera realizada pesquisa periddica de mercado para comprovacao da vantajosidade dos
precos registrados nesta Ata, a ser realizada pelos fiscais de contrato, bem como devera ser
mantida rotina de controle dos quantitativos desta Ata.

A data base do orcamento estimado é de 10/09/2026.

Descricao do | Unid. Quantidade | Quantidade | Valor Valor total

Servico Maxima minima unitario Méaximo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
EMPRESA VENCEDORA

Belém, xx de xxxxxxx de 2026
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Anexo | da Ata de Reqgistro de Precos

No Tribunal de Contas do Estado do Pard, foram registrados os pregos da(s) empresa(s)
abaixo identificadas para compor o cadastro de reserva da Ata de registro de precos resultante
do Pregéo Eletronico n°26/2026:

1) EMPRESAS QUE ACEITARAM AS CONDICOES E PRECOS DO
ADJUCATARIO:

LOTEO1

EMPRESA CNPJ VALOR
LOTE 02

EMPRESA CNPJ VALOR
LOTE 03

EMPRESA CNPJ VALOR

()

2) EMPRESAS QUE MANTIVERAM CONDICOES E PRECOS DE SUA PROPOSTA
ORIGINAL:

LOTE 01

| EMPRESA CNPJ | VALOR |
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LOTE 02

EMPRESA CNPJ VALOR

LOTE 03

EMPRESA CNPJ VALOR

()

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
EMPRESAS

Belém, xx de xxxxxxxx de 2026
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ANEXO VII DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2026 FIRMADO ENTRE O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
PARA E A EMPRESA XXXXX, PARA para
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA, SEM ACRESCIMO DE
AREA, CONFORME ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, 0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA,
com sede nesta Capital, na Trav. Quintino Bocailva, n°. 1585, Belém-PA, CEP: 66.035-903,
inscrito no C.N.P.J. sob 0 n°. 04.976.700/0001-77, neste ato representado por sua Secretéria de
Administracdo, Maria de Lourdes Carneiro Lobato, nos termos da competéncia delegada pela
Portaria n°® 43.322 de 03/02/2025, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n%® XXXXXXXXXXXX, com sede em
XXXXXXXXX, situada na Rua XXXXXXXXXXXX, CEP. XXXXXXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXX, RG n°.
XXXXXXXXX e CPF no, XXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o presente CONTRATO
que, reciprocamente, outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por Si Ou por Seus Sucessores,
diante das clausulas e condic@es a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Execugdo de servigos comuns de engenharia, sem acréscimo de &rea, contemplando
manutencdes preventivas e corretivas nas unidades do TCE/PA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

Os documentos abaixo relacionados serdo considerados como parte integrante do presente
Contrato, independente de transcricdo.

1) Edital do Pregdo Eletronico n° 26/2026- TCE/PA;

2) Termo de Referéncia (Especificacfes Técnicas) - Anexo | do Edital;

3) Proposta da CONTRATADA datada de xx/xx/2026, devidamente assinada e rubricada;

CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO

Este Contrato decorre do Pregdo Eletronico n° 26/2026, vinculada ao Expediente n°
011817/2026 — TCE/PA, tendo como fundamento a Lei n°® 14.133/2021, bem como a aplicagéo
subsidiaria das normas de direito publico e privado.

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL

4.1. Fica vedada a subcontratagéo total do objeto, bem como das parcelas de maior relevancia

dos projetos elencada no item 4.4 do Termo de Referéncia — Anexo do Contrato.
4.1.1. O contratado, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera subcontratar partes da obra, ndo ultrapassando o limite maximo de 20% da
obra, somente com a prévia aprovagao da contratante.
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4.2. Os servicos serdo executados por meio do regime de empreitada por preco unitario, com
medi¢cdes mensais dos quantitativos efetivamente executados, em consonancia com a planilha
orcamentaria.

4.3. Os servicos serdo executados nas unidades administrativas do Tribunal de Contas do Estado
do Pard — TCE/PA, localizados em Belém, Marab4 e Santarém, nos seguintes enderecos:

- Sede e anexos I, 11, I, V- Tv. Quintino Bocailva, 1585. Nazaré. Belém — PA,; (Lote 01)
- Anexo MPC: Av. Nazaré 766. Belém/PA; (Lote 01)

- Anexo VI (Setor médico) — Tv. Quintino Bocailva, n® S/N; (Lote 01)

- Anexo VII — Tv. Quintino Bocaiuva, n° 765; (Lote 01)

- Anexo (Garagem) - Tv. Rui Barbosa, n°® 726 — Reduto; (Lote 01)

- Anexo (Depdsito) — Rua Belém S/N; (Lote 01)

- Unidade de Maraba/PA: Av. VP 8, Folha 32, Quadra 17. Lote 11, Nova Maraba.
Maraba - PA. 68508-160; (Lote 02)

- Unidade de Santarém/PA: Tv. Luis Barbosa, 962 - Caranazal, Santarém — PA. (Lote 03)

4.4. Os servigos serdo executados de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, aos sabados 0s
servicos poderdo, quando necessario, iniciar as 8:00 e findar as 12:00.
4.4.1. Em caso de necessidade de trabalho aos finais de semana, a Contratada devera
informar a Fiscalizacdo, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, 0 nome
dos funcionarios e respectivos numeros do documento de identificacdo, bem como, a
indicacdo do responsavel pela equipe que executara tal servico. Apds o fornecimento dos
referidos dados a FISCALIZACAO emitira a autorizacdo de servico.

CLAUSULA QUINTA — DOS SERVICOS PRESTADOS
5.1. Para o cumprimento do objeto contratual, deverdo ser executados, dentre outros, 0S
seguintes servigos:

- Anexo VII: Execucdo de pintura da fachada, dos muros e do piso do estacionamento,
incluindo a demarcacdo de vagas; limpeza e polimento das pedras da fachada; realizacdo
de reparos superficiais nas cimalhas e nos elementos decorativos; embutimento de
eletrodutos e drenos aparentes; e revisdo geral do telhado; (Lote 01)

- Anexos Il e 11I: Troca das telhas e impermeabilizacédo de Lajes; (Lote 01)

Garagem: Recuperacdo da pavimentacdo do passeio, limpeza de calhas, reparos nos
portdes; (Lote 01)

- Execucdo de manutencdo corretiva em todos 0s anexos, notadamente nos casos em que,
devido a complexidade, a equipe de manutencdo existente nao tenha condi¢des estruturais
de realizar; (Lote 01)

- Unidade de Maraba — Troca de parte do piso ceramico interno, pintura total e reparos no
forro e nas esquadrias; (Lote 02)

- Unidade de Santarém — Manutencdes preventivas de rotina. (Lote 03)

5.1.1. Além dos servicos elencados, a Contratada deverad executar os demais servigos
auxiliares que compdem a Planilha de custos.
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5.2. A Contratada deverd cumprir o estabelecido em todos as especificagcbes constantes no
Termo de Referéncia e de seus anexos, independente de transcricao.

CLAUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
6.1. Concluidos os servicos em cada area, estas deverdo ser limpas para facilitar verificacao por
parte da FISCALIZACAO e, sempre que possivel vedado o acesso.
6.2. Antes da entrega do objeto deverd ser elaborada a limpeza geral dos pisos
parede, vidros, equipamentos e areas externas.
6.2.1. Para a limpeza devera ser usado de um modo geral 4gua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos, deverdo ser restritos e feitos de modo a
ndo causar danos as superficies e pecas. Deverdo ser utilizados apenas os produtos
especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados no servico.
6.3. O recebimento provisorio se dard conforme o Art 140, inciso I, alinea a da lei 14.133, de 1
de Abril de 2021.
6.3.1. O recebimento provisorio seré realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo (Fiscal Técnico), mediante termo detalhado (ou ateste do Relatério de
Medicéo), em procedimento junto com o contratado para verificar o fiel cumprimento do
contrato.
6.4. O recebimento definitivo se dara conforme o Art 140, inciso I, alinea b, da mesma lei,
sendo a comissao instituida para tal fim composta pelos servidores Eng.° Marcelo Cardoso
Nagano, matricula 0102062 e pelo Arq.°, Dalton Santiago da Silva, matricula 0101754.
6.4.1. O recebimento definitivo, tanto para os servicos prestados quanto para 0s materiais
fornecidos, seréa realizado no prazo estipulado de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data do recebimento provisorio.
6.4.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de testes adicionais ou
saneamento de inconsisténcias verificadas pela Administragéo.
6.4.3. Apds o fim do prazo descrito no item 6.4.2, e sanada os vicios e defeitos que por
ocasido do recebimento provisorio foram apontados, seréd lavrado Termo de Recebimento
definitivo.
6.4.4. O Termo de Recebimento Definitivo marca o inicio do prazo de garantia de plena
responsabilidade legal, administrativa e técnica dos servigos executados, por um prazo
minimo de 05 (cinco) anos.
6.5. O recebimento definitivo somente ocorrerd ap6s a validacdo do gestor quanto ao
atendimento integral das obriga¢des contratuais, ndo implicando o recebimento provisério em
renuncia a eventuais direitos da Administracdo relacionados a vicios, defeitos ou divergéncias
identificadas posteriormente.
6.6. A CONTRATADA devera prestar, apés o recebimento provisério do objeto e até seu
recebimento definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua
responsabilidade civil.
6.7. Em caso de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal,
verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidacéo de despesa, 0 prazo para
correcdo dos referidos itens ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo ou
provisorio.
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6.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgédo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca dos servicos prestados e nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgéo do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR E DO PAGAMENTO
7.1. Pela execucdo dos servicos contratados, 0 CONTRATANTE efetuard o pagamento a
CONTRATADA, ap6s medicdo realizada, o valor global de R$ XX,XX (XXXXXXXXXXXXXX).
7.1.1. Sobre os valores acima relacionados estdo inclusos todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos; tributos incidentes; taxas de administragdo; materiais;
Servigos; encargos sociais e trabalhistas; seguros, fretes; e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto deste Contrato e para que todo o material seja entregue nas
dependéncias do TCE/PA.
7.1.2. Em caso de devolucdo do material ou recusa do servico, é de responsabilidade da
empresa fornecedora todo e qualquer custo por esta operagdo, inclusive fretes, taxas,
Impostos ou encaminhamento ao fabricante.
7.2. O pagamento esta condicionado a correta entrega dos servi¢os contratados, de acordo com
as especificagdes técnicas constantes nas descrigdes dos itens do Termo de Referéncia e na
proposta da Contratada.
7.3. 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o atesto pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relacéo aos servicos efetivamente prestados.
7.3.1. A aceitacdo de um servico € a condi¢ado para que seja feita a medi¢do com pagamento
em nota fiscal, conforme aceite do servico pela FISCALIZAGAO do TCE/PA.
7.3.2. A liberacdo da medicdo ficard condicionada a verificagdo dos quantitativos de
servicos efetivamente executados, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
aprovado pela fiscalizacdo, considerando-se cada item da planilha orcamentéria.
7.3.3. E expressamente vedado qualquer pagamento antecipado.
7.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, o pagamento pelos
servicos efetivamente prestados ocorrerd mediante crédito em conta corrente da
CONTRATADA, no prazo de 10 dias Uteis para liquidacdo e 10 dias Uteis para pagamento,
prorrogaveis por igual periodo, a contar da data de atesto da Nota Fiscal respectiva por parte
do fiscal do contrato, devidamente apresentada com a informacdo dos dados bancarios.
7.5. O pagamento serd efetuado de acordo com a Nota Fiscal de fornecimento, as normas de
execucdo financeira, orcamentaria e contabil do Tribunal de Contas do Estado do Para e as
Portarias do TCE/PA n° 42.979, de 14 de novembro de 2024 e n°42.778 de 04 de outubro de
2024, condicionado a manutencgdo das condi¢des de habilitacdo e & apresentacdo da respectiva
Nota Fiscal atestada pelo fiscal do contrato, a qual, uma vez atestada, sera encaminhada a
Diretoria de Finangas para pagamento.
7.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado, sendo considerada a data do
pagamento o dia que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.6. Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidacdo ou
qualquer obrigacéo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia
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contratual ou em decorréncia de vicio a reparar, em relacdo a Nota Fiscal apresentada, de forma
gue 0 pagamento sera suspenso até que haja reparacao do vicio.
7.6.1. O prazo de pagamento sera reiniciado ap6s a comprovacao da regularizagdo da Nota
Fiscal, sem que haja qualquer 6nus ao TCE/PA.
7.7. No caso de atraso do pagamento pelo CONTRATANTE, superior a 30 (trinta) dias
contados da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 14, paragrafo
Unico da Portarian® 42.979/2024 — TCE/PA, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento ateé a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagio do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).
7.8. As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas
ou agéncias séo de responsabilidade da CONTRATADA.
7.9. A Nota Fiscal devera ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
CONTRATADA detalhar, quando cabivel, no campo de discriminacao dos servicos, os valores
de mao-de-obra e de material utilizado, separadamente.
7.9.1. Para cada Nota Fiscal, o TCE/PA recolherd o valor correspondente ao INSS
diretamente a matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) sobre o valor de méao-de-obra
informada na respectiva nota fiscal, ou pelo regime de tributagdo da CONTRATADA.
7.9.2. Em observancia ao Decreto Estadual n® 3.532/23, a Contratada devera emitir os
documentos fiscais em observancia as regras vigentes de retencao do imposto, destacando,
no documento fiscal, o valor do imposto a ser retido na operacao, conforme 0s percentuais
estabelecidos no Anexo | da Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n°
1.234/2012, ou justificar sua ndo aplicabilidade.
7.9.2.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021 e ainda a
apresentacdo da guia de recolhimento do ISS junto a Prefeitura de onde o servico for executado,
guando exigivel. A guia de ISS paga devera ter informado, em seu corpo, 0 nimero da Nota
Fiscal a que se refere, ou pelo regime de tributacdo da CONTRATADA.
7.10.1. Constatando-se a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.
7.10.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
0 recebimento de seus créditos.
7.10.3. Persistindo a irregularidade ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante podera adotar as medidas necessarias visando a rescisdo contratual, nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.10.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize
sua situacdo de irregularidade constatada.
7.10.5. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a
comprovagao da regularizacdo da situagéo, sem 6nus ao contratante;
7.11. A Contratada deverd encaminhar a Nota Fiscal, devidamente apresentada com a
informacdo dos dados bancérios, para o e-mail disponibilizado pelo fiscal do contrato, o qual
confirmara o recebimento.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes orcamentarias:
8.1. As despesas decorrentes da aquisicdo do objeto deste Pregdo correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:
DOTACAO ORCAMENTARIA:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de Contas do Estado do Para
Programa de Trabalho:
01.032.1529.8571 — Modernizacéo da Infraestrutura do TCE
Natureza da Despesa:
339039 — Qutros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fontes de Recursos:
01500000001 - Recursos Ordinarios

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA
9.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de xx (Xxxxx), contados de sua assinatura.
9.2. O prazo de execucdo do objeto sera de xx (xxxxxxx), contatos a partir da data de emissao
da Ordem de Servico.
9.2.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento.
9.2.3. Caso a hipdtese do item antecedente ocorra por mais de 1 (um) més, o TCE/PA
divulgara, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil
visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.
9.3. Considerando que o presente contrato é por escopo, nos termos do art. 111 da Lei
14.133/21, caso o objeto desta contratacdo ndo tenha sido concluido, a vigéncia contratual sera
automaticamente prorrogada até a efetiva entrega dos servigos.
9.3.1. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:
9.3.1.1. O CONTRATADO seréa constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sancOes administrativas;
9.3.1.2. O CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugédo contratual.
9.4. Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a CONTRATANTE verificara a
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e perante o Fundo de Garantia do Tempo de
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Servigo do contratado, bem como consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), verificando eventual
enquadramento no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, e emitindo as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento, de débitos e do SICAF, que deverao ser juntadas ao processo
correspondente.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE E DAS ALTERACOES DOS VALORES
CONTRATUAIS

10.1. Os pregos registrados e os contratados serdo reajustados pelo INCC-DI/FGV, observado
0 interregno minimo de 12 meses contado da data-base do orcamento estimado (10/09/2026),
aplicando-se 0 reajuste somente as parcelas executadas apds a data de aniversario do
orcamento, sendo atendidas as disposi¢cdes da Portaria n°® 42.979 de 2024 — TCE/PA.

10.2. Apds o interregno de um ano contado da data do orgamento estimado, & contratada cabera
requerer o reajuste dos precos ora pactuados, mediante a aplicacdo, pelo Tribunal de Contas do
Estado do Par4, pelo indice Nacional de Custo de Construgdo (INCC), salvo outro indice que
venha a substitui-lo ou qualquer acordo entre as partes, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade contada da data do orcamento estimado
que precedeu a presente contratacdo, conforme estabelece a Lei n.° 14.133/2021 em seu artigo
25, 87°.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Tribunal de
Contas do Estado Pard pagara a contratada a importancia calculada pela Gltima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

10.5. Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
0o(s) definitivo(s).

10.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

10.7. Na auséncia de previsdo legal quanto a um indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
10.8. O reajuste somente incidira sobre parcelas do objeto ainda ndo entregues na data-base de
aniversario do contrato, ndo se aplicando retroativamente a parcelas ja entregues e pagas.
10.9. O Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucdo da obra, ndo
decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos
superiores aos indices de reajuste contratual ficara a cargo da Contratada.

10.10. Para o caso de alteragdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucdo
da obra, decorrentes de alteracGes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou
reducdo de custos, a Contratante procedera a correcao dos valores pagos, considerando as novas
aliquotas vigentes.

10.11. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10.12. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro, é de 45 (quarenta e cinco) dias Uteis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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11.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 14.133 de 2021, e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

12.1. Eventuais alteragcdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021.

12.2. ACONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As supressOes resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencadas.
13.2. A execucdo dos servicos exige que a mao de obra operaria possua vinculo empregaticio
formal com a empresa contratada. Além disso, todos os profissionais devem estar devidamente
treinados e equipados conforme as exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, garantindo a seguranca individual e coletiva, arcando a empresa com 0
cumprimento de todos 0s encargos previstos na legislacdo trabalhista em vigor.
13.2.1. O Descumprimento deste item ensejara aplicacdo das penalidades previstas neste
instrumento.
13.2.2. A empresa devera contratar mdo-de-Obra idénea, que tenha comportamento
compativel com o ambiente de trabalho, mantendo bons habitos de conduta. Ndo se
admitird a presenca de funcionarios em inequivoco estado de embriaguez, ainda que
eventual, mesmo que seja por uma Unica vez;
13.2.3. Contratar méo-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao
objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido.
13.2.4. A empresa esta obrigada a retirar da obra qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado seu que, a critério da fiscalizacdo da Contratante, venha a demonstrar ma
conduta ou incapacidade técnica.
13.2.5. Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislagédo
vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdéncia social, acidentes de trabalho e
demais contribui¢des, bem como, convencdo Coletiva Firmada entre os sindicatos dos
trabalhadores da Construcao Civil de Belém e o Sindicato da Industria da Construcéo do
Estado do Para.
13.2.6. A CONTRANTE podera rescindir o contrato unilateralmente em caso nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucgéo do contrato.
13.2.7. Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacdo do servigco a usar
equipamentos individuais e coletivos de seguranca, de acordo com o previsto na NR-06,
Equipamentos de prote¢do individual, e NR-18, Condig¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho
na Inddstria da Construgdo, e NR 35 — Trabalho em Altura-, do Ministério do Trabalho e
Emprego, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais
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dispositivos de seguranca, e utilizar uniforme e cracha de identificacdo (da empresa),
durante todo o tempo de permanéncia no local da execugdo dos servigos.
13.2.7.1. ACONTRATADA obriga-se a observar, durante toda a execugdo contratual,
as disposicdes legais e regulamentares relativas a salde e seguranca do trabalho, em
especial a Norma Regulamentadora n® 18 [1 Condic¢des e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construcdo, bem como as demais Normas Regulamentadoras
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, devendo adotar todas as medidas
necessarias a protecdo da integridade fisica e da salde de seus empregados e
prepostos.
13.3. Entregar a FISCALIZACAO a lista de funcionarios que trabalhardo na obra com a
comprovacao do vinculo empregaticio por meio de copia da CTPS ou contrato de trabalho, o
comprovante de fornecimento de EPI’s conforme cada funcdo, com CA.
13.4. Entregar o 0 programa de gerenciamento de risco com relagéo a acidentes do trabalho ou
agentes nocivos a salde do trabalhador.
13.4.1. Apenas apds o cumprimento do item 13.4. serd emitido a ordem de servico pela
FISCALIZACAO dando autorizac3o para inicio dos servicos.
13.5. Entregar a FISCALIZACAO o planejamento de execucdo em até 5 (cinco) dias apos a
emissdo da ordem de servico, evidenciando seu plano de acdo e duracdo para cada etapa da
Obra em conformidade com o cronograma fornecido pela CONTRATANTE.
13.6. Entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) da execucdo do objeto, de
todos os profissionais envolvidos.
13.7. Atender, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, os apontamentos da FISCALIZAGAO quanto a
servicos mal executado ou material em desacordo com o especificado, refazendo-os ou
substituindo-os, respectivamente.
13.8. Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade, os quais deverdo obedecer
rigorosamente:
a)As normas e especificacdes constantes no Edital e todos 0s seus Anexos;
b)As normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
¢)As disposicdes legais da Uni&o, dos Governos Estadual e Municipal;
d)Aos regulamentos das empresas concessionarias;
e)As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;
f)As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
g)As Instrucdes normativas do Corpo de Bombeiro do Estado do Parg; e
i) Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica;
13.9. Refazer servicos e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela FISCALIZACAO;
13.10. Prestar, apds o recebimento provisério do objeto e até seu recebimento definitivo, toda
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como
as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.
13.11. Garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida no
andamento da obra, através da correta sinalizacdo dos servigos que serdo realizados, da néo
colocacdo de barreiras fisicas, do ndo impedimento do uso do elevador que ndo esteja
programado para utilizagdo da obra, e da possibilidade de sempre garantir a livre circulagéo.
(ART.45, IV, DA LEI 14.133/2021).
13.12. Entregar a FISCALIZACAO a comprovacdo do processo de destinacdo final dos
residuos sélidos, através de contratos com empresas coletoras ou atraves da apresentacao do
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Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, de acordo o artigo 10 da Resolugédo
CONAMA n° 307 de 05/07/2002. (ART.45, |, DA LEI 14.133/2021).

13.13. A empresa seré responsavel por qualquer dano fisico, patriménio ou material causados
a Terceiros em decorréncia da execucdo dos servicos.

13.14. Credenciar junto ao TCEPA o preposto que atendera as requisicdes dos servicos e
recebera as instrucdes do responsavel pelo gerenciamento e fiscalizacdo do Contrato, bem
como para recebimento das notificacOes referentes a esta contratagdo, com indicacao de e-mail
e telefone.

13.15. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informacéo solicitada pela fiscalizacdo do
TCE/PA.

13.16. Comunicar imediatamente ao Contratante os motivos de forca maior ou caso fortuito
gue impegam a entrega ou a carga dos cartdes magnéticos.

13.17. Manter, durante toda a duragdo do contrato, as condi¢tes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas para participacdo da licitacéo.

13.18. Comunicar de imediato ao TCE/PA toda e qualquer irregularidade observada em virtude
da prestacdo de servicos, prestando os esclarecimentos que julgar necessarios.

13.19. Manter na mais absoluta confidencialidade todas as informagdes, dados e demais
elementos a que tiver conhecimento ou acesso em razdo da execucao contratual, assim como
ndo divulga-los a quem quer que seja, em época ou hipotese alguma, salvo autorizacdo por
escrito do TCEPA, nos moldes da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.

13.20. Emitir nota fiscal/fatura relativo ao servico prestado.

13.21. Manter durante toda a execuc¢do contratual, as condi¢cdes de prestacdo dos servicos
previstas neste instrumento contratual.

13.22. Arcar com 0s prejuizos decorrentes de riscos ordinarios de execucdo ou de sua culpa
(danos decorrentes de falhas executivas, armazenamento inadequado de materiais, incéndios
provocados por negligéncia da equipe, dentre outros riscos inerentes a execugao contratual).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execugdo do objeto do contrato.

14.2. Comunicar a CONTRATADA das ocorréncias inadequadas para que sejam adotadas
medidas corretivas.

14.3. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a entrega do bem.

14.4. Indicar fiscais do contrato responsaveis pelo acompanhamento da execu¢do do contrato.

14.5. Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos realizados em desacordo com este instrumento
€ Seus anexos.

14.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado.

14.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrec6es verificadas no
servico prestado, para que seja por ele reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

14.8. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

14.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a prestacdo do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Edital e em seus Anexos.

14.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugéo total ou parcial do objeto;
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14.11. Cientificar o 6rgdo de Assessoramento Juridico da Administracdo para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.
14.12. Emitir decisdo, explicitamente, sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente servico, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
14.12.1. Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracédo terd o prazo de 30 (trinta)
dias para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.
14.13. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do objeto da presente contratacao,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA LEI ANTICORRUPCAQ

15.1. A Contratada compromete-se a conduzir 0s seus negocios e praticas comerciais de forma
ética e integra, seguindo as obrigacdes legais no que tange ao combate a corrup¢ao, instituidas
pelo ordenamento juridico brasileiro, em especial a Lei n° 12.846, de 01/08/2013,
regulamentada pelo Decreto Federal n.° 11.129, de 11/06/2022, bem como, a abster-se de
praticar ato(s) que possa(m) constituir violacéo a referida legislacéo, ou a que venha a sucedé-
la, no desempenho das atividades objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
16.1. Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela qualidade dos servigos
executados, por um prazo minimo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo do objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES
17.1. Comete infracdo administrativa e estara sujeito a responsabilizacdo administrativa, nos
termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa cometer uma das infragdes previstas no art.
155 da Lei 14.133/2021.
17.2. Garantida a ampla defesa e o contraditorio, nos termos do 81° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021, a Administracdo podera aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
san¢Oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar e
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. A adverténcia sera aplicada exclusivamente no caso de inexecucdo parcial do contrato,
caso néo se justifique penalidade mais grave.
17.4. Na aplicacdo das multas, pela inexecucdo total ou parcial e pelo descumprimento de
qualquer das obrigacOes previstas neste Edital e seus Anexos, serdo aplicados os seguintes
percentuais de multas:
a) por inexecucao total, de 10% (dez por cento) do valor global da contratagao;
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b) em carater moratério, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor
global do contrato;
c) por inexecucdo parcial ou pelo descumprimento das demais obrigagdes contratuais, de
0,5% (zero virgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
17.5. A multa devida ou as indenizagdes a serem pagas em favor da Administracao poderao ser
descontadas do valor de pagamento devido pela Administragcdo ao Contratado.
17.5.1. Caso as faturas devidas ja tenham sido pagas e a CONTRATANTE aplique as
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de
vinte (20) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.
17.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, o débito sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.
17.6. A penalidade do impedimento de licitar e contratar bem como a declaracdo de
inidoneidade serdo aplicadas nos termos do previsto no 84° 85° e 86° do art. 156 da Lei
14.133/2021.
17.7. As multas previstas no item 17.4 poderdo ser cumuladas com as demais penalidades
previstas no item 17.2.
17.8. Sem prejuizo das penalidades acima descritas, a administracdo poderd adotar as medidas
cabiveis para eventual rescisdo contratual.
17.9. Independente da aplicagdo das sangdes previstas neste item, a obrigacdo de reparacédo
integral do dano causado a Administracdo Publica sera devida.
17.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.
17.11. Na aplicacdo das sancdes previstas neste item serdo aplicadas as regras estabelecidas nos
artigos 157 a 163 da Lei 14.133/2021 e dos artigos 166 a 168 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO MODEL O DE GESTAO DO CONTRATO E DA
FISCALIZACAO
18.1. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pela Coordenadoria de
Engenharia de Manutencéo (CEM).
18.1.1. Sendo designado como Gestora servidora Eline Ribeiro, matricula 0101580, como
fiscal titular Marcelo Cardoso Nagano, matricula 0102062, e na qualidade de fiscal
substituto Dalton Santiago da Silva, matricula 0101754, nos termos do Art. 117 da Lei
14.133 de 2021, conforme item 6.1 do Termo de Referéncia.
18.2. Os fiscais e gestores do contrato observardo as rotinas e procedimentos previstos no
Manual de Gestéo e Fiscalizacdo de Contratos do TCE/PA, as disposi¢Oes da Lei n® 14.133/21,
em especial, os artigos 117 e a Portaria n°® 42.744 de 03 de outubro de 2024.
18.3. Caberé ao servidor designado como fiscal o acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo
do objeto contratado, ao qual incumbe, dentre outras atribuigdes:
a) Anotagdo em registro proprio das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados;
b) Informar a seus superiores, em tempo héabil para a adogdo das medidas convenientes, a
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situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia;
18.3. Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, caput).
18.4.0 contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecgdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).
18.5. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da
CONTRATADA, a fiscalizacdo compete, de imediato, comunicar por escrito ao 6rgdo de
administracdo da CONTRATANTE, para a tomada de providéncias e aplicacdo das sancoes
previstas em lei, neste instrumento e seus anexos.
18.6. A omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pelos encargos ou servigos que sao de sua competéncia.
18.7. Em caso de auséncia do fiscal do Contrato, por motivo de férias, licencas ou outros
afastamentos, o fiscal substituto ficard responsavel pelo acompanhamento da execucdo do
Contrato, devendo tomar conhecimento de todo o seu andamento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
19.1. O Tribunal de Contas do Estado do Para e a Contratada, por si, seus colaboradores ou
prepostos, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Lei Federal n.°
13.709/2018 sobre protecdo de dados relativos a uma pessoa fisica, identificada ou
identificavel, e as determinacbes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria,
observando as seguintes diretrizes:
a) A CONTRATADA seguira as instrucdes recebidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Para no que concerne ao tratamento dos Dados Pessoais, com observancia das normas
legais vigentes, devendo a CONTRATADA garantir sua licitude e idoneidade, sob pena de
arcar com as perdas e danos que eventualmente possa causar, sem prejuizo das demais
sancOes aplicaveis;
b) A CONTRATADA devera corrigir, completar, excluir e/ou bloquear os Dados Pessoais,
caso seja solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Par;
c) A CONTRATADA devera notificar o Encarregado de Protecdo de Dados do Tribunal
de Contas do Estado do Para sobre as reclamac6es e solicitacdes dos Titulares de Dados
Pessoais originadas em virtude de Tratamento de Dados Pessoais fruto deste Contrato, bem
como tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais;
d) A CONTRATADA, por seus colaboradores ou prepostos, compromete-se a tratar todos
os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico sem
qualquer contribuicdo da Contratada, ainda que este Contrato venha a ser resolvido e
independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolucéo.
19.2. Para os tratamentos de dados pessoais realizados pela CONTRATADA em nome e
segundo as instrugdes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA, este atuara na
qualidade de CONTROLADOR e aquela na qualidade de OPERADORA, nos termos da Lei
Federal n°® 13.709/2018, sem prejuizo de eventual qualificacdo diversa decorrente das
circunstancias concretas de determinada operacdo de tratamento, que devera ser devidamente
identificada e justificada.
19.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispenséveis a propria prestacéo
do servico, esta sera realizada mediante prévia aprovacéo da contratante, responsabilizando-se
a contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra
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hipotese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execucdo
dos servicos especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderao ser compartilhados ou
utilizados para outros fins.

19.4. Os dados obtidos em razdo desse contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacdo de acesso (log) e
adequado controle de acesso baseado em funcéo (role based access control) e com transparente
identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacgéo e a franca apuracgéo, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

19.5. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos
dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos
dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no maximo trinta dias, eliminara
completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja em formato
digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigacdo legal ou outra hipdtese da Lei Federal n. 13.709/2018.

19.6. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e
condicBes acordadas nesta subclausula, inclusive no tocante a politica de privacidade, de
governanca de dados pessoais e de seguranca de informacéo do Tribunal de Contas do Estado
do Par4, cujos principios deverao ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais de que
trata a presente clausula.

19.7. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais implicard para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e
formalmente instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto dever de sigilo e ndo utilizacdo diversa
do objeto do presente contrato, durante sua vigéncia e pelo prazo de até 10 anos contados de
seu termo final.

19.8. A CONTRATADA cooperard com o Tribunal de Contas do Estado do Pard no
cumprimento das obrigacGes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei
Federal n. 13.709/2018 e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também
no atendimento de requisi¢Oes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e 6rgdos
de controle administrativo.

19.9. A CONTRATADA deveré informar imediatamente ao Tribunal de Contas do Estado do
Para quando receber uma solicitacdo de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais,
a quem cabera responder a solicitacdo, visto que na condicdo de OPERADOR o
CONTRATADO deve se abster de responder qualquer solicitacdo em relacdo aos dados
pessoais do solicitante, exceto nas instrucdes documentadas do Tribunal de Contas do Estado
do Para ou conforme exigido pela Lei Federal n.° 13.709/2018 e Leis e Regulamentos de
Protecdo de Dados em vigor.

19.10. A CONTRATADA manteré contato formal com o Tribunal de Contas do Estado do Par4,
no prazo de até vinte e quatro horas da ocorréncia de qualquer incidente que impligque violacdo
ou risco de violacao de dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na
hipbtese de questionamento das autoridades competentes.

19.11. A critério do Tribunal de Contas do Estado do Para, a CONTRATADA podera ser
provocada a colaborar na elaboracéo do relatorio de impacto, conforme a sensibilidade e o risco
inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

19.12. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Sec¢éo Ill, Capitulo VI, da Lei Federal n°
13.709/2018.
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19.13. As partes declaram conhecimento da Lei Federal n.° 13.709/2018 e comprometem-se em
preservar confidenciais as informacdes e proteger os dados pessoais e sensiveis disponiveis nas
ferramentas utilizadas e armazenadas nos sistemas no ambito Tribunal de Contas do Estado do
Para.

CLAUSULA VIGESIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
20.1. O presente Contrato podera ser extinto:
20.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prdpria conduta;
20.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por media¢ao ou por comité
de resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;
20.1.3. Judicialmente, nos termos da Legislacao Processual.
20.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAQO

21. O presente Contrato serd publicado sob a forma de extrato no Diério Oficial do Estado,
dentro de dez (10) dias de sua assinatura, nos termos previstos na Constituicdo do Estado do
Para e no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas- PNCP no prazo de vinte (20) dias Uteis,
conforme estabelece o art. 94 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA VISESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belém, Estado do Pard, para nele dirimir quaisquer
divergéncias ou litigios por ventura decorrentes do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. Em caso de divergéncia existente entre as disposi¢fes contidas no Termo de Referéncia
do presente processo de contratacdo e as deste Contrato, prevalecerdo as Gltimas.

23.2. Quaisquer comunicacOes e/ou notificagdes relativas a este Contrato serdo consideradas
como recebidas pelo destinatario, para todos os efeitos legais, quando remetidas para 0s
enderecos deste instrumento.

23.3. O cancelamento de enderecos para correspondéncia somente serd valido quando outro
seja indicado, o qual poderé ser utilizado com a mesma finalidade supra.

23.4. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicOes
contidas na Lei n.° 14.133/21 e demais normas aplicaveis.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Belém, de de 2026.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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