SEDE DO CRCPA

DISTANCIAS DA TUBULAGAO DE COBRE PARA INSTALAGAO DAS SPLITS

BITOLA DA TUBULAGAO DE (
iTEM BTU AMBIENTE DISTANCIA (M) [ 3/8" 1/4" 1/2"

1 9000 CABINE DE SOM 9,00 29,00
2 9000 SALA DE MONITORAMENTO 20,00
3 12000 |ATENDIMENTO FUNCIONAL 4,00
4 12000 COWORKING 4,00
5 12000 INTEGRACAO 4,00
6 12000 ESTUDIO 5,00 40,00
7 12000 FINANCEIRO 5,00
8 12000 DEPARTAMENTO PESSOAL 5,00
9 12000 CONTROLE INTERNO 13,00
10 18000 COBRANCA 4,00
11 18000 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 15,00
12 18000  |VICE-PRESIDENTE 7,00 41,00
13 18000 RECEPCAO 7,00
14 18000 GABINETE 8,00
15 24000  [ADMINISTRATIVO 5,00
16 36000 PLENARIA 11,00
17 36000 PLENARIA 15,00
18 36000 |AUDITORIO 7,00

TOTAL 148,00




COBRE

5/8"

38,00




