



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 01/09/23

PRÓPRIO: Reforma da Cantina com Substituição de
ENDEREÇO: Rua Coronel Amazonas, s/nº, centro
ORGÃO: Unespar

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
MUNICÍPIO: União da Vitória
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº:

ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Belgone Campos
REGIONAL

CREA / CAU: 2002104050 D - RJ
ART / RRT Nº: 1720233431644

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 184.385,83

BDI (%)= 28,35% R\$ 52.269,10

Valor total da obra com BDI : R\$ 236.654,93

Prazo de execução : 180 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 74,86%

MÃO-DE-OBRA = 25,14%

Referencial utilizado:

SINAPI JANEIRO DE 2023 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

Vigência: SECID - ABRIL DE 2023

Resolução SECID Nº031/2023

Alexandre Belgone Campos
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura

Documento: **FlhaFechamento_cantinar01.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX)** em 06/09/2023 14:30 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA.

Inserido ao protocolo **21.005.158-9** por: **Alexandre Belgone Campos** em: 06/09/2023 14:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4a2553dc0e7446a61e876a645220dd63.