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%\W?? GOVERNO DO ESTADO DO PARANA ik
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROPRIO: Reforma da Cantina com Substituigo de Cobertura DATA: 01/09/23 PAR AN A @
DIRETORIA DE EDIFICACGES MUNICiPIO: Unido da Vitéria TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA GOVERNO DO ESTADO
- ~ . SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS EMPRESA: RESP. TECNICO Alexandre Belgone Campos
GOVERNO DO ESTADO
ABELA ANA A DE COMPO AO D 0 AR
COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 364,68 51,68 416,36 SINAPI 74209/1
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4417 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 941 R$ 941 R$ - | R$ 941
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 6,78 R$ 27,12 R$ - R$ 27,12
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%*, M2 1,0000 300,00 R$ 300,00 R$ - R$ 300,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,19 R$ 2,22 | R$ - R$ 2,22
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,76 R$ 7,69 | R$ 21,07 R$ 28,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,72 R$ 15,40 | R$ 30,04 R$ 45,44
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0100 34258 | R$ 284 RS 0,57 RS 34
COMP 002 [REQUADRO DE VAOS M 62,72 50,01 112,73 03256-ORSE
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600 29,15 R$ 7,55 R$ 20,42 R$ 27,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300 22,72 R$ 4,85 R$ 9,46 R$ 14,31
87370 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) M3 0,1200 587,10 R$ 50,32 R$ 20,13 R$ 70,45
0,0800 R$ - | R$ - R$ -
0,0800 R$ - | R$ - R$ -
COMP 003 JANELA DE CORRER COM 4 F?I.HAS PARA VIDRO TEMPERADO 8MM, M2 911,54 27,52 939,06 94573
FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM
34369 BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A7 CM, COM UN 0,3760 1.425,88 = R$ 536,13 R$ - R$ 536,13
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =8 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0500 334,72 R$ 351,45 R$ - R$ 351,45
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 7,3000 0,17 R$ 1,24 R$ - R$ 1,24
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,5600 20,53 R$ 11,49 R$ - R$ 11,49
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 28,94 R$ 3,77 | R$ 10,11 R$ 13,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 29,15 R$ 3,77 | R$ 10,21 R$ 13,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 22,72 R$ 3,69 | R$ 7,20 R$ 10,89
COMP 004 [LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 9,37 6,00 15,37 02451 - ORSE
13 ESTOPA KG 0,0500 21,55 R$ 1,07 R$ - R$ 1,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,72 R$ 3,08 | R$ 6,00 R$ 9,08
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1500 19,80 R$ 2,97 | R$ - R$ 2,97
38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,1000 22,57 R$ 2,25 R$ - R$ 2,25
R$ - R$ - R$ -
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
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DATA: 01/09/23 PARANA @

TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA

PROPRIO: Reforma da Cantina com Substituicdo de Cobertura

MUNICIPIO: Unido da Vitoria GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

PARANA COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS EMPRESA: RESP. TECNICO Alexandre Belgone Campos
GOVERNO DO ESTADO
AB A ANA AD O PO AOD O O
COMP 005 |RECOLOCAGCAO DE LUMINARIAS UNID 23,58 59,81 83,39 97645
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 29,49 R$ 15,72 R$ 43,26 R$ 58,98
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,41 R$ 7,86 | R$ 16,55 | R$ 2441
R$ - R$ - R$ -
COMP 012 |REMOGAO DE LUMINARIAS, COM REAPROVEITAMENTO UNID 0,00 11,79 29,90 41,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,49 R$ 7,86  R$ 21,63 R$ 29,49
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,41 R$ 3,93 | R$ 8,27 | R$ 12,20
R$ - | R$ - | R$ -
COMP 007 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA 6,00 M3 M3 0,00 15,40 30,04 45,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,72 R$ 15,40 R$ 30,04 R$ 45,44
COMP 008 REVlSAIO DE |NS:|'A|.ACOES ELETRICAS COM FORNECIMENTO DE CABOS E H 0,00 30,03 77,77 108,70
ACESSORIOS ELETRICOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 29,49 R$ 6,28  R$ 17,30  R$ 23,58
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 24,41 R$ 1,57  R$ 3,31 R$ 4,88
COMP 009 |REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 15,39 36,09 51,48
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,76 R$ 7,69 R$ 21,07 | R$ 28,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,72 R$ 7,70 ' R$ 15,02 R$ 22,72
COMP 010 |REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68 3,64 5,32
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 27,59 R$ 0,53  R$ 1,39 | R$ 1,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,72 R$ 1,15 R$ 2,25  R$ 3,40
COMP 011 |REPAROS EM TELHADOS, TESOURAS E COMPONENTES M2 0,00 6,15 14,45 20,60
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 27,59 R$ 3,84 R$ 9,95 R$ 13,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,72 R$ 2,31 R$ 4,50  R$ 6,81
COMP 013 |LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE MXMES 19,50 0,00 19,50
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
10527 BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MXMES 1,0000 19,50 R$ 1950 R$ - |8 19,50
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
COMP 014 |REMOCAO DE RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 7,87 21,07 28,94
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,94 R$ 7,87 R$ 21,07 | R$ 28,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,72 R$ 7,70 R$ 15,02 R$ 22,72
COMP 015 IIE\LB:lAT)AoDE MADEIRA DE LEI, 12 QUALIDADE, 2,5x10CM, PARA BEIRAL DE M 60,49 14,27 74,76 11092/ORSE
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROPRIO: Reforma da Cantina com Substituico de Cobertura DATA: 01/09/23 PARANA @
DIRETORIA DE EDIFICACGES MUNICiPIO: Unido da Vitéria TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA GOVERNO DO ESTADO
- ~ . SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS EMPRESA: RESP. TECNICO Alexandre Belgone Campos

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M2 0,3330 158,02 RS 5262 RS - R$ 52,62
DA REGIAO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 28,76 R$ 1,92 R$ 5,26 | R$ 7,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,72 R$ 4,62 R$ 9,01 | R$ 13,63
5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12X 12 KG 0,0500 26,60 R$ 1,33 R$ - R$ 1,33
R$ - R$ - |R$ -
TELHAMENTO COM TELHA METALICA ESPESSURA 0,5 mm, COM ISOLAMENTO
COMP 017 |[TERMOACUSTICO E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO - TIPO M2 154,71 2,12 156,83 08771/ORSE
SANDUICHE
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
11029 FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO d 4,1500 1,48 R$ 6,14 R$ - R$ 6,14
COT 001 TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE E=30mm M2 1,0000 147,67 R$ 147,67 | R$ - | R$ 147,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620 22,72 R$ 0,47  R$ 0,93 | R$ 1,40
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 28,49 R$ 0,43 R$ 1,16 | R$ 1,59
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0009 27,64 R$ - | R$ 0,01 | R$ 0,01
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
93282 TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHi 0,0012 26,85 R$ - R 0,02/ R$ 0,02
ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
comp o1g |TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50M X e 1.788,91 18,04 1.806,95
0,80M (C X L), CABO DE 45 M, INCLUSIVE LOCAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM
38374 CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) UN 1,0000 1.082,92 R$ 1.082,92 R$ - | R$ 1.082,92
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
41805 TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), MES 1,0000 620,00 R$ 620,00 R$ - | R$ 620,00
CABODE 45 M
COMP 019 |CUMEEIRA PARA TELHADOS METALICOS [V 85,99 18,04 104,03 08771/ORSE
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,94 R$ 3,93 R$ 10,53  R$ 14,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,72 R$ 3,85 R$ 7,51 R$ 11,36
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
40740 REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 M2 0,4000 195,53 R$ 7821 R$ - R$ 78,21
MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
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ABELA ANA A DE COMPO AO D 0 R
COMP 020 |[REPAROS EM ESQUADRIAS (BASCULANTES) EXISTENTES H 12,49 30,08 42,57
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,94 R$ 7,87 | R$ 21,07 R$ 28,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,72 R$ 4,62 | R$ 9,01 R$ 13,63
COMP 021 |REPAROS EM INSTALACOES HIDRAULICAS H 11,81 30,22 42,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,40 R$ 7,19 | R$ 21,21 R$ 28,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,72 R$ 4,62 | R$ 9,01 R$ 13,63
COMP 022 [REPAROS EM ARMARIOS E BANCADAS H 12,31 28,38 40,69
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,06 R$ 7,69 R$ 19,37 R$ 27,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,72 R$ 4,62 | R$ 9,01 R$ 13,63
COMP 023 REMOCAO DE EMBOCO M 12,40 29,88 42,28
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600 29,15 R$ 7,55 | R$ 20,42 R$ 27,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300 22,72 R$ 4,85 | R$ 9,46  R$ 14,31
COMP 024 |RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 160 CM M 18,68 43,30 61,98
COT 024 1,0000 R$ - | R$ - R$ -
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 28,94 R$ 9,44 | R$ 25,28 R$ 34,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 22,72 R$ 9,24 | R$ 18,02 | R$ 27,26
COMP 025 |ABRIGO PARA CENTRAL GLP EM CONCRETO, COM GRADIL E ACESSORIOS UNID. 1.447,77 663,93 2.111,70
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
, A R 75,92 | R 71 R 4,
102481 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1690 500,80 $ 5.9 $ 8 $ 84,63
103318 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM M2 2,5000 88,47 R$ 147,40 R$ 73,77 R$ 221,17
87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 5,0000 40,35 R$ 107,40 R$ 94,35 R$ 201,75
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 7,0200 16,05 R$ 77,71 R$ 34,95 R$ 112,66
99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". M2 0,9960 634,25 R$ 329,70 | R$ 302,00  R$ 631,70
100788 KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL UN 1,0000 737,53 | R$ 595,60 R$ 141,93  R$ 737,53
37559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 2,0000 14,18 R$ 28,36 R$ - R$ 28,36
103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2,0000 46,95 R$ 8568 RS 822 RS 93,90
AF_08/2021
COMP 026 [PORTAO EM GRADIL DE TUBOS DE 3/4" M2 352,23 328,63 680,86
99862 iEAOT;ZZTgALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". M2 1,0500 63425 RS 347,58 R$ 318,38 R$ 665,96
88309 PEBREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29,15 R$ 1,57  R$ 4,25 R$ 5,82
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GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,72 R$ 3,08 R$ 6,00 R$ 9,08
COMP 027 INSTALAGCAO DE TUB_OS E C’ONEX5ES, EM ACO/FERRO GALVANIZADO, DESDE UNID. 1.901,13 2.246,40 4.147,53
PONTO DE UTILIZACAO ATE CENTRAL GLP
1165 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 3,0000 20,11 R$ 60,33 R$ - R$ 60,33
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 1,2180 17,70 R$ 21,55 R$ - R$ 21,55
3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 3,0000 34,09 R$ 102,27 R$ - R$ 102,27
4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 3,0000 23,70 R$ 71,10 R$ - R$ 71,10
6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 8,0000 43,91 R$ 351,28  R$ - R$ 351,28
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2897 38,58 R$ 11,17 R$ - R$ 11,17
11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) UN 3,0000 140,21 | R$ 420,63 R$ - R$ 420,63
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 60,0000 23,42 R$ 431,40 R$ 973,80 | R$ 1.405,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000 28,40 R$ 431,40 R$ 1.272,60 | R$ 1.704,00
R$ - R$ - | R$ -
R$ - R$ - | R$ -
R$ - R$ - | R$ -
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