SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PARANA @

G OV ERNDO D O E S TA DO

DIRETORIA DE EDIFICAGOES SECRETARIA DAS CIDADES
GOVERNO DO ESTADO
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 17/04/25
Servigos de gerais de pintura em ambientes
PROPRIO: especificos do Bloco A TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ENDERECO: Praga Coronel Amazonas, s/n2 centro MUNICIPIO: UNIAO DA VITORIA
ORGAO: UNESPAR PROTOCOLO:
N2 LEVANT®: ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO: Denise Adriana Bandeira CREA / CAU: 11354 DPR
REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVAGAO:
Custo total da obra: R$ 61.943,82
BDI (%)= 28,35% R$ 17.559,63

Valor total da obra com BDI : R$ 79.503,45

Prazo de execucdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 54,37% |
MAO-DE-OBRA = | 45,63% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2024 COM DESONERAGAO
Data-base: Vigéncia: SECID - ABRIL DE 2024

Resolucdo SECID N° 016/2024

Denise Adriana Bandeira
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:25. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 6bfdc4d8511adeafad39ab05285678f1.




