
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 91,61 R$ 2.764,77 R$ 2.856,38 R$ 3.666,10 4,611%

2 R$ 3.703,31 R$ 1.019,93 R$ 4.723,24 R$ 6.062,17 7,625%

3 R$ 2.195,15 R$ 4.945,52 R$ 7.140,67 R$ 9.164,88 11,528%

4 R$ 13.516,64 R$ 10.073,73 R$ 23.590,37 R$ 30.277,69 38,083%

5 R$ 436,80 R$ 425,10 R$ 861,90 R$ 1.106,23 1,391%

6 R$ 57,90 R$ 55,10 R$ 113,00 R$ 145,03 0,182%

7 R$ 347,40 R$ 330,60 R$ 678,00 R$ 870,20 1,095%

8 R$ 376,35 R$ 358,15 R$ 734,50 R$ 942,71 1,186%

9 R$ 3.205,56 R$ 889,82 R$ 4.095,38 R$ 5.256,33 6,611%

10 R$ 426,89 R$ 34,83 R$ 461,72 R$ 592,61 0,745%

11 R$ 750,30 R$ 835,20 R$ 1.585,50 R$ 2.034,95 2,560%

12 R$ 3.217,50 R$ 3.166,80 R$ 6.384,30 R$ 8.194,10 10,307%

13 R$ 5.354,78 R$ 3.364,08 R$ 8.718,86 R$ 11.190,45 14,075%

 

 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 33.680,19 R$ 28.263,63 R$ 61.943,82 R$ 79.503,45 100,0%

PERCENTAGEM (%) 54,37% 45,63% 100,00% - -

90

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

DESCRIÇÃO

Denise Adriana Bandeira

ITEM TOTAL COM BDI

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - PAREDE DA RAMPA DE ACESSO AO 

LIXAMENTO, LIMPEZA E SELADOR EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA COM 

BARRA DE PINTURA À ÓLEO

PINTURA INTERNA EM FORRO E 1/2 CANA DE MADEIRA - AMBIENTES 

ESPECÍFICOS 

PINTURA INTERNA DE RODAPÉ , 1/2 CANA E ACABAMENTO DE QUADRO DE 

SALA EM MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS 

PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES E DEMAIS PORTAS A SEREM 

INSTALADAS, INCLUINDO GUARNIÇÕES E CAIXILHO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA EM AMBIENTES 

ESPECÍFICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO DIVISÓRIA COMPLETA 

0,80X2,10 M - SALA DE TI

LIMPEZA FINAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

PINTURA AMBIENTES INTERNOS 

PINTURA DE VISTAS DE MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS 

Serviços de gerais de pintura em ambientes específicos do Bloco A Denise Adriana Bandeira

UNESPAR 28,35%

SEM BDI
%

Praça Coronel Amazonas, s/nº centro 17/04/2025

UNIÃO DA VITÓRIA REFORMA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
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Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:25. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 9111e4833ee5ac8fe807c4b7e7183f34.


