

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES		
ENDEREÇO: Praça Coronel Amazonas, s/nº centro MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA OBRA: Serviços de gerais de pintura em ambientes específicos do Bloco A ÓRGÃO PROP.: UNESPAR				DATA: 17/04/2025 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA RESP. TÉCNICO: Denise Adriana Bandeira BDI: 28,35%		
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 91,61	R\$ 2.764,77	R\$ 2.856,38	R\$ 3.666,10	4,611%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.703,31	R\$ 1.019,93	R\$ 4.723,24	R\$ 6.062,17	7,625%
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 2.195,15	R\$ 4.945,52	R\$ 7.140,67	R\$ 9.164,88	11,528%
4	PINTURA AMBIENTES INTERNOS	R\$ 13.516,64	R\$ 10.073,73	R\$ 23.590,37	R\$ 30.277,69	38,083%
5	PINTURA DE VISTAS DE MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS	R\$ 436,80	R\$ 425,10	R\$ 861,90	R\$ 1.106,23	1,391%
6	PINTURA INTERNA EM FORRO E 1/2 CANA DE MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS	R\$ 57,90	R\$ 55,10	R\$ 113,00	R\$ 145,03	0,182%
7	PINTURA INTERNA DE RODAPÉ , 1/2 CANA E ACABAMENTO DE QUADRO DE SALA EM MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS	R\$ 347,40	R\$ 330,60	R\$ 678,00	R\$ 870,20	1,095%
8	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES E DEMAIS PORTAS A SEREM INSTALADAS, INCLUINDO GUARNIÇÕES E CAIXILHO	R\$ 376,35	R\$ 358,15	R\$ 734,50	R\$ 942,71	1,186%
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA EM AMBIENTES ESPECÍFICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	R\$ 3.205,56	R\$ 889,82	R\$ 4.095,38	R\$ 5.256,33	6,611%
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO DIVISÓRIA COMPLETA 0,80X2,10 M - SALA DE TI	R\$ 426,89	R\$ 34,83	R\$ 461,72	R\$ 592,61	0,745%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - PAREDE DA RAMPA DE ACESSO AO	R\$ 750,30	R\$ 835,20	R\$ 1.585,50	R\$ 2.034,95	2,560%
12	LIXAMENTO, LIMPEZA E SELADOR EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA COM BARRA DE PINTURA À ÓLEO	R\$ 3.217,50	R\$ 3.166,80	R\$ 6.384,30	R\$ 8.194,10	10,307%
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.354,78	R\$ 3.364,08	R\$ 8.718,86	R\$ 11.190,45	14,075%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 33.680,19	R\$ 28.263,63	R\$ 61.943,82	R\$ 79.503,45	100,0%
PERCENTAGEM (%)		54,37%	45,63%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		90				

Denise Adriana Bandeira
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo