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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - gl
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROPRIO: Servicos de gerais de pintura em ambientes especifico: DATA: 17/04/25 PARANA @
DIRETORIA DE EDIFICAGOES MUNICiPI0: UNIAO DA VITORIA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA GOVERNO DO ESTADO
P . SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA RESP. TECNICO Denise Adriana Bandeira
GOVERNO DO ESTADO
TABELA ANALITICA DE COMPOSICZ\O DE SERVICOS COMPLEMENTARES
CODIGOS CUSTO TOTAL (R$) . .
c6pIGO Cédigo e Referéncia da
UNID. COEF. RS UNIT. .
ABA SERVICOS Aazgﬂé'::s/ COMPOSICAO DESCRICAO $ MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composicdo de Custos
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR A
COMP 001 ¢ MES 91,61 2.764,77 2.856,38 PROPRIA
E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 18.516,74 | R$ 40,19 | R$ 1.811,48 | R$ 1.851,67
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 10.047,19 | R$ 51,42 | R$ 953,29 | R$ 1.004,71
1/ORSE -
COMP 002 (PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 298,03 54,42 352,45 003:2//;) 251
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,70 R$ 8,30 | R$ 22,40 | R$ 30,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,33 R$ 16,64 | R$ 32,02 | R$ 48,66
4513 CAIBRO 5 X5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 4,79 R$ 19,16 | R$ - | R$ 19,16
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
- | R 2
4813 ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,0000 250,00 RS 250,00 R$ $ 50,00
4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 1,65 R$ 165| R$ - | R$ 1,65
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 15,26 R$ 2,28 | R$ - | R$ 2,28
CACAMBA PARA ENTULHOS, INCLUINDO CARGA 6 M3 E TRANSPORTE ATE 30
COMP 003 KMc ub 510,29 16,48 526,77
COT 002 LOCAGAO DE CACAMBA PARA ENTULHO ubD 1,0000 480,00 R$ 481,00 | R$ - | R$ 480,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
7914 , ! 1 R 4,43
979 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM /0000 2,96 R$ 3,96 | R$ 0.47 | R$ '
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,33 R$ 25,33 | R$ 16,01 | R$ 41,34
COMP 004 |REMOCAO DE LAMBRI E TRAMA DE MADEIRA SALA MULTIMIDIA M2 9,18 19,19 28,37
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890 29,47 R$ 2,39 | R$ 6,11 | R$ 8,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8172 24,33 R$ 6,79 | R$ 13,08 | R$ 19,87
REMOGAO DE PECAS DE MADEIRA PARA POSTERIOR INSTALACAO DE FORRO -
COMP 005 ¢ ¢ ¢ M2 13,87 31,89 45,76
SALA 11
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,47 R$ 8,30 | R$ 21,17 | R$ 29,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 24,33 R$ 557 | R$ 10,72 | R$ 16,29
REMOGAO DE 1/2 CANA DE MADEIRA EM FORRO PARA POSTERIOR
COMP 006 = = M 13,87 31,89 45,76
REAPROVEITAMENTO E/OU CONFORME ORIENTACAO DA FISCALIZAGAO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,47 R$ 8,30 | R$ 21,17 | R$ 29,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 24,33 R$ 557 | R$ 10,72 | R$ 16,29
REMOCAO DE LUMINARIAS E VENTILADORES EM FORRO PARA POSTERIOR
COMP 007 = = ub 0,65 1,39 2,04
REAPROVEITAMENTO E/OU CONFORME ORIENTACAO DA FISCALIZAGAO
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PROPRIO: Servigos de gerais de pintura em ambientes especifico:

MUNICIPIO: UNIAO DA VITORIA

TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA

DATA: 17/04/25

PARANA B

Gov

ERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PARANA EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA RESP. TECNICO Denise Adriana Bandeira
GOVERNO DO ESTADO
TABELA ANALITICA DE COMPOSIGCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
CcODIGOS CUSTO TOTAL (RS) N A
coDIGO = Cédigo e Referéncia da
ABA SERVICOS ABI::(‘)"‘I’?:;’XI(?S/ COMPOSICAO DESCRICAO Iz COEE RS UNIT. MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composigdo de Custos
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205 31,49 R$ 0,17 | R$ 0,47 | R$ 0,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 24,33 R$ 0,48 | R$ 0,92 | R$ 1,40
REMOCAO DE VISTAS DE MADEIRA (INSTALADAS NO CONTORNO DAS PAREDES
COMP 008 (LATERAIS E DOS FUNDOS DAS SALAS DE AULA) PARA POSTERIOR M 13,87 31,89 45,76
REAPROVEITAMENTO, INSTALAGAO A CRITERIO DA FISCALIZAGAO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,47 R$ 8,30 | R$ 21,17 | R$ 29,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 24,33 R$ 557 | R$ 10,72 | R$ 16,29
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, COM
COMP 009 (LARGURA DE 1,00 M ATE 1,50 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODiZIOS) comMm MXMES 21,50 0,00 21,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
* *
10527 PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, MXMES 1,0000 2150 RS 2150| RS - | rs 2150
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
COMP 010 PROTECAO DE SUPERFICIES PARA A EXECUCAO DE PINTURA M2 3,14 3,71 6,85
3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,1000 1,35 R$ 1,48 | R$ - | R$ 1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,90 R$ 1,66 | R$ 3,71 | R$ 5,37
COMP 011 (LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 3,82 0,92 4,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0580 24,33 R$ 0,48 | R$ 0,92 | R$ 1,40
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0580 20,90 R$ 121| R$ - | R$ 1,21
38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,0580 20,88 R$ 121| R$ - | R$ 1,21
3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0580 15,87 R$ 092 | R$ - | R$ 0,92
COMP 012 RECUPERACAO DE FISSURAS NAS LAJES M2 26,46 8,00 34,46
130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 5,0000 3,69 R$ 22,30 | R$ - | R$ 22,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,72 R$ 4,16 | R$ 8,00 | R$ 12,16
FORNECIMENTO E INSTALACI\O DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA,
COMP 013 (INCLUINDO GUARNICAO, FECHADURAS, FERRAGENS E ESPUMA EXPANSIVA UN 69,36 24,71 94,07
PARA INSTALACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE MADEIRA
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PROPRIO: Servigos de gerais de pintura em ambientes especifico:

MUNICiPIO: UNIAO DA VITORIA

EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA

DATA: 17/04/25 pARANA @

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

RESP. TECNICO Denise Adriana Bandeira

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,

4987 DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA UN 0,0580 311,90 R$ 18,09| R$ - | R$ 18,09
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L
20017 =*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU M 0,0580 10,18 R$ 0,59 | R$ - |R$ 0,59
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
43611 CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO a 0,0580 96,27 R$ 558| R$ - | R$ 5,58
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU UN 0,0580 27.27 RS 158| R$ - | Rs 1,58
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,1620 27,50 R$ 31,95| R$ - |R$ 31,95
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4650 29,47 R$ 3,85| R$ 9,84 | R$ 13,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9290 24,33 R$ 7,72 | R$ 14,87 | R$ 22,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA PARA DIVISORIA PAINEL
COMP 015 |MSO/COLMEIA 35 MM S/BONECA INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADICAS UN 426,89 34,83 461,72
E FECHADURA.
PORTA COM MSO/MIOLO COLMEIA E REQUADRO EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA
COT 001 COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, E =35 MM, INCLUSO REQUADRO, UN 1,0000 412,87 R$ 412,87 | R$ - |R$ 412,87
BATENTES, DOBRADICAS E FECHADURA
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6900 28,91 R$ 14,02 | R$ 34,83 | R$ 48,85
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