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1. DESCRIQAO DA NECESSIDADE

Trata-se da contratacdo de empresa especializada para execucéo de servigcos
comuns de engenharia, consistindo de execucao de pintura predial em ambientes
especificos do Bloco A, remocéao e substituicdo de pecas danificadas de madeira em
areas de forro e outros servicos complementares no Campus de Unido da Vitoria —
UNESPAR

Os servigos englobam execucao de servigcos de pintura, acabamento, remocao
de partes de madeira (forro e lambril), remocéo e substituicdo de portas e partes das
esquadrias de madeira e outros itens conforme o Memorial Descritivo e demais
documentos.

Os servigcos a serem contratados sao essenciais para suprir a necessidade de
renovacdo dos ambientes no Bloco A. Esta acdo esta em conformidade com as
normas vigentes de seguranca, conforto e habitabilidade, visando a manutencéo e a

renovacao dos ambientes universitarios de areas especificas.

2.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
Nao aplicavel ao Plano de Contratagdo de 2025.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1 Comprovacéao da Qualificacéo técnica Operacional

A documentacdao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

al. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do
Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de
origem, ficando o licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA
do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacgao
de:
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3.1.1. Servigos especializados em Pintura e acabamentos

Certidao de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU
e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Juridica
comprovando que realizou servicos de pintura e acabamentos em edificacdes com
area minima de 600,00 (seiscentos) m?, em ao menos 01 (um) imdvel, excluidos
barraces e imdveis com fins habitacionais, acervados.

A solicitacdo de Acervo Técnico justifica-se para a comprovacdo de aptidao
para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

As expertises exigidas ndo sao restritivas, pois existem diversas empresas,
sediadas no Paran& e no Brasil, com 0 acervo necessério que poderdo participar do

certame licitatorio.

3.2 Comprovacao da Qualificacdo técnica Profissional
A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de
Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos constantes no item 3.1 e seus
subitens, com a comprovacdo de pertencer ao quadro permanente do licitante,

conforme abaixo:

I. 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certidédo
de Acervo Técnico (CAT) pela execuc¢do de servicos de pintura e acabamento;

As exigéncias solicitadas com relagéo aos acervos para 0s membros da equipe
técnica sdo adequadas, necessarias, suficientes e pertinentes para avaliacao dos
profissionais quanto a especificidade do objeto, sendo imprescindivel para o sucesso

do futuro empreendimento.

3.3 Padrdes de servico
Para a execuc¢ao dos reparos, deverdo ser atendidas e, entre outras, especificamente
as Normas Regulamentadoras da Construgéo Civil (NR’s):
e NR 6 — Equipamentos de Protec¢ao Individual (EPI);
¢ NR 8 — Padrdes de edificacoes;
e NR 18 — Medidas de segurancga;

e NR 35 - Segurancga nas alturas.
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3.4 Prazo de execucao
O periodo de execucgdo do contrato devera ser de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de assinatura da Ordem de Servico.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Os servicos necessarios e suas respectivas quantidades foram estimados
através de levantamento realizado in loco, dos ambientes especificos e internos do
Bloco A, consistindo de pintura conforme esquema indicado, além de remocéo e
substituicdo de pecas danificadas de madeira em areas de forro e outros servigos
complementares. Os servi¢cos deverao ser realizados em ambientes especificos do no
Bloco A do Campus de Unido da Vitéria — UNESPAR, localizado & Rua Cel.
Amazonas, 100 - Centro UNESPAR

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O referencial de custos se baseia na tabela vigente da Secretaria das Cidades
(SECID): Tabela de Custos de Obras de Edificacdes - Referéncia: Fevereiro/2025 -
Vigéncia: Mar¢o/2025 (SINAPI). O custo foi calculado por profissional do 6rgéo,
indicado para a elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar.

Sobre a modalidade de contratacdo, em se tratando de servico comum de

engenharia, sugerimos que seja realizado pela modalidade pregéo eletrénico.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAQAO
A estimativa do custo para realizacao dos servicos é de R$ 61.943,82 acrescido
do BDI de 28,35%, totalizando o valor total de R$ 79.503,45 (setenta e nove mil,

guinhentos e trés reais e quarenta e cinco centavos).
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PARANA H

TADG

DIRETORIA DE EDIFICACOES SECRETARIA DAZ CIDADES
FrwEANN O Farann
ENDERECO: Praga Coronel Amazonas, 5/n centro DATA: 17/04/2025
MUNICIPIO: UNIAD DA VITORLA TIFQ DE OBRA/SERVICD: REFORMA
OBRA: Servicos de gerais de pintura em ambientes especificos do Bloco A RESP. TECNICD: Denise Adriana Bandeira
ORGED PROP.: UNESPAR BDI: 26.35%
= SEM EDM
ITEM DESCRICAD — TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAD DE OBRA TOTAL
1 ADMINISTRACAD LOCAL RS 91 61 RS 2.764,77 RS 2.856,38 RS 3.566,10 4 511%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.703,31 RS 101993 RS 4.723 .24 RS 6.062,17 7, 625%
3 SERVICOS DE DEMOUICAD E REMOCAD RS 2.195 15 RS 484552 RS 7.140.67 RS 9.164,88 11 528%
4 |PINTURA AMBIENTES INTERNOS RS 13.516,64 RS 10.073,73 RS 23.580.37 RS 3027769 38 0B3I%
3 PINTURA DE VISTAS DE MADEIRA - AMBIENTES ESPECIFICOS RE 436,80 RS 425,10 R% 861,90 RS 1.106,23 1381%
PINTURA INTERNA EM FORRO E 1,/2 CAMA DE MADEIRA - AMBIENTES
5 | cepecipicos RS 57,90 RS 55,10 RS 113,00 RS 145,03 0,182%
PINTURA INTERMNA DE RDDAFE, 1/2 CAMA E ACABAMENTO DE QUADRO DE - - -
7 SALA EM MADEIRA - AMBIENTES ESPECIFICOS RS 347 40 RZ 330,60 R% 678,00 RS 870,20 1,085%
PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES E DEMAILS PORTAS A SEREM
g METALADAS, INCLUINDO GUARNI;éEs E CAIXILHD RS 376,35 RS 358,15 RS 734,50 RS 942,71 1,1B6%
= ]
FORMECIMENTO E INSTALACAD DE FOLHAS DE PORTA EM AMBIENTES
9 . : . RS 3.205,56 RS BB9,B2 RS 409538 RS 5.256,33 6,611%
ESRECIFICOS, FORNECIMENTO.E INSTALACAD DE FORRO,DE MADEIRA,
FORMECIMENTO E INSTALACAD DE PORTA TIFO DIVISORIA COMPLETA
10 05002 10 M - SALA DETI ) RS 426, 50 RS 3483 RS 461,72 RS 592,61 0,745%
11 MPERMEAEBILIZACAD DE SUPERFICIE - PAREDE DA RAMPA DE ACESSD AD ’S 750,30 RS 835,20 RS 158550 RS 2.034 95 2 560%
LIXAMENTO, LIMPEZA E SELADOR EM SUPERFICIE DE ALVENARIA COM
12 BARRA DE PINTURA A OLED RS 3.217,50 RS 3.166,80 RS 6.384,30 RS £.124,10 10,307%
13 |LIMPEZA FINAL RS 5.354 78 RS 3.364 08 RS 8718 86 RS 11.190,45 14 075%
TOTAL [RS) GERAL DA DBRA RS 33.680,19 A% 28.263,63 RS 61.943,82 RS 79.503,45 100,0%
PERCENTAGEM [%) 54,37% 45,63% 100,00%
PRAZO DE EXECUCAO |DIAS CORRIDOS): 50 [ ]

Tabela 1 — Preco maximo para contratagéo.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

As construgfes necessérias identificadas neste estudo deverdo ser realizadas
por empresa qualificada e os servigos finais avaliados pela equipe de engenharia da
Divisdo de Infraestrutura da PROPLAN, a fim de averiguar a qualidade e aprovar os
servicos para efetuacdo do pagamento. Serdo previstas 03 (trés) medicdes pela

equipe de engenharia, durante os 90 dias corridos de contrato.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Para eficiente execucdo do objeto, 0 mesmo ndo deve ser dividido, sendo
contratado por preco unitario. Em qualquer hipotese de subcontratacédo, permanece
a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢do Contratual.

A opcéao pelo ndo parcelamento do objeto decorre de parametros técnicos e

econdmicos.
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A CONTRATADA sera integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

O contrato deve ser elaborado considerando este Estudo Preliminar, Planilhas
Orcamentarias, Memorial Descritivo dos Servigos e Relatdrio Fotografico, fornecidos
pela Divisao de Infraestrutura da PROPLAN.

Devera contemplar a pasta técnica, os documentos acima mencionados e, ainda,
0s projetos/levantamentos existentes da edificacdo, a serem fornecidos pela Divisao
de Infraestrutura da PROPLAN, de maneira a auxiliar no entendimento do objeto.

Faz-se indispensavel a realizacéo de visita técnica ao objeto pela empresa para
entender as especificidades dos servicos (Anexo | e 1), ndo podendo a mesma alegar
desconhecimento dos mesmos posteriormente ao contrato. Nesta ocasido deverao
ser verificadas eventuais ocorréncias que possam dificultar a realizagao dos servicos,

tais como, logistica de acesso ao terreno, instalacdo de equipamentos, entre outros.

11. CONTRATACOES CORRELATAS /INTERDEPENDENTES

Nao é o caso.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A CONTRATADA deve buscar a minimizacdo e correta destinacdo dos
residuos sélidos gerados durante a execucdo dos estudos, ensaios e inspecoes,
usando como base com os parametros da NBR 15.113:2004 e da Lei n°. 12.305:2010.

13.  VIABILIDADE DA CONTRATACAO
A partir do exposto, conclui-se que 0s servicos Sao essenciais a correta e
eficiente usabilidade do espaco, tendo este estudo evidenciado a viabilidade técnica

e econdmica para contratacao dos servicos.
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Anexo | - Realizacdo de Visita Técnica

Termo de Referéncia de Projeto

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatorio, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a)

registrado no CREA ou CAU n°
e CPF

ou com documento de identidade

, , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°

visitou, vistoriou o local e identificou as instalacGes e/ou edificacdes que integram a

sede Campus UNESPAR - Universidade Estadual do Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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ANEXO Il - DISPENSA DE VISITA TECNICA
Termo de Referéncia de Projeto

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatorio, na modalidade
n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade
e CPF

, , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade
quanto ao levantamento necessério das instalacdes e edificacdes que integram da
sede do Campus UNESPAR — Universidade Estadual do
Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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